
SMLOUVA O DÍLO f 4 ^

číslo smlouvy objednatele: 09EU-003705 
číslo smlouvy zhotovitele: 012/2019

Tato Smlouva o dílo byla sepsána mezi následujícími smluvními stranami:
v v

Ředitelství silnic a dálnic CR

se sídlem:
IČO, DIČ: 
bankovní spojení: 
statutární zástupce: 
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
kontaktní osoba ve věcech technických:
(dále jen „objednatel44)
a

název:

se sídlem:

IČO, DIČ: 
bankovní spojení: 
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
kontaktní osoba ve věcech technických:
(dále jen „dodavatel44 nebo „zhotovitel4444)
(dále společně jen „smluvní strany44, jednotlivě jako „smluvní strana44)

Protože si objednatel přeje, aby stavba 1/35 Doubí PHC, Evidenční číslo 
(ISPROFIN/ISPROFOND) 327 111 0901 byla realizována dodavatelem/zhotovitelem a přijal 
dodavatelovu/zhotovitelovu nabídku na provedení a dokončení této stavby a na odstranění 
všech vad na ní za cenu ve výši 5 437 326,58 Kč bez DPH, kalkulovanou takto:

Název stavby Přijatá smluvní částka 
bez DPH v Kč

DPH v Kč Přijatá smluvní částka 
včetně DPH v Kč

(a) (b) = DPH z částky 
(a)

(c) = (a) + (b)

1/35 Doubí 
PHC 5 437 326,58 1 141 838,58 6 579 165,16

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 
65993390, CZ65993390

Ing. Pavol Kováčik, PhD., MBA, generální ředitel 
Ing. Jan Wohlmuth, ředitel správy Liberec

b2 Liberec s.r.o.

Hodkovická 135, Liberec XXIII - Doubí, 
PSČ 463 12
06828647, CZ06828647

Ing. Ivo Tesař, na základě plné moci



kterážto cena byla spočtena na základě závazných položkových cen dle oceněného soupisu 
prací (výkazu výměr), dohodli se objednatel a dodavatel/zhotovitel taklo:

V této Smlouvě o dílo budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován 
zadávacími podmínkami veřejné zakázky na stavební práce s názvem 1/35 Doubí PHC, ěíslo 
veřejné zakázky 09EU-003705.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy:
a) Smlouva o dílo
b) Dopis o přijetí nabídky (Oznámení o výběru dodavatele)
c) Příloha a Oceněný soupis prací - výkaz výměr
d) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu -  Obecné podmínky1
e) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu -  Zvláštní podmínky
f) Technická specifikace
g) Výkresy2 a
h) Formuláře a ostatní dokumenty, které zahrnují:

Smlouva o zpracování osobních údajů (vzor)
Plná moc k zastupování - Ing. Ivo Tesař

Vzhledem k platbám, které má objednatel uhradit dodavateli/zhotoviteli tak, jak je zde uvedeno, 
se dodavatel/zhotovitel tímto zavazuje objednateli, že provede a dokončí stavbu a odstraní na 
ní všechny vady v souladu s ustanoveními Smlouvy.

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit dodavateli/zhotoviteli vzhledem k provedení a dokončení 
stavby a odstranění vad na ní cenu díla v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě.

Dodavatel/zhotovitel tímto poskytuje souhlas s jejím uveřejněním v registru smluv zřízeným 
zákonem ě. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru 
smluv“), přičemž bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí objednatel. 
Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a 
strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.

Dodavatel/zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna 
v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti 
uveřejnění stanovenou v zákoně o registru smluv. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny 
informace stanovené v § 3 odst. 1 zákona o registru smluv námi označené před podpisem 
Smlouvy.

Případné spory mezi smluvními stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České 
republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.

Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou dodavatelem/zhotovitelem vztahuje GDPR 
(Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně

1 Tuto přílohu Smlouvy o dílo předkládá dodavatel na datovém nosiči.
2 Tuto přílohu Smlouvy o dílo předkládá dodavatel na datovém nosiči.
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l \ ,n k yrii osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a 
<> /i ušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je 
. li >i l.i\ aid/zhotovitel povinen zajistit plnění svých povinností v GDPR stanovených. V případě,
I iK bude dodavatel/zhotovitel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností 
pi.irovalclem osobních údajů poskytnutých objednatelem nebo získaných pro objednatele, je 

|m.\ iiH-n na tuto skutečnost objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením 
.'pucování osobních údajů) s ním uzavřít Smlouvu o zpracování osobních údajů, která tvoří 
iHica.si této Smlouvy. Smlouvu dle předcházející věty je dále dodavatel/zhotovitel 

■; objednatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu objednatel písemně vyzve.
kalo Smlouva o dílo je vyhotovena v čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva 
i ibdr/.í dodavatel/zhotovitel.

Smlouva nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv.

Na diikaz toho smluvní strany uzavírají tuto Smlouvu o dílo, která vstupuje v platnost podpisem 
obou smluvních stran.

Dilum:_____  Datum: 03.07.2019

PODEPSAN___________
Jméno: . ._

Ing. Jan Wohlmiith
lmnkce: ředitel správy Ltbdrec
za objednatele
v V
Ředitelství silnic a dálnic CR

X T
PODEPSAN_____________
Jméno: Ing. Ivo Tesař
Funkce: na základě plné moci
za dodavatele/zhotovitele 
b2 Liberec s.r.o.



V  /36300/2019 Vyřizuje:

W r f Í ‘ JÍ<; ’ rl  f /'„ í / /  [4 i \  </, O Í'T < > - ' ý t í ^ J C l  ř ) t > ? v ,  V A rr W

■ • >4 v silníc a dálnic ČR, sc sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, IČO: 65993390, 
íd;’.\'dtel veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „1/35 Doubí PHC“, interní číslo

'/ .'9104-003705, evidenční Číslo (ISPROFIN/1SPROFOND): 327 1 11 0901, na základě 
v i. uodání nabídky rozhodl o výběru nabídky dodavatele

1*2 Liberec s.r.o.

se sídlem: Ilodkovická 135, 463 12 Liberec 23 

iC o- 06828647

>ís >*thténí:

i -1 y d< ‘davatel splnil všechny požadavky zadavatele vymezené ve výzvě k podání nabídky 
• **dožil nabídku s nejnižší nabídkovou cenou v Kč bez DPH

i líHiu dne

í»t- cm WoMmuťh/

* -ív i správy Liberec



Příloha k form uláři pro oceněn i nacic.^y

Stavba i/35 DOUBÍ PHC
číslo a název SO SO 701 OBNOVA PHC
číslo a název rozpočtu: 701 OBNOVA PHC

Poř.
č.pol.

Kód
položky

Varianta
položky

Název položky jednotka Poče;
jednotek

CENA
jednotková ce.kem

1 2 3 4 5 6 7 8 I
0 Všeobecné konstrukce a práce

1 014102 POPLATKY ZA SKLADKU T

2 02720 POMOC PRAČE ZRIZ NEBO ZAJÍST REGULACI A OCHRANU DOPRAVY 
DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ BĚHEM VÝSTAVBY NA MK A I/35 KPL

3 029113.a OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKE ZAMERENI - CELKY 
ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ KUS

4 029113.b OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKE ZAMERENI - CELKY 
VYTYČENÍ STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ KUS

0 Všeobecné konstrukce a práce

1 Zemní práce
5 11090 VSEOBECNE VYKLIZENI OSTATNÍCH PLOCH M2

6 112201.a Vytrhání 280 ks pařezů D do 300 mm, odvoz pařezů na skládku, poplatek za skládku; zásyp 
jam po pařezech KPL

7 13273.a HLOUBENI RYH SIR DO 2M PAZ I NEPAZ TR. 3 
RUČNÍ VÝKOP M3

8 132201 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ. do 2 M V HORNINĚ TŘ. 3 OBJEMU DO 100 m3 M3
9 174101.a ZÁSYP JAM, RÝH A ŠACHET SYPANINOU KOLEM OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM M3
10 18210 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ M2

1 Zemní práce

3 Svislé konstrukce

11 34715.a
STĚNY PROTIHLUKOVÉ Z DÍLCŮ Z PLAST HMOT 
JEDNOSTRANNÝ TL.125MM 
KOMPLETNÍ OSAZENÍ DLE DETAILU "D l"

M2 — —

..m;.. CC ...C . .. ,, 3 .Svislé konstrukce y -yy y;,^ C, C C... , N.; ....

6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů

12 626111 REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 
10MM M2

62631 SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM M2
6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů

1/2



7 Přidružená stavební výroba

13 783121

PROTIKOROZ OCHR OK NATEREM VICEVRST SE ZAKL S VYS OBSAHEM ZN 
OBNOVA PKO SLOUPKŮ
VČETNĚ ODMAŠTĚNÍ OCEL KCE TLAKOVOU VODOU 300 BAR S PŘÍSADOU 
DETERGENTU

M2 — — ---------------

14 767891 .a ÚPRAVA HORNÍHO ZAKONČENI SLOUPU Z U-PROFILU NAVAŘENÍM PASOVINY TL. 5 
MM, VČ. VYROVNÁNÍ PROFILU KG

7 Přidružená stavební výroba

9 Ostatní konstrukce a práce

15 93111.a VYPLŇ A TĚSNĚNI DILATAC SPAR 
MEZI STÁVAJÍCÍMI SLOUPKY PHS M

16 938542 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 500 BARŮ M2
17 938652 OČISTĚNÍ OCEL KONSTR OTRYSKANÍM NASUCHO KREMIC PISKEM M2

18 96662. a
ODSTRANĚNÍ PROTIHLUKOVÝCH STĚN Z DÍLCŮ ŽELEZOBETONOVÝCH 
ŽELBET PANELY S VLOŽENÝMI KERAMICKÝMI TVAROVKAMI 
BEZ SLOUPKŮ

M2 — —

9 Ostatní konstrukce a práce

C e l k e m bez DPH 5 437 326,58

DPH 21% 1 141 838.58

C e l k e m včetně DPH 6 579 165,16



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

PŘÍLOHA Č. 5 

TECHNICKÁ SPECIFIKACE



Technickou specifikací tvoří:
A) Část I -  Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací

B) Část II -  Zvláštní technické kvalitativní podmínky stavby

C) Část III -  Další požadavky objednatele



ČÁST I - TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNK 11
KOMUNIKACÍ (TKP)

Přehled jednotlivých kapitol TKP

Název kapitoly Schváleno Účinnosí

Kapitola 1 - Všeobecně
č.j. 29/2017-120-TN/l 
ze dne 26. 1. 2017

1.2 .201/

Kapitola 2 - Příprava staveniště
č.j. 320/2016-120-TN/l 
ze dne 20. 12. 2016

1.1.2017

Kapitola 19, část B - Protikorozní ochrana 
ocelových mostů a konstrukcí

č.j. 121/2018-120-N/2 
ze dne 5. 9. 2018

10. 9. 2018

Kapitola 25 - Protihlukové clony
č.j. 221/09-910-IPK/l 
ze dne 23. 3. 2009

1.4. 2009

Kapitola 31 - Opravy betonových konstrukcí
č.j. 318/08-910-IPK/l 
ze dne 8. 4. 2008

1.5.2008

Jednotlivé kapitoly TKP jsou volně dostupné v elektronické podobě na webových stránkách 
www.pjpk.cz.

http://www.pjpk.cz


ČÁST II - ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ KVALITATI VNÍ PODMÍNKY STAVBY
(ZTKP) 

„1/35 Doubí PHC“ 

1. Úvod

Pro celý dokument včetně jeho příloh platí pojmy a zkratky uvedené v TKP, kapito 
a Směrnici GŘ č. 9/2016 -  Realizace staveb pozemních komunikací. Pokud se v1 
objevuje pojem Správce stavby, rozumí se jím pojem Zástupce objednatele ve smyslu čl 
Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu.
Při stavbě budou aplikovány dokumenty ve znění platném k základnímu datu ve sn 
smluvních podmínek (tzn. 28 dnů před termínem pro podání nabídky).
Je-li v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek nebo vlastnost (např. pe  ̂
betonu), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard.

2. Seznam příloh ZTKP

1) Interní předpisy Ředitelství silnic a dálnic ČR

3. Zvláštní technické kvalitativní podmínky stavby

S ohledem na charakter stavebních konstrukcí a prací se ZTKP neuplatňují.



ČÁST III -  DALŠÍ POŽADAVKY OBJEDNATELE

Zhotovitel je povinen zajistit Objednatelem požadovanou barevnost nových výplňových 
panelů PHC, tj.:

• z lícové strany od silnice 1/35: odstín RAL 7037 -  Prachová šedá,
• z rubové strany od Pilínkovské ulice: odstín RAL 6018 -  Zelenožlutá.



[Pozn. pro dodavatele: Tato vzorová smlouva se jako příloha smlouvy na plnění 
předmětu veřejné zakázky do nabídky přikládá nevyplněná a n_epodepsaná]

Smlouva o zpracování osobních údajů

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

Ředitelství silnic a dálnic CR
se sídlem 
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupeno:
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: 
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
e-mail: 
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „Správce”)

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
65993390
CZ65993390
příspěvková organizace
.......... .. ........................................
Ing. Pavol Kováčik, PhD., MBA, generální ředitel
Ing. Jan Wohlmuth, ředitel správy Liberec
..........................................................................
........................................
.........................................
........................................................................
...................
....................

[zpracovatel doplní svůj název]
se sídlem 
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:

[doplní zpracovatel] 
[doplní zpracovateli 
[doplní, zpracovatel] 
[doplní zpracovatel] 
[doplní zpracovatel] 
[doplní zpracovatel] 
[doplní zpracovateli 
[doplní zpracovatel] 
[doplní. zpracovatel] 
[doplní zpracovatel]

[doplní zpracovatel] 
Dvateí

(dále jen „Zpracovatel" nebo „Prvotní Zpracovatel")

(Správce a Zpracovatel společně dále také jako „Smluvní strany")

strana 1 | stran 13
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• - -.tavby: 1/35 Doubí PHC

■ i lající tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu -  Obecné 
mnuly ve znění Smluvní cli podmínek pro stavby menšího rozsahu -  Zvláštní podmínky 
ii- i*:ii „Smluvní podmínky41).

>-. > Pod-článku
'.nich podmínek

Číslo Pod-
článku
Smluvních
podmínek

Údaje

* * \ a adresa Objednatele 1. i .4
ŘSD ČR správa Liberec, Zeyerova 1310/2, 
460 55 Liberec 1

* i v v a adresa Zhotovitele 1.1.5

b2 Liberec s.r.o.
Hodkovická 135
463 12 Liberec XXIII -  Doubí
IC: 06828647; DIČ: CZ06828647

inlia pro dokončení 1.1.9 31. 10. 2019
>< >ba pro uvedení do 
'1*1 vozu

1.1.22 Nepoužije se

. ! ře 1.1.26 Popis definované Sekce (je-li taková): 
Nepoužije se

hol  archie smluvních 
i 'kmnentů

1.3 (a) Smlouva o dílo
(b) Příloha
(c) Zvláštní podmínky
(d) Obecné podmínky
(e) Technická specifikace
(f) Výkresy
(g) Nabídková projektová dokumentace 

Zhotovitele
(h) Výkaz výměr

* 1 . i \ O 1.4 Právo České republiky
"iinmikace 1.5 Čeština

'oskylnutí staveniště 2.1 Od Data zahájeni prací oznámeného dle 
Pod-článku 1.1.7

’* '* iTcitá osoba 3.1 ..................................................................
. i • 1111 >ee obj ednateíe 3.2 Ing. Jan Wohlmuth, ředitel správy Liberec
inoiiovan.í podzliotovitelé 4.3 Jmenovaným podzhotovitelem SO je

Objednatelem určená spol.
Nepoužije se

!|iotěíií splnění smlouvy j 4.4 Nepoužije se



Pod-článku 
Vch podmínek

Číslo Pod- 
článku
Smluvních
podmínek

Údaje

st 111.;i /,a odstraněni vad 4.6. Nepoužije se
r - - u k (ová dokumentace 

.• - i tele
Nepoužije se

-'■>nogram 7.2 Do 14 dnů po datu zahájení prací
!■!;!)*é závazné milníky 7.5 Věcný milník:

Doba pro splnění věcného milníku: 
Nepoužije se

-i .1 ranění vad 9.1 a)
Záruční doba stanovená Objednatelem činí 
60 měsíců

.ívnění k Variaci 10.1 Postup při Variacích je součástí této Přílohy
■ i.ízné platby í 1.3 a) je v prodlení s udržováním v platností 

bankovní záruky podle Pod-článku 4.4 
(Zajištění splnění smlouvy)
10 % průběžné platby

11.3 b) přes pokyn Objednatele ke zjednání 
nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 
4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci) 
10 % průběžné platby

11.3 c) nepředloží na základě pokynu 
Objednatele ve stanoveném termínu 
aktualizovaný Harmonogram podle Pod- 
článku 7.2 (Harmonogram)
10 % průběžné platby

11.3 d) nepředloží nebo neudržuje v platnosti 
pojistné smlouvy podle Článku 14 
(Pojištěni)
10 % průběžné platby

■. í- na 11.7 Koruna, česká
< i v i nno st Zhotovitele 
aplatit smluvní pokutu

12.5 a) Zhotovitel nedodrží lhůty (a další časová 
určení) stanovené jemu v rozhodnutí 
příslušného veřejnoprávního orgánu podle 
pod-odstavce 4.1.8 Pod-článku 4. í (Obecné 
povinnosti)
30.000,-Kč za každý případ porušení

12.5 b) Zhotovitel poruší povinnost podle Pod- 
článku 4,3 (Subdodávky)

..



ivoo x o

Pod-článku 
■ ' nich podmínek

Číslo Pod
ělán ku 
Smluvních 
podmínek

Údaje

Nepoužije se

12.5 c) Zhotovitel nedodrží Dobu pro dokončení 
podle Článku 7 (Doba pro dokončení)
2 928,- Kč za každý započatý den prodlení 
Zhotovitele s dokončením Díla v Době pro 
dokončení

12.5 d) Zhotovitel nesplní postupný závazný milník 
podle Pod-článku 7.5 (Postupné závazné 
milníky) uvedený v Příloze 
Nepoužije se

12.5 e) Zhotovitel nedodrží Dobu pro uvedení do 
provozu podle Pod-článku 7.6 (Předčasné 
užíváni)
Nepoužije se

12.5 í) Zhotovitel neodstraní vadu nebo poškození 
do data oznámeného Objednatelem podle 
Pod-článku 9.1.
586,- Kč za každý započatý den prodlení

i.i\unáhlí celková výše 
' i!': vních pokut

12.5 30 % Přijaté smluvní částky bez DPH

v. pojistného plnění 14.2 1 % z Přijaté smluvní částky bez DPH

• • -.sitlt stavebně 
. .uážního pojištění

14.2. - pojištění majetkových škod „proti všem 
rizikům" (ali risks)

l ii i sob rozhodování sporů 15
Použije, se varianta B: Rozhodování před 
obecným soudem

 »: 25.06.2019

Miloš Horáček
j

jednatel společnosti



0 0 0 1 1

PŘÍLOHA 
- POSTUP PŘI VARIACÍCH -

( 1) Tento dokument, jako součást Přílohy, závazně doplňuje obecný postup Stran při 
Variacích, tj. změnách Díla nařízených nebo schválených jako Variace podle Článku 
10 Smluvních podmínek; v návaznosti na obecnou právní úpravu definovanou 
zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 
a v návaznosti na vnitro-organizační předpisy Objednatele.

(2) Pro účely administrace se Variací rozumí Změna, tj. jakákoli změna Díla sjednaného 
na základě původního zadávacího řízení veřejné zakázky. Variací není měření skutečně 
provedeného množství plnění nebo Smluvní kompenzační nárok (Claim).

(3) V případě, že Variace zahrnuje změnu množství nebo kvality plnění, budou parametry 
změny závazku definovány ve Změnovém listu, potvrzeném (podepsaném) Stranami.

(4) Pokud vznese Objednatel na Zhotovitele požadavek na předložení návrhu variace s 
uvedením přiměřené lhůty, ve které má být návrh předložen, předloží Zhotovitel návrh 
variace Objednateli ve formě Změnového listu včetně příloh (vzory jsou součástí 
Smlouvy) a dalších dokladů nezbytných pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a 
ocenění Variace.

(5) Předložený návrh Objednatel se Zhotovitelem projedná a výsledky jednání zaznamená 
do Zápisu o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního 
souboru, kterého se Variace týká.

(6) Objednatel vydá Zhotoviteli pokyn k provedení Variace v rozsahu dle Změnového 
listu neprodleně po potvrzení (podpisu) Změnového listu. Objednatel nemůže 
Zhotoviteli pokyn k provedení Variace před potvrzením (podpisem) Změnového listu 
vydat s výjimkou uvedenou v bodě (7).

(7) Objednatel může vydat pokyn k provedení Variace před potvrzením (podpisem) 
Změnového listu v případě, kdy by byl zásadně narušen postup prací a v důsledku toho 
by hrozilo přerušení prací, anebo vznik škody. Zásadním narušením postupu prací dle 
předchozí věty není prodlení Zhotovitele s předložením návrhu variace dle Pod-článku 
10.5 Smluvních podmínek.

(X) Jiné výjimky nad rámec předchozích ustanovení může z důvodů hodných zvláštního 
zřetele schválit oprávněná osoba objednatele.

(0) Do doby potvrzení (podpisu) Změnového listu nemohou být práce obsažené v tomto 
Změnovém listu zahrnuty do Vyúčtování (fakturace). Pokud Vyúčtování (fakturace) 
bude takové práce obsahovat, nebude Objednatel k Vyúčtování (fakturaci) přihlížet a 
Vyúčtování (fakturu) vrátí Zhotoviteli k přepracování.
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Změnový list (součást Přílohy)

Název a evidenční číslo Stavby:

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Číslo SO/PS /

/  číslo Změny SO/PS:

Číslo zBV:

7 .2 , 3, 4 ,3 4
Strany smiouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne > (dale jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 

Zhotovitel: ( i ím '•

li liciátor změny:

l vpis Změny:

Údaje v Kč be
!

Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn 
záporných a Změn kladných 

celkem

0 ,0 0

' u s  vyjadřuje souhlas se Změnou:

. i t. mí (autorský dozor) jméno datum podpis

i m - i> jméno datum podpis

■ mhu objednatele jméno datum podpis

i .i I n Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 
nsmiy, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V 

.i i o dávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojuji příslušné osoby 
• i n jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

m*i (Oprávněná osoba
- i. P

■něrnice GŘ č. 18/2017 ver. 1.1)
jméno datum podpis

jméno datum podpis

Číslo paré:


