

PREDMET PODPORY NFP

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

1. Všeobecné informácie o projekte

Názov projektu:	Na kole blíže k lázním
Kód projektu:	304021P298
Kód ŽoNFP:	NFP304020P298
Operačný program:	304000 - Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika
Spolufinancovaný z:	Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os:	2 Kvalitné životné prostredie
Špecifický cieľ:	2.1 Zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónu

Kategorizácia za Špecifické ciele

Špecifický cieľ:	2.1 Zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónu
Oblasť intervencie:	090 Cyklistické trasy a turistické chodníky
Hospodárska činnosť:	18 Verejná správa

Štátna pomoc

Štátna pomoc:	NIE
---------------	-----

2. Financovanie projektu

Forma financovania: Nenávratný grant

3.A Miesto realizácie projektu

P.č.	Štát	Vyšší územný celok (NUTS III)	Okres (NUTS IV)	Obec
1	Česká republika	Zlínský kraj	Zlín	Valašské Klobouky
2	Slovenská republika	Trenčiansky kraj	Trenčín	Trenčianska Teplá

3.B Miesto realizácie projektu mimo oprávneného územia OP

P.č.	Štát	Vyšší územný celok (NUTS III)	Okres (NUTS IV)	Obec
1	-	-	-	-

4. Popis projektu

Stručný popis projektu

Predmetom projektu je vybudovanie dvoch ucelených úsekov cyklociest v meste Valašské Klobouky (tvorí 2 úseky cyklocesty a 3 úseky cyklotrasy po rekonštruovaných miestnych komunikáciách, premostením toku Klobučky) a celistvého úseku v obci Trenčianska Teplá (jeden úsek cyklocesty a jeden úsek cyklotrasy-iba dopravné značenie a dve premostenia rieky Tepličky) vrátane sprievodných investícií (oplotenie a pod.) plánované a postupne realizované medzinárodné Cyklotrasy Bečva-Vlára-Váh (BEVLAVA). Táto cyklotrasa je hlavnou trasou pre alternatívnu formu dopravy a zároveň vytvára priame prepojenie československého pomedzia, konkrétne dôjde k prepojeniu územia Zlínskeho kraja s Trenčianskym krajom. Zámer je taktiež podporený v strategickom dokumente "Koncepte rozvoje cyklodopravy na území Zlínskeho kraje".

5. Aktivity projektu

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch): 18

Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu: 06/2018
(začiatok realizácie prvej hlavnej aktivity)

Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu: 11/2019
(koniec realizácie poslednej hlavnej aktivity alebo viacerých aktivít, ak sa ich realizácia ukončuje v rovnaký čas)

5.1 Aktivity projektu realizované v oprávnenom území OP

Hlavný prijímateľ: Město Valašské Klobouky

Typ aktivity: C) Plánovanie, príprava a budovanie cyklistických ciest a turistických chodníkov s dôrazom na zlepšenie prepojenia kultúrne a prírodne významných lokalít cezhraničnom regióne.

P.č.	Názov aktivity	Realizácia aktivity od:	Realizácia aktivity do:
1	Riadenie projektu	06/2018	11/2019
2	Zabezpečenie povinnej publicity projektu	06/2018	11/2019
3	C01 - Výstavba/rekonštrukcia cyklistických chodníkov a cyklotrás zlepšujúcich prístup a prepojenie kultúrne/prírodne významných lokalít v cezhraničnom regióne vrátane doplnkovej infraštruktúry	06/2018	11/2019
4	C03 - Stretnutie pracovného tímu	06/2018	11/2019
5	C11 - Propagačné materiály vo vzťahu k realizovanému objektu (iba doplnkovo)	06/2018	11/2019

Hlavný cezhraničný partner: Obec Trenčianská Teplá

Typ aktivity: C) Plánovanie, príprava a budovanie cyklistických ciest a turistických chodníkov s dôrazom na zlepšenie prepojenia kultúrne a prírodne významných lokalít cezhraničnom regióne.

P.č.	Názov aktivity	Realizácia aktivity od:	Realizácia aktivity do:
1	Riadenie projektu	06/2018	11/2019
2	Zabezpečenie povinnej publicity projektu	06/2018	11/2019
3	C01 - Výstavba/rekonštrukcia cyklistických chodníkov a cyklotrás zlepšujúcich prístup a prepojenie kultúrne/prírodne významných lokalít v cezhraničnom regióne vrátane doplnkovej infraštruktúry	07/2019	11/2019
4	C03 - Stretnutie pracovného tímu	06/2018	11/2019

5	C11 - Propagačné materiály vo vzťahu k realizovanému objektu (iba doplnkovo)	06/2018	11/2019
6	C10 - Značenie cyklotrás, naučných a turistických chodníkov (iba doplnkovo)	07/2019	11/2019

5.2 Aktivity projektu realizované mimo oprávneného územia OP

Hlavný prijímateľ:	-		
Typ aktivity:			
P.č.	Názov aktivity	Realizácia aktivity od:	Realizácia aktivity do:
-	-	-	-

6. Merateľné ukazovatele projektu

6.1 Príspevok partnerov k merateľným ukazovateľom projektu

Hlavný prijímateľ:	Město Valašské Klobouky			
Kód	Názov merateľného ukazovateľa	Aktivita	Merná jednotka	Cieľová hodnota

P0002	Celková dĺžka novovybudovaných alebo zmodernizovaných cyklistických ciest a turistických chodníkov	C01 - Výstavba/rekonštrukcia cyklistických chodníkov a cyklotrás zlepšujúcich prístup a prepojenie kultúrne/prírodne významných lokalít v cezhraničnom regióne vrátane doplnkovej infraštruktúry	km	2,0597
-------	--	--	----	--------

Hlavný cezhraničný partner:	Obec Trenčianská Teplá			
Kód	Názov merateľného ukazovateľa	Aktivita	Merná jednotka	Cieľová hodnota

P0002	Celková dĺžka novovybudovaných alebo zmodernizovaných cyklistických ciest a turistických chodníkov	C01 - Výstavba/rekonštrukcia cyklistických chodníkov a cyklotrás zlepšujúcich prístup a prepojenie kultúrne/prírodne významných lokalít v cezhraničnom regióne vrátane doplnkovej infraštruktúry	km	1,80737
-------	--	--	----	---------

6.2 Prehľad merateľných ukazovateľov projektu

Kód	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Celková cieľová hodnota	Relevancia k HP*	Typ závislosti ukazovateľa
P0002	Celková dĺžka novovybudovaných alebo zmodernizovaných cyklistických ciest a turistických chodníkov	km	3,86707	UR	Súčet

* Relevancia k horizontálnym prioritám

7. Rozpočet projektu

Rozpočtová kapitola	Partner		Spolu
	HP (VP)	HCP	
1. Príprava projektu	12 091,00	11 100,00	23 191,00
2. Personálne výdavky	0,00	5 950,00	5 950,00
3. Cestovné výdavky a výdavky na ubytovanie	0,00	0,00	0,00
4. Výdavky na expertízu a iné externé služby	5 553,00	5 971,00	11 524,00
5. Výdavky na vybavenie	0,00	0,00	0,00
6. Investície	691 502,00	526 430,43	1 217 932,43
7. Kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky	0,00	833,00	833,00
SPOLU	709 146,00	550 284,43	1 259 430,43

Schéma de minimis	NIE	NIE	
Výška pomoci de minimis (zdroj EÚ)			0,00
Podiel pomoci de minimis na COV (zdroj EÚ)			

Predpokladá partner v projekte prijímy?	NIE	NIE	
---	-----	-----	--

HP (VP) Město Valašské Klobouky

HCP Obec Trenčianská Teplá

8. Zazmluvnená výška NFP a zdroje financovania

8.1 Zazmluvnená výška nenávratného finančného príspevku

Celková výška oprávnených výdavkov:	1 259 430,43 €
Maximálna výška nenávratného finančného príspevku zo zdroja EÚ:	1 070 515,86 €
Maximálna výška nenávratného finančného príspevku zo zdroja ŠR SR:	55 028,44 €
Maximálna výška nenávratného finančného príspevku zo zdroja ŠR ČR:	35 457,30 €
Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa:	98 428,83 €

8.2 Zdroje financovania projektu v členení podľa partnerov v EUR

Zdroj	Partner	Suma v EUR	%	Spolu za zdroj v EUR	podiel zdroja na rozpočte projektu v %
Celkový rozpočet projektu	VP	709 146,00	-	1 259 430,43	-
	HCP	550 284,43	-		
Spolufinancovanie zo zdroja EÚ:	VP	602 774,10	85,00%	1 070 515,86	85,00%
	HCP	467 741,76	85,00%		
Spolufinancovanie zo zdroja ŠR SR:	VP	0,00		55 028,44	4,37%
	HCP	55 028,44	10,00%		
Spolufinancovanie zo zdroja ŠR ČR:	VP	35 457,30	5,00%	35 457,30	2,82%
	HCP	0,00			
Vlastné zdroje verejné:	VP	70 914,60	10,00%	98 428,83	7,81%
	HCP	27 514,23	5,00%		
Vlastné zdroje súkromné:	VP	0,00		0,00	0,00%
	HCP	0,00			
Celkové oprávnené náklady				1 259 430,43	100,00%