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SMLOUVA O DÍLO Č.   
uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 

na zhotovení díla 
 

„Rekonstrukce stmívačů v Obecním domě“   
 
 

Zhotovitel:    MUSICDATA s.r.o. 
Sídlo:     Optátova 708/37, 637 00 Brno 
Zastoupený:    Ing. Jaroslav Malý, prokura 
Bankovní spojení:   xxxxxxxxxxxxxxxxx 
IČ/DIČ:    26227142/CZ26227142 
tel:     xxxxxxxxxxxxxxxx 
e-mail:     xxxxxxxxxxxxxxxxx 
Ve věcech technických oprávněn jednat:  

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Zapsaný ve veřejném rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 38292 
 
dále jen zhotovitel na straně jedné  
 
a 
 
Objednatel:                              Obecní dům, a.s. 
Sídlo:     nám. Republiky 1090/5, 111 21 Praha 1 
IČ:     27251918 
DIČ:     CZ 27251918                                 
Zastoupený:                                    Mgr. Vlastimil Ježek, předseda představenstva 
Zastoupený:                                    Mgr. Jan Lacina, místopředseda představenstva 
Bankovní spojení:   xxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Zapsaný ve veřejném rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9990 
 
dále jen objednatel, na straně druhé 
 

I. Předmět plnění 
    
1) Předmětem smlouvy je provedení díla, tj. realizace stavby „Rekonstrukce stmívačů 

v Obecním domě“ dle položkového rozpočtu (Příloha č. 1 SOD). 
 

Realizací stavby se rozumí úplné a bezvadné provedení díla včetně dodávek potřebných 
materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností 
souvisejících s dodávkou díla, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné a 
nutné, mimo jiné i: 
- vyhotovení a předání dokumentace skutečného provedení (3 vyhotovení v tištěné 

podobě a 1x v elektronické verzi na CD ve formátu PDF a DWG), 
- dokladová část (atesty, certifikáty, revize a ostatní dle požadavků investora v průběhu 

provádění díla), 
- provedení všech požadovaných zkoušek v místě stavby dle ČSN, EN a požadavku 

objednatele, 
- zajištění a zabezpečení všech souvisejících konstrukcí prostor a objektů dotčených 

stavebními pracemi dodavatele včetně nezbytné ochrany stávajícího vybavení či 
zařízení po celou dobu výstavby. 

 
 

mailto:jarekm@musicdata.cz
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2) Provedením díla se rozumí úplné dokončení díla bez vad a nedodělků a podepsání zápisu 
o předání a převzetí díla, předání dokladů předepsaných stavebním zákonem č. 183/2006 
– konkrétně vyhláška č. 503/2006 Sb. § 18 a navazujícími předpisy ke kolaudačnímu řízení 
a dokladů o předepsaných či v průběhu stavby požadovaných zkouškách a revizích, o 
odstranění všech případných vad a nedodělků a předání projektové dokumentace 
skutečného stavu provedení díla ve 3 vyhotovení v tištěné podobě a 1x v elektronické verzi 
na CD ve formátu PDF a DWG a písemné proškolení obsluhy objednatele na užívání díla 
nebo technologických celků včetně předání podrobných manuálů. 

 
3) Dojde-li při realizaci díla k rozšíření předmětu plnění na základě písemného požadavku 

objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli dodatek k PD, nebo zápisem ve 
stavebním deníku popíše technicky svůj požadavek a přesný výkaz prací (bude-li nutný a 
charakter požadavku objednatele to bude nezbytně vyžadovat). Zhotovitel provede výkaz 
výměr, který po odsouhlasení objednatelem ocení v cenách položkového rozpočtu, který je 
přílohou této smlouvy.  
 

4) Po odsouhlasení víceprací, méněprací, změn, doplňků nebo rozšíření předmětu plnění dle 
odstavce 4 a 5 uzavřou obě strany Dodatek ke smlouvě o dílo, ve kterém dohodnou změnu 
ceny díla, případně budou upraveny další části smlouvy dotčené těmito změnami. 
Vícepráce do výše 10 % z celkové ceny díla nebudou mít vliv na prodloužení termínu 
dokončení díla. 
 

5) Objednatel se zavazuje, že kompletně dokončené dílo bez vad a nedodělků, které bude 
plně funkční vč. dokladové části, PD skutečného stavu převezme a zaplatí za jeho 
zhotovení dohodnutou cenu dle čl. III. za podmínek dle čl. IV. této smlouvy. 
 

 
II. Doba a místo plnění 

 
1) Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době a za podmínek uvedených dále v této 

smlouvě:         
 

Termín zahájení prací: 1.8.2019 dle koordinace s dodavatelem stavebních 
prací souvisejících s výměnou podlahy ve 
Smetanově síni. Objednatel vyzve zhotovitele 
nejméně 5 pracovních dní před možným nástupem. 
Zhotovitel je povinen do 5-ti pracovních dnů zahájit 
práce. 

 
Termín ukončení prací: 4 týdny od zahájení prací (zhotovitel bere na 

vědomí, že tento termín dokončení díla je sjednán 
jako fixní s ohledem na následný kulturní program 
Obecního domu, pro který musí být veškeré práce 
podle této smlouvy dokončeny)   

  
         
2) Místem plnění je: Obecní dům, Praha 
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III. Cena díla 

 
1) Objednatel je povinen zhotoviteli zaplatit cenu určenou způsobem stanoveným v této 

smlouvě. 
 

2) Cena díla je stanovena jako nejvýše přípustná a obsahuje veškeré náklady zhotovitele 
nezbytné k realizaci díla  

 

Název objektu  Cena bez DPH DPH 21 % Cena vč. DPH 

Rekonstrukce stmívačů v Obecním 
domě 

3 275 510,00 Kč 687 857,10 Kč 3 963 367,10 Kč 

 
3) Změna (překročení) nabídkové ceny je možná pouze v případě, že v průběhu realizace 

stavby dojde ke změnám sazeb DPH. V tomto případě bude nabídnutá cena upravena 
podle výše sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění. 
 

4) Nabídkovou cenu je možno dále překročit v případě, že objednatel bude požadovat práce a 
dodávky nezahrnuté v podkladech pro zpracování nabídky a výkazu výměr a v Příloze č. 1 
této smlouvy. 
 

5) Podrobné sestavení ceny je zřejmé z rekapitulace a  položkových rozpočtů zhotovitele, 
které tvoří nedílnou součást této smlouvy jako Příloha č. 1. 

 
 

IV. Platební a fakturační podmínky 
 

1) Objednatel se dohodl se zhotovitelem na následujícím způsobu financování díla:                   
 

Úhrada ceny za zhotovení díla bude prováděna v měsíčních fakturách za práce provedené 
zhotovitelem k tomuto termínu. Přílohou každé faktury bude položkový soupis provedených 
prací a dodávek potvrzen zhotovitelem a objednatelem. Splatnost jednotlivých faktur je 
dohodnuta do 30–ti dnů ode dne jejich doručení. V pochybnostech se má za to, že faktura 
byla doručena 3. dnem po jejím odeslání.   

 
2) Práce budou uhrazeny na základě soupisů provedených prací až do výše 90 % sjednané 

ceny díla s tím, že zbývajících 10 % smluvní ceny bude uhrazeno po předání a převzetí díla 
bez vad a nedodělků. 
 

3) Zhotovitel podpisem této smlouvy uděluje objednateli výslovný souhlas k uvedení údajů o 
uhrazených daňových dokladech zhotovitele ze strany objednatele na webových stránkách 
objednatele, a to ve formě uvedení názvu firmy zhotovitele, jeho IČ, výše uhrazené částky a 
účelu platby.  

 
 

V. Staveniště 
 
1) Staveništěm se rozumí prostor pro stavbu a pro zařízení staveniště vymezený nabídkou 

touto smlouvou. 
 

2) Objednatel předá zhotoviteli staveniště ke dni zahájení provádění díla, nebude-li smluvními 
stranami dohodnuto jinak. O předání a převzetí staveniště vyhotoví smluvní strany písemný 
protokol, podepsaný oběma stranami. Předání a převzetí staveniště bude také 
zaznamenáno ve stavebním deníku. 
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3) Zhotovitel na sebe přijímá odpovědnost za prověření staveniště. Zhotovitel je povinen na 

své náklady vybudovat v souladu s platnými právními předpisy, předpisy BOZP, zejm. se 
stavebním zákonem, zařízení staveniště. 
 

4) Zhotovitel je povinen zajistit stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo 
zbytečnému obtěžování okolí stavby, ke znečišťování komunikace, vod a k porušení 
ochranných pásem, při plném respektování ochrany životního prostředí a majetku třetích 
osob. 
 

5) Zhotovitel je povinen udržovat průběžně na staveništi pořádek a čistotu, je povinen 
odstraňovat bez zbytečného odkladu a na svůj náklad obaly, odpady, nečistoty, nepotřebný 
materiál. Zhotovitel zajistí, aby se vznikajícími odpady bylo nakládáno v souladu e zák. č. 
185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, včetně prováděcích předpisů v platném znění. 
 

6) Za materiál uložený na staveništi odpovídá zhotovitel, který je povinen na své náklady 
odstranit nebo nahradit škody, které na uskladněném materiálu byly způsobeny. 
 

7) Zhotovitel vydá staveništní předpisy stanovující pravidla, která musí být zachovávána při 
provádění díla na staveništi. Tyto staveništní předpisy musí být předány objednateli 
nejpozději v den předání staveniště zhotoviteli. 
 

8) Zhotovitel je povinen vypracovat pro staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby 
a provozně dopravní řád stavby a je povinen je viditelně na Staveništi umístit.                          

                                                       
 

VI. Stavební deník, kontrolní dny, zásady kontroly prací 
 
1) Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník, a to ve smyslu § 157 zákona 

č. 183/2006 Sb. a prováděcího předpisu. Obsahové náležitosti stavebního deníku o stavbě 
a způsob jeho vedení jsou stanoveny zákonem č. 183/2006 Sb. a přílohou č. 5 k vyhlášce 
č. 499/2006 Sb. Povinnost vést deník končí dnem, kdy se odstraní stavební vady a 
nedodělky zapsané v Zápisu o předání a převzetí stavby. 
 

2) Do deníku se zapisují všechny skutečnosti důležité pro plnění smlouvy, údaje o časovém 
postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek provedených prací, údaje potřebné pro 
posouzení prací orgány státní správy a zápisy o kontrole a převzetí nosných a izolačních 
konstrukcí objednatelem před jejich zakrytím. 
 

3) V průběhu pracovní doby musí být deník na stavbě trvale přístupný. 
 

4) Denní záznamy se vyhotovují minimálně v jednom originále a ve dvou kopiích, po jednom 
pro každou smluvní stranu. Denní záznamy zapisuje oprávněný pracovník zhotovitele. Do 
denních záznamů mohou zapisovat potřebné skutečnosti i oprávnění zástupci objednatele. 
Originály zápisů ve stavebním deníku obdrží po ukončení díla objednatel. 
 

5) Jestliže je k denním záznamům potřebné stanovisko druhé smluvní strany, musí být toto 
stanovisko zaznamenáno do deníku do 3 pracovních dnů. Pokud tak do tří pracovních dnů 
neučiní, má se za to, že se zápisem souhlasí. Tato lhůta však neplatí, pokud nebude 
objednatel písemně vyzván (e-mailem) a telefonicky na tento zápis upozorněn. 
 

6) Smluvní strany se dohodly na organizování kontrolních dnů stavby dle průběhu a potřeb 
stavby, nejméně však 1 x týdně, a to na staveništi. Kontrolní dny organizuje technický 
dozor, který zároveň vyhotoví zápis z kontrolního dne a rozešle elektronickou poštou všem 
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zúčastněným. Kontrolní dny se zaměří na kontrolu kvality a věcného a časového postupu 
provádění prací. Náklady na účast na kontrolních dnech nese každý účastník ze svého. 

 
7) Zhotovitel je povinen v pracovní době umožnit provedení kontroly všem osobám pověřeným 

písemně objednatelem a osobám dle zákona č. 183/2006 Sb. a zákona č. 309/2006 Sb. 
Pro výkon této kontroly bude k nahlédnutí v kanceláři osoby pověřené vedením stavby 
zejm. stavební deník, doklady dle zákona č. 309/2006 Sb. vztahující se ke stavbě, seznam 
dokladů a rozhodnutí státních orgánů ke stavbě, seznam dokumentace stavby, její změny a 
doplňky, přehled a seznam provedených zkoušek. 

 
 

VII. Podmínky a způsob provádění díla 
 

1) Zhotovitel je povinen ke dni podpisu této smlouvy jmenovat osobu, která bude odborně řídit 
provádění díla (stavbyvedoucí) v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. Stavbyvedoucí musí 
být schopen a oprávněn projednat a rozhodnout veškeré technické problémy, které mohou 
při provádění díla vzniknout na staveništi. 
 

2) Zhotovitel je odpovědný za řádnou ochranu svých prací po celou dobu jejich provádění a 
dále za ochranu veškerých výrobků, nářadí a materiálu, který dopravil na stavbu, přičemž 
tuto ochranu zajišťuje na své vlastní náklady. 
 

3) Zhotovitel ručí za to, že v rámci provádění prací dle této smlouvy nepoužije žádný materiál, 
o kterém je známo, že je škodlivý, včetně materiálů, o nichž by zhotovitel na základě svých 
odborných znalostí měl vědět, že je škodlivý. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla 
nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, 
je-li to pro jejich použití nezbytné dle příslušných předpisů. 

 
4) Zhotovitel je povinen písemně vyzvat TDS stavby v dostatečném předstihu k prověření 

prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Tuto 
výzvu musí TDS ve stavebním deníku podepsat. 
 

5) Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi. 
 
                                                 

VIII. Předání a převzetí díla 
 
1) Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným a včasným dokončením bez vad a 

nedodělků a předáním objednateli. 
 

2) Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu a je bez vad a 
nedodělků. Objednatel může, avšak nemusí dílo převzít i tehdy, vykazuje-li pouze drobné 
vady a nedodělky, které nebrání nebo neztěžují jeho užívání podstatným způsobem. 
 

3) Objednatel je oprávněn řádně provedené dílo ve smyslu předchozích bodů 1) a 2) převzít. 
Toto právo je splněno podpisem protokolu o předání a převzetí díla oprávněnými zástupci 
objednatele a zhotovitele. 
 

4) Zhotovitel zápisem ve stavebním deníku učiněném nejméně 10 pracovních dnů předem 
písemně oznámí objednateli datum dokončení díla a současně ve stejném termínu vyzve 
písemně (zápisem do SD a e-mailem) a telefonicky objednatele k převzetí díla. 
 

5) O předání a převzetí dokončeného díla musí být pořízen písemný zápis, který vyhotovuje 
zhotovitel na základě fyzického předání – převzetí konaného na místě provádění díla za 



                                      

Rekonstrukce stmívačů v Obecním domě 
 

 - 6 - 

účasti objednatele. Objednatel je povinen se k převzetí díla dostavit a dokončené funkční 
dílo převzít. Pokud se objednatel k převzetí z vážných důvodů nemůže dostavit, je povinen 
o tom vyrozumět zhotovitele. Objednatel v zápise výslovně uvede, zda dílo přejímá bez 
výhrad nebo s výhradami nebo že dílo nepřejímá. V případě výhrad nebo nepřevzetí díla je 
objednatel povinen uvést do zápisu svoje důvody. V zápise budou uvedeny též vady díla 
zjištěné při přejímce a způsob a termín jejich odstranění. 
 

6) Objednatel převezme dílo pouze v čistém a uklizeném stavu, dílo bude způsobilé sloužit 
jeho účelu. 
 

7) V rámci předání díla zhotovitel odzkouší a fyzicky předvede objednateli funkčnost všech 
instalovaných prvků a zařízení a provede zaškolení osob určených předem objednatelem. 
Zaškolení proběhne pouze na kompletním, plně funkčním a dokončeném díle bez vad a 
nedodělků. Protokol o zaškolení bude součástí protokolu o předání a převzetí díla. 

 
 

IX. Vady díla a záruční podmínky 
 
1) Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla, tj. že dílo bude po dobu záruky ode dne jeho 

předání způsobilé k použití pro obvyklý účel a že si zachová obvyklé vlastnosti. Záruční 
doba se počítá ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla. Záruční doba neběží 
po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo užívat pro vady, za které odpovídá zhotovitel. 

 
Záruční lhůta na jednotlivé konstrukce stavby: 

 
 práce HSV a PSV, dodávky technologických částí, technických komponentů 

    
24 měsíců 

 
Po tuto dobu odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které včas reklamoval. 

 
2) Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla stanovených nabídkou, 

touto smlouvou a obecně závaznými technickými normami a předpisy. Nedodělkem se 
rozumí nedokončená práce. 
 

3) Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Zhotovitel odpovídá i za vady 
vzniklé po předání díla a to v záruční době, odstraňování vad na díle se řídí příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku. 
Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí 
předaných mu ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení 
odborné péče vhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na 
jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením 
nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto 
pokynů upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost 
ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit. 
 

4) Zhotovitel se zavazuje zahájit odstraňování vad předmětu plnění nejpozději do 5 dnů po 
písemném uplatnění oprávněné reklamace objednatelem a vady odstranit v co nejkratším 
technicky možném termínu. Termín dokončení odstranění vad se dohodne písemnou 
formou. 
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X. Sankce za porušení podmínek smlouvy 
 
1) Pokud bude zhotovitel v prodlení s předáním díla, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 

0,05 % z ceny díla za každý den prodlení. 
 

2) V případě prodlení objednatele s placením faktury nebo splátky je objednatel povinen 
zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení v zákonné výši. 
 

3) Pokud zhotovitel neodstraní vady nebo nedodělky uvedené v zápise o předání a převzetí 
díla v dohodnutém termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý 
den prodlení a každou vadu. 
 

4) Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý den prodlení. 
 

5) Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamovaných vad v termínu sjednaném v této 
smlouvě, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý den prodlení a 
vadu. Pokud zhotovitel neodstraní reklamované vady v dohodnutém termínu, zaplatí 
objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý den prodlení. 
 

6) Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody. Nárok na 
zaplacení smluvní pokuty nezaniká jednostranným odstoupením od smlouvy. 

  
 

XI. Způsob zajištění řádného plnění 
 
1) Smluvní strany vzhledem k rozsahu a charakteru předmětu plnění považují za přiměřené 

zajištění řádného plnění ze strany zhotovitele sjednané sankce za porušení podmínek 
smlouvy, jak jsou uvedeny v čl. X. této smlouvy. 

 
 

XII.  Ukončení platnosti smlouvy 
 
1) Tato smlouva zaniká: 

a) dohodou smluvních stran, 
b) jednostranným odstoupením za podmínek uvedených v této smlouvě, 

 
 

2) Jednostranné písemné odstoupení od této smlouvy zhotovitelem je možné v případě: 
- nesplnění povinnosti objednatele předat zhotoviteli pravomocné stavební povolení, je 

–li podle právních předpisů vyžadováno   
- nepředání staveniště v dohodnutém termínu. 

 
3) Jednostranné písemné odstoupení od této smlouvy objednatelem je možné v případě, že: 

a) Zhotovitel podstatným způsobem porušuje smlouvu; za podstatné porušení smlouvy 
se považuje zejména: 
- prodlení zhotovitele se zahájením prací delší než 10 kalendářních dnů, 
- prodlení zhotovitele s ukončením realizace díla delší než 10 kalendářních dnů, 
- případy, kdy zhotovitel provádí dílo v rozporu se zadáním objednatele, nebo 

nedodržuje technologické postupy a technické normy a to i přes písemnou výzvu 
objednatele nedostatky neodstraní, 

- případy, kdy zhotovitel neposkytne náležitou součinnost technickému dozoru 
objednatele, autorskému dozoru nebo koordinátorovi bezpečnosti práce i přes 
písemné upozornění objednatele, 
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- případy, kdy zhotovitel neumožní kontrolu provádění díla a postupu prací na něm. 
 

b) Postupem zhotovitele, a to i ve smyslu písm. a), hrozí vznik škody. 
 
4) Smlouva zaniká doručením projevu odstoupení druhé straně. Při odstoupení strany 

nejpozději do 15 dnů vypořádají své závazky takto: 
- zhotovitel provede soupis všech provedených prací a činností oceněných 

způsobem, kterým je stanovena cena díla, 
- zhotovitel provede finanční ocenění provedených prací a poskytnutých záloh a 

zpracuje „dílčí“ konečnou fakturu, 
- zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do 3 

dnů od obdržení výzvy zahájit „dílčí přejímací řízení“, 
- objednatel uhradí zhotoviteli práce provedené do doby odstoupení od smlouvy na 

základě vystavené faktury s vypořádáním nároků objednatele vůči zhotoviteli podle 
této smlouvy. 
 

5) Pokud nedojde mezi stranami ke shodě dle výše uvedeného postupu, strany budou 
postupovat ve smyslu čl. XIII., bodu 7) této smlouvy. 

 
 
 

XIII. Závěrečná ustanovení 
 

1) V průběhu provádění díla jsou za smluvní strany oprávněni v uvedeném rozsahu jednat: 
 

a) za zhotovitele ve věcech smluvních:  Ing. Jaroslav Malý 
b) za zhotovitele ve věcech technických a běžných záležitostí souvisejících: 

xxxxxxxxxxxxxxx 
c) za objednatele ve věcech smluvních: Mgr. Vlastimil Ježek, předseda představenstva 

 
d) za objednatele ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

 
2) Zhotovitel nesmí převádět plně ani zčásti své závazky ani práva a povinnosti, které má plnit 

podle této smlouvy na jiné osoby bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Tato 
podmínka se vztahuje též na změnu subdodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel 
prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci. 
 

3) Pokud se z důvodu vyšší moci stane plnění smlouvy pro některou ze smluvních stran 
nemožné, je povinna na tuto skutečnost upozornit písemně druhou stranu a to nejpozději 
do 10 dnů od takového zjištění. V takovém případě si strany nebudou hradit majetkové 
sankce a náhradu případných škod. Pokud však příslušná smluvní strana oznámení včas 
neučiní, osvobození od hrazení sankcí a škod se na ni nevztahují. Na případných změnách 
vůči platné smlouvě se dohodnou smluvní strany uzavřením smluvního dodatku. Pokud 
strana, která uplatňuje smluvní dodatek z důvodu vyšší moci, neobdrží do 30 dnů od druhé 
strany kladné stanovisko, postupuje podle Občanského zákoníku nebo podáním návrhu na 
soudní projednání konkrétní nepředvídané situace.  
 

4) Při podpisu této smlouvy předá zhotovitel objednateli harmonogram časového průběhu 
stavby, který bude přílohou této smlouvy a její nedílnou součástí. 
 

5) Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, smlouvu lze měnit a doplňovat pouze 
písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami nebo jejich právními zástupci. 
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6) Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní poměry z ní vyplývající a 
vznikající občanským zákoníkem v platném znění. 
 

7) Jakýkoliv spor vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi 
smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným soudem, přičemž soudem 
místně příslušným bude na základě dohody stran soud určený podle sídla objednatele. 
 

8) Smluvní strany prohlašují, že se přičinily o odstranění všech případných rozporů, které by 
jinak vznikly při nedokonalosti obsahu smlouvy. Současně prohlašují, že tato smlouva 
nebyla sjednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smlouvu si 
přečetly a na důkaz její autentičnosti připojují své podpisy. 

 
9) Dodavatel prohlašuje, že je výhradním distributorem a prodejcem zařízení tvořícího 

předmět smlouvy na území České republiky, a proto zaručuje objednateli, že cena tohoto 
zařízení uvedená v této smlouvě je pro objednatele nejvýhodnější cenou zařízení 
dosažitelnou pro objednatele na území České republiky. V případě nepravdivosti tohoto 
prohlášení zhotovitele je zhotovitel povinen vrátit objednateli rozdíl v ceně zařízení oproti 
ceně uvedené v této smlouvě.   
 

10) Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 
 
 
Přílohy: 
 

1. Položkový rozpočet 
 

 

 
V Praze dne 26. 6. 2019    V Brně dne 2. 7. 2019 
 
Objednatel                                                                     Zhotovitel 
 

  Obecní dům, a.s.                                      MusicData s.r.o. 
 
 
 
………………………….............     ……………………......... 
Mgr. Vlastimil Ježek     Ing. Jaroslav Malý  
předseda představenstva    prokura společnosti 

    
 
 

………………………….............     
Mgr. Jan Lacina   

       místopředseda představenstva 
 
 
   
 


