
Smlouva o dílo
Č. 04-19-49

Smluvní strany:

Objednatel: Statutární město Mladá Boleslav
sídlo: Komenského náměstí 61, Mladá Boleslav, 293 01
zastoupený: MUDr. Raduanem Nwelati -  primátorem
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: M U D i^aduar^w e la ti -  primátor
osoba oprávněná jednat ve věcech t e c h n ic k ý c h : ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ H ^ ^ | -  vedoucí

oaboa^tavebn in^^ozvo je  města

Energy Benefit Centre a.s.
Křenová 438/3, 162 00 Praha 6

předsedou představenstva
29029210 
CZ29029210 
270 003 300

společnost je zapsána v OR vedeném MS v Praze, oddíl B 
vložka 15915

ČI. 1. Předmět smlouvy
1.1. Předmětem této smlouvy je zajištění níže uvedených specifikovaných činností pro 

akci „Chráněné bydlení Palackého 330/31 Mladá Boleslav -  stavební úpravy 
objektu". Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele níže uvedené 
výkony ve lhůtách, způsobem a za podmínek v této smlouvě stanovených, při 
respektování právních a technických norem a předpisů, platných na území České 
republiky. Zhotovitel se zavazuje plnit předmět této smlouvy s odpovídající profesní 
úrovní a péčí a při respektování oprávněných zájmů a dobrého jména objednatele. 
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou projektové práce a další činnosti související se 
zpracováním jednostupňové projektové dokumentace pro provádění stavby (dále také 
,,DPS“) objektu č.p. 330/31 v ulici Palackého v Mladé Boleslavi pro využití příspěvkové 
organizace Centrum 83 pro chráněné bydlení.
Rekonstrukcí objektu by mělo vzniknout chráněné bydlení, jehož cílem je poskytovat 
dospělým lidem, kteří jsou v důsledku mentálního postižení v nepříznivé sociální situaci, 
podporu při zlepšování kvality života a včleňování do společnosti. Po rekonstrukci by měl 
objekt sloužit 4 až 5 osobám s mentálním postižením od 1 9 - 6 4  let věku ( 1 9 - 3 5  let v 
době nástupu). Cílem projektu je zajištění základních služeb klientů - ubytování, 
poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, poskytnutí podmínek pro osobní
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hygienu, zřízení domácností atd. Jako podklad pro zpracování DPS bude sloužit studie 
zpracovaná společností Energy Benefit Centre,a.s., Křenová 438/3, 162 00 Praha 6.

1.2. Zhotovitel na základě této smlouvy poskytne a dodá objednateli:

a) Jednostupňovou dokumentaci pro provádění stavby
Zhotovitel vypracuje projektovou dokumentaci stavebních úprav objektu na základě 
odsouhlasené studie a požadavků objednatele (minimálně dvě koordinační jednání), a to 
i v návaznosti na projednání majetkoprávních vztahů.
Zhotovitel vypracuje projektovou dokumentaci podle příslušných EN ČSN a ČSN v 
částech závazných i směrných. Odchylky musí být vždy odsouhlaseny objednatelem. 
Součástí projektové dokumentace bude také soupis EN ČSN a ČSN a případně dalších 
předpisů vztahujících se k navrženým opatřením. Zhotovitel se dále zavazuje vypracovat 
projektovou dokumentaci v souladu s příslušnými právními předpisy, kterými jsou 
zejména:
- zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, stavební zákon, v 

platném znění,
- vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění,
- vyhláška číslo 169/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu 

veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a 
služeb s výkazem výměr.

Dokumentace pro provádění stavby bude zpracovaná v podrobnostech a kvalitě 
umožňujících vybranému dodavateli realizovat stavbu v souladu s platnými právními 
předpisy a technickými normami, a bude zpracována v souladu s veškerými podmínkami 
a požadavky dotčených orgánů státní správy a osob spolupůsobících v průběhu 
stavebního řízení. Součástí předmětu plnění zakázky je i zajištění veškerých posudků, 
analýz a výpočtů nezbytných k řádnému dokončení DPS. Jedná se například o stavebně 
technický průzkum objektu, ověření inženýrských sítí a další přípravné práce, které 
nejsou uvedeny ve výčtu, ale budou nezbytné pro zhotovení DPS.
Projektová dokumentace bude respektovat aktuální požadavky možných zdrojů 
financování z Integrovaného regionálního operačního programu. Projektová 
dokumentace bude zadavateli předána v listinné podobě v šesti vyhotoveních a v 
elektronické podobě na vhodném datovém nosiči (CD/DVD/USB/flash disk) v jednom 
vyhotovení. Veškeré soubory budou ve formátu „*.pdf‘, textové části ve formátu „*.doc" 
nebo „*.rtf, výkresové ve formátu ,,‘ .dwg“ a výkazy výměr ve formátu „*.xls a v některém 
z těchto formátů: *.esoupis, *.unixml, *.xc4 nebo Excel VZ.

b) Soupis prací včetně kontrolního rozpočtu dle DPS
Na základě dokumentace pro provedení stavby zhotovitel vypracuje slepý soupis prací, 
který bude použit v zadávacím řízení na výběr zhotovitele díla. Zároveň zhotovitel 
zpracuje kontrolní rozpočet.
- soupis prací bude vypracován v souladu s požadavky zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon č. 134/2016 Sb.“) a vyhlášky 
č. 169/2016 Sb.;
- soupis prací nesmí obsahovat názvy výrobců nebo výrobků, příp. další obchodní názvy.

c) Zajištění inženýrské činnosti pro získání rozhodnutí o povolení stavby (například 
územní souhlas, ohlášení stavby, stavebního povolení)
Předmětem plnění je i inženýrská činnost, včetně zajištění veškerých vyjádření a 
stanovisek dotčených orgánů státní správy a správců inženýrských sítí k DPS a všech 
podkladů. Zhotovitel povede jednání se stavebním úřadem v rámci vydání stavebního 
povolení. Za tímto účelem zhotovitel požádá o všechna stanoviska a vyjádření dotčených 
orgánů státní správy a dalších organizací a osob, která jsou nutná k vydání stavebního
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povolení a územního rozhodnutí. V případě, že v rámci stavebního řízení budou 
vzneseny požadavky na úpravu projektové dokumentace, je zhotovitel povinen tyto 
požadavky zapracovat.

Předmětem díla nejsou dodatečné průzkumy a expertizy, autorský dozor, projekt interiérů, 
vizualizace, záměny a přepracování projektové dokumentace, výkon technického dozoru 
investora a jakékoli jiné práce, činnosti či výkony, které nejsou výslovně uvedeny v tomto 
zadání. Správní poplatky hradí zadavatel.

1.3. Projektová dokumentace bude vypracována v souladu s příslušnými technickými 
normami a vyhláškami.

1.4. Zhotovitel se podpisem této smlouvy zavazuje, že projektová dokumentace svou 
podrobností a určitostí bude obsahovat jasné a jednoznačné projektové řešení stavby, 
včetně všech detailů, jakož i jasné řešení jejích jednotlivých částí, stavebních objektů (SO) a 
případných technologických souborů (TS) a bude jednoznačným podkladem pro ocenění 
uchazeči ve veřejné zakázce dle zákona č. 134/2016 Sb. při zpracování nabídek a na 
realizaci stavby podle projektové dokumentace.

1.5. Objednatel se zavazuje, že řádně dokončený předmět díla převezme a po předání úplného 
díla bez vad a nedodělků zhotovitelem zaplatí sjednanou cenu.

ČI. 2. Termín plnění

2.1. Projektová dokumentace, včetně výkazu výměr a kontrolního rozpočtu, bude zhotovena a 
předána objednateli v termínu do 31.8. 2019.

2.2. Zhotovitel splní svůj závazek provést dílo jeho ukončením a písemným předáním 
objednateli. Objednatel se zavazuje dílo převzít v případě, že bude řádně provedeno, tj. 
úplné, v souladu s platnými právními předpisy a pokyny objednatele, bez vad a nedodělků.

2.3. Pokud zhotovitel dokončí dílo před dohodnutým termínem, zavazuje se objednatel převzít 
dílo před sjednanou dobou.

2.4. V případě, že objednatel neposkytne zhotoviteli potřebnou součinnost k dalšímu postupu 
prací zhotovitele na předmětu díla a v důsledku toho dojde k přerušení nebo zpoždění prací, 
prodlužují se termíny sjednané v bodu 2.1. této smlouvy o tuto dobu. Prodloužením termínu 
splnění díla se v takovémto případě nedostává zhotovitel do prodlení. O této skutečnosti 
sepíší obě smluvní strany vždy zápis, podepsaný oprávněnými zástupci smluvních stran.

ČI. 3. Povinnosti zhotovitele

3.1. Zhotovitel odpovídá za úplnost a věcnou správnost všech podkladů a výpočtů, které 
vypracuje, jakož i za vhodnost těchto podkladů pro zhotovení plánované stavby.

3.2. Odsouhlasení jednotlivých částí projektové dokumentace, technických specifikací nebo 
navrhovaných materiálů a použití výrobků objednatelem nezbavuje zhotovitele odpovědnosti 
za technicky správné, hospodárné a provozuschopné vypracování projektové dokumentace, 
za jeho úplnost a soulad se všemi platnými právními předpisy, platnými technickými normami 
a posledním stavem techniky.
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3.3. Zhotovitel není na základě této smlouvy oprávněn přijímat za objednatele jakékoliv 
finanční, věcné přímé nebo nepřímé právní a jiné závazky, kromě závazků vyplývajících pro 
něj z platných právních norem a této smlouvy.

3.4. Zhotovitel provádí, organizuje a odpovídá za koordinaci projektové dokumentace všech 
subdodavatelů projektových prací zhotovitele. Pro realizaci předmětu plnění dle této smlouvy 
uzavře zhotovitel s nimi smlouvy tak, aby tito vystupovali ve vztahu k němu jako jeho 
dodavatelé jednotlivých profesí. Zhotovitel smí pro práce použít pouze takové 
subdodavatele, kteří mají prokazatelné zkušenosti se srovnatelnými projekty a v minulosti již 
takové odborně, věcně, kvalitně, ve stanovených termínech a při dodržení původně 
kalkulovaných nákladů stavby prováděli.

3.5. Zhotovitel odpovídá za to, že výkaz výměr bude zcela v souladu s výkresovou 
dokumentací a plně bude odpovídat požadavkům zákona č. 134/2016 Sb.

3.6. Zhotovitel podpisem smlouvy výslovně potvrzuje, že se seznámil se všemi potřebnými 
podklady pro vypracování a předložení nabídky a že se seznámil s místem staveniště. 
Dodatečné požadavky zhotovitele z těchto důvodů nebudou uznány.

3.7. Všechny grafické, písemné, početní a jiné dokumenty, výstupy a výsledky v částech nebo 
v celku plnění předmětu této smlouvy se stávají majetkem objednatele, přičemž je zhotovitel 
nesmí použít pro jiného zákazníka a bez souhlasu objednatele zveřejňovat údaje o 
objednateli a o nákladech stavby. Výjimku z těchto závazků tvoří pouze fotografická 
dokumentace nebo jiná obecná technická dokumentace, kterou může zhotovitel použít pro 
vlastní reklamní a/nebo propagační účely pouze na základě písemného souhlasu 
objednatele.

3.8. Za porušení podstatných náležitostí smlouvy se v každém případě považují vážné chyby 
v předané projektové dokumentaci, ve výkazech výměr, popisech prací, technických 
specifikacích materiálů a výrobků nebo ve vzájemně si odporujících a/nebo 
nejednoznačných nebo neúplných součástech nebo podkladech projektové dokumentace.

4.1. Dílo bude předáno v termínu plnění objednateli v místě sídla objednatele.

4.2. Objednatel není povinen převzít dílo v případě, že na něm budou při převzetí zjištěny 
vady spočívající v nekompletnosti nebo neúplnosti.

4.3. O předání díla bude sepsán zápis, který podepíší oprávnění zástupci obou smluvních 
stran. Zjistí-li se vady díla již při předávání, budou vyznačeny v zápise.

4.4. Místem předání díla je Magistrát statutárního města Mladá Boleslav, Komenského 
náměstí 61, Mladá Boleslav.

5.1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou cenu za zhotovení díla ve výši:

ČI. 4. Předání díla

ČI. 5. Cena díla

Celková cena bez DPH: 
DPH 21%:
Celková cena vč. DPH:

390.000 Kč 
81.900 Kč 

471.900 Kč
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Předmět plnění bez DPH v Kč DPH 21 % v Kč CELKEM Kč
Jednostupňová PD „DPS“ 
Soupis prací dle DPS 
Zajištění inženýrské činnosti

350 000 Kč 
15 000 Kč 
25 000 Kč

73 500 Kč 
3 150 Kč 
5 250 Kč

423 500 Kč 
18 150 Kč 
30 250 Kč

Celková nabídková cena 390 000 Kč 81 900 Kč 471 900 Kč

5.2. V dohodnuté ceně za dílo dle čl. 1 této smlouvy jsou obsaženy všechny hlavní a vedlejší 
náklady, které jsou nutné pro výkony zhotovitele a vše, co je zapotřebí k úplnému, řádnému, 
funkčnímu, termínově a věcně přiměřenému provedení díla.

6.1. Zhotovitel je oprávněn vyúčtovat sjednanou cenu po řádném předání díla objednateli se 
splatností faktury 30 dnů.

6.2. Případné vedlejší náklady za vícetisky, technickou nebo jinou dokumentaci nebo zvláštní 
výkony musí být objednatelem předem odsouhlaseny.

6.3. V případě prodlení objednatele s uhrazením faktury je zhotovitel oprávněn vyfakturovat 
objednateli zákonné úroky z prodlení.

6.4. V případě odstoupení od smlouvy zhotovitelem z důvodu na straně objednatele se 
objednatel zavazuje, že zhotoviteli vyrovná jeho prokazatelně vynaložené náklady k datu 
ukončení smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že objednateli v tomto případě předá veškerou 
rozpracovanou dokumentaci.

7.1. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli pro vytvoření díla nezbytnou součinnost, 
kterou lze po něm spravedlivě požadovat, a to na základě důvodného požadavku zhotovitele 
doručeného v přiměřeném předstihu.

7.2. Objednatel odpovídá za to, že podklady a doklady, které zhotoviteli předal nebo předá, 
jsou bez právních vad a neporušují zejména práva třetích osob.

8.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v kvalitě odpovídající účelu díla, právním předpisům a 
závazným technickým normám a objednatel je oprávněn reklamovat případné vady v záruční 
době v trvání šedesáti měsíců ode dne předání a převzetí řádně dokončeného díla.

8.2. Zhotovitel se zavazuje, že v projektu neuvede výrobky (materiál atp.), kde není ověřena 
shoda podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb.

8.3. Zhotovitel je pojištěn na zodpovědnost za vadné plnění a škody.

Čl. 6. Platební podmínky

Čl. 7. Součinnost objednatele

Čl. 8. Kvalita prací a záruka za dílo

Čl. 9. Zvláštní ujednání
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9.1. Smlouvu lze měnit, upřesňovat nebo zrušit písemnými dodatky, které může navrhnout 
kterákoli z obou smluvních stran.

9.2. Objednatel je povinen případné vady díla písemně reklamovat u zhotovitele bez 
zbytečného odkladu, u zjevných vad včetně kompletnosti díla bezprostředně poté, co budou 
zjištěny.

9.3. Objednatel je oprávněn, bez ohledu na případné další nároky na náhradu škody a bez 
předchozího upozornění či poskytnutí dodatečné lhůty k plnění, odejmout zhotoviteli práce a 
dodávky bez lhůty celkově nebo částečně, když:

a) práce zhotovitele nezačaly podle termínů nebo nejsou dokončeny ve stanovené lhůtě 
tak, že došlo k prodlení prací zhotovitele o více než 15 dnů

b) výkony zhotovitele neodpovídají v plné míře požadavkům objednatele
c) vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o 

úpadku nebo byl insolvenční návrh zamítnut nebo konkurs zrušen proto, že majetek byl 
zcela nepostačující k úhradě nákladů insolventního řízení

d) zhotovitel opakovaně přes písemnou výzvu objednatele neplní své závazky z této 
smlouvy.

9.4. Zhotovitel touto smlouvou poskytuje objednateli právo na užití autorského díla, které bude 
výsledkem jeho činnosti, a to v plném rozsahu, jak vyplývá z autorského zákona. Veškeré 
autorské odměny jsou započteny v ceně díla sjednané dle čl. 5.1. této smlouvy. Veškerou 
dokumentaci předanou zhotovitelem objednateli na základě této smlouvy o dílo je po 
zaplacení ceny za dílo objednatel oprávněn využít k účelu, ke kterému byla dokumentace 
zpracována. Zejména je objednatel oprávněn i k případnému přepracování pro následnou 
realizaci podle svých potřeb, je oprávněn tuto dokumentaci nechat přepracovat jinými 
odborně způsobilými osobami, doplnit tuto dokumentaci o další části, vyřadit části 
dokumentace nebo je nahradit jinými nově zpracovanými částmi a i jiným způsobem 
do předané dokumentace zasahovat. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn udělit objednateli 
souhlas s užitím autorského díla ve smyslu tohoto ujednání i ve vztahu k částem předané 
projektové dokumentace, které pro něj vyhotovily jiné osoby nebo spoluautoři předmětné 
dokumentace.

9.5. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu 
včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028. Pokud je v českých právních 
předpisech stanovena lhůta delší, musí ji zhotovitel použít.

9.6. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a 
dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených 
orgánů (SFŽP, MŽP ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího 
kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní 
správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly 
vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

Čl. 10. Závěrečná ujednání

10.1. Smlouva je vyhotovena ve třech výtiscích. Jedno vyhotovení obdrží objednatel a dvě 
vyhotovení obdrží zhotovitel. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a 
účinnosti uveřejněním v registru smluv. V případě rozdílného data podpisu smluvních stran 
se dnem podpisu rozumí pozdější z obou termínů.

10.2. Součástí této smlouvy jsou i veškeré podmínky stanovené ve výzvě k podání nabídky a to 
i v případě, že v této smlouvě nejsou výslovně uvedeny.
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10.3. Budou-li nebo stanou-li se jednotlivá ustanovení této smlouvy neplatnými nebo právně 
neúčinnými, není tím dotčena platnost ostatních ustanovení.

10.4. V případech vyšší moci mohou strany v rámci obvyklé právní praxe požadovat, aby se 
provádění prací zhotovitele po toto období zastavilo. Strany nemohou z tohoto titulu 
navzájem uplatnit jakékoliv nároky.

10.5. Práva a povinnosti převzaté uzavřením této smlouvy přejdou na případné právní nástupce 
s povinností převzít tato práva a povinnosti ve stejném rozsahu.

10.6. Smluvní strany tímto výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva, při dodržení podmínek 
stanovených nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických 
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o 
zrušení směrnice 95/46/ES a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, může 
být bez jakéhokoliv omezení uveřejněna v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb. o 
registru smluv, v platném znění

10.7. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu v registru smluv uveřejní objednatel.

10.8. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za 
obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k 
jejich užití a uveřejnění bez stanovení dalších podmínek.

10.9. Tato smlouva podléhá právnímu řádu České republiky.

10.10. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy svým podpisem. Současně 
prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že nebyla sjednána v tísni nebo za jednostranně 
nevýhodných podmínek.

V Mladé Boleslavi, dne...............  V Praze, d n e ........

za objednatele: za zhotovitele:

ředitel pobočky Hradec Králové

DOLOŽKA

Primátor města je oprávněn tuto smlouvu uzavřít v souladu s ustanovením § 103 odst.4 
písm. g) zákona o obcích a s usnesením Rady města Mladá Boleslav č. 395 ze dne 
8.3.2007.

V Mladé Boleslavi dne 5.6.2019
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vedoucí odboru stavebního
a rozvoje města
Magistrát města Mladá Boleslav
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