



Olomoucký kraj
Jeremenkova 40a
779 11 Olomouc



OBJEDNÁVKA

Fakturu zašlete prosím v 1 vyhotovení a uveďte číslo naší objednávky. Splatnost faktury nastavte na 21 dnů od doručení.	Objednávka číslo :	2019/01015/OI/OBJ
	Datum vyhotovení :	24.06.2019
	Dodací lhůta :	29.11.2019

Dodavatel :	Odběratel :
NELL PROJEKT s.r.o. Plesníková 5559 76005 Zlín IČO: 29209081 DIČ: CZ29209081	Olomoucký kraj Jeremenkova 40a 77911 Olomouc IČO: 60609460 DIČ: CZ60609460

Předmět objednávky	Množství	Cena včetně DPH
Objednáváme u Vás na akci „Střední škola zemědělská, Přerov, Osmek 47 – Komunikace v areálu školy“ po dobu realizace prací v délce 126 dnů výkon autorského dozoru stavebníka dle kalkulace v cenové nabídce z 28.04.2019, která je přílohou této objednávky. Výkon autorského dozoru bude spočívat zejména v těchto činnostech: a) účast na předání staveniště zhotoviteli stavby; b) písemné posouzení příp. realizační dokumentace, vypracované zhotovitelem stavby; c) písemné vyjádření k požadavkům na změny stavby oproti schválené projektové dokumentaci; d) účast na kontrolních dnech stavby; e) účast na koordinačních jednáních; f) účast na převjímacích řízeních případných dílčích částí stavby; g) účast na převjímacím řízení celé stavby; h) provádění záznamů do stavebního deníku (dle § 157 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění.		
Kontaktní osoba pro komunikaci s objednatelem: [redacted]		
Předpokládaná cena celkem:		75 794,40 Kč
Děkujeme za kladné vyřízení naší objednávky.		
Ing. Miroslav Kubín vedoucí odboru investic Krajského úřadu Olomouckého kraje		

Prohlašujeme, že objednávka je pro nás závazná.

Rozpočtová skladba:

§	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	Částka
003122	6121	000	000000010	0000000017	0060001101282	75 794,40 Kč

Vyřizuje:	[redacted]	Podpis příkazce operace:	[redacted]
Telefon:	[redacted]	[redacted]	[redacted]

Fax:		Podpis správce rozpočtu:	27-06-2019
E-mail:			

Změna rozpočtové skladby:

§	POL	UZ	ORJ	ORG	Částka

Podpis příkazce operace:

Podpis správce rozpočtu: