

Smlouva o dílo č. 2019-1862

Výstavba PM LC Újezská

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Název: **Vojenské lesy a statky ČR, s.p.**
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, Dejvice, 160 00 Praha 6
IČO: 000 00 205
DIČ: CZ00000205
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spis. zn. ALX 256
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Zastoupen: Ing. Petrem Králem, ředitelem
Osoby zastupující
ve věcech ostatních: [REDAKCE]
ve věcech technických: [REDAKCE]
ID datové schránky: bjds93z

a

Zhotovitel:

Název: **KÁMENBAU s.r.o.**
Sídlo: Vidče 581, 756 53 Vidče
IČO: 286 59 261
DIČ: CZ28659261
Zápis v obchodním rejstříku: u KS v Ostravě, spis. zn. C 37525
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Zastoupen: Ing. Miroslavem Bernátkem, jednatelem
Osoba zastupující ve věcech
smluvních i technických: Ing. Miroslav Bernátek
ID datové schránky: yqu3ndz

dále společně „smluvní strany“ a jednotlivě „strana“

uzavřely tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“) podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“), dle výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Výstavba PM LC Újezská“ - č.j. VLS-NAK-2019-1500-1900.

Číslo akce objednatele: 7:91/2019/016

II. VYMEZENÍ POJMŮ

1. Smluvní strany se dohodly na vymezení pojmů takto:

„Objednatel“ se rozumí zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.

„Zhotovitelem“ se rozumí dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.

„Poddodavatelem“ se rozumí osoba, pomocí které má zhotovitel plnit určitou část veřejné zakázky nebo která má poskytnout dodavateli k plnění veřejné zakázky určité věci či práva.

„**Položkovým rozpočtem**“ se rozumí zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.

„**Projektovou dokumentací**“ se rozumí dokumentace určující stavbu v technických, ekonomických a architektonických podrobnostech, které jednoznačně vymezují předmět veřejné zakázky, jeho hmotové, materiálové, stavebně - technické, technologické, dispoziční a provozní vlastnosti, vzhled a jakost, a která umožňuje vyhotovit soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr.

„**Stavenišťem**“ se rozumí prostor určený projektovou dokumentací nebo jiným dokumentem, např. zápisem o předání a převzetí staveniště, kde budou určeny i plochy pro zařízení staveniště.

„**Předáním a převzetím staveniště**“ se rozumí oboustranný podpis protokolu o předání a převzetí staveniště.

„**Dnem předání a převzetí staveniště**“ se rozumí den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu protokolu o předání a převzetí staveniště.

„**Zahájením stavebních prací**“ se rozumí započetí vlastního provádění díla zhotovitelem.

„**Dokončením stavebních prací**“ se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.

„**Předáním a převzetím díla**“ se rozumí úplné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů podle výše uvedené projektové dokumentace, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.).

„**Dnem předání a převzetí díla**“ se rozumí den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu protokolu o předání a převzetí stavby.

„**Počátkem běhu záruční lhůty**“ se rozumí den následující po odstranění všech vad a nedodělků a převzetí díla doložené podepsaným předávacím protokolem.

III. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo spočívající v provedení veškerých stavebních prací spojených s opravou lesní cesty Újezdská. Dílo bude provedeno dle příslušné projektové dokumentace s názvem „Penetrační makadam LC Újezdská“ zpracované Davidem Sanetrníkem, vedoucím projektantem oddělení investic, projektů a staveb objednatele. Výše uvedená projektová dokumentace je přílohou č. 1 této smlouvy. Přílohou č. 2 této smlouvy je oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „výkaz výměr“). Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s výše uvedenou projektovou dokumentací a objednatel se zavazuje převzít dílo a zaplatit zhotoviteli cenu díla.
2. Součástí předmětu smlouvy je veškerá dodavatelská činnost, předložení všech předepsaných dokladů, provedení všech potřebných zkoušek předepsaných příslušnou projektovou dokumentací a platnými technickými normami.
3. Zhotovitel se zavazuje provést rovněž úkony spojené s výkonem dodavatelské inženýrské činnosti, zejména vyřizování veškerých povolení, překopů, záborů, objížděk, uzavírek, souhlasů a oznámení souvisejících s provedením díla a jeho případnými kolaudacemi.
4. Objednatel se zavazuje předat a zhotovitel převzít příslušnou projektovou dokumentaci.
5. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost předané příslušné projektové dokumentace.

6. Objednatel se dále zavazuje pro případ, že to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi.

IV. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

1. Objednatel požaduje dokončení a předání díla do 6 týdnů od předání staveniště.
2. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště do 10 kalendářních dnů od uveřejnění smlouvy v registru smluv.
3. Do 10 pracovních dnů od předání a převzetí staveniště si obě strany dohodnou kontrolní body průběhu stavby a rovněž organizační záležitosti předávacího a přejímacího řízení.
4. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 10 pracovních dnů od převzetí díla či od stanovené lhůty pro odstranění vad.
5. V případě, že nebude možné zahájit práce v termínu dle smlouvy z důvodů na straně objednatele, je zhotovitel povinen zahájit práce do 5 dnů ode dne, kdy mu byla možnost zahájení provádění díla prokazatelně oznámena. V takovém případě se termín pro dokončení a předání díla prodlouží o tolik dnů, o kolik se prodloužil termín zahájení díla, pokud tomu nebudou bránit jiné okolnosti, zejména klimatické podmínky. Nastanou-li tyto jiné okolnosti, prodlužuje se termín plnění o další nezbytně nutný počet dní stanovených v oznámení objednatele. Zhotovitel je však i v takovém případě povinen vyvinout veškeré úsilí k tomu, aby byly původně sjednané termíny dodrženy.
6. Objednatel je oprávněn kdykoli nařídít zhotoviteli přerušení provádění díla. V případě, že provádění díla bude takto pozastaveno z důvodů na straně objednatele, má zhotovitel právo na prodloužení termínu pro dokončení a předání díla, a to o dobu pozastavení provádění díla, pokud tomu nebudou bránit jiné okolnosti, zejména klimatické podmínky. Nastanou-li tyto jiné okolnosti, prodlužuje se termín plnění o další nezbytně nutný počet dní stanovených v oznámení objednatele.
7. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že zjistí při provádění díla skryté překážky znemožňující provedení díla sjednaným způsobem. Každé takové přerušení provádění díla je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli do 24 hodin od přerušení provádění díla. Součástí oznámení musí být zpráva o předpokládané délce přerušení, jeho příčinách a navrhovaných opatřeních. Zhotovitel má po odsouhlasení zprávy objednatelem právo na prodloužení termínu pro dokončení a předání díla, a to o dobu pozastavení provádění díla, pokud tomu nebudou bránit jiné okolnosti, zejména klimatické podmínky. Nastanou-li tyto jiné okolnosti, prodlužuje se termín plnění o další nezbytně nutný počet dní stanovených v oznámení objednatele.
8. Během přerušení provádění díla je zhotovitel povinen zajistit ochranu a bezpečnost pozastaveného díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí opatřených k provádění díla.
9. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně informovat objednatele o veškerých okolnostech, které mohou mít vliv na termín provedení díla.
10. Zhotovitel nebude při provádění díla zodpovědný za prodlení, opomenutí a škody způsobené rozhodnutími orgánů veřejné správy. Zhotovitel se zavazuje v případě takového prodlení předložit objednateli písemnou zprávu o okolnostech a důvodech takového prodlení.
11. K písemnému návrhu zhotovitele na změnu termínů je objednatel povinen se vyjádřit do 10 dnů po té, kdy návrh obdržel.
12. Dodatečné práce (vícepráce) a méněpráce nemají vliv na celkovou dobu provádění díla, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
13. Místem plnění je lesní cesta Újezdská, která se nachází u jižního okraje VÚ Libavá v blízkosti Městyse Velký Újezd; mezi severním okrajem Městyse Velký Újezd a lokalitou „Křižovatka nad boudou“ v Olomouckém kraji. Detailní přehled pozemků je uveden v příloze č. 1 smlouvy.

V. CENA DÍLA

1. Celková cena za zhotovení díla a dalších činností zhotovitele v rozsahu čl. III. a přílohy č. 2 této smlouvy je stanovena dle vítězné nabídky zhotovitele na veřejnou zakázku, s odkazem na soupis stavebních prací, dodávek a služeb oceněný zhotovitelem v jeho nabídce jako cena maximální a platná po celou dobu platnosti smlouvy a činí:

bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“)	3.327.129,74 Kč
(slovy: třímiliónytrístadvacetsedmtisícjednostodvacetdevět korun českých a sedmdesátčtyři haléřů)	
z toho DPH	698.697,25 Kč
celkem s DPH	4.025.826,99 Kč
2. Objednatel se za níže uvedených podmínek zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní cenu za řádné zhotovení díla.
3. DPH bude účtována dle platných právních předpisů.
4. Celková cena díla je stanovena jako cena nejvýše přípustná a překročitelná pouze při splnění podmínek čl. VI. smlouvy.
5. Celková smluvní cena za dílo zahrnuje veškeré přímé i nepřímé náklady zhotovitele spojené s realizací a předáním díla objednateli, zejména však:
 - a) veškeré náklady na úplné, kvalitní a provozuschopné provedení díla,
 - b) veškeré náklady na dodávku, uskladnění, správu, zabudování, montáž a zprovoznění veškerých dílů, součástí, celků a materiálů nezbytných k provedení díla,
 - c) veškeré náklady na dopravu, stavbu, umístění stavby, skladování, montáž a správu veškerých technických zařízení a mechanismů nezbytných k provedení díla,
 - d) veškeré běžné i mimořádné provozní náklady zhotovitele nezbytné k provedení díla,
 - e) veškeré náklady na zařízení staveniště,
 - f) veškeré náklady na dopravu a ubytování pracovníků zhotovitele, náklady na vybudování, provoz a demontáž sociálního a hygienického zařízení,
 - g) veškeré náklady na pochůzky po úřadech a schvalovací řízení, které nese zhotovitel,
 - h) veškeré náklady na běžné i mimořádné pojištění odpovědnosti zhotovitele,
 - i) veškeré daně a poplatky spojené s provedením díla,
 - j) veškeré náklady na provedení nutných, potřebných či úřady stanovených opatření nezbytných k provedení díla,
 - k) veškeré ostatní náklady související s plněním zadávacích podmínek.
6. Nedílnou součástí této smlouvy je doložení výpočtu nabídkové ceny v příloze č. 2 smlouvy. Celková cena za dílo je vytvořena a zpracována na základě projektové dokumentace a prohlídky na místě stavby tak, že výsledná cena za dílo je komplexní a úplná.

VI. ZMĚNA SMLUVNÍ CENY DÍLA

1. Celková smluvní cena bude vždy upravena odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou méněprací neprovádět. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle položkového rozpočtu nebo smlouvy.
2. Případné dodatečné stavební práce budou v souladu § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též „ZVZ“) prováděny a fakturovány na základě písemných číslovaných dodatků k této smlouvě uzavřených v souladu s ustanovením čl. XXIII. odst. 3 této smlouvy. Podkladem pro tyto dodatky budou oboustranně odsouhlasené podepsané změnové listy, které budou obsahovat zdůvodnění změny, kalkulaci ceny, termín a způsob plnění. Náklady na dodatečné práce budou kalkulovány maximálně do výše veškerých odpovídajících jednotkových cen

položek a nákladů dle oceněného položkového rozpočtu nebo smlouvy. Oceňování případných dodatečných stavebních prací, u kterých nelze využít jednotkových cen, bude provedeno způsobem, který vychází z obecně přijatelných principů a vychází z transparentního základu, např. za využití standardizovaných ceníků.

3. V případě, že při realizaci díla se zjistí skutečnosti mající vliv na cenu díla, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, zhotovitel je nezávilil a ani je nemohl předvídat, budou tyto řešeny formou oboustranně odsouhlasených podepsaných změnových listů, které budou obsahovat zdůvodnění změny, kalkulaci ceny, termín a způsob plnění.

VII. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Zhotovitel bude objednateli fakturovat maximálně 1x měsíčně, a to na základě skutečně provedených prací a dodávek v uplynulém měsíci, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce.
2. Zhotovitel předloží nejpozději do 10 kalendářních dnů od uplynutí příslušného měsíce zjišťovací protokol obsahující soupis prací a dodávek skutečně provedených v uplynulém měsíci.
3. Platby budou prováděny bezhotovostním způsobem v české měně na základě daňových dokladů (dále jen „faktur“) zhotovitele, jejichž součástí bude oboustranně odsouhlasený soupis prací a dodávek provedených v uplynulém měsíci, řádně předaných a převzatých podle položkového rozpočtu technickým dozorem objednatele. Za objednatele může soupis prací a dodávek odsouhlasit osoba oprávněná k jednání dle čl. I. smlouvy nebo osoba zmocněná.
4. Fakturace bude realizována v režimu přenesené daňové povinnosti k DPH podle ustanovení § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Objednatel současně uvádí, že je plátcem DPH, realizované dílo dle této smlouvy bude využívat v rámci své ekonomické činnosti a jedná se o tuzemské plnění z hlediska daňové povinnosti k DPH.
5. Fakturu zhotovitel zašle objednateli ve dvojnásobném vyhotovení nejpozději do 15 dnů od vzniku práva fakturovat, tj. od potvrzení soupisu provedených prací technickým dozorem objednatele. Lhůta splatnosti faktury je dohodnuta na 21 dnů ode dne doručení faktury objednateli. V pochybnostech se má za to, že faktura je doručena třetí den po jejím odeslání. Faktura se pokládá za včas uhrazenou, pokud je fakturovaná částka nejpozději v den splatnosti odepsána z účtu objednatele. Fakturovaná platba bude uhrazena bezhotovostně na účet zhotovitele uvedený ve smlouvě a tento účet je zhotovitel povinen uvádět i na faktuře.
6. Faktura musí obsahovat: označení (faktura nebo dobropis), číslo této smlouvy, dále veškeré náležitosti uvedené v ustanovení § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
7. V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné cenové údaje nebo nebude obsahovat náležitosti uvedené v čl. VII. smlouvy, je objednatel oprávněn ji vrátit k opravě nebo doplnění. Zhotovitel fakturu opraví a zašle ji obratem objednateli. V případě oprávněného vrácení faktury objednatelem běží lhůta splatnosti opravené nebo doplněné faktury znovu od počátku, tj. ode dne jejího opětovného doručení.
8. Objednatel nebude poskytovat zálohy, platby předem, ani přiměřenou část odměny podle § 2611 Občanského zákoníku.
9. Z každé dílčí faktury vystavené dle odstavce 1 tohoto článku bude k zajištění plnění závazku za řádné ukončení díla pozastaveno zádržné ve výši 10 % fakturované hodnoty bez DPH. Výše zádržného bude na každé dílčí faktuře zhotovitelem vyčísleno.
10. Zbývající část, tj. 10 % z fakturované ceny, bude zhotoviteli proplacena do 30 dnů po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků s tím, že objednatel je oprávněn od tohoto finančního plnění odečíst částku připadající na jeho nároky (např. smluvní pokuty) vyplývající z této smlouvy.

11. Po úspěšném předání a převzetí díla uhradí objednatel na základě konečné faktury zhotovitele zbývající část ze sjednané ceny díla, s tím, že tato faktura mimo náležitosti uvedené v čl. VII. odst. 6 této smlouvy bude obsahovat:
 - výslovný název „konečná faktura“,
 - celkovou sjednanou cenu bez DPH,
 - vyčíslení zádržného s uvedením, že DPH již bylo uhrazeno,
 - zápis o předání a převzetí dokončeného díla.
12. Fakturu za provedené práce může zhotovitel předložit maximálně 1x měsíčně s tím, že případné vícepráce budou fakturovány samostatně, na základě uzavřeného dodatku k této smlouvě.
13. Vystavené faktury budou doručovány na následující adresu:

Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
Divize Lipník nad Bečvou
Na Zelince 1147
751 31 Lipník nad Bečvou

Zašle-li zhotovitel fakturu na jinou než výše uvedenou fakturační adresu (např. do sídla objednatele) zavazuje se, že uhradí všechny škody, sankce a náklady, které objednateli vzniknou v souvislosti s nesprávným doručením faktury.

Na vystavených fakturách musí být uvedena následující adresa:

Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
Pod Juliskou 1621/5, Dejvice
160 00 Praha 6
14. Zhotovitel není oprávněn započíst žádnou svou pohledávku proti pohledávce objednatele z této smlouvy.
15. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli veškeré poplatky, sankce, škody a vícenáklady z důvodu nedodržení podmínek pravomocného rozhodnutí nebo závazných stanovisek dotčených orgánů státní správy a stanovisek správců sítí technické infrastruktury, popřípadě provést z toho vyplývající dodatečné práce na své náklady a svou odpovědnost.

VIII. ZÁRUKA, ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZA JAKOST

1. Zhotovitel ručí za jakost provedeného díla a kvalitu provedených prací po dobu 36 měsíců. U dodávek a zařízení, kde je záruka výrobcem poskytována kratší, platí záruka 24 měsíců. Tyto dodávky a zařízení, jakož i díly, které jsou vyloučeny ze záruky, budou uvedeny v zápise (protokolu) o úspěšném předání a převzetí díla.
2. Záruční doba počíná plynout dnem následujícím po převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků.
3. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání.
4. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které se vyskytnou po převzetí díla objednatelem v záručních lhůtách. Tyto vady je zhotovitel povinen v souladu s níže uvedenými podmínkami bezplatně odstranit. Práva z odpovědnosti za vady díla musí být uplatněna u zhotovitele v odpovídajících záručních dobách, které jsou uvedeny v uzavřené smlouvě o dílo.
5. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností jím provedeného díla bude odpovídat příslušné projektové dokumentaci a podmínkám zadávacího řízení, platné právní úpravě, závazným a platným evropským a českým technickým normám, bezpečnostním a ekologickým předpisům i uživatelským standardům.
6. Kvalita dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních dnech a při předání a převzetí díla.

7. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly po převzetí díla způsobeny objednatelem nebo zásahem vyšší moci.
8. Zhotovitel dále neodpovídá za správnost a úplnost objednatelem předané příslušné projektové dokumentace a zahrnutí případných vad dokumentace do ceny díla.
9. Objednatel se zavazuje uplatnit nárok (dále též „reklamace“) na odstranění vady písemně u zhotovitele, a to nejpozději do 14 kalendářních dnů poté, co závadu zjistil.
10. Zhotovitel se zavazuje, že v případě vad díla, které vznikly v průběhu výstavby či se vyskytly v záruční době, bezplatně odstranit tyto reklamované vady.
11. Zhotovitel se v případě uplatnění reklamace vady díla objednatelem zavazuje:
 - a) potvrdit objednateli bezodkladně emailovou zprávou se zaručeným elektronickým podpisem nebo písemně přijetí reklamace vady díla s uvedením termínu uskutečnění prověrky vady,
 - b) uskutečnit prověrku k zjištění důvodnosti a charakteru vady,
 - c) zahájit bezodkladně práce na odstraňování vady,
 - d) odstranit běžnou vadu bezodkladně, nejpozději však ve lhůtě 14 kalendářních dnů od přijetí reklamace vady,
 - e) odstranit vadu bránící užívání díla nebo části díla bezodkladně, v technicky nejkratším možném termínu, nejpozději však ve lhůtě 96 hodin od přijetí reklamace vady.Lhůty dle bodů a) až e) jsou platné, pokud se strany nedohodnou jinak.
12. Pokud zhotovitel nedodrží výše stanovené termíny pro odstranění vad, je objednatel oprávněn odstranění učinit sám nebo jej sjednat se třetí osobou a příslušné náklady vyúčtovat zhotoviteli. Zhotovitel je pak povinen uhradit náklady na odstranění vad, a to se lhůtou splatnosti 21 dnů po předložení vyúčtování objednatelem.
13. Z průběhu reklamačního řízení bude zhotovitelem pořízen zápis obsahující souhlas nebo zdůvodněný nesouhlas zhotovitele s uznáním reklamované vady. V případě uznání vady bude zápis obsahovat termín odstranění vady, popis způsobu odstranění vady, případně zhotovitelem navrhovanou výši slevy za vadu.
14. V případě sporu o oprávněnost reklamace budou smluvní strany respektovat vyjádření a konečné stanovisko společně stanoveného soudního znalce. Pokud se smluvní strany na společném znalci nedohodnou do 7 dnů od uplatnění rozporného stanoviska zhotovitele, určí soudního znalce objednatel.

IX. ZPŮSOB PROVEDENÍ DÍLA

1. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s vynaložením odborné péče, přičemž je povinen zejména:
 - a) dodržovat a postupovat v souladu s následujícími obecně závaznými právními předpisy a technickými normami uvedenými v zadávací dokumentaci a v projektové dokumentaci,
 - b) zajistit veškeré pracovní síly, vybavení a materiál potřebné k provedení díla řádným způsobem,
 - c) zajistit kvalitní řízení a dohled nad provedením díla, nezbytnou kontrolu prováděných prací (nezávisle na kontrole prováděné objednatelem),
 - d) dodržovat obecně závazné právní předpisy, nařízení orgánů veřejné správy, podmínky uvedené v jednotlivých stavebních povoleních (jsou-li vystaveny), závazné i doporučené technické normy, podklady a podmínky uvedené v této smlouvě a veškeré pokyny objednatele,
 - e) chránit objednatele před vznikem škod v důsledku porušení právních či jiných předpisů a v případě jejich vzniku tyto škody uhradit na vlastní náklady,
 - f) upozornit písemně objednatele na nesoulad mezi zadávacími podklady a právními či jinými předpisy v případě, že takový nesoulad kdykoli v průběhu provedení díla zjistí.

Vybrané činnosti ve výstavbě je zhotovitel povinen vykonávat osobami, které jsou k tomu oprávněny, případně jsou k těmto činnostem autorizovány podle zvláštních předpisů.

2. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je na základě obecně závazných právních předpisů a norem platných pro ochranu zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí, v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést vlastním nákladem okamžitou nápravu.
3. Při provedení díla nesmějí být bez písemného souhlasu objednatele nebo jeho zástupce učiněny změny oproti schválené projektové dokumentaci respektive zhotovitelem podané nabídce, a to, ani pokud jde o materiály a technologie. Objednatel je oprávněn změnit rozsah díla z důvodu nezbytných dodatečných stavebních prací či méněprací, které objednatel nemohl v průběhu tvorby projektové dokumentace a v průběhu realizace zadávacího řízení předpokládat. Zhotovitel se zavazuje souhlasit s jakýmkoliv úpravami v předmětu plnění učiněnými objednatelem na základě zjištěných potřeb provedení dodatečných stavebních prací či méněprací, tj. omezením či rozšířením předmětu plnění, dle konkrétních požadavků objednatele, a to i v průběhu zhotovování díla. Tyto dodatečné stavební práce, případně méněpráce, budou zahrnuty a následně oběma smluvními stranami sjednány v písemných a číslovaných dodatcích ke smlouvě (viz čl. XXIII. odst. 3 a čl. XI. odst. 2 této smlouvy).
4. Zhotovitel se zavazuje při provedení díla udržovat v maximální možné míře pořádek a čistotu na staveništi i na místech, která mohou být provedením díla dotčena. Zhotovitel nese plnou odpovědnost v oblasti ochrany životního prostředí. Zhotovitel se zavazuje svým jménem a na svůj náklad zajistit odstranění nečistot, jakož i likvidaci odpadů vznikajících při provedení díla v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a s prováděcími předpisy. Zhotovitel se zavazuje vést veškerou evidenci dokladů požadovanou příslušnými předpisy.
5. Zhotovitel odpovídá za dodržování ochrany přírody v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a za to, že při provedení díla nepoškodí dřeviny, případně jiné porosty v místě provedení díla, případně v místech provedením díla dotčených.
6. Objednatel udržuje systém managementu jakosti (QMS) a systémy navazující na obecně závazné právní předpisy v oblasti ochrany životního prostředí (EMS) a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (SMS) v souladu s aplikací systémových norem ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001. Zhotovitel se zavazuje respektovat tuto skutečnost, seznámit se se stanovenými zásadami a standardy objednatele v oblasti QMS, EMS a SMS a řídit se v této souvislosti pokyny odpovědných zaměstnanců objednatele, což se vztahuje na zhotovitele a další osoby pro zhotovitele pracující. Politiky objednatele v oblasti QMS, EMS a SMS jsou zveřejněny na webových stránkách objednatele (www.vls.cz).
7. Případný postih ze strany státních orgánů a organizací za nedodržení obecně závazných právních předpisů v souvislosti s provedením díla je vždy plně k tíži a na vrub zhotovitele, nezávisle na tom, která osoba podílející se na provedení díla zavdala k postihu příčinu.
8. Všichni pracovníci zhotovitele, včetně pracovníků případných poddodavatelů, budou před svým vstupem či vjezdem na staveniště (pracoviště) poučeni odpovědným stavbyvedoucím zhotovitele o podmínkách vstupu a vjezdu a o podmínkách pohybu na staveništi (pracovišti) tak, jak tyto podmínky stanoví objednatel v zápise o předání staveniště. Tyto podmínky jsou všichni pracovníci zhotovitele, včetně pracovníků poddodavatelů, povinni respektovat. Nedodržení stanovených podmínek může být důvodem k vystavení zákazu vstupu pro pracovníky nedodržující tyto podmínky zhotovitele, včetně zákazu vjezdu pro jeho dopravní prostředky a techniku.
9. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo svým jménem, bez vad a nedodělků, ve smluveném termínu, na své náklady a nebezpečí dle projektové dokumentace, která tvoří přílohu č. 1 smlouvy.
10. Objednatel předá zhotoviteli při předání staveniště také tištěnou projektovou dokumentaci. Za správnost a úplnost příslušné projektové dokumentace odpovídá objednatel. Zhotovitel je povinen zkontrolovat technickou část předané projektové dokumentace nejpozději před zahájením prací

a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné vady a nedostatky a předat mu soupis zjištěných vad a nedostatků předané projektové dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a včetně vymezení dopadu na předmět plnění a cenu díla.

11. Zhotovitel není oprávněn zjišťovat trasy a druhy inženýrských sítí vedoucích přes staveniště. Zhotovitel se však zavazuje zabezpečit jejich vytýčení a nese odpovědnost za jejich neporušení v případech, kdy objednatel předal zhotoviteli dokumentaci o inženýrských sítích vedoucích staveništěm.
12. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo s využitím vlastních kapacit a případně i třetích osob uvedených v příloze č. 3 smlouvy. Tyto třetí osoby (dále a výše jen „poddodavatelé“) se budou podílet na provedení díla výhradně v rozsahu určeném smlouvou. Zhotovitel může provést změnu v osobě některého z poddodavatelů pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. Objednatel se zavazuje neodepřít takový souhlas bez závažného důvodu. Zhotovitel se zavazuje veškeré práce poddodavatelů řádně koordinovat. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré části díla provedené poddodavateli.
13. Změna poddodavatele, prostřednictvím kterého byla prokázána kvalifikace, je v průběhu plnění díla možná pouze v důsledku objektivně nepředvídatelných skutečností a po písemném souhlasu objednatele, a to pouze za předpokladu, že náhradní poddodavatel prokáže splnění kvalifikace požadované v zadávacích podmínkách, a to minimálně v rozsahu jako poddodavatel původní.
14. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje sám i s případnými poddodavateli takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
15. Zhotovitel prohlašuje, že prozkoumal místní podmínky na staveništi a že práce mohou být dokončeny způsobem a v termínu stanovenými smlouvou. Zhotovitel se zavazuje v rámci zařízení staveniště zajistit podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.
16. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s technickými a právními předpisy platnými v České republice a EU v době provedení díla.

X. TECHNICKÝ DOZOR OBJEDNATELE

1. Objednatel může kdykoliv během plnění této smlouvy delegovat kteroukoliv ze svých pravomocí osobě pověřené výkonem technického dozoru (dále a výše též jen „technický dozor“) a takovou delegaci pravomoci může také kdykoliv zrušit. Technický dozor je oprávněn ke všem právním úkonům, které je oprávněn činit na základě smlouvy, pokud ze zmocnění uděleného mu objednatelem nevyplývá, že musí takový krok s objednatelem předem projednat. Pokud není takové omezení výslovně dáno, má se za to, že objednatel technický dozor zmocnil ke všem úkonům nutným k výkonu jeho povinností bez jakýchkoliv omezení.
2. Technický dozor objednatele je oprávněn seznamovat se s podklady, podle kterých se připravuje realizace díla, účastní se předání staveniště (pracoviště), odsouhlasuje změny a doplňky, které neprodlužují lhůty, nezvyšují náklady a nezhoršují parametry. Je oprávněn kontrolovat věcnou správnost a úplnost cenových podkladů, vstupovat na staveniště (pracoviště), účastnit se kontrolní činnosti organizované nadřízeným orgánem, kontrolovat zakrývané práce, účastnit se odevzdání a převzetí prací, kontrolovat odstranění vad a nedodělků, kontrolovat vyklizení staveniště (pracoviště). Tato kontrola a odsouhlasení provedených dílčích prací bude zapsána ve stavebním deníku. Zhotovitel písemně vyzve objednatele (TD) k převzetí jednotlivých dílčích prací a ten neprodleně toto provede. Bez tohoto převzetí není možno pokračovat v dalších stavebních pracích.

3. Technický dozor objednatele není oprávněn zasahovat do provádění díla a není oprávněn nahrazovat svou vůli vůli objednatele kromě těch rozhodnutí, které mu přísluší dle jiných částí této smlouvy nebo písemného zmocnění objednatele. Technický dozor objednatele je však oprávněn dát pokyn k přerušení provedení díla, pokud:
 - a) je ohrožena bezpečnost prováděného díla,
 - b) je ohroženo zdraví nebo život osob podílejících se na provedení díla, případně jiných osob,
 - c) hrozí nebezpečí vzniku větší škody ve smyslu vymezení tohoto pojmu v § 138 odst. 1 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
4. Na nedostatky zjištěné v průběhu provedení díla upozorní technický dozor objednatele zápisem ve stavebním deníku a nedostatky budou projednány v rámci nejbližšího kontrolního dne.
5. Pokud zhotovitel nesouhlasí s jakýmkoliv rozhodnutím osoby pověřené výkonem technického dozoru, může se se svými námitkami obrátit přímo na objednatele, který rozhodnutí buď potvrdí, změní či zruší.

XI. KONTROLA PROVEDENÍ DÍLA

1. Objednatel kontroluje provedení díla zejména formou kontrolních dnů, které jsou stanoveny dohodou smluvních stran. Kontrolní dny mohou být rovněž iniciovány kteroukoli smluvní stranou, přičemž druhá strana je povinna dohodnout se s iniciující stranou na termínu kontrolního dne bezodkladně. Jednací místnost pro kontrolní den zajistí objednatel. Obě strany zajistí na jednání účast svých zástupců v náležitém rozsahu.
2. O průběhu a závěrech kontrolního dne se pořídí zápis, k jehož vypracování je povinen zhotovitel. Záznam podepíše oprávnění zástupci obou stran uvedení v čl. I. smlouvy nebo osoba k tomu zmocněná, přičemž opatření uvedená v zápisu jsou pro smluvní strany závazná, jsou-li v souladu s touto smlouvou.

V opačném případě (např. vícepráce nebo méněpráce, jejich rozsah) musejí být opatření schválena statutárními (jednajícími) zástupci smluvních stran formou dodatku ke smlouvě, bez schválení statutárními (jednajícími) zástupci nejsou takováto opatření účinná.
3. Objednatel je navíc oprávněn kontrolovat provedení díla, a to kdykoli v průběhu jeho provedení. Zhotovitel se zavazuje objednateli umožnit vstup do veškerých prostor, které souvisejí s prováděním díla a tak poskytnout možnost prověřit, zda dílo je prováděno řádně. Zhotovitel je dále povinen poskytnout objednateli veškerou součinnost k provedení kontroly, zejména zajistit účast odpovědných zástupců zhotovitele.
4. Zhotovitel se zavazuje u částí díla, které budou v průběhu postupujících prací zakryty, písemně vyzvat objednatele k provedení kontroly takových částí, a to minimálně 3 pracovní dny předem. Pokud tak zhotovitel neučiní, je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly a nést náklady s tím spojené.
5. V případě, že se objednatel přes výzvu zhotovitele nedostaví do 3 pracovních dnů od jejího doručení ke kontrole zakrývaných částí díla, tyto části budou zakryty a zhotovitel může pokračovat v provedení díla. Objednatel je oprávněn požadovat dodatečné odkrytí dotyčných částí díla za účelem dodatečné kontroly, je však povinen zhotoviteli nahradit náklady odkrytím způsobené.
6. O kontrole zakrývaných částí díla se učiní záznam ve stavebním deníku, který musí obsahovat souhlas objednatele se zakrytím předmětných částí díla. V případě, že se objednatel přes výzvu zhotovitele nedostavil ke kontrole, uvede se tato skutečnost do záznamu ve stavebním deníku místo souhlasu objednatele.

XII. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

1. Zhotovitel splní svoji povinnost provést dílo jeho řádným a včasným ukončením a předáním dokončeného díla bez vad jako celku objednateli.
2. Zhotovitel předloží při zahájení přejímacího řízení tyto doklady:
 - veškerou potřebnou dokumentaci k přejímacímu řízení,
 - kopie stavebních deníků,
 - zápisy a osvědčení o všech předepsaných zkouškách, revizích a měřeních,
 - všechna osvědčení o jakosti a shodě použitých materiálů a zabudovaných výrobků,
 - zápisy o předání a převzetí zakrývaných konstrukcí,
 - případně další doklady vyžádané objednatelem (např. potvrzení o likvidaci odpadů).
3. Pokud výše uvedené doklady nebudou zhotovitelem předloženy, bude objednatel považovat dílo za nedokončené a nezpůsobilé převzetí.
4. Zhotovitel oznámí písemně nejpozději 15 dnů před skutečným termínem dokončení díla objednateli a zároveň zápisem do stavebního deníku datum, kdy bude dílo dokončeno bez vad a bude připraveno k převzetí za účasti smluvních stran. Objednatel zahájí převzetí ve zhotovitelem oznámeném termínu. Nastane-li situace, kdy dílo bude řádně dokončeno před stanoveným termínem předání a převzetí díla, je dodavatel oprávněn dílo předat objednateli i před jeho uplynutím, a to bez nutnosti uzavřít dodatek ke smlouvě o dílo ve věci dřívějšího plnění. Na tuto skutečnost musí zhotovitel objednatele upozornit alespoň 10 pracovních dnů před novým termínem předání a převzetí díla.
5. V případě kompletnosti dokladů bude po provedené prohlídce, které se zúčastní zástupci objednatele a zhotovitele:
 - a) předmět díla objednatelem převzat, pokud bude bez vad a nedodělků a o převzetí bude sepsán zápis;
 - b) objednatelem může být předmět díla převzat i přesto, že bude vykazovat vady a nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými, nebrání řádnému užívání díla. Nedílnou součástí zápisu bude soupis vad a nedodělků zjištěných při prohlídce včetně termínu jejich odstranění. Odstranění všech vad a nedodělků bude potvrzeno písemně v zápisu zástupci smluvních stran pro věci technické. Od té doby poběží záruční doba;
 - c) objednatelem nebude předmět díla převzat, pokud bude mít vady a nedodělky bránící řádnému užívání díla. O odmítnutí bude sepsán zápis. Objednatel vyúčtuje zhotoviteli smluvní pokutu až do doby nového předání díla bez vad a nedodělků, pokud bude smluvní termín dokončení překročen.
6. O předání a převzetí předávaného díla se pořídí protokol o předání a převzetí díla (dále jen „protokol“). K vyhotovení protokolu je povinen zhotovitel, kopie protokolu musí být zaslána všem zúčastněným zástupcům obou smluvních stran.
7. Pokud objednatel odmítl převzít předávané dílo, pořídí se protokol, kde se jako výsledek přejímacího řízení uvede, že předávané dílo objednatel nepřevzal včetně vymezení důvodů, proč se tak stalo. Opakované přejímací řízení lze po dohodě smluvních stran provést toliko v nezbytném rozsahu, jenž je vymezen důvody, pro které objednatel předávané dílo dříve nepřevzal. O opakovaném přejímacím řízení se sepíše protokol, který v případě přejímacího řízení v nezbytném rozsahu zahrnuje pouze výsledek přejímacího řízení, kde se uvede, že objednatel předávané dílo převzal; protokol musí být podepsán zástupci obou smluvních stran, kteří opakované přejímací řízení provedli a připojí se k předchozímu protokolu.
8. V případě, že objednatel oprávněně nepřevzal předávané dílo ani v opakovaném přejímacím řízení, opakuje se příští přejímací řízení v plném rozsahu.
9. Každá ze smluvních stran je oprávněna přizvat k přejímacímu řízení znalce. V případě neshody znalců ohledně toho, zda dílo vykazuje vady, se má za to, že tomu tak je, a to až do doby, než se

prokáže opak; důkazní břemeno nese v takovém případě zhotovitel. Objednatel se zavazuje k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru objednatele, případně také autorského dozoru projektanta.

10. Zhotovitel se zavazuje zúčastnit se případných kolaudačních řízení, pokud jej o to objednatel požádá.

XIII. VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel, a to od samého počátku. Nebezpečí škody a zániku prováděného díla, jakož i nebezpečí škody na věcech opatřených k provedení díla, nese zhotovitel; tato nebezpečí přecházejí na objednatele po předání a převzetí díla.
2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
3. Zhotovitel je povinen objednateli nahradit škodu v plné výši, kterou způsobí při realizaci díla.
4. Škodu je objednatel oprávněn započítat proti pohledávce zhotovitele. V případě, že taková pohledávka neexistuje, bude objednatelem vystavena a zhotovitelem uhrazena faktura v souladu s touto smlouvou.
5. Zhotovitel se zavazuje mít uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozní činností zhotovitele včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele v souvislosti s plněním této smlouvy, s pojistným plněním ve výši nejméně 1.000.000 Kč (slovy: jedenmilion korun českých). Zhotovitel se zavazuje, že pojištění v uvedené výši a rozsahu zůstane účinné po celou dobu platnosti této smlouvy. V případě, že nastane pojistná událost, bude pojistné plnění vypláceno dle pojistných podmínek z uzavřené pojistné smlouvy zhotovitele.

XIV. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ

1. Zhotovitel se zavazuje při provedení díla dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, jakož i předpisy hygienické a požární. Za dodržování těchto předpisů v místě provedení díla i při veškerých činnostech s provedením díla souvisejících nese odpovědnost zhotovitel.
2. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, včetně prostorů zařízení stanoviště. Odpovídá rovněž za bezpečnost silničního provozu v prostoru staveniště.

XV. STAVEBNÍ DENÍK, STAVENIŠTĚ

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, do kterého zapisuje skutečnosti v souladu s § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ustanovením § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a přílohou č. 5 k této vyhlášce, kterými jsou stanoveny obsahové náležitosti a způsob vedení stavebního deníku.
2. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem objednatele nebo technického dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že se zněním zápisu souhlasí. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům zhotovitele nejpozději do 5 pracovních dnů.
3. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale mohou být použity jako podklad pro případné změnové listy sloužící pro vypracování a následné uzavření dodatků k této smlouvě.

4. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště prosté veškerých právních i faktických vad. O předání staveniště bude pořízen zápis ve stavebním deníku, ve kterém bude zhotovitelem potvrzeno převzetí staveniště.
5. Zhotovitel je povinen seznámit se při převzetí staveniště s rozmístěním a trasou případných podzemních vedení na staveništi, které nejsou předmětem díla a tyto vhodným řešením ochránit, aby prováděním díla nedošlo k jejich poškození.
6. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady veškeré zařízení staveniště, nezbytné pro provedení díla a provozu staveniště včetně hygienického zázemí. Zařízení staveniště a skládky materiálu je zhotovitel povinen vybudovat tak, aby nevznikly žádné škody na majetku objednatele. Zhotovitel zabezpečí zařízení staveniště v souladu se svými potřebami, projektovou dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Zhotovitel se zavazuje ve lhůtě 10 dnů po předání a převzetí díla odstranit na své náklady zařízení staveniště a vyklidit ho.
7. Zhotovitel přebírá okamžikem předání staveniště v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, za sledování a dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, zachování pořádku na staveništi, hygienická opatření, ochranu životního prostředí a za požární bezpečnost.
8. Zhotovitel se zavazuje řádně označit staveniště v souladu s obecně platnými právními předpisy. Veškerá případná potřebná povolení k užívání všech veřejných ploch, případně rozkopávkám nebo překopům veřejných komunikací, zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.

XVI. ZKOUŠKY

Zhotovitel se zavazuje průběžně kontrolovat jakost dodávek a prověřovat doklady o dodávkách materiálů, konstrukcí a technologií. Dále prověřovat doklady o veškerých provedených průběžných zkouškách, revizích a měřeních dokládajících kvalitu a způsobilost díla a jeho částí, prověřovat a kontrolovat dodržování požadavků hygienických, požární ochrany, bezpečnosti, ochrany zdraví při práci, životního prostředí.

XVII. Odstoupení od smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že každá z nich má právo odstoupit od této smlouvy nebo její části pro podstatné porušení smlouvy.
2. Za podstatné porušení této smlouvy, při kterém vzniká právo odstoupit objednateli, se považují tyto případy:
 - nedodání díla dle čl. III. smlouvy ve stanoveném členění, druhu, množství a kvalitě,
 - nepřevzetí staveniště zhotovitelem do 5 kalendářních dní od termínu předání a převzetí staveniště,
 - prodlení s řádným zahájením stavebních prací po dobu delší než 5 kalendářních dnů,
 - bezdůvodné přerušování provádění díla na dobu delší jak 7 kalendářních dnů,
 - nedodržení ustanovení o ceně díla dle čl. V. a VI. této smlouvy,
 - nedodržení ustanovení o uzavření pojistné smlouvy dle čl. XIII. odst. 5 této smlouvy,
 - prodlení v plnění smlouvy z důvodů na straně zhotovitele delší než 30 kalendářních dnů,
 - provádění díla s nedostatečnou odbornou péčí, v rozporu s projektovou dokumentací, platnými technickými normami, obecně závaznými právními předpisy, případně pokyny objednatele, a to přes písemné upozornění objednatele,
 - provádění díla jinými poddodavateli, než uvedenými v příloze č. 3 této smlouvy, pokud není taková změna učiněna v souladu s čl. IX. odst. 12 a 13 této smlouvy,
 - neodstranění vady zjištěné objednatelem v průběhu provádění díla a uvedené v zápisu z kontrolního dne, a to ani v dodatečně lhůtě stanovené písemně,

- jestliže je k úkonům zhotovitele nutný předchozí písemný souhlas objednatele a zhotovitel činí tyto úkony bez tohoto souhlasu,
 - nedodržení ujednání o záruce,
 - v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, nebo zhotovitel vstoupí do likvidace,
 - kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr zhotovitele pro uzavření této smlouvy,
 - celková výše smluvních pokut dosáhne limitu 10 % z ceny díla.
3. Za podstatné porušení této smlouvy, při kterém vzniká zhotoviteli právo odstoupit od smlouvy nebo její části se považuje stav, kdy objednatel je v prodlení se zaplacením faktury po dobu delší dvou kalendářních měsíců, a to i po písemné výzvě zhotovitele k zaplacení, v níž zhotovitel stanovil dodatečnou přiměřenou lhůtu k zaplacení.
 4. Objednatel je oprávněn od smlouvy nebo její části odstoupit rovněž v případě, kdy oprávněný zástupce objednatele zjistí, že osoby zajišťující provádění díla dle této smlouvy nesplňují požadavky na provádění díla stanovené závaznými právními předpisy (předepsaná kvalifikace, předepsaná způsobilost, předepsané oprávnění, doklad o proškolení způsobilé osoby apod.) dle zadávací dokumentace.
 5. Kterákoli ze smluvních stran je oprávněna s okamžitou platností odstoupit od smlouvy, pokud se druhá strana prokazatelně stala neschopnou plnit své závazky.
 6. V případě odstoupení od smlouvy je odstupující strana svoje odstoupení povinna písemně oznámit druhé smluvní straně s uvedením důvodu a rozsahu odstoupení. Bez těchto náležitostí je odstoupení od smlouvy neplatné.
 7. Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy, povinnosti obou stran jsou poté následující:
 - a) Není-li dílo dokončeno:
 - zhotovitel provede soupis všech prací provedených ke dni oznámení o odstoupení od této smlouvy,
 - zhotovitel provede finanční ocenění provedených prací a zpracuje „konečný daňový doklad (fakturu) rozpracovaného díla“,
 - zhotovitel bez zbytečného odkladu vyzve objednatele k převzetí rozpracovaného díla a objednatel do 30 kalendářních dnů od obdržení této výzvy rozpracované dílo převezme, s tím že může uplatnit své výhrady.
 - b) Ve kterémkoliv stadiu plnění smlouvy:
 - smluvní strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé v souvislosti s odstoupením od této smlouvy.

XVIII. VYŠŠÍ MOC

1. Smluvní strany jsou zproštěny odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků, jestliže k němu došlo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pro účel smlouvy považují okolnosti, které vznikly po uzavření smlouvy v důsledku stranami nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné povahy, jež mají bezprostřední vliv na provedení díla.
2. V případě, že nastane vyšší moc, prodlužuje se lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, během níž vyšší moc trvá. Jestliže v důsledku vyšší moci dojde k prodlení s termínem provedení díla o více než 60 dnů, dohodnou se smluvní strany na dalším postupu provedení.
3. V případě, že některá smluvní strana není schopna plnit své závazky ze smlouvy v důsledku vyšší moci, je povinna neprodleně a písemně o této skutečnosti vyrozumět druhou smluvní stranu. Obdobně poté, co účinky vyšší moci pominou, je smluvní strana, jež byla vyšší mocí dotčena, povinna neprodleně a písemně vyrozumět druhou smluvní stranu o této skutečnosti.

XIX. ÚKONY, DORUČOVÁNÍ, POČÍTÁNÍ ČASU

1. Úkony mezi smluvními stranami jsou oprávněny činit statutární (odpovědní) zástupci, případně osoby k těmto úkonům příslušnou smluvní stranou písemně zmocněné. Změny ve statutárních (odpovědných) zástupcích jsou smluvní strany povinny si navzájem oznámit a doložit aktuálním výpisem z obchodního rejstříku, jsou-li do něj zapsány, či jiným odpovídajícím způsobem.
2. Vyžaduje-li smlouva u některého úkonu smluvní strany písemnou formu, oznámení takového úkonu musí být druhé smluvní straně doručeno poštou, doručovací službou, e-mailem s elektronickým podpisem nebo osobně proti podpisu.
3. Smluvní strany se dohodly, že veškerá korespondence související s provedením díla podle smlouvy bude doručována na adresy uvedené ve smlouvě.
4. Oznámení o úkonu smluvní strany se považuje při osobním doručení za doručené ve chvíli, kdy je zanecháno na ve smlouvě určené adrese s tím, že stane-li se tak mimo běžnou pracovní dobu adresáta, považuje se za doručené následující pracovní den v 8,30 hodin.
5. Odmítne-li smluvní strana, jež je adresátem, převzít oznámení o úkonu druhé smluvní strany, považuje se oznámení za doručené dnem odmítnutí. V případě, že je oznámení o úkonu zasíláno poštou, považuje se za den doručení třetí den po podání oznámení k poštovní přepravě. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení jinak znemožní.

XX. ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ A SMLUVNÍ POKUTY

1. Smluvní strany se dohodly na následujících smluvních pokutách, které je zhotovitel povinen uhradit objednateli:
 - a) smluvní pokuta v případě prodlení zhotovitele s řádným a bezvadným dokončením a předáním díla v termínu dle čl. IV. této smlouvy, a to ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení,
 - b) smluvní pokuta za nedodržení dohodnutého termínu odstranění vad a nedodělků uvedeného v zápisu z předání a převzetí díla dle čl. XII. odst. 5 písm. b) této smlouvy nebo vyklizení a vyčištění staveniště dle čl. IV. odst. 4 této smlouvy, a to ve výši 3.000,- Kč za každý případ a započatý den prodlení,
 - c) smluvní pokuta za nedodržení dohodnutého termínu pro odstranění vad zjištěných v záruční době dle čl. VIII. této smlouvy, a to ve výši 3.000,- Kč za každý případ a započatý den prodlení,
 - d) smluvní pokuta v případě, že přizve ke spolupráci další poddodavatele bez předchozího odsouhlasení objednatel dle čl. IX. odst. 12 a 13 této smlouvy, a to ve výši 100.000,- Kč za každý případ,
 - e) smluvní pokuta v případě, že dojde ke znečištění stavby, resp. staveniště a okolních pozemků např. odpady/exkrementy, atd., a to ve výši 3.000,- Kč za každý zjištěný případ,
 - f) smluvní pokuta v případě, že dojde k prokazatelnému porušení bezpečnosti práce a ochraně zdraví v průběhu provádění díla dle čl. XIV. této smlouvy, a to ve výši 5.000,- Kč za každý zjištěný případ. Pro uložení této smluvní pokuty není rozhodující, zda se porušení smluvní povinnosti dopustil zhotovitel nebo další osoby podílející se na provedení díla (poddodavatelé). Za porušení smluvní povinnosti poddodavatelem odpovídá v plném rozsahu zhotovitel,
 - g) smluvní pokuta v případě, že zhotovitel neoprávněně nepřevezme staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat úhradu jednorázové smluvní pokuty ve výši 100.000,- Kč.
2. Celková výše smluvních pokut není omezena jakýmkoliv limitem a smluvní pokuty mohou být kombinovány (tzn., že uplatnění jedné smluvní pokuty nevyklučuje souběžné uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty).

3. V případě, že objednatel zjistí, že nebyl dodržen požadavek zadávacích podmínek veřejné zakázky, jež vedly k uzavření této smlouvy, na to, aby veškeré informace, které uvedl zhotovitel jakožto dodavatel v nabídce a při jakékoli komunikaci s objednatelem jakožto zadavatelem (zejména při vysvětlení nabídky), odpovídaly skutečnosti, vyhrazuje si právo odstoupit od smlouvy bez jakýchkoli sankcí a současně vymáhat smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč.
4. Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 2050 Občanského zákoníku a výslovně sjednávají to, že ujednání smluvní pokuty za porušení povinností zhotovitele nemá vliv na právo objednatele na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti zhotovitele, ke které se smluvní pokuta vztahuje.
5. V případě prodlení s úhradou faktury se obě smluvní strany dohodly na úroku z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky bez DPH za každý i započatý den prodlení až do úplného zaplacení.
6. Objednatel musí zhotoviteli oznámit uložení smluvní pokuty nebo požadavku náhrady škody. Oznámení musí vždy obsahovat popis a časové určení události, která v souladu s odkazem na příslušné ustanovení smlouvy zakládá právo objednatele účtovat smluvní pokutu nebo náhradu škody. Oznámení musí dále obsahovat informaci o způsobu úhrady, přičemž zhotovitel souhlasí, aby objednatel určil způsob úhrady smluvní pokuty nebo náhradu škody, na niž mu vznikne nárok, a to včetně formou zápočtu proti kterékoliv pohledávce zhotovitele vůči objednateli. Pokud by nedošlo k tomuto započtení v plném rozsahu, zavazuje se zhotovitel k doplacení dlužné částky, a to do 14 kalendářních dnů ode dne převzetí písemného oznámení objednatele.
7. Veškeré smluvní pokuty jsou splatné do 14 dnů od jejich uplatnění u druhé smluvní strany.

XXI. PLATNOST A ÚČINNOST SMLOUVY

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

XXII. POSTOUPENÍ SMLOUVY

Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti, závazky a pohledávky z této smlouvy třetí osobě nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

XXIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Smlouva se řídí právním řádem České republiky. Vztahy mezi stranami se řídí touto smlouvou a Občanským zákoníkem.
2. Smlouva se uzavírá na dobu určitou a může být ukončena dohodou smluvních stran. Při ukončení smlouvy jsou smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky, zejména si vrátit věci předané k provedení díla, vyklidit prostory poskytnuté k provedení díla, staveniště a uhradit veškeré splatné peněžité závazky podle smlouvy; zánikem smlouvy rovněž nezanikají práva na již vzniklé (splatné) majetkové sankce podle smlouvy.
3. Smlouvu lze měnit písemně formou číslovaných dodatků ke smlouvě podepsaných oběma smluvními stranami. Smluvní strany se zavazují vyjádřit se písemně k návrhu změny smlouvy předloženého druhou stranou, a to nejpozději do 15 dnů od doručení tohoto návrhu.
4. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s případným postoupením práv a povinností objednatele z této smlouvy nebo z její části třetí osobě.
5. Jestliže jednotlivá ustanovení této smlouvy jsou nebo se stanou zcela nebo částečně neplatnými, jestliže nějaká ustanovení zcela chybí nebo jsou nevymahatelná, není tím dotčena platnost ostatních ustanovení. Namísto neplatného, chybějícího či nevymahatelného ustanovení dohodnou

smluvní strany takové platné ustanovení, které nejvíce odpovídá smyslu a účelu chybějícího či nahrazovaného ustanovení.

6. Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva, jakož i její dodatky, ke své účinnosti vyžadují uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, a s tímto uveřejněním souhlasí. Zaslání smlouvy do registru smluv zajistí objednatel neprodleně po uzavření smlouvy. Objednatel se současně zavazuje informovat zhotovitele o provedení registrace tak, že zašle zhotoviteli kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy sám potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky zhotovitele.
7. Bude-li od této smlouvy odstoupeno nebo tato smlouva bude považována za neúčinnou, neplatnou či zrušenou dle příslušných právních předpisů, a pokud je z takové smlouvy již plněno, smluvní strany se zavazují, že bez zbytečného odkladu po tomto zjištění uzavřou dohodu o vypořádání bezdůvodného obohacení, a to v cenách dohodnutých v této neúčinné, neplatné či zrušené smlouvě nebo uzavřou novou smlouvu stejného předmětu plnění a podmínek jako v neúčinné, neplatné či zrušené smlouvě. Toto ustanovení zůstává v platnosti i po odstoupení, neplatnosti, neúčinnosti nebo zrušení této smlouvy. Smluvní strany souhlasí s tím, že § 2999 odst. 1 Občanského zákoníku o cenách obvyklých se neuplatní.
8. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
9. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 - Projektová dokumentace (jen na CD)
Příloha č. 2 - Doložení výpočtu nabídkové ceny (rozpočet) (též na CD)
Příloha č. 3 - Seznam poddodavatelů (je-li relevantní)
10. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zadávacími podmínkami veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Výstavba PM LC Újezdská“, na jejímž základě se tato smlouva uzavírá, plně jim porozuměl a bezvýhradně s nimi souhlasí.
11. Text smlouvy má přednost před přílohami v případě, že text přílohy není v souladu s ustanovením této smlouvy.
12. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy a že ji uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle; na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

V Praze dne

Ve Vidči dne

.....
Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
Ing. Petr Král
ředitel

.....
KÁMENBAU s.r.o.
Ing. Miroslav Bernátek
jednatel

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2018_032s18

Stavba: PM LC Újezdská

KSO: 822 27 6

Místo: Velký Újezd, Daskabát, Libavá

Zadavatel:

VLS ČR, s.p. - Divize Lipník nad Bečvou

Uchazeč:

KÁMENBAU s.r.o.

Projektant:

VLs ČR, s.p. - OIPS

Zpracovatel:



Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 07.06.2019

IČ:

00000205

DIČ:

CZ00000205

IČ:

28659261

DIČ:

CZ28659261

IČ:

00000205

DIČ:

CZ00000205

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

3 327 129,74

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	3 327 129,74	698 697,25
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

4 025 826,99

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2018_032s18

Stavba: PM LC Újezdská

Místo: **Velký Újezd, Daskabát, Libavá**

Datum: 07.06.2019

Zadavatel: VLS ČR, s.p. - Divize Lipník nad Bečvou

Projektant: VLS ČR, s.p. - OIPS

Uchazeč: KÁMENBAU s.r.o.

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

SO 01	Soupis prací (Km 0,000 - 1,380)	2 097 681,49	2 538 194,60
SO 02	Soupis prací (Km 1,380 - 1,835)	712 843,65	862 540,82
SO 03	Soupis prací (Km 1,835 - 2,150)	486 604,60	588 791,57
VON	Vedlejší a ostatní náklady	30 000,00	36 300,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PM LC Újezdská

Objekt:

SO 01 - Soupis prací (Km 0,000 - 1,380)

KSO: 822 27 6
Místo: Velký Újezd

CC-CZ:
Datum: 07.06.2019

Zadavatel:
VLS ČR, s.p. - Divize Lipník nad Bečvou

IČ: 00000205
DIČ: CZ00000205

Uchazeč:
KÁMENBAU s.r.o.

IČ: 28659261
DIČ: CZ28659261

Projektant:
VLs ČR, s.p. - OIPS

IČ: 00000205
DIČ: CZ00000205

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 097 681,49

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 097 681,49	21,00%	440 513,11
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 538 194,60

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PM LC Újezdská

Objekt:

SO 01 - Soupis prací (Km 0,000 - 1,380)

Místo:

Velký Újezd

Zadavatel:

VLS ČR, s.p. - Divize Lipník nad Bečvou

Uchazeč:

KÁMENBAU s.r.o.

Datum:

07.06.2019

Projektant:

VLs ČR, s.p. - OIPS

Zpracovatel:

██████████

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

2 097 681,49

HSV - Práce a dodávky HSV

2 097 681,49

1 - Zemní práce

1 526,25

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

72 007,16

5 - Komunikace pozemní

1 968 043,49

997 - Přesun sutě

15 576,15

998 - Přesun hmot

40 528,44

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

PM LC Újezdská

Objekt:

SO 01 - Soupis prací (Km 0,000 - 1,380)

Místo:

Velký Újezd

Datum:

07.06.2019

Zadavatel:

VLS ČR, s.p. - Divize Lipník nad Bečvou

Projektant:

VLs ČR, s.p. - OIPS

Uchazeč:

KÁMENBAU s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

2 097 681,49

D HSV

Práce a dodávky HSV

2 097 681,49

D 1

Zemní práce

1 526,25

1	K	122301101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 100 m3	m3	3,750	312,00	1 170,00
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------

VV "Odkopání utržené části TP"
VV "Km 1,362 vpravo" 1,0*1,5*2,5

3,750

2	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	3,750	95,00	356,25
---	---	-----------	---	----	-------	-------	--------

VV "Zасыпání roury po opravě TP"
VV "Km 1,362 vpravo" 1,0*1,5*2,5

3,750

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

72 007,16

3	K	962041211	Bourání mostních zdí a pilířů z betonu prostého	m3	1,800	5 810,00	10 458,00
---	---	-----------	---	----	-------	----------	-----------

VV "Odstranění zborceného čela TP"
VV "Km 1,362 vpravo" 3,0*1,5*0,4

1,800

4	K	966008112	Bourání trubního propustku do DN 500	m	2,500	1 490,00	3 725,00
---	---	-----------	--------------------------------------	---	-------	----------	----------

VV "Odstranění utržené části TP"
VV "Km 1,362 vpravo" 2,5

2,500

5	K	919411111	Čelo propustku z betonu prostého pro propustek z trub DN 300 až 500	kus	1,000	8 730,00	8 730,00
---	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------

VV "Oprava utržené TP"
VV "Km 1,362 vpravo" 1

1,000

6	K	919551112	Zřízení propustku z trub plastových PE rýhovaných se spojkami nebo s hrdlem DN 400 mm	m	2,500	154,00	385,00
---	---	-----------	---	---	-------	--------	--------

VV "Oprava utržené TP"
VV "Km 1,362 vpravo" 2,5

2,500

7	M	28614137	trubka kanalizační žebrovaná PP vnitřní průměr 400mm, dl. 3m	m	2,538	2 570,00	6 522,66
---	---	----------	--	---	-------	----------	----------

VV 2,5*1,015 'Přepočtené koeficientem množství

2,538

8	K	938902431	Čištění propustků strojně tlakovou vodou D do 500 mm při tl nánosu do 75% DN	m	15,000	356,00	5 340,00
---	---	-----------	--	---	--------	--------	----------

VV "Km 0,340 příčně" 7,5
VV "Km 0,705 příčně" 7,5
VV Součet

7,500

7,500

15,000

9	K	938902432	Čištění propustků strojně tlakovou vodou D do 1000 mm při tl nánosu do 75% DN	m	12,500	265,00	3 312,50
---	---	-----------	---	---	--------	--------	----------

VV "Km 0,446 příčně" 12,5

12,500

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
10	K	938909611	Odstranění nánosu na krajnicích tl do 100 mm	m2	1 380,000	24,30	33 534,00
	VV		"Odstranění hlinitých nánosů s vyspádováním do příkopu ve sklonu 8 %. V prům. šířce 0,5 m"				
	VV		"Km 0,000 - 1,380 vlevo" 1380,0*0,5		690,000		
	VV		"Km 0,000 - 1,380 vpravo" 1380,0*0,5		690,000		
	VV		Součet		1 380,000		
	D	5	Komunikace pozemní				1 968 043,49
11	K	567521141	Recyklace podkladu za studena na místě - rozpojení a reprofilace tl 200 mm plochy do 10000 m2	m2	6 975,000	54,85	382 578,75
	VV		"Rozrytí a reprofilace stávajícího krytu v šířce až 5,0 m"				
	VV		"Vozovka"				
	VV		"Km 0,000 - 1,380" 1380,0*5,0		6 900,000		
	VV		Mezisoučet		6 900,000		
	VV		"Nájezdy na navazující odvozní cesty"				
	VV		"Km 1,362 vpravo" 75,0		75,000		
	VV		Mezisoučet		75,000		
	VV		Součet		6 975,000		
12	K	566301111	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného do 0,06 m3/m2	m2	6 643,800	45,88	304 817,54
	VV		"Úprava rozrytého krytu doplněním DK jako podklad pro nový kryt s vyrovnáním profilu v příčném i podélném směru, s vlhčením a zhutněním"				
	VV		"Vozovka - šířka konstrukční vrstvy 4,76 m"				
	VV		"Km 0,000 - 1,380" 1380,0*4,76		6 568,800		
	VV		Mezisoučet		6 568,800		
	VV		"Nájezdy na navazující odvozní cesty"				
	VV		"Km 1,362 vpravo" 75,0		75,000		
	VV		Mezisoučet		75,000		
	VV		Součet		6 643,800		
13	K	574381112	Penetrační makadam hrubý PMH tl 100 mm	m2	6 423,000	131,62	845 395,26
	VV		"Vozovka - průměrná šířka konstrukční vrstvy 4,6 m"				
	VV		"Km 0,000 - 1,380" 1380,0*4,6		6 348,000		
	VV		Mezisoučet		6 348,000		
	VV		"Nájezdy na navazující odvozní cesty"				
	VV		"Km 1,362 vpravo" 75,0		75,000		
	VV		Mezisoučet		75,000		
	VV		Součet		6 423,000		
14	K	597361121	Svodnice ocelová š 120 mm kotvená do betonu	m	10,000	1 103,18	11 031,80
	VV		"Km 0,708 vlevo" 5,0		5,000		
	VV		"km 0,718 vlevo" 5,0		5,000		
	VV		Součet		10,000		
15	K	573431103	Jednoduchý nátěr s předdrcením z asfaltu v množství 1,5 kg/m2 s posypem	m2	6 285,000	25,79	162 090,15
	VV		"Úprava krytu vozovky - šířka konstrukční vrstvy 4,5 m"				
	VV		"Km 0,000 - 1,380" 1380,0*4,5		6 210,000		
	VV		Mezisoučet		6 210,000		
	VV		"Nájezdy na navazující odvozní cesty"				
	VV		"Km 1,362 vpravo" 75,0		75,000		
	VV		Mezisoučet		75,000		
	VV		Součet		6 285,000		
16	K	573431103	Jednoduchý nátěr s předdrcením z asfaltu v množství 1,5 kg/m2 s posypem	m2	6 285,000	25,79	162 090,15
	VV		"Úprava krytu vozovky - šířka konstrukční vrstvy 4,5 m"				
	VV		"Km 0,000 - 1,380" 1380,0*4,5		6 210,000		
	VV		Mezisoučet		6 210,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"Nájezdy na navazující odvozní cesty"				
	VV		"Km 1,362 vpravo" 75,0		75,000		
	VV		Mezisoučet		75,000		
	VV		Součet		6 285,000		
17	K	569951133	Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl 150 mm	m2	1 380,000	69,84	96 379,20
	VV		"Oboustranně v šířce max 0,5 m po dokončení úpravy krytu vozovky"				
	VV		"Km 0,000 - 1,380 vlevo" 1380,0*0,5		690,000		
	VV		"Km 0,000 - 1,380 vpravo" 1380,0*0,5		690,000		
	VV		Součet		1 380,000		
18	K	573451116	Dvojitý nátěr z asfaltu v množství 3,0 kg/m2 s posypem	m2	73,125	50,06	3 660,64
	VV		"Zpevnění hrany nájezdů na úrovni krajnice. Zábrana proti vylamování krytu vozovky"				
	VV		"Hrany hospodářských nájezdů v š. 0,75 m"				
	VV		"Km 0,023 vpravo" 0,75*10,0		7,500		
	VV		"Km 0,065 vpravo" 0,75*7,5		5,625		
	VV		"Km 0,260 vpravo" 0,75*7,5		5,625		
	VV		"Km 0,405 vpravo" 0,75*15,0		11,250		
	VV		"Km 0,446 vpravo" 0,75*10,0		7,500		
	VV		"Km 0,690 vpravo" 0,75*7,5		5,625		
	VV		"Km 0,692 vlevo" 0,75*10,0		7,500		
	VV		"Km 1,078 vpravo" 0,75*7,5		5,625		
	VV		"km 1,088 vpravo" 0,75*7,5		5,625		
	VV		"Km 1,270 vpravo" 0,75*7,5		5,625		
	VV		"Km 1,355 vlevo" 0,75*7,5		5,625		
	VV		Součet		73,125		
D	997		Přesun sutě				15 576,15
19	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	186,095	43,30	8 057,91
20	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	744,380	10,10	7 518,24
	VV		186,095*4 'Přepočtené koeficientem množství		744,380		
D	998		Přesun hmot				40 528,44
21	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	1 108,546	32,45	35 972,32
22	K	998225191	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 1000 m	t	1 108,546	4,11	4 556,12

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PM LC Újezdská

Objekt:

SO 02 - Soupis prací (Km 1,380 - 1,835)

KSO: 822 27 6
Místo: Daskabát, Libavá

CC-CZ:
Datum: 07.06.2019

Zadavatel:
VLS ČR, s.p. - Divize Lipník nad Bečvou

IČ: 00000205
DIČ: CZ00000205

Uchazeč:
KÁMENBAU s.r.o.

IČ: 28659261
DIČ: CZ28659261

Projektant:
VLs ČR, s.p. - OIPS

IČ: 00000205
DIČ: CZ00000205

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

712 843,65

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	712 843,65	21,00%	149 697,17
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

862 540,82

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PM LC Újezdská

Objekt:

SO 02 - Soupis prací (Km 1,380 - 1,835)

Místo:

Daskabát, Libavá

Zadavatel:

VLS ČR, s.p. - Divize Lipník nad Bečvou

Uchazeč:

KÁMENBAU s.r.o.

Datum:

07.06.2019

Projektant:

VLs ČR, s.p. - OIPS

Zpracovatel:

██████████

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

712 843,65

HSV - Práce a dodávky HSV

712 843,65

4 - Vodorovné konstrukce

17 040,00

8 - Trubní vedení

12 175,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

39 066,30

5 - Komunikace pozemní

624 719,07

997 - Přesun sutě

5 753,46

998 - Přesun hmot

14 089,82

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

PM LC Újezdská

Objekt:

SO 02 - Soupis prací (Km 1,380 - 1,835)

Místo:

Daskabát, Libavá

Datum:

07.06.2019

Zadavatel:

VLS ČR, s.p. - Divize Lipník nad Bečvou

Projektant:

VLs ČR, s.p. - OIPS

Uchazeč:

KÁMENBAU s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

712 843,65

D HSV

Práce a dodávky HSV

712 843,65

D 4

Vodorovné konstrukce

17 040,00

1	K	462511161	Zához z lomového kamene tříděného hmotnost kamenů do 80 kg bez výplně	m3	10,000	1 410,00	14 100,00
---	---	-----------	---	----	--------	----------	-----------

VV "Úprava břehů navazujících na stěny mostní konstrukce. Zpevnění a profilace na nátoku"

VV "Km 1,383 vpravo" 2*5,0

10,000

2	K	462511169	Příplatek za urovnání líce záhozu z lomového kamene tříděného	m2	20,000	147,00	2 940,00
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

VV "Km 1,383 vpravo" 10,000/0,5

20,000

D 8

Trubní vedení

12 175,00

3	K	899623161	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 20/25 v otevřeném výkopu	m3	3,500	2 970,00	10 395,00
---	---	-----------	--	----	-------	----------	-----------

VV "Dobetonování narušených konstrukcí mostku, paty kanenných stěn atd."

VV "Mostek příčně v km 1,383" 3,5

3,500

4	K	899643111	Bednění pro obetonování potrubí otevřený výkop	m2	5,000	356,00	1 780,00
---	---	-----------	--	----	-------	--------	----------

VV "Pro dobetonování narušených konstrukcí mostku, paty kanenných stěn atd."

VV "Mostek příčně v km 1,383" 5,0

5,000

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

39 066,30

5	K	938131111	Odstranění přebytečné zeminy (nánosů) u říms průčelního zdíva a křidel ručně	m3	5,126	1 200,00	6 151,20
---	---	-----------	--	----	-------	----------	----------

VV "Odstranění násosů z říms a z okolí narušených částí kamenných stěn"

VV "Mostek příčně v km 1,383"

VV "Římsa výtok" 5,0*1,0*0,5

2,500

VV "Římsa nátok" 5,0*0,75*0,4

1,500

VV "V okolí narušení pravobřežní stěny mostku" 1,5*0,75*0,5

0,563

VV "V okolí narušení levobřežní stěny mostku" 1,5*0,75*0,5

0,563

VV Součet

5,126

6	K	938902464	Čištění propustků ručně D do 2000 mm při tl nánosů do 50% DN	m	7,500	226,00	1 695,00
---	---	-----------	--	---	-------	--------	----------

VV "Km 1,383 příčně" 7,5

7,500

7	K	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m2	455,000	24,30	11 056,50
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------

VV "Odstranění hlinitých nánosů s vyspádováním do příkopu ve sklonu 8 %. V prům. šířce 0,5 m"

VV "Km 1,380 - 1,835 vlevo" 455,0*0,5

227,500

VV "Km 1,380 - 1,835 vpravo" 455,0*0,5

227,500

VV Součet

455,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
8	K	985221112	Doplnění zdiva kamenem do aktivované malty se spárami dl do 12 m/m2	m3	2,700	6 660,00	17 982,00
	VV		"Opravení narušených částí kamenných stěn mostku na nátoku"				
	VV		"Mostek příčné v km 1,383"				
	VV		"Pravobřežní stěna čela mostku"1,5*1,5*0,6		1,350		
	VV		"Levobřežní stěna mostku"1,5*1,5*0,6		1,350		
	VV		Součet		2,700		
9	K	985222111	Sbírání a třídění kamene ručně ze sutí s očištěním	m3	2,700	808,00	2 181,60
D	5		Komunikace pozemní				624 719,07
10	K	564831111	Kryt ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	115,000	60,71	6 981,65
	VV		"Doplnění hospodářských nájezdů, přejezdů a skládek ŠD"				
	VV		"Hospodářské nájezdy"				
	VV		"Km 1,465 vlevo" 75,00		75,000		
	VV		"Km 1,828 vpravo" 40,00		40,000		
	VV		Součet		115,000		
11	K	571906111	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těžným do 30 kg/m2	m2	115,000	15,52	1 784,80
	VV		"Finální úprava hospodářských nájezdů, přejezdů a skládek"				
	VV		"Hospodářské nájezdy"				
	VV		"Km 1,465 vlevo" 75,00		75,000		
	VV		"Km 1,828 vpravo" 40,00		40,000		
	VV		Součet		115,000		
12	K	567521141	Recyklace podkladu za studena na místě - rozpojení a reprofilace tl 200 mm plochy do 10000 m2	m2	2 197,500	54,85	120 532,88
	VV		"Rozrytí a reprofilace stávajícího krytu v šířce až 4,5 m"				
	VV		"Vozovka"				
	VV		"Km 1,380 - 1,835" 455,0*4,5		2 047,500		
	VV		Mezisoučet		2 047,500		
	VV		"Nájezdy na navazující odvozní cesty"				
	VV		"Km 1,472 vpravo" 75,0		75,000		
	VV		"Km 1,830 vlevo" 75,0		75,000		
	VV		Mezisoučet		150,000		
	VV		Součet		2 197,500		
13	K	566301111	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného do 0,06 m3/m2	m2	2 088,300	45,88	95 811,20
	VV		"Úprava rozrytého krytu doplněním DK jako podklad pro nový kryt s vyrovnaním profilu v příčném i podélném směru, s vlhčením a zhutněním"				
	VV		"Vozovka - šířka konstrukční vrstvy 4,26 m"				
	VV		"Km 1,380 - 1,835" 455,0*4,26		1 938,300		
	VV		Mezisoučet		1 938,300		
	VV		"Nájezdy na navazující odvozní cesty"				
	VV		"Km 1,472 vpravo" 75,0		75,000		
	VV		"Km 1,830 vlevo" 75,0		75,000		
	VV		Mezisoučet		150,000		
	VV		Součet		2 088,300		
14	K	574381112	Penetrační makadam hrubý PMH tl 100 mm	m2	2 015,500	131,62	265 280,11
	VV		"Vozovka - průměrná šířka konstrukční vrstvy 4,1 m"				
	VV		"Km 1,380 - 1,835" 455,0*4,1		1 865,500		
	VV		Mezisoučet		1 865,500		
	VV		"Nájezdy na navazující odvozní cesty"				
	VV		"Km 1,472 vpravo" 75,0		75,000		
	VV		"Km 1,830 vlevo" 75,0		75,000		
	VV		Mezisoučet		150,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Součet		2 015,500		
15	K	573431103	Jednoduchý nátěr s předdrcením z asfaltu v množství 1,5 kg/m2 s posypem	m2	1 970,000	25,79	50 806,30
	VV		"Úprava krytu vozovky - šířka konstrukční vrstvy 4,0 m"				
	VV		"Km 1,380 - 1,835" 455,0*4,0		1 820,000		
	VV		Mezisoučet		1 820,000		
	VV		"Nájezdy na navazující odvozní cesty"				
	VV		"Km 1,472 vpravo" 75,0		75,000		
	VV		"Km 1,830 vlevo" 75,0		75,000		
	VV		Mezisoučet		150,000		
	VV		Součet		1 970,000		
16	K	573431103	Jednoduchý nátěr s předdrcením z asfaltu v množství 1,5 kg/m2 s posypem	m2	1 970,000	25,79	50 806,30
	VV		"Úprava krytu vozovky - šířka konstrukční vrstvy 4,0 m"				
	VV		"Km 1,380 - 1,835" 455,0*4,0		1 820,000		
	VV		Mezisoučet		1 820,000		
	VV		"Nájezdy na navazující odvozní cesty"				
	VV		"Km 1,472 vpravo" 75,0		75,000		
	VV		"Km 1,830 vlevo" 75,0		75,000		
	VV		Mezisoučet		150,000		
	VV		Součet		1 970,000		
17	K	569951133	Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl 150 mm	m2	455,000	69,84	31 777,20
	VV		"Oboustranně v šířce max 0,5 m po dokončení úpravy krytu vozovky"				
	VV		"Km 1,380 - 1,835 vlevo" 455,0*0,5		227,500		
	VV		"Km 1,380 - 1,835 vpravo" 455,0*0,5		227,500		
	VV		Součet		455,000		
18	K	573451116	Dvojitý nátěr z asfaltu v množství 3,0 kg/m2 s posypem	m2	18,750	50,06	938,63
	VV		"Zpevnění hrany nájezdů na úrovni krajnice. Zábrana proti vylamování krytu vozovky"				
	VV		"Hrany hospodářských nájezdů v š. 0,75 m"				
	VV		"Km 1,465 vlevo" 0,75*10,0		7,500		
	VV		"Km 1,625 vlevo" 0,75*7,5		5,625		
	VV		"Km 1,828 vpravo" 0,75*7,5		5,625		
	VV		Součet		18,750		
D	997		Přesun sutě				5 753,46
19	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	68,739	43,30	2 976,40
20	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	274,956	10,10	2 777,06
	VV		68,739*4 'Přepočtené koeficientem množství		274,956		
D	998		Přesun hmot				14 089,82
21	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	385,389	32,45	12 505,87
22	K	998225191	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 1000 m	t	385,389	4,11	1 583,95

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PM LC Újezdská

Objekt:

SO 03 - Soupis prací (Km 1,835 - 2,150)

KSO: 822 27 6
Místo: Velký Újezd

CC-CZ:
Datum: 07.06.2019

Zadavatel:
VLS ČR, s.p. - Divize Lipník nad Bečvou

IČ: 00000205
DIČ: CZ00000205

Uchazeč:
KÁMENBAU s.r.o.

IČ: 28659261
DIČ: CZ28659261

Projektant:
VLs ČR, s.p. - OIPS

IČ: 00000205
DIČ: CZ00000205

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

486 604,60

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	486 604,60	21,00%	102 186,97
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

588 791,57

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PM LC Újezdská

Objekt:

SO 03 - Soupis prací (Km 1,835 - 2,150)

Místo:

Velký Újezd

Zadavatel:

VLS ČR, s.p. - Divize Lipník nad Bečvou

Uchazeč:

KÁMENBAU s.r.o.

Datum:

07.06.2019

Projektant:

VLs ČR, s.p. - OIPS

Zpracovatel:

██████████

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

486 604,60

HSV - Práce a dodávky HSV

486 604,60

4 - Vodorovné konstrukce

48 840,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

8 412,00

5 - Komunikace pozemní

415 165,86

997 - Přesun sutě

3 430,02

998 - Přesun hmot

10 756,72

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

PM LC Újezdská

Objekt:

SO 03 - Soupis prací (Km 1,835 - 2,150)

Místo:

Velký Újezd

Datum:

07.06.2019

Zadavatel:

VLS ČR, s.p. - Divize Lipník nad Bečvou

Projektant:

VLs ČR, s.p. - OIPS

Uchazeč:

KÁMENBAU s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

486 604,60

D	HSV		Práce a dodávky HSV				486 604,60
D	4		Vodorovné konstrukce				48 840,00
1	K	462511161	Zához z lomového kamene tříděného hmotnost kamenů do 80 kg bez výplně	m3	28,800	1 410,00	40 608,00
	VV		"Úprava přilehlého břehu odvodňovacího příkopu včetně utržené krajnice - 0,600 m3/bm"				
	VV		"Km 2,100 - 2,148 vpravo" 48,0*0,600		28,800		
2	K	462511169	Příplatek za urovnání líce záhozu z lomového kamene tříděného	m2	56,000	147,00	8 232,00
	VV		"Km 2,100 - 2,148 vpravo" 28,000/0,5		56,000		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				8 412,00
3	K	938902421	Čištění propustků strojně tlakovou vodou D do 500 mm při tl nánosu do 50% DN	m	15,000	50,50	757,50
	VV		"Km 1,862 příčně" 15,0		15,000		
4	K	938909611	Odstranění nánosu na krajnicích tl do 100 mm	m2	315,000	24,30	7 654,50
	VV		"Odstranění hlinitých nánosů s vyspádováním do příkopu ve sklonu 8 %. V prům. šířce 0,5 m"				
	VV		"Km 1,835 - 2,150 vlevo" 315,0*0,5		157,500		
	VV		"Km 1,835 - 2,150 vpravo" 315,0*0,5		157,500		
	VV		Součet		315,000		
D	5		Komunikace pozemní				415 165,86
5	K	567521141	Recyklace podkladu za studena na místě - rozpojení a reprofilace tl 200 mm plochy do 10000 m2	m2	1 480,000	54,85	81 178,00
	VV		"Rozrytí a reprofilace stávajícího krytu v šířce až 4,0 m"				
	VV		"Vozovka"				
	VV		"Km 1,835 - 2,150" 315,0*4,0		1 260,000		
	VV		Mezisoučet		1 260,000		
	VV		"Nájezdy na navazující odvozní cesty"				
	VV		"Km 1,835 vpravo" 110,0		110,000		
	VV		"Km 1,873 vlevo" 110,0		110,000		
	VV		Mezisoučet		220,000		
	VV		Součet		1 480,000		
6	K	566301111	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného do 0,06 m3/m2	m2	1 404,400	45,88	64 433,87
	VV		"Úprava rozrytého krytu doplněním DK jako podklad pro nový kryt s vyrovnáním profilu v příčném i podélném směru, s vlhčením a zhutněním"				
	VV		"Vozovka - šířka konstrukční vrstvy 3,76 m"				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"Km 1,835 - 2,150" 315,0*3,76		1 184,400		
	VV		Mezisoučet		1 184,400		
	VV		"Nájezdy na navazující odvozní cesty"				
	VV		"Km 1,835 vpravo" 110,0		110,000		
	VV		"Km 1,873 vlevo" 110,0		110,000		
	VV		Mezisoučet		220,000		
	VV		Součet		1 404,400		
7	K	574381112	Penetrační makadam hrubý PMH tl 100 mm	m2	1 354,000	131,62	178 213,48
	VV		"Vozovka - průměrná šířka konstrukční vrstvy 3,6 m"				
	VV		"Km 1,835 - 2,150" 315,0*3,6		1 134,000		
	VV		Mezisoučet		1 134,000		
	VV		"Nájezdy na navazující odvozní cesty"				
	VV		"Km 1,835 vpravo" 110,0		110,000		
	VV		"Km 1,873 vlevo" 110,0		110,000		
	VV		Mezisoučet		220,000		
	VV		Součet		1 354,000		
8	K	573431103	Jednoduchý nátěr s předdrcením z asfaltu v množství 1,5 kg/m2 s posypem	m2	1 322,500	25,79	34 107,28
	VV		"Úprava krytu vozovky - šířka konstrukční vrstvy 3,5 m"				
	VV		"Km 1,835 - 2,150" 315,0*3,5		1 102,500		
	VV		Mezisoučet		1 102,500		
	VV		"Nájezdy na navazující odvozní cesty"				
	VV		"Km 1,835 vpravo" 110,0		110,000		
	VV		"Km 1,873 vlevo" 110,0		110,000		
	VV		Mezisoučet		220,000		
	VV		Součet		1 322,500		
9	K	573431103	Jednoduchý nátěr s předdrcením z asfaltu v množství 1,5 kg/m2 s posypem	m2	1 322,500	25,79	34 107,28
	VV		"Úprava krytu vozovky - šířka konstrukční vrstvy 3,5 m"				
	VV		"Km 1,835 - 2,150" 315,0*3,5		1 102,500		
	VV		Mezisoučet		1 102,500		
	VV		"Nájezdy na navazující odvozní cesty"				
	VV		"Km 1,835 vpravo" 110,0		110,000		
	VV		"Km 1,873 vlevo" 110,0		110,000		
	VV		Mezisoučet		220,000		
	VV		Součet		1 322,500		
10	K	569951133	Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl 150 mm	m2	315,000	69,84	21 999,60
	VV		"Oboustranně v šířce max 0,5 m po dokončení úpravy krytu vozovky"				
	VV		"Km 1,835 - 2,150 vlevo" 315,0*0,5		157,500		
	VV		"Km 1,835 - 2,150 vpravo" 315,0*0,5		157,500		
	VV		Součet		315,000		
11	K	573451116	Dvojitý nátěr z asfaltu v množství 3,0 kg/m2 s posypem	m2	22,500	50,06	1 126,35
	VV		"Zpevnění hrany nájezdů, přejezdů a skládek na úrovni krajnice. Zábрана proti vylamování krytu vozovky"				
	VV		"Hrany hospodářských přejezdů"				
	VV		"Km 1,873 vpravo" 0,75*7,5		5,625		
	VV		Mezisoučet		5,625		
	VV		"Hrany hospodářských nájezdů v š. 0,75 m"				
	VV		"Km 1,887 vlevo" 0,75*7,5		5,625		
	VV		"Km 2,009 vlevo" 0,75*7,5		5,625		
	VV		"Km 2,096 vlevo" 0,75*7,5		5,625		
	VV		Mezisoučet		16,875		
	VV		Součet		22,500		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D		997	Přesun sutě				3 430,02
12	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	40,980	43,30	1 774,43
13	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	163,920	10,10	1 655,59
VV			40,98*4 'Přepočtené koeficientem množství		163,920		
D		998	Přesun hmot				10 756,72
14	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	294,221	32,45	9 547,47
15	K	998225191	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 1000 m	t	294,221	4,11	1 209,25

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PM LC Újezdská

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

KSO: 822 27 6
Místo: Velký Újezd

CC-CZ:
Datum: 07.06.2019

Zadavatel:
VLS ČR, s.p. - Divize Lipník nad Bečvou

IČ: 00000205
DIČ: CZ00000205

Uchazeč:
KÁMENBAU s.r.o.

IČ: 28659261
DIČ: CZ28659261

Projektant:
VLs ČR, s.p. - OIPS

IČ: 00000205
DIČ: CZ00000205

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

30 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	30 000,00	21,00%	6 300,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

36 300,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PM LC Újezdská

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Velký Újezd

Zadavatel:

VLS ČR, s.p. - Divize Lipník nad Bečvou

Uchazeč:

KÁMENBAU s.r.o.

Datum:

07.06.2019

Projektant:

VLS ČR, s.p. - OIPS

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

30 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

30 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

PM LC Újezdská

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Velký Újezd

Datum:

07.06.2019

Zadavatel:

VLS ČR, s.p. - Divize Lipník nad Bečvou

Projektant:

VLs ČR, s.p. - OIPS

Uchazeč:

KÁMENBAU s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

30 000,00

D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					30 000,00	
1	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	
	VV	"Veškeré náklady na vybudování (zřízení) a odstranění zařízení staveniště, včetně nákladů na provoz ZS"						
	VV	"celkem" 1,00					1,000	
	VV	Součet					1,000	
2	K	070001000	Provozní vlivy	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
	VV	"Zajištění přístupů k jednotlivým úsekům stavby za účelem realizace stavby a uvedení staveniště do původního stavu po dokončení stavby"						
	VV	"Ostatní náklady související s realizací stavby - např. náklady související s výcvikem vojsk (nutnost práce přesčas, v So a Ne a pod.)"						
	VV	"Celkem" 1,00					1,000	
	VV	Součet					1,000	