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SMLOUVA  O  DÍLO 
Uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 

 

číslo objednatele: 4514/2019 

číslo zhotovitele: 19 – 072 - 00 

 

 

 
„Studie dopravního řešení křižovatky Vrážská x Prvomájová + vjezdu do areálu č.p. 

143 (parc. Č.. 2428/38 k.ú. Radotín)“ 
 

 
 
Smluvní strany: 
 
Objednatel:                 Městská část Praha 16 
se sídlem:   Václava Balého 23/3, 153 00 Praha - Radotín 
zastoupený:  Mgr. Karlem Hanzlíkem, starostou MČ 
IČO:     00241598 
DIČ:    CZ 00241598 
Bankovní spojení:  ČS a.s., Praha 5 
Číslo účtu:   27-2000861379/0800 
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Mgr. Karel Hanzlík  
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Milan Bouzek 
 
(dále jen „objednatel“)  
 
 
 
Zhotovitel:                DOPRAVNÍ A INŽENÝRSKÉ PROJEKTY, s.r.o.(zkr. DIPRO, spol. s r.o.) 
se sídlem:           Modřanská 11/1387, 143 00 Praha 412 - Modřany        
zastoupený:            Ing. Janem Zrzavým, jednatelem společnosti 
IČ:                        485 92 722                  
DIČ:              CZ485 92 722                
Bankovní spojení:     ČS a.s., Praha 4  
Číslo účtu:             697 27 339/0800 
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:     Ing. Jan Zrzavý, jednatel společnosti 
Prokura:                          Ing. Pavla Štefanová, Ph.D. 
Osoba oprávněná  jednat ve věcech technických:  Ing. Daniel Polič, Ph.D. 
 
(dále jen „zhotovitel“) 

 

I. 

Úvodní ustanovení 

Dnešního dne, měsíce a roku se shora uvedené smluvní strany ve vzájemné shodě dohodly 
na následujícím textu Smlouvy o dílo. 
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II. 

Předmět díla 
2.1. Předmětem této Smlouvy o dílo je zpracování Studie dopravního řešení Křižovatky ulic 
Vrážská a Prvomájová a vjezdu do areálu č.p. 143 (parc. Č. 2428/38 k.ú. Radotín).  
Studie bude řešit dopad plánované optimalizace železniční trati Praha  - Beroun na dopravní 
situaci v ulicích Vrážská, Prvomájová a U Jankovky. Dále zkapacitnění podjezdu pod tratí 
z Vrážské do Prvomájové ulice kvůli zrušení úrovňového přejezdu v ul. Na Betonce a vliv 
tohoto zkapacitnění na bezpečnost a plynulost dopravy v okolí vjezdu do průmyslového 
areálu na parc.č.2428/38 k.ú. Radotín. Dále bude studie řešit zklidnění dopravy před 
vlakovým nádražím. Jedná se o provedení dopravního průzkumu v dotčeném území - 
zejména směrový průzkum a sčítání intenzit dopravy na křižovatkách, vyhodnocení 
průzkumu a návrh opatření. Projednání návrhu opatření a zapracování připomínek investora 
DOSS a správců dotčených IS. 
 

 

2.2 Počet paré Studie pro odevzdání v tištěné a elektronické podobě:  
3 vyhotovení Studie a 1 vyhotovení na CD v digitální podobě 
Vyžádané vícetisky budou dodány za zvláštní úhradu.  
. 

III. 

Doba a místo zhotovení díla 

 
3.1. Zahájení prací                                                    ihned po podpisu SoD 
       Průzkumné a podkladové práce/mimo dopravní průzkum   6 týdnů od podpisu SoD 
       Dopravní průzkum /nelze provádět v období 1.7. - 31.8.   1 týden  
       Zpracování návrhu Studie       12 týdnů od podpisu SoD 
       Zapracování připomínek a vydání čistopisu Studie    4 týdny 
       Odhad investičních nákladů       3 týdny od odsouhlasení  
           Studie investorem  
 
       (uvedené termíny platí za předpokladu dodržení správních lhůt orgánů státní správy) 

3.2. Místem plnění je sídlo zadavatele. 

 

IV. 

Splnění díla 

4.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo tak, že řádně a kvalitně zhotoví dílo dle č. II. 
této Smlouvy o dílo v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy a platnými 
českými technickými normami. Nedílnou součástí řádného splnění díla je předání všech 
písemných dokladů souvisejících s řádným provedením díla objednateli a to buď jejich 
originálů nebo fotokopií.   

4.2. Povinnost zhotovitele provést řádně dílo je splněno dnem, kdy je dílo, resp. jeho část, 
předáno objednateli.                                                                                                                         

4.3. Dílo bude mít vlastnosti vyplývající z této smlouvy a dále bude mít obvyklé vlastnosti pro 
využití díla ke stanovenému účelu. 

4.4. Řádné splnění povinnosti zhotovitele provést dílo se osvědčuje předávacím protokolem 
o předání a převzetí díla podepsaným oběma smluvními stranami (dále jen zápis). Zápis má 
právní účinky takového osvědčení pouze v tom případě, že obsahuje prohlášení objednatele, 
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že dílo přejímá včetně všech potřebných dokladů a bez zjevných vad a nedodělků. 
Nedokončené dílo, dílo s vadami a nedodělky není objednatel povinen převzít. 

 

 

V. 

Cena díla 

5.1 Cena za dílo dle čl. II je sjednána na základě nabídkové ceny zhotovitele dohodou 
smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších 
předpisů. 

 

5.2. Cena díla bez DPH dle čl. II, odst. 2.1 je stanovena dohodou ve výši: 

 

Cena bez DPH celkem činí     99.660,- Kč 

DPH (sazba 21%) činí     20.929,- Kč   

Celková cena díla včetně DPH činí                    120.589,- Kč  

 

5.3. Cena za zhotovení díla je stanovena jako maximální dle cenové nabídky zhotovitele.  

5.4. Cena nesmí být zvýšena bez písemného souhlasu objednatele formou dodatku k této 
smlouvě. 

5.5. Práce nad rámec předmětu plnění této smlouvy vyžadují předchozí dohodu smluvních 
stran formou písemného dodatku k této smlouvě. Pokud zhotovitel provede tyto práce bez 
předchozího sjednání písemného dodatku k této smlouvě, považuje se provedení těchto 
služeb za dar objednateli. 

 

5.6. V případě, že v době, kdy bude dílo prováděno nebo dokončeno bude uvedená sazba 

zákonem o dani z přidané hodnoty snížena nebo zvýšena, bude zhotovitel účtovat k ceně 
plnění daň podle aktuálního znění zákona o DPH. 

 

VI. 

Platební podmínky.  

6.1. Fakturace bude uskutečněna na základě protokolárního předání díla objednateli a bude 
splňovat náležitosti daňového dokladu dle platných obecně závazných předpisů. 

6.3. Splatnost faktury se sjednává na 30 dnů od jejich doručení objednateli. Za okamžik 
uhrazení faktury se považuje datum, kdy byla předmětná částka odepsána z účtu 
objednatele. Při nedodržení této splatnosti je zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli úrok 
z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení. 

6.4. Faktura bude vystavená v souladu s platebními podmínkami a bude splňovat všechny 
uvedené náležitosti týkající se vystavení faktur. Pokud faktura nebude vystavena v souladu s 
platebními podmínkami nebo nebude splňovat požadované náležitostí, je zadavatel 
oprávněn fakturu zhotoviteli díla vrátit; vrácením pozbývá faktura splatnosti. 
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VII. 

Podmínky provádění díla 

7.1. Zhotovitel zajišťuje provedení díla svými pracovníky nebo pracovníky třetích osob. 
Zhotovitel nese plnou odpovědnost za neplnění povinností vyplývajících z této smlouvy. 

7.2. Veškeré potřebné podklady a průzkumy, které má objednatel k dispozici budou v rámci 
součinnosti poskytnuty zhotoviteli.  

7.3. Všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění díla z viny na straně zhotovitele 
třetím (na díle nezúčastněným osobám), případně objednateli, je povinen uhradit zhotovitel.  

7.4. Objednatel se stává vlastníkem projektové dokumentace okamžikem řádného předání 
na základě písemného protokolu, podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran 
a po uhrazení sjednané ceny dle čl. V. této smlouvy o dílo. 

 

VIII. 

Záruky a reklamace 

9.1. Záruční doba je sjednána na 36 měsíců od protokolárního předání a převzetí díla. 
Záruka se vztahuje na vady resp. nedodělky díla, které se projeví u díla během záruční doby 
s výjimkou vad, u nichž zhotovitel prokáže, že jejich vznik zavinil objednatel. Toto ustanovení 
však neomezuje obecnou odpovědnost zhotovitele za dílo stanovenou zákonnými předpisy, 
zejména dle zákona č. 360/1992 Sb. v platném znění. 

9.2. V průběhu záruční doby zhotovitel odstraní prokázané vady, resp. nedodělky, 
do 5 kalendářních dnů od doručení písemné reklamace zhotoviteli, pokud si strany 
nedohodnou lhůtu delší z důvodů faktické nemožnosti odstranění vady ve výše uvedené 
lhůtě, nejdéle však do 20 dnů. 

9.3. Neodstraní – li zhotovitel reklamované vady či nedodělky ve lhůtě stanovené v odstavci 
9.2. anebo oznámí před jejím uplynutím, že vady či nedodělky neodstraní, objednatel uplatní 
přiměřenou slevu ze sjednané ceny, nebo zadá provedení oprav jinému zhotovitel a cenu 
jeho plnění uhradí původní zhotovitel. 

9.4. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní 
pokutu. 

IX. 

Odstoupení od smlouvy 

10.1. Objednatel může odstoupit od smlouvy, poruší-li zhotovitel podstatným způsobem své 
smluvní povinnosti a zhotovitel byl na tuto skutečnost prokazatelnou formou (doporučený 
dopis) upozorněn. Zhotoviteli budou uhrazeny účelně vynaložené náklady prokazatelně 
spojené s dosud provedenými pracemi mimo nákladů spojených s odstoupením od smlouvy. 
Současně objednateli vzniká nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení díla 
uvedeného v čl. II. této smlouvy a na náhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu jejího 
dokončení ve stejném rozsahu. 

10.2. Podstatným porušením smlouvy ze strany zhotovitele se rozumí zejména nesplnění 
smluvních termínů podle této smlouvy nebo vyhlášení konkursu na zhotovitele. 

10.3. Odstoupení od smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné bez zbytečného 
odkladu poté, kdy strana povinná poruší své povinnosti ve smyslu ust. 10.2. smlouvy. 

10.4. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy. 
Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením 
smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, 
které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. 
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X. 

Smluvní pokuty 

11.1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení se svojí povinností splnit včas předmět 
smlouvy, tj. nedodrží termín stanovený v čl. III. této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny části díla, se kterou je v prodlení, za každý, byť jen 
započatý den prodlení. V případě, že zhotovitel prokáže, že prodlení vzniklo z viny na straně 
objednatele, zanikne objednateli právo smluvní pokutu uplatňovat. Zhotovitel není v prodlení, 
pokud nemohl plnit v důsledku třetích osob a vyšší moci. 

11.2. V případě, že zhotovitel nedodrží lhůtu pro odstranění vad, resp. nedodělků dle čl. IX. 
odst. 9.2. této Smlouvy o dílo, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč 
za každý, byť i jen započatý den prodlení. 

11.3. Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda 
a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.  

 

 

XI. 

Závěrečná ustanovení 

12.1. V případech v této smlouvě výslovně neupravených platí pro obě smluvní strany 
ustanovení občanského zákoníku a obchodních zvyklostí. 

12.2. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná. 

12.3. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci 
obou smluvních stran. 

12.4. Tato Smlouva o dílo je vyhotovena v pěti stejnopisech, každý s platností originálu z 
nichž Objednatel obdrží tři a Zhotovitel dva stejnopisy. 

12.5. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu včetně jejích příloh přečetly, s obsahem 
souhlasí a na důkaz jejich svobodné vůle připojují své podpisy. 

 

 
Příloha:  č. 1. Cenová nabídka z 17.6.2019 
   

 

 

V Praze dne 12. 7. 2019                   V Praze dne 9.7.2019 

 

 

…………………………………………..  ………………………………………. 
            Městská část Praha 16    DIPRO, spol. s r.o. 

              Mgr. Karel Hanzlík                                                    Ing. Jan Zrzavý                                                            


