

SMLOUVA O DÍLO**Smluvní strany**

Objednatel: Město Horní Slavkov
se sídlem / místem podnikání: Dlouhá 634/12, 357 31 Horní Slavkov
IČO: 00259322
DIČ: CZ00259322
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 19-862175349/0800
zastoupen: Alexandr Terek, starosta

Záměr zveřejněn dne
Smlouva schválena usnesením 209/13/19
Datum zveřejnění smlouvy
Finanční krytí - podpis spr. rozpočtu
Přijetí a podpis osoby za věcnou správnost
Zveřejněno na profilu 20.6.2019

na straně jedné jako **objednatel** (dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: KV Realinvest, s.r.o.
se sídlem / místem podnikání: Chebská 204/71, 360 06 Karlovy Vary
IČO: 29113903
DIČ: CZ29113903
bankovní spojení: číslo účtu: Raiffesbank, a.s., č.ú. 5013019643/5500
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 25771
zastoupena (v případě obchodní firmy): Lukáš Kolář, jednatel společnosti

na straně druhé jako **zhotovitel** (dále jen „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“)

uzavírají ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
(dále jen „občanský zákoník“) tuto:

smlouvu o dílo na realizaci stavby

**„Město bez bariér, Základní škola Horní Slavkov, Školní 786 -
část A - SO 01 - Bezbariérové úpravy - 1. etapa, část B - SO
02 - Učebny“**

Článek I.

Úvodní ustanovení

Zhotovitel prohlašuje, že je držitelem živnostenského oprávnění „Provádění staveb jejich změn a odstraňování“ nebo oprávnění co do rozsahu činností srovnatelného, má řádné vybavení, zkušenosti, schopnosti a odborné znalosti, které jsou nezbytné ke kvalitnímu provedení díla, a disponuje dostatečnými kapacitami, aby řádně a včas provedl dílo dle této smlouvy.

Zhotovitel je vybraným dodavatelem v zadávacím řízení zahájeném dne 5.6.2019 objednatelem jako zadavatelem veřejné zakázky s názvem: „Město bez bariér, Základní škola Horní Slavkov, Školní 786 - část A - SO 01 - Bezbariérové úpravy - 1.etapa, část B - SO 02 - Učebny“, formou VZMR Uzavřená výzva dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (*dále jen „ZZVZ“*).

Podzhotovitel v zadávacím řízení je poddodavatelem po uzavření této smlouvy.

Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.

Zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle této smlouvy provést ve stanovené době a ve sjednané kvalitě a že si je vědom skutečnosti, že objednatel má značný zájem nejen na řádném provedení díla, které je předmětem této smlouvy, ale i řádném postupu provádění díla, v čase a kvalitě stanovených touto smlouvou.

Rada města Horní Slavkov schválila uzavření této smlouvy na svém jednání konaném dne usnesením č. RM 209/13/19.

Smluvní strany berou na vědomí, že účelem této smlouvy je dosažení takového cílového stavu, kdy zhotovitel řádně a včas provede dílo s názvem: „Město bez bariér, Základní škola Horní Slavkov, Školní 786 - část A - SO 01 - Bezbariérové úpravy - 1.etapa, část B - SO 02 - Učebny“, které bude prosté jakýchkoli vad a nedodělků a bude řádně použitelné k účelu, ke kterému bude kolaudováno, a to vše za podmínek stanovených touto smlouvou a obecně závaznými právními předpisy.

Článek II.

Předmět plnění

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí stavbu s názvem: „Město bez bariér, Základní škola Horní Slavkov, Školní 786 - část A - SO 01 - Bezbariérové úpravy - 1.etapa, část B - SO 02 - Učebny“, a objednatel se zavazuje za provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných touto smlouvou.

Dílo bude provedeno v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené:

- a) touto smlouvou; a projektovou dokumentací pro provádění stavby „Město bez bariér, Základní škola Horní Slavkov, Školní 786 - část A - SO 01 - Bezbariérové úpravy - 1.etapa, část B - SO 02 - Učebny“ zpracovaná společností CENTRA-STAV s.r.o., zodp. Projektant Ing. Leoš Ledvina, č. zak. 09/2019 (*dále jen „projektová dokumentace“*); a
- b) rozhodnutím Rozhodnutí změna stavby před dokončením, ze dne 7.12.2018, č.j. 4168/2018/HS/OVŽP-5, Rozhodnutí změna stavby před dokončením, ze dne

21.12.2016, č.j. 5425/2016/HS/OVŽP-5, Rozhodnutí změna stavby před dokončením, ze dne 2.1.2018, č.j. 6118/2017/HS/OVŽP-4 a stavebního povolení ze dne 7.11.2013, č.j. 3196/2013/HS/OVŽP-5, vždy vydaného odborem výstavby a životního prostředí MěÚ v Horním Slavkově.

- c) zadávací dokumentací na veřejnou zakázku „Město bez bariér, Základní škola Horní Slavkov, Školní 786 - část A - SO 01 - Bezbariérové úpravy - 1.etapa, část B - SO 02 - Učebny“ předávanou dodavatelům zadavatelem; a
- d) nabídkou zhotovitele díla ze dne 14.6.2019, vč. oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr zhotovitele; a
- e) obecně závaznými právními předpisy, ČSN, EN, metodikami výrobců pokud neodporují právním předpisům a ČSN a EN a veškerými písemnými pokyny a podklady předanými objednatelem zhotoviteli podle této smlouvy a případnými pozdějšími změnami shora uvedené dokumentace, které byly vyvolány potřebami zjištěnými v průběhu provádění díla, jeho zkoušení, a uvádění do provozu a/nebo z důvodu rozhodnutí či opatření orgánu státního stavebního dohledu, příp. jinými orgány příslušnými ke kontrole staveb či jinými okolnostmi smluvními stranami nepředvídanými, rozhodnutími, resp. vyjádřeními veřejnoprávních orgánů, výsledky kontrolních dnů a prováděných zkoušek s tím, že objednatel je oprávněn upravit způsob provádění díla.

Přitom platí, že předmětem díla je provedení všech činností, prací a dodávek obsažených buď v textové nebo výkresové části projektové dokumentace nebo ve výkazu výměr nebo ve výzvě více zájemcům o veřejnou zakázku k podání nabídky na předmětnou akci. V případě rozporů mezi výše uvedenými podklady platí, že předmět díla je definován tak, aby tento vyhověl všem požadavkům na obdobné předměty díla a mohl být ke svému účelu užíván, přičemž pokud takový rozpor nebude zasahovat do možnosti řádného užívání díla má v případě rozporů větší váhu definice dle podkladu dle výše uvedeného pořadí sestupně (nejvyšší váhu má tedy písm. a), to však neplatí, pokud nabídka zhotovitele dle písm. e) nabízí objednateli kvalitativně či kvantitativně jednoznačně výhodnější řešení.

Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou v dokladech uvedených v tomto odstavci smlouvy obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí vědět měl a/nebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba. Dílo zahrnuje provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek, nutných k realizaci díla, a v tom zejména:

- a) zajištění kompletní inženýrské činnosti zhotovitele, projektu organizace výstavby včetně jeho projednání s objednatelem a příslušnými orgány dle vydaných stanovisek, zajištění povolení a provedení nutných uzavírek, zvláštního užívání veřejných ploch (překopy komunikací, zeleně, atd.) a příp. změn dopravního značení; a
- b) zpracování detailního písemného harmonogramu postupu prací provádění díla dle této smlouvy; a
- c) plnění podmínek povolení ke stavbě; a
- d) zařízení staveniště, jeho zřízení, odstranění, zajištění, zabezpečení a napojení na inženýrské sítě, vč. nákladů spojených s užíváním veřejného prostranství; a
- e) zajištění vytýčení inženýrských sítí (tras technické infrastruktury) podle podmínek jejich správců, popř. zajištění nových vyjádření jednotlivých správců sítí, a to před zahájením prací na staveništi, včetně jejich zaměření a zakreslení dle skutečného

stavu do příslušné dokumentace a včetně jejich písemného a zpětného předání jednotlivým správcům, bude-li potřebné; a

- f) zajištění a provedení veškerých geodetických prací, a to zejména výškového a směrového zaměření všech podzemních vedení a zařízení v místě provedení díla a současně i zaměření díla v průběhu jeho provádění, zpracování veškerých dokladů o vytyčení základních směrových a výškových bodů stavby a jejich stabilizaci pro účely kolaudačního řízení;
- g) zajištění a provedení případných doplňujících průzkumů souvisejících s provedením díla; a
- h) likvidace stavebního odpadu, jeho uložení na řízenou skládku, ekologická likvidace nebo jiná jeho likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a doložení dokladů o této likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu; a
- i) provedení opatření při realizaci stavby vyplývající z umístění a návaznosti stavby a zohledňující tyto skutečnosti:
 - i) komunikace a plochy v okolí místa provádění díla nelze proti platnému POV bez projednání s objednatelem využít jako skládky materiálu; a
 - ii) prostor místa provádění díla nelze proti platnému POV bez projednání s objednatelem a bez dalšího opatření využít k umístění sociálního a hygienického zařízení zhotovitele; a
- j) zajištění bezpečných přechodů a přejezdů přes výkopy pro zabezpečení přístupu a příjezdu k objektům; a
- k) zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku; a
- l) vybavení dokončené stavby dle příslušných ČSN a EN se zaměřením na bezpečnost práce a požární ochranu, na osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, zaškolení obsluhy; a
- m) zpracování výrobní dokumentace v rozsahu nutném pro provedení díla a její předání objednateli ve 3 vyhotoveních v tištěné podobě a 1 krát v elektronické podobě - formáty *.doc, *.xls, *.dwg a *.pdf; a
- n) pořízení fotodokumentace z průběhu prací a její předání v jednom vyhotovení v digitální formě objednateli, a to v rozsahu min. 5 ks fotografií zachycujících obecně postup výstavby z každého dne, kdy budou práce prováděny, a dále fotografie zachycující konstrukce a práce, které budou dalšími pracemi zakryté v počtu nezbytném pro zdokumentování zakrývaných konstrukcí a prací;
- o) zpracování a dodání návrhů provozních řádů a dokumentace skutečného provedení díla, včetně dokladové části (vše v českém jazyce), ve 3 vyhotoveních v tištěné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě - formát *.pdf, pro dokumentaci skutečného provedení díla ve formátech *.dwg, *.doc, *.xls; a
- p) geodetické zaměření skutečného provedení stavby, úředně ověřené oprávněným geodetem, které bude předáno objednateli vč. protokolu o akceptaci zakázky správcem DTM (digitální technické mapy) Karlovarského kraje (<http://geoportal.kr-karlovarsky.cz>); a
- q) zpracování a dodání všech dalších dokladů potřebných k předání díla; a
- r) úplné vyčištění a vyklizení dokončené akce a staveniště, případně výstavbou

dotčených pozemků a komunikací, vč. jejich uvedení do původního či s objednatelem dohodnutého stavu; a

- s) provedení závěrečného úklidu dokončeného díla dle této smlouvy; a
- t) uvedení pozemků a komunikací případně výstavbou dotčených do původního stavu nebo do stavu dle podmínek stavebního povolení, úklid prostor dotčených výstavbou současně s dokončením díla; a
- u) součinnost při zajištění kolaudace stavby včetně účasti zhotovitele na všech jednáních a místních šetřeních v souvislosti s kontrolními prohlídkami stavby a s kolaudačním řízením stavby nebo i případně jejich jednotlivých částí;

to vše v místě provádění díla dle této smlouvy, nevyplývá-li z povahy věci jinak.

Dodávka díla dle předchozí specifikace je jako celek označována jako „dílo“.

Dílo bude provedeno v normové jakosti kvality dle platných ČSN a EN s použitím výrobků nejvyšší kvalitativní třídy jakosti.

Zhotovitel zavazuje zabezpečit před zahájením provádění díla vytýčení průběhu podzemních či nadzemních sítí tak, aby při provádění díla nedošlo k jejich poškození.

Zhotovitel se zavazuje, že provede pro objednatele i práce nad rámec předmětu plnění dodatečné stavební práce. Za dodatečné stavební práce ve smyslu této smlouvy jsou považovány pouze změny a doplňky předmětu díla, dodávky, práce a výkony předem nepředvídatelné. Veškeré dodatečné stavební práce, včetně jejich ocenění, musí být vždy před realizací písemně odsouhlaseny objednatelem, a v případě navýšení smluvní ceny díla stvrzeny dodatkem k této smlouvě. Veškeré dodatečné stavební práce budou evidované ve změnových listech, které povede zhotovitel. Veškeré dodatečné stavební práce, které budou provedeny před písemným odsouhlasením objednatelem, nebo sjednány dodatkem k této smlouvě nelze považovat za oprávněné dodatečné stavební práce.

Změny díla, včetně ceny a doby plnění, budou-li změnou ovlivněny, které splňují požadavky čl. II. odst. 2.6 této smlouvy, musí být specifikovány v písemném dodatku k této smlouvě a pro zhotovitele se stanou závaznými vždy ode dne účinnosti příslušného písemného dodatku smlouvy.

Za dodatečné stavební práce nejsou považovány práce a dodávky, které zjevně vyplývají z projektové dokumentace a které nejsou zapracovány do výkazů výměr a které zhotovitel neuplatnil, resp. si nevyžádal dodatečné informace ve lhůtě pro podání nabídky k předmětné zakázce.

Článek III.

Doba plnění

Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek, a to v následujících termínech:

Zahájení: 1.7.2019

zároveň po nabytí účinnosti této smlouvy a předání staveniště.

Za den zahájení plnění zakázky je považován den, kdy dojde k protokolárnímu předání staveniště, přičemž tento den nastane nejpozději 10 kalendářních dní po nabytí účinnosti této smlouvy. Předání staveniště nejpozději 10. dne nemá vliv na datum dokončení díla.

Dokončení:

zhotovitel se zavazuje realizovat celé dílo do 30.9.2019 a nejpozději poslední den lhůty řádně provedené dílo bez vad a nedodělků předat objednateli.

Dílčí termín dokončení SO 02 – Učebny je stanoven do 30.8.2019

Dílčí termín dokončení SO 01 – Bezbariérové úpravy do 30.8.2019 mimo montáž technologie plošin a výtahu, které mohou být dokončeny do 30.9.2019 avšak vždy o víkendech nebo v době mimo školní výuku. Dále mimo zázemí tělocvičen (výkr.č.10, m.č. 114), které může být dokončeno v termínu do 30.9.2019. Hlučné činnosti však budou prováděny vždy mimo školní výuku.

Dokončením díla se rozumí předání úplně a řádně dokončeného díla jako celku objednateli v místě plnění, jeho vyklizení a podepsání posledního zápisu o předání a převzetí stavby, předání dokladů k převzetí akce a dokladů o předepsaných zkouškách, revizích a o shodě, předání projektu skutečného provedení stavby, předání zaměření stavby, odstranění všech případných vad a nedodělků a úplné vyklizení staveniště, úklid všech ploch používaných zhotovitelem v průběhu výstavby, úpravy venkovních ploch uvedením do původního či s objednatelem dohodnutého stavu. Smluvní strany pro právní vztah z této smlouvy výslovně vylučují uplatnění ustanovení § 2628 občanského zákoníku.

Detailní Harmonogram realizace díla (*dále jen „harmonogram“*), zpracovaný v souladu s nabídkou zhotovitele v rámci zadávacího řízení, předložil zhotovitel objednateli v členění v periodách o maximálně sedmi po sobě jdoucích kalendářních dnech při podpisu této smlouvy. Termíny provádění díla uvedené v harmonogramu jsou pro zhotovitele závazné. Harmonogram obsahuje i návrh opatření k minimalizaci negativních vlivů souvisejících s realizací stavby.

V případě omezení postupu prací vlivem nepříznivých klimatických podmínek nebude jednáno o možnosti posunutí termínu realizace díla, neboť výše uvedený termín je nepřekročitelný a doba realizace dostatečná.

V případě, že koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, osoba vykonávající za objednatele inženýrsko - investorskou činnost na stavbě (*dále jen „osoba vykonávající technický dozor investora“*), objednatel nebo jiná k tomu oprávněná osoba (např. oblastní inspektorát práce) přeruší práce na staveništi z důvodu porušení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, toto přerušení nebude mít vliv na lhůtu plnění díla uvedenou v ustanovení odst. 3.1 tohoto článku smlouvy.

Zdrží-li se provádění díla v důsledku důvodů výlučně na straně objednatele, má zhotovitel právo na přiměřené prodloužení doby plnění díla či jeho části, a to o dobu, o kterou bylo plnění díla či jeho části takto prodlouženo, pokud prokáže, že k tomuto zdržení následkem jednání či opomenutí na straně objednatele muselo dojít, i při vynaložení jeho veškeré snahy pro zmírnění či odstranění důsledků takového jednání či opomenutí objednatele.

Před dobou sjednanou pro předání a převzetí díla dle odst. 3.1 tohoto článku této smlouvy není objednatel povinen od zhotovitele dílo či kteroukoli jeho část převzít.

Článek IV.

Místo plnění

Místem plnění je budova č.p. 786, Školní ul., Horní Slavkov, k.ú. Horní Slavkov, a to v rozsahu dle projektové dokumentace.

Zhotovitel prohlašuje, že se dostatečně seznámil s faktickým stavem a technickou dokumentací stavu místa provádění díla a staveniště a že nezjistil, ani podle stanovisek jím přizvaných odborně způsobilých osob, žádné překážky, které by zhotoviteli bránily v uzavření této smlouvy a/nebo které by vedly k nemožnosti provedení díla dle této smlouvy.

Článek V.

Cena díla

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH 5 328 732,99 Kč

DPH 21% 1 119 033,93 Kč

Cena vč. DPH 6 447 766,92 Kč

(slovy: šestmilionůčtyřistačtyřicetšedmtisícšedmsedšedesátšest a devadesát dva korun českých vč. DPH)

(dále jen "Cena za provedení díla").

Položkový rozpočet stavby je přílohou č. 1 této smlouvy. Zhotovitel tímto zaručuje úplnost položkového rozpočtu.

Smluvní strany současně podpisem této smlouvy berou na vědomí, že se v případě poskytnutí stavebních či montážních prací objednateli ve smyslu § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (*dále jen „zákon o dani“*) použije režim přenesení daňové povinnosti. Povinnost přiznat a zaplatit daň je při uplatnění režimu přenesení daňové povinnosti přenesena z poskytovatele plnění na příjemce plnění, tzn. na objednatele.

V Ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění svého závazku dle této smlouvy vynaloží (zejména náklady na materiál, energie a média potřebná k realizaci díla, dopravní opatření, odvoz a uložení odpadu, dopravu, vybudování, udržování a vyklizení staveniště, vytýčení inženýrských sítí dle podkladů předaných objednatelem, geodetické práce, náklady na služby, atesty materiálů, veškeré zkoušky a revize, měření, testovací provoz, náklady spojené s vyzkoušením provozu všech zařízení, apod.), včetně započtení rezerv na úhradu nepředvídatelných nákladů vyplývajících z rizik u akce tohoto charakteru obvyklých. Cena za provedení díla nebude po dobu do ukončení díla předmětem zvýšení, pokud tato smlouva výslovně nestanoví jinak. Zhotovitel prohlašuje, že všechny technické, finanční, věcné a ostatní podmínky díla zahrnul do kalkulace Ceny za provedení díla. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že součástí Ceny za provedení díla jsou i veškeré náklady spojené se splněním podmínek stavebního řízení či získáním jiných povolení či jiných rozhodnutí orgánů veřejné správy. Součástí ceny jsou i práce a dodávky, které v zadávací dokumentaci nebo smlouvě uvedeny nejsou a zhotovitel, jakožto odborník, o nich vědět měl nebo vědět mohl, a měl nebo mohl na ně upozornit již v době zpracování své cenové nabídky.

Cena za provedení díla je cenou nejvýše přípustnou a nelze ji překročit. Cenu za provedení díla je možné měnit pouze:

- a) nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena či bude provedena v menším rozsahu, bude Cena za provedení díla snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci méněprací nebudou provedeny či budou provedeny v menším rozsahu. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených

dle položkového rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele podané na předmět plnění v rámci zadávacího řízení příslušné veřejné zakázky (*dále jen „položkový rozpočet“*). Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu;

- b) přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou dodatečných nebo nových stavebních prací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci nebo položkovém rozpočtu a byl ohledně nich uzavřen dodatek k této smlouvě. Náklady na dodatečné i nové stavební práce budou účtovány podle odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů dle položkového rozpočtu a množství odsouhlaseného objednatelem. Náklady na vícepráce, které nejsou stanoveny jednotkovými cenami položek v nabídkovém položkovém rozpočtu, budou účtovány dle aktuálního ceníku ÚRS ve výši 80 % těchto sborníkových cen, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

Rozsah případných dodatečných stavebních prací a cena za jejich realizaci, změny, doplňky nebo rozšíření, jakož i jakékoliv překročení Ceny za provedení díla, které nejsou součástí díla dle této smlouvy a součástí Ceny za provedení díla, musí být vždy předem sjednány dodatkem k této smlouvě. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez potvrzeného písemného dodatku smlouvy, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu a cena za jejich provedení je součástí Ceny za provedení díla.

Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními předpisy.

Smluvní strany se dohodly, že v případě prohlášení konkurzu na majetek zhotovitele dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, nebo zamítnutí návrhu na prohlášení konkurzu pro nedostatek majetku dlužníka (zhotovitele) před řádným předáním díla zhotovitelem objednateli, poskytuje zhotovitel objednateli slevu z Ceny za provedení díla ve výši rozdílu mezi Cenou za provedení díla a částkou uhrazenou objednatelem do okamžiku prohlášení konkurzu na majetek zhotovitele, nebo zamítnutí návrhu na prohlášení konkurzu pro nedostatek majetku dlužníka (zhotovitele).

Článek VI.

Platební podmínky

Objednatelem nebudou na Cenu za provedení díla poskytována jakákoli plnění před zahájením provádění díla. Obě smluvní strany se vzájemně dohodly, že Cena za provedení díla bude hrazena objednatelem průběžně (měsíčně), a to na základě dílčích faktur vystavených zhotovitelem, ve smyslu a za podmínek stanovených touto smlouvou, a předaných objednateli. Dílčí faktury budou vystavovány zhotovitelem do celkové výše maximálně 90% Ceny za provedení díla; po řádném předání díla bez vad a nedodělků bude vystavena konečná faktura na zbývajících část Ceny za provedení díla.

Podkladem a hmotněprávní podmínkou pro vystavení řádné dílčí faktury bude písemný, odsouhlasený a zástupcem objednatele podepsaný zjišťovací protokol skutečně provedených prací a dodávek.

Zjišťování provedených prací bude prováděno měsíčně, u dílčích plnění vždy k poslednímu dni v měsíci. Ve zjišťovacích protokolech bude uváděna cena bez daně. Věcný rozsah dílčího zdanitelného plnění se pro účely této smlouvy vymezuje objemem prací provedených v daném kalendářním měsíci. Práce, které zhotovitel provedl bez

zakázky, nebo o své újmě, odchýlně od smlouvy, se do soupisu prací nesmějí zařazovat. Zhotovitel předloží zjišťovací protokoly do 3. pracovního dne v měsíci a objednatel je potvrdí do 10 pracovních dnů od obdržení nebo je v této lhůtě vrátí nepotvrzené s příslušným vyjádřením. Formu zjišťovacího protokolu určí objednatel. Do 15 dní po řádném dokončení bude zhotovitelem vystavena a objednateli předána konečná faktura na zbývající část Ceny za provedení díla doposud neuhrazenou na základě dílčích faktur.

Vystavené faktury budou zahrnovat daň z přidané hodnoty, nepůjde-li o poskytnutí stavebních či montážních prací v režimu přenesení daňové povinnosti, viz čl. V. odst. 5.1 této smlouvy.

Fakturace bude prováděna vždy samostatně pro část A - SO 01 - Bezbariérové úpravy - 1. etapa a samostatně pro část B - SO 02 – Učebny. Tento požadavek má objednatel z důvodu dvou různých dotačních titulů, ze kterých je stavba spolufinancována.

V každé dílčí i v konečné faktuře zhotovitel uvede fakturovanou část Ceny za provedení díla podle aktuálně platných daňových předpisů. Každá dílčí i konečná faktura dle tohoto článku této smlouvy bude obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené platným zákonem o dani z přidané hodnoty a platným zákonem o účetnictví, a další povinné náležitosti uvedené v tomto odstavci této smlouvy.

Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad bude zhotovitel povinen ve faktuře uvést i tyto údaje:

- a) přesnou specifikaci fakturovaných prací se shodnou identifikací a strukturou nabídkového rozpočtu;
- b) odkaz na tuto smlouvu o dílo - číslo smlouvy objednatele, IČO objednatele;
- c) předmět smlouvy; předmět části díla, registrační č. projektu, název programu poskytovatele dotace, bude-li požadováno.
- d) označení banky a číslo účtu, na který musí být zapláceno;
- e) lhůtu splatnosti faktury 30 dnů;
- f) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu.

V případě, že faktura nebude obsahovat správné údaje či bude neúplná, je objednatel oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě do data její splatnosti zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takovou fakturu opravit, aby splňovala podmínky stanovené v tomto odstavci tohoto článku této smlouvy. Splatnost opravené faktury bude běžet od nového doručení opravené faktury.

Každá faktura bude mít splatnost 30 kalendářních dní ode dne jejího řádného předání objednateli. Objednatel není v prodlení, uhradí-li fakturu do 30 dnů po jejím obdržení, ale po termínu, který je na faktuře uveden jako den splatnosti. Povinnost zaplatit je splněna v den, kdy objednatel dá příkaz k úhradě.

Objednatel je oprávněn pozastavit financování (bez ohledu na další ustanovení této smlouvy není povinen plnit své peněžité závazky z této smlouvy) v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo práce bude provádět v rozporu s projektovou dokumentací, smlouvou nebo pokyny objednatele.

Úhrada Ceny za provedení díla, ať již jako celku či dílčích plnění, nemá vliv na uplatnění práva objednatele z vad díla či jiných porušení povinností zhotovitele z této smlouvy.

Veškeré platby mezi smluvními stranami uskutečněné na základě této smlouvy budou probíhat bezhotovostně prostřednictvím účtů uvedených v záhlaví této smlouvy,

nevyplývá-li z některého ustanovení této smlouvy jinak.

Platba uskutečněná na základě této smlouvy je považována za provedenou řádně a včas, pokud ke dni její splatnosti budou peněžní prostředky odepsány z účtu jedné smluvní strany ve prospěch účtu druhé smluvní strany.

Článek VII.

Prohlášení, práva a povinnosti smluvních stran

Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržovat platné právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, dále hygienické a protipožární a jiné obecně závazné předpisy, ČSN, EN a rozhodnutí orgánů veřejné správy, zejména pak stavební povolení, včetně vymezení podmínek hlučnosti, doby provádění stavebních prací apod.

Objednatel je oprávněn provádět v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, cenovou kontrolu v průběhu provádění díla a uvádění dokončeného díla do provozu a kontrolu provádění závěrečného vyúčtování díla. Všichni účastníci této smlouvy jsou povinni vytvářet dostatečné podmínky pro provádění cenové kontroly.

Zhotovitel prohlašuje, že před podpisem této smlouvy řádně překontroloval předané podklady a dokumentaci a řádně prověřil místní podmínky na staveništi a všechny nejasné podmínky pro realizaci díla či jeho části si vyjasnil s objednatelem a/nebo místním šetřením. Odpovědnost objednatele za správnost a úplnost předané dokumentace tímto není dotčena.

Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla:

- a) v co nejmenší míře omezovalo okolí staveniště či jiných okolních dotčených pozemků či staveb; a
- b) neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem, vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům; a
- c) nemělo nepřiměřený nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních vlivů na okolí staveniště; a
- d) bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem zhotovitele, který bude garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí pro práce subdodavatelů. Odbornou úroveň realizovaného díla jako celku zabezpečí zhotovitel osobou odpovědnou za odborné vedení provádění stavby - autorizovanou osobou v oboru pozemní stavby ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. Tato odpovědná osoba potvrdí stavební deník před zahájením prací na provedení díla a po dokončení díla otiskem svého autorizačního razítka a připojením vlastnoručního podpisu, a dále průběžně v průběhu realizace díla. Bez písemného souhlasu objednatele nelze provést změnu odpovědné osoby. Případná změna odpovědné osoby bude, včetně souhlasu objednatele, uvedena ve stavebním deníku. Zhotovitel zabezpečí, že odborné práce a činnosti, které nemá zapsány ve svém obchodním rejstříku nebo živnostenském listě, provede subdodavatel s odpovídající odbornou způsobilostí. Doklady o odborné způsobilosti subdodavatele předloží zhotovitel objednateli před zahájením prací, a dále na vyžádání objednatele průběžně v průběhu realizace díla.

Zhotovitel se zavazuje písemně upozornit objednatele na nevhodnost, případně

nepřípustnost podkladových materiálů, pokynů a věcí, které mu byly objednatelem předány, nebo objednatelem požadovaných změn, ať již z hlediska důsledků na jakost a provedení díla či rozporu s podklady pro uzavření této smlouvy, ustanoveními nebo rozhodnutími orgánů veřejné správy či obecně závaznými právními předpisy, ČSN, EN či jinými normami. V případě, že objednatel bude, i přes upozornění zhotovitele trvat na užití podkladových materiálů, pokynů a věcí, které byly zhotoviteli předány objednatelem, je zhotovitel oprávněn odmítnout jejich plnění pouze tehdy, pokud by se jejich splněním mohl vystavit správnímu či trestnímu postihu. Svá upozornění zapíše zhotovitel do stavebního deníku.

Normy ČSN, uvedené v projektové dokumentaci, budou pro realizaci daného díla považovat obě strany za závazné v plném rozsahu, pokud projekt, smlouva či metodika výrobců zabudovávaných výrobků nepožadují splnění vyšších či přísnějších požadavků než ČSN.

Objednatel neudělil zhotoviteli žádné oprávnění najímat jakékoli osoby jménem objednatele. Současně se smluvní strany dohodly, že každá osoba zaměstnaná nebo jinak využívaná zhotovitelem při provádění díla (např. subdodavately) bude placena zhotovitelem a bude považována pro účely této smlouvy za zaměstnance zhotovitele.

Vyvstane-li v průběhu provádění díla nutnost upřesnění způsobu jeho provedení (včetně používaných stavebních materiálů), zavazuje se zhotovitel neprodleně si vyžádat předchozí písemný souhlas či pokyn objednatele. Tím není dotčena povinnost zhotovitele dle odst. 7.5 tohoto článku této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli do 30 dnů poté, kdy k tomu bude objednatelem písemně vyzván veškeré pokuty či další sankce, které byly objednateli vyměřeny pravomocným rozhodnutím orgánů veřejné správy v souvislosti s porušením povinností zhotovitele stanovených touto smlouvou či obecně závaznými právními předpisy, při provádění díla. Úhrada bude provedena na účet objednatele uvedený v písemné výzvě.

Článek VIII.

Součinnost objednatele a zhotovitele

Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci díla dle podmínek stanovených touto smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením této smlouvy.

Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností.

Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle této smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených touto smlouvou pro naplnění smlouvy, k ochraně objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji a že poskytne objednateli a jiným osobám zúčastněným na provádění díla veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost.

Do 5 pracovních dnů po podpisu smlouvy o dílo předá objednatel zhotoviteli 2 paré projektové dokumentace v tištěné podobě.

Oprávněné osoby objednatele:

Statutární zástupce: Alexandr Terek, tel.: 352 350 663

Zástupce objednatele: Monika Volfová, tel: 357 350 666, m. tel: +420 602110499, email: monika.volfova@hornislavkov.cz

Zástupce provozovatele objektu: Mgr. Magda Čavojská, tel.: 775 698 660, zs2hslavkov@volny.cz

Technický dozor investora: Radek Ježek, tel.č. 602 707 576, dozorstaveb@post.cz

ČKAIT: č. autorizace 0301376

Oprávněné osoby zhotovitele:

Statutární zástupce: Lukáš Kolár, tel.č. 607 271 267

Stavbyvedoucí: Lukáš Kolár, tel.č. 607 271 267, lukas.kolar@kv-realinvest.cz

Tomáš Gerát, tel. č. 724 282 810, tomasgerat@seznam.cz

ČKAIT: č. autorizace: 0301391

Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna učinit změny týkající se oprávněných osob. Změny týkající se oprávněných osob jsou účinné ode dne, kdy budou písemně oznámeny druhé smluvní straně.

Článek IX.

Podmínky provedení díla

Zhotovitel bude svým jménem projednávat a hradit náklady vyplývající z projednaných záležitostí přímo souvisejících s jeho činností při realizaci díla a dokončení stavby, které jsou v jeho kompetenci a za které plně odpovídá, a to zejména odklizení, odvoz a zneškodnění všech odpadů, které vzniknou při realizaci díla, zábory pozemků, užívání veřejných ploch a překopy komunikací, včetně jejich uvedení do původního stavu, spolupráce s objednatelem ve věci předání pozemků, zeleně a ostatních ploch, řešení způsobu odstranění zaviněných škod, které způsobí na majetku fyzických a právnických osob v průběhu díla a vytyčení podzemních inženýrských sítí.

Zhotovitel se zavazuje v předstihu minimálně 7 kalendářních dní informovat objednatele o záměru provádění prací, které vyvolají omezení objednatele v místě stavby a v jejím okolí, dále zhotovitel v této souvislosti objednateli navrhne opatření k eliminaci těchto omezení a projedná je s objednatelem.

Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele použít k provádění díla nebo jakékoli jeho části jinou osobu než ty podzhotovitele, které výslovně uvedl při podání nabídky v rámci veřejné zakázky. Zhotovitel je dále povinen předložit objednateli na základě výzvy objednatele písemný seznam všech svých poddodavatelů, kteří se na realizaci díla podílejí, a to do 7 kalendářních dnů od vyzvání objednatelem. Tito poddodavatelé budou vymezení obchodní firmou nebo názvem, identifikačním číslem a sídlem nebo místem podnikání. V případě změny osoby, prostřednictvím které zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, musí nově navržená osoba splňovat příslušnou část kvalifikace v plném rozsahu jako původní osoba, přičemž zhotovitel je povinen společně s návrhem na změnu takové osoby předložit příslušné doklady a písemný závazek dle § 83 odst. 1 ZZVZ od nové osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba

prokázala kvalifikaci za dodavatele.

Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce a nese za ně záruku v plném rozsahu dle této smlouvy. Za práci všech subdodavatelů ručí zhotovitel v plném rozsahu tak, jako by je prováděl sám.

Zhotovitel zodpovídá za to, že veškeré dodávky budou souhlasit se specifikací uvedenou v projektové dokumentaci, zodpovídá za kvalitu použitého materiálu, který musí odpovídat příslušným právním a technicko-dodacím předpisům a zabezpečí kontrolu dodávek materiálu tak, aby nemohlo dojít k záměnám. Veškerý materiál vystavený namáhání musí mít příslušné osvědčení o jakosti a způsobilosti, resp. atest. Nebudou-li tyto doklady předány zhotovitelem v originálu, musí být jejich kopie opatřeny razítkem zhotovitele a podpisem odpovědné osoby dle čl. VIII. odst. 8.6. této smlouvy. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti projektové dokumentaci. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivým. Všechny materiály a výrobky použité na stavbě musí splňovat požadavky zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů.

Zhotovitel je povinen zajistit dílo a staveniště do doby jeho řádného předání objednateli v souladu s touto smlouvou proti krádeži a vandalismu.

Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost a ručení za škody způsobené všemi účastníky výstavby na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku, tzn. že v případě jakéhokoli narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektu, prostranství, inženýrských sítí) je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.

Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla zanést do projektové dokumentace skutečného provedení veškeré odchylky a úpravy od navrženého technického řešení díla. Veškeré části projektové dokumentace skutečného provedení budou označeny textem „Dokumentace skutečného provedení“, názvem, resp. jménem zhotovitele, otiskem autorizačního razítka a podpisem osoby odpovědné za vedení stavby dle čl. VIII. odst. 8.6 této smlouvy a datem. Současně je zhotovitel povinen v rámci plnění závazku k provedení sjednaného díla zajistit svým nákladem vyhotovení geodetického zaměření polohy realizovaných inženýrských sítí a dále polohy stavby, v případě že dojde realizací díla ke změně skutečností uvedených v katastru nemovitostí a geometrického plánu, zpracovaného oprávněným geodetem, pro vložení novostavby do katastru nemovitostí a do digitální technické mapy města, a tyto dokumenty předat nejpozději při zahájení přejímacího řízení objednateli.

Zhotovitel se zavazuje, že stavba bude během celé doby realizace díla do doby ukončení stavby trvale obsazena dostatečným počtem pracovních sil a pracovníků vedení stavby. Pokud toto nebude ze strany zhotovitele dostatečně zajištěno, je povinen na základě upozornění objednatele sjednat bezodkladně nápravu.

Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými smluvními povinnostmi, je objednatel oprávněn požadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním. Odstranění těchto vad uplatňuje formou zápisu do stavebního deníku, přičemž zhotovitel je povinen bezodkladně sjednat nápravu.

Práce a konstrukce, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo se stanou

nepřístupnými, je objednatel povinen včas prověřit. K jejich zakrytí musí dát zástupce objednatele písemný souhlas ve stavebním deníku. Toto prověření provede objednatel po obdržení výzvy zhotovitele dle ustanovení čl. X. odst. 10.6. této smlouvy.

Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré postupy prací a dále použité materiály, a dále si objednatel vyhrazuje právo schválit vzorky materiálů a finálních povrchových úprav. V zorky a podklady s parametry materiálů a povrchových úprav budou objednateli předloženy minimálně v předstihu 15 kalendářních dní před zahájením prací nebo dodávek předmětných výrobků na stavbu. Pokud by mělo použití alternativních výrobků za následek změny v projektové dokumentaci, ponese náklady spojené se změnou zhotovitel. Je-li v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard.

Zhotovitel je povinen realizovat práce tak, aby nedošlo k poškození a omezení práv vlastníků sousedních či dotčených pozemků a nemovitostí. Případná škoda způsobená vlastníky v důsledku provádění prací jde k tíži zhotovitele.

Objednatel si dále vyhrazuje právo v průběhu realizace díla provádět v místě plnění díla další dodávky a práce spojené předmětem plnění, zejména co se týče dodávky a montáže vybavení interiérů a ostatních prostor, a to pomocí jiných dodavatelů, kdy pro tyto práce bude vyžadována součinnost a koordinace ze strany zhotovitele. Příslušná součinnost a koordinace je rovněž předmětem plnění díla.

Článek X.

Stavební deník

Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniště objednatelem zhotoviteli vést stavební deník alespoň v jednom originále a dvou průpisech. Na stavbě bude veden pouze jeden stavební deník, vedený zhotovitelem a budou v něm zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu všech prací, včetně prací subdodavatelů. Do stavebního deníku bude zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti stanovené zákonem a současně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek této smlouvy, jakož i změny harmonogramu postupu prací. Stavební deník bude uložen na stavbě a bude oběma stranám kdykoliv přístupný v době realizace jakékoli činnosti zhotovitele na staveništi. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů. Deník bude veden denně a bude obsahovat zejména:

- údaje o převzetí staveniště, zahájení prací;
- údaje o počasí a o teplotě;
- údaje o postupu prováděných prací s jeho odůvodněním;
- přerušení nebo zastavení prací s jeho odůvodněním;
- údaje o výskytu spodní vody, údaje o čerpání;
- údaje o výzvě ke kontrole prací, které budou zakryty nebo dalším postupem prací se stanou nepřístupnými, kontroly objednatele následující po výzvě;
- veškeré skutečnosti, které mají nepříznivý vliv na plynulý průběh prací a plnění smluv;
- odchylky od dokumentace - zdůvodnění a všechna ujednání mezi dodavatelem a odběratelem, která se stala při provádění prací, důvody pro provedení prací neobsazených v dokumentaci;
- požadavky odběratele zvláště pokud jde o odstranění závad a lhůty, ve kterých mají

být odstraněny. Přitom je třeba vždy připojit stanovisko zhotovitele;

- záznamy o provedených kontrolách stavby orgány státní správy;
- závažné události pro práce a škody způsobené povětrnostními vlivy a živelnými pohromami, včetně škod způsobených zhotovitelem a pokud možno též vyčíslení nároků z těchto škod.

Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku budou zapisovat čitelně, zásadně v den, kdy byly tyto práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, nečitelně škrtnuty a z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho zástupcem.

Zápisy do deníku je oprávněn činit stavbyvedoucí, zástupci zhotovitele dle čl. VIII. odst. 8.6. této smlouvy, projektant, zástupci objednatele dle čl. VIII. odst. 8.5. této smlouvy, technický dozor investora a příslušné orgány státní správy. Smluvní strana je povinna se ke stanoviskům druhé smluvní strany vyjadřovat nejpozději do 5 pracovních dnů. Technický dozor investora má právo kdykoli v průběhu stavby po dokončení příslušného záznamu vyjmout pro svoji potřebu první kopii příslušného záznamu.

Záznamy objednatele, popř. jeho zástupce, technického dozoru investora a koordinátora BOZP ve stavebním deníku mají účinek bezprostředního písemného sdělení na zhotovitele a platí jako od něho vzaté na vědomí s daným datem. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy o dílo, ale slouží jako podklad pro vypracování případných dodatků ke smlouvě o dílo.

Objednatel je oprávněn vykonávat v místě provádění díla technický dozor investora (objednatel) a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny dle projektu, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutím orgánů veřejné správy. Na nedostatky při provádění díla upozorní zápisem ve stavebním deníku. Objednatel je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz k přerušení prací na provedení díla, je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví osob pracujících na stavbě při provádění díla či třetích osob. Stejně právo na jednostranné přerušení prací na zhotovování díla má objednatel i v případě, že bude mít za to, že zhotovované dílo včetně zabudovávaného materiálu nemá vlastnosti sjednané v této smlouvě, včetně vlastností požadovaných obecně závaznými právními předpisy, včetně ČSN. Nedojde-li mezi smluvními stranami ke shodě ohledně vyřešení otázky zda zhotovované dílo včetně zabudovávaných dílů má vlastnosti sjednané v této smlouvě, včetně vlastností požadovaných obecně závaznými právními předpisy, včetně ČSN, bude tato otázka mezi smluvními stranami závazně vyřešena na základě znaleckého posudku zpracovaného na žádost objednatele. V případě, že bude sjednáno či znaleckým posudkem stanoveno, že zhotovované dílo včetně zabudovávaných dílů nemá vlastnosti sjednané v této smlouvě, včetně vlastností požadovaných obecně závaznými právními předpisy, včetně ČSN, je zhotovitel povinen uhradit objednateli náklady na zpracování posudku znalce a přerušení provádění díla nebude mít vliv na termíny sjednané dle této smlouvy a zhotovitel je povinen takové závěry při dalším zhotovování díla respektovat a důsledky neplnění svých povinností odstranit. V opačném případě se o nezbytnou dobu, o níž se přerušením provádění díla prodlouží možnost splnit termíny sjednané dle této smlouvy, prodlouží takto sjednané termíny k provedení částí či dokončení celého díla.

Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování dodávek a prací zhotovitele, které provádí objednatel a zajistí neprodleně opatření k odstranění vytknutých

závad a odchylek od projektové dokumentace provádění díla. Při provádění zakrývaných částí díla je povinností zhotovitele písemně a prokazatelně vyzvat objednatele k jejich převzetí před zakrytím v předstihu alespoň 5 pracovních dní. V případě, že objednatel kontrolu provedených částí díla neprovede, má se za to, že se zakrytím souhlasí. Zhotovitel uvede tuto skutečnost do stavebního deníku. Nesplní-li zhotovitel povinnost informovat objednatele o zakrývání částí díla, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty, nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad.

Článek XI.

Staveniště a jeho zařízení

Objednatel je povinen protokolárně předat zhotoviteli staveniště v termínu nejpozději do 10 -ti pracovních dní ode dne účinnosti této smlouvy. O předání staveniště objednatelem zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise, a bude podepsán oběma smluvními stranami.

Staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli prostě všech závad a nároků třetích osob tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu a za podmínek stanovených stavebním povolením a touto smlouvou o dílo.

Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen denně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé jeho činností či činnostmi třetích osob na staveništi, technickými či jinými opatřeními zabránit jejich pronikání mimo staveniště. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat pokyny požárního dozoru a dozoru bezpečnosti práce.

Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi výhradní odpovědnost za:

- a) zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod;
- b) zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených zhotovitelem na staveniště, jakož i odpovědnost za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací díla a za osazení případného dopravního značení včetně jeho údržby a čištění;
- c) provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných a způsobených provozní činností zhotovitele, likvidaci a uskladňování veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti zhotovitele v souladu s právními předpisy.

Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za zabezpečení staveniště dle podmínek vyhlášek Českého úřadu bezpečnosti práce. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy.

Zhotovitel zajišťuje přípravu staveniště, zařízení staveniště, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálů, včetně zajištění energií a médií potřebných k provádění prací, na vlastní účet. Tyto náklady jsou součástí Ceny za provedení díla.

Zhotovitel se zavazuje, bez předchozího písemného souhlasu objednatele, neumístit na staveniště, jeho zařízení či prostory se staveništem související jakékoli reklamní zařízení,

ať již vlastní či ve vlastnictví třetí osoby.

Zhotovitel zajistí v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka/investora, případně činnost koordinátora BOZP na staveništi a to v přiměřeném rozsahu.

Povinnost objednatele zajistit činnost koordinátora BOZP, pokud tato plyne ze zvláštních právních předpisů tímto není dotčena.

Článek XII.

Předání a převzetí díla

Zhotovitel se zavazuje řádně protokolárně předat dílo objednateli nejpozději v termínu dle čl. III. odst. 3.1. této smlouvy.

Nejpozději na poslední den provedení díla, resp. jeho části, svolá zhotovitel přejímací řízení. Na přejímací řízení přizve zhotovitel objednatele, a to písemným oznámením, které musí být doručeno objednateli alespoň 5 pracovních dnů předem.

K předání díla, resp. jeho části, zhotovitelem objednateli dojde na základě předávacího řízení, a to formou písemného předávacího protokolu (jehož součástí bude i příslušná dokumentace, pokud je to stanoveno touto smlouvou či pokud je to obvyklé), který bude podepsán oběma smluvními stranami. Vypracování protokolu zajistí technický dozor investora.

Součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy a průkazem řádného provedení díla, resp. jeho části, je také organizace, provedení a doložení úspěšných výsledků potřebných individuálních, komplexních, garančních zkoušek díla a organizace zkušebního provozu dle požadavků objednatele a dle požadavků orgánů státního stavebního dohledu, příp. jiných orgánů příslušných ke kontrole staveb. Provádění dohodnutých zkoušek díla či jeho části se řídí:

- a) touto smlouvou, a
- b) podmínkami stanovenými ČSN a EN, a
- c) projektem zpracovaným na dílo, a
- d) obecně závaznými metodikami a doporučeními výrobců komponentů a technologií použitých při výstavbě, neodporují-li platným ČSN a EN.

Předávací protokol musí obsahovat alespoň předmět a charakteristiku díla, resp. jeho části, místo provedení díla, soupis zjištěných vad a nedodělků díla stanovených zhotovitelem či objednatel, vyjádření zhotovitele k vadám díla vytčeným objednatel, lhůty pro odstranění vad díla, zhodnocení jakosti díla a jeho částí, dohodu o lhůtách a opatřeních k odstranění vad a nedodělků díla, resp. jeho části, záznam o nutných dodatečně požadovaných pracích, případnou dohodu o slevě z ceny za provedení díla, stanovisko objednatele, zda dílo přejímá či nikoli a soupis příloh. Předávací protokol bude vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva objednatel. Každý stejnopis bude podepsán oběma stranami a má právní sílu originálu.

V případě, že je objednatel přebíráno dokončené dílo, skutečnost, že dílo je dokončeno co do množství, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého užívání, prokazuje zásadně zhotovitel a za tím účelem předkládá nezbytné písemné doklady objednateli.

Zhotovitel doloží objednateli v předstihu alespoň 5 pracovních dní před zahájením

přejímacího řízení úplný seznam všech předávaných dokladů, dokumentaci skutečného provedení, stavební deník, deník vícenákladů, veškerá osvědčení o zkouškách a certifikaci použitých materiálů a výrobků, revizní zprávy zařízení komplementovaných do díla, protokoly o provedení tlakových zkoušek potrubí a zkoušek zhutnění zásypů, návody k obsluze a údržbě díla, potvrzené záruční listy, doklady o ověření funkčnosti dodaných zařízení k provedení díla a dodávek podle projektové dokumentace a platných právních předpisů, návrhy provozních řádů, dále doklad o zabezpečení likvidace odpadů v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., geodetické zaměření polohy stavby a geometrický plán pro vložení nových částí stavby do katastru nemovitostí a do digitální technické mapy města a další doklady prokazující splnění podmínek, které si stanovily v rámci stavebního řízení dotčené orgány státní správy a účastníci stavebního řízení. Doklady je povinen zhotovitel předat v českém jazyce, popř. opatřené úředním překladem do českého jazyka, ve 2 vyhotoveních v tištěné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě,

Zhotovitel je současně povinen při zahájení přejímacího řízení předložit objednateli doklady prokazující splnění závazku zhotovitele dle čl. XVII. této smlouvy.

V případě, že nedojde k předložení a předání objednateli shora uvedených dokladů nejpozději při přejímacím řízení, nepovažuje se dílo za řádně předané.

V případě, že se při přejímání díla objednatelem prokáže, že je zhotovitelem předáváno dílo, které nese vady a/nebo nedodělky, není objednatel povinen předávané dílo převzít. Tato skutečnost bude uvedena v předávacím protokole. Po odstranění vad a/nebo nedodělků díla, resp. jeho části, pro které objednatel odmítl od zhotovitele dílo převzít, se opakuje přejímací řízení analogicky dle tohoto článku smlouvy. V takovém případě bude k původnímu předávacímu protokolu sepsán dodatek, ve kterém bude uvedeno převzetí díla. Dodatek obsahuje veškeré náležitosti stanovené pro předávací protokol v tomto článku smlouvy.

Pro případ odstoupení kterékoli ze smluvních stran od smlouvy bude analogicky použito ustanovení čl. XII. této smlouvy.

Za řádně provedené a dokončené dílo je považováno vyzkoušené dílo zhotovené v rozsahu, o parametrech a s vlastnostmi stanovenými touto smlouvou, které je bez vad a nedodělků, k němuž je zhotovitelem dodána dokumentace vyžadovaná touto smlouvou, a které je označeno veškerými potřebnými, popř. výstražnými popisy, výstražnými či orientačními tabulkami, je vybaveno příslušným vybavením dle platných obecně závazných předpisů a norem se zaměřením na bezpečnost práce a požární ochranu (mj. je vybaveno hasícími přístroji) a jsou k němu ze strany zhotovitele poskytnuta další sjednaná plnění (mj. je vybaveno provozními náplněmi a příslušenstvím tak, aby bylo schopné běžného provozu), tj. dílo kompletní a funkční a splňující jakostní a funkční parametry stanovené touto smlouvou a řádně předané objednateli.

Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektem díla, touto smlouvou, obecně závaznými předpisy, normami nebo jinou dokumentací vztahující se k provedení díla, nebo pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno. Nedodělkem se rozumí nedokončené nebo neprovedené stavební práce a dodávky oproti rozsahu definovaného předmětu plnění, stanoveného projektovou dokumentací a touto smlouvou o dílo; zpravidla takové, které nebrání řádnému užívání a provozu stavby.

Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady a/nebo nedodělky, i když tvrdí, že za uvedené vady a nedodělky díla neodpovídá. Náklady na odstranění těchto vad a nedodělků nese zhotovitel, a to až do účinnosti dohody smluvních stran o jejich úhradě

nebo do právní moci rozhodnutí příslušného soudu ve věci úhrady těchto nákladů. Nepřistoupí-li zhotovitel k odstraňování vad a nedodělků díla nejpozději do 3 dnů ode dne neúspěšného pokusu o předání díla zhotovitelem objednateli, je objednatel oprávněn postupovat dle čl. XV. této smlouvy.

Článek XIII.

Záruční doba, odpovědnost za vady a nedodělky, podmínky reklamace

Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté jakýchkoli vad a nedodělků a bude mít vlastnosti dle projektové dokumentace, obecně závazných technických norem, pravomocného stavebního povolení na provedení díla a této smlouvy, dále bude provedeno v normové jakosti kvality dle platných ČSN a EN s použitím výrobků nejvyšší kvalitativní třídy jakosti a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí.

Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na jakost díla ode dne řádného protokolárního převzetí díla bez vad a nedodělků objednatelem ve lhůtě **60** měsíců.

Technologie výtahu a zdvihacích plošin dodaná zhotovitelem bude mít také záruku 60 měsíců.

Zhotovitelem bude objednateli poskytován bezplatný záruční servis a odstranění vad na objednatelem reklamované vady díla po celou záruční dobu dle této smlouvy.

Objednatel je oprávněn uplatnit právo z vady díla, na něž se záruka vztahuje, v záruční době dle této smlouvy vady díla u zhotovitele, a to písemnou formou. Objednatel má právo volby způsobu odstranění vady.

Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů od okamžiku oznámení vady díla či jeho části, bude-li to v daném případě technicky možné, zahájit odstraňování vady díla či jeho části, a to i tehdy, neuznává-li zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly, a vady odstranit v technicky co nejkratší lhůtě, a současně zahájit reklamační řízení v místě provádění díla.

V případě, že se jedná o vady díla bránící provozu díla nebo havárii, zavazuje se zhotovitel nastoupit k odstranění vady díla okamžitě, nejpozději však do 24 hodin od okamžiku oznámení vady díla zhotoviteli a vadu odstranit okamžitě či v nejkratší možné době. Vady, na které se vztahuje záruka za jakost, je zhotovitel povinen odstranit bezplatně. Vady, na které se záruka za jakost nevztahuje, je zhotovitel povinen odstranit za cenu stanovenou v souladu s ustanovením čl. V. odst. 5.4. této smlouvy.

V případě odstranění vady díla či jeho části opravou díla či jeho části se prodlužuje záruka za jakost díla poskytnutá dle odst. 13.2. tohoto článku této smlouvy o dobu od nahlášení vady díla objednatelem zhotoviteli až do protokolárního převzetí díla po odstranění vad objednatelem s tím, že doba přerušení záruční lhůty bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den. V případě odstranění vady díla či jeho části dodáním náhradního plnění (nahrazením novou bezvadnou věcí), běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční lhůta, a to ode dne protokolárního převzetí nového plnění (věci) objednatelem; záruční lhůta je shodná jako v odst. 13.2. tohoto článku této smlouvy.

Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky díla či jeho části ve lhůtě dle odst. 13.4 tohoto článku této smlouvy a/nebo nezahájí-li zhotovitel odstraňování vad nebo nedodělků díla v termínech dle odst. 13.5. tohoto článku této smlouvy a/nebo oznámí-li zhotovitel objednateli před uplynutím doby k odstranění vad či nedodělků díla, že vadu či nedodělky neodstraní a/nebo je-li zřejmé, že zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky díla či jeho části ve lhůtě stanovené objednatelem přiměřeně dle charakteru vad a

nedodělků díla neodstraní, má objednatel vedle výše uvedených oprávnění též právo zadat provedení oprav jinému zhotoviteli nebo jejím prostřednictvím zakoupit nebo vyměnit vadnou část díla, a/nebo požadovat slevu z ceny za provedení díla. Objednateli v případě zadání provedení oprav jinému zhotoviteli vzniká nárok, aby mu zhotovitel do 14 dnů ode dne doručení faktury zaplatil částku připadající na cenu, kterou objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatil, a to zvýšenou o koordinační přírážku 10 % z takto realizované opravy, minimálně však 5.000,- Kč za každou jednotlivou vadu. Nárok objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu tím nezaniká. Provedení opravy třetí osobou nebo objednatelem nebude mít v takovém případě vliv na záruku zhotovitele za celé dílo, pokud neprokáže, že vada byla výlučně způsobena objednatelem či takto použitou třetí osobou.

Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají na části díla, jež jím byly zhotoveny, ani odstoupením kterékoli ze smluvních stran od smlouvy ani tím, že dílo bude dokončeno třetí osobou.

V období posledního měsíce kterékoli ze záručních lhůt dle této smlouvy je zhotovitel povinen provést s objednatelem výstupní prohlídku díla, resp. té jeho části, které se záruční lhůta týká. Na základě této prohlídky bude sepsán písemný protokol o splnění záručních podmínek, popřípadě budou stanoveny zjištěné záruční vady a stanoven režim jejich odstranění. Výstupní prohlídku díla svolá písemně objednatel. V případě, že se zhotovitel či jeho oprávněný zástupce na objednatelem řádně svolanou výstupní prohlídku díla nebo jeho části dle tohoto odstavce této smlouvy nedostaví, má se za to, že veškeré záruční vady uvedené v písemném protokolu o splnění záručních podmínek uznává.

O reklamačním řízení budou objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.

Zhotovitel neodpovídá za vady, které vzniknou po předání díla neodborným provozováním díla, nedodržováním provozních předpisů a neprováděním běžné údržby, pokud byl objednatel zhotovitelem o takových povinnostech poučen či to vyplývá z předaných dokladů. Rovněž neodpovídá za vady příp. výrobků a dodávek provedených nebo dodaných objednatelem.

V případě, kdy zhotovitel neuzná reklamovanou vadu jako oprávněnou, je objednatel oprávněn zajistit odstranění této vady na své náklady. Pokud však na základě následných zjištění (např. odborným posudkem soudního znalce v oboru stavebnictví) či rozhodnutí správního orgánu bude prokázáno, že se jedná o oprávněně reklamovanou vadu, je zhotovitel povinen objednateli uhradit veškeré výdaje, které objednatel vynaložil k prokázání oprávněnosti a odstranění reklamované vady.

Článek XIV.

Vlastnictví k dílu, odpovědnost za škodu, splnění díla

Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného předání díla bez vad a nedodělků a řádného odevzdání staveniště objednateli nebezpečí škody a jiné nebezpečí na:

- a) díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a jiných částech; a
- b) plochách, případně objektech umístěných na staveništi a na okolních pozemcích, či pod staveništěm nebo těmito pozemky, a to od doby převzetí staveniště do řádného předání díla jako celku a řádného odevzdání staveniště objednateli, pokud nebude v jednotlivých případech dohodnuto jinak.

Odpovědnost stanovená v odst. 14.1. tohoto článku této smlouvy je objektivní.

Zhotovitel nese do doby řádného protokolárního předání díla objednateli nebezpečí škody vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřenými k provedení díla či jeho části, které se z důvodu své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím díla a které jsou či byly použity k provedení díla, kterými jsou zejména:

- a) zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru; a/nebo
- b) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení díla či jeho části (např. podpěrné konstrukce, lešení); a/nebo
- c) ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění díla či jeho části.

Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které zhotovitel sám či objednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí (opatření) do doby předání díla, popř. u věcí, které je zhotovitel povinen vrátit, do doby jejich vrácení.

Objednatel je vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které zhotovitel opatřil k provedení díla, od okamžiku jejich zabudování do díla. Při uzavírání smluvních vztahů ohledně koupě věci, kterou zhotovitel opatřuje k provedení díla, není zhotovitel oprávněn sjednat výhradu ve smyslu ustanovení § 2132 a následujících občanského zákoníku.

Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány a nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. objednatel zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je objednateli povinen tyto věci, podklady či ostatní doklady vrátit na výzvu objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání díla, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků z této smlouvy.

Dílo je splněno dnem jeho převzetí objednatelem bez vad a nedodělků. Předání a převzetí díla bude provedeno v místě plnění.

Článek XV.

Odstoupení od smlouvy, podstatné porušení smlouvy, smluvní pokuty

Odstoupit od smlouvy jsou smluvní strany oprávněny písemně z důvodů podstatného porušení smluvních povinností, s účinností okamžiku doručení druhé smluvní straně. Za podstatné porušení smluvních povinností se považují zejména případy uvedené v odst. 15.4. tohoto článku této smlouvy.

Odstoupením od smlouvy nezaniká smlouva od počátku, ale dnem doručení druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy se tato smlouva od okamžiku doručení projevu vůle směřujícího k odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně ruší.

Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na smluvní pokutu.

Za podstatné porušení smluvních povinností, zakládající právo k odstoupení od smlouvy o dílo, se považují zejména tyto skutečnosti:

- a) nezahájení prací z důvodů na straně zhotovitele ani do 30 dnů od předání a převzetí staveniště;
- b) prodlení zhotovitele s dokončením díla z důvodu na straně zhotovitele delší jak 15 dnů;
- c) opakované nedodržení pokynů objednatele zhotovitelem, k jejichž udělení je objednatel podle smlouvy o dílo, či podle zákona oprávněn, neprovádění prací v

kvalitě dle příslušných norem, platných předpisů, smlouvy o dílo, to vše ani po předchozí výzvě ke zjednání nápravy;

- d) prodlení objednatele se splatností faktury z důvodu na straně objednatele delší jak 60 dnů;
- e) bezdůvodné prodlení objednatele s předáním staveniště delší jak 30 dnů;
- f) jestliže zhotovitel opakovaně poruší shodným způsobem jakýkoli svůj závazek, který vyplývá z této smlouvy;
- g) jestliže zhotovitel po dobu delší než 14 kalendářních dní přerušil práce na provedení díla a nejedná se o případ přerušování provádění díla dle čl. III. odst. 3.6. této smlouvy;
- h) jestliže bude zhotovitelem podán návrh na prohlášení konkurzu na svůj majetek ve smyslu ustanovení zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, (*dále jen „insolvenční zákon“*) nebo bude prohlášen konkurz na majetek zhotovitele na základě návrhu věřitele zhotovitele či bude na základě rozhodnutí soudu ustanoven předběžný správce konkurzní podstaty pro zhotovitele ve smyslu insolvenčního zákona, anebo bude zhotovitelem podán návrh na reorganizaci ve smyslu ustanovení insolvenčního zákona;
- i) jestliže zhotovitel vstoupil do likvidace;
- j) jestliže zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu závodu či jeho části, na základě které převedl, resp. pronajal, svůj závod či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle této smlouvy na třetí osobu;

Smluvní pokuty jsou stanoveny takto:

- a) při prodlení zhotovitele s dokončením a předáním díla objednateli ve sjednaném termínu je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z Ceny za provedení díla, za každý i započatý den prodlení až do předání a převzetí (smluvní pokuta nepodléhá DPH);
- b) v případě nedodržení termínu dokončení díla dle článku IV. odst. 4.1. této smlouvy zhotovitelem je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu 0,2 % z Ceny za provedení díla za každý den i započatý den prodlení.
- c) při prodlení zhotovitele s odstraňováním vad a nedodělků dle čl. XII. odst. 12.9. této smlouvy je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení proti termínům dohodnutých v zápise o předání a převzetí, a to za každou vadu či nedodělek jednotlivě;
- d) při prodlení zhotovitele s odstraňováním reklamovaných vad ve lhůtách dle čl. XIII. odst. 13.4. a odst. 13.5. této smlouvy je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení, a to za každou vadu či nedodělek jednotlivě; v případech, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10000,- Kč za každý i započatý den prodlení, a to za každou vadu či nedodělek jednotlivě;
- e) v případě prodlení se splatností faktury je zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z fakturované částky za každý i započatý den prodlení;
- f) při bezdůvodném prodlení objednatele s převzetím dokončeného díla bez vad

a nedodělků je zhotovitel oprávněn objednateli vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení;

- g) v případě odstoupení od smlouvy vyjma případů uvedených v odst. 15.4. tohoto článku této smlouvy je odstupující smluvní strana povinna uhradit druhé straně smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč;
- h) v případě odstoupení od smlouvy v případech uvedených v odst. 15.4. tohoto článku této smlouvy je strana, která podstatně porušila smluvní povinnosti, povinna uhradit druhé straně smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč;

Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů od doručení jejího písemného vyúčtování povinné straně, případně je možno uplatněnou smluvní pokutu započíst vůči druhé smluvní straně.

Sjednáním výše uvedených smluvních pokut v tomto článku není dotčeno právo na náhradu škody.

Smluvní pokuty jsou stanoveny v částce bez DPH.

Článek XVI.

Pojištění

16.1 Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn pojistnou smlouvou pro případ pojistné události související s prováděním díla, a to zejména a minimálně v rozsahu:

- a) škody na majetku způsobené komukoli při realizaci díla dle této smlouvy, a to v rozsahu „ALL RISK“, a to jak na staveništi, tak i v místech, kde jsou jednotlivé věci a zařízení, které tvoří předmět díla, uskladněny či montovány, a to na pojistnou částku odpovídající minimálně Ceně za provedení díla,
- b) pojištění odpovědnosti za škody způsobené činností zhotovitele při provádění díla, a to na pojistnou částku minimálně 4.500.000,- Kč. Pojištění odpovědnosti za škody musí kryt rizika vyplývající z činnosti všech účastníků výstavby, včetně poddodavatelů.

16.2 Zhotovitel předložil a předal objednateli ke dni podpisu této smlouvy kopie platných a účinných pojistných smluv dle odst. 16.1. tohoto článku této smlouvy, a to společně s dokladem prokazujícím zaplacení pojistného na období ode dne zahájení provádění díla do dne jeho řádného předání objednateli, eventuálně potvrzením pojišťovacího ústavu o zaplaceném pojistném na toto období. Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z těchto pojistných smluv pro něj plynoucí a udržovat pojištění dle ustanovení odst. 16.1. tohoto článku této smlouvy po celou dobu plnění díla. V případě zániku pojistné smlouvy dle odst. 16.1. tohoto článku této smlouvy uzavře zhotovitel nejpozději do sedmi dnů pojistnou smlouvu alespoň ve stejném rozsahu a tuto předloží v kopii zhotoviteli nejpozději do tří dnů ode dne jejího uzavření, a to společně s dokladem prokazujícím zaplacení pojistného na období ode dne uzavření pojistné smlouvy do dne řádného předání díla objednateli, eventuálně potvrzením pojišťovacího ústavu o zaplaceném pojistném na toto období.

Článek XVII.

Ostatní ujednání

Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovanosti díla na pravidelných poradách a kontrolních dnech, které bude zhotovitel organizovat podle potřeby v termínech dohodnutých s objednatelem, přičemž na těchto poradách zajistí účast svých kompetentních zástupců, případně dalších osob požadovaných objednatelem, vždy však

minimálně 1x týdně po celou dobu trvání díla, nedohodnou-li se strany jinak.

Zhotovitel je povinen umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům objednatele, Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR, Ministerstvu pro místní rozvoj ČR, Ministerstvu financí ČR, auditnímu orgánu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu a dalším oprávněným orgánům státní správy vstup do objektů a na pozemky dotčené realizací díla a kontrolu dokladů souvisejících s předmětem plnění v souladu s § 2 písm. e) a § 13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. tj. poskytnout kontrolnímu orgánu doklady o dodávkách stavebních prací, zboží a služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory v rozsahu nezbytném pro ověření příslušné operace. Tutéž povinnost bude smluvní partner povinen požadovat po svých subdodavatelích.

Pokud to situace bude vyžadovat, zhotovitel umožní spolupráci s dalšími právníckými a fyzickými osobami pracujícími současně v územích dotčené stavbou.

Článek XIX.

Závěrečná ustanovení

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci všech smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, (*dále jen „zákon o registru smluv“*). Smluvní strany se dohodly, že smlouvu bez zbytečného odkladu uveřejní podle předchozí věty objednatel.

Smluvní strany výslovně prohlašují, že žádné ustanovení této smlouvy není obchodním tajemstvím podle § 504 občanského zákoníku ani neobsahuje důvěrnou informaci o poměrech smluvní strany nebo skutečnostech, které má smluvní strana potřebu ochraňovat jako důvěrnou informaci nebo předmět obchodního tajemství.

Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné či neúčinné novým ustanovením, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu nahrazovaného ustanovení.

Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží po jednom vyhotovení smlouvy. Každý stejnopis této smlouvy má právní sílu originálu.

Případné spory vzniklé z této smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy věcně a místně příslušnými orgány České republiky.

Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které musí být obsaženy na jedné listině.

Smluvní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

Nedílnou součástí této smlouvy tvoří jako přílohy této smlouvy:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet stavby

Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých

údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují podpisem svého oprávněného zástupce.

V Horním Slavkově dne 24.6.2019



**MĚSTO
HORNÍ SLAVKOV
-1-**

.....

Za objednatele

Alexandr Terek, starosta

V Karlových Varech dne 26.6.2019



.....

za zhotovitele

Lukáš Kolár, jednatel společnosti

REKAPITULACE STAVBY

Kód: CS19003-1-FINAL

Stavba: Město bez bariér - ZŠ, Školní 786, Horní Slavkov, ETAPA 1

KSO: 801 32 16
Místo: Horní Slavkov

CC-CZ: 12631
Datum: 13.6.2019

Zadavatel:
Město Horní Slavkov

IČ: 00259322
DIČ: CZ00259322

Uchazeč:
KV Realinvest s.r.o., Chebská 204/71, Karlovy Vary, 360 06

IČ: 29113903
DIČ: CZ29113903

Projektant:
CENTRA STAV s.r.o.

IČ: 25247107
DIČ: CZ25247107

Zpracovatel:
CENTRA STAV s.r.o.

IČ: 25247107
DIČ: CZ25247107

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

4 226 471,61

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	4 226 471,61	887 559,04
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v CZK

5 114 030,65

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: CS19003-1-FINAL

Stavba: Město bez bariér - ZŠ, Školní 786, Horní Slavkov, ETAPA 1

Místo: Horní Slavkov

Datum:

13.06.2019

Zadavatel: Město Horní Slavkov

Projektant:

CENTRA STAV s.r.o.

Uchazeč: KV Realinvest s.r.o., Chebská 204/71, Karlovy Vary, 360 06

Zpracovatel:

CENTRA STAV s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		4 226 471,61	5 114 030,65	
01	ETAPA 1, objekt SO_01 - SÚ	3 419 749,92	4 137 897,40	STA
01.02	Výměna vstupních dveří - POZ08	62 975,90	76 200,84	Soupis
01.03	Výměna vnitřních dveří (mimo POZ 07)	126 313,90	152 839,82	Soupis
01.04-II/1	SÚ soc. zařízení, II.st., 1.NP (výkr.č.5)	435 768,14	527 279,45	Soupis
01.04-I/1	SÚ soc. zařízení, I.st., 1.NP (výkr.č.6)	310 892,60	376 180,05	Soupis
01.05	SÚ zázemí tělocvičen (výkr.č.10, m.č. 114)	249 033,14	301 330,10	Soupis
01.07	Výtah pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace (výkr.č.20)	1 136 571,77	1 375 251,84	Soupis
01.08	Schodišťové plošiny (výkr.č.8,9)	961 403,00	1 163 297,63	Soupis
01.15	Úprava schodiště na II.stupni (výkr.č.14)	136 791,47	165 517,68	Soupis
02	ETAPA 1, objekt SO_01 - Elektroinstalace	760 721,69	920 473,24	STA
03	ETAPA 1, objekt SO_01 - VRN	46 000,00	55 660,00	VON

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Město bez bariér - ZŠ, Školní 786, Horní Slavkov, ETAPA 1

Objekt:

01 - ETAPA 1, objekt SO_01 - SÚ

Soupis:

01.02 - Výměna vstupních dveří - POZ08

KSO: 801 32 16
Místo: Horní Slavkov

Zadavatel:
Město Horní Slavkov

Uchazeč:
KV Realinvest s.r.o., Chebská 204/71, Karlovy Vary, 360 06

Projektant:
CENTRA STAV s.r.o.

Zpracovatel:
CENTRA STAV s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ: 12631
Datum: 13.06.2019

IČ: 00259322
DIČ: CZ00259322

IČ: 29113903
DIČ: CZ29113903

IČ: 25247107
DIČ: CZ25247107

IČ: 25247107
DIČ: CZ25247107

Cena bez DPH	62 975,90
--------------	-----------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	62 975,90	21,00%	13 224,94
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	76 200,84
------------	-------	-----------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Město bez bariér - ZŠ, Školní 786, Horní Slavkov, ETAPA 1

Objekt:

01 - ETAPA 1, objekt SO_01 - SÚ

Soupis:

01.02 - Výměna vstupních dveří - POZ08

Místo:

Horní Slavkov

Zadavatel:

Město Horní Slavkov

Uchazeč:

KV Realinvest s.r.o., Chebská 204/71, Karlovy Vary, 360 06

Datum:

13.06.2019

Projektant:

CENTRA STAV s.r.o.

Zpracovatel:

CENTRA STAV s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

62 975,90

HSV - Práce a dodávky HSV

7 885,77

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

6 200,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 154,71

997 - Přesun sutě

513,67

998 - Přesun hmot

17,39

PSV - Práce a dodávky PSV

55 090,13

766 - Konstrukce truhlářské

53 129,10

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

1 961,03

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Město bez bariér - ZŠ, Školní 786, Horní Slavkov, ETAPA 1

Objekt: 01 - ETAPA 1, objekt SO_01 - SÚ

Soupis: 01.02 - Výměna vstupních dveří - POZ08

Místo: Horní Slavkov
Zadavatel: Město Horní Slavkov
Uchazeč: KV Realinvest s.r.o., Chebská 204/71, Karlovy Vary, 360 06

Datum: 13.06.2019
Projektant: CENTRA STAV s.r.o.
Zpracovatel: CENTRA STAV s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							62 975,90	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				7 885,77	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				6 200,00	
1	K	629991001	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí ploch podélných rovných (např. chodníků) fólií položenou volně	m2	8,000	100,00	800,00	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen: 1. V ceně -1012 nejsou započteny náklady na dodávku a montáž začišťovací lišty; tyto se oceňují cenou: 622 14-3004 této části katalogu a materiálem ve specifikaci.								
PSC								
WV			"viz výkr.č. 7 - Hlavní vstup do budovy pro tělesně postižené" 2*(2*2)		8,000			
2	K	619995001	Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.	m	11,500	280,00	3 220,00	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen: 1. Cenu -5001 lze použít pouze v případě provádění opravy nebo osazování nových oken, dveří, obkladů, podlah apod.; nelze ji použít v případech provádění opravy omítek nebo nové omítky v celé ploše.								
PSC								
WV			viz výkr.č. 7 - Hlavní vstup do budovy pro tělesně postižené		11,500			
WV			"kolem zárubní dveří POZ08" 2*(1,55+2*2,1)					
3	K	PRAH.ČÁST	Drobné stavební úpravy - vybourání prahové části v. 100 mm z betonu, začištění, úprava nadpraží tvrzeným polystyrenem	kus	1,000	2 180,00	2 180,00	R-položka
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 154,71	
4	K	968082022	Vybourání plastových rámců oken s křídly, dveřních zárubní, vrat dveřních zárubní, plochy přes 2 do 4 m2	m2	3,255	151,00	491,51	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny neplatí pro oceňování vybourání kovových rámců s plastovým povrchem; tyto práce lze oceňovat např. cenami souboru cen 968 07-2 . Vybourání kovových rámců. 2. V cenách - 2015 až -2018 jsou započteny i náklady na vyvážení křidel.								
PSC								
WV			"viz výkr.č. 7 - Hlavní vstup do budovy pro tělesně postižené" 1*(1,55*2,1)		3,255			
5	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	8,000	82,90	663,20	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenu -1111 lze použít i pro vyčištění půdy a rovné střechy budov, pokud definitivní úprava umožňuje, aby se ploché střechy používalo jako terasy, nebo tehdy, když je nutno čistit konstrukce na těchto střechách (světlíky, dveře apod.). Do výměry se započítávají jednou třetinou plochy. 2. Střešní plochy hal se světlíky nebo okny se oceňují jako podlaží cenou -1221. 3. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy každého podlaží, dané vnějším obrysem podlaží budovy. Plochy balkonů se přičítají. 4. v ceně -1111 a -1114 jsou započteny náklady na zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů. 5. V ceně -1221 jsou započteny náklady na zametení podlahy, umytí dlažeb nebo keramických podlah v přílehlých místnostech, chodbách a schodištích, umytí obkladů, schodů, vyčištění a umytí oken a dveří s rámy a zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů. 6. V ceně -1311 jsou započteny náklady na zametení a čištění dlažeb, umytí, vyčištění okenních a dveřních rámu a zařizovacích předmětů. 7. V ceně -1411 jsou započteny náklady na vynesení zbytků stavebního rumu, kropení a 2x zametení podlah, oprášení stěn a výplní otvorů.								
PSC								
D 997			Presun sutě					
								513,67
6	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky do 6 m	t	0,254	544,00	138,18	CS ÚRS 2019 01
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), užití se pro ocenění vodorovné dopravy suti ceny -3111, 3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 6 m. 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz suti. 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení dopravy suti např. tím, že není možné instalovat jeřáb.					
PSC								
7	K	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	0,254	95,90	24,36	CS ÚRS 2019 01
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenu nelze použít pro přemístění po železnici, po vodě nebo ručně. 2. V ceně jsou započteny i náklady na terénní přírážky i na jízdu v nepříznivých poměrech (sklon silnice nebo terénu, povrch dopravní plochy, použití přívěsů apod.). 3. Je-li na dopravní dráze nějaká překážka, pro kterou je nutné překládat suť z jednoho dopravního prostředku na jiný, oceňuje se tato lomená doprava suti v každém úseku samostatně.					
PSC								
8	K	997241519	Doprava vybouraných hmot, konstrukcí nebo suti vodorovné přemístění vybouraných hmot nebo konstrukcí, na vzdálenost	t	6,096	10,10	61,57	CS ÚRS 2019 01
PSC			Příplatek k ceně za každých dalších i započatý 1 km <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro vodorovné přemístění jedním dopravním prostředkem nebo soupravou bez překládání na určenou skládku. 2. Ceny -1531 a -1539 lze použít i pro dopravu vyzískané hmoty z kolejového lože, nástupiště, drážních stezek apod. 3. Ceny -6111 a -6112 jsou určeny pro další nakládání nebo překládání na jakýkoliv dopravní prostředek. 4. Další vodorovné přemístění jiným dopravním prostředkem po provedeném překládání se oceňuje samostatně. 5. Délkou vzdálenosti vodorovného přemístění se rozumí délka dopravní trasy, kterou projekt stanoví jako nejvhodnější pro dopravu silničními nebo kolejovými dopravními prostředky.					
VV			0,254*24 'Přepočtené koeficientem množství	6,096				
9	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904	t	0,254	1 140,00	289,56	CS ÚRS 2019 01
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-6 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.					
D 998			Presun hmot					
								17,39
10	K	998018001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	0,018	966,00	17,39	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případech, kdy dochází ke ztížení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119. 3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výťah v budově), užíjí se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m.								
PSC								
D	PSV		Práce a dodávky PSV				55 090,13	
D		766	Konstrukce truhlářské				53 129,10	
11	K	766691924	Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křidel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn plastových dveřních s křídly otevíravými, plochy do 2 m2	kus	2,000	500,00	1 000,00	CS ÚRS 2019 01
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny -1931 a -1932 lze užít jen pro křídlo mající současně obě jmenované funkce.								
PSC								
VV			"viz výkr.č. 7 - Hlavní vstup do budovy pro tělesně postižené" 2		2,000			
12	K	766660451	Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdíva dvoukřídlových bez nadsvětlíku	kus	1,000	3 500,00	3 500,00	CS ÚRS 2019 01
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křidel a držadel kyvných dveří. 3. V cenách -0351 až -0384 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křidel. 4. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6... Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.								
PSC								
VV			"viz výkr.č. 7 - Hlavní vstup do budovy pro tělesně postižené" 1		1,000			
13	M	POZ08	Dveře plastové 2-kr. 1550x2100 mm, otev. obě křídla, průchodná š. hlav. křídla 900 mm, horní část prosklená, spodní výplň PUR deska, madlo na opačné straně závěsů dveří ve v. 850 mm, klika ve v. 1100 mm, samozavírač s fixací polohy v otevř. stavu	kus	1,000	48 250,09	48 250,09	R-položka
<i>Poznámka k položce:</i> blíže viz projektová dokumentace								
P								
14	K	998766201	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	0,740	512,18	379,01	CS ÚRS 2019 01
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.								
PSC								
D		784	Dokončovací práce - malby a tapety				1 961,03	
15	K	784181121	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky do 3,80 m	m2	5,750	20,70	119,03	CS ÚRS 2019 01
VV			"viz výkr.č. 7 - Hlavní vstup do budovy pro tělesně postižené" 2*(1,55+2*2,1)*0,5		5,750			
16	K	784211121	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné středně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	5,750	68,00	391,00	CS ÚRS 2019 01
17	K	784191005	Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím dveří nebo vrat	m2	6,510	100,00	651,00	CS ÚRS 2019 01
VV			"viz výkr.č. 7 - Hlavní vstup do budovy pro tělesně postižené" 1*(1,55*2,1)*2		6,510			
18	K	784191007	Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím podlah	m2	8,000	100,00	800,00	CS ÚRS 2019 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Město bez bariér - ZŠ, Školní 786, Horní Slavkov, ETAPA 1

Objekt:

01 - ETAPA 1, objekt SO_01 - SÚ

Soupis:

01.03 - Výměna vnitřních dveří (mimo POZ 07)

KSO: 801 32 16
Místo: Horní Slavkov

Zadavatel:
Město Horní Slavkov

Uchazeč:
KV Realinvest s.r.o., Chebská 204/71, Karlovy Vary, 360 06

Projektant:
CENTRA STAV s.r.o.

Zpracovatel:
CENTRA STAV s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ: 12631
Datum: 13.06.2019

IČ: 00259322
DIČ: CZ00259322

IČ: 29113903
DIČ: CZ29113903

IČ: 25247107
DIČ: CZ25247107

IČ: 25247107
DIČ: CZ25247107

Cena bez DPH	126 313,90
--------------	------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	126 313,90	21,00%	26 525,92
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	152 839,82
------------	-------	------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Město bez bariér - ZŠ, Školní 786, Horní Slavkov, ETAPA 1

Objekt:

01 - ETAPA 1, objekt SO_01 - SÚ

Soupis:

01.03 - Výměna vnitřních dveří (mimo POZ 07)

Místo:

Horní Slavkov

Datum:

13.06.2019

Zadavatel:

Město Horní Slavkov

Projektant:

CENTRA STAV s.r.o.

Uchazeč:

KV Realinvest s.r.o., Chebská 204/71, Karlovy Vary, 360 06

Zpracovatel:

CENTRA STAV s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

126 313,90

HSV - Práce a dodávky HSV

27 408,89

3 - Svislé a kompletní konstrukce

4 208,20

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

15 002,42

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

5 568,94

997 - Přesun sutě

1 900,97

998 - Přesun hmot

728,36

PSV - Práce a dodávky PSV

98 905,01

766 - Konstrukce truhlářské

93 218,20

783 - Dokončovací práce - nátěry

254,10

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

5 432,71

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Město bez bariér - ZŠ, Školní 786, Horní Slavkov, ETAPA 1

Objekt:

01 - ETAPA 1, objekt SO_01 - SÚ

Soupis:

01.03 - Výměna vnitřních dveří (mimo POZ 07)

Místo:

Horní Slavkov

Datum:

13.06.2019

Zadavatel:

Město Horní Slavkov

Projektant:

CENTRA STAV s.r.o.

Uchazeč:

KV Realinvest s.r.o., Chebská 204/71, Karlovy Vary, 360 06

Zpracovatel:

CENTRA STAV s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

126 313,90

D HSV Práce a dodávky HSV

27 408,89

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

4 208,20

1	K	317143431	Překlady nosné prefabrikované z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, pro zdi tl. 200 mm, délky překladu do 1300 mm	kus	1,000	1 330,00	1 330,00	CS ÚRS 2019 01
---	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------	----------------

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny náklady na dodání a uložení překladu předepsané délky, včetně podmazání ložné plochy tenkovrstvou maltou.

WV

viz výkr.č. 10 - Zázemí tělocvičny

WV

"pro zdvo posunutých stáv. dveří na chodbě do tělocvičny" 1

1,000

2	K	311272131	Zdivo z pórobetonových tvárnic na tenké maltové lože, tl. zdíva 250 mm pevnost tvárnic přes P2 do P4, objemová hmotnost přes 450 do 600 kg/m3 hladkých	m2	2,340	1 230,00	2 878,20	CS ÚRS 2019 01
---	---	-----------	--	----	-------	----------	----------	----------------

WV

viz výkr.č. 10 - Zázemí tělocvičny

WV

"zdivo pro dveře na chodbě do tělocvičny" 2*3,25-1,6*2,6

2,340

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

15 002,42

3	K	629991001	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí ploch podélných rovných (např. chodníků) fólií položenou volně	m2	24,000	20,00	480,00	CS ÚRS 2019 01
---	---	-----------	--	----	--------	-------	--------	----------------

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně -1012 nejsou započteny náklady na dodávku a montáž začišťovací lišty; tyto se oceňují cenou 622 14-3004 této části katalogu a materiálem ve specifikaci.

WV

viz výkr.č. 12 - Výměna dveří

WV

"POZ05" 2*(2*2)*2

16,000

WV

viz výkr.č. 10 - Zázemí tělocvičny

WV

"přesouvané stáv. dveře na chodbě do tělocvičny" 2*(2*2)

8,000

WV

Součet

24,000

4	K	619995001	Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.	m	45,040	230,00	10 359,20	CS ÚRS 2019 01
---	---	-----------	--	---	--------	--------	-----------	----------------

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Cenu -5001 lze použít pouze v případě provádění opravy nebo osazování nových oken, dveří, obkladů, podlah apod.; nelze ji použít v případech provádění opravy omítek nebo nové omítky v celé ploše.

WV

viz výkr.č. 12 - Výměna dveří

WV

"kolem zárubní dveří POZ05" 2*(1,5+2*1,97)*2

21,760

WV

viz výkr.č. 10 - Zázemí tělocvičny

WV

"kolem zárubní posunutých dveří" 2*(1,6+2*2,6)

13,600

WV

viz výkr.č. 1 - Celkové schéma 1.MP

WV

"dveře z chodby do šatny" 2*(0,9+2*1,97)

9,680

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		Součet			45,040		
5	K	612142001	Potažení vnitřních ploch pleťvem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stěn	m2	6,380	205,00	1 307,90	CS ÚRS 2019 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -2001 jsou započteny i náklady na tmel.					
	WV		viz výkr.č. 10 - Zázemí tělocvičny					
	WV		zdívo pro dveře na chodbě do tělocvičny					
	WV		2*(2*3,25-1,6*2,6)+(1,6+2*2,6)*0,25		6,380			
6	K	612311131	Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	6,380	214,00	1 365,32	CS ÚRS 2019 01
7	K	642942111	Osazování zárubní nebo rámu kovových dveřních lisovaných nebo z uhlíků bez dveřních křídel na cementovou maltu, plochy otvoru do 2,5 m2	kus	1,000	400,00	400,00	CS ÚRS 2019 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro osazování zárubní a rámu do stěn z prefabrikovaných dílců např. pórobetonových nebo sesazovaných, které se provádí současně nebo bezprostředně po osazení stěnových dílců; podobně platí u konstrukcí zděných přes 150 mm tloušťky, kde se osazování provádí převážně až po jejich vyzdění. 2. Ceny lze použít i pro osazení ocelových rámu na maltu určených pro zasklívání sklem profilovaným oceňované cenami katalogu 800-787 Zasklívání. 3. V cenách jsou započteny i náklady na kotvení rámu do zdiva. 4. Ceny jsou určeny pro jakýkoliv způsob provádění (např. bodovým přivařením k obnažené výztuži, uklínováním, zalitím prací apod.). 5. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku zárubní nebo rámu, tyto se oceňují ve specifikaci. 6. V ceně -2951 jsou započteny náklady na usazení a vyvážení, včetně kotevního materiálu. 7. V ceně -2951 nejsou započteny náklady na připravenost stavebního otvoru, natažení jádrové a vrchní jemné omítky, tyto náklady se oceňují cenami části A04 Úpravy povrchů.					
	WV		viz výkr.č. 1 - Celkové schéma 1.NP					
	WV		"pro dveře do šatny z chodby II.stupně" 1		1,000			
8	M	55331404	záruběň ocelová pro pórobeton s drážkou 100 900 levá,pravá	kus	1,000	1 090,00	1 090,00	CS ÚRS 2019 01
	P		Poznámka k položce: POZ 01, viz výpis vnitřních dveří, výkr.č. 13					
	WV		viz výkr.č. 6 - Kabina pro tělesné postižené I. stupeň - 1.NP					
	WV		"m.č. 103/chodba" 1		1,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				5 568,94	
9	K	968082022	Vybourání plastových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat dveřních zárubní, plochy přes 2 do 4 m2	m2	10,070	151,00	1 520,57	CS ÚRS 2019 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny neplatí pro oceňování vybourání kovových rámu s plastovým povrchem; tyto práce lze oceňovat např. cenami souboru cen 968 07-2 . Vybourání kovových rámu. 2. V cenách - 2015 až -2018 jsou započteny i náklady na vyvážení křídel.					
	P		Poznámka k položce: v případě přemísťovaných dveří na chodbě do tělocvičny nedestruktivním způsobem (pro další použití)					
	WV		viz výkr.č. 12 - Výměna dveří					
	WV		"POZ05" 2*(1,5*1,97)		5,910			
	WV		viz výkr.č. 10 - Zázemí tělocvičny					
	WV		"přesouvané dveře na chodbě" 1*(1,6*2,6)		4,160			
	WV		Součet		10,070			
10	K	968072455	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	0,985	249,00	245,27	CS ÚRS 2019 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -2244 až -2559 jsou započteny i náklady na vyvážení křídel. 2. Cenou -2641 se oceňuje i vybourání nosné ocelové konstrukce pro sádkartonové příčky.					
	WV		viz výkr.č. 1 - Celkové schéma 1.NP					
	WV		"dveře do šatny z chodby II.stupně" 1*(0,5*1,97)		0,985			
11	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	24,000	82,90	1 989,60	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. Cenu -1111 lze použít i pro vyčištění půdy a rovné střechy budov, pokud definitivní úprava umožňuje, aby se ploché střechy používalo jako terasy, nebo tehdy, když je nutno čistit konstrukce na těchto střechách (světlíky, dveře apod.). Do výměry se započítávají jednou třetinou plochy. 2. Střešní plochy hal se světlíky nebo okny se oceňují jako podlaží cenou -1221. 3. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy každého podlaží, dané vnějším obrysem podlaží budovy. Plochy balkonů se přičítají. 4. v ceně -1111 a -1114 jsou započteny náklady na zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů. 5. V ceně -1221 jsou započteny náklady na zametení podlahy, umytí dlažeb nebo keramických podlah v přílehlých místnostech, chodbách a schodištích, umytí obkladů, schodů, vyčištění a umytí oken a dveří s rámy a zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů. 6. V ceně -1311 jsou započteny náklady na zametení a čištění dlažeb, umytí, vyčištění okenních a dveřních rámu a zařizovacích předmětů. 7. V ceně -1411 jsou započteny náklady na vynesení zbytků stavebního rumu, kropení a 2x zametení podlah, oprášení stěn a výplň otvorů.								
PSC								
12	K	973031824	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes pro zavázání nových zdí, tl. do 300 mm viz výkr.č. 10 - Zázemí tělocvičny "pro zdivo přesunutých dveří na chodbě do tělocvičny" 2*3,25	m	6,500	279,00	1 813,50	CS ÚRS 2019 01
	VV							
	VV				6,500			
	D	997	Přesun sutě				1 900,97	
13	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky do 6 m Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění vodorovné dopravy suti ceny -3111, 3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 6 m. 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz suti. 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztlžení dopravy suti např. tím, že není možné instalovat jeřáb.	t	0,940	544,00	511,36	CS ÚRS 2019 01
PSC								
14	K	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km Poznámka k souboru cen: 1. Cenu nelze použít pro přemístění po železnici, po vodě nebo ručně. 2. V ceně jsou započteny i náklady na terénní přírážky i na jízdu v nepříznivých poměrech (sklon silnice nebo terénu, povrch dopravní plochy, použití přívěsů apod.). 3. Je-li na dopravní dráze nějaká překážka, pro kterou je nutné překládat sut' z jednoho dopravního prostředku na jiný, oceňuje se tato lomená doprava suti v každém úseku samostatně.	t	0,940	95,90	90,15	CS ÚRS 2019 01
PSC								
15	K	997241519	Doprava vybouraných hmot, konstrukcí nebo suti vodorovně přemístění vybouraných hmot nebo konstrukcí, na vzdálenost Příplatek k ceně za každých další i započatý 1 km Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro vodorovné přemístění jedním dopravním prostředkem nebo soupravou bez překládání na určenou skládku. 2. Ceny -1531 a -1539 lze použít i pro dopravu vyzískané hmoty z kolejového lože, nástupišť, drážních stezek apod. 3. Ceny -6111 a -6112 jsou určeny pro další nakládání nebo překládání na jakýkoliv dopravní prostředek. 4. Další vodorovné přemístění jiným dopravním prostředkem po provedeném překládání se oceňuje samostatně. 5. Délkou vzdálenosti vodorovného přemístění se rozumí délka dopravní trasy, kterou projekt stanovil jako nejohospodárnější pro dopravu silničními nebo kolejovými dopravními prostředky.	t	22,560	10,10	227,86	CS ÚRS 2019 01
PSC								
	VV		0,94*24 'Přepočtené koeficientem množství		22,560			
16	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904 Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-80 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.	t	0,940	1 140,00	1 071,60	CS ÚRS 2019 01
PSC								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	998		Přesun hmot				728,36	
17	K	998018001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	0,754	966,00	728,36	CS ÚRS 2019 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119. 3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užívají se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m.					
D	PSV		Práce a dodávky PSV				98 905,01	
D	766		Konstrukce truhlářské				93 218,20	
18	K	766662811	Demontáž dveřních konstrukcí k opětovnému použití prahů dveří jednokřídlových	kus	1,000	250,00	250,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		viz výkr.č. 1 - Celkové schéma 1.NP					
	VV		"dveře do šatny z chodby II.stupně" 1		1,000			
19	K	766691924	Ostatní práce vyvšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn plastových dveřních s křídly otevíravými, plochy do 2 m2	kus	6,000	100,00	600,00	CS ÚRS 2019 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1931 a -1932 lze užít jen pro křídlo mající současně obě jmenované funkce.					
	VV		viz výkr.č. 12 - Výměna dveří					
	VV		"POZ05" 2*2		4,000			
	VV		viz výkr.č. 10 - Zázemí tělocvičny					
	VV		"přesouvané dveře na chodbě" 2		2,000			
	VV		Součet		6,000			
20	K	766691914	Ostatní práce vyvšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m2	kus	1,000	200,00	200,00	CS ÚRS 2019 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1931 a -1932 lze užít jen pro křídlo mající současně obě jmenované funkce.					
	VV		viz výkr.č. 1 - Celkové schéma 1.NP					
	VV		"dveře do šatny z chodby II.stupně" 1		1,000			
21	K	766660451	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdiva dvoukřídlových bez nadsvětlíku	kus	2,000	3 500,00	7 000,00	CS ÚRS 2019 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří. 3. V cenách -0351 až -0384 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trmu, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnaní a seřízení dveřních křídel. 4. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 ... Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné přičky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.					
	VV		viz výkr.č. 12 - Výměna dveří					
	VV		"POZ05" 2		2,000			
22	M	POZ05	Dveře plastové 2-kř. 1500x1970 mm, otev. obě křídla, průchodná š. hl. křídla 900 mm, horní výplň izol. dvojsklo, spodní výplň PUR deska, madlo na opačné straně závěsů dveří ve v. 850 mm, klika ve v. 1100 mm, samozavírač s fixací polohy v otevř. stavu	kus	2,000	35 986,00	71 972,00	R-položka
	P		Poznámka k položce: blíže viz projektová dokumentace					
23	K	DOVYBAVENÍ	Dovybavení přesouvaných dveří na chodbě zázemí tělocvičny, dodávka a montáž, ve v. 850 mm, klika ve v. 1100 mm, samozavírač s fixací polohy v otevřeném stavu	kus	1,000	6 230,00	6 230,00	R-položka
	P		Poznámka k položce: blíže viz projektová dokumentace					
24	K	766660002	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	1,000	643,00	643,00	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří. 3. V cenách -0351 až -0384 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trmu, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnaní a seřízení dveřních křídel. 4. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 542 94-6... Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.								
PSC								
	W		viz výkr.č. 1 - Celkové schéma 1.NP					
	W		"dveře do šatny z chodby II.stupně" 1		1,000			
25	M	61161725	dveře vnitřní hladké dýhované plné 1křídle 900x1970mm dub	kus	1,000	4 920,00	4 920,00	CS ÚRS 2019 01
26	K	766660722	Montáž dveřních doplňků dveřního kování zámku	kus	1,000	300,00	300,00	CS ÚRS 2018 02
Poznámka k souboru cen: 1. V ceně -0722 je započtena montáž zámku, zámkové vložky a osazení štítku s klikou.								
PSC								
27	M	54914624	kování dveřní vrchní klika včetně štítu a montážního materiálu HR BB 72 F4	kus	1,000	550,00	550,00	CS ÚRS 2019 01
28	K	998766201	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	0,740	747,57	553,20	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.								
PSC								
D	783		Dokončovací práce - nátěry				254,10	
29	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	1,694	150,00	254,10	CS ÚRS 2019 01
	W		viz výkr.č. 1 - Celkové schéma 1.NP					
	W		"pro dveře do šatny z chodby II.stupně" (2*1,97+0,9)*0,35		1,694			
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				5 432,71	
30	K	784181121	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky do 3,80 m	m2	28,900	20,70	598,23	CS ÚRS 2019 01
	W		viz výkr.č. 12 - Výměna dveří					
	W		"kolem zárubní dveří POZ05" 2*(1,5+2*1,97)*2*0,5		10,880			
	W		viz výkr.č. 10 - Zázemí tělocvičny					
	W		"kolem zárubní posunutých dveří" 2*(1,6+2*2,6)*0,5+6,38		13,180			
	W		viz výkr.č. 1 - Celkové schéma 1.MP					
	W		"dveře z chodby do šatny" 2*(0,9+2*1,97)*0,5		4,840			
	W		Součet		28,900			
31	K	784211121	Malby z malířských směsí oteruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oteruvzdorné středně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	28,900	68,00	1 965,20	CS ÚRS 2019 01
32	K	784191005	Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím dveří nebo vrat	m2	11,866	80,00	949,28	CS ÚRS 2019 01
	W		viz výkr.č. 12 - Výměna dveří					
	W		"POZ05" 2*(1,51,97)*2					
	W		viz výkr.č. 10 - Zázemí tělocvičny					
	W		"posunutých dveří" 2*(1,6*2,6)		8,320			
	W		viz výkr.č. 1 - Celkové schéma 1.MP					
	W		"dveře z chodby do šatny" 2*(0,9*1,97)		3,546			
	W		Součet		11,866			
33	K	784191007	Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím podlah	m2	24,000	80,00	1 920,00	CS ÚRS 2019 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Město bez bariér - ZŠ, Školní 786, Horní Slavkov, ETAPA 1

Objekt:

01 - ETAPA 1, objekt SO_01 - SÚ

Soupis:

01.04-II/1 - SÚ soc. zařízení, II.st., 1.NP (výkr.č.5)

KSO: 801 32 16
Místo: Horní Slavkov

Zadavatel:
Město Horní Slavkov

Uchazeč:
KV Realinvest s.r.o., Chebská 204/71, Karlovy Vary, 360 06

Projektant:
CENTRA STAV s.r.o.

Zpracovatel:
CENTRA STAV s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ: 12631
Datum: 13.06.2019

IČ: 00259322
DIČ: CZ00259322

IČ: 29113903
DIČ: CZ29113903

IČ: 25247107
DIČ: CZ25247107

IČ: 25247107
DIČ: CZ25247107

Cena bez DPH	435 768,14
--------------	------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	435 768,14	21,00%	91 511,31
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	527 279,45
------------	-------	------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Město bez bariér - ZŠ, Školní 786, Horní Slavkov, ETAPA 1

Objekt:

01 - ETAPA 1, objekt SO_01 - SÚ

Soupis:

01.04-II/1 - SÚ soc. zařízení, II.st., 1.NP (výkr.č.5)

Místo:

Horní Slavkov

Zadavatel:

Město Horní Slavkov

Uchazeč:

KV Realinvest s.r.o., Chebská 204/71, Karlovy Vary, 360 06

Datum:

13.06.2019

Projektant:

CENTRA STAV s.r.o.

Zpracovatel:

CENTRA STAV s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

435 768,14

HSV - Práce a dodávky HSV

114 526,22

3 - Svislé a kompletní konstrukce

4 906,78

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

80 844,52

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

14 162,11

997 - Přesun sutě

9 413,80

998 - Přesun hmot

5 199,01

PSV - Práce a dodávky PSV

321 241,92

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

14 796,29

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

20 648,87

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

32 240,84

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

58 671,68

766 - Konstrukce truhlářské

16 107,40

767 - Konstrukce zámečnické

2 166,57

771 - Podlahy z dlaždic

43 682,47

781 - Dokončovací práce - obklady

118 958,45

783 - Dokončovací práce - nátěry

13 969,35

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

13 771,90

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Město bez bariér - ZŠ, Školní 786, Horní Slavkov, ETAPA 1

Objekt: 01 - ETAPA 1, objekt SO_01 - SÚ

Soupis: 01.04-II/1 - SÚ soc. zařízení, II.st., 1.NP (výkr.č.5)

Místo: Horní Slavkov

Zadavatel: Město Horní Slavkov

Uchazeč: KV Realinvest s.r.o., Chebská 204/71, Karlovy Vary, 360 06

Datum: 13.06.2019

Projektant: CENTRA STAV s.r.o.

Zpracovatel: CENTRA STAV s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 435 768,14

D HSV Práce a dodávky HSV 114 526,22

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 4 906,78

1	K	342272323	Příčky z pórobetonových tvárcí hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm	m2	5,850	750,00	4 387,50	CS ÚRS 2019 01
	WV		viz výkr.č. 5 - Kabina pro tělesně postižené II. stupeň - 1.NP					
	WV		5,85		5,850			
2	K	342291111	Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky do 100 mm	m	3,600	55,50	199,80	CS ÚRS 2019 01

	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1111 a -1112 jsou započteny náklady na dodání a aplikaci polyuretanové pěny ve spreji a na odříznutí zatvrdlé pěny u lící příčky. 2. Ceny -1111 a -1112 lze použít i pro ukotvení příček ke stropu. 3. Množství jednotek se určuje v m styku příčky s konstrukcí (výšky příčky).					
	WV		"viz parametry předchozích výpočtů" 4*0,9		3,600			
3	K	342291121	Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné	m	3,250	98,30	319,48	CS ÚRS 2019 01

	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1111 a -1112 jsou započteny náklady na dodání a aplikaci polyuretanové pěny ve spreji a na odříznutí zatvrdlé pěny u lící příčky. 2. Ceny -1111 a -1112 lze použít i pro ukotvení příček ke stropu. 3. Množství jednotek se určuje v m styku příčky s konstrukcí (výšky příčky).					
	WV		"viz parametry předchozích výpočtů" 3,25		3,250			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				80 844,52	

4	K	629991001	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí ploch podélných rovných (např. chodníků) fólií položenou volně	m2	15,530	100,00	1 553,00	CS ÚRS 2019 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V ceně -1012 nejsou započteny náklady na dodávku a montáž začíšťovací lišty; tyto se oceňují cenou 622 14-3004 této části katalogu a materiálem ve specifikaci.					
	WV		viz předchozí výpočty					
	WV		9,14+6,39		15,530			
5	K	629991011	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvoru a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	8,640	100,00	864,00	CS ÚRS 2019 01

	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V ceně -1012 nejsou započteny náklady na dodávku a montáž začíšťovací lišty; tyto se oceňují cenou 622 14-3004 této části katalogu a materiálem ve specifikaci.					
	WV		viz výkr.č. 5 - Kabina pro tělesně postižené II. stupeň - 1.NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
	WV		3*(1,2*2,4)		8,640				
6	K	612135001	Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch maltou, tloušťky do 10 mm vápenocementovou stěn	m2	36,035	210,00	7 567,35	CS ÚRS 2019 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na případné vkládání výztuže do vyrovnávací vrstvy; tyto se ocení cenami souboru cen 61.-14-10.. Potažení vnitřních ploch pletivem v části A04, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické. 2. Ceny -5011 nelze použít, je-li předepsáno vkládání výztužné tkaniny; náklady se ocení cenami 61. 14-1001 v části A04, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické. 3. Ceny lze použít i pro ocenění vyrovnání nerovností podkladu ploch určených k omítání u novostaveb. 4. Vyrovnáním se rozumí: a) vrstva omítky pro vyrovnání nerovností podkladu (výtluků apod.), b) vrstva omítky pro vyrovnání křivé postavené zdi, v tomto případě se uvádí průměrná tloušťka vrstvy omítky.						
	WV		viz výkr.č. 5 - Kabina pro tělesně postižené II. stupeň - 1.NP						
	WV		(v ploše otlučených vnitřních obkladů)						
	WV		36,035		36,035				
7	K	612135091	Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch Příplatek k ceně za každých dalších 5 mm tloušťky podkladní vrstvy přes 10 mm maltou vápenocementovou stěn	m2	36,035	53,70	1 935,08	CS ÚRS 2019 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na případné vkládání výztuže do vyrovnávací vrstvy; tyto se ocení cenami souboru cen 61.-14-10.. Potažení vnitřních ploch pletivem v části A04, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické. 2. Ceny -5011 nelze použít, je-li předepsáno vkládání výztužné tkaniny; náklady se ocení cenami 61. 14-1001 v části A04, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické. 3. Ceny lze použít i pro ocenění vyrovnání nerovností podkladu ploch určených k omítání u novostaveb. 4. Vyrovnáním se rozumí: a) vrstva omítky pro vyrovnání nerovností podkladu (výtluků apod.), b) vrstva omítky pro vyrovnání křivé postavené zdi, v tomto případě se uvádí průměrná tloušťka vrstvy omítky.						
8	K	611325111	Vápenocementová omítka rýh hladká ve střepech, šířky rýhy do 150 mm	m2	0,620	955,20	592,22	CS ÚRS 2019 01	
	WV		viz výkr.č. 5 - Kabina pro tělesně postižené II. stupeň - 1.NP						
	WV		0,62		0,620				
9	K	612325111	Vápenocementová omítka rýh hladká ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm	m2	6,124	794,40	4 864,91	CS ÚRS 2019 01	
	WV		viz výkr.č. 5 - Kabina pro tělesně postižené II. stupeň - 1.NP						
	WV		6,124		6,124				
10	K	612142001	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stěn	m2	10,805	191,00	2 063,76	CS ÚRS 2019 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -2001 jsou započteny i náklady na tmel.						
	WV		viz výkr.č. 5 - Kabina pro tělesně postižené II. stupeň - 1.NP						
	WV		příčky tl. 100 mm						
	WV		10,805		10,805				
11	K	611325412	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2	15,530	206,40	3 205,39	CS ÚRS 2019 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Pro ocenění opravy omítek plochy do 1 m2 se použijí ceny souboru cen 61. 32-52.. Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch.						
	WV		viz výkr.č. 5 - Kabina pro tělesně postižené II. stupeň - 1.NP						
	WV		15,53		15,530				
12	K	612325412	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2	84,123	201,60	16 959,20	CS ÚRS 2019 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Pro ocenění opravy omítek plochy do 1 m2 se použijí ceny souboru cen 61. 32-52.. Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch.						
	WV		viz výkr.č. 5 - Kabina pro tělesně postižené II. stupeň - 1.NP						
	WV		84,123		84,123				
13	K	611311131	Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	15,530	270,00	4 193,10	CS ÚRS 2019 01	
14	K	612311131	Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	94,928	246,10	23 361,78	CS ÚRS 2019 01	
15	K	642942111	Osazování zárubní nebo rámu kovových dveřních lisovaných nebo z uhlíků bez dveřních křídel na cementovou maltu, plochy otvoru do 2,5 m2	kus	2,000	240,00	480,00	CS ÚRS 2019 01	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro osazování zárubní a rámu do stěn z prefabrikovaných dílců např. pórobetonových nebo sesazovaných, které se provádí současně nebo bezprostředně po osazení stěnových dílců; podobně platí u konstrukcí zděných přes 150 mm tloušťky, kde se osazování provádí převážně až po jejich vyzdění. 2. Ceny lze použít i pro osazení ocelových rámu na maltu určených pro zasklívání sklem profilovaným oceňované cenami katalogu 800-787 Zasklívání. 3. V cenách jsou započteny i náklady na kotvení rámu do zdiva. 4. Ceny jsou určeny pro jakýkoliv způsob provádění (např. bodovým přivařením k obnažené výztuži, uklínováním, zalitím pracen apod.). 5. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku zárubní nebo rámu, tyto se oceňují ve specifikaci. 6. V ceně -2951 jsou započteny náklady na usazení a vyvážení, včetně kolevního materiálu. 7. V ceně -2951 nejsou započteny náklady na připravenost stavebního otvoru, natažení jádrové a vrchní jemné omítky, tyto náklady se oceňují cenami části A04 Úpravy povrchů.					
	PSC							
	VV		viz výkr.č. 5 - Kabina pro tělesně postižené II. stupeň - 1.NP		2,000			
	VV		2					
16	M	55331215	zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil s drážkou 145 900 levá,pravá	kus	2,000	1 190,00	2 380,00	CS ÚRS 2019 01
17	K	619995001	Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.	m	20,400	134,00	2 733,60	CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: 1. Cenu -5001 lze použít pouze v případě provádění opravy nebo osazování nových oken, dveří, obkladů, podlah apod.; nelze ji použít v případech provádění opravy omítek nebo nové omítky v celé ploše.					
	PSC							
	VV		viz výkr.č. 5 - Kabina pro tělesně postižené II. stupeň - 1.NP		20,400			
	VV		"kolem zárubní vnitřních dveří " 2*(1+2*2,05)*2					
18	K	632450134	Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v ploše o průměrné (střední) tl. přes 40 do 50 mm	m2	15,530	521,00	8 091,13	CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -0121 až -0124 jsou určeny pro vyrovnávací potěr v pásu vodorovný nebo ve spádu do 15° na zdivu jako podklad pod izolaci, pod parapety z prefabrikovaných dílců, pod oplechování, jako podklad pro uložení ocelových profilů, překladů, stropních nosníků, apod. 2. Ceny -0131 až -0134 jsou určeny pro vyrovnávací potěr v ploše na stropě z prefabrikovaných dílců jako podklad pod izolaci, pod podlahové konstrukce apod., na mazaninách jen jako podklad pod izolaci proti vodě, jako ochrana izolace shora tvořící lože při kladení plošných prefa panelů (např. v kanálech). 3. Ceny -0131 až -0134 lze použít i pro podlévání provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení, s náležitým zatemněním hutné malty. 4. V cenách jsou započteny i náklady na základní stržení povrchu potěru s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem.					
	PSC							
	VV		viz výkr.č. 5 - Kabina pro tělesně postižené II. stupeň - 1.NP		15,530			
	VV		15,53					
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				14 162,11	
19	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	15,530	42,40	658,47	CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: 1. V ceně jsou započteny i náklady na montáž, opotřebení a demontáž lešení. 2. V ceně nejsou započteny náklady na manipulaci s lešením; tyto jsou již zahrnuty v cenách příslušných stavebních prací. 3. Množství měrných jednotek se určuje m2 podlahové plochy, na které se práce provádí.					
	PSC							
	VV		viz výkr.č. 5 - Kabina pro tělesně postižené II. stupeň - 1.NP					
	VV		15,53		15,530			
20	K	968072455	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	4,728	249,00	1 177,27	CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -2244 až -2559 jsou započteny i náklady na vyvážení křidel. 2. Cenou -2641 se oceňuje i vybourání nosné ocelové konstrukce pro sádkokartonové příčky.					
	PSC							
	VV		viz výkr.č. 5 - Kabina pro tělesně postižené II. stupeň - 1.NP					
	VV		3*(0,8*1,97)		4,728			
21	K	962031132	Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm	m2	8,421	81,80	688,84	CS ÚRS 2019 01
			viz výkr.č. 5 - Kabina pro tělesně postižené II. stupeň - 1.NP					
	VV		8,421		8,421			
22	K	973031813	Výsekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes pro zavázání nových příček, tl. do 150 mm	m	13,000	193,00	2 509,00	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
	WV		"viz parametry předchozích výpočtů" 4*3,25		13,000				
23	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xyolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	15,530	55,40	860,36	CS ÚRS 2019 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Odsekání soklíků se oceňuje cenami souboru cen 965 08.						
	WV		viz výkr.č. 5 - Kabina pro tělesně postižené II. stupeň - 1.NP		15,530				
	WV		15,53		15,530				
24	K	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	15,530	140,00	2 174,20	CS ÚRS 2019 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro zbroušení podlah před pokládkou zpevňovacích nátěrů, odfrézování zaolejovaných vrstev, odstranění starých nátěrů, lepidel dlažby, vyrovnání povrchu – odstranění nerovností, zarovnání nerovností v okolí dilatačních spar.						
25	K	965046119	Broušení stávajících betonových podlah Příplatek k ceně za každý další 1 mm úběru	m2	31,060	62,40	1 938,14	CS ÚRS 2019 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro zbroušení podlah před pokládkou zpevňovacích nátěrů, odfrézování zaolejovaných vrstev, odstranění starých nátěrů, lepidel dlažby, vyrovnání povrchu – odstranění nerovností, zarovnání nerovností v okolí dilatačních spar.						
	WV		"viz parametry předchozích výpočtů" 15,53*2		31,060				
26	K	978059541	Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2	m2	36,035	79,60	2 868,39	CS ÚRS 2019 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Odsekání soklíků se oceňuje cenami souboru cen 965 08.						
	WV		viz výkr.č. 5 - Kabina pro tělesně postižené II. stupeň - 1.NP		36,035				
	WV		36,035		36,035				
27	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	15,530	82,90	1 287,44	CS ÚRS 2019 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Cenu -1111 lze použít i pro vyčištění půdy a rovné střechy budov, pokud definitivní úprava umožňuje, aby se ploché střechy používalo jako terasy, nebo tehdy, když je nutno čistit konstrukce na těchto střeších (světlíky, dveře apod.). Do výměry se započítávají jednou třetinou plochy. 2. Střešní plochy hal se světlíky nebo okny se oceňují jako podlaží cenou -1221. 3. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy každého podlaží, dané vnějším obrysem podlaží budovy. Plochy balkonů se přičítají. 4. v ceně -1111 a -1114 jsou započteny náklady na zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů. 5. V ceně -1221 jsou započteny náklady na zametení podlahy, umytí dlažeb nebo keramických podlah v přilehlých místnostech, chodbách a schodištích, umytí obkladů, schodů, vyčištění a umytí oken a dveří s rámy a zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů. 6. V ceně -1311 jsou započteny náklady na zametení a čištění dlažeb, umytí, vyčištění okenních a dveřních rámu a zařizovacích předmětů. 7. V ceně -1411 jsou započteny náklady na vynesení zbytků stavebního rumu, klopení a 2x zametení podlah, oprášení stěn a výplní otvorů.						
	WV		"viz předchozí výpočty" 15,53		15,530				
	D	997	Přesun sutě				9 413,80		
28	K	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	4,655	95,90	446,41	CS ÚRS 2019 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Cenu nelze použít pro přemístění po železnici, po vodě nebo ručně. 2. V ceně jsou započteny i náklady na terénní přírážky i na jízdu v nepříznivých poměrech (sklon silnice nebo terénu, povrch dopravní plochy, použití přívěsů apod.). 3. Je-li na dopravní dráze nějaká překážka, pro kterou je nutné překládat suť z jednoho dopravního prostředku na jiný, oceňuje se tato lomená doprava suti v každém úseku samostatně.						
29	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky do 6 m	t	4,655	544,00	2 532,32	CS ÚRS 2019 01	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), užití se pro ocenění vodorovné dopravy suti ceny -3111, 3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 6 m. 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz suti. 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení dopravy suti např. tím, že není možné instalovat jeřáb.					
30	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zařídění do Katalogu odpadů pod kódem 170 904	t	4,655	1 140,00	5 306,70	CS ÚRS 2019 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.					
31	K	997241519	Doprava vybouraných hmot, konstrukcí nebo suti vodorovné přemístění vybouraných hmot nebo konstrukcí, na vzdálenost Příplatek k ceně za každých další i započatý 1 km	t	111,720	10,10	1 128,37	CS ÚRS 2019 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro vodorovné přemístění jedním dopravním prostředkem nebo soupravou bez překládání na určenou skládku. 2. Ceny -1531 a -1539 lze použít i pro dopravu vyzískané hmoty z kolejového lože, nástupišť, drážních stezek apod. 3. Ceny -6111 a -6112 jsou určeny pro další nakládání nebo překládání na jakýkoliv dopravní prostředek. 4. Další vodorovné přemístění jiným dopravním prostředkem po provedeném překládání se oceňuje samostatně. 5. Délkou vzdálenosti vodorovného přemístění se rozumí délka dopravní trasy, kterou projekt stanovil jako nejehospodárnější pro dopravu silničními nebo kolejovými dopravními prostředky.					
	WV		4,655*24 'Přepočtené koeficientem množství		111,720			
	D	998	Přesun hmot				5 199,01	
32	K	998018001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	5,382	966,00	5 199,01	CS ÚRS 2019 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119. 3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užití se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m.					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				321 241,92	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				14 796,29	
33	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním	m2	15,530	8,46	131,38	CS ÚRS 2019 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2.					
	WV		"viz předchozí výpočty" 15,53		15,530			
34	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním	m2	10,030	18,40	184,55	CS ÚRS 2019 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2.					
	WV		"viz předchozí výpočty" 10,03		10,030			
35	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,009	48 600,00	437,40	CS ÚRS 2019 01
	WV		"viz předchozí výpočty" (15,53+10,03)*0,35/1000		0,009			
36	K	711493111	Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě - ostatní na ploše vodorovné V dvousložkovou na bázi cementu	m2	15,530	526,00	8 168,78	CS ÚRS 2019 01
	WV		"viz předchozí výpočty" 15,53		15,530			
37	K	711493121	Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě - ostatní na ploše svislé S dvousložkovou na bázi cementu	m2	10,030	542,00	5 436,26	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
	WV		"viz předchozí výpočty" 10,03		10,030				
38	K	998711201	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	3,050	143,58	437,92	CS ÚRS 2019 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.						
	D	721	Zdravotnicka - vnitřní kanalizace				20 648,87		
39	K	721140907	Opravy odpadního potrubí litinového vsazení odbočky do potrubí DN 150	kus	1,000	6 900,00	6 900,00	CS ÚRS 2019 01	
	WV		viz výkr.č. 5 - Kabina pro tělesně postižené II. stupeň - 1.NP						
	WV		"vsazení odbočky na LT 150" 1		1,000				
40	K	721174043	Potrubí z plastových trub polypropylenové přípojovací DN 50	m	10,000	470,00	4 700,00	CS ÚRS 2019 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čistící kus. 2. Ochrany odpadního a přípojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02.						
	WV		"odměřeno z výkr. dwg" 10		10,000				
41	K	721174045	Potrubí z plastových trub polypropylenové přípojovací DN 110	m	1,500	680,00	1 020,00	CS ÚRS 2019 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čistící kus. 2. Ochrany odpadního a přípojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02.						
	WV		"odměřeno z výkr. dwg" 1,5		1,500				
42	K	721-HT100	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 100, systém vč. tvarovek (odbočky, kolena, redukce..)	m	2,000	800,00	1 600,00	R-položka	
	P		Poznámka k položce: položka kalkulována se způsobem uložení - ZAVĚŠENÍ POD STROPEM 1.PP, potrubí bude uloženo v ocelových objímkách s kluznou gumovou vložkou, instalační objímky budou kotveny do stropu a upevněny připevňovacími šrouby a maticemi						
	WV		"odměřeno z výkr. dwg" 2		2,000				
43	K	721194105	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	3,000	150,00	450,00	CS ÚRS 2019 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Cenami lze oceňovat i vyvedení a upevnění odpadních výpustek ke strojům a zařízením. 2. Potrubí odpadních výpustek se oceňují cenami souboru cen 721 17- . . Potrubí z plastových trub, části A 01.						
	WV		3		3,000				
44	K	721194109	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	1,000	200,00	200,00	CS ÚRS 2019 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Cenami lze oceňovat i vyvedení a upevnění odpadních výpustek ke strojům a zařízením. 2. Potrubí odpadních výpustek se oceňují cenami souboru cen 721 17- . . Potrubí z plastových trub, části A 01.						
	WV		1		1,000				
45	K	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	13,500	39,00	526,50	CS ÚRS 2019 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V ceně -0123 není započteno dodání média; jeho dodávka se oceňuje ve specifikaci.						
	WV		"viz předchozí výpočty" 10+1,5+2		13,500				
46	K	721-OST	Demontáž a úprava stávajících rozvodů vnitřní kanalizace, stavební přípomoc (sekací práce, průrazy, vrtání...), začistění prostupů, ostatní zednické začistění, drobný (podružný) instalační materiál	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	R-položka	
47	K	998721201	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	1,680	150,22	252,37	CS ÚRS 2019 01	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.								
		D 722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				32 240,84	
48	K	722190901	Opravy ostatní uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách včetně vypuštění a napuštění	kus	2,000	65,10	130,20	CS ÚRS 2019 01
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenou se oceňuje uzavírání nebo otevírání úsek, tj. od hlavního uzávěru k uzávěrům stoupačích potrubí nebo od těchto uzávěrů k uzávěrům před zařizovacím předmětem nebo výpustkou. Nejsou-li stoupačí potrubí opatřena uzávěry, považuje se za úsek potrubí od hlavního uzávěru k uzávěrům před zařizovacím předmětem nebo výpustkou. 2. Cenou nelze oceňovat uzavírání nebo otevírání potrubí, které odbočuje ze stoupačích potrubí a je opatřeno vlastním uzávěrem; tyto práce jsou započteny v cenách oprav (např. bytové uzávěry v instalačních šachtách).								
	PSC							
	WV		viz výkr.č. 24 - Vodovod - zázemí tělocvičen					
	WV		"vodovod" 2		2,000			
49	K	722174002	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8	m	29,000	380,00	11 020,00	CS ÚRS 2019 01
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek.								
	PSC							
	WV		"odměřeno z výkr. dwg" 29		29,000			
50	K	722181231	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylénu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	29,000	88,00	2 552,00	CS ÚRS 2019 01
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -1211 až -1256 jsou započteny i náklady na dodání tepelně izolačních trubic.								
	PSC							
	WV		"viz předchozí výpočty" 29		29,000			
51	K	72220151	Armatury s jedním závitem plastové (PPR) PN 20 (SDR 6) DN 16 x G 1/2	kus	7,000	200,00	1 400,00	CS ÚRS 2019 01
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami -9101 až -9106 nelze oceňovat montáž nástěnek. 2. V cenách -0111 až -0122 je započteno i vyvedení a upevnění výpustek.								
	PSC							
	WV		"pro VR 1/2 x 3/8" 6		6,000			
	WV		"pro KK 1/2" 1		1,000			
	WV		Součet		7,000			
52	K	722230102	Armatury se dvěma závitovými ventily přímé G 3/4	kus	6,000	392,00	2 352,00	CS ÚRS 2019 01
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -0111 až -0122 je započteno i vyvedení a upevnění výpustek.								
	WV		viz výkr.č. 5 - Kabina pro tělesně postižené II. stupeň - 1.NP					
	WV		"VR 1/2 x 3/8" 6		6,000			
53	K	722232043	Armatury se dvěma závitovými kulovými kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 1/2	kus	1,000	216,00	216,00	CS ÚRS 2019 01
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -0111 až -0122 je započteno i vyvedení a upevnění výpustek.								
	WV		viz výkr.č. 5 - Kabina pro tělesně postižené II. stupeň - 1.NP					
	WV		"KK 1/2" 1		1,000			
54	K	722290226	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	29,000	78,80	2 285,20	CS ÚRS 2019 01
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami se oceňují dílčí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí, které bude v dalším pracovním postupu zakryto nebo se stane nepřístupným. 2. Cenami nelze oceňovat celkové zkoušky těsnosti rozvodů vodovodního potrubí. 3. V cenách je započteno i dodání vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. 4. V cenách -0234 a -0237 je započteno i dodání desinfekčního prostředku.								
	PSC							
55	K	722290234	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	29,000	71,00	2 059,00	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. Cenami se oceňují dílčí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí, které bude v dalším pracovním postupu zakryto nebo se stane nepřístupným. 2. Cenami nelze oceňovat celkové zkoušky těsnosti rozvodů vodovodního potrubí. 3. V cenách je započteno i dodání vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. 4. V cenách -0234 a -0237 je započteno i dodání desinfekčního prostředku.								
PSC								
56	K	722-OST	Úprava a dmtž. stáv. rozvodů vnitřního vodovodu, stavební přípomoc (sekací práce, průrazy, vrtání), začistění prostupů, ostatní zednické začistění, drobný (podružný) instalační materiál	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	R-položka
57	K	998722201	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	1,020	222,00	226,44	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.								
PSC								
D		725	Zdravotechnika - zařizovací předměty				58 671,68	
58	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel	soubor	2,000	114,00	228,00	CS ÚRS 2019 01
W			viz výkr.č. 5 - Kabina pro tělesně postižené II. stupeň - 1.NP					
W			2		2,000			
59	K	725820802	Demontáž baterií stojánkových do 1 otvoru	soubor	2,000	69,80	139,60	CS ÚRS 2019 01
60	K	725860811	Demontáž zápachových uzávěrek pro zařizovací předměty jednoduchých	kus	2,000	12,00	24,00	CS ÚRS 2019 01
61	K	725119122	Zařízení záchodů montáž klozetových mís kombi	kus	1,000	1 340,00	1 340,00	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1351, -1361 není započten napájecí zdroj. 2. V cenách jsou započtená klozetová sedátka.								
PSC								
W			viz výkr.č. 5 - Kabina pro tělesně postižené II. stupeň - 1.NP					
W			1		1,000			
62	M	64236051	klozet keramický bílý závěsný hluboké splachování pro handicapované	kus	1,000	5 120,00	5 120,00	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k položce: Klozet kombi, handicap, hluboké splachování, nádržka s armaturou, splachovač, bílý, sedátko - výška sedátka 460 mm nad podlahou, splachovač 1000 mm nad podlahou - blíže viz výkr.č. 17 "Vybavení sociálního zařízení pro tělesně postižené", viz citace z Vyhl.č. 398/2009 Sb. a jejích příloh (citace uvedena i v Technické zprávě)								
P								
63	M	64286150	šrouby ke klozetu	sada	1,000	72,00	72,00	CS ÚRS 2019 01
64	K	725211681	Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby zdravotní bílá 640 mm	soubor	3,000	3 910,00	11 730,00	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1601 až -9104 je započteno i dodání kulových uzávěrů (roháčků) a sifonu. 2. V cenách s viditelným sifonem (tj. bez krytu sifonu, slopu, skříňky, ..) jsou použity kulové uzávěry a sifon s celokovovým designem. 3. V cenách -1651 a -1661 nejsou započteny náklady na montáž a dodání desky, tyto se oceňují cenami 766693411 až 766693422 4. V cenách -4112-14, -4141-43, -4151-56, -4161-63, -4211, 21, 31, není započten napájecí zdroj								
PSC								
W			viz výkr.č. 5 - Kabina pro tělesně postižené II. stupeň - 1.NP					
W			3		3,000			
65	K	725861102	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla DN 40	kus	3,000	272,00	816,00	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu cen zápachových uzávěrek je rozhodující vnější průměr připojovací trubky. 2. V cenách je započteno i propojení zápachové uzávěrky s odpadní výpustkou. 3. Cenami zápachových uzávěrek nelze oceňovat zápachové uzávěrky, pokud jsou započteny v cenách zařizovacích předmětů. 4. Přechodové tvarovky pro připojení k armaturám se oceňují samostatně cenami souboru cen 722 22-..								
PSC								
66	K	725829131	Baterie umyvadlové montáž ostatních typů stojánkových G 1/2	kus	3,000	500,00	1 500,00	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -2654, 56, -9101-9202 není započten napájecí zdroj.					
VV			"viz předchozí výpočty" 3		3,000			
67	M	55144006	baterie umyvadlová stojánková páková nízkotlaká otáčivé ústí	kus	3,000	1 960,00	5 880,00	CS ÚRS 2019 01
68	K	725291511	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové dávkovač tekutého mýdla na 350 ml	soubor	3,000	750,00	2 250,00	CS ÚRS 2019 01
VV			viz výkr.č. 5 - Kabina pro tělesně postižené II. stupeň - 1.NP					
VV			3		3,000			
69	K	725291521	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové zásobník toaletních papírů	soubor	1,000	970,00	970,00	CS ÚRS 2019 01
VV			viz výkr.č. 5 - Kabina pro tělesně postižené II. stupeň - 1.NP					
VV			1		1,000			
70	K	725291531	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové zásobník papírových ručníků	soubor	3,000	1 020,00	3 060,00	CS ÚRS 2019 01
VV			viz výkr.č. 5 - Kabina pro tělesně postižené II. stupeň - 1.NP					
VV			3		3,000			
71	K	725291703R	Doplňky zařízení koupelen a záchodů MADLO SVISLÉ dl. 500 mm, umístění 800 n.p. - blíže viz výkr.č. 17 "Vybavení sociálního zařízení pro tělesně postižené" - dodávka a montáž	kus	1,000	2 800,00	2 800,00	R-položka
VV			viz výkr.č. 5 - Kabina pro tělesně postižené II. stupeň - 1.NP					
VV			1		1,000			
72	K	725291706R	Doplňky zařízení koupelen a záchodů MADLO SKLOPNÉ dl. 800 mm, umístění 300 mm od osy zách. mísy - blíže viz výkr.č. 17 "Vybavení sociálního zařízení pro tělesně postižené" - dodávka a montáž	kus	1,000	3 300,00	3 300,00	R-položka
73	K	725291712R	Doplňky zařízení koupelen a záchodů MADLO PEVNÉ VODOR. dl 800 mm, umístění 300 mm od osy zách. mísy - blíže viz výkr.č. 17 "Vybavení sociálního zařízení pro tělesně postižené" - dodávka a montáž	kus	1,000	3 100,00	3 100,00	R-položka
74	K	72529RV01	Doplňky zařízení koupelen a záchodů ODPADKOVÝ KOŠ - blíže viz výkr.č. 17 "Vybavení sociálního zařízení pro tělesně postižené"	kus	1,000	1 800,00	1 800,00	R-položka
75	K	72529RV02	Doplňky zařízení koupelen a záchodů SKLOPNÉ ZRCADLO 600x1000 mm, 800 mm n.p. - blíže viz výkr.č. 17 "Vybavení sociálního zařízení pro tělesně postižené" - dodávka a montáž	kus	1,000	13 880,00	13 880,00	R-položka
76	K	72529RV03	Doplňky zařízení koupelen a záchodů ŠTĚTKA NA WC - dodávka a montáž	kus	1,000	550,00	550,00	R-položka
77	K	998725201	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	0,210	533,70	112,08	CS ÚRS 2019 01
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
D 766			Konstrukce truhlářské				16 107,40	
78	K	766662811	Demontáž dveřních konstrukcí k opětovnému použití prahů dveří jednokřídlových	kus	3,000	34,60	103,80	CS ÚRS 2019 01
VV			"viz předchozí výpočty" 3		3,000			
79	K	766660002	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	2,000	643,00	1 286,00	CS ÚRS 2019 01
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavební křídel a držadel kyvných dveří. 3. V cenách -0351 až -0384 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnaní a seřízení dveřních křídel. 4. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 ... Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.					
VV			"viz předchozí výpočty" 2		2,000			
80	M	61161725.1	Dveře vnitřní hladké dýhované plné 1křídlové 90x197 cm, klíka ve v.1100 mm	kus	2,000	4 850,00	9 700,00	R-položka
81	K	766660722	Montáž dveřních doplňků dveřního kování zámků	kus	2,000	191,00	382,00	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně -0722 je započtena montáž zámku, zámkové vložky a osazení štitku s klikou.					
82	M	54914624	kování dveřní vrchní klika včetně štitu a montážního materiálu HR BB T2 F4	kus	2,000	1 088,00	2 176,00	CS ÚRS 2019 01
83	K	76699RV02	Ostatní doplňky HÁČKY NA ODEŤV (věšák trojitý) - blíže viz výkr.č. 17 "Vybavení sociálního zařízení pro tělesně postižené" - dodávka a montáž	kus	1,000	1 120,00	1 120,00	R-položka
VV			viz výkr.č. 5 - Kabina pro tělesně postižené II. stupeň - 1.NP					
VV			1	1,000				
84	K	76699RV03	Ostatní doplňky ODKLÁDACÍ POLICE 400x200 mm, ve výšce 1000 mm n.p. - blíže viz výkr.č. 17 "Vybavení sociálního zařízení pro tělesně postižené" - dodávka a montáž	kus	1,000	1 250,00	1 250,00	R-položka
VV			viz výkr.č. 5 - Kabina pro tělesně postižené II. stupeň - 1.NP					
VV			1	1,000				
85	K	998766201	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	0,740	121,08	89,60	CS ÚRS 2019 01
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
D 767			Konstrukce zámečnické					2 166,57
86	K	767649194	Montáž dveří ocelových doplňků dveří model	kus	1,000	249,99	249,99	CS ÚRS 2019 01
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami nelze oceňovat montáž kompletu dveří s rámem charakteru stěny; tyto práce se oceňují cenami souborů cen 767 11-... Montáž stěn a příček pro zasklení, 767 12-... Montáž stěn a příček s výplní drátěnou sítí a 767 13-... Montáž stěn a příček z hliníkového plechu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) montáž okopových plechů a hliníkových listů; tyto práce se oceňují cenami souborů cen 767 89-61 Montáž listů a okopových plechů, b) montáž těsnění dveří; tyto práce se oceňují cenami 767 62-6101 až -6103 Montáž těsnění oken. 3. V cenách - 0111 až -0224 jsou započteny i náklady na montáž dveří včetně zárubní nebo ocelových rámu. 4. V ceně -8351 je započtena i montáž jednostranného spojení ocelovou lištou přivařením nebo oboustranným svařením dvou prvků (dveří, stěn, oken). 5. V ceně -8353 je započteno i provedení rohového spojení dvou prvků.					
VV			"viz předchozí výpočty" 1	1,000				
87	M	55147058	madlo dveřní rovné, dveře š.900 mm	kus	1,000	1 890,00	1 890,00	R-položka
88	K	998767201	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	1,350	19,69	26,58	CS ÚRS 2019 01
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
D 771			Podlahy z dlaždic					43 682,47
89	K	771990112	Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti 30 MPa	m2	15,530	303,80	4 718,01	CS ÚRS 2018 02
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách souborů cen 771 99-01 jsou započteny i náklady na dodání samonivelační stěrky.					
VV			viz výkr.č. 5 - Kabina pro tělesně postižené II. stupeň - 1.NP					
VV			15,53	15,530				
90	K	771990192	Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti Příplatek k cenám za každý další 1 mm tloušťky, min. pevnosti 30 MPa	m2	31,060	56,14	1 743,71	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách souboru cen 771 99-01 jsou započteny i náklady na dodání samonivelační stěrky.					
VV			"viz parametry předchozích výpočtů" 2*15,53		31,060			
91	K	771591111	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	18,130	40,30	730,64	CS ÚRS 2019 01
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách 771 12-1011 až 771 12-1015 jsou započteny i náklady na dodání nátěru. 2. V cenách 771 15-1011 až 771 15-1026 jsou započteny i náklady na dodání stěrky. 3. V cenách 771 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.					
VV			"viz parametry předchozích výpočtů" 15,53+2,6		18,130			
92	K	771573131	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených standardním lepidlem reliéfních nebo z dekorů přes 45 do 50 ks/m2	m2	15,530	700,01	10 871,16	CS ÚRS 2019 01
VV			viz výkr.č. 5 - Kabina pro tělesně postižené II. stupeň - 1.NP		15,530			
93	M	DLAŽBA	dlaždice keramické rozm. 300x300 mm (exteriér i interiéř), tl. 9 mm, protiskluznost R11, otěruvzdornost, barva šedá, povrch matný, jakost I	m2	17,860	650,00	11 609,00	R-položka
P			<i>Poznámka k položce:</i> BLIŽŠÍ SPECIFIKACE VIZ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE (PŘÍPADNĚ VIZUALIZACE) !!!					
VV			15,53*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		17,860			
94	K	771473112	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených standardním lepidlem rovných, výšky přes 65 do 90 mm	m	26,000	109,05	2 835,30	CS ÚRS 2019 01
VV			viz výkr.č. 5 - Kabina pro tělesně postižené II. stupeň - 1.NP		26,000			
95	M	SOKL	sokl s položlábkem - dlaždice sokl, rozm. 300 x 80 mm, tl. 9 mm, povrch matný	kus	95,700	88,00	8 421,60	R-položka
P			<i>Poznámka k položce:</i> BLIŽŠÍ SPECIFIKACE VIZ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE (PŘÍPADNĚ VIZUALIZACE) !!!					
VV			87*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		95,700			
96	K	771579196	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel	m2	18,130	35,20	638,18	CS ÚRS 2019 01
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Položky jsou učeny pro všechny druhy povrchových úprav.					
97	K	998771201	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	5,470	386,63	2 114,87	CS ÚRS 2019 01
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
D		781	Dokončovací práce - obklady				118 958,45	
98	K	781495111	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	46,090	40,30	1 857,43	CS ÚRS 2019 01
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách 781 12-1011 až -1015 jsou započteny náklady na materiál. 2. V cenách 781 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.					
VV			viz výkr.č. 5 - Kabina pro tělesně postižené II. stupeň - 1.NP		46,090			
99	K	781473112	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených standardním lepidlem hladkých přes 9 do 12 ks/m2	m2	42,440	800,00	33 952,00	CS ÚRS 2019 01
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Položky jsou určeny pro všechny druhy povrchových úprav.					
100	M	OBKLAD	Obkládačka (koupelnová série), formát 250x450 mm, tl. 8 mm, povrch matný, barva popisná "noce, crema, bruno" - vše v jednotné cenové relaci, nasákavost E>10%, balení 1,5 m2, hmotnost balení 20,7 kg, počet v balení 13 ks	m2	48,806	550,00	26 843,30	R-položka
P			<i>Poznámka k položce:</i> BLIŽŠÍ SPECIFIKACE VIZ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE (PŘÍPADNĚ VIZUALIZACE) !!!					
VV			42,44*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		48,806			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
101	K	781413116	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených standardním lepidlem hladkých přes 50 do 85 ks/m2	m2	3,650	800,00	2 920,00	CS ÚRS 2019 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Položky jsou určeny pro všechny druhy povrchových úprav.					
	WV		předpoklad					
	WV		3,65		3,650			
102	M	LISTELA	listela keramická, formát 50x250 mm, tl. 8 mm, povrch matný, barva popisná "noce", nasákavost E>10%, balení 1 set, hmotnost balení 0,4 kg	ks	321,200	75,00	24 090,00	R-položka
	P		<i>Poznámka k položce:</i> BLIŽŠÍ SPECIFIKACE VIZ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE (PŘÍPADNĚ VIZUALIZACE) !!!					
	WV		292*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		321,200			
103	K	781479196	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel	m2	46,090	35,20	1 622,37	CS ÚRS 2019 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Položky jsou určeny pro všechny druhy povrchových úprav.					
104	K	781493111	Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené standardním lepidlem rohové	m	68,000	153,60	10 444,80	CS ÚRS 2019 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položku -5185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než řezačky.					
	WV		viz výkr.č. 5 - Kabina pro tělesně postižené II. stupeň - 1.NP					
	WV		68		68,000			
105	K	781493511	Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené standardním lepidlem ukončovací	m	73,000	111,48	8 138,04	CS ÚRS 2019 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položku -5185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než řezačky.					
	WV		viz výkr.č. 5 - Kabina pro tělesně postižené II. stupeň - 1.NP					
	WV		73		73,000			
106	K	781491012	Montáž zrcadel lepených silikonovým tmelem na podkladní omítku, plochy přes 1 m2	m2	1,000	430,00	430,00	CS ÚRS 2019 01
	WV		viz výkr.č. 5 - Kabina pro tělesně postižené II. stupeň - 1.NP					
	WV		2*0,5		1,000			
107	M	63465126	zrcadlo nemontované číré tl 5mm max. rozměr 3210x2250mm	m2	1,150	3 500,00	4 025,00	CS ÚRS 2019 01
	WV		1*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		1,150			
108	K	998781201	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	2,800	1 655,54	4 635,51	CS ÚRS 2019 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				13 969,35	
109	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	2,130	92,70	197,45	CS ÚRS 2019 01
	WV		viz výkr.č. 5 - Kabina pro tělesně postižené II. stupeň - 1.NP					
	WV		2*(0,9+2*1,97)*0,22		2,130			
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				13 771,90	
110	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	107,670	26,10	2 810,19	CS ÚRS 2019 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami souboru cen se oceňuje jakýkoli počet současné škrabaných vrstev barvy.					
	WV		"viz předchozí výpočty" 15,53+92,14		107,670			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
111	K	784171101	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah	m2	15,530	100,00	1 553,00	CS ÚRS 2019 01
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné lze stanovit ve výši 5%.					
112	M	58124844	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m	m2	17,860	3,78	67,51	CS ÚRS 2019 01
VV			15,53*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		17,860			
113	K	784181001	Pačkování jednonásobně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	91,770	12,70	1 165,48	CS ÚRS 2019 01
VV			viz výkr.č. 5 - Kabina pro tělesně postižené II. stupeň - 1.NP		91,770			
VV			76,24+15,53					
114	K	784181121	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky do 3,80 m	m2	91,770	20,70	1 899,64	CS ÚRS 2019 01
115	K	784211121	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobně, bílé za mokra otěruvzdorné středně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	91,770	68,00	6 240,36	CS ÚRS 2019 01
116	K	784191007	Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím podlah	m2	15,530	2,30	35,72	CS ÚRS 2019 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Město bez bariér - ZŠ, Školní 786, Horní Slavkov, ETAPA 1

Objekt:

01 - ETAPA 1, objekt SO_01 - SÚ

Soupis:

01.04-I/1 - SÚ soc. zařízení, I.st., 1.NP (výkr.č.6)

KSO: 801 32 16
Místo: Horní Slavkov

Zadavatel:
Město Horní Slavkov

Uchazeč:
KV Realinvest s.r.o., Chebská 204/71, Karlovy Vary, 360 06

Projektant:
CENTRA STAV s.r.o.

Zpracovatel:
CENTRA STAV s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ: 12631
Datum: 13.06.2019

IČ: 00259322
DIČ: CZ00259322

IČ: 29113903
DIČ: CZ29113903

IČ: 25247107
DIČ: CZ25247107

IČ: 25247107
DIČ: CZ25247107

Cena bez DPH			310 892,60
---------------------	--	--	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	310 892,60	21,00%	65 287,45
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	376 180,05
-------------------	--------------	-------------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Město bez bariér - ZŠ, Školní 786, Horní Slavkov, ETAPA 1

Objekt:

01 - ETAPA 1, objekt SO_01 - SÚ

Soupis:

01.04-I/1 - SÚ soc. zařízení, I.st., 1.NP (výkr.č.6)

Místo:

Horní Slavkov

Datum:

13.06.2019

Zadavatel:

Město Horní Slavkov

Projektant:

CENTRA STAV s.r.o.

Uchazeč:

KV Realinvest s.r.o., Chebská 204/71, Karlovy Vary, 360 06

Zpracovatel:

CENTRA STAV s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

310 892,60

HSV - Práce a dodávky HSV

70 020,62

3 - Svislé a kompletní konstrukce

10 507,74

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

49 712,11

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

4 052,41

997 - Přesun sutě

3 043,56

998 - Přesun hmot

2 704,80

PSV - Práce a dodávky PSV

240 871,98

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

17 826,22

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

36 856,48

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

54 223,02

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

2 624,10

734 - Ústřední vytápění - armatury

791,13

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

19 708,70

766 - Konstrukce truhlářské

25 940,07

767 - Konstrukce zámečnické

2 116,59

771 - Podlahy z dlaždic

11 364,70

776 - Podlahy povlakové

1 507,37

781 - Dokončovací práce - obklady

51 623,10

783 - Dokončovací práce - nátěry

4 356,77

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

11 933,73

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Město bez bariér - ZŠ, Školní 786, Horní Slavkov, ETAPA 1

Objekt: 01 - ETAPA 1, objekt SO_01 - SÚ

Soupis: 01.04-I/1 - SÚ soc. zařízení, I.st., 1.NP (výkr.č.6)

Místo: Horní Slavkov

Zadavatel: Město Horní Slavkov

Uchazeč: KV Realinvest s.r.o., Chebská 204/71, Karlovy Vary, 360 06

Datum: 13.06.2019

Projektant: CENTRA STAV s.r.o.

Zpracovatel: CENTRA STAV s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 310 892,60

D HSV Práce a dodávky HSV 70 020,62

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 10 507,74

1	K	317944321	Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zadržování hlav do č. 12	t	0,010	38 400,00	384,00	CS ÚRS 2019 01
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou zahrnuty náklady na dodávku a montáž válcovaných nosníků. 2. Ceny jsou určeny pouze pro ocenění konstrukce překladů nad otvory.								
PSC								
VV viz výkr.č. 6 - Kabina pro tělesné postižené I. stupeň - 1.NP								
VV "IPN 100" 1*1,2*8,34/1000								
2	K	346244381	Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranně cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm	m2	0,480	573,00	275,04	CS ÚRS 2019 01
VV viz výkr.č. 6 - Kabina pro tělesné postižené I. stupeň - 1.NP								
VV "IPN 100" 2*1,2*0,2								
3	K	340271031	Zazdívká otvorů v příčkách nebo stěnách pórobetonovými tvárnicemi plochy přes 0,025 m2 do 1 m2, objemová hmotnost 500 kg/m3, tloušťka příčky 125 mm	m2	1,845	822,00	1 516,59	CS ÚRS 2019 01
VV viz výkr.č. 6 - Kabina pro tělesné postižené I. stupeň - 1.NP								
VV "zazdívká otv. po pův. dveřích 800x1970 mm" 0,9*2,05								
4	K	342272323	Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm	m2	9,277	750,00	6 957,75	CS ÚRS 2019 01
VV viz výkr.č. 6 - Kabina pro tělesné postižené I. stupeň - 1.NP								
VV "příčky nové m.č. 103" 2*1,7*3,25-0,9*1,97								
5	K	317142412	Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 75 mm, délky překladu přes 1000 do 1250 mm	kus	1,000	421,00	421,00	CS ÚRS 2019 01
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na dodání a uložení překladu, včetně podmazání ložné plochy tenkovrstvou maltou.								
PSC								
VV viz výkr.č. 6 - Kabina pro tělesné postižené I. stupeň - 1.NP								
VV "m.č. 103, nad otvor 900x1970 mm" 1								
6	K	342291112	Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky přes 100 mm	m	3,400	83,20	282,88	CS ÚRS 2019 01
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -1111 a -1112 jsou započteny náklady na dodání a aplikaci polyuretanové pěny ve spreji a na odříznutí zatvrdlé pěny u líce příčky. 2. Ceny -1111 a -1112 lze použít i pro ukotvení příček ke stropu. 3. Množství jednotek se určuje v m styku příčky s konstrukcí (výšky příčky).								
PSC								
VV "viz parametry předchozích výpočtů" 2*1,7								
7	K	342291121	Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné	m	3,250	98,30	319,48	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -1111 a -1112 jsou započteny náklady na dodání a aplikaci polyuretanové pěny ve spreji a na odříznutí zatvrdlé pěny u líce příčky. 2. Ceny -1111 a -1112 lze použít i pro ukotvení příček ke stropu. 3. Množství jednotek se určuje v m styku příčky s konstrukcí (výšky příčky).					
	VV		"viz parametry předchozích výpočtů" 3,25		3,250			
8	K	342291131	Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce betonové	m	3,250	108,00	351,00	CS ÚRS 2019 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -1111 a -1112 jsou započteny náklady na dodání a aplikaci polyuretanové pěny ve spreji a na odříznutí zatvrdlé pěny u líce příčky. 2. Ceny -1111 a -1112 lze použít i pro ukotvení příček ke stropu. 3. Množství jednotek se určuje v m styku příčky s konstrukcí (výšky příčky).					
	VV		"viz parametry předchozích výpočtů" 3,25		3,250			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				49 712,11	
9	K	629991011	Zakrytí vnějších ploch před znecistněním včetně pozdějšího odkrytí výplně otvoru a svislých ploch folií přilepenou lepicí náskou	m2	5,760	150,00	864,00	CS ÚRS 2019 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně -1012 nejsou započteny náklady na dodávku a montáž začíšťovací lišty; tyto se oceňují cenou 622 14-3004 této části katalogu a materiálem ve specifikaci.					
	VV		viz výkr.č. 6 - Kabina pro tělesné postižené I. stupeň - 1.NP					
	VV		"m.č. 102" 1,2*2,4		2,880			
	VV		"m.č. 103" 1,2*2,4		2,880			
	VV		Součet		5,760			
10	K	612135001	Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch maltou, tloušťky do 10 mm vápenocementovou stěn	m2	10,980	260,00	2 854,80	CS ÚRS 2019 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách nejsou započteny náklady na případné vkládání výztuže do vyrovnávací vrstvy; tyto se ocení cenami souboru cen 61.-14-10. Potažení vnitřních ploch pletivem v části A04, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické. 2. Ceny -5011 nelze použít, je-li předepsáno vkládání výztužné tkaniny; náklady se ocení cenami 61. 14-1001 v části A04, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické. 3. Ceny lze použít i pro ocenění vyrovnání nerovností podkladu ploch určených k omítání u novostaveb. 4. Vyrovnáním se rozumí: a) vrstva omítky pro vyrovnání nerovností podkladu (výtluků apod.), b) vrstva omítky pro vyrovnání křivě postavené zdi, v tomto případě se uvádí průměrná tloušťka vrstvy omítky.					
	VV		viz výkr.č. 6 - Kabina pro tělesné postižené I. stupeň - 1.NP					
	VV		(v ploše otlučených vnitřních obkladů)					
	VV		"m.č. 101" 2,08*1,5-0,8*1,5		1,920			
	VV		"m.č. 102" 2*(2,08+1,425)*1,5+(0,9*0,55)-(0,7*1,5)-1,2*0,75		9,060			
	VV		Součet		10,980			
11	K	612135091	Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch Připlatek k ceně za každých dalších 5 mm tloušťky podkladní vrstvy přes 10 mm maltou vápenocementovou stěn	m2	10,980	95,00	1 043,10	CS ÚRS 2019 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách nejsou započteny náklady na případné vkládání výztuže do vyrovnávací vrstvy; tyto se ocení cenami souboru cen 61.-14-10. Potažení vnitřních ploch pletivem v části A04, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické. 2. Ceny -5011 nelze použít, je-li předepsáno vkládání výztužné tkaniny; náklady se ocení cenami 61. 14-1001 v části A04, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické. 3. Ceny lze použít i pro ocenění vyrovnání nerovností podkladu ploch určených k omítání u novostaveb. 4. Vyrovnáním se rozumí: a) vrstva omítky pro vyrovnání nerovností podkladu (výtluků apod.), b) vrstva omítky pro vyrovnání křivě postavené zdi, v tomto případě se uvádí průměrná tloušťka vrstvy omítky.					
12	K	612131101	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřík nanášený ručně celoplošně stěn	m2	3,690	69,20	255,35	CS ÚRS 2019 01
	VV		viz výkr.č. 6 - Kabina pro tělesné postižené I. stupeň - 1.NP					
	VV		"zazdívká otv. po pův. dveřích 800x1970 mm" 2*0,9*2,05		3,690			
13	K	612321121	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn	m2	3,690	320,00	1 180,80	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm. 2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pleťivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů. 3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.								
14	K	611325412	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2	13,518	206,40	2 790,12	CS ÚRS 2019 01
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Pro ocenění opravy omítek plochy do 1 m2 se použijí ceny souboru cen 61. 32-52.. Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch.								
PSC								
W			viz výkr.č. 6 - Kabina pro tělesné postižené I. stupeň - 1.NP					
W			"m.č. 101" 2,77		2,770			
W			"m.č. 102" 2,48		2,480			
W			"m.č. 103" 2,56		2,560			
W			"část. chodba" 2,89*2,975-1,7*1,7		5,708			
W			Součet		13,518			
15	K	612325412	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2	51,150	201,60	10 311,84	CS ÚRS 2019 01
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Pro ocenění opravy omítek plochy do 1 m2 se použijí ceny souboru cen 61. 32-52.. Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch.								
PSC								
W			viz výkr.č. 6 - Kabina pro tělesné postižené I. stupeň - 1.NP					
W			m.č. 101					
W			"stěny" 2*(2,08+1,425)*3,25-(0,7+0,8)*1,97		19,828			
W			"odečet vyr. ploch po původních obkladech" -1,92		-1,920			
W			m.č. 102					
W			"stěny" 2*(2,08+1,425)*3,25+(1,2+2*2,4)*0,15-0,8*1,97-1,2*2,4		19,227			
W			"odečet vyr. ploch po původních obkladech" -9,06		-9,060			
W			"odečet nové omítky hladké (zazdívka)" -0,9*2,05		-1,845			
W			m.č. 103					
W			"stěny" 2*1,6*3,25+(1,2+2*2,4)*0,15-1,2*2,4		8,420			
W			"odečet nové omítky hladké (zazdívka)" -0,9*2,05		-1,845			
W			část. chodba					
W			"stěny" 2*(2,89+2,975)*3,25-2*1,7*3,25-3*0,8*1,97		22,345			
W			"odečet průchodu mezi pilíři" -2*2		-4,000			
W			Součet		51,150			
16	K	612142001	Potažení vnitřních ploch pleťvem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačení do tmelu stěn	m2	26,324	205,00	5 396,42	CS ÚRS 2019 01
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -2001 jsou započteny i náklady na tmel.								
PSC								
W			viz výkr.č. 6 - Kabina pro tělesné postižené I. stupeň - 1.NP					
W			m.č. 103					
W			(4*1,6+2*1,7)*3,25-2*(0,9*1,97)-1,2*2,4+(1,2+2*2,4)*0,15		26,324			
17	K	611311131	Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	13,518	270,00	3 649,86	CS ÚRS 2019 01
18	K	612311131	Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	61,137	246,10	15 045,82	CS ÚRS 2019 01
W			"viz předchozí výpočty" 10,98+3,69+51,149+17,373-22,055		61,137			
19	K	642942111	Osazování zárubní nebo rámu kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídél na cementovou maltu, plochy otvoru do 2,5 m2	kus	2,000	240,00	480,00	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny lze použít i pro osazování zárubní a rámu do stěn z prefabrikovaných dílců např. pórobetonových nebo sesazovaných, které se provádí současně nebo bezprostředně po osazení stěnových dílců; podobně platí u konstrukcí zděných přes 150 mm tloušťky, kde se osazování provádí převážně až po jejich vyzdění. 2. Ceny lze použít i pro osazení ocelových rámu na maltu určených pro zasklívání sklem profilovaným oceňované cenami katalogu 800-787 Zasklívání. 3. V cenách jsou započteny i náklady na kotvení rámu do zdiva. 4. Ceny jsou určeny pro jakýkoliv způsob provádění (např. bodovým přivařením k obnažené výztuži, uklínováním, zalitím pracen apod.). 5. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku zárubní nebo rámu, tyto se oceňují ve specifikaci. 6. V ceně -2951 jsou započteny náklady na usazení a vyvážení, včetně kotevního materiálu. 7. V ceně -2951 nejsou započteny náklady na připravenost stavebního otvoru, natažení jádrové a vrchní jemné omítky, tyto náklady se oceňují cenami částí A04 Úpravy povrchů.					
	PSC		viz výkr.č. 6 - Kabina pro tělesné postižené I. stupeň - 1.NP "viz výkr.č. 13 - Výpis vnitřních dveří, m.č. 101/102" 1 "viz výkr.č. 13 - Výpis vnitřních dveří, do m.č. 103" 1 Součet			1,000 1,000 2,000		
20	M	55331212	zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil s drážkou 145 700 levá,pravá	kus	1,000	1 150,00	1 150,00	CS ÚRS 2019 01
	P		<i>Poznámka k položce:</i> POZ 04, viz výpis vnitřních dveří, výkr.č. 13 viz výkr.č. 6 - Kabina pro tělesné postižené I. stupeň - 1.NP "m.č. 101/102" 1			1,000		
21	M	55331404	zárubeň ocelová pro pórobeton s drážkou 100 900 levá,pravá	kus	1,000	1 090,00	1 090,00	CS ÚRS 2019 01
	P		<i>Poznámka k položce:</i> POZ 01, viz výpis vnitřních dveří, výkr.č. 13 viz výkr.č. 6 - Kabina pro tělesné postižené I. stupeň - 1.NP "m.č. 103/chodba" 1			1,000		
22	K	619995001	Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.	m	20,000	180,00	3 600,00	CS ÚRS 2019 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenu -5001 lze použít pouze v případě provádění opravy nebo osazování nových oken, dveří, obkladů, podlah apod.; nelze ji použít v případech provádění opravy omítek nebo nové omítky v celé ploše.					
	WV		viz výkr.č. 6 - Kabina pro tělesné postižené I. stupeň - 1.NP					
	WV		"kolem zárubní vnitřních dveří, m.č. 101/102" 2*(0,8+2*2,05)			9,800		
	WV		"kolem zárubní vnitřních dveří, m.č. 103/chodba" 2*(1+2*2,05)			10,200		
	WV		Součet			20,000		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				4 052,41	
23	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	13,518	42,40	573,16	CS ÚRS 2019 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně jsou započteny i náklady na montáž, opotřebení a demontáž lešení. 2. V ceně nejsou započteny náklady na manipulaci s lešením; tyto jsou již zahrnuty v cenách příslušných stavebních prací. 3. Množství měrných jednotek se určuje m2 podlahové plochy, na které se práce provádí.					
	WV		viz výkr.č. 6 - Kabina pro tělesné postižené I. stupeň - 1.NP					
	WV		"m.č. 101" 2,77			2,770		
	WV		"m.č. 102" 2,48			2,480		
	WV		"m.č. 103" 2,56			2,560		
	WV		"část. chodba" 2,89*2,975-1,7*1,7			5,708		
	WV		Součet			13,518		
24	K	968072455	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	1,576	249,00	392,42	CS ÚRS 2019 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -2244 až -2559 jsou započteny i náklady na vyvážení křidel. 2. Cenou -2641 se oceňuje i vybourání nosné ocelové konstrukce pro sádkartonové příčky.					
	WV		viz výkr.č. 6 - Kabina pro tělesné postižené I. stupeň - 1.NP					
	WV		"zárubeň dveří do m.č. 102" 0,8*1,97			1,576		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
25	K	971033631	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčekovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 150 mm	m2	1,640	500,00	820,00	CS ÚRS 2019 01
	W		viz výkr.č. 6 - Kabina pro tělesné postižené I. stupeň - 1.NP					
	W		"nový otvor pro dveře 700x1970 mm" 0,8*2,05		1,640			
26	K	974031664	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do 150 mm	m	1,200	190,00	228,00	CS ÚRS 2019 01
	W		viz výkr.č. 6 - Kabina pro tělesné postižené I. stupeň - 1.NP					
	W		"pro nosník IPN 100"1,2		1,200			
27	K	978059541	Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2	m2	11,535	79,60	918,19	CS ÚRS 2019 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Odsekání soklíků se oceňuje cenami souboru cen 965 08.					
	W		viz výkr.č. 6 - Kabina pro tělesné postižené I. stupeň - 1.NP					
	W		"m.č. 101" 2,08*1,5		3,120			
	W		"m.č. 102" 2*(2,08+1,425)*1,5-(0,8*1,5)-1,2*0,75		8,415			
	W		Součet		11,535			
28	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	13,518	82,90	1 120,64	CS ÚRS 2019 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Cenu -1111 lze použít i pro vyčištění půdy a rovné střechy budov, pokud definitivní úprava umožňuje, aby se ploché střechy používalo jako terasy, nebo tehdy, když je nutno čistit konstrukce na těchto střeších (světlíky, dveře apod.). Do výměry se započítávají jednou třetinou plochy. 2. Střešní plochy hal se světlíky nebo okny se oceňují jako podlaží cenou -1221. 3. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy každého podlaží, dané vnějším obrysem podlaží budovy. Plochy balkonů se přičítají. 4. V ceně -1111 a -1114 jsou započteny náklady na zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů. 5. V ceně -1221 jsou započteny náklady na zametení podlahy, umytí dlažeb nebo keramických podlah v přilehlých místnostech, chodbách a schodištích, umytí obkladů, schodů, vyčištění a umytí oken a dveří s rámy a zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů. 6. V ceně -1311 jsou započteny náklady na zametení a čištění dlažeb, umytí, vyčištění okenních a dveřních rámu a zařizovacích předmětů. 7. V ceně -1411 jsou započteny náklady na vynesení zbytků stavebního rumu, kropení a 2x zametení podlah, oprášení stěn a výplní otvorů.					
D	997		Přesun sutě				3 043,56	
29	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky do 6 m	t	1,505	544,00	818,72	CS ÚRS 2019 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění vodorovné dopravy suti ceny -3111, 3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 6 m. 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz suti. 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení dopravy suti např. tím, že není možné instalovat jeřáb.					
30	K	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	1,505	95,90	144,33	CS ÚRS 2019 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Cenu nelze použít pro přemístění po železnici, po vodě nebo ručně. 2. V ceně jsou započteny i náklady na terénní přírážky i na jízdu v nepříznivých poměrech (sklon silnice nebo terénu, povrch dopravní plochy, použití přívěsů apod.). 3. Je-li na dopravní dráze nějaká překážka, pro kterou je nutné překládat suť z jednoho dopravního prostředku na jiný, oceňuje se tato lomená doprava suti v každém úseku samostatně.					
31	K	997241519	Doprava vybouraných hmot, konstrukcí nebo suti vodorovně přemístění vybouraných hmot nebo konstrukcí, na vzdálenost Příplatek k ceně za každých další i započatý 1 km	t	36,120	10,10	364,81	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro vodorovné přemístění jedním dopravním prostředkem nebo soupravou bez překládání na určenou skládku. 2. Ceny -1531 a -1539 lze použít i pro dopravu vyzískané hmoty z kolejového lože, nástupiště, drážních stezek apod. 3. Ceny -6111 a -6112 jsou určeny pro další nakládání nebo překládání na jakýkoliv dopravní prostředek. 4. Další vodorovné přemístění jiným dopravním prostředkem po provedeném překládání se oceňuje samostatně. 5. Délkou vzdálenosti vodorovného přemístění se rozumí délka dopravní trasy, kterou projekt stanovil jako nejvhodnější pro dopravu silničními nebo kolejovými dopravními prostředky.					
		VV	1,505*24 'Přepočtené koeficientem množství		36,120			
32	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904	t	1,505	1 140,00	1 715,70	CS ÚRS 2019 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.					
		PSC						
		D 998	Přesun hmot				2 704,80	
33	K	998016001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	2,800	966,00	2 704,80	CS ÚRS 2019 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztižení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119. 3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užití se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m.					
		PSC						
		D PSV	Práce a dodávky PSV				240 871,98	
		D 721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				17 826,22	
34	K	721140905	Opravy odpadního potrubí litinového vsazení odbočky do potrubí DN 100	kus	1,000	3 820,00	3 820,00	CS ÚRS 2019 01
		VV	viz výkr.č. 27 - Kabina pro tělesné postižené I. stupeň - 1.NP					
		VV	"kanalizace" 1		1,000			
35	K	721174043	Potrubí z plastových trub polypropylenové přípojovací DN 50	m	4,000	345,00	1 380,00	CS ÚRS 2019 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus. 2. Ochrany odpadního a přípojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02.					
		PSC						
		VV	viz výkr.č. 27 - Kabina pro tělesné postižené I. stupeň - 1.NP					
		VV	"odměřeno z výkr. dwg" 4		4,000			
36	K	721174045	Potrubí z plastových trub polypropylenové přípojovací DN 110	m	2,000	508,00	1 016,00	CS ÚRS 2019 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus. 2. Ochrany odpadního a přípojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02.					
		PSC						
		VV	viz výkr.č. 27 - Kabina pro tělesné postižené I. stupeň - 1.NP					
		VV	"odměřeno z výkr. dwg" 2		2,000			
37	K	721-HT50	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 50, systém vč. tvarovek (odbočky, kolena, redukce...)	m	6,000	550,00	3 300,00	R-položka
			<i>Poznámka k položce:</i> položka kalkulována se způsobem uložení - ZAVĚŠENÍ POD STROPEM 1.PP, potrubí bude uloženo v ocelových objímkách s kluznou gumovou vložkou - instalační objímky budou kotveny do stropu a upevněny připevňovacími šrouby a maticemi viz výkr.č. 27 - Kabina pro tělesné postižené I. stupeň - 1.NP "odměřeno z výkr. dwg" 6					
		P			6,000			
		VV	viz výkr.č. 27 - Kabina pro tělesné postižené I. stupeň - 1.NP					
		VV	"odměřeno z výkr. dwg" 6		6,000			
38	K	721-HT100	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 100, systém vč. tvarovek (odbočky, kolena, redukce..)	m	5,000	600,00	3 000,00	R-položka
			<i>Poznámka k položce:</i> položka kalkulována se způsobem uložení - ZAVĚŠENÍ POD STROPEM 1.PP, potrubí bude uloženo v ocelových objímkách s kluznou gumovou vložkou - instalační objímky budou kotveny do stropu a upevněny připevňovacími šrouby a maticemi viz výkr.č. 27 - Kabina pro tělesné postižené I. stupeň - 1.NP					
		P						
		VV	viz výkr.č. 27 - Kabina pro tělesné postižené I. stupeň - 1.NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		"odměřeno z výkr. dwg" 5		5,000			
39	K	721194105	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	2,000	68,60	137,20	CS ÚRS 2019 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Cenami lze oceňovat i vyvedení a upevnění odpadních výpustek ke strojům a zařízením. 2. Potrubí odpadních výpustek se oceňují cenami souboru cen 721 17-... Potrubí z plastových trub, části A 01.					
	WV		"viz výkr.č. 27 - Kabina pro tělesné postižené I. stupeň - 1.NP" 2		2,000			
40	K	721194109	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	1,000	102,00	102,00	CS ÚRS 2019 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Cenami lze oceňovat i vyvedení a upevnění odpadních výpustek ke strojům a zařízením. 2. Potrubí odpadních výpustek se oceňují cenami souboru cen 721 17-... Potrubí z plastových trub, části A 01.					
	WV		"viz výkr.č. 27 - Kabina pro tělesné postižené I. stupeň - 1.NP" 1		1,000			
41	K	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	17,000	19,50	331,50	CS ÚRS 2019 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V ceně -0123 není započteno dodání média; jeho dodávka se oceňuje ve specifikaci.					
	WV		"viz předchozí výpočty" 4+2+6+5		17,000			
42	K	72199RV01	Demontáž a úprava stávajících rozvodů vnitřní kanalizace - stavební připomoc (sekací práce, průrazy, vrtání...) / zajištění prostupů, ostatní zednické zajištění, drobný (podružný) instalační materiál	soubor	1,000	4 500,00	4 500,00	R-položka
43	K	998721201	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	1,680	142,57	239,52	CS ÚRS 2019 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálů, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
D 722			Zdravotnicka - vnitřní vodovod				36 856,48	
44	K	722190901	Opravy ostatní uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách včetně vypuštění a napuštění	kus	2,000	65,10	130,20	CS ÚRS 2019 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Cenou se oceňuje uzavírání nebo otevírání úsek, tj. od hlavního uzávěru k uzávěrům stoupacího potrubí nebo od těchto uzávěrů k uzávěrům před zařizovacím předmětem nebo výpustkou. Nejsou-li stoupací potrubí opatřena uzávěry, považuje se za úsek potrubí od hlavního uzávěru k uzávěrům před zařizovacím předmětem nebo výpustkou. 2. Cenou nelze oceňovat uzavírání nebo otevírání potrubí, které odbočuje ze stoupacího potrubí a je opatřeno vlastním uzávěrem; tyto práce jsou započteny v cenách oprav (např. bytové uzávěry v instalačních šachtách).					
	WV		viz výkr.č. 27 - Kabina pro tělesné postižené I. stupeň - 1.NP					
	WV		"vodovod" 2		2,000			
45	K	722131913	Opravy vodovodního potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových vsazení odbočky do potrubí DN 25	soubor	2,000	2 000,00	4 000,00	CS ÚRS 2019 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Množství zpětné montáže závitového potrubí (ceny -1921 až -1929) se určí podle ustanovení kapitol 351 a 352 Všeobecných podmínek částí A 02. 2. Ceny položek -0991 až -0996, -1942 až -1969 platí i pro opravy vodovodního potrubí z plastových trub.					
	WV		viz výkr.č. 27 - Kabina pro tělesné postižené I. stupeň - 1.NP					
	WV		"vodovod" 2		2,000			
46	K	722174002	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8	m	28,000	359,00	10 052,00	CS ÚRS 2019 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek.					
	WV		viz výkr.č. 27 - Kabina pro tělesné postižené I. stupeň - 1.NP					
	WV		"odměřeno z výkr. dwg" 2*14		28,000			
47	K	722174003	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 25 x 3,5	m	4,000	416,00	1 664,00	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek.					
	VV		viz výkr.č. 27 - Kabina pro tělesné postižené I. stupeň - 1.NP					
	VV		"odměřeno z výkr. dwg" 2*2		4,000			
48	K	722181231	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	32,000	88,00	2 816,00	CS ÚRS 2019 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -1211 až -1256 jsou započteny i náklady na dodání tepelné izolačních trubic.					
	VV		"viz předchozí výpočty" 28+4		32,000			
49	K	722220151	Armatury s jedním závitem plastové (PPR) PN 20 (SDR 6) DN 16 x G 1/2	kus	5,000	127,00	635,00	CS ÚRS 2019 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami -9101 až -9106 nelze oceňovat montáž nástěnek. 2. V cenách -0111 až -0122 je započteno i vyvedení a upevnění výpustek.					
	VV		viz výkr.č. 27 - Kabina pro tělesné postižené I. stupeň - 1.NP					
	VV		"pro VR 1/2 x 3/8" 4		4,000			
	VV		"pro KK 1/2" 1		1,000			
	VV		Součet		5,000			
50	K	722230102	Armatury se dvěma závitky ventily přímé G 3/4	kus	4,000	550,00	2 200,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		viz výkr.č. 27 - Kabina pro tělesné postižené I. stupeň - 1.NP					
	VV		"VR 1/2 x 3/8" 4		4,000			
51	K	722232043	Armatury se dvěma závitky kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 1/2	kus	1,000	320,00	320,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		viz výkr.č. 27 - Kabina pro tělesné postižené I. stupeň - 1.NP					
	VV		"KK 1/2" 1		1,000			
52	K	722290226	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	32,000	78,80	2 521,60	CS ÚRS 2019 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami se oceňují dílčí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí, které bude v dalším pracovním postupu zakryto nebo se stane nepřístupným. 2. Cenami nelze oceňovat celkové zkoušky těsnosti rozvodů vodovodního potrubí. 3. V cenách je započteno i dodání vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. 4. V cenách -0234 a -0237 je započteno i dodání desinfekčního prostředku.					
53	K	722290234	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	32,000	71,00	2 272,00	CS ÚRS 2019 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami se oceňují dílčí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí, které bude v dalším pracovním postupu zakryto nebo se stane nepřístupným. 2. Cenami nelze oceňovat celkové zkoušky těsnosti rozvodů vodovodního potrubí. 3. V cenách je započteno i dodání vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. 4. V cenách -0234 a -0237 je započteno i dodání desinfekčního prostředku.					
54	K	722-OST	Úprava a dmtž. stáv. rozvodů vnitřního vodovodu, stavební připomoc (sekací práce, průrazy, vrtání),- začištění prostupů, ostatní zednické začištění, drobný (podružný) instalační materiál	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	R-položka
55	K	998722201	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	1,020	240,86	245,68	CS ÚRS 2019 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
D		725	Zdravotechnika - zařízení předměty					54 223,02
56	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel	soubor	1,000	114,00	114,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		viz výkr.č. 6 - Kabina pro tělesné postižené I. stupeň - 1.NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		"m.č. 101" 1		1,000			
57	K	725820802	Demontáž baterií stojánkových do 1 otvoru	soubor	1,000	69,80	69,80	CS ÚRS 2019 01
58	K	725880811	Demontáž zápachových uzávěrek pro zařizovací předměty jednoduchých	kus	1,000	12,00	12,00	CS ÚRS 2019 01
59	K	725119122	Zařízení záchodů montáž klozetových mís kombi	kus	1,000	1 340,00	1 340,00	CS ÚRS 2019 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1351, -1361 není započten napájecí zdroj. 2. V cenách jsou započtená klozetová sedátka.					
	WV		viz výkr.č. 27 - Kabina pro tělesné postižené I. stupeň - 1.NP					
	WV		"m.č. 103" 1		1,000			
60	M	64236051	klozet keramický bílý závěsný hluboké splachování pro handicapované	kus	1,000	5 120,00	5 120,00	CS ÚRS 2019 01
	P		Poznámka k položce: Klozet kombi, handicap, hluboké splachování, nádržka s armaturou, splachovač, bílý, sedátko - výška sedátka 460 mm nad podlahou, splachovač 1000 mm nad podlahou - blíže viz výkr.č. 17 "Vybavení sociálního zařízení pro tělesné postižené", viz citace z Vyhl.č. 398/2009 Sb. a jejích příloh (citace uvedena i v Technické zprávě)					
61	M	64286150	šrouby ke klozetu	sada	1,000	150,00	150,00	CS ÚRS 2019 01
62	K	725211601	Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby bez sloupu nebo krytu na sifon 500 mm	soubor	1,000	3 451,00	3 451,00	CS ÚRS 2019 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1601 až -9104 je započteno i dodání kulových uzávěrů (roháčků) a sifonu. 2. V cenách s viditelným sifonem (tj. bez krytu sifonu, sloup, skříňky, ..) jsou použity kulové uzávěry a sifon s celokovovým designem. 3. V cenách -1651 a -1661 nejsou započteny náklady na montáž a dodání desky, tyto se oceňují cenami 766693411 až 766693422 4. V cenách -4112-14, -4141-43, -4151-56, -4161-63, -4211, 21, 31, není započten napájecí zdroj					
	WV		viz výkr.č. 27 - Kabina pro tělesné postižené I. stupeň - 1.NP					
	WV		"m.č. 101" 1		1,000			
63	K	725211681	Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby zdravotní bílá 640 mm	soubor	1,000	3 950,00	3 950,00	CS ÚRS 2019 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1601 až -9104 je započteno i dodání kulových uzávěrů (roháčků) a sifonu. 2. V cenách s viditelným sifonem (tj. bez krytu sifonu, sloup, skříňky, ..) jsou použity kulové uzávěry a sifon s celokovovým designem. 3. V cenách -1651 a -1661 nejsou započteny náklady na montáž a dodání desky, tyto se oceňují cenami 766693411 až 766693422 4. V cenách -4112-14, -4141-43, -4151-56, -4161-63, -4211, 21, 31, není započten napájecí zdroj					
	WV		viz výkr.č. 27 - Kabina pro tělesné postižené I. stupeň - 1.NP					
	WV		"m.č. 103" 1		1,000			
64	K	725829131	Baterie umyvadlové montáž ostatních typů stojánkových G 1/2	kus	2,000	250,00	500,00	CS ÚRS 2019 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -2654, 56, -9101-9202 není započten napájecí zdroj.					
	WV		"viz předchozí výpočty" 2		2,000			
65	M	55144006	baterie umyvadlová stojánková páková nízkotlaká otáčivé ústí	kus	2,000	1 923,00	3 846,00	CS ÚRS 2019 01
66	K	725291511	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové dávkovač tekutého mýdla na 350 ml	soubor	2,000	810,00	1 620,00	CS ÚRS 2019 01
67	K	725291521	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové zásobník toaletních papírů	soubor	1,000	970,00	970,00	CS ÚRS 2019 01
68	K	725291531.1	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové ZÁSObNÍK PApÍROVÝCH RuČNÍKŮ / blíže viz výkr.č. 17 "Vybavení sociálního zařízení pro tělesně postižené" - v m.č. 103 ve v. 1000 mm, dodávka a montáž	kus	2,000	3 500,00	7 000,00	R-položka
69	K	725291703R	Doplňky zařízení koupelen a záchodů MADLO SVISLÉ dl. 500 mm, umístění 800 n.p. - blíže viz výkr.č. 17 "Vybavení sociálního zařízení pro tělesně postižené" - dodávka a montáž	kus	1,000	2 800,00	2 800,00	R-položka
70	K	725291706R	Doplňky zařízení koupelen a záchodů MADLO SKLOPNÉ dl. 800 mm, umístění 300 mm od osy zách. mísy - blíže viz výkr.č. 17 "Vybavení sociálního zařízení pro tělesně postižené" - dodávka a montáž	kus	1,000	3 300,00	3 300,00	R-položka
71	K	725291712R	Doplňky zařízení koupelen a záchodů MADLO PEVNÉ VODOR. dl 800 mm, umístění 300 mm od osy zách. mísy - blíže viz výkr.č. 17 "Vybavení sociálního zařízení pro tělesně postižené" - dodávka a montáž	kus	1,000	3 100,00	3 100,00	R-položka
72	K	72529RV01	Doplňky zařízení koupelen a záchodů ODPADKOVÝ KOŠ - blíže viz výkr.č. 17 "Vybavení sociálního zařízení pro tělesně postižené"	kus	1,000	1 800,00	1 800,00	R-položka
73	K	72529RV02	Doplňky zařízení koupelen a záchodů SKLOPNÉ ZRCADLO 600x1000 mm, 800 mm n.p. - blíže viz výkr.č. 17 "Vybavení sociálního zařízení pro tělesně postižené" - dodávka a montáž	kus	1,000	13 880,00	13 880,00	R-položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
74	K	72529RV03	Doplňky zařízení koupelen a záchodů ŠTĚTKA NA WC - dodávka a montáž	kus	1,000	550,00	550,00	R-položka
75	K	725861102	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla DN 40	kus	2,000	272,00	544,00	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu cen zápachových uzávěrek je rozhodující vnější průměr přípojovací trubky. 2. V cenách je započteno i propojení zápachové uzávěrky s odpadní výpustkou. 3. Cenami zápachových uzávěrek nelze oceňovat zápachové uzávěrky, pokud jsou započteny v cenách zařizovacích předmětů. 4. Přechodové tvarovky pro připojení k armaturám se oceňují samostatně cenami souboru cen 722 22-..								
PSC								
76	K	998725201	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	0,210	505,82	106,22	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.								
PSC								
D	733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí						2 624,10
77	K	733120815	Demontáž potrubí z trubek ocelových hladkých Ø do 38	m	1,000	37,10	37,10	CS ÚRS 2019 01
	VV		viz výkr.č. 6 - Kabina pro tělesné postižené I. stupeň - 1.NP					
	VV		"přípojovací potrubí OT od stoupačky" 1		1,000			
78	K	733191913	Opravy rozvodů potrubí z trubek ocelových závitových normálních i zesílených zaslepení skováním a zavařením DN 15	kus	2,000	500,00	1 000,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		viz výkr.č. 6 - Kabina pro tělesné postižené I. stupeň - 1.NP					
	VV		"přípojovací potrubí OT od stoupačky" 2		2,000			
79	K	733111103	Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých běžných nízkotlakých DN 15	m	4,000	350,00	1 400,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		viz výkr.č. 6 - Kabina pro tělesné postižené I. stupeň - 1.NP					
	VV		"přípojovací potrubí OT od stoupačky pod stropem 1.PP" 4		4,000			
80	K	733113113	Potrubí z trubek ocelových závitových Příplatek k ceně za zhotovení přípojky z ocelových trubek závitových DN 15	kus	2,000	93,50	187,00	CS ÚRS 2019 01
D	734	Ústřední vytápění - armatury						791,13
81	K	734221533	Ventily regulační závitové termostatické, bez hlavice ovládání PN 16 do 110°C rohové jednoregulační G 3/4	kus	1,000	383,00	383,00	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -0101 až -0105 nejsou započteny náklady na dodávku a montáž měřící a vypouštěcí armatury. Tyto se oceňují samostatně souborem cen 734 49 1101 až -1105.								
PSC								
	VV		viz výkr.č. 6 - Kabina pro tělesné postižené I. stupeň - 1.NP					
	VV		"m.č. 102" 1		1,000			
82	K	734221682	Ventily regulační závitové hlavice termostatické, pro ovládání ventilů PN 10 do 110°C kapalinové otopných těles VK	kus	1,000	195,00	195,00	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -0101 až -0105 nejsou započteny náklady na dodávku a montáž měřící a vypouštěcí armatury. Tyto se oceňují samostatně souborem cen 734 49 1101 až -1105.								
PSC								
83	K	734261234	Šroubení topenářské PN 16 do 120°C přímé G 3/4	kus	1,000	211,00	211,00	CS ÚRS 2019 01
84	K	998734201	Přesun hmot pro armatury stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	0,270	7,89	2,13	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.								
PSC								
D	735	Ústřední vytápění - otopná tělesa						19 708,70

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
85	K	735111810	Demontáž otopných těles litinových článkových	m2	2,160	28,90	62,42	CS ÚRS 2019 01	
	W		viz výkr.č. 6 - Kabina pro tělesné postižené I. stupeň - 1.NP						
	W		"plocha článků OT" 2,16		2,160				
86	K	735291800	Demontáž konzol nebo držáků otopných těles, registrů, konvektorů do odpadu	kus	2,000	10,90	21,80	CS ÚRS 2019 01	
	W		viz výkr.č. 6 - Kabina pro tělesné postižené I. stupeň - 1.NP						
	W		"držáky OT" 2		2,000				
87	K	735494811	Vypuštění vody z otopných soustav bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží	m2	2,160	18,30	39,53	CS ÚRS 2019 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V ceně je započteno vypuštění vody z otopných těles včetně rozvodu potrubí. 2. Cenami se oceňuje: a) vypuštění vody z otopných těles při jejich demontáži a opravách v úseku od rozdělovače po otopné těleso včetně, popřípadě od protipřiruby potrubí připojeného ke zdroji, b) vypouštění vody ze stoupacích potrubí v úseku od uzavěru stoupacích potrubí k otopným tělesům včetně. 3. Množství se určí součtem výhřevných ploch všech otopných těles vypouštěného systému nebo stoupacího potrubí.						
88	K	735890801	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot otopných těles vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m	t	0,051	967,00	49,32	CS ÚRS 2019 01	
89	K	735151152	Otopná tělesa panelová jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C bez přídavné přestupní plochy výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 500 mm / 257 W	kus	1,000	2 960,00	2 960,00	CS ÚRS 2019 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít pro jakýkoli způsob připojení.						
	W		viz výkr.č. 6 - Kabina pro tělesné postižené I. stupeň - 1.NP						
	W		"m.č. 102" 1		1,000				
90	K	73599RV01	Napuštění systému, zkoušky otopných těles	kus	1,000	15 000,00	15 000,00	R-položka	
91	K	735191905	Ostatní opravy otopných těles odvzdušnění tělesa	kus	1,000	200,00	200,00	CS ÚRS 2019 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -1914 a -1915 se oceňuje osazení sestavených otopných těles na nové konzoly; jejich případné sestavení se oceňuje příslušnými cenami souborů cen 735 11- . . . Opravy otopných těles litinových a 735 12- . . . Opravy otopných těles ocelových. 2. Cenami -2911 až -2932 se oceňuje osazení otopných těles na původní konzoly.						
92	K	735000912	Regulace otopného systému při opravách vyregulování dvojregulačních ventilů a kohoutů s termostatickým ovládáním	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2019 01	
93	K	998735201	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	2,260	166,21	375,63	CS ÚRS 2019 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.						
D	766		Konstrukce truhlářské				25 940,07		
94	K	76662811	Demontáž dveřních konstrukcí k opětovnému použití prahů dveří jednokřídlových	kus	1,000	34,60	34,60	CS ÚRS 2019 01	
	W		viz výkr.č. 6 - Kabina pro tělesné postižené I. stupeň - 1.NP						
	W		"pův. dveře chodba/102" 1		1,000				
95	K	76660001	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	1,000	593,00	593,00	CS ÚRS 2019 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavečce křídel a držadel kyvných dveří. 3. V cenách -0351 až -0384 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnaní a seřízení dveřních křídel. 4. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné přičky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
	VV		viz výkr.č. 6 - Kabina pro tělesné postižené I. stupeň - 1.NP						
	VV		"viz výkr.č. 13 - Výpis vnitřních dveří, m.č. 101/102" 1		1,000				
96	M	61161717	dveře vnitřní hladké dýhované plně 1křídle 700x1970mm dub	kus	1,000	4 960,00	4 960,00	CS ÚRS 2019 01	
97	K	766660002	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	1,000	643,00	643,00	CS ÚRS 2019 01	
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří. 3. V cenách -0351 až -0384 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnaní a seřízení dveřních křídel. 4. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné přičky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.						
	VV		viz výkr.č. 6 - Kabina pro tělesné postižené I. stupeň - 1.NP						
	VV		"viz výkr.č. 13 - Výpis vnitřních dveří, do m.č. 103" 1		1,000				
98	M	61161725	dveře vnitřní hladké dýhované plně 1křídle 900x1970mm dub	kus	1,000	5 110,00	5 110,00	CS ÚRS 2019 01	
99	K	766660722.1	Montáž dveřního kování - štítku, klik, zámku - v případě dveří m.č. 103 musí být zámek odjistitelný z venkovní strany !	kus	2,000	880,00	1 760,00	R-položka	
	VV		"viz předchozí výpočty" 2		2,000				
100	M	54914624	kování dveřní vrchní klika včetně štítu a montážního materiálu HR BB 72 F4	kus	2,000	1 088,00	2 176,00	CS ÚRS 2019 01	
101	K	76699RV01	Ostatní doplňky ŠATNÍ SKŘÍŇ pro vozičkáře, rozm. 1200x600 mm, hl. min. 400 mm - dodávka a montáž	kus	1,000	8 210,00	8 210,00	R-položka	
	VV		"viz výkr.č. 6 - Kabina pro tělesné postižené I. stupeň - 1.NP" 1		1,000				
102	K	76699RV02	Ostatní doplňky HÁČKY NA ODĚV (věšák trojitý) - blíže viz výkr.č. 17 "Vybavení sociálního zařízení pro tělesně postižené" - dodávka a montáž	kus	1,000	1 120,00	1 120,00	R-položka	
	VV		"viz výkr.č. 6 - Kabina pro tělesné postižené I. stupeň - 1.NP" 1		1,000				
103	K	76699RV03	Ostatní doplňky ODKLADACÍ POLICE 400x200 mm, ve výšce 1000 mm n.p. - blíže viz výkr.č. 17 "Vybavení sociálního zařízení pro tělesně postižené" - dodávka a montáž	kus	1,000	1 200,00	1 200,00	R-položka	
	VV		"viz výkr.č. 6 - Kabina pro tělesné postižené I. stupeň - 1.NP" 1		1,000				
104	K	998766201	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	0,740	180,36	133,47	CS ÚRS 2019 01	
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.						
D	767		Konstrukce zámečnické				2 116,59		
105	K	767649194	Montáž dveří ocelových doplňků dveří madei	kus	1,000	200,01	200,01	CS ÚRS 2019 01	
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Cenami nelze oceňovat montáž kompletu dveří s rámem charakteru stěny; tyto práce se oceňují cenami souborů cen 767 11- . . . Montáž stěn a příček pro zasklení, 767 12- . . . Montáž stěn a příček s výplní drátěnou sítí a 767 13- . . . Montáž stěn a příček z hliníkového plechu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) montáž okopových plechů a hliníkových lišt; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 767 89-61 Montáž lišt a okopových plechů, b) montáž těsnění dveří; tyto práce se oceňují cenami 767 62-6101 až -6103 Montáž těsnění oken. 3. V cenách - 0111 až -0224 jsou započteny i náklady na montáž dveří včetně zárubní nebo ocelových rámu. 4. V ceně -8351 je započtena i montáž jednostranného spojení ocelovou lištou přivařením nebo oboustranným svařením dvou prvků (dveří, stěn, oken). 5. V ceně -8353 je započteno i provedení rohového spojení dvou prvků.						
	VV		viz výkr.č. 6 - Kabina pro tělesné postižené I. stupeň - 1.NP						
	VV		"m.č. 103/chodba" 1		1,000				
106	M	55147058	Madlo dveřní rovné, dveře š.900 mm	kus	1,000	1 890,00	1 890,00	R-položka	
107	K	998767201	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	1,350	19,69	26,58	CS ÚRS 2019 01	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemisťuje.								
PSC								
D	771		Podlahy z dlaždic				11 364,70	
108	K	771990112	Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti 30 MPa	m2	2,560	303,80	777,73	CS ÚRS 2018 02
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách souboru cen 771 99-01 jsou započteny i náklady na dodání samonivelační stěrky.					
W			viz výkr.č. 6 - Kabina pro tělesné postižené I. stupeň - 1.NP					
W			"m.č. 103" 2,56		2,560			
109	K	771990192	Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti 30 MPa Příplatek k cenám za každý další 1 mm tloušťky, min. pevnosti 30 MPa	m2	5,120	56,14	287,44	CS ÚRS 2018 02
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách souboru cen 771 99-01 jsou započteny i náklady na dodání samonivelační stěrky.					
W			"viz parametry předchozích výpočtů" 2*2,56		5,120			
110	K	771591111	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	3,747	40,30	151,00	CS ÚRS 2019 01
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 771 12-1011 až 771 12-1015 jsou započteny i náklady na dodání nátěru. 2. V cenách 771 15-1011 až 771 15-1026 jsou započteny i náklady na dodání stěrky. 3. V cenách 771 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.					
W			"viz parametry předchozích výpočtů" 2,56+13,19*0,09		3,747			
111	K	771573131	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených standardním lepidlem reliéfních nebo z dekorů přes 45 do 50 ks/m2	m2	2,560	650,00	1 664,00	CS ÚRS 2019 01
W			viz výkr.č. 6 - Kabina pro tělesné postižené I. stupeň - 1.NP					
W			"m.č. 103" 2,56		2,560			
112	M	DLAŽBA	dlaždice keramické rozm. 300x300 mm (exteriér i interiéru), tl. 9 mm, protiskluznost R11, otěruvzdornost, barva šedá, povrch matný, jakost I	m2	2,944	650,00	1 913,60	R-položka
P			Poznámka k položce: BLIŽŠÍ SPECIFIKACE VIZ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE (PŘÍPADNĚ VIZUALIZACE) !!!					
W			2,56*1,15 Přepočtené koeficientem množství		2,944			
113	K	771473112	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených standardním lepidlem rovných, výšky přes 65 do 90 mm	m	13,190	109,05	1 438,37	CS ÚRS 2019 01
W			viz výkr.č. 6 - Kabina pro tělesné postižené I. stupeň - 1.NP					
W			"m.č. 101" 2,08-0,7		1,380			
W			"m.č. 102" 2*(2,08+1,425)-0,7		6,310			
W			"m.č. 103" 2*(1,6+1,6)-0,9		5,500			
W			Součet		13,190			
114	M	SOKL	sokl s položlábkem - dlaždice sokl, rozm. 300 x 80 mm, tl. 9 mm, povrch matný	kus	48,400	88,00	4 259,20	R-položka
P			Poznámka k položce: BLIŽŠÍ SPECIFIKACE VIZ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE (PŘÍPADNĚ VIZUALIZACE) !!!					
W			44*1,1 Přepočtené koeficientem množství		48,400			
115	K	771579191	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě	m2	2,560	10,60	27,14	CS ÚRS 2019 01
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Položky jsou účeny pro všechny druhy povrchových úprav.					
116	K	771579196	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel	m2	3,747	35,20	131,89	CS ÚRS 2019 01
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Položky jsou účeny pro všechny druhy povrchových úprav.					
117	K	998771201	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	5,470	130,59	714,33	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.								
PSC								
D		776	Podlahy povlakové				1 507,37	
118	K	776410811	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových	m	3,890	11,00	42,79	CS ÚRS 2019 01
	WV		viz výkr.č. 6 - Kabina pro tělesné postižené I. stupeň - 1.NP					
	WV		"v ploše plán. m.č. 103" 1,89+2		3,890			
119	K	776201812	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou	m2	2,890	125,00	361,25	CS ÚRS 2019 01
	WV		viz výkr.č. 6 - Kabina pro tělesné postižené I. stupeň - 1.NP					
	WV		"v ploše plán. m.č. 103" 1,7*1,7		2,890			
120	K	776991821	Ostatní práce odstranění lepidla ručně z podlah	m2	2,890	180,00	520,20	CS ÚRS 2019 01
121	K	776411111	Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm	m	2,960	113,00	334,48	CS ÚRS 2019 01
	WV		viz výkr.č. 6 - Kabina pro tělesné postižené I. stupeň - 1.NP					
	WV		"kolem m.č. 103" 0,16+2*1,7-0,9+0,3		2,960			
122	M	28411008	lišta soklová PVC 16x60mm	m	3,256	75,00	244,20	CS ÚRS 2019 01
123	K	998776201	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	0,370	12,04	4,45	CS ÚRS 2019 01
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.								
PSC								
D		781	Dokončovací práce - obklady				51 623,10	
124	K	781495111	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	23,455	40,30	945,24	CS ÚRS 2019 01
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách 781 12-1011 až -1015 jsou započteny náklady na materiál. 2. V cenách 781 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.								
PSC								
	WV		viz výkr.č. 6 - Kabina pro tělesné postižené I. stupeň - 1.NP					
	WV		"m.č. 101" 2,08*(2-0,09)-0,7*1,97		2,594			
	WV		"m.č. 102" 2*(2,08+1,425)*(2-0,09)-1,2*(2-0,75)-0,7*1,97		10,510			
	WV		"m.č. 103" 2*(1,6+1,6)*(2-0,09)-1,2*(2-0,75)-0,9*1,97		8,951			
	WV		"dopočet listů" 1,4		1,400			
	WV		Součet		23,455			
125	K	781473112	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených standardním lepidlem hladkých přes 9 do 12 ks/m2	m2	22,055	700,00	15 438,50	CS ÚRS 2019 01
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Položky jsou určeny pro všechny druhy povrchových úprav.								
PSC								
126	M	OBKLAD	Obkládačka (koupelnová série), formát 250x450 mm, tl. 8 mm, povrch matný, barva popisná "noce, crema, bruno" - vše v jednotné cenové relaci, nasákavost E>10%, balení 1,5 m2, hmotnost balení 20,7 kg, počet v balení 13 ks	m2	25,363	550,00	13 949,65	R-položka
<i>Poznámka k položce:</i> BLIŽŠÍ SPECIFIKACE VIZ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE (PŘÍPADNĚ VIZUALIZACE) !!! 22,055*1,15 "Přepočtené koeficientem množství"								
	P				25,363			
	WV							
127	K	781413116	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených standardním lepidlem hladkých přes 50 do 85 ks/m2	m2	1,400	800,00	1 120,00	CS ÚRS 2019 01
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Položky jsou určeny pro všechny druhy povrchových úprav.								
PSC								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		předpoklad					
	W		1,4		1,400			
128	M	LISTELA	listela keramická, formát 50x250 mm, tl. 8 mm, povrch matný, barva popisná "noce", nasákavost E>10%, balení 1 set, hmotnost balení 0,4 kg	ks	123,200	75,00	9 240,00	R-položka
	P		Poznámka k položce: BLIŽŠÍ SPECIFIKACE VIZ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE (PŘÍPADNĚ VIZUALIZACE) !!!					
	W		112*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		123,200			
129	K	781479191	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	11,545	95,00	1 096,78	CS ÚRS 2019 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Položky jsou určeny pro všechny druhy povrchových úprav.					
	W		viz výkr.č. 6 - Kabina pro tělesné postižené I. stupeň - 1.NP					
	W		"m.č. 101" 2,08*(2-0,09)-0,7*1,97		2,594			
	W		"m.č. 103" 2*(1,6+1,6)*(2-0,09)-1,2*(2-0,75)-0,9*1,97		8,951			
	W		Součet		11,545			
130	K	781479196	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel	m2	23,455	35,20	825,62	CS ÚRS 2019 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Položky jsou určeny pro všechny druhy povrchových úprav.					
131	K	781493111	Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené standardním lepidlem rohové	m	24,000	153,60	3 686,40	CS ÚRS 2019 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položku -5185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než řezačky.					
	W		viz výkr.č. 6 - Kabina pro tělesné postižené I. stupeň - 1.NP					
	W		"m.č. 101" 2*2		4,000			
	W		"m.č. 102" 6*2		12,000			
	W		"m.č. 103" 4*2		8,000			
	W		Součet		24,000			
132	K	781493511	Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené standardním lepidlem ukončovací	m	27,790	111,48	3 098,03	CS ÚRS 2019 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položku -5185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než řezačky.					
	W		viz výkr.č. 6 - Kabina pro tělesné postižené I. stupeň - 1.NP					
	W		"m.č. 101" 2,08-0,7+2*2		5,380			
	W		"m.č. 102" 2*(2,08+1,425)-1,2-0,7+2*1,25+2*2		11,610			
	W		"m.č. 103" 2*(1,6+1,6)-1,2-0,9+2*1,25+2*2		10,800			
	W		Součet		27,790			
133	K	781495142	Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový, bez izolace přes DN 30 do DN 90	kus	2,000	56,76	113,52	CS ÚRS 2019 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položku -5185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než řezačky.					
	W		viz výkr.č. 6 - Kabina pro tělesné postižené I. stupeň - 1.NP					
	W		"m.č. 101" 1		1,000			
	W		"m.č. 103" 1		1,000			
	W		Součet		2,000			
134	K	781495143	Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový, bez izolace přes DN 90	kus	2,000	66,24	132,48	CS ÚRS 2019 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položku -5185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než řezačky.					
	W		viz výkr.č. 6 - Kabina pro tělesné postižené I. stupeň - 1.NP					
	W		"m.č. 102" 1		1,000			
	W		"m.č. 103" 1		1,000			
	W		Součet		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
135	K	998781201	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	2,800	706,03	1 976,88	CS ÚRS 2019 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				4 356,77	
136	K	783801201	Příprava podkladu omítek před provedením nátěru obroušení	m2	6,300	15,00	94,50	CS ÚRS 2019 01
	VV		viz výkr.č. 6 - Kabina pro tělesné postižené I. stupeň - 1.NP					
	VV		"část. chodba" (1,86-0,8+2,89+0,7)*1,5-1,2*0,75+2*0,75*0,15		6,300			
137	K	783812110	Nátěry olejové omítek stěn dvojnásobné a 1x email a 2x plně tmelení	m2	6,165	660,00	4 068,90	R-položka
	VV		viz výkr.č. 6 - Kabina pro tělesné postižené I. stupeň - 1.NP					
	VV		"část. chodba" (0,16+2*1,7-0,9+1,2+0,7)*1,5-1,2*0,75+2*0,75*0,15		6,165			
138	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	2,086	92,70	193,37	CS ÚRS 2019 01
	VV		viz výkr.č. 6 - Kabina pro tělesné postižené I. stupeň - 1.NP					
	VV		"zárubeň, m.č. 101/102" (2*1,97+0,7)*0,22		1,021			
	VV		"zárubeň, m.č. 103/chodba" (2*1,97+0,9)*0,22		1,065			
	VV		Součet		2,086			
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				11 933,73	
139	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	61,177	26,10	1 596,72	CS ÚRS 2019 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami souboru cen se oceňuje jakýkoli počet současně škrabaných vrstev barvy.					
	VV		viz výkr.č. 6 - Kabina pro tělesné postižené I. stupeň - 1.NP					
	VV		m.č. 101					
	VV		"stěny" 2*(2,08+1,425)*3,25-(0,7+0,8)*1,97		19,828			
	VV		"strop" 2,77		2,770			
	VV		"odečet obkladů" -3,12		-3,120			
	VV		m.č. 102					
	VV		"stěny" 2*(2,08+1,425)*3,25+(1,2+2*2,4)*0,15-0,8*1,97-1,2*2,4		19,227			
	VV		"strop" 2,48		2,480			
	VV		"odečet obkladů" -8,145		-8,145			
	VV		část. chodba					
	VV		"stěny" 2*(2,89+2,975)*3,25+(1,2+2*2,4)*0,15-4*0,8*1,97-1,2*2,4		29,839			
	VV		"strop" 2,89*2,975		8,598			
	VV		"odečet průchodu mezi pilíři" -2*2		-4,000			
	VV		"odečet plochy olejových nátěrů" -6,3		-6,300			
	VV		Součet		61,177			
140	K	784171101	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah	m2	13,518	100,00	1 351,80	CS ÚRS 2019 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné lze stanovit ve výši 5%.					
	VV		viz výkr.č. 6 - Kabina pro tělesné postižené I. stupeň - 1.NP					
	VV		"m.č. 101" 2,77		2,770			
	VV		"m.č. 102" 2,48		2,480			
	VV		"m.č. 103" 2,56		2,560			
	VV		"část. chodba" 2,89*2,975-1,7*1,7		5,708			
	VV		Součet		13,518			
141	M	58124844	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m	m2	15,546	3,78	58,76	CS ÚRS 2019 01
	VV		13,518*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		15,546			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
142	K	784181001	Pačokování jednonásobné v místnostech výšky do 3,80 m	m2	69,022	12,70	876,58	CS ÚRS 2019 01
	W		viz výkr.č. 6 - Kabina pro tělesně postižené I. stupeň - 1.NP					
	W		m.č. 101					
	W		"stěny" 2*(2,08+1,425)*3,25-(0,7+0,8)*1,97		19,828			
	W		"strop" 2,77		2,770			
	W		"odečet obkladů" -2,594		-2,594			
	W		m.č. 102					
	W		"stěny" 2*(2,08+1,425)*3,25+(1,2+2*2,4)*0,15-0,8*1,97-1,2*2,4		19,227			
	W		"strop" 2,48		2,480			
	W		"odečet obkladů" -10,51		-10,510			
	W		m.č. 103					
	W		"stěny" (4*1,6)*3,25+(1,2+2*2,4)*0,15-0,9*1,97-1,2*2,4		17,047			
	W		"strop" 2,56		2,560			
	W		"odečet obkladů" -8,951		-8,951			
	W		část. chodba					
	W		"stěny" 2*(2,89+2,975)*3,25-(3*0,8+0,9)*1,97		31,622			
	W		"strop" 2,89*2,975-1,7*1,7		5,708			
	W		"odečet průchodu mezi pilířů" -2*2		-4,000			
	W		"odečet plochy olejových nátěrů" -6,165		-6,165			
	W		Součet		69,022			
143	K	784181121	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky do 3,80 m	m2	69,020	20,70	1 428,71	CS ÚRS 2019 01
144	K	784211121	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné středně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	69,020	68,00	4 693,36	CS ÚRS 2019 01
145	K	784191003	Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím oken dvojitých nebo zdvojených	m2	5,760	100,00	576,00	CS ÚRS 2019 01
	W		viz výkr.č. 6 - Kabina pro tělesně postižené I. stupeň - 1.NP					
	W		"m.č. 102" 1,2*2,4		2,880			
	W		"m.č. 103" 1,2*2,4		2,880			
	W		Součet		5,760			
146	K	784191007	Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím podlah	m2	13,518	100,00	1 351,80	CS ÚRS 2019 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Město bez bariér - ZŠ, Školní 786, Horní Slavkov, ETAPA 1

Objekt:

01 - ETAPA 1, objekt SO_01 - SÚ

Soupis:

01.05 - SÚ zázemí tělocvičen (výkr.č.10, m.č. 114)

KSO: 801 32 16
Místo: Horní Slavkov

Zadavatel:
Město Horní Slavkov

Uchazeč:
KV Realinvest s.r.o., Chebská 204/71, Karlovy Vary, 360 06

Projektant:
CENTRA STAV s.r.o.

Zpracovatel:
CENTRA STAV s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ: 12631
Datum: 13.06.2019

IČ: 00259322
DIČ: CZ00259322

IČ: 29113903
DIČ: CZ29113903

IČ: 25247107
DIČ: CZ25247107

IČ: 25247107
DIČ: CZ25247107

Cena bez DPH	249 033,14
--------------	------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	249 033,14	21,00%	52 296,96
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	301 330,10
------------	-------	------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Město bez bariér - ZŠ, Školní 786, Horní Slavkov, ETAPA 1

Objekt:

01 - ETAPA 1, objekt SO_01 - SÚ

Soupis:

01.05 - SÚ zázemí tělocvičen (výkr.č.10, m.č. 114)

Místo:

Horní Slavkov

Datum:

13.06.2019

Zadavatel:

Město Horní Slavkov

Projektant:

CENTRA STAV s.r.o.

Uchazeč:

KV Realinvest s.r.o., Chebská 204/71, Karlovy Vary, 360 06

Zpracovatel:

CENTRA STAV s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

249 033,14

HSV - Práce a dodávky HSV

42 424,05

3 - Svislé a kompletní konstrukce

686,34

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

20 803,96

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

8 572,38

997 - Přesun sutě

10 805,97

998 - Přesun hmot

1 555,40

PSV - Práce a dodávky PSV

206 609,09

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

17 408,12

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

40 028,89

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

12 221,34

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

52 655,33

751 - Vzduchotechnika

7 309,53

763 - Konstrukce suché výstavby

1 816,74

766 - Konstrukce truhlářské

8 767,54

767 - Konstrukce zámečnické

1 831,41

771 - Podlahy z dlaždic

20 576,03

781 - Dokončovací práce - obklady

40 943,98

783 - Dokončovací práce - nátěry

98,73

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

2 951,45

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Město bez bariér - ZŠ, Školní 786, Horní Slavkov, ETAPA 1
Objekt: 01 - ETAPA 1, objekt SO_01 - SÚ

Soupis: 01.05 - SÚ zázemí tělocvičen (výkr.č.10, m.č. 114)

Místo: Horní Slavkov Datum: 13.06.2019
Zadavatel: Město Horní Slavkov Projektant: CENTRA STAV s.r.o.
Uchazeč: KV Realinvest s.r.o., Chebská 204/71, Karlovy Vary, 360 06 Zpracovatel: CENTRA STAV s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							249 033,14	
D HSV Práce a dodávky HSV							42 424,05	
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							686,34	
1	K	340239211	Zazdívká otvorů v příčkách nebo stěnách cihlami plnými pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2, tloušťky do 100 mm	m2	1,845	372,00	686,34	CS ÚRS 2019 01
	WV		viz výkr.č. 10 - Zázemí tělocvičen					
	WV		"původní otvor pro dveře m.č. 114/chodba" 0,9*2,05		1,845			
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							20 803,96	
2	K	612135001	Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch maltou, tloušťky do 10 mm vápenocementovou stěn	m2	18,598	231,00	4 296,14	CS ÚRS 2019 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na případné vkládání výztuže do vyrovnávací vrstvy; tyto se ocení cenami souboru cen 61.-14-10.. Potažení vnitřních ploch pleťvem v části A04, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické. 2. Ceny -5011 nelze použít, je-li předepsáno vkládání výztužné tkaniny; náklady se ocení cenami 61. 14-1001 v části A04, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické. 3. Ceny lze použít i pro ocenění vyrovnání nerovností podkladu ploch určených k omítání u novostaveb. 4. Vyrovnáním se rozumí: a) vrstva omítky pro vyrovnání nerovností podkladu (výtluků apod.), b) vrstva omítky pro vyrovnání křivě postavené zdi, v tomto případě se uvádí průměrná tloušťka vrstvy omítky.					
	WV		viz výkr.č. 10 - Zázemí tělocvičen					
	WV		(v ploše otlučených vnitřních obkladů)					
	WV		m.č. 114					
	WV		2*(3,125+2,2)*2+2*0,275*2-2*(0,8*1,97)-(0,125+2*0,1)*2		18,598			
3	K	612135091	Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch Připlatek k ceně za každých dalších 5 mm tloušťky podkladní vrstvy přes 10 mm maltou vápenocementovou stěn	m2	18,598	59,07	1 098,58	CS ÚRS 2019 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na případné vkládání výztuže do vyrovnávací vrstvy; tyto se ocení cenami souboru cen 61.-14-10.. Potažení vnitřních ploch pleťvem v části A04, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické. 2. Ceny -5011 nelze použít, je-li předepsáno vkládání výztužné tkaniny; náklady se ocení cenami 61. 14-1001 v části A04, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické. 3. Ceny lze použít i pro ocenění vyrovnání nerovností podkladu ploch určených k omítání u novostaveb. 4. Vyrovnáním se rozumí: a) vrstva omítky pro vyrovnání nerovností podkladu (výtluků apod.), b) vrstva omítky pro vyrovnání křivě postavené zdi, v tomto případě se uvádí průměrná tloušťka vrstvy omítky.					
4	K	611325111	Vápenocementová omítka rýh hladká ve stropech, šířky rýhy do 150 mm	m2	0,514	796,00	409,14	CS ÚRS 2019 01
	WV		viz výkr.č. 10 - Zázemí tělocvičen					
	WV		"m.č. 114" (1,925+1,5)*0,15		0,514			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
5	K	612325111	Vápenocementová omítka rýh hladká ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm	m2	1,463	662,00	968,51	CS ÚRS 2019 01
	W		viz výkr.č. 10 - Zázemí tělocvičen					
	W		"m.č. 114" 3*3,25*0,15		1,463			
6	K	612131101	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřík nanášený ručně celoplošně stěn	m2	3,690	69,20	255,35	CS ÚRS 2019 01
	W		viz výkr.č. 10 - Zázemí tělocvičen					
	W		"zazdívká otvoru pro dveře m.č. 114/chodba" 2*(0,9*2,05)		3,690			
7	K	612321121	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn	m2	3,690	205,70	759,03	CS ÚRS 2019 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm. 2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pleťovo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů. 3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.					
8	K	611325412	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2	6,560	189,20	1 241,15	CS ÚRS 2019 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Pro ocenění opravy omítek plochy do 1 m2 se použijí ceny souboru cen 61. 32-52.. Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch.					
	W		viz výkr.č. 10 - Zázemí tělocvičen					
	W		"m.č. 114" 6,56		6,560			
9	K	612325412	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2	16,029	158,40	2 538,99	CS ÚRS 2019 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Pro ocenění opravy omítek plochy do 1 m2 se použijí ceny souboru cen 61. 32-52.. Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch.					
	W		viz výkr.č. 10 - Zázemí tělocvičen					
	W		m.č. 114					
	W		2*(3,125+2,2)*3,25+2*0,275*3,25-0,9*1,97		34,627			
	W		"odečet pův. obkladů" -18,598		-18,598			
	W		Součet		16,029			
10	K	611311131	Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	6,560	256,50	1 682,64	CS ÚRS 2019 01
11	K	612311131	Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	15,845	214,00	3 390,83	CS ÚRS 2019 01
	W		viz výkr.č. 10 - Zázemí tělocvičen					
	W		m.č. 114					
	W		2*(3,125+2,2)*3,25+2*0,275*3,25-0,9*1,97		34,627			
	W		"odečet nových obkladů" -20,627		-20,627			
	W		"zazdívká" 0,9*2,05		1,845			
	W		Součet		15,845			
12	K	642942111	Osazování zárubní nebo rámu kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel na cementovou maltu, plochy otvoru do 2,5 m2	kus	1,000	240,00	240,00	CS ÚRS 2019 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro osazování zárubní a rámu do stěn z prefabrikovaných dílců např. pórobetonových nebo sesazovaných, které se provádí současně nebo bezprostředně po osazení stěnových dílců; podobně platí u konstrukcí zděných přes 150 mm tloušťky, kde se osazování provádí převážně až po jejich vyzdění. 2. Ceny lze použít i pro osazení ocelových rámu na maltu určených pro zasklívání sklem profilovaným oceňované cenami katalogu 800-787 Zasklívání. 3. V cenách jsou započteny i náklady na kotvení rámu do zdiva. 4. Ceny jsou určeny pro jakýkoliv způsob provádění (např. bodovým přivařením k obnažené výztuži, uklínováním, zalitím pracen apod.). 5. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku zárubní nebo rámu, tyto se oceňují ve specifikaci. 6. V ceně -2951 jsou započteny náklady na usazení a vyvážení, včetně kotevního materiálu. 7. V ceně -2951 nejsou započteny náklady na připravenost stavebního otvoru, natažení jádrové a vrchní jemné omítky, tyto náklady se oceňují cenami části A04 Úpravy povrchů.					
	W		viz výkr.č. 1*(0,8*1,97)0 - Zázemí tělocvičen					
	W		"zárubeň m.č. 114/chodba" 1		1,000			
13	M	55331215	zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil s drážkou 145 900 levá,pravá	kus	1,000	1 190,00	1 190,00	CS ÚRS 2019 01
14	K	619995001	Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.	m	20,400	134,00	2 733,60	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenu -5001 lze použít pouze v případě provádění opravy nebo osazování nových oken, dveří, obkladů, podlah apod., nelze ji použít v případech provádění opravy omítek nebo nové omítky v celé ploše.					
	VV		viz výkr.č. 1*(0,8*1,97)0 - Zázemí tělocvičen					
	VV		"kolem zárubní vnitřních dveří m.č. 114/chodba" 2*(1+2*2,05)*2		20,400			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				8 572,38	
15	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	6,560	42,40	278,14	CS ÚRS 2019 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně jsou započteny i náklady na montáž, opotřebení a demontáž lešení. 2. V ceně nejsou započteny náklady na manipulaci s lešením; tyto jsou již zahrnuty v cenách příslušných stavebních prací. 3. Množství měrných jednotek se určuje m2 podlahové plochy, na které se práce provádí.					
	VV		viz výkr.č. 10 - Zázemí tělocvičen					
	VV		"m.č. 114" 6,56		6,560			
16	K	962031132	Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm	m2	6,256	81,80	511,74	CS ÚRS 2019 01
	VV		viz výkr.č. 10 - Zázemí tělocvičen					
	VV		"m.č. 114" 1,925*3,25		6,256			
17	K	962031133	Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm	m2	4,875	97,80	476,78	CS ÚRS 2019 01
	VV		viz výkr.č. 10 - Zázemí tělocvičen					
	VV		"m.č. 114" 1,5*3,25		4,875			
18	K	968072455	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	3,152	249,00	784,85	CS ÚRS 2019 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -2244 až -2559 jsou započteny i náklady na vyvážení křídla. 2. Cenou -2641 se oceňuje i vybourání nosné ocelové konstrukce pro sádkartonové příčky.					
	VV		viz výkr.č. 1*(0,8*1,97)0 - Zázemí tělocvičen					
	VV		"dveře + zárubeň m.č. 114/chodba" 2*(0,8*1,97)		3,152			
19	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	6,560	55,40	363,42	CS ÚRS 2019 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Odsekání soklíků se oceňuje cenami souboru cen 965 08.					
	VV		viz výkr.č. 10 - Zázemí tělocvičen					
	VV		"m.č. 114" 6,56		6,560			
20	K	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	6,560	140,00	918,40	CS ÚRS 2019 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro zbroušení podlah před pokládkou zpevňovacích nátěrů, odfrézování zaolejovaných vrstev, odstranění starých nátěrů, lepidel dlažby, vyrovnaní povrchu – odstranění nerovností, zarovnání nerovností v okolí dilatačních spar.					
21	K	965046119	Broušení stávajících betonových podlah Příplatek k ceně za každý další 1 mm úběru	m2	13,120	62,40	818,69	CS ÚRS 2019 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro zbroušení podlah před pokládkou zpevňovacích nátěrů, odfrézování zaolejovaných vrstev, odstranění starých nátěrů, lepidel dlažby, vyrovnaní povrchu – odstranění nerovností, zarovnání nerovností v okolí dilatačních spar.					
	VV		"viz parametry předchozích výpočtů" 6,56*2		13,120			
22	K	978059541	Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2	m2	40,861	79,60	3 252,54	CS ÚRS 2019 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Odsekání soklíků se oceňuje cenami souboru cen 965 08.					
	VV		viz výkr.č. 10 - Zázemí tělocvičen					
	VV		m.č. 114					
	VV		2*(3,125+2,2)*2+2*0,275*2-2*(0,8*1,97)-(0,125+2*0,1)*2		18,598			
	VV		2*(1,5*3,25+1,925*3,25)		22,263			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		Součet		40,861			
23	K	971035341	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčekovek z cihel pálených na maltu cementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 300 mm	kus	1,000	190,00	190,00	CS ÚRS 2019 01
	W		viz výkr.č. 10 - Zázemí tělocvičen					
	W		"pro VZT potrubí (odvětrání m.č. 114)" 1		1,000			
24	K	971042341	Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech základových nebo nadzákladových plochy do 0,09 m2, tl. do 300 mm	kus	1,000	434,00	434,00	CS ÚRS 2019 01
	W		viz výkr.č. 10 - Zázemí tělocvičen					
	W		"pro VZT potrubí (odvětrání m.č. 114)" 1		1,000			
25	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	6,560	82,90	543,82	CS ÚRS 2019 01

Poznámka k souboru cen:

1. Cenu -1111 lze použít i pro vyčištění půdy a rovné střechy budov, pokud definitivní úprava umožňuje, aby se ploché střechy používalo jako terasy, nebo tehdy, když je nutno čistit konstrukce na těchto střechách (světlíky, dveře apod.). Do výměry se započítávají jednou třetinou plochy.
2. Střešní plochy hal se světlíky nebo okny se oceňují jako podlaží cenou -1221.
3. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy každého podlaží, dané vnějším obrysem podlaží budovy. Plochy balkonů se přičítají.
4. v ceně -1111 a -1114 jsou započteny náklady na zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů.
5. V ceně -1221 jsou započteny náklady na zametení podlahy, umytí dlažeb nebo keramických podlah v přilehlých místnostech, chodbách a schodištích, umytí obkladů, schodů, vyčištění a umytí oken a dveří s rámy a zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů.
6. V ceně -1311 jsou započteny náklady na zametení a čištění dlažeb, umytí, vyčištění okenních a dveřních ráků a zařizovacích předmětů.
7. V ceně -1411 jsou započteny náklady na vynesení zbytků stavebního rumu, klopení a 2x zametení podlah, oprášení stěn a výplní otvorů.

PSC

D	997		Přesun sutě				10 805,97	
26	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	5,490	1 230,00	6 752,70	CS ÚRS 2019 01

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na:
 - a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost,
 - b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy,
 - c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku,
 - d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na dopravním prostředku.
2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), užívají se pro ocenění vodorovné dopravy suti ceny -3111, 3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 6 m.
3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz suti.
4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztlížení dopravy suti např. tím, že není možné instalovat jeřáb.

PSC

27	K	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	5,490	95,90	526,49	CS ÚRS 2019 01
----	---	-----------	---	---	-------	-------	--------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Cenu nelze použít pro přemístění po železnici, po vodě nebo ručně.
2. V ceně jsou započteny i náklady na terénní přírážky i na jízdu v nepříznivých poměrech (sklon silnice nebo terénu, povrch dopravní plochy, použití přívěsů apod.).
3. Je-li na dopravní dráze nějaká překážka, pro kterou je nutné překládat suť z jednoho dopravního prostředku na jiný, oceňuje se tato lomená doprava suti v každém úseku samostatně.

PSC

28	K	997241519	Doprava vybouraných hmot, konstrukcí nebo suti vodorovné přemístění vybouraných hmot nebo konstrukcí, na vzdálenost Příplatek k ceně za každých další i započatý 1 km	t	131,760	10,10	1 330,78	CS ÚRS 2019 01
----	---	-----------	---	---	---------	-------	----------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro vodorovné přemístění jedním dopravním prostředkem nebo soupravou bez překládání na určenou skládku.
2. Ceny -1531 a -1539 lze použít i pro dopravu vyzískané hmoty z kolejového lože, nástupiště, drážních stezek apod.
3. Ceny -6111 a -6112 jsou určeny pro další nakládání nebo překládání na jakýkoliv dopravní prostředek.
4. Další vodorovné přemístění jiným dopravním prostředkem po provedeném překládání se oceňuje samostatně.
5. Délkou vzdálenosti vodorovného přemístění se rozumí délka dopravní trasy, kterou projekt stanoví jako nejohospodárnější pro dopravu silničními nebo kolejovými dopravními prostředky.

PSC

WV

5,49*24 'Přepočtené koeficientem množství

131,760

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
29	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904	t	5,490	400,00	2 196,00	CS ÚRS 2019 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.					
	D	998	Přesun hmot				1 555,40	
30	K	998018002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	1,414	1 100,00	1 555,40	CS ÚRS 2019 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatek za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119. 3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užití se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m.					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				206 609,09	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				17 408,12	
31	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním	m2	6,560	8,46	55,50	CS ÚRS 2019 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2.					
	VV		"viz předchozí výpočty" 6,56		6,560			
32	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním	m2	20,627	18,40	379,54	CS ÚRS 2019 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2.					
	VV		"viz předchozí výpočty" 20,627		20,627			
33	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,009	48 600,00	437,40	CS ÚRS 2019 01
	VV		"viz předchozí výpočty" (6,56+20,327)*0,35/1000		0,009			
34	K	711111051	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V dvojnásobným nátěrem tekutou elastickou hydroizolací	m2	1,960	42,30	82,91	CS ÚRS 2019 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2.					
	VV		viz výkr.č. 10 - Zázemí tělocvičen		1,960			
	VV		"m.č. 114" 1,4*1,4		1,960			
35	K	711112051	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S dvojnásobným nátěrem tekutou elastickou hydroizolací	m2	5,600	70,00	392,00	CS ÚRS 2019 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2.					
	VV		viz výkr.č. 10 - Zázemí tělocvičen		5,600			
	VV		"m.č. 114" 2*1,4*2		5,600			
36	M	24551030	stěrka hydroizolační dvousložková cemento-polymerová vlákny vyztužená proti zemní vlhkosti	kg	17,010	53,80	915,14	CS ÚRS 2019 01
	VV		"viz předchozí výpočty" ((1,96+5,6)*1,5)*1,5		17,010			
37	K	711493111	Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě - ostatní na ploše vodorovné V dvousložkovou na bázi cementu	m2	6,560	526,00	3 450,56	CS ÚRS 2019 01
	VV		"viz předchozí výpočty" 6,56		6,560			
38	K	711493121	Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě - ostatní na ploše svislé S dvousložkovou na bázi cementu	m2	20,627	542,00	11 179,83	CS ÚRS 2019 01
	VV		"viz předchozí výpočty" 20,627		20,627			
39	K	998711201	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	3,050	168,93	515,24	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.								
	D	721	Zdravotnicka - vnitřní kanalizace				40 028,89	
40	K	721174044	Potrubí z plastových trub polypropylenové přípojovací DN 75	m	8,000	570,00	4 560,00	CS ÚRS 2019 01
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus. 2. Ochrany odpadního a přípojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18-... Ochrana potrubí, části A 02.								
	PSC							
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	WV		systém vč. tvar. (odbočky, kolena, redukce...)					
	WV		viz výkr.č. 25 a 26 - Kanalizace - zázemí tělocvičen					
	WV		"odměřeno z výkr. dwg" 8		8,000			
41	K	721174045	Potrubí z plastových trub polypropylenové přípojovací DN 110	m	2,000	680,00	1 360,00	CS ÚRS 2019 01
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus. 2. Ochrany odpadního a přípojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18-... Ochrana potrubí, části A 02.								
	PSC							
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	WV		systém vč. tvar. (odbočky, kolena, redukce...)					
	WV		viz výkr.č. 25 a 26 - Kanalizace - zázemí tělocvičen					
	WV		"odměřeno z výkr. dwg" 2		2,000			
42	K	721194107	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 70	kus	1,000	150,00	150,00	CS ÚRS 2019 01
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami lze oceňovat i vyvedení a upevnění odpadních výpustek ke strojům a zařízením. 2. Potrubí odpadních výpustek se oceňují cenami souboru cen 721 17-... Potrubí z plastových trub, části A 01.								
	PSC							
	WV		"viz výkr.č. 25 a 26 - Kanalizace - zázemí tělocvičen" 1		1,000			
43	K	721194109	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	1,000	200,00	200,00	CS ÚRS 2019 01
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami lze oceňovat i vyvedení a upevnění odpadních výpustek ke strojům a zařízením. 2. Potrubí odpadních výpustek se oceňují cenami souboru cen 721 17-... Potrubí z plastových trub, části A 01.								
	PSC							
	WV		"viz výkr.č. 25 a 26 - Kanalizace - zázemí tělocvičen" 1		1,000			
44	K	721212113	Odtokové sprchové žlaby se zápachovou uzávěrkou a krycím roštem délky 900 mm	kus	3,000	9 120,00	27 360,00	CS ÚRS 2019 01
	WV		viz výkr.č. 10 - Zázemí tělocvičen					
	WV		"nové sprchy pro ZTI" 3		3,000			
45	K	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	10,000	39,00	390,00	CS ÚRS 2019 01
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně -0123 není započteno dodání média; jeho dodávka se oceňuje ve specifikaci.								
	PSC							
	WV		"viz předchozí výpočty" 8+2		10,000			
46	K	721-OST	Demontáž a úprava stávajících rozvodů vnitřní kanalizace, stavební přípomoc (sekací práce, průrazy, vrtání...), začistění prostupů, ostatní zednické začistění, drobný (podružný) instalační materiál	soubor	1,000	5 500,00	5 500,00	R-položka
47	K	998721201	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	1,680	302,91	508,89	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.								
	PSC							
D		722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				12 221,34	
48	K	722190901	Opravy ostatní uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách včetně vypuštění a napuštění	kus	2,000	65,10	130,20	CS ÚRS 2019 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenou se oceňuje uzavírání nebo otevírání úsek, tj. od hlavního uzávěru k uzávěrům stoupacího potrubí nebo od těchto uzávěrů k uzávěrům před zařizovacím předmětem nebo výpustkou. Nejsou-li stoupací potrubí opatřena uzávěry, považuje se za úsek potrubí od hlavního uzávěru k uzávěrům před zařizovacím předmětem nebo výpustkou. 2. Cenou nelze oceňovat uzavírání nebo otevírání potrubí, které odbočuje ze stoupacího potrubí a je opatřeno vlastním uzávěrem; tyto práce jsou započteny v cenách oprav (např. bytové uzávěry v instalačních šachtách).					
	WV		viz výkr.č. 24 - Vodovod - zázemí tělocvičen		2,000			
	WV		"vodovod" 2					
49	K	722174002	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8	m	8,000	380,00	3 040,00	CS ÚRS 2019 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek.					
	WV		viz výkr.č. 24 - Vodovod - zázemí tělocvičen		8,000			
	WV		"odměřeno z výkr. dwg" 8					
50	K	722181231	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	8,000	88,00	704,00	CS ÚRS 2019 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -1211 až -1256 jsou započteny i náklady na dodání tepelné izolačních trubic.					
	WV		"viz předchozí výpočty" 8		8,000			
51	K	722220151	Armatury s jedním závitem plastové (PPR) PN 20 (SDR 6) DN 16 x G 1/2	kus	5,000	150,00	750,00	CS ÚRS 2019 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami -9101 až -9106 nelze oceňovat montáž nástěnek. 2. V cenách -0111 až -0122 je započteno i vyvedení a upevnění výpustek.					
	WV		viz výkr.č. 24 - Vodovod - zázemí tělocvičen		4,000			
	WV		"pro VR 1/2 x 3/8" 4		1,000			
	WV		"pro KK 1/2 x 3/8" 1		5,000			
	WV		Součet					
52	K	722230101	Armatury se dvěma závitmi ventily přímé G 1/2	kus	4,000	500,00	2 000,00	CS ÚRS 2019 01
	WV		viz výkr.č. 24 - Vodovod - zázemí tělocvičen		4,000			
	WV		"VR 1/2 x 3,8" 4					
53	K	722232043	Armatury se dvěma závitmi kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 1/2	kus	1,000	216,00	216,00	CS ÚRS 2019 01
	WV		viz výkr.č. 24 - Vodovod - zázemí tělocvičen		1,000			
	WV		"KK 1/2" 1					
54	K	722290226	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	8,000	39,40	315,20	CS ÚRS 2019 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami se oceňují dílčí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí, které bude v dalším pracovním postupu zakryto nebo se stane nepřístupným. 2. Cenami nelze oceňovat celkové zkoušky těsnosti rozvodů vodovodního potrubí. 3. V cenách je započteno i dodání vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. 4. V cenách -0234 a -0237 je započteno i dodání desinfekčního prostředku.					
55	K	722-OST	Úprava a dmtž. stáv. rozvodů vnitřního vodovodu, stavební přípomoc (sekací práce, průrazy, vrtání).- začistištění prostupů, ostatní zednické začistištění, drobný (podružný) instalační materiál	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	R-položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
56	K	998722201	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	1,020	64,65	65,94	CS ÚRS 2019 01
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.								
PSC								
D 725			Zdravotechnika - zařizovací předměty					52 655,33
57	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel	soubor	1,000	114,00	114,00	CS ÚRS 2019 01
VV		viz výkr.č. 10 - Zázemí tělocvičen						
VV		"m.č. 114" 1		1,000				
58	K	725820802	Demontáž baterii stojánkových do 1 otvoru	soubor	1,000	69,80	69,80	CS ÚRS 2019 01
59	K	725860811	Demontáž zápachových uzávěrek pro zařizovací předměty jednoduchých	kus	1,000	12,00	12,00	CS ÚRS 2019 01
60	K	725119122	Zařízení záchodů montáž klozetových mís kombi	kus	1,000	1 340,00	1 340,00	CS ÚRS 2019 01
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -1351, -1361 není započten napájecí zdroj. 2. V cenách jsou započtená klozetová sedátka.								
PSC								
VV		viz výkr.č. 10 - Zázemí tělocvičen						
VV		"m.č. 114" 1		1,000				
61	M	64236051	klozet keramický bílý závěsný hluboké splachování pro handicapované	kus	1,000	4 980,00	4 980,00	CS ÚRS 2019 01
<i>Poznámka k položce:</i> Klozet kombi, handicap, hluboké splachování, nádržka s armaturou, splachovač, bílý, sedátko - výška sedátka 460 mm nad podlahou, splachovač 1000 mm nad podlahou / blíže viz výkr.č. 17 "Vybavení sociálního zařízení pro tělesné postižené" - blíže viz citace z Vyhl.č. 398/2009 Sb. a jejich příloh (citace uvedena i v Technické zprávě)								
P								
62	M	64286150	šrouby ke klozetu	sada	1,000	72,00	72,00	CS ÚRS 2019 01
63	K	725211681	Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby zdravotní bílá 640 mm	soubor	1,000	3 960,00	3 960,00	CS ÚRS 2019 01
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -1601 až -9104 je započteno i dodání kulových uzávěrů (roháčků) a sifonu. 2. V cenách s viditelným sifonem (tj. bez krytu sifonu, sloup, skříňky, ...) jsou použity kulové uzávěry a sifon s celokovovým designem. 3. V cenách -1651 a -1661 nejsou započteny náklady na montáž a dodání desky, tyto se oceňují cenami 766693411 až 766693422 4. V cenách -4112-14, -4141-43, -4151-56, -4161-63, -4211, 21, 31, není započten napájecí zdroj								
PSC								
VV		viz výkr.č. 10 - Zázemí tělocvičen						
VV		"m.č. 114" 1		1,000				
64	K	725861102	Zápachové uzávěrký zařizovacích předmětů pro umyvadla DN 40	kus	1,000	272,00	272,00	CS ÚRS 2019 01
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Pro volbu cen zápachových uzávěrek je rozhodující vnější průměr připojovací trubky. 2. V cenách je započteno i propojení zápachové uzávěrky s odpadní výpustkou. 3. Cenami zápachových uzávěrek nelze oceňovat zápachové uzávěrký, pokud jsou započteny v cenách zařizovacích předmětů. 4. Přechodové tvarovky pro připojení k armaturám se oceňují samostatně cenami souboru cen 722 22-..								
PSC								
65	K	725829131	Baterie umyvadlové montáž ostatních typů stojánkových G 1/2	kus	1,000	250,00	250,00	CS ÚRS 2019 01
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -2654, 56, -9101-9202 není započten napájecí zdroj.								
PSC								
VV		"viz předchozí výpočty" 1		1,000				
66	M	55144006	baterie umyvadlová stojánková páková nízkotlaká otáčivě ústí	kus	1,000	1 960,00	1 960,00	CS ÚRS 2019 01
67	K	72584RV01	Baterie sprchové ruční pákové kompletní - umístění 750 mm na podlahou - dodávka a montáž	kus	1,000	3 250,00	3 250,00	R-položka
VV		viz výkr.č. 10 - Zázemí tělocvičen						
VV		"m.č. 114" 1		1,000				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
68	K	725291511	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové dávkovač tekutého mýdla na 350 ml	soubor	1,000	750,00	750,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		viz výkr.č. 10 - Zázemí tělocvičen					
	VV		"m.č. 114" 1		1,000			
69	K	725291521	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové zásobník toaletních papírů	soubor	1,000	970,00	970,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		viz výkr.č. 10 - Zázemí tělocvičen					
	VV		"m.č. 114" 1		1,000			
70	K	725291531	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové zásobník papírových ručníků	soubor	1,000	1 020,00	1 020,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		viz výkr.č. 10 - Zázemí tělocvičen					
	VV		"m.č. 114" 1		1,000			
71	K	725291703R	Doplňky zařízení koupelen a záchodů MADLO SVISLÉ dl. 500 mm, umístění 800 n.p. - blíže viz výkr.č. 17 "Vybavení sociálního zařízení pro tělesně postižené" - dodávka a montáž	kus	1,000	2 800,00	2 800,00	R-položka
	VV		viz výkr.č. 10 - Zázemí tělocvičen					
	VV		"m.č. 114 (800 mm nad podlahou, 900 mm od rohu sprchy)" 1		1,000			
72	K	725291706R	Doplňky zařízení koupelen a záchodů MADLO SKLOPNÉ dl. 800 mm, umístění 300 mm od osy zách. mísy - blíže viz výkr.č. 17 "Vybavení sociálního zařízení pro tělesně postižené" - dodávka a montáž	kus	2,000	3 300,00	6 600,00	R-položka
	VV		viz výkr.č. 10 - Zázemí tělocvičen					
	VV		"m.č. 114 (300 mm od osy sedátka)" 1		1,000			
	VV		"m.č. 114 (300 mm od osy zách. mísy)" 1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
73	K	725291712R	Doplňky zařízení koupelen a záchodů MADLO PEVNÉ VODOR. dl 800 mm, umístění 300 mm od osy zách. mísy - blíže viz výkr.č. 17 "Vybavení sociálního zařízení pro tělesně postižené" - dodávka a montáž	kus	1,000	3 100,00	3 100,00	R-položka
	VV		viz výkr.č. 10 - Zázemí tělocvičen					
	VV		"m.č. 114" 1		1,000			
74	K	725291714R	Doplňky zařízení koupelen a záchodů MADLO PEVNÉ VODOR. ruční sprchy dl. 600 mm - blíže viz výkr.č. 17 "Vybavení sociálního zařízení pro tělesně postižené" - dodávka a montáž	kus	1,000	2 600,00	2 600,00	R-položka
	VV		viz výkr.č. 10 - Zázemí tělocvičen					
	VV		"m.č. 114 (300 mm od stěny)" 1		1,000			
75	K	725291715R	Doplňky zařízení koupelen a záchodů SEDÁTKO SKLOPNÉ 450x450 mm - blíže viz výkr.č. 17 "Vybavení sociálního zařízení pro tělesně postižené" - dodávka a montáž	kus	1,000	2 200,00	2 200,00	R-položka
76	K	72529RV01	Doplňky zařízení koupelen a záchodů ODPADKOVÝ KOŠ - blíže viz výkr.č. 17 "Vybavení sociálního zařízení pro tělesně postižené"	kus	1,000	1 800,00	1 800,00	R-položka
77	K	72529RV02	Doplňky zařízení koupelen a záchodů SKLOPNÉ ZRCADLO 600x1000 mm, 800 mm n.p. - blíže viz výkr.č. 17 "Vybavení sociálního zařízení pro tělesně postižené" - dodávka a montáž	kus	1,000	13 880,00	13 880,00	R-položka
78	K	72529RV03	Doplňky zařízení koupelen a záchodů ŠTĚTKA NA WC - dodávka a montáž	kus	1,000	550,00	550,00	R-položka
79	K	998725201	Přesun hmot pro zařízení předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	0,210	502,50	105,53	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen:								
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl.								
Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.								
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbou. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.								
3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálů, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.								
D 751 Vzduchotechnika							7 309,53	
80	K	751111014	Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého nástěnného základního, průměru přes 300 do 400 mm	kus	1,000	600,00	600,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		viz výkr.č. 10 - Zázemí tělocvičen					
	VV		"pro odvětrání m.č. 114" 1		1,000			
81	M	VENTILÁTOR	Axiální potrubní ventilátor s časovým doběhem (ovl. současně s ovětl.), typ do potrubí, pr. 100 mm - potrubní axiální ventilátor určený pro montáž do kruhového potrubí	kus	1,000	3 750,00	3 750,00	R-položka
82	K	751510041	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru do 100 mm	m	3,500	500,00	1 750,00	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a montáž trub včetně tvarovek. 2. V cenách -0010 až -0023 jsou započteny i náklady na: a) dodání a osazení přírubových lišt, b) tmelení akrylátovým tmelem. 3. V cenách -0041 až -0053 nejsou započteny náklady na příruby, spoje jsou prováděné pomocí spojek.								
	PSC							
	W		viz výkr.č. 10 - Zázemí tělocvičen					
	W		"pro odvětrání m.č. 114" 3,5				3,500	
83	K	MŘÍŽKA	Větrací mřížka pohledová do D 120 mm - dodávka montáž	kus	1,000	200,00	200,00	R-položka
	W		viz výkr.č. 10 - Zázemí tělocvičen					
	W		"m.č. 114" 1				1,000	
84	K	ŽALUZIE	Protidešťová žaluzie na potrubí do D 200 mm - dodávka a montáž	kus	1,000	980,00	980,00	R-položka
	W		viz výkr.č. 10 - Zázemí tělocvičen					
	W		"ukončení odvětrání m.č. 114 na fasádě" 1				1,000	
85	K	998751201	Přesun hmot pro vдуchotechniku stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 12 m	%	0,520	56,78	29,53	CS ÚRS 2019 01
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.								
	PSC							
	D	763	Konstrukce suché výstavby				1 816,74	
86	K	763164525	Obklad ze sádkartonových desek konstrukcí kovových včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře do 0,4 m, opláštěný deskou protipožární impregnovanou H2DF, tl. 12,5 mm	m	3,000	600,00	1 800,00	CS ÚRS 2019 01
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro obklad trámů i sloupů. 2. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení, výztužnou pásku a ochranu rohů úhelníky. 3. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou 763 13-1714. 4. V cenách montáže obkladů nejsou započteny náklady na: a) desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci, b) ochranné úhelníky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci, c) profily u obkladu konstrukcí kovových – u cen -4791 až -4793; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.								
	PSC							
	W		viz výkr.č. 10 - Zázemí tělocvičen					
	W		"pro VZT potrubí" 3				3,000	
87	K	998763401	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	1,420	11,79	16,74	CS ÚRS 2019 01
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se použijí tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3381 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. U přesunu stanoveného procentní sazbou se ztížení přesunu ocení individuálně.								
	PSC							
	D	766	Konstrukce truhlářské				8 767,54	
88	K	766662811	Demontáž dveřních konstrukcí k opětovnému použití prahů dveří jednokřídlových	kus	2,000	34,60	69,20	CS ÚRS 2019 01
	W		"viz předchozí výpočty" 2				2,000	
89	K	766660002	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	1,000	643,00	643,00	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavečce křidel a držadel kyvných dveří. 3. V cenách -0351 až -0384 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křidel. 4. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.								
PSC								
VV					"viz předchozí výpočty" 1			
90	M	61161725	dveře vnitřní hladké dýhované plné 1křídle 900x1970mm dub	kus	1,000	4 980,00	4 980,00	CS ÚRS 2019 01
91	K	76660722.3	Montáž dveřního kování - štitku, klik, zámku - v případě dveří m.č. 114 musí být zámek odjistitelný z venkovní strany !	kus	1,000	550,00	550,00	R-položka
92	M	54914624	kování dveřní vrchní klika včetně štítu a montážního materiálu HR BB 72 F4	kus	1,000	816,00	816,00	CS ÚRS 2019 01
93	K	76699RV02	Ostatní doplňky HAČKY NA ODEV (věšák trojtyp) - blíže viz výkr.č. 17 "Vybavení sociálního zařízení pro tělesně postižené" - dodávka a montáž	kus	1,000	660,00	660,00	R-položka
VV					"viz výkr.č. 17 - Vybavení soc. zařízení pro tělesně postižené" 1			
94	K	76699RV03	Ostatní doplňky ODKLÁDACÍ POLICE 400x200 mm, ve výšce 1000 mm n.p. - blíže viz výkr.č. 17 "Vybavení sociálního zařízení pro tělesně postižené" - dodávka a montáž	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	R-položka
VV					"viz výkr.č. 17 - Vybavení soc. zařízení pro tělesně postižené" 1			
95	K	998766201	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	0,740	66,68	49,34	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbou. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.								
PSC								
D 767 Konstrukce zámečnické							1 831,41	
96	K	767649194	Montáž dveří ocelových doplňků dveří model	kus	1,000	250,00	250,00	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen: 1. Cenami nelze oceňovat montáž kompletu dveří s rámem charakteru stěny; tyto práce se oceňují cenami souborů cen 767 11- . . Montáž stěn a příček pro zasklení, 767 12- . . Montáž stěn a příček s výplní drátěnou sítí a 767 13- . . Montáž stěn a příček z hliníkového plechu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) montáž okopových plechů a hliníkových lišt; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 767 89-91 Montáž lišt a okopových plechů, b) montáž těsnění dveří; tyto práce se oceňují cenami 767 62-6101 až -6103 Montáž těsnění oken. 3. V cenách - 0111 až -0224 jsou započteny i náklady na montáž dveří včetně zárubní nebo ocelových rámců. 4. V ceně -8351 je započtena i montáž jednostranného spojení ocelovou lištou přivařením nebo oboustranným svařením dvou prvků (dveří, stěn, oken). 5. V ceně -8353 je započteno i provedení rohového spojení dvou prvků.								
PSC								
VV					"viz předchozí výpočty" 1			
97	M	55147058	Madlo dveřní rovné, dveře š.900 mm	kus	1,000	1 560,00	1 560,00	R-položka
98	K	998767201	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	1,350	15,86	21,41	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbou. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.								
PSC								
D 771 Podlahy z dlaždic							20 576,03	
99	K	771990112	Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti 30 MPa	m2	6,560	217,00	1 423,52	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách souboru cen 771 99-01 jsou započteny i náklady na dodání samonivelační stěrky.					
	WV		viz výkr.č. 10 - Zázemí tělocvičen					
	WV		"m.č. 114" 6,56		6,560			
100	K	771990192	Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti 30 MPa. Příplatek k cenám za každý další 1 mm tloušťky, min. pevnosti 30 MPa	m2	13,120	40,10	526,11	CS ÚRS 2018 02
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách souboru cen 771 99-01 jsou započteny i náklady na dodání samonivelační stěrky.					
	WV		"viz parametry předchozích výpočtů" 2*6,56		13,120			
101	K	771591111	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	7,487	40,30	301,73	CS ÚRS 2019 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách 771 12-1011 až 771 12-1015 jsou započteny i náklady na dodání nátěru. 2. V cenách 771 15-1011 až 771 15-1026 jsou započteny i náklady na dodání stěrky. 3. V cenách 771 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.					
	WV		"viz parametry předchozích výpočtů" 6,56+10,3*0,09		7,487			
102	K	771573131	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených standardním lepidlem reliéfních nebo z dekorů přes 45 do 50 ks/m2	m2	6,560	700,01	4 592,07	CS ÚRS 2019 01
	WV		viz výkr.č. 10 - Zázemí tělocvičen					
	WV		"m.č. 114" 6,56		6,560			
103	M	DLAŽBA	dlaždice keramické rozm. 300x300 mm (exteriér i interiéru), tl. 9 mm, protiskluznost R11, otěruvzdornost, barva šedá, povrch matný, jakost I	m2	7,544	550,00	4 149,20	R-položka
	P		<i>Poznámka k položce:</i> BLIŽŠÍ SPECIFIKACE VIZ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE (PŘÍPADNĚ VIZUALIZACE) !!!					
	WV		6,56*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		7,544			
104	K	771473112	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených standardním lepidlem rovných, výšky přes 65 do 90 mm	m	10,300	72,70	748,81	CS ÚRS 2019 01
	WV		viz výkr.č. 10 - Zázemí tělocvičen					
	WV		m.č. 114					
	WV		2*(3,125+2,2)+2*0,275-0,9		10,300			
105	M	SOKL	sokl s položítkem - dlaždice sokl, rozm. 300 x 80 mm, tl. 9 mm, povrch matný	kus	38,500	152,00	5 852,00	R-položka
	P		<i>Poznámka k položce:</i> BLIŽŠÍ SPECIFIKACE VIZ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE (PŘÍPADNĚ VIZUALIZACE) !!!					
	WV		35*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		38,500			
106	K	771579196	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel	m2	7,487	35,20	263,54	CS ÚRS 2019 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Položky jsou učeny pro všechny druhy povrchových úprav.					
107	K	771591221	Izolace podlahy pod dlažbu fólií v pásích celoplošně lepená	m2	1,960	562,00	1 101,52	CS ÚRS 2019 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně 771 59-1112 jsou započteny i náklady na materiál. 2. Položka 771 59-1112 se použije pro izolaci podlah zatížené přechodnou vlhkostí. 3. V ceně 771 59-1112 až -1212 jsou započteny i náklady na materiál. 4. V cenách 77159-1227, 77159-1217, 77159-1237, 77159-1247, 77159-1257 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.					
	WV		viz výkr.č. 10 - Zázemí tělocvičen					
	WV		"m.č. 114" 1,4*1,4		1,960			
108	K	771591241	Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy vnitřní kout	kus	1,000	157,00	157,00	CS ÚRS 2019 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně 771 59-1112 jsou započteny i náklady na materiál. 2. Položka 771 59-1112 se použije pro izolaci podlah zatížené přechodnou vlhkostí. 3. V ceně 771 59-1112 až -1212 jsou započteny i náklady na materiál. 4. V cenách 77159-1227, 77159-1217, 77159-1237, 77159-1247, 77159-1257 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.					
	WV		viz výkr.č. 10 - Zázemí tělocvičen					
	WV		"m.č. 114" 1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
109	K	771591264	Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy mezi podlahou a stěnu	m	2,800	184,00	515,20	CS ÚRS 2019 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V ceně 771 59-1112 jsou započteny i náklady na materiál. 2. Položka 771 59-1112 se použije pro izolaci podlah zatížených přechodnou vlhkostí. 3. V ceně 771 59-1112 až -1212 jsou započteny i náklady na materiál. 4. V cenách 77159-1227, 77159-1217, 77159-1237, 77159-1247, 77159-1257 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.					
	VV		viz výkr.č. 10 - Zázemí tělocvičen					
	VV		"m.č. 114" 2*1,4		2,800			
110	K	998771201	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	5,470	172,82	945,33	CS ÚRS 2019 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
D	781		Dokončovací práce - obklady				40 943,98	
111	K	781495111	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	21,352	40,30	860,49	CS ÚRS 2019 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 781 12-1011 až -1015 jsou započteny náklady na materiál. 2. V cenách 781 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.					
	VV		viz výkr.č. 10 - Zázemí tělocvičen					
	VV		m.č. 114					
	VV		2*(3,125+2,2)*2+2*0,275*2-0,9*1,97		20,627			
	VV		dopočet listů					
	VV		0,725		0,725			
	VV		Součet		21,352			
112	K	781473112	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených standardním lepidlem hladkých přes 9 do 12 ks/m2	m2	20,627	799,99	16 501,39	CS ÚRS 2019 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Položky jsou určeny pro všechny druhy povrchových úprav.					
113	M	OBKLAD	Obkládačka (koupelňová série), formát 250x450 mm, tl. 8 mm, povrch matný, barva popisná "noce, crema, bruno" - vše v jednotné cenové relaci, nasákavost E>10%, balení 1,5 m2, hmotnost balení 20,7 kg, počet v balení 13 ks	m2	23,721	550,00	13 046,55	R-položka
	P		Poznámka k položce: BLIŽŠÍ SPECIFIKACE VIZ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE (PŘÍPADNĚ VIZUALIZACE) !!!					
	VV		20,627*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		23,721			
114	K	781413116	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených standardním lepidlem hladkých přes 50 do 85 ks/m2	m2	0,725	800,00	580,00	CS ÚRS 2019 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Položky jsou určeny pro všechny druhy povrchových úprav.					
	VV		předpoklad					
	VV		0,725		0,725			
115	M	LISTELA	listela keramická, formát 50x250 mm, tl. 8 mm, povrch matný, barva popisná "noce", nasákavost E>10%, balení 1 set, hmotnost balení 0,4 kg	ks	63,800	75,00	4 785,00	R-položka
	P		Poznámka k položce: BLIŽŠÍ SPECIFIKACE VIZ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE (PŘÍPADNĚ VIZUALIZACE) !!!					
	VV		58*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		63,800			
116	K	781479196	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel	m2	21,352	35,20	751,59	CS ÚRS 2019 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Položky jsou určeny pro všechny druhy povrchových úprav.					
117	K	781493111	Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené standardním lepidlem rohové	m	16,000	128,00	2 048,00	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položku -5185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než řezačky.					
	WV		viz výkr.č. 10 - Zázemí tělocvičen					
	WV		"m.č. 114" 8*2		16,000			
118	K	781493511	Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené standardním lepidlem ukončovací	m	14,300	92,90	1 328,47	CS ÚRS 2019 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položku -5185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než řezačky.					
	WV		viz výkr.č. 10 - Zázemí tělocvičen					
	WV		m.č. 114					
	WV		(2*(3,125+2,2)+2*0,275-0,9)+2*2		14,300			
119	K	781495142	Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový, bez izolace přes DN 30 do DN 90	kus	1,000	47,30	47,30	CS ÚRS 2019 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položku -5185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než řezačky.					
	WV		viz výkr.č. 10 - Zázemí tělocvičen					
	WV		"m.č. 114" 1		1,000			
120	K	781495143	Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový, bez izolace přes DN 90	kus	1,000	55,20	55,20	CS ÚRS 2019 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položku -5185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než řezačky.					
	WV		viz výkr.č. 10 - Zázemí tělocvičen					
	WV		"m.č. 114" 1		1,000			
121	K	998781201	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	2,800	335,71	939,99	CS ÚRS 2019 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotností přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
	D	783	Dokončovací práce - nátěry					98,73
122	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	1,065	92,70	98,73	CS ÚRS 2019 01
	WV		viz výkr.č. 1*(0,8*1,97)0 - Zázemí tělocvičen					
	WV		"dveře + zárubeň m.č. 114/chodba" 1*(0,9+2*1,97)*0,22		1,065			
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety					2 951,45
123	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	22,589	26,10	589,57	CS ÚRS 2019 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami souboru cen se oceňuje jakýkoli počet současně škrabaných vrstev barvy.					
	WV		"viz předchozí výpočty" 6,56+16,029		22,589			
124	K	784171101	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah	m2	6,560	4,23	27,75	CS ÚRS 2019 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné lze stanovit ve výši 5%.					
	WV		viz výkr.č. 10 - Zázemí tělocvičen					
	WV		"m.č. 114" 6,56		6,560			
125	M	58124844	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m	m2	7,544	3,78	28,52	CS ÚRS 2019 01
	WV		6,56*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		7,544			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
126	K	784181001	Pačokování jednonásobné v místnostech výšky do 3,80 m	m2	22,589	12,70	286,88	CS ÚRS 2019 01
127	K	784181121	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky do 3,80 m	m2	22,589	20,70	467,59	CS ÚRS 2019 01
128	K	784211121	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné středně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	22,589	68,00	1 536,05	CS ÚRS 2019 01
129	K	784191007	Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím podlah	m2	6,560	2,30	15,09	CS ÚRS 2019 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Město bez bariér - ZŠ, Školní 786, Horní Slavkov, ETAPA 1

Objekt:

01 - ETAPA 1, objekt SO_01 - SÚ

Soupis:

01.07 - Výtah pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace (výkr.č.20)

KSO: 801 32 16
Místo: Horní Slavkov

Zadavatel:
Město Horní Slavkov

Uchazeč:
KV Realinvest s.r.o., Chebská 204/71, Karlovy Vary, 360 06

Projektant:
CENTRA STAV s.r.o.

Zpracovatel:
CENTRA STAV s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ: 12631
Datum: 13.06.2019

IČ: 00259322
DIČ: CZ00259322

IČ: 29113903
DIČ: CZ29113903

IČ: 25247107
DIČ: CZ25247107

IČ: 25247107
DIČ: CZ25247107

Cena bez DPH	1 136 571,77
--------------	--------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 136 571,77	21,00%	238 680,07
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	1 375 251,84
------------	-------	--------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Město bez bariér - ZŠ, Školní 786, Horní Slavkov, ETAPA 1

Objekt:

01 - ETAPA 1, objekt SO_01 - SÚ

Soupis:

01.07 - Výťah pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace (výkr.č.20)

Místo:

Horní Slavkov

Datum:

13.06.2019

Zadavatel:

Město Horní Slavkov

Projektant:

CENTRA STAV s.r.o.

Uchazeč:

KV Realinvest s.r.o., Chebská 204/71, Karlovy Vary, 360 06

Zpracovatel:

CENTRA STAV s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

1 136 571,77

HSV - Práce a dodávky HSV

344 542,04

1 - Zemní práce	4 683,35
2 - Zakládání	8 258,04
3 - Svislé a kompletní konstrukce	172 211,97
4 - Vodorovné konstrukce	5 117,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	91 297,94
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	26 554,30
997 - Přesun sutě	25 446,19
998 - Přesun hmot	10 973,25

PSV - Práce a dodávky PSV

42 029,73

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	2 629,67
725 - Zdravotechnika - zařízení a předměty	6 287,76
766 - Konstrukce truhlářské	18 856,17
781 - Dokončovací práce - obklady	2 850,27
783 - Dokončovací práce - nátěry	289,97
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	11 115,89

M - Práce a dodávky M

750 000,00

33-M - Montáže dopr.zařiz.,sklad. zař. a váh	750 000,00
--	------------

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Město bez bariér - ZŠ, Školní 786, Horní Slavkov, ETAPA 1

Objekt:

01 - ETAPA 1, objekt SO_01 - SÚ

Soupis:

01.07 - Výťah pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace (výkr.č.20)

Místo:

Horní Slavkov

Datum:

13.06.2019

Zadavatel:

Město Horní Slavkov

Projektant:

CENTRA STAV s.r.o.

Uchazeč:

KV Realinvest s.r.o., Chebská 204/71, Karlovy Vary, 360 06

Zpracovatel:

CENTRA STAV s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 136 571,77

D HSV Práce a dodávky HSV

344 542,04

D 1 Zemní práce

4 683,35

1	K	113152112	Odstranění podkladů zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva drceného <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Množství měrných jednotek se určuje v m3 objemu podkladu každé vrstvy samostatně.	m3	0,731	285,00	208,34	CS ÚRS 2019 01
	PSC							
	WV		viz výkr.č. 19-21, Svislá zvedací plošina					
	WV		"1.PP" 2,15*3,4*0,1		0,731			
2	K	132212101	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení výkopku na dopravní prostředek. 2. V cenách 12-2101 až 41-2102 jsou započteny i náklady na i svislý přesun horniny po házečkách do 2 metrů.	m3	2,088	950,00	1 983,60	CS ÚRS 2019 01
	PSC							
	WV		viz výkr.č. 19-21, Svislá zvedací plošina					
	WV		"1.PP" (2,15+2,2)*0,6*0,8		2,088			
3	K	132212109	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3 <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení výkopku na dopravní prostředek. 2. V cenách 12-2101 až 41-2102 jsou započteny i náklady na i svislý přesun horniny po házečkách do 2 metrů.	m3	1,044	182,00	190,01	CS ÚRS 2019 01
	PSC							
	WV		"50%" 2,088*50/100		1,044			
4	K	161101101	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny -1151 až -1158 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a stavební sutí z konstrukcí ze zdiva cihelného nebo kamenného, z betonu prostého, prokládaného, železového i předpjatého, pokud tyto konstrukce byly vybourány ve výkopišti. 2. Ceny pro hloubku přes 1 do 2,5 m, přes 2,5 m do 4 m atd. jsou určeny pro svislé přemístění výkopku od 0 do 2,5 m, od 0 do 4 m atd. 3. Množství materiálu i stavební sutí z rozbouřených konstrukcí pro přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbouřením.	m3	2,088	78,60	164,12	CS ÚRS 2019 01
	PSC							
5	K	167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	2,088	169,00	352,87	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodí nebo na loď jsou určeny ceny -1105 a -1155. 2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžiště lodi k těžišti druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu, b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovnaného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 3. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu hominy.								
	PSC							
6	K	162201211	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny tř. 1 až 4	m3	2,088	87,00	181,66	CS ÚRS 2019 01
7	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	2,088	230,00	480,24	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.								
	PSC							
8	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	31,320	17,50	548,10	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.								
	PSC							
	VV		2,088*15 'Přepočtené koeficientem množství		31,320			
9	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	2,088	15,10	31,53	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: 1. Cena -1201 je určena i pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky; b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny; c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: a) při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemísťuje na hromady podél výkopu; b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m3 výkopku nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a); d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmutí ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje. e) na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů. 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozproštění sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženího výkopku (sypaniny), v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti.					
10	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	4,176	130,00	542,88	CS ÚRS 2019 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek.					
	VV		2,088*2 'Přepočtené koeficientem množství		4,176			
	D	2	Zakládání				8 258,04	
11	K	213311141	Polštáře zhutněné pod základy ze šterkopisku tříděného	m3	0,261	840,00	219,24	CS ÚRS 2019 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění. 2. V cenách jsou započteny i náklady na urovnání povrchu polštáře.					
	VV		viz výkr.č. 19-21, Výtah					
	VV		"1.PP" (2,15+2,2)*0,6*0,1		0,261			
12	K	274321116	Základové konstrukce z betonu železového pásy, prahy, věnce a ostruhy ve výkopu nebo na hlavách pilot C 20/25	m3	2,088	3 850,00	8 038,80	CS ÚRS 2019 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) kontrolu bednění před betonáží, vlastní betonáž zejména čerpadlem betonu, rozhrnutí a hutnění betonu požadované konzistence bez ohledu na hustotu výztuže, uhlazení horního povrchu základu s případnou technologickou přestávkou nutnou pro vytvoření založení díky opěry nebo pilíře, b) kontrolu uložení výztuže s předepsaným krytím, c) ošetření a ochranu čerstvé uložení betonu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na podkladní vrstvu základu, tyto se oceňují souborem cen 451 3-511 Podkladní nebo vyrovnávací vrstva z betonu prostého.					
	VV		viz výkr.č. 19-21, Výtah					
	VV		"1.PP" (2,15+2,2)*0,6*0,8		2,088			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				172 211,97	
13	K	310239211	Zazdivka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2 na maltu vápenocementovou	m3	0,000	4 000,00	0,00	CS ÚRS 2019 01
14	K	310239211	Zazdivka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2 na maltu vápenocementovou	m3	1,384	4 000,00	5 536,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		viz výkr.č. 19-21, Výtah					
	VV		"1.NP až 3.NP" 3*(0,9*2,05*0,25)		1,384			
15	K	311113135	Nadzákladové zdi z tvárnice ztraceného bednění hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 16/20, tloušťky zdiva přes 300 do 400 mm	m2	15,921	1 716,00	27 320,44	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a uložení betonu 2. V cenách -3212 až -3234 jsou započteny i náklady na doplňkové - rohové tvárnice. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání a uložení betonářské výztuže; tyto se oceňují cenami souboru cen 31* 36- . . Výztuž nadzákladových zdí. 4. Množství jednotek se určuje v m2 plochy zdíva.					
		PSC						
		WV	viz výkr.č. 19-21, Výtah					
		WV	"1.PP" (2,15+2,2)*2*1,83		15,921			
16	K	311361821	Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,573	37 800,00	21 659,40	CS ÚRS 2019 01
		WV	viz předchozí výpočty, předpoklad 90 kg/m3					
		WV	15,921*0,4*90/1000		0,573			
17	K	311236321	Zdivo jednovrstvé zvukové izolační z cihel děrovaných z broušených cihel na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. zdiva 250 mm	m2	32,663	2 148,00	70 160,12	CS ÚRS 2019 01
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce. 2. Do plochy zdiva se započítává plocha vyzdívký nosných ocelových koster svislých i šikmých. Tato plocha se započítává plně bez odpočtu plochy ocelových koster nosníků. 3. Od plochy zdiva se odečítá: a) plocha otvorů jednotlivé větší než 0,25 m2, b) plocha otvorů okenních, dveřních a jiných (vnějších i vnitřních) stanovená z rozměrů kótovaných ve výkresech. Při zalomeném ostění oken a balkónových dveří se šířka zmenšuje o 100 mm. c) plocha překladů, obetonovaných hlav ocelových nosníků, věnců a jiných konstrukcí betonových a železobetonových. 4. V cenách jsou započteny i náklady na doplňkové cihly. 5. V cenách nejsou započteny náklady na: a) výplň kapes obvodového zdiva (např kolem oken); tyto se ocení příslušnými cenami SC 311 23-891. Výplň kapes zdiva z děrovaných cihel polystyrenem. b) zásyp dutin první vrstvy zdiva; tyto se ocení příslušnými cenami SC 311 23-892. Zásyp dutin zdiva z děrovaných cihel.					
		WV	viz výkr.č. 19-21, Výtah					
		WV	"1.NP až 3.NP" 3*((1,5+1,85)*3,25)		32,663			
18	K	311236331	Zdivo jednovrstvé zvukové izolační z cihel děrovaných z broušených cihel na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. zdiva 300 mm	m2	13,238	2 412,00	31 930,06	CS ÚRS 2019 01
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce. 2. Do plochy zdiva se započítává plocha vyzdívký nosných ocelových koster svislých i šikmých. Tato plocha se započítává plně bez odpočtu plochy ocelových koster nosníků. 3. Od plochy zdiva se odečítá: a) plocha otvorů jednotlivé větší než 0,25 m2, b) plocha otvorů okenních, dveřních a jiných (vnějších i vnitřních) stanovená z rozměrů kótovaných ve výkresech. Při zalomeném ostění oken a balkónových dveří se šířka zmenšuje o 100 mm. c) plocha překladů, obetonovaných hlav ocelových nosníků, věnců a jiných konstrukcí betonových a železobetonových. 4. V cenách jsou započteny i náklady na doplňkové cihly. 5. V cenách nejsou započteny náklady na: a) výplň kapes obvodového zdiva (např kolem oken); tyto se ocení příslušnými cenami SC 311 23-891. Výplň kapes zdiva z děrovaných cihel polystyrenem. b) zásyp dutin první vrstvy zdiva; tyto se ocení příslušnými cenami SC 311 23-892. Zásyp dutin zdiva z děrovaných cihel.					
		WV	viz výkr.č. 19-21, Výtah					
		WV	"1.NP až 3.NP" 3*((1,85*3,25-0,8*2)		13,238			
19	K	317941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm	t	0,311	8 090,00	2 515,99	CS ÚRS 2019 01
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro zednické osazování na cementovou maltu(min. MC 15). 2. Dodávka ocelových nosníků se oceňuje ve specifikaci. 3. Ztratné lze dohodnout ve směrné výši 8 % na krytí nákladů na řezání příslušných délek z hutních délek nosníků a na zbytkový odpad (prořez).					
		WV	viz výkr.č. 19-21, Výtah					
		WV	"1.NP až 3.NP" 3*((3*1,55+3*1,55)*11,15/1000)		0,311			
20	M	13010744	ocel profilová IPE 120 jakost 11 375	t	0,342	26 000,00	8 892,00	CS ÚRS 2019 01
		WV	0,311*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		0,342			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
21	K	346244381	Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranně cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm	m2	3,720	573,00	2 131,56	CS ÚRS 2019 01
	W		viz výkr.č. 19-21, Svislá zvedací plošina					
	W		"1.NP až 3.NP" 3*(1,55*2*0,2*2)		3,720			
22	K	319201321	Vyrovňání nerovného povrchu vnitřního i vnějšího zdva bez odsekání vadných cihel, maltou (s dodáním hmot) tl. do 30 mm	m2	8,400	246,00	2 066,40	CS ÚRS 2019 01
	W		viz výkr.č. 19-21, Svislá zvedací plošina					
	W		obnažené svislé plochy stropní kce po odbourání					
	W		"1.NP až 3.NP" 3*((2,15+1,85)*2*0,35)		8,400			
	D	4	Vodorovné konstrukce				5 117,00	
23	K	411354249	Bednění stropů ztracené ocelové žebrované ze širokých tenkostěnných ohýbaných profilů (hraněných trapézových vln), bez úpravy povrchu otevřeného podhledu, bez podpěrné konstrukce, s osazením nasucho na zdech do připravených ozubů, popř. na rovných zdech, trámech, průvlacích, do traverz s povrchem pozinkovaným, výšky vln 60 mm, tl. plechu 1,00 mm	m2	7,310	700,00	5 117,00	CS ÚRS 2019 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Konstrukce ocelového profilovaného bednění (ceny -4203 až -4271 za m2 půdorysu shora včetně uložení) vytváří monolitický žebrovaný strop, pro který jsou určeny ceny betonů 411 32-2121 až -2424, ceny výztuže stropů 411 36-... je-li předepsána u této spřažené konstrukce, a ceny podpěrné konstrukce.					
	W		viz výkr.č. 19-21, Výtah					
	W		"1.PP" 2,15*3,4		7,310			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				91 297,94	
24	K	612131101	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn	m2	87,773	69,20	6 073,89	CS ÚRS 2019 01
	W		viz výkr.č. 19-21, Výtah					
	W		"1.NP-3.NP" 3*((2,15+1,85+1,5+1,19+1,5)*3,25-0,8*2+4,8*0,3)		79,373			
	W		"dopočet hran" 8,4		8,400			
	W		Součet		87,773			
25	K	612321121	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn	m2	87,773	392,70	34 468,46	CS ÚRS 2019 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm. 2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů. 3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.					
26	K	612142001	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačení do tmelu stěn	m2	36,075	191,00	6 890,33	CS ÚRS 2019 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -2001 jsou započteny i náklady na tmel.					
	W		viz výkr.č. 19-21, Výtah					
	W		"1.NP-3.NP" 3*((2+1,7)*3,25)		36,075			
27	K	612311131	Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	123,848	246,10	30 478,99	CS ÚRS 2019 01
	W		"viz předchozí výpočty" 87,773+36,075		123,848			
28	K	631311126	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 25/30	m3	0,841	3 751,00	3 154,59	CS ÚRS 2019 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro mazaniny krycí (pochůzní i pojízdné), popř. podkladní, plovoucí, vyrovnávací nebo oddělující pod potěry, podlahy, průmyslové podlahy, popř. pro podlévání provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení (s náležitým zatemněním hutného betonu). 2. Pro mazaniny tloušťek větších než 240 mm jsou určeny: a) pro mazaniny ukládané na zeminu (v halách apod.) ceny souborů cen 27* 31- Základy z betonu prostého a 27* 32 - Základy z betonu železového, b) pro mazaniny v nadzemních podlažích ceny souboru cen 411 31-... Beton kleneb. 3. Ceny lze použít i pro betonový okapový chodník budovy (včetně tvarování rigolového žlábků) v příslušných tloušťkách. Jeho podloží se oceňuje samostatně. 4. V ceně jsou započteny i náklady na: a) základní stržení povrchu mazaniny s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem, b) vytvoření dilatačních spár v mazanině bez zaplnění, pokud jsou dilatační spáry vytvářeny při provádění betonáže. Jestliže jsou dilatační spáry řežány dodatečně, oceňují se cenami souboru cen 634 91-11 Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
	WV		viz výkr.č. 19-21, Výtah						
	WV		"1.PP" 2,15*3,4*0,1*1,15		0,841				
29	K	631311135	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 20/25	m3	1,097	3 553,00	3 897,64	CS ÚRS 2019 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro mazaniny krycí (pochůzně i pojízdné), popř. podkladní, plovoucí, vyrovnávací nebo oddělující pod potěry, podlahy, průmyslové podlahy, popř. pro podlévání provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení (s náležitým zatemováním hutného betonu). 2. Pro mazaniny tloušťek větších než 240 mm jsou určeny: a) pro mazaniny ukládané na zeminu (v halách apod.) ceny souborů cen 27* 31- Základy z betonu prostého a 27* 32 - Základy z betonu železového, b) pro mazaniny v nadzemních podlažích ceny souboru cen 411 31- . . Beton kleneb. 3. Ceny lze použít i pro betonový okapový chodníček budovy (včetně tvarování rigolového žlábků) v příslušných tloušťkách. Jeho podloží se oceňuje samostatně. 4. V ceně jsou započteny i náklady na: a) základní stržení povrchu mazaniny s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem, b) vytvoření dilatačních spár v mazanině bez zaplnění, pokud jsou dilatační spáry vytvářeny při provádění betonáže. Jestliže jsou dilatační spáry řezány dodatečně, oceňují se cenami souboru cen 634 91-11 Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár.						
	WV		viz výkr.č. 19-21, Výtah						
	WV		"1.PP" 2,15*3,4*0,15		1,097				
30	K	631319012	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 80 do 120 mm	m3	0,841	401,00	337,24	CS ÚRS 2019 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10. 2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem. 3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená vrstvou betonové směsi, kdy se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny.						
31	K	631319173	Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 80 do 120 mm	m3	0,841	122,00	102,60	CS ÚRS 2019 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10. 2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem. 3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená vrstvou betonové směsi, kdy se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny.						
32	K	631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,053	31 400,00	1 664,20	CS ÚRS 2019 01	
	WV		viz výkr.č. 19-21, Výtah						
	WV		"100/100/d6" 2*0,0266		0,053				
33	K	642942111	Osazování zárubní nebo rámu kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel na cementovou maltu, plochy otvoru do 2,5 m2	kus	3,000	240,00	720,00	CS ÚRS 2019 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro osazování zárubní a rámu do stěn z prefabrikovaných dílců např. pórobetonových nebo sesazovaných, které se provádí současně nebo bezprostředně po osazení stěnových dílců; podobně platí u konstrukcí zděných přes 150 mm tloušťky, kde se osazování provádí převážně až po jejich vyzdění. 2. Ceny lze použít i pro osazení ocelových rámu na maltu určených pro zasklívání sklem profilovaným oceňované cenami katalogu 800-787 Zasklívání. 3. V cenách jsou započteny i náklady na kotvení rámu do zdiva. 4. Ceny jsou určeny pro jakýkoliv způsob provádění (např. bodovým přivařením k obnažené výztuži, uklinováním, zalitím pracen apod.). 5. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku zárubní nebo rámu, tyto se oceňují ve specifikaci. 6. V ceně -2951 jsou započteny náklady na usazení a vyvážení, včetně kotevního materiálu. 7. V ceně -2951 nejsou započteny náklady na připravenost stavebního otvoru, natažení jádrové a vrchní jemné omítky, tyto náklady se oceňují cenami části A04 Úpravy povrchů.						
	WV		"viz výkr.č. 19-21, Výtah" 3		3,000				
34	M	55331213	zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil s drážkou 145 800 levá,práva	kus	3,000	1 170,00	3 510,00	CS ÚRS 2019 01	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				26 554,30		
35	K	943111111	Montáž lešení prostorového trubkového lehkého pracovního bez podlah s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2, výšky do 10 m	m3	27,648	150,00	4 147,20	CS ÚRS 2019 01	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Montáž lešení prostorového trubkového lehkého výšky přes 30 m se oceňuje individuálně. 2. Montáž lešebnové podlahy se oceňuje cenami souboru cen 949 21 Montáž lešebnové podlahy pro trubková lešení.					
	WV		viz výkr.č. 19-21, Svislá zvedací plošina					
	WV		1,6*1,6*3*(3,25+0,35)					
36	K	943111211	Montáž lešení prostorového trubkového lehkého pracovního bez podlah Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111	m3	829,440	0,55	456,19	CS ÚRS 2019 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Montáž lešení prostorového trubkového lehkého výšky přes 30 m se oceňuje individuálně. 2. Montáž lešebnové podlahy se oceňuje cenami souboru cen 949 21 Montáž lešebnové podlahy pro trubková lešení.					
	WV		"viz předchozí výpočty" 27,648*30					
37	K	943111811	Demontáž lešení prostorového trubkového lehkého pracovního bez podlah s provozním zatížením tž. 3 do 200 kg/m2, výšky do 10 m	m3	27,648	18,50	511,49	CS ÚRS 2019 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Demontáž lešení prostorového trubkového lehkého výšky přes 30 m se oceňuje individuálně. 2. Demontáž lešebnové podlahy se oceňuje cenami souboru cen 949 21-18 Demontáž lešebnové podlahy pro trubková lešení.					
38	K	943111119	Montáž lešení prostorového trubkového lehkého pracovního bez podlah Příplatek k cenám za půdorysnou plochu do 6 m2	m3	27,648	2,08	57,51	CS ÚRS 2019 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Montáž lešení prostorového trubkového lehkého výšky přes 30 m se oceňuje individuálně. 2. Montáž lešebnové podlahy se oceňuje cenami souboru cen 949 21 Montáž lešebnové podlahy pro trubková lešení.					
39	K	963012520	Bourání stropů z desek nebo panelů železobetonových prefabrikovaných s dutinami z panelů, š. přes 300 mm tl. přes 140 mm	m3	4,176	3 150,00	13 154,40	CS ÚRS 2019 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Bourání stropů z panelů plných se oceňuje cenami souboru cen 963 05-1 . Bourání železobetonových stropů.					
	WV		viz výkr.č. 19-21, Výtah					
	WV		"1.NP až 3.NP" 3*(2,15*1,85*0,35)					
40	K	965042241	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	1,097	1 940,00	2 128,18	CS ÚRS 2019 01
	WV		viz výkr.č. 19-21, Výtah					
	WV		"1.PP" 2,15*3,4*0,15					
41	K	968072455	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	4,800	249,00	1 195,20	CS ÚRS 2019 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -2244 až -2559 jsou započteny i náklady na vyvážení křidel. 2. Cenou -2641 se oceňuje i vybourání nosné ocelové konstrukce pro sádkartonové přičky.					
	WV		"viz výkr.č. 19-21, Výtah" 3*(0,8*2)					
42	K	971033641	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 300 mm	m3	1,384	848,00	1 173,63	CS ÚRS 2019 01
	WV		viz výkr.č. 19-21, Výtah					
	WV		"1.NP až 3.NP" 3*(0,9*2,05)*0,25					
43	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	45,000	82,90	3 730,50	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. Cenu -1111 lze použít i pro vyčištění půdy a rovné střechy budov, pokud definitivní úprava umožňuje, aby se ploché střechy používalo jako terasy, nebo tehdy, když je nutno čistit konstrukce na těchto střeších (světlíky, dveře apod.). Do výměry se započítávají jednou třetinou plochy. 2. Střešní plochy hal se světlíky nebo okny se oceňují jako podlaží cenou -1221. 3. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy každého podlaží, dané vnějším obrysem podlaží budovy. Plochy balkonů se přičítají. 4. v ceně -1111 a -1114 jsou započteny náklady na zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízení předmetů. 5. V ceně -1221 jsou započteny náklady na zametení podlahy, umytí dlažeb nebo keramických podlah v přilehlých místnostech, chodbách a schodištích, umytí obkladů, schodů, vyčištění a umytí oken a dveří s rámy a zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízení předmetů. 6. V ceně -1311 jsou započteny náklady na zametení a čištění dlažeb, umytí, vyčištění okenních a dveřních rámu a zařízení předmetů. 7. V ceně -1411 jsou započteny náklady na vynesení zbytků stavebního rumu, kropení a 2x zametení podlah, oprášení stěn a výplní otvorů.								
PSC								
VV			"viz výkr.č. 19-21, Výtah" 3*15		45,000			
D	997		Přesun sutě				25 446,19	
44	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	12,928	1 230,00	15 901,44	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), užívá se pro ocenění vodorovné dopravy suti ceny -3111, 3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 6 m. 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz suti. 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení dopravy suti např. tím, že není možné instalovat jeřáb.								
PSC								
45	K	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	12,928	95,90	1 239,80	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen: 1. Cenu nelze použít pro přemístění po železnici, po vodě nebo ručně. 2. V ceně jsou započteny i náklady na terénní přírážky i na jízdu v nepříznivých poměrech (sklon silnice nebo terénu, povrch dopravní plochy, použití přívěsů apod.). 3. Je-li na dopravní dráze nějaká překážka, pro kterou je nutné překládat suť z jednoho dopravního prostředku na jiný, oceňuje se tato lomená doprava suti v každém úseku samostatně.								
PSC								
46	K	997241519	Doprava vybouraných hmot, konstrukcí nebo suti vodorovně přemístění vybouraných hmot nebo konstrukcí, na vzdálenost Příplatek k ceně za každých další i započatý 1 km	t	310,272	10,10	3 133,75	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro vodorovné přemístění jedním dopravním prostředkem nebo soupravou bez překládání na určenou skládku. 2. Ceny -1531 a -1539 lze použít i pro dopravu vyzískané hmoty z kolejového lože, nástupišť, drážních stezek apod. 3. Ceny -6111 a -6112 jsou určeny pro další nakládání nebo překládání na jakýkoliv dopravní prostředek. 4. Další vodorovné přemístění jiným dopravním prostředkem po provedeném překládání se oceňuje samostatně. 5. Délkou vzdálenosti vodorovného přemístění se rozumí délka dopravní trasy, kterou projekt stanovil jako nejhospodárnější pro dopravu silničními nebo kolejovými dopravními prostředky.								
PSC								
VV			12,928*24 'Přepočtené koeficientem množství		310,272			
47	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904	t	12,928	400,00	5 171,20	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-6 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.								
PSC								
D	998		Přesun hmot				10 973,25	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
48	K	998018002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	43,893	250,00	10 973,25	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případech, kdy dochází ke ztlížení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119. 3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užití se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m.								
PSC								
D PSV Práce a dodávky PSV								42 029,73
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům								2 629,67
49	K	711111002	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem lakem asfaltovým	m2	9,138	10,60	96,86	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen: 1. Izolace plochy jednotlivé do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2.								
PSC								
VV viz výkr.č. 19-21, Výtah								
VV "1.PP" 2,15*3,4*1,25								
50	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,001	48 600,00	48,60	CS ÚRS 2019 01
VV "viz předchozí výpočty" 2*9,138*0,04/1000								
51	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2	9,138	85,40	780,39	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen: 1. Izolace plochy jednotlivé do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9097 Příplatek za plochu do 10 m2.								
PSC								
52	M	62833158	pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl. 4mm typu G200 S40 s vložkou ze skleněné tkaniny, s jemnozrnným minerálním posypem	m2	10,509	155,00	1 628,90	CS ÚRS 2019 01
VV 9,138*1,15 "Přepočtené koeficientem množství"								
53	K	998711202	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	3,210	23,34	74,92	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.								
PSC								
D 725 Zdravotechnika - zařízeníové předměty								6 287,76
54	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel	soubor	1,000	114,00	114,00	CS ÚRS 2019 01
VV viz výkr.č. 19-21, Výtah								
VV "1.NP" 1								
55	K	725820802	Demontáž baterí stojánkových do 1 otvoru	soubor	1,000	69,80	69,80	CS ÚRS 2019 01
56	K	725860811	Demontáž zápachových uzávěrek pro zařízeníové předměty jednoduchých	kus	1,000	12,00	12,00	CS ÚRS 2019 01
57	K	725211601	Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby bez sloupů nebo krytu na sifon 500 mm	soubor	1,000	3 850,00	3 850,00	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1601 až -9104 je započteno i dodání kulových uzávěrů (roháčků) a sifonu. 2. V cenách s viditelným sifonem (tj. bez krytu sifonu, sloup, skříňky, ...) jsou použity kulové uzávěry a sifon s celokovovým designem. 3. V cenách -1651 a -1661 nejsou započteny náklady na montáž a dodání desky, tyto se oceňují cenami 766693411 až 766693422 4. V cenách -4112-14, -4141-43, -4151-56, -4161-63, -4211, 21, 31, není započten napájecí zdroj								
PSC								
58	M	55144006	baterie umyvadlová stojánková páková nízkotlaká otáčivě ústí	kus	1,000	1 960,00	1 960,00	CS ÚRS 2019 01
59	K	725861102	Zápachové uzávěrky zařízeníových předmětů pro umyvadla DN 40	kus	1,000	272,00	272,00	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu cen zápachových uzávěrek je rozhodující vnější průměr připojovací trubky. 2. V cenách je započteno i propojení zápachové uzávěrky s odpadní výpustkou. 3. Cenami zápachových uzávěrek nelze oceňovat zápachové uzávěrky, pokud jsou započteny v cenách zařizovacích předmětů. 4. Přechodové tvarovky pro připojení k armaturám se oceňují samostatně cenami souboru cen 722 22-..								
	PSC							
60	K	998725202	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	0,220	45,28	9,96	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.								
	PSC							
D		766	Konstrukce truhlářské				18 856,17	
61	K	766662811	Demontáž dveřních konstrukcí k opětovnému použití prahů dveří jednokřídlových	kus	3,000	34,60	103,80	CS ÚRS 2019 01
	VV		"viz výkr.č. 19-21, Výtah" 3		3,000			
62	K	766660001	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	3,000	593,00	1 779,00	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří. 3. V cenách -0351 až -0384 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnnání a seřízení dveřních křídel. 4. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné přičky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.								
	PSC							
	VV		viz výkr.č. 19-21, Výtah					
	VV		"1.NP až 3.NP" 3		3,000			
63	M	61161721	dveře vnitřní hladké dýhované plné 1křídle 800x1970mm dub	kus	3,000	4 752,01	14 256,03	CS ÚRS 2019 01
64	K	766660722	Montáž dveřních doplňků dveřního kování zámku	kus	3,000	250,00	750,00	CS ÚRS 2018 02
Poznámka k souboru cen: 1. V ceně -0722 je započtena montáž zámku, zámkové vložky a osazení štítu s klikou.								
	PSC							
65	M	54914624	kování dveřní vrchní klika včetně štítu a montážního materiálu HR BB 72 F4	kus	3,000	600,00	1 800,00	CS ÚRS 2019 01
66	K	998766202	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	1,080	154,94	167,34	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.								
	PSC							
D		781	Dokončovací práce - obklady				2 850,27	
67	K	781495111	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	1,800	40,30	72,54	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 781 12-1011 až -1015 jsou započteny náklady na materiál. 2. V cenách 781 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.								
	PSC							
	VV		viz výkr.č. 19-21, Výtah					
	VV		"1.NP" 1*1,8		1,800			
68	K	781473115	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených standardním lepidlem hladkých přes 22 do 25 ks/m2	m2	1,800	699,99	1 259,98	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Položky jsou určeny pro všechny druhy povrchových úprav.					
69	M	59761010.1	Obkládačky keramické 200x200 cm l. j. - barevné řešení bude vybráno vedením školy	m2	2,070	550,00	1 138,50	R-položka
	WV		1,8*1,15 Přepočtené koeficientem množství		2,070			
70	K	781479196	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel	m2	1,800	35,20	63,36	CS ÚRS 2019 01
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Položky jsou určeny pro všechny druhy povrchových úprav.					
71	K	781493511	Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené standardním lepidlem ukončovací	m	1,980	92,90	183,94	CS ÚRS 2019 01
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkládaček, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položku -5185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než řezačky.					
72	K	781495142	Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový, bez izolace přes DN 30 do DN 90	kus	1,000	47,30	47,30	CS ÚRS 2019 01
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkládaček, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položku -5185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než řezačky.					
	WV		viz výkr.č. 19-21, Výtah		1,000			
	WV		1					
73	K	998781202	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	3,370	25,12	84,65	CS ÚRS 2019 01
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotností přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
D	783		Dokončovací práce - nátěry				289,97	
74	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	3,128	92,70	289,97	CS ÚRS 2019 01
	WV		"viz předchozí výpočty" 3*(2*1,97+0,8)*0,22		3,128			
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				11 115,89	
75	K	784181001	Pačkování jednonásobné v místnostech výšky do 3,80 m	m2	123,923	12,70	1 573,82	CS ÚRS 2019 01
	WV		viz výkr.č. 19-21, Výtah					
	WV		"1.NP až 3.NP" 3*(12,05+26,4575)		115,523			
	WV		"dopočet hran" 8,4		8,400			
	WV		Součet		123,923			
76	K	784181121	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky do 3,80 m	m2	123,923	20,70	2 565,21	CS ÚRS 2019 01
77	K	784211121	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné středně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	123,923	56,30	6 976,86	CS ÚRS 2019 01
D	M		Práce a dodávky M				750 000,00	
D	33-M		Montáže dopr.zařiz.,sklad. zař. a váh				750 000,00	
78	K	VÝTAH	VÝTAH PRO OSOBY S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE (pásový trakční osobní výtah) - nosnost 450 kg, zdvih 7200 mm, počet stanic : 3, příkon 15 kW, vnitřní rozměr šachty 1600x1600 mm / kabina rozm. 1400x1100 mm, motorový obvod 3x400/230V, 50 Hz	kus	1,000	750 000,00	750 000,00	R-položka
P			<i>Poznámka k položce:</i> bližší popis viz Technická zpráva PD					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Město bez bariér - ZŠ, Školní 786, Horní Slavkov, ETAPA 1

Objekt:

01 - ETAPA 1, objekt SO_01 - SÚ

Soupis:

01.08 - Schodišťové plošiny (výkr.č.8,9)

KSO: 801 32 16
Místo: Horní Slavkov

Zadavatel:
Město Horní Slavkov

Uchazeč:
KV Realinvest s.r.o., Chebská 204/71, Karlovy Vary, 360 06

Projektant:
CENTRA STAV s.r.o.

Zpracovatel:
CENTRA STAV s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ: 12631
Datum: 13.06.2019

IČ: 00259322
DIČ: CZ00259322

IČ: 29113903
DIČ: CZ29113903

IČ: 25247107
DIČ: CZ25247107

IČ: 25247107
DIČ: CZ25247107

Cena bez DPH	961 403,00
--------------	------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	961 403,00	21,00%	201 894,63
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	1 163 297,63
------------	-------	--------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Město bez bariér - ZŠ, Školní 786, Horní Slavkov, ETAPA 1

Objekt:

01 - ETAPA 1, objekt SO_01 - SÚ

Soupis:

01.08 - Schodišťové plošiny (výkr.č.8,9)

Místo:

Horní Slavkov

Datum:

13.06.2019

Zadavatel:

Město Horní Slavkov

Projektant:

CENTRA STAV s.r.o.

Uchazeč:

KV Realinvest s.r.o., Chebská 204/71, Karlovy Vary, 360 06

Zpracovatel:

CENTRA STAV s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

961 403,00

HSV - Práce a dodávky HSV

50 758,79

1 - Zemní práce	5 951,36
3 - Svislé a kompletní konstrukce	11 588,81
5 - Komunikace pozemní	10 755,11
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	28 266,06
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	8 939,84
997 - Přesun sutě	1 908,06
998 - Přesun hmot	3 044,50

PSV - Práce a dodávky PSV

196 644,21

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	6 030,60
764 - Konstrukce klempířské	301,44
766 - Konstrukce truhlářské	115 064,90
767 - Konstrukce zámečnické	66 469,49
771 - Podlahy z dlaždic	1 817,96
782 - Dokončovací práce - obklady z kamene	4 520,46
783 - Dokončovací práce - nátěry	2 439,36

M - Práce a dodávky M

714 000,00

33-M - Montáže dopr.zařiz.,sklad. zař. a váh	714 000,00
--	------------

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Město bez bariér - ZŠ, Školní 786, Horní Slavkov, ETAPA 1

Objekt: 01 - ETAPA 1, objekt SO_01 - SÚ

Soupis: 01.08 - Schodišťové plošiny (výkr.č.8,9)

Místo: Horní Slavkov

Zadavatel: Město Horní Slavkov

Uchazeč: KV Realinvest s.r.o., Chebská 204/71, Karlovy Vary, 360 06

Datum: 13.06.2019

Projektant: CENTRA STAV s.r.o.

Zpracovatel: CENTRA STAV s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 961 403,00

HSV Práce a dodávky HSV 50 758,79

1 Zemní práce 5 951,36

1	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	5,096	130,00	662,48	CS ÚRS 2019 01
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------	----------------

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Odkopávky a prokopávky v roubených prostorech se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.

2. Odkopávky a prokopávky ve stržích při lesnicko-technických melioracích (LTM) se oceňují cenami do 100 m3 pro jakýkoliv skutečný objem výkopu; ostatní odkopávky a prokopávky při LTM se oceňují při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami přes 100 do 1 000 m3.

3. Ceny lze použít i pro výkopávky odpadových jam.

4. Ceny lze použít i pro sejmutí podorníčí. Přitom se přihlíží k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.

W	"viz výkr.č. 7 - Hlavní vstup do budovy pro tělesně postižené" 7,82*0,4	3,128
W	"viz výkr.č. 23 - Přístup do atrie z I.stupně" 4,92*0,4	1,968
W	Součet	5,096

2	K	122201109	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	2,548	28,50	72,62	CS ÚRS 2019 01
---	---	-----------	---	----	-------	-------	-------	----------------

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Odkopávky a prokopávky v roubených prostorech se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.

2. Odkopávky a prokopávky ve stržích při lesnicko-technických melioracích (LTM) se oceňují cenami do 100 m3 pro jakýkoliv skutečný objem výkopu; ostatní odkopávky a prokopávky při LTM se oceňují při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami přes 100 do 1 000 m3.

3. Ceny lze použít i pro výkopávky odpadových jam.

4. Ceny lze použít i pro sejmutí podorníčí. Přitom se přihlíží k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.

W	"50%" 5,096*50/100	2,548
---	--------------------	-------

3	K	162201211	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny tř. 1 až 4	m3	5,096	87,00	443,35	CS ÚRS 2019 01
---	---	-----------	--	----	-------	-------	--------	----------------

4	K	167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	5,096	169,00	861,22	CS ÚRS 2019 01
---	---	-----------	--	----	-------	--------	--------	----------------

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodí nebo na loď jsou určeny ceny -1105 a -1155.

2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost

a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžiště lodí k těžnici druhé lodí, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu,

b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovnaného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m.

3. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
5	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	5,096	230,00	1 172,08	CS ÚRS 2019 01
	PSC	Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopisti nebo na násypisti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypisti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypu a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.						
6	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	76,440	17,50	1 337,70	CS ÚRS 2019 01
	PSC	Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopisti nebo na násypisti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypisti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypu a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.						
	VV	5,096*15 'Přepočtené koeficientem množství			76,440			
7	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	5,096	15,10	76,95	CS ÚRS 2019 01
	PSC	Poznámka k souboru cen: 1. Cena -1201 je určena i pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky; b) zasypaní koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny; c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodoteči nebo nádrží. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: a) při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemísťuje na hromady podél výkopu; b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m3 výkopku nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a); d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmuti ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje. e) na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypu. 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovněním na skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uložení výkopku (sypaniny), v rostlém stavu zpravidla ve výkopisti.						
8	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	10,192	130,00	1 324,96	CS ÚRS 2019 01
	PSC	Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek.						
	VV	5,096*2 'Přepočtené koeficientem množství			10,192			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 3			Svislé a kompletní konstrukce	11 588,81				
9	K	311272031	Zdivo z pórobetonových tvárnic na tenké maltové lože, tl. zdiva 200 mm pevnost tvárnic přes P2 do P4, objemová hmotnost přes 450 do 600 kg/m3 hladkých	m2	0,794	1 050,00	833,70	CS ÚRS 2019 01
VV			"viz výkr.č. 8 - Plošiny na II.stupni" (1,6+0,5)*1,26*0,3		0,794			
D 5			Komunikace pozemní	10 755,11				
10	K	564861111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	12,740	141,00	1 796,34	CS ÚRS 2019 01
VV			"viz výkr.č. 7 - Hlavní vstup do budovy pro tělesně postižené" 7,82		7,820			
VV			"viz výkr.č. 23 - Přístup do atria z I.stupně" 4,92		4,920			
VV			Součet		12,740			
11	K	564231111	Podklad nebo podsyp ze šterkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm	m2	12,740	63,80	812,81	CS ÚRS 2019 01
12	K	596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	12,740	283,00	3 605,42	CS ÚRS 2019 01
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby z prvků stejného tvaru, Skupina B: dlažby z prvků dvou a více tvarů nebo z obrazců o ploše jednotlivě do 100 m2, Skupina C: dlažby obloukovitých tvarů (oblouky, kruhy, apod.). 2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby, které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u plochy a) do 100 m2 ve výši 3 %, b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %, c) přes 300 m2 ve výši 1 %. 4. Část lože přesahující tloušťku 40 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 . . -9 . Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože.					
13	M	59245030	dlažba skladebná betonová 200x200x80mm přírodní	m2	14,014	324,00	4 540,54	CS ÚRS 2019 01
VV			12,74*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		14,014			
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	28 266,06				
14	K	619995001	Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.	m	28,800	268,00	7 718,40	CS ÚRS 2019 01
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Cenu -5001 lze použít pouze v případě provádění opravy nebo osazování nových oken, dveří, obkladů, podlah apod.; nelze ji použít v případech provádění opravy omítek nebo nové omítky v celé ploše.					
VV			viz výkr.č. 7 - Hlavní vstup do budovy pro tělesně postižené					
VV			2*(1,2+2,4)*2		14,400			
VV			viz výkr.č. 23 - Přístup do atria z I.stupně					
VV			2*(1,2+2,4)*2		14,400			
VV			Součet		28,800			
15	K	622215104	Oprava kontaktního zateplení z polystyrenových desek jednotlivých malých ploch tloušťky do 40 mm stěn, plochy jednotlivě přes 0,5 do 1,0 m2	kus	6,000	1 000,00	6 000,00	CS ÚRS 2019 01
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na: a) vyříznutí otvoru pro vložení opravované části, b) upevnění vkládaných desek plochy do 0,1 m2 celoplošným lepením, desek přes 0,1 m2 lepením a talířovými hmoždinkami , včetně jejich dodávky, c) přestěrkování vkládaných izolačních desek, d) vložení skloláknité tkaniny s přesahem. 2. Výměra opravy zateplení je rovna velikosti plochy vkládané části.					
VV			"viz výkr.č. 7 - Hlavní vstup do budovy pro tělesně postižené" 3		3,000			
VV			"viz výkr.č. 23 - Přístup do atria z I.stupně" 3		3,000			
VV			Součet		6,000			
16	K	632450122	Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o průměrné (střední) tl. přes 20 do 30 mm	m2	1,224	364,00	445,54	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny -0121 až -0124 jsou určeny pro vyrovnávací potěr v pásu vodorovný nebo ve spádu do 15° na zdivu jako podklad pod izolaci, pod parapety z prefabrikovaných dílců, pod oplechování, jako podklad pro uložení ocelových profilů, překladů, stropních nosníků, apod. 2. Ceny -0131 až -0134 jsou určeny pro vyrovnávací potěr v ploše na stropech z prefabrikovaných dílců jako podklad pod izolaci, pod podlahové konstrukce apod., na mazaninách jen jako podklad pod izolaci proti vodě, jako ochrana izolace shora tvořící lože při kladení plošných prefabrikátů (např. v kanálech). 3. Ceny -0131 až -0134 lze použít i pro podlévání provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení, s náležitým zatemováním hutné malty. 4. V cenách jsou započteny i náklady na základní stržení povrchu potěru s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem.					
	PSC							
	W		viz parametry předchozích výpočtů					
	W		1,2*(0,28+0,12)		0,480			
	W		1,2*(0,5+0,12)		0,744			
	W		Součet		1,224			
17	K	612142001	Potažení vnitřních ploch pleťvem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn	m2	2,772	191,00	529,45	CS ÚRS 2019 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -2001 jsou započteny i náklady na tmel.					
	W		"viz výkr.č. 8 - Plošiny na II.stupni" (1,6+0,5+0,1)*1,26		2,772			
18	K	612311131	Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	2,772	246,10	682,19	CS ÚRS 2019 01
19	K	642942111	Osazování zárubní nebo rámu kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel na cementovou maltu, plochy otvoru do 2,5 m2	kus	1,000	240,00	240,00	CS ÚRS 2019 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny lze použít i pro osazování zárubní a rámu do stěn z prefabrikovaných dílců např. pórobetonových nebo sesazovaných, které se provádí současně nebo bezprostředně po osazení stěnových dílců; podobně platí u konstrukci zděných přes 150 mm tloušťky, kde se osazování provádí převážně až po jejich vyzdění. 2. Ceny lze použít i pro osazení ocelových rámu na maltu určených pro zasklívání sklem profilovaným oceňované cenami katalogu 800-787 Zasklívání. 3. V cenách jsou započteny i náklady na kotvení rámu do zdiva. 4. Ceny jsou určeny pro jakýkoliv způsob provádění (např. bodovým přivařením k obnažené výztuži, uklínováním, zalitím pracen apod.). 5. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku zárubní nebo rámu, tyto se oceňují ve specifikaci. 6. V ceně -2951 jsou započteny náklady na usazení a vyvážení, včetně kotevního materiálu. 7. V ceně -2951 nejsou započteny náklady na připravenost stavebního otvoru, natažení jádrové a vrchní jemné omítky, tyto náklady se oceňují cenami části A04 Úpravy povrchů.					
	W		"viz výkr.č. 8 - Plošiny na II.stupni" 1		1,000			
20	M	55331213	zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil s drážkou 145 800 levá,práva	kus	1,000	1 170,00	1 170,00	CS ÚRS 2019 01
	P		<i>Poznámka k položce:</i> POZ 03, viz výpis vnitřních dveří, výkr.č. 13					
21	K	619995001	Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.	m	9,480	268,00	2 540,64	CS ÚRS 2019 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenu -5001 lze použít pouze v případě provádění opravy nebo osazování nových oken, dveří, obkladů, podlah apod.; nelze ji použít v případech provádění opravy omítek nebo nové omítky v celé ploše.					
	W		"viz výkr.č. 8 - Plošiny na II.stupni" 2*(0,8+2*1,97)		9,480			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				8 939,84	
22	K	968082017	Vybourání plastových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy přes 2 do 4 m2	m2	5,760	172,00	990,72	CS ÚRS 2019 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny neplatí pro oceňování vybourání kovových rámu s plastovým povrchem; tyto práce lze oceňovat např. cenami souboru cen 968 07-2. Vybourání kovových rámu. 2. V cenách - 2015 až -2018 jsou započteny i náklady na vyvážení křidel.					
	W		viz výkr.č. 7 - Hlavní vstup do budovy pro tělesně postižené					
	W		1,2*2,4		2,880			
	W		viz výkr.č. 23 - Přístup do atrie z I.stupně					
	W		1,2*2,4		2,880			
	W		Součet		5,760			
23	K	962052210	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového, objemu do 1 m3	m3	0,450	6 700,00	3 015,00	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Bourání pilířů o průřezu přes 0,36 m2 se oceňuje cenami - 2210 a -2211 jako bourání zdiva nadzákladového železobetonového.					
	VV		"viz předchozí výpočty" 2*(1,2*0,75*0,25)		0,450			
24	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrrou z betonu prostého tř. C 12/15	m	5,530	200,00	1 106,00	CS ÚRS 2019 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na zalití a zatření spár cementovou maltou. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků; tyto se oceňují ve specifikaci. 3. Část lože přesahující tloušťku 100 mm lze ocenit cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek, katalogu 822-1.					
	VV		"viz výkr.č. 7 - Hlavní vstup do budovy pro tělesně postižené" 3,4		3,400			
	VV		"viz výkr.č. 23 - Přístup do atrie z I.stupně" 2,13		2,130			
	VV		Součet		5,530			
25	M	59217003	obrubník betonový zahradní 500x50x250mm	m	11,060	80,30	888,12	CS ÚRS 2019 01
	VV		"viz předchozí výpočty" 5,53*2		11,060			
26	K	VKÚ-01	Vizuálně kontrastní úprava (značení) hrany nástupního a výstupního schodišťového stupně - stupnice nástupního a výstupního schodišťového stupně každého schodišťového ramene / budou výrazně kontrastně rozeznatelná od okolí	m	8,400	350,00	2 940,00	R-položka
	VV		"viz výkr.č. 8 - Plošiny na II.stupni" 2*2,2		4,400			
	VV		"viz výkr.č. 9 - Plošiny do tělocvičny" 2*2		4,000			
	VV		Součet		8,400			
	D	997	Přesun sutě				1 908,06	
27	K	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	1,488	95,90	142,70	CS ÚRS 2019 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenu nelze použít pro přemístění po železnici, po vodě nebo ručně. 2. V ceně jsou započteny i náklady na terénní přírážky i na jízdu v nepříznivých poměrech (sklon silnice nebo terénu, povrch dopravní plochy, použití přívěsů apod.). 3. Je-li na dopravní dráze nějaká překážka, pro kterou je nutné překládat suť z jednoho dopravního prostředku na jiný, oceňuje se tato lomená doprava suti v každém úseku samostatně.					
28	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky do 6 m	t	1,488	544,00	809,47	CS ÚRS 2019 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění vodorovné dopravy suti ceny - 3111, 3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 6 m. 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz suti. 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení dopravy suti např. tím, že není možné instalovat jeřáb.					
29	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904	t	1,488	400,00	595,20	CS ÚRS 2019 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.					
30	K	997241519	Doprava vybouraných hmot, konstrukcí nebo suti vodorovně přemístění vybouraných hmot nebo konstrukcí, na vzdálenost Příplatek k ceně za každých další i započatý 1 km	t	35,712	10,10	360,69	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro vodorovné přemístění jedním dopravním prostředkem nebo soupravou bez překládání na určenou skládku. 2. Ceny -1531 a -1539 lze použít i pro dopravu vyzískané hmoty z kolejového lože, nástupišť, drážních stezek apod. 3. Ceny -6111 a -6112 jsou určeny pro další nakládání nebo překládání na jakýkoliv dopravní prostředek. 4. Další vodorovné přemístění jiným dopravním prostředkem po provedeném překládání se oceňuje samostatně. 5. Délkou vzdálenosti vodorovného přemístění se rozumí délka dopravní trasy, kterou projekt stanovil jako nejvhodnější pro dopravu silničními nebo kolejovými dopravními prostředky.								
	PSC							
	VV		1,488*24 'Přepočtené koeficientem množství		35,712			
	D	998	Přesun hmot				3 044,50	
31	K	998018001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	12,178	250,00	3 044,50	CS ÚRS 2019 01
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až -2119. 3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užití se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m.								
	PSC							
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				196 644,21	
	D	722	Zdravotnicka - vnitřní vodovod				6 030,60	
32	K	POŽ.HYDRANT	Přesun stávajícího HYDRANTU o cca. 1 m z prostoru, kde bude vybourán otvor - demontáž stávajícího hydrantu, jeho osazení v nové pozici, úprava rozvodu požárního vodovodu	soubor	1,000	6 000,00	6 000,00	R-položka
33	K	998722201	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	1,020	30,00	30,60	CS ÚRS 2019 01
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.								
	PSC							
	D	764	Konstrukce klempířské				301,44	
34	K	764002851	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti	m	2,400	125,60	301,44	CS ÚRS 2019 01
	VV		"viz předchozí výpočty" 2*1,2		2,400			
	D	766	Konstrukce truhlářské				115 064,90	
35	K	766211811	Demontáž madel schodišťových	m	5,600	53,50	299,60	CS ÚRS 2019 01
	VV		"viz výkr.č. 9 - Plošiny do tělocvičny" 2*2,8		5,600			
36	K	766660421	Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdíva jednokřídlových s nadsvětlíkem	kus	2,000	5 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2019 01
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křidel a držadel kyvných dveří. 3. V cenách -0351 až -0384 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnaní a seřízení dveřních křidel. 4. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 ... Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.								
	PSC							
	VV		"viz výkr.č. 15 - Výpis dveří" 2		2,000			
37	M	POZ09	Dveře 1200x3150 mm, min. 5-ti kom. profil, otevíravé, horní výplň dveří drátosklo - spodní PUR deska, madlo na opačné straně závěsů dveří ve v. 850 mm / klika ve v. 1100 mm - blíže viz výkr.č. 15 - Výpis dveří	kus	2,000	48 723,80	97 447,60	R-položka
38	K	766660001	Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	1,000	593,00	593,00	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavební křidel a držadel kyvných dveří. 3. V cenách -0351 až -0384 jsou započteny i náklady na osazení kování, vodícího trnu, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnaní a seřízení dveřních křidel. 4. V cenách -0311 až -0324 nejsou započteny náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.								
PSC								
WV			"viz předchozí výpočty" 1		1,000			
39	M	61161721.1	Dveře vnitřní hladké dýhované plně 1křídlové 80x197 cm - POZ 03, viz výpis vnitřních dveří, výkr.č. 13	kus	1,000	5 120,00	5 120,00	R-položka
40	K	766660722	Montáž dveřních doplňků dveřního kování zámku	kus	1,000	250,00	250,00	CS ÚRS 2018 02
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně -0722 je započtena montáž zámku, zámkové vložky a osazení štítu s klikou.								
PSC								
41	M	54914624	kování dveřní vrchní klika včetně štítu a montážního materiálu HR BB 72 F4	kus	1,000	550,00	550,00	CS ÚRS 2019 01
42	K	998766201	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	0,740	1 087,43	804,70	CS ÚRS 2019 01
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbou. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.								
PSC								
D	767		Konstrukce zámečnické				66 469,49	
43	K	ZÁBRADLÍ-01	Zábradlí v. 1100 mm, provedení z NEREZ trub. prům. 50 mm - spodní polovina opatřena nerezovým plechem tl. 2 mm, madlo ve v. 900 mm - výroba, dodávka a montáž	m	1,560	4 350,00	6 786,00	R-položka
WV			"viz výkr.č. 7 - Hlavní vstup do budovy pro tělesně postižené" 2*0,28		0,560			
WV			"viz výkr.č. 23 - Přístup do atrie z I.stupně" 2*0,5		1,000			
WV			Součet		1,560			
44	K	ZÁBRADLÍ-02	Zábradlí v. 1100 mm, ocelové zábradlí s nástřikem barvou - se svislou výplní a okopovým plechem v. 100 mm a madlem ve v. 900 mm. - výroba, dodávka a montáž	m	7,250	6 000,00	43 500,00	R-položka
WV			"viz výkr.č. 8 - Plošiny na II.stupni" 3,6+2*0,5+0,15+2+0,5		7,250			
45	K	ZÁBRADLÍ-03	Nová madla ve v. 900 mm kotvená do zdi - včetně upev. materiálu a zajištění - výroba, dodávka a montáž	m	6,200	2 500,00	15 500,00	R-položka
WV			"viz výkr.č. 9 - Plošina do tělocvičny" (2,8+2*0,15)*2		6,200			
46	K	998767201	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	1,350	506,29	683,49	CS ÚRS 2019 01
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbou. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.								
PSC								
D	771		Podlahy z dlaždic				1 817,96	
47	K	771591111	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	1,224	40,30	49,33	CS ÚRS 2019 01
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách 771 12-1011 až 771 12-1015 jsou započteny i náklady na dodání nátěru. 2. V cenách 771 15-1011 až 771 15-1026 jsou započteny i náklady na dodání stěrky. 3. V cenách 771 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.								
PSC								
WV			viz parametry předchozích výpočtů					
WV			"pro plošinu č.1" 1,2*(0,28+0,12)		0,480			
WV			"pro plošinu č.2" 1,2*(0,5+0,12)		0,744			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
WV		Součet			1,224			
48	K	771573131	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených standardním lepidlem reliéfních nebo z dekorů přes 45 do 50 ks/m2	m2	1,224	700,01	856,81	CS ÚRS 2019 01
49	M	DLAŽBA	dlaždice keramické rozm. 300x300 mm (exteriér i interiéru), tl. 9 mm, protiskluznost R11, otěruvzdornost, barva šedá, povrch matný, jakost I	m2	1,408	550,00	774,40	R-položka
P		Poznámka k položce: BLIŽŠÍ SPECIFIKACE VIZ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE (PŘÍPADNĚ VIZUALIZACE) !!!						
WV		1.224*1,15 'Přepočtené koeficientem množství			1,408			
50	K	771579191	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě	m2	1,124	10,60	11,91	CS ÚRS 2019 01
PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Položky jsou účeny pro všechny druhy povrchových úprav.						
51	K	771579196	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel	m2	1,224	35,20	43,08	CS ÚRS 2019 01
PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Položky jsou účeny pro všechny druhy povrchových úprav.						
52	K	998771201	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	5,470	15,07	82,43	CS ÚRS 2019 01
PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálů, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.						
D		782	Dokončovací práce - obklady z kamene				4 520,46	
53	K	782632112	Montáž obkladů parapetů z tvrdých kamenů kladených do lepidla z nejvýše dvou rozdílných druhů pravoúhlých desek ve skladbě se pravidelně opakujících tl. přes 25 do 30 mm	m2	0,800	980,40	784,32	CS ÚRS 2019 01
WV		"viz výkr.č. 8 - Plošiny na II.stupni" 1,6*0,5			0,800			
54	M	58382212	deska obkladová leštěná mramor tl 30mm od 0,48m2	m2	0,920	4 000,01	3 680,01	CS ÚRS 2019 01
WV		0,8*1,15 'Přepočtené koeficientem množství			0,920			
55	K	998782201	Přesun hmot pro obklady kamenné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	2,210	25,40	56,13	CS ÚRS 2019 01
PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálů, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.						
D		783	Dokončovací práce - nátěry				2 439,36	
56	K	783812110	Nátěry olejové omítek stěn dvojnásobné a 1x email a 2x plně tmelení	m2	2,772	880,00	2 439,36	R-položka
D		M	Práce a dodávky M				714 000,00	
D		33-M	Montáže dopr.zařiz.,sklad. zař. a váh				714 000,00	
57	K	SZP-01	SVISLÁ ZVEDACÍ PLOŠINA pro imobilní osoby č.1 - osazena do spojovací chodby vedle schodiště do tělocvičny / rozměr přepravní plošiny 1400x1100 mm, zdvih 1260 mm, min. nosnost 300 kg, příkon 1,1 kW - bližší popis viz Technická zpráva	kus	1,000	385 000,00	385 000,00	R-položka
WV		"viz výkr.č. 7 - Hlavní vstup do budovy pro tělesně postižené" 1			1,000			
58	K	SZP-02	SVISLÁ ZVEDACÍ PLOŠINA pro imobilní osoby č.2 - umístění na schodišti, který spojuje II.stupeň a prostor jídelny / rozměr přepravní plošiny 1400x1100 mm, zdvih 1260 mm, min. nosnost 300 kg, příkon 1,1 kW - bližší popis viz Technická zpráva	kus	1,000	329 000,00	329 000,00	R-položka
WV		"viz výkr.č. 23 - Přístup do atrie z I.stupně" 1			1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Město bez bariér - ZŠ, Školní 786, Horní Slavkov, ETAPA 1

Objekt:

01 - ETAPA 1, objekt SO_01 - SÚ

Soupis:

01.15 - Úprava schodiště na II.stupni (výkr.č.14)

KSO: 801 32 16
Místo: Horní Slavkov

Zadavatel:
Město Horní Slavkov

Uchazeč:
KV Realinvest s.r.o., Chebská 204/71, Karlovy Vary, 360 06

Projektant:
CENTRA STAV s.r.o.

Zpracovatel:
CENTRA STAV s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ: 12631
Datum: 13.06.2019

IČ: 00259322
DIČ: CZ00259322

IČ: 29113903
DIČ: CZ29113903

IČ: 25247107
DIČ: CZ25247107

IČ: 25247107
DIČ: CZ25247107

Cena bez DPH	136 791,47
--------------	------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	136 791,47	21,00%	28 726,21
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	165 517,68
------------	-------	------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Město bez bariér - ZŠ, Školní 786, Horní Slavkov, ETAPA 1

Objekt:

01 - ETAPA 1, objekt SO_01 - SÚ

Soupis:

01.15 - Úprava schodiště na II.stupni (výkr.č.14)

Místo:

Horní Slavkov

Datum:

13.06.2019

Zadavatel:

Město Horní Slavkov

Projektant:

CENTRA STAV s.r.o.

Uchazeč:

KV Realinvest s.r.o., Chebská 204/71, Karlovy Vary, 360 06

Zpracovatel:

CENTRA STAV s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

136 791,47

HSV - Práce a dodávky HSV

51 013,63

4 - Vodorovné konstrukce

18 260,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

17 902,02

997 - Přesun sutě

12 533,21

998 - Přesun hmot

2 318,40

PSV - Práce a dodávky PSV

85 777,84

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

5 056,50

767 - Konstrukce zámečnické

16 791,70

772 - Podlahy z kamene

63 929,64

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Město bez bariér - ZŠ, Školní 786, Horní Slavkov, ETAPA 1
Objekt: 01 - ETAPA 1, objekt SO_01 - SÚ
Soupis: 01.15 - Úprava schodiště na II.stupni (výkr.č.14)
Místo: Horní Slavkov
Zadavatel: Město Horní Slavkov
Uchazeč: KV Realinvest s.r.o., Chebská 204/71, Karlovy Vary, 360 06

Datum: 13.06.2019
Projektant: CENTRA STAV s.r.o.
Zpracovatel: CENTRA STAV s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							136 791,47	
D HSV Práce a dodávky HSV							51 013,63	
D 4 Vodorovné konstrukce							18 260,00	
1	K	SCHODIŠTĚ	Nová kce schodiště 7x(180/300), délka 1700 mm	soubor	1,000	18 260,00	18 260,00	R-položka
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							17 902,02	
2	K	961055111	Bourání základů z betonu železového	m3	3,651	4 000,00	14 604,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		viz výkr.č.14 - Úprava schodiště na II.stupni					
	VV		předpokládané konstrukce pod prefabrikovanými stupni					
	VV		1,98*1,8*1,26/2		2,245			
	VV		boční zídka (pilíř) stávajícího schodiště					
	VV		1,8*0,62*1,26		1,406			
	VV		Součet		3,651			
3	K	963014949	Bourání železobetonových schodnic prefabrikovaných jakékoliv délky	m	13,860	157,00	2 176,02	CS ÚRS 2019 01
	VV		viz výkr.č.14 - Úprava schodiště na II.stupni					
	VV		7*1,98		13,860			
4	K	VKÚ-01	Vizuálně kontrastní úprava (značení) hrany nástupního a výstupního schodišťového stupně - stupnice nástupního a výstupního schodišťového stupně každého schodišťového ramene / budou výrazně kontrastně rozeznatelná od okolí	m	3,400	330,00	1 122,00	R-položka
	VV		viz výkr.č.9 - Úprava schodiště na II.stupni					
	VV		2*1,7		3,400			
D 997 Přesun sutě							12 533,21	
5	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky do 6 m	t	9,774	544,00	5 317,06	CS ÚRS 2019 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), užití se pro ocenění vodorovné dopravy suti ceny - 3111, 3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 6 m. 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se oceňují cenami souboru cen 997 01-33 Shoz suti. 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztlížení dopravy suti např. tím, že není možné instalovat jeřáb.					
6	K	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	9,774	95,90	937,33	CS ÚRS 2019 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Cenu nelze použít pro přemístění po železnici, po vodě nebo ručně. 2. V ceně jsou započteny i náklady na terénní přírážky i na jízdu v nepříznivých poměrech (sklon silnice nebo terénu, povrch dopravní plochy, použití přívěsů apod.). 3. Je-li na dopravní dráze nějaká překážka, pro kterou je nutné překládat suť z jednoho dopravního prostředku na jiný, oceňuje se tato lomená doprava suti v každém úseku samostatně.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	997241519	Doprava vybouraných hmot, konstrukcí nebo suti vodorovně přemístění vybouraných hmot nebo konstrukcí, na vzdálenost Příplatek k ceně za každých další i započatý 1 km	t	234,576	10,10	2 369,22	CS ÚRS 2019 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro vodorovné přemístění jedním dopravním prostředkem nebo soupravou bez překládání na určenou skládku. 2. Ceny -1531 a -1539 lze použít i pro dopravu vyzískané hmoty z kolejového lože, nástupiště, drážních stezek apod. 3. Ceny -6111 a -6112 jsou určeny pro další nakládání nebo překládání na jakýkoliv dopravní prostředek. 4. Další vodorovné přemístění jiným dopravním prostředkem po provedení překládání se oceňuje samostatně. 5. Délkou vzdálenosti vodorovného přemístění se rozumí délka dopravní trasy, kterou projekt stanovil jako nejehospodárnější pro dopravu silničními nebo kolejovými dopravními prostředky.					
	VV		9,774*24 'Přepočtené koeficientem množství		234,576			
8	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) smíšeného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904	t	9,774	400,00	3 909,60	CS ÚRS 2019 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místní příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.					
	D	998	Přesun hmot				2 318,40	
9	K	998018001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	2,400	966,00	2 318,40	CS ÚRS 2019 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztlížení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119. 3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užití se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m.					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				85 777,84	
	D	735	Ústřední vytápění - otopná tělesa				5 056,50	
10	K	ÚPRAVA	Demontáž otopného tělesa v dráze stoupací plošiny (bez náhrady), úprava rozvodů a stoupacího potrubí ÚT - přesun mimo dráhu stoupací plošiny	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	R-položka
11	K	998735201	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	2,260	25,00	56,50	CS ÚRS 2019 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotností přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztlížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
	D	767	Konstrukce zámečnické				16 791,70	
12	K	ZÁBRADLÍ-01	Zábradlí v. 1100 mm, provedení z NEREZ trub. prům. 50 mm - spodní polovina opatřena nerezovým plechem tl. 2 mm, madlo ve v. 900 mm - výroba, dodávka a montáž	m	2,000	4 300,00	8 600,00	R-položka
	VV		viz výkr.č.14 - Úprava schodiště na II.stupni					
	VV		2		2,000			
13	K	ZÁBRADLÍ-03	Nová madla ve v. 900 mm kotvená do zdi - včetně upev. materiálu a začištění - výroba, dodávka a montáž	m	4,000	2 000,00	8 000,00	R-položka
	VV		viz výkr.č.14 - Úprava schodiště na II.stupni					
	VV		2*2		4,000			
14	K	998767201	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	1,350	142,00	191,70	CS ÚRS 2019 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotností přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztlížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
	D	772	Podlahy z kamene				63 929,64	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K	772211312	Montáž obkladu schodišťových stupňů deskami z měkkých kamenů kladených do lepidla s přímou nebo zakřivenou výstupní čarou deskami stupnicovými pravoúhlými nebo kosoúhlými, tl. 30 mm	m	11,900	800,00	9 520,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		viz výkr.č.14 - Úprava schodiště na II.stupni					
	VV		7*1,7		11,900			
16	M	58382199	deska obkladová mramor leštěná tl 3cm do 0,48m2	m2	3,570	2 500,00	8 925,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		viz předchozí výpočty					
	VV		11,9*0,3		3,570			
17	K	772211423	Montáž obkladu schodišťových stupňů deskami z měkkých kamenů kladených do lepidla s přímou nebo zakřivenou výstupní čarou deskami podstupnicovými v. do 200 mm, tl. do 30 mm	m	11,900	650,00	7 735,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		viz výkr.č.14 - Úprava schodiště na II.stupni					
	VV		7*1,7		11,900			
18	M	58382199	deska obkladová mramor leštěná tl 3cm do 0,48m2	m2	12,376	2 500,00	30 940,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		11,9*1,04 'Přepočtené koeficientem množství		12,376			
19	K	772521240	Kladení dlažby z kamene do lepidla z nejvýše dvou rozdílných druhů pravoúhlých desek nebo dlaždic ve skladbě se pravidelně opakujících, tl. do 30 mm	m2	1,584	645,00	1 021,68	CS ÚRS 2019 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Vyrovnání podkladu se oceňuje cenami souboru cen 771 99-01 Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou části A01 katalogu 771 Podlahy z dlaždic. 2. V cenách kladení dlažby na terče 772 52-81 jsou započteny i náklady na dodávku terčů.					
	VV		viz výkr.č.14 - Úprava schodiště na II.stupni					
	VV		1,8*0,88		1,584			
20	M	58382199	deska obkladová mramor leštěná tl 3cm do 0,48m2	m2	1,647	2 500,00	4 117,50	CS ÚRS 2018 02
	VV		1,584*1,04 'Přepočtené koeficientem množství		1,647			
21	K	998772201	Přesun hmot pro kamenné dlažby, obklady schodišťových stupňů a sokiů stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	3,760	444,27	1 670,46	CS ÚRS 2019 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbou. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Město bez bariér - ZŠ, Školní 786, Horní Slavkov, ETAPA 1

Objekt:

02 - ETAPA 1, objekt SO_01 - Elektroinstalace

KSO: 801 32 16
Místo: Horní Slavkov

CC-CZ: 12631
Datum: 13.06.2019

Zadavatel:
Město Horní Slavkov

IČ: 00259322
DIČ: CZ00259322

Uchazeč:
KV Realinvest s.r.o., Chebská 204/71, Karlovy Vary, 360 06

IČ: 29113903
DIČ: CZ29113903

Projektant:
CENTRA STAV s.r.o.

IČ: 25247107
DIČ: CZ25247107

Zpracovatel:
CENTRA STAV s.r.o.

IČ: 25247107
DIČ: CZ25247107

Poznámka:

Cena bez DPH	760 721,69
--------------	------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	760 721,69	21,00%	159 751,55
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	920 473,24
------------	-------	------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Město bez bariér - ZŠ, Školní 786, Horní Slavkov, ETAPA 1

Objekt:

02 - ETAPA 1, objekt SO_01 - Elektroinstalace

Místo:

Horní Slavkov

Datum:

13.06.2019

Zadavatel:

Město Horní Slavkov

Projektant:

CENTRA STAV s.r.o.

Uchazeč:

KV Realinvest s.r.o., Chebská 204/71, Karlovy Vary, 360 06

Zpracovatel:

CENTRA STAV s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

760 721,69

PSV - Práce a dodávky PSV

760 721,69

741 - Elektroinstalace - silnoproud	760 721,69
D1 - 741-1 - Zařízení	6 724,89
D2 - 741-2 - Elektroinstalace	159 177,54
D3 - 741-3 - Svítidla	21 359,00
D4 - 741-4 - Ostatní	3 704,32
D5 - 741-5 - HZS (demontáže)	21 000,00
D6 - 741-6 - Slaboproud	279 791,44
D7 - 741-7 - Nouzová signalizace	156 391,67
D8 - 741-8 - Zednické práce	81 511,66
D9 - 741-9 - Zemní práce	31 061,17

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Město bez bariér - ZŠ, Školní 786, Horní Slavkov, ETAPA 1

Objekt:

02 - ETAPA 1, objekt SO_01 - Elektroinstalace

Místo: Horní Slavkov

Datum: 13.06.2019

Zadavatel: Město Horní Slavkov

Projektant: CENTRA STAV s.r.o.

Uchazeč: KV Realinvest s.r.o., Chebská 204/71, Karlovy Vary, 360 06

Zpracovatel: CENTRA STAV s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

760 721,69

D PSV Práce a dodávky PSV

760 721,69

D 741 Elektroinstalace - silnoprúd

760 721,69

D D1 741-1 - Zařízení

6 724,89

1	K	MTŽ-ZAŘ	Montáž zařízení	soubor	1,000	3 500,00	3 500,00	R-položka
2	M	ZAŘ-01	Rozvaděč R1 (s náplní dle specifikace) -koordinovat s dodavatelem videotel.	ks	0,000	5 210,05	0,00	R-položka
3	M	ZAŘ-02	Časové relé do KU68 typ DT4	ks	0,000	906,83	0,00	R-položka
4	M	ZAŘ-03	Jistič 1fáz. 16A do rozv.	ks	1,000	188,55	188,55	R-položka
5	M	ZAŘ-04	Jistič 1fáz. 16A char.C do rozv. pro plošinu	ks	1,000	182,14	182,14	R-položka
6	M	ZAŘ-05	Jistič 3fáz. 16A char.C do rozv. pro výtah	ks	1,000	622,06	622,06	R-položka
7	M	ZAŘ-06	proud.chránič 1fáz. 40A char.A/G do rozv. pro plošinu	ks	1,000	1 894,04	1 894,04	R-položka
8	M	ZAŘ-07	Jistič 1fáz. 10A do rozv.	ks	1,000	181,98	181,98	R-položka
9	M	ZAŘ-08	Jistič 1fáz. 6A char.C do rozv. pro plošinu	ks	1,000	156,12	156,12	R-položka

D D2 741-2 - Elektroinstalace

159 177,54

10	K	MTŽ-SIL	Montáž - silnoprúd	soubor	1,000	85 000,00	85 000,00	R-položka
11	M	SIL-01	Krabice KU 68/1	ks	40,000	6,92	276,80	R-položka
12	M	SIL-02	Víčko pro krabici V 68	ks	10,000	3,70	37,00	R-položka
13	M	SIL-03	Krab.rozvodka IP 44 na povrch	ks	3,000	25,49	76,47	R-položka
14	M	SIL-04	Svorka 4x2,5	ks	60,000	11,03	661,80	R-položka
15	M	SIL-05	Svorka 4x6	ks	0,000	13,90	0,00	R-položka
16	M	SIL-06	Trubka PVC 16 vč.příslušenství	m	100,000	26,51	2 651,00	R-položka
17	M	SIL-07	Lišta PVC 18x13 vč.příslušenství	m	65,000	23,68	1 539,20	R-položka
18	M	SIL-08	Lišta PVC 40x20	m	60,000	62,64	3 758,40	R-položka
19	M	SIL-09	Kotva do betonu pr.6mm	ks	250,000	37,31	9 327,50	R-položka
20	M	SIL-10	Kotva do betonu pr.10x40mm	ks	30,000	107,29	3 218,70	R-položka
21	M	SIL-11	Závitová tyč 2m	ks	47,000	157,70	7 411,90	R-položka
22	M	SIL-12	Nosný profil 3m	ks	5,000	1 165,82	5 829,10	R-položka
23	M	SIL-13	Drátěný žlab 60x100mm (i pro SO 02)	m	70,000	177,78	12 444,60	R-položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
24	M	SIL-14	Vodič CY 6 zž	m	85,000	17,34	1 473,90	R-položka
25	M	SIL-15	Vodič CY 10 zž	m	15,000	27,25	408,75	R-položka
26	M	SIL-16	Kabel CYKY O 2x1,5	m	0,000	0,00	0,00	R-položka
27	M	SIL-17	Kabel CYKY O 3x1,5	m	35,000	12,24	428,40	R-položka
28	M	SIL-18	Kabel CYKY J 3x1,5	m	160,000	19,14	3 062,40	R-položka
29	M	SIL-19	Kabel CYKY J 3x2,5	m	115,000	34,23	3 936,45	R-položka
30	M	SIL-20	Kabel CYKY J 3x6	m	5,000	55,60	278,00	R-položka
31	M	SIL-21	Kabel CYKY J 5x10	m	15,000	221,87	3 328,05	R-položka
32	M	SIL-22	Kabel AYKY J 4x50	m	70,000	153,41	10 738,70	R-položka
33	M	SIL-23	Spínač 1pól. 230V domovní p.o.	ks	5,000	160,20	801,00	R-položka
P			Poznámka k položce: Přístroje domovní, IP 20, barva krémová					
34	M	SIL-24	Spínač 2pól. 230V domovní p.o.	ks	0,000	150,48	0,00	R-položka
P			Poznámka k položce: Přístroje domovní, IP 20, barva krémová					
35	M	SIL-25	Přepínač sériový domovní p.o.	ks	1,000	167,01	167,01	R-položka
P			Poznámka k položce: Přístroje domovní, IP 20, barva krémová					
36	M	SIL-26	Přepínač střídavý p.o.	ks	4,000	224,04	896,16	R-položka
P			Poznámka k položce: Přístroje domovní, IP 20, barva krémová					
37	M	SIL-27	Zásuvka 230V domovní dvounás. p.o.	ks	0,000	137,34	0,00	R-položka
P			Poznámka k položce: Přístroje domovní, IP 20, barva krémová					
38	M	SIL-28	Přepínač střídavý na povrch	ks	2,000	194,90	389,80	R-položka
P			Poznámka k položce: Přístroje domovní, IP 44, barva krémová					
39	M	SIL-29	Přepínač střídavý p.o.	ks	0,000	195,71	0,00	R-položka
P			Poznámka k položce: Přístroje domovní, IP 44, barva krémová					
40	M	SIL-30	Spínač 1pól. 230V domovní p.o.	ks	0,000	123,15	0,00	R-položka
P			Poznámka k položce: Přístroje domovní, IP 44, barva krémová					
41	M	SIL-31	Zásuvka 230V domovní jednonás.na povrch	ks	1,000	107,87	107,87	R-položka
P			Poznámka k položce: Přístroje domovní, IP 44, barva krémová					
42	M	SIL-32	Rámeček jednonásobný	ks	7,000	24,94	174,58	R-položka
43	M	SIL-33	Rámeček dvounásobný	ks	0,000	31,73	0,00	R-položka
44	M	SIL-34	Hmoždinka natloukací s vrutem	ks	100,000	7,54	754,00	R-položka
D D3			741-3 - Svítidla					
							21 359,00	
45	K	MTŽ-SVÍT.	Montáž - svítidla	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	R-položka
46	M	SV-01	svítidlo B (viz legenda svítidel)	ks	7,000	1 500,00	10 500,00	R-položka
47	M	SV-02	svítidlo C (viz legenda svítidel)	ks	3,000	1 853,00	5 559,00	R-položka
48	M	SV-03	Zářivka paticová DZ 13W	ks	3,000	100,00	300,00	R-položka
D D4			741-4 - Ostatní					
							3 704,32	
49	K	OST-01	Ukončení do 16 mm2	ks	4,000	17,30	69,20	R-položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
50	K	OST-02	Ukončení do 4x10 mm ²	ks	14,000	74,27	1 039,78	R-položka
51	K	OST-03	Ukončení do 5x10 mm ²	ks	6,000	114,06	684,36	R-položka
52	K	OST-04	Ukončení do 4x50 mm ²	ks	2,000	132,49	264,98	R-položka
53	K	OST-05	Připojení ventilátoru 230V	ks	0,000	113,60	0,00	R-položka
54	K	OST-06	Vrtání otvorů pro hmoždinky s osazením	ks	100,000	16,46	1 646,00	R-položka
D D5 741-5 - HZS (demontáže)							21 000,00	
55	K	HZS-01	Demontáže (7 ks sv.nástěnné 1x60W, IP20, 4 ks spínač domovní p.o., 2 ks ukončení do 4x10 mm ²)	Nh	4,000	500,00	2 000,00	R-položka
56	K	HZS-02	Práce v rozvaděči, řezání krytu, přepojování	Nh	8,000	500,00	4 000,00	R-položka
57	K	HZS-03	Vypínání, koordinace, zjištění tras stáv. kabelů	Nh	8,000	500,00	4 000,00	R-položka
58	K	HZS-04	Výchozí revize elektrického zařízení	Nh	22,000	500,00	11 000,00	R-položka
D D6 741-6 - Slaboproud							279 791,44	
59	K	MTŽ-SLB	Montáž - slaboproud	soubor	1,000	75 000,00	75 000,00	R-položka
60	M	SLB-01	Tablo 3tlač.video venkovní, na om.,ušlechtilá ocel	ks	4,000	15 619,99	62 479,96	R-položka
61	M	SLB-02	Dom. videotelefon hand free na om.,dotyk.displej,	ks	3,000	13 161,00	39 483,00	R-položka
62	M	SLB-03	Dom. audiotelefon hand free na om.	ks	0,000	1 453,06	0,00	R-položka
63	M	SLB-04	Jednotka řídící universální 12V AC řadová (2vodičové připojení)	ks	3,000	4 213,00	12 639,00	R-položka
64	M	SLB-05	Vnější rozdělovač videosignálu řadový	ks	4,000	673,89	2 695,56	R-položka
65	M	SLB-06	Přídavný napájecí zdroj řadový	ks	1,000	3 095,98	3 095,98	R-položka
66	M	SLB-07	Spínací modul vestavný	ks	1,000	680,26	680,26	R-položka
67	M	SLB-08	Modul spínací řadový	ks	2,000	825,09	1 650,18	R-položka
68	M	SLB-09	Transformátor přídavný řadový	ks	2,000	1 003,46	2 006,92	R-položka
69	M	SLB-10	Modul tlač.základní dvounás.	ks	4,000	2 160,21	8 640,84	R-položka
70	M	SLB-11	Modul tlač.doplňkový dvounás.	ks	4,000	1 370,72	5 482,88	R-položka
71	M	SLB-12	El.zámek 12V	ks	3,000	575,27	1 725,81	R-položka
72	M	SLB-13	Rozvaděč 8 modulů IP 40, pod om. pro videotel. (rozvaděče koordinovat s dodavatelem videotel.)	ks	3,000	564,87	1 694,61	R-položka
73	M	SLB-14	Rozvaděč 4 moduly IP 40, pod om. pro rozdělovač (rozvaděče koordinovat s dodavatelem videotel.)	ks	3,000	467,95	1 403,85	R-položka
74	M	SLB-15	Krabice KU 68	ks	5,000	7,16	35,80	R-položka
75	M	SLB-16	Kabel JYSTY 2x2x0,8	m	1 530,000	9,06	13 861,80	R-položka
76	M	SLB-17	Svorka 4x2,5	ks	2,000	10,22	20,44	R-položka
77	M	SLB-18	Lišta PVC 18x13 vč.příslušenství	m	10,000	23,20	232,00	R-položka
78	M	SLB-19	Trubka PVC 16 pevná vč.příslušenství	m	5,000	3,89	19,45	R-položka
79	M	SLB-20	Trubka PVC 23 pevná vč.příslušenství	m	1 150,000	4,31	4 956,50	R-položka
80	M	SLB-21	Lišta PVC 40x40	m	50,000	87,54	4 377,00	R-položka
81	M	SLB-22	Hmoždinka natloukací s vrutem	ks	1 460,000	7,85	11 461,00	R-položka
82	K	SLB-23	Vrtání otvorů pro hmoždinky s osazením	ks	1 460,000	17,91	26 148,60	R-položka
D D7 741-7 - Nouzová signalizace							156 391,67	
83	K	MTŽ-NZ	Montáž - nouzová signalizace z WC a sprch k obsluze	soubor	1,000	33 000,00	33 000,00	R-položka
84	M	NZ-01	Panel signalizační 6 LED do krabice pod om.	ks	2,000	2 011,29	4 022,58	R-položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
85	M	NZ-02	Tahové signální tlačítko pod om. do krabice	ks	3,000	1 801,46	5 404,38	R-položka
86	M	NZ-03	Signální tlačítko s konekt.Jack pod om. do krabice	ks	0,000	1 532,66	0,00	R-položka
87	M	NZ-04	Ovládač koncový šňůrový konektor Jack	ks	0,000	538,22	0,00	R-položka
88	M	NZ-05	Napájecí zdroj SELV, 230V AC/24V DC do rozv.	ks	5,000	2 965,34	14 826,70	R-položka
89	M	NZ-06	Prosvětlené tlačítko pod om. do krabice	ks	3,000	2 090,11	6 270,33	R-položka
90	M	NZ-07	Kontrolní modul s alarmem pod om.	ks	3,000	2 824,50	8 473,50	R-položka
91	M	NZ-08	Alarm pod om.	ks	0,000	1 643,70	0,00	R-položka
92	M	NZ-09	Bzučák do krabice pod om.	ks	9,000	475,22	4 276,98	R-položka
93	M	NZ-10	Krabice KU 68	ks	28,000	74,30	2 080,40	R-položka
94	M	NZ-11	Kabel JYSTY 2x2x0,8	m	930,000	8,08	7 514,40	R-položka
95	M	NZ-12	Kabel JYSTY 1x2x0,8	m	1 150,000	9,61	11 051,50	R-položka
96	M	NZ-13	Svorka 4x2,5	ks	40,000	9,96	398,40	R-položka
97	M	NZ-14	Lišta PVC 18x13 vč.příslušenství	m	110,000	23,92	2 631,20	R-položka
98	M	NZ-15	Trubka PVC 16 pevná vč.příslušenství	m	5,000	4,30	21,50	R-položka
99	M	NZ-16	Trubka PVC 23 pevná vč.příslušenství	m	1 340,000	4,22	5 654,80	R-položka
100	M	NZ-17	Lišta PVC 40x40	m	150,000	91,80	13 770,00	R-položka
101	M	NZ-18	Hmoždinka natloukací s vrutem	ks	1 510,000	7,46	11 264,60	R-položka
102	K	NZ-19	Vrtání otvorů pro hmoždinky s osazením	ks	1 510,000	17,04	25 730,40	R-položka

D D8 741-8 - Zednické práce 81 511,66

103	K	ZP-02	Vysekání kapsy 100x100x50	ks	45,000	143,19	6 443,55	R-položka
-----	---	-------	---------------------------	----	--------	--------	----------	-----------

P Poznámka k položce:
vše - CIHELNÁ ZED

104	K	ZP-03	Vysekání otvoru do 0,025m2 150mm hloubky	ks	10,000	366,99	3 669,90	R-položka
105	K	ZP-04	Vysekání drážky 30x30 mm	m	160,000	91,60	14 656,00	R-položka
106	K	ZP-05	Vysekání drážky 30x70 mm	m	52,000	131,96	6 861,92	R-položka
107	K	ZP-06	Vysekání drážky 30x150 mm	m	50,000	287,75	14 387,50	R-položka
108	K	ZP-07	Vybourání otvoru do pr.20 mm x 150 mm	ks	23,000	55,60	1 278,80	R-položka
109	K	ZP-08	Vysekání otvoru do 0,025 m2 450 mm hloubky	ks	33,000	564,11	18 615,63	R-položka
110	K	ZP-09	Jádrové vrtání do pr.20 mm, hl.450 mm	ks	9,000	1 108,42	9 975,78	R-položka
111	K	ZP-10	Lešení v.5m	soubor	1,000	5 622,58	5 622,58	R-položka

D D9 741-9 - Zemní práce 31 061,17

112	K	ZP-01.1	Vytýčení stáv.inž.sítí	Nh	3,000	753,63	2 260,89	R-položka
113	K	ZP-02.1	Geodetické zaměření nových sítí	Nh	0,000	996,68	0,00	R-položka
114	K	ZP-03.1	Výkop rýhy 35x80 cm, zemina tř.3	m	30,000	171,03	5 130,90	R-položka
115	K	ZP-04.1	Zához rýhy 35x80 cm, zemina tř.3	m	30,000	52,52	1 575,60	R-položka
116	K	ZP-05.1	Výkop rýhy 50x120 cm, zemina tř.3	m	5,000	393,25	1 966,25	R-položka
117	K	ZP-06.1	Zához rýhy 50x120 cm, zemina tř.3	m	5,000	101,14	505,70	R-položka
118	K	ZP-07.1	Kabel.lože písek 10cm, výstražná fólie	m	5,000	54,03	270,15	R-položka
119	K	ZP-08.1	Ochr.trubka HDPE 80	m	35,000	99,35	3 477,25	R-položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
120	K	ZP-09.1	Ochr.trubka KF 09110	m	5,000	121,62	608,10	R-položka
121	K	ZP-10.1	Odvoz zeminy	m3	1,000	1 043,22	1 043,22	R-položka
122	K	ZP-11	Řezání asfaltu	m	5,000	289,47	1 447,35	R-položka
123	K	ZP-12	Bourání asfaltu	m2	4,000	537,38	2 149,52	R-položka
124	K	ZP-13	Podklad štěrk	m2	4,000	771,84	3 087,36	R-položka
125	K	ZP-14	Hutnění zeminy do 20cm 4x5m2	m2	7,000	172,68	1 208,76	R-položka
126	K	ZP-15	Pokládání asfaltové drtě	m2	4,000	1 582,53	6 330,12	R-položka

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Město bez bariér - ZŠ, Školní 786, Horní Slavkov, ETAPA 1

Objekt:

03 - ETAPA 1, objekt SO_01 - VRN

KSO: 801 32 16
Místo: Horní Slavkov

Zadavatel:
Město Horní Slavkov

Uchazeč:
KV Realinvest s.r.o., Chebská 204/71, Karlovy Vary, 360 06

Projektant:
CENTRA STAV s.r.o.

Zpracovatel:
CENTRA STAV s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ: 12631
Datum: 13.06.2019

IČ: 00259322
DIČ: CZ00259322

IČ: 29113903
DIČ: CZ29113903

IČ: 25247107
DIČ: CZ25247107

IČ: 25247107
DIČ: CZ25247107

Cena bez DPH	46 000,00
---------------------	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	46 000,00	21,00%	9 660,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	55 660,00
-------------------	--------------	------------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Město bez bariér - ZŠ, Školní 786, Horní Slavkov, ETAPA 1

Objekt: 03 - ETAPA 1, objekt SO_01 - VRN

Místo: Horní Slavkov
Zadavatel: Město Horní Slavkov
Uchazeč: KV Realinvest s.r.o., Chebská 204/71, Karlovy Vary, 360 06

Datum: 13.06.2019
Projektant: CENTRA STAV s.r.o.
Zpracovatel: CENTRA STAV s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	46 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	46 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	20 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	15 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	1 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	10 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Město bez bariér - ZŠ, Školní 786, Horní Slavkov, ETAPA 1

Objekt: 03 - ETAPA 1, objekt SO_01 - VRN

Místo: Horní Slavkov
Zadavatel: Město Horní Slavkov
Uchazeč: KV Realinvest s.r.o., Chebská 204/71, Karlovy Vary, 360 06

Datum: 13.06.2019
Projektant: CENTRA STAV s.r.o.
Zpracovatel: CENTRA STAV s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							46 000,00	
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							46 000,00	
D VRN3 Zařízení staveniště							20 000,00	
1	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2019 01
D VRN4 Inženýrská činnost							15 000,00	
2	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2019 01
3	K	049002000	Ostatní inženýrská činnost - DÍLENSKÉ DOKUMENTACE OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ	kč	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2019 01
D VRN7 Provozní vlivy							1 000,00	
4	K	070001000	Provozní vlivy	Kč	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2019 01
D VRN9 Ostatní náklady							10 000,00	
5	K	091002000	Ostatní náklady - sdružená sazba ostatních vedlejších rozpočtových nákladů (VRN)	Kč...	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2019 01

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informací o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádce výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činnosti	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

REKAPITULACE STAVBY

Kód: CS19003-3-FINAL

Stavba: Město bez bariér - ZŠ, Školní 786, Horní Slavkov, ETAPA 3

KSO: 801 32 16

Místo: Horní Slavkov

CC-CZ: 12631

Datum: 13.6.2019

Zadavatel:

Město Horní Slavkov

IČ: 00259322

DIČ: CZ00259322

Uchazeč:

KV Realinvest s.r.o., Chebská 204/71, Karlovy Vary , 360 06

IČ: 29113903

DIČ: CZ29113903

Projektant:

CENTRA STAV s.r.o.

IČ: 25247107

DIČ: CZ25247107

Zpracovatel:

CENTRA STAV s.r.o.

IČ: 25247107

DIČ: CZ25247107

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

1 102 261,38

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	1 102 261,38	231 474,89
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

1 333 736,27

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: CS19003-3-FINAL

Stavba: Město bez bariér - ZŠ, Školní 786, Horní Slavkov, ETAPA 3

Místo: Horní Slavkov

Datum: 13.06.2019

Zadavatel: Město Horní Slavkov

Projektant: CENTRA STAV s.r.o.

Uchazeč: KV Realinvest s.r.o., Chebská 204/71, Karlovy Vary , 360 06

Zpracovatel: CENTRA STAV s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

1 102 261,38

1 333 736,27

01	ETAPA 3, objekt SO_02 - SÚ	708 528,46	857 319,44	STA
02.01	SÚ Učebny - kuchyňka	423 009,08	511 840,99	Soupis
02.02	SÚ Učebny - dílny	285 519,38	345 478,45	Soupis
02	ETAPA 3, objekt SO_02 - Elektroinstalace	362 732,92	438 906,83	STA
03	ETAPA 3, objekt SO_02 - VRN	31 000,00	37 510,00	VON

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Město bez bariér - ZŠ, Školní 786, Horní Slavkov, ETAPA 3

Objekt:

01 - ETAPA 3, objekt SO_02 - SÚ

Soupis:

02.01 - SÚ Učebny - kuchyňka

KSO: 801 32 16
Místo: Horní Slavkov

Zadavatel:
Město Horní Slavkov

Uchazeč:
KV Realinvest s.r.o., Chebská 204/71, Karlovy Vary , 360 06

Projektant:
CENTRA STAV s.r.o.

Zpracovatel:
CENTRA STAV s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ: 12631
Datum: 13.06.2019

IČ: 00259322
DIČ: CZ00259322

IČ: 29113903
DIČ: CZ29113903

IČ: 25247107
DIČ: CZ25247107

IČ: 25247107
DIČ: CZ25247107

Cena bez DPH	423 009,08
--------------	------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	423 009,08	21,00%	88 831,91
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	511 840,99
------------	-------	------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Město bez bariér - ZŠ, Školní 786, Horní Slavkov, ETAPA 3

Objekt:

01 - ETAPA 3, objekt SO_02 - SÚ

Soupis:

02.01 - SÚ Učebny - kuchyňka

Místo:

Horní Slavkov

Datum:

13.06.2019

Zadavatel:

Město Horní Slavkov

Projektant:

CENTRA STAV s.r.o.

Uchazeč:

KV Realinvest s.r.o., Chebská 204/71, Karlovy Vary , 360 06

Zpracovatel:

CENTRA STAV s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

423 009,08

HSV - Práce a dodávky HSV

193 841,01

3 - Svislé a kompletní konstrukce

28 562,94

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

110 115,31

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

38 714,20

997 - Přesun sutě

9 099,46

998 - Přesun hmot

7 349,10

PSV - Práce a dodávky PSV

229 168,07

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

10 410,70

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

20 410,04

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

6 944,23

766 - Konstrukce truhlářské

11 990,12

767 - Konstrukce zámečnické

1 268,37

776 - Podlahy plovákové

122 550,43

781 - Dokončovací práce - obklady

55 350,84

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

34 710,52

783 - Dokončovací práce - nátěry

243,34

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Město bez bariér - ZŠ, Školní 786, Horní Slavkov, ETAPA 3

Objekt: 01 - ETAPA 3, objekt SO_02 - SÚ

Soupis: 02.01 - SÚ Učebny - kuchyňka

Místo: Horní Slavkov

Zadavatel: Město Horní Slavkov

Uchazeč: KV Realinvest s.r.o., Chebská 204/71, Karlovy Vary , 360 06

Datum: 13.06.2019

Projektant: CENTRA STAV s.r.o.

Zpracovatel: CENTRA STAV s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							423 009,08	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				193 841,01	
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				28 562,94	
1	K	311272031	Zdivo z pórobetonových tvárnic na tenké maltové lože, tl. zdiva 200 mm pevnost tvárnic přes P2 do P4, objemová hmotnost přes 450 do 600 kg/m3 hladkých	m2	22,669	1 260,00	28 562,94	CS ÚRS 2019 01
VV					22,669			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				110 115,31	
2	K	629991011	Zakrytí vnějších ploch před znecizněním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch folií přilepenou lepicí náskou	m2	20,160	38,50	776,16	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen:								
1. V ceně -1012 nejsou započteny náklady na dodávku a montáž začíšťovací lišty; tyto se oceňují cenou 622 14-3004 této části katalogu a materiálem ve specifikaci.								
PSC								
VV					20,160			
3	K	612135001	Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch maltou, tloušťky do 10 mm vápenocementovou stěn	m2	5,500	210,00	1 155,00	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen:								
1. V cenách nejsou započteny náklady na případné vkládání výztuže do vyrovnávací vrstvy; tyto se ocení cenami souboru cen 61.-14-10..								
Potažení vnitřních ploch pletivem v části A04, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.								
2. Ceny -5011 nelze použít, je-li předepsáno vkládání výztužné tkaniny; náklady se ocení cenami 61. 14-1001 v části A04, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.								
3. Ceny lze použít i pro ocenění vyrovnání nerovností podkladu ploch určených k omítní u novostaveb.								
4. Vyrovnáním se rozumí:								
a) vrstva omítky pro vyrovnání nerovností podkladu (výtluků apod.),								
b) vrstva omítky pro vyrovnání křivě postavené zdi, v tomto případě se uvádí průměrná tloušťka vrstvy omítky.								
PSC								
VV					5,500			
VV								
4	K	612135091	Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch Příplatek k ceně za každých dalších 5 mm tloušťky podkladní vrstvy přes 10 mm maltou vápenocementovou stěn	m2	5,500	53,70	295,35	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen:								
1. V cenách nejsou započteny náklady na případné vkládání výztuže do vyrovnávací vrstvy; tyto se ocení cenami souboru cen 61.-14-10..								
Potažení vnitřních ploch pletivem v části A04, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.								
2. Ceny -5011 nelze použít, je-li předepsáno vkládání výztužné tkaniny; náklady se ocení cenami 61. 14-1001 v části A04, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.								
3. Ceny lze použít i pro ocenění vyrovnání nerovností podkladu ploch určených k omítní u novostaveb.								
4. Vyrovnáním se rozumí:								
a) vrstva omítky pro vyrovnání nerovností podkladu (výtluků apod.),								
b) vrstva omítky pro vyrovnání křivě postavené zdi, v tomto případě se uvádí průměrná tloušťka vrstvy omítky.								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
5	K	611325122	Vápenocementová omítka rýh štuková ve střepech, šířky rýhy přes 150 do 300 mm	m2	2,333	728,00	1 698,42	CS ÚRS 2019 01
	W		viz výkr.3 - Kuchyňka					
	W		7,775*0,3		2,333			
6	K	612325122	Vápenocementová omítka rýh štuková ve stěnách, šířky rýhy přes 150 do 300 mm	m2	1,950	611,00	1 191,45	CS ÚRS 2019 01
	W		viz výkr.3 - Kuchyňka					
	W		2*3,25*0,3		1,950			
7	K	611142001	Potažení vnitřních ploch pleťvem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stropů	m2	85,984	191,00	16 422,94	CS ÚRS 2019 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -2001 jsou započteny i náklady na tmel.					
8	K	611311131	Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	85,984	190,00	16 336,96	CS ÚRS 2019 01
9	K	612142001	Potažení vnitřních ploch pleťvem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stěn	m2	143,950	191,00	27 494,45	CS ÚRS 2019 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -2001 jsou započteny i náklady na tmel.					
	W		viz výkr.č. 3 - Kuchyňka					
	W		m.č. 101					
	W		"stěny" 2*(7,775+7,975)*3,25-(0,9*1,97)-5*(1,2*2,4)		86,202			
	W		"odečet obkladů" -5,5		-5,500			
	W		m.č. 102					
	W		"stěny" 2*(7,775+3,084)*3,25-(0,8*1,97)-2*(1,2*2,4)		63,248			
	W		Součet		143,950			
10	K	612311131	Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	143,950	154,99	22 310,81	CS ÚRS 2019 01
11	K	632451101	Potěr cementový samonivelační ze suchých směsí tloušťky přes 2 do 5 mm	m2	85,984	237,00	20 378,21	CS ÚRS 2019 01
	W		viz výkr.3 - Kuchyňka					
	W		"m.č. 101" 7,775*7,975		62,006			
	W		"m.č. 102" 7,775*3,084		23,978			
	W		Součet		85,984			
12	K	642942111	Osazování zárubní nebo ráků kovových dveřních lisovaných nebo z uhlíků bez dveřních křidel na cementovou maltu, plochy otvoru do 2,5 m2	kus	1,000	240,00	240,00	CS ÚRS 2019 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny lze použít i pro osazování zárubní a ráků do stěn z prefabrikovaných dílců např. pórobetonových nebo sesazovaných, které se provádí současně nebo bezprostředně po osazení stěnových dílců; podobně platí u konstrukcí zděných přes 150 mm tloušťky, kde se osazování provádí převážně až po jejich vyzdění. 2. Ceny lze použít i pro osazení ocelových ráků na maltu určených pro zasklívání sklem profilovaným oceňované cenami katalogu 800-787 Zasklívání. 3. V cenách jsou započteny i náklady na kotvení ráků do zdiva. 4. Ceny jsou určeny pro jakýkoliv způsob provádění (např. bodovým přivařením k obnažené výztuži, uklínováním, zalitím pracen apod.). 5. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku zárubní nebo ráků, tyto se oceňují ve specifikaci. 6. V ceně -2951 jsou započteny náklady na usazení a vyvážení, včetně kotevního materiálu. 7. V ceně -2951 nejsou započteny náklady na připravenost stavebního otvoru, natažení jádrové a vrchní jemné omítky, tyto náklady se oceňují cenami části A04 Úpravy povrchů.					
13	M	55331215	zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil s drážkou 145 900 levá,pravá	kus	1,000	1 190,00	1 190,00	CS ÚRS 2019 01
14	K	631312141	Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivé rýhy v dosavadních mazaninách	m3	0,156	4 010,00	625,56	CS ÚRS 2019 01
	W		viz výkr. 3 - Kuchyňka					
	W		7,775*0,2*0,1		0,156			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				38 714,20	
15	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	85,984	42,40	3 645,72	CS ÚRS 2019 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně jsou započteny i náklady na montáž, opotřebení a demontáž lešení. 2. V ceně nejsou započteny náklady na manipulaci s lešením; tyto jsou již zahrnuty v cenách příslušných stavebních prací. 3. Množství měrných jednotek se určuje m2 podlahové plochy, na které se práce provádí.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	K	962031136	Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkových z tvárnic nebo příčkových pálených nebo nepálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm	m2	25,188	75,90	1 911,77	CS ÚRS 2019 01
	VV		viz výkr.3 - Kuchyňka					
	VV		7,75*3,25		25,188			
17	K	973031824	Výsekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes pro zavázání nových zdí, tl. do 300 mm	m	6,500	279,00	1 813,50	CS ÚRS 2019 01
	VV		viz výkr.3 - Kuchyňka					
	VV		2*3,25		6,500			
18	K	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	85,984	140,00	12 037,76	CS ÚRS 2019 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro zbrúsení podlah před pokládkou zpevňovacích nátěrů, odfrézování zaolejovaných vrstev, odstranění starých nátěrů, lepidel dlažby, vyrovnaní povrchu – odstranění nerovnosti, zarovnaní nerovnosti v okolí dilatačních spar.					
	VV		viz výkr.3 - Kuchyňka					
	VV		"m.č. 101" 7,775*7,975		62,006			
	VV		"m.č. 102" 7,775*3,084		23,978			
	VV		Součet		85,984			
19	K	965046119	Broušení stávajících betonových podlah Příplatek k ceně za každý další 1 mm úběru	m2	171,968	62,40	10 730,80	CS ÚRS 2019 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro zbrúsení podlah před pokládkou zpevňovacích nátěrů, odfrézování zaolejovaných vrstev, odstranění starých nátěrů, lepidel dlažby, vyrovnaní povrchu – odstranění nerovnosti, zarovnaní nerovnosti v okolí dilatačních spar.					
	VV		"viz předchozí výpočty" 2*85,984		171,968			
20	K	978059541	Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2	m2	17,300	79,60	1 377,08	CS ÚRS 2019 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Odsekání soklíků se oceňuje cenami souboru cen 965 08.					
	VV		viz výkr.3 - Kuchyňka					
	VV		17,3		17,300			
21	K	967031132	Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených rovných ostění, bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů, na maltu vápennou nebo vápenocementovou	m2	0,615	113,00	69,50	CS ÚRS 2019 01
	VV		viz výkr.3 - Kuchyňka					
	VV		2*2,05*0,15		0,615			
22	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	85,984	82,90	7 128,07	CS ÚRS 2019 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenu -1111 lze použít i pro vyčištění půdy a rovné střechy budov, pokud definitivní úprava umožňuje, aby se ploché střechy používalo jako terasy, nebo tehdy, když je nutno čistit konstrukce na těchto střeších (světlíky, dveře apod.). Do výměry se započítávají jednou třetinou plochy. 2. Střešní plochy hal se světlíky nebo okny se oceňují jako podlaží cenou -1221. 3. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy každého podlaží, dané vnějším obrysem podlaží budovy. Plochy balkonů se přičítají. 4. v ceně -1111 a -1114 jsou započteny náklady na zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů. 5. V ceně -1221 jsou započteny náklady na zametení podlahy, umytí dlažeb nebo keramických podlah v přilehlých místnostech, chodbách a schodištích, umytí obkladů, schodů, vyčištění a umytí oken a dveří s rámy a zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů. 6. V ceně -1311 jsou započteny náklady na zametení a čištění dlažeb, umytí, vyčištění okenních a dveřních rámu a zařizovacích předmětů. 7. V ceně -1411 jsou započteny náklady na vynesení zbytků stavebního rumu, klopení a 2x zametení podlah, oprášení stěn a vyplnění otvorů.					
D	997	Přesun sutě					9 099,46	
23	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	4,623	1 230,00	5 686,29	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo mezikládku, d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), užití se pro ocenění vodorovné dopravy suti ceny -3111, 3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 6 m. 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz suti. 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení dopravy suti např. tím, že není možné instalovat jeřáb.					
24	K	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	4,623	95,90	443,35	CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: 1. Cenu nelze použít pro přemístění po železnici, po vodě nebo ručně. 2. V ceně jsou započteny i náklady na terénní přírážky i na jízdu v nepříznivých poměrech (sklon silnice nebo terénu, povrch dopravní plochy, použití přívěsů apod.). 3. Je-li na dopravní dráze nějaká překážka, pro kterou je nutné překládat suť z jednoho dopravního prostředku na jiný, oceňuje se tato lomená doprava suti v každém úseku samostatně.					
25	K	997241519	Doprava vybouraných hmot, konstrukci nebo suti vodorovné přemístění vybouraných hmot nebo konstrukcí, na vzdálenost Příplatek k ceně za každých další i započatý 1 km	t	110,952	10,10	1 120,62	CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro vodorovné přemístění jedním dopravním prostředkem nebo soupravou bez překládání na určenou skládku. 2. Ceny -1531 a -1539 lze použít i pro dopravu vyzískané hmoty z kolejového lože, nástupiště, drážních stezek apod. 3. Ceny -6111 a -6112 jsou určeny pro další nakládání nebo překládání na jakýkoliv dopravní prostředek. 4. Další vodorovné přemístění jiným dopravním prostředkem po provedeném překládání se oceňuje samostatně. 5. Délkou vzdálenosti vodorovného přemístění se rozumí délka dopravní trasy, kterou projekt stanoví jako nejohospodárnější pro dopravu silničními nebo kolejovými dopravními prostředky.					
	VV		4,623*24 'Přepočtené koeficientem množství		110,952			
26	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904	t	4,623	400,00	1 849,20	CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.					
	D	998	Přesun hmot				7 349,10	
27	K	998018002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	6,681	1 100,00	7 349,10	CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119. 3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užití se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m.					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				229 168,07	
	D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				10 410,70	
28	K	721174043	Potrubí z plastových trub polypropylenové přípojovací DN 50	m	9,000	550,00	4 950,00	CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus. 2. Ochrany odpadního a přípojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18-... Ochrana potrubí, část A 02.					
29	K	721194105	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	3,000	68,60	205,80	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami lze oceňovat i vyvedení a upevnění odpadních výpustek ke strojům a zařízením. 2. Potrubí odpadních výpustek se oceňují cenami souboru cen 721 17-... Potrubí z plastových trub, část A 01.					
30	K	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	9,000	19,50	175,50	CS ÚRS 2019 01
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně -0123 není započteno dodání média; jeho dodávka se oceňuje ve specifikaci.					
31	K	721-OST	Demontáž a úprava stávajících rozvodů vnitřní kanalizace, stavební přípomoc (sekací práce, průrazy, vrtání...), začistění prostupů, ostatní zednické začistění, drobný (podružný) instalační materiál	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	R-položka
32	K	998721202	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	44,860	1,77	79,40	CS ÚRS 2019 01
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
D	722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod					20 410,04	
33	K	722190901	Opravy ostatní uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách včetně vypuštění a napuštění	kus	1,000	65,10	65,10	CS ÚRS 2019 01
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenou se oceňuje uzavírání nebo otevírání úsek, tj. od hlavního uzávěru k uzávěrům stoupacího potrubí nebo od těchto uzávěrů k uzávěrům před zařizovacím předmětem nebo výpustkou. Nejsou-li stoupací potrubí opatřena uzávěry, považuje se za úsek potrubí od hlavního uzávěru k uzávěrům před zařizovacím předmětem nebo výpustkou. 2. Cenou nelze oceňovat uzavírání nebo otevírání potrubí, které odbočuje ze stoupacího potrubí a je opatřeno vlastním uzávěrem; tyto práce jsou započteny v cenách oprav (např. bytové uzávěry v instalačních šachtách).					
34	K	722174002	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8	m	20,000	380,00	7 600,00	CS ÚRS 2019 01
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek.					
35	K	722181231	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylénu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	20,000	88,00	1 760,00	CS ÚRS 2019 01
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -1211 až -1256 jsou započteny i náklady na dodání tepelné izolačních trub.					
36	K	722220151	Armatury s jedním závitem plastové (PPR) PN 20 (SDR 6) DN 16 x G 1/2	kus	8,000	150,00	1 200,00	CS ÚRS 2019 01
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami -9101 až -9106 nelze oceňovat montáž nástěnek. 2. V cenách -0111 až -0122 je započteno i vyvedení a upevnění výpustek.					
37	K	722230102	Armatury se dvěma závitmi ventily přímé G 3/4	kus	8,000	392,00	3 136,00	CS ÚRS 2019 01
38	K	722290226	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	20,000	39,40	788,00	CS ÚRS 2019 01
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami se oceňují dílčí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí, které bude v dalším pracovním postupu zakryto nebo se stane nepřístupným. 2. Cenami nelze oceňovat celkové zkoušky těsnosti rozvodů vodovodního potrubí. 3. V cenách je započteno i dodání vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. 4. V cenách -0234 a -0237 je započteno i dodání desinfekčního prostředku.					
39	K	722290234	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	20,000	35,50	710,00	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. Cenami se oceňují dílčí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí, které bude v dalším pracovním postupu zakryto nebo se stane nepřístupným. 2. Cenami nelze oceňovat celkové zkoušky těsnosti rozvodů vodovodního potrubí. 3. V cenách je započteno i dodání vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. 4. V cenách -0234 a -0237 je započteno i dodání desinfekčního prostředku.								
PSC								
40	K	722-OST	Úprava a dmž. stáv. rozvodů vnitřního vodovodu, stavební přípomoc (sekací práce, průrazy, vrtání), začistění prostupů, ostatní zednické začistění, drobný (podružný) instalační materiál	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	R-položka
41	K	998722202	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	141,070	1,07	150,94	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbou. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.								
PSC								
D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty							6 944,23	
42	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel	soubor	1,000	114,00	114,00	CS ÚRS 2019 01
43	K	725310823	Demontáž dřezů jednoduchých bez výtokových armatur vestavěných v kuchyňských sestavách	soubor	3,000	146,00	438,00	CS ÚRS 2019 01
44	K	725820801	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4	soubor	4,000	68,30	273,20	CS ÚRS 2019 01
45	K	725860811	Demontáž zápachových uzávěrek pro zařizovací předměty jednoduchých	kus	4,000	12,00	48,00	CS ÚRS 2019 01
46	K	725211601	Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby bez sloupu nebo krytu na sifon 500 mm	soubor	1,000	3 960,00	3 960,00	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1601 až -9104 je započteno i dodání kulových uzávěrů (roháčků) a sifonu. 2. V cenách s viditelným sifonem (tj. bez krytu sifonu, sloup, skříňky, ...) jsou použity kulové uzávěry a sifon s celokovovým designem. 3. V cenách -1651 a -1661 nejsou započteny náklady na montáž a dodání desky, tyto se oceňují cenami 766693411 až 766693422 4. V cenách -4112-14, -4141-43, -4151-56, -4161-63, -4211, 21, 31, není započten napájecí zdroj								
PSC								
47	K	725822611	Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti	soubor	1,000	2 100,00	2 100,00	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -2654, 56, -9101-9202 není započten napájecí zdroj.								
PSC								
48	K	998725202	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	50,130	0,22	11,03	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbou. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.								
PSC								
D 766 Konstrukce truhlářské							11 990,12	
49	K	766812840/01	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových délky do 2,1 m	m	10,800	500,00	5 400,00	R-položka
50	K	766662811	Demontáž dveřních konstrukcí k opětovnému použití prahů dveří jednokřídlových	kus	1,000	34,60	34,60	CS ÚRS 2019 01
51	K	766691914	Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křidel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m2	kus	1,000	50,00	50,00	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1931 a -1932 lze užít jen pro křídlo mající současně obě jmenované funkce.								
PSC								
52	K	766660002	Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	1,000	643,00	643,00	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křidel a držadel kyvných dveří. 3. V cenách -0351 až -0384 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího tmu, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křidel. 4. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné přičky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.								
PSC								
53	M	61161725	dveře vnitřní hladké dýhované plné 1křídle 900x1970mm dub	kus	1,000	4 960,00	4 960,00	CS ÚRS 2019 01
54	K	766660722	Montáž dveřních doplňků dveřního kování zámku	kus	1,000	250,00	250,00	CS ÚRS 2018 02
Poznámka k souboru cen: 1. V ceně -0722 je započtena montáž zámku, zámkové vložky a osazení štítu s klikou.								
PSC								
55	M	54914624	kování dveřní vrchní klika včetně štítu a montážního materiálu HR BB 72 F4	kus	1,000	550,00	550,00	CS ÚRS 2019 01
56	K	998766202	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	94,930	1,08	102,52	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.								
PSC								
D		767	Konstrukce zámečnické				1 268,37	
57	K	767649194	Montáž dveří ocelových doplňků dveří madel	kus	1,000	250,00	250,00	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen: 1. Cenami nelze oceňovat montáž kompletu dveří s rámem charakteru stěny; tyto práce se oceňují cenami souborů cen 767 11- . . . Montáž stěn a přiček pro zasklení, 767 12- . . . Montáž stěn a přiček s výplní drátěnou sítí a 767 13- . . . Montáž stěn a přiček z hliníkového plechu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) montáž okopových plechů a hliníkových lišt; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 767 89-61 Montáž lišt a okopových plechů, b) montáž těsnění dveří; tyto práce se oceňují cenami 767 62-6101 až -6103 Montáž těsnění oken. 3. V cenách - 0111 až -0224 jsou započteny i náklady na montáž dveří včetně zárubní nebo ocelových rámu. 4. V ceně -8351 je započtena i montáž jednostranného spojení ocelovou lištou přivařením nebo oboustranným svařením dvou prvků (dveří, stěn, oken). 5. V ceně -8353 je započteno i provedení rohového spojení dvou prvků.								
PSC								
58	M	55147058	madlo dveřní rovné, dveře š.900 mm	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	R-položka
59	K	998767202	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	10,263	1,79	18,37	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.								
PSC								
D		776	Podlahy povlakové				122 550,43	
60	K	776201812	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou	m2	1,000	107,00	107,00	CS ÚRS 2019 01
61	K	776201812	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou	m2	85,984	107,00	9 200,29	CS ÚRS 2019 01
62	K	776111116	Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění lepidla (po starých krytinách)	m2	85,984	51,20	4 402,38	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.								
63	K	776111311	Příprava podkladu vysátí podlah	m2	85,984	10,70	920,03	CS ÚRS 2019 01
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.								
64	K	776121411	Příprava podkladu penetrace dvousložková podlah na dřevo (špachtlováním)	m2	85,984	180,00	15 477,12	CS ÚRS 2019 01
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.								
65	K	776232111	Montáž podlahovin z vinylu lepením lamel nebo čtverců 2-složkovým lepidlem (do vlhkých prostor)	m2	85,984	290,00	24 935,36	CS ÚRS 2019 01
66	M	VINYL	Vinylové podlahy - dle výběru investora	m2	98,882	550,00	54 385,10	R-položka
67	K	776411111	Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm	m	51,518	150,00	7 727,70	CS ÚRS 2019 01
68	M	28411008	lišta soklová PVC 16x60mm	m	56,670	85,00	4 816,95	CS ÚRS 2019 01
69	K	998776202	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	1 522,363	0,38	578,50	CS ÚRS 2019 01
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbou. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.								
D	781	Dokončovací práce - obklady					55 350,84	
70	K	781495111	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	6,650	40,30	268,00	CS ÚRS 2019 01
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách 781 12-1011 až -1015 jsou započteny náklady na materiál. 2. V cenách 781 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.								
WV			viz výkr. 3 - Kuchyňka					
VV			11*0,5+1,15	6,650				
71	K	781473112	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených standardním lepidlem hladkých přes 9 do 12 ks/m2	m2	5,500	700,00	3 850,00	CS ÚRS 2019 01
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Položky jsou určeny pro všechny druhy povrchových úprav.								
72	M	OBKLAD	Obkládačka (koupeřinová série), formát 250x450 mm, tl. 8 mm, povrch matný, barva popisná "noce, crema, bruno" - vše v jednotné cenové relaci, nasákavost E>10%, balení 1,5 m2, hmotnost balení 20,7 kg, počet v balení 13 ks	m2	6,325	550,00	3 478,75	R-položka
<i>Poznámka k položce:</i> BLIŽŠÍ SPECIFIKACE VIZ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE (PŘÍPADNĚ VIZUALIZACE) !!! 5,5*1,15 Přepočtené koeficientem množství								
VV				6,325				
73	K	781413116	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených standardním lepidlem hladkých přes 50 do 85 ks/m2	m2	1,150	700,00	805,00	CS ÚRS 2019 01
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Položky jsou určeny pro všechny druhy povrchových úprav.								
WV			předpoklad					
VV			1,15	1,150				
74	M	LISTELA	listela keramická, formát 50x250 mm, tl. 8 mm, povrch matný, barva popisná "noce", nasákavost E>10%, balení 1 set, hmotnost balení 0,4 kg	ks	92,000	95,00	8 740,00	R-položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce:</i> BLÍŽŠÍ SPECIFIKACE VIZ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE (PŘÍPADNĚ VIZUALIZACE) !!! 83,6363636363636*1,1 'Přepočtené koeficientem množství'					
VV					92,000			
75	K	781479196	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel	m2	6,650	35,20	234,08	CS ÚRS 2019 01
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Položky jsou určeny pro všechny druhy povrchových úprav.					
76	K	781493511	Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené standardním lepidlem ukončovací	m	23,000	92,90	2 136,70	CS ÚRS 2019 01
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položku -5185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než řezačky.					
77	K	998781202	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	334,657	3,37	1 127,79	CS ÚRS 2019 01
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
D		784	Dokončovací práce - malby a tapety				34 710,52	
78	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	204,664	26,10	5 341,73	CS ÚRS 2019 01
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami souboru cen se oceňuje jakýkoli počet současně škrabaných vrstev barvy.					
79	K	784171101	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah	m2	85,984	55,00	4 729,12	CS ÚRS 2019 01
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné lze stanovit ve výši 5%.					
80	M	58124844	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m	m2	98,882	3,78	373,77	CS ÚRS 2019 01
81	K	784181001	Pačokování jednonásobné v místnostech výšky do 3,80 m	m2	234,217	12,70	2 974,56	CS ÚRS 2019 01
82	K	784181121	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky do 3,80 m	m2	234,217	20,70	4 848,29	CS ÚRS 2019 01
83	K	784211121	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné středně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	234,217	68,00	15 926,76	CS ÚRS 2019 01
84	K	784191003	Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím oken dvojitých nebo zdvojených	m2	20,160	15,80	318,53	CS ÚRS 2019 01
85	K	784191007	Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím podlah	m2	85,984	2,30	197,76	CS ÚRS 2019 01
D		783	Dokončovací práce - nátěry				243,34	
86	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	1,750	139,05	243,34	CS ÚRS 2019 01
VV			"viz předchozí výpočty" (2*2,05+0,9)*0,35		1,750			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Město bez bariér - ZŠ, Školní 786, Horní Slavkov, ETAPA 3
Objekt: 01 - ETAPA 3, objekt SO_02 - SÚ
Soupis:

02.02 - SÚ Učebny - dílny

KSO: 801 32 16
Místo: Horní Slavkov

Zadavatel: Město Horní Slavkov

Uchazeč: KV Realinvest s.r.o., Chebská 204/71, Karlovy Vary , 360 06

Projektant: CENTRA STAV s.r.o.

Zpracovatel: CENTRA STAV s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ: 12631
Datum: 13.06.2019

IČ: 00259322
DIČ: CZ00259322

IČ: 29113903
DIČ: CZ29113903

IČ: 25247107
DIČ: CZ25247107

IČ: 25247107
DIČ: CZ25247107

Cena bez DPH 285 519,38

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	285 519,38	21,00%	59 959,07
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 345 478,45

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Město bez bariér - ZŠ, Školní 786, Horní Slavkov, ETAPA 3

Objekt:

01 - ETAPA 3, objekt SO_02 - SÚ

Soupis:

02.02 - SÚ Učebny - dílny

Místo:

Horní Slavkov

Zadavatel:

Město Horní Slavkov

Uchazeč:

KV Realinvest s.r.o., Chebská 204/71, Karlovy Vary , 360 06

Datum:

13.06.2019

Projektant:

CENTRA STAV s.r.o.

Zpracovatel:

CENTRA STAV s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

285 519,38

HSV - Práce a dodávky HSV

118 929,05

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

85 609,29

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

29 233,43

997 - Přesun sutě

1 692,73

998 - Přesun hmot

2 393,60

PSV - Práce a dodávky PSV

166 590,33

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

1 208,01

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

6 469,10

766 - Konstrukce truhlářské

8 528,21

767 - Konstrukce zámečnické

1 268,44

776 - Podlahy povlakové

117 538,72

781 - Dokončovací práce - obklady

4 101,94

783 - Dokončovací práce - nátěry

243,34

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

27 232,57

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Město bez bariér - ZŠ, Školní 786, Horní Slavkov, ETAPA 3

Objekt: 01 - ETAPA 3, objekt SO_02 - SÚ

Soupis: 02.02 - SÚ Učebny - dílny

Místo: Horní Slavkov Datum: 13.06.2019

Zadavatel: Město Horní Slavkov Projektant: CENTRA STAV s.r.o.

Uchazeč: KV Realinvest s.r.o., Chebská 204/71, Karlovy Vary , 360 06 Zpracovatel: CENTRA STAV s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							285 519,38	
D HSV Práce a dodávky HSV							118 929,05	
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							85 609,29	
1	K	629991011	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch řílii přilepenou tepicí náskou	m2	17,280	68,00	1 175,04	CS ÚRS 2019 01
PSC								
Poznámka k souboru cen: 1. V ceně -1012 nejsou započteny náklady na dodávku a montáž začíšťovací lišty; tyto se oceňují cenou 622 14-3004 této části katalogu a materiálem ve specifikaci.								
VV "viz výkr. 5 - Dílny" 6*(1,2*2,4)							17,280	
2	K	612135001	Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch maltou, tloušťky do 10 mm vápenocementovou stěn	m2	2,500	210,00	525,00	CS ÚRS 2019 01
PSC								
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na případné vkládání výztuže do vyrovnávací vrstvy; tyto se oceňují cenami souboru cen 61.-14-10.. Potažení vnitřních ploch pletivem v části A04, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické. 2. Ceny -5011 nelze použít, je-li předepsáno vkládání výztužné tkaniny; náklady se oceňují cenami 61. 14-1001 v části A04, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické. 3. Ceny lze použít i pro ocenění vyrovnání nerovností podkladu ploch určených k omítání u novostaveb. 4. Vyrovnáním se rozumí: a) vrstva omítky pro vyrovnání nerovností podkladu (výtluků apod.), b) vrstva omítky pro vyrovnání křivě postavené zdi, v tomto případě se uvádí průměrná tloušťka vrstvy omítky.								
VV viz předchozí výpočty							2,500	
VV 2,5								
3	K	612135091	Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch Příplatek k ceně za každých dalších 5 mm tloušťky podkladní vrstvy přes 10 mm maltou vápenocementovou stěn	m2	2,500	53,70	134,25	CS ÚRS 2019 01
PSC								
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na případné vkládání výztuže do vyrovnávací vrstvy; tyto se oceňují cenami souboru cen 61.-14-10.. Potažení vnitřních ploch pletivem v části A04, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické. 2. Ceny -5011 nelze použít, je-li předepsáno vkládání výztužné tkaniny; náklady se oceňují cenami 61. 14-1001 v části A04, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické. 3. Ceny lze použít i pro ocenění vyrovnání nerovností podkladu ploch určených k omítání u novostaveb. 4. Vyrovnáním se rozumí: a) vrstva omítky pro vyrovnání nerovností podkladu (výtluků apod.), b) vrstva omítky pro vyrovnání křivě postavené zdi, v tomto případě se uvádí průměrná tloušťka vrstvy omítky.								
4	K	611142001	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plíném podkladu sklovláknitým vtlačněním do tmelu stropů	m2	74,250	210,00	15 592,50	CS ÚRS 2019 01
PSC								
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -2001 jsou započteny i náklady na tmel.								
VV "viz výkr. 5 - Dílny" 9,9*7,5							74,250	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
5	K	611311131	Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	74,250	190,00	14 107,50	CS ÚRS 2019 01
6	K	612142001	Potažení vnitřních ploch pleťvem v ploše nebo pružích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stěn	m2	101,297	191,00	19 347,73	CS ÚRS 2019 01
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -2001 jsou započteny i náklady na tmel.					
7	K	612311131	Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	101,297	154,99	15 700,02	CS ÚRS 2019 01
8	K	632451101	Potěr cementový samonivelační ze suchých směsí tloušťky přes 2 do 5 mm	m2	74,250	237,00	17 597,25	CS ÚRS 2019 01
9	K	642942111	Osazování zárubní nebo rámu kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křidel na cementovou maltu, plochy otvoru do 2,5 m2	kus	1,000	240,00	240,00	CS ÚRS 2019 01
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny lze použít i pro osazování zárubní a rámu do stěn z prefabrikovaných dílců např. pórobetonových nebo sesazovaných, které se provádí současně nebo bezprostředně po osazení stěnových dílců; podobně platí u konstrukcí zděných přes 150 mm tloušťky, kde se osazování provádí převážně až po jejich vyzdění. 2. Ceny lze použít i pro osazení ocelových rámu na maltu určených pro zasklívání sklem profilovaným oceňované cenami katalogu 800-787 Zasklívání. 3. V cenách jsou započteny i náklady na kotvení rámu do zdiva. 4. Ceny jsou určeny pro jakýkoliv způsob provádění (např. bodovým přivařením k obnažené výztuži, uklínováním, zalitím pracen apod.). 5. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku zárubní nebo rámu, tyto se oceňují ve specifikaci. 6. V ceně -2951 jsou započteny náklady na usazení a vyvážení, včetně kotevního materiálu. 7. V ceně -2951 nejsou započteny náklady na připravenost stavebního otvoru, natažení jádrové a vrchní jemné omítky, tyto náklady se oceňují cenami částí A04 Úpravy povrchů.					
10	M	55331215	zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil s drážkou 145 900 levá,pravá	kus	1,000	1 190,00	1 190,00	CS ÚRS 2019 01
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				29 233,43	
11	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	74,250	42,40	3 148,20	CS ÚRS 2019 01
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně jsou započteny i náklady na montáž, opotřebení a demontáž lešení. 2. V ceně nejsou započteny náklady na manipulaci s lešením; tyto jsou již zahrnuty v cenách příslušných stavebních prací. 3. Množství měrných jednotek se určuje m2 podlahové plochy, na které se práce provádí.					
12	K	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	74,250	140,00	10 395,00	CS ÚRS 2019 01
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro zbroušení podlah před pokládkou zpevňovacích nátěrů, odfrézování zaolejovaných vrstev, odstranění starých nátěrů, lepidel dlažby, vyrovnání povrchu – odstranění nerovností, zarovnání nerovností v okolí dilatačních spar.					
13	K	965046119	Broušení stávajících betonových podlah Příplatek k ceně za každý další 1 mm úběru	m2	148,500	62,40	9 266,40	CS ÚRS 2019 01
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro zbroušení podlah před pokládkou zpevňovacích nátěrů, odfrézování zaolejovaných vrstev, odstranění starých nátěrů, lepidel dlažby, vyrovnání povrchu – odstranění nerovností, zarovnání nerovností v okolí dilatačních spar.					
VV			"viz předchozí výpočty" 2*74,25				148,500	
14	K	978059541	Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2	m2	2,500	79,60	199,00	CS ÚRS 2019 01
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Odsekání soklíků se oceňuje cenami souboru cen 965 08.					
VV			"viz výkr. 5 - Dílny" 2.5				2,500	
15	K	967031132	Přísekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených rovných ostění, bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů, na maltu vápennou nebo vápenocementovou	m2	0,615	113,00	69,50	CS ÚRS 2019 01
VV			"viz výkr. 5 - Dílny" 2*2,05*0,15				0,615	
16	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	74,250	82,90	6 155,33	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. Cenu -1111 lze použít i pro vyčištění půdy a rovné střechy budov, pokud definitivní úprava umožňuje, aby se ploché střechy používalo jako terasy, nebo tehdy, když je nutno čistit konstrukce na těchto střechách (světlíky, dveře apod.). Do výměry se započítávají jednou třetinou plochy. 2. Střešní plochy hal se světlíky nebo okny se oceňují jako podlaží cenou -1221. 3. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy každého podlaží, dané vnějším obrysem podlaží budovy. Plochy balkonů se přičítají. 4. v ceně -1111 a -1114 jsou započteny náklady na zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů. 5. V ceně -1221 jsou započteny náklady na zametení podlahy, umytí dlažeb nebo keramických podlah v přilehlých místnostech, chodbách a schodištích, umytí obkladů, schodů, vyčištění a umytí oken a dveří s rámy a zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů. 6. V ceně -1311 jsou započteny náklady na zametení a čištění dlažeb, umytí, vyčištění okenních a dveřních ráků a zařizovacích předmětů. 7. V ceně -1411 jsou započteny náklady na vynesení zbytků stavebního rumu, kropení a 2x zametení podlah, oprášení stěn a výplní otvorů.								
D 997			Přesun sutě	1 692,73				
17	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	0,860	1 230,00	1 057,80	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), užívají se pro ocenění vodorovné dopravy suti ceny -3111, 3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 6 m. 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz suti. 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení dopravy suti např. tím, že není možné instalovat jeřáb.								
D 997			Přesun sutě	1 692,73				
18	K	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	0,860	95,90	82,47	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen: 1. Cenu nelze použít pro přemístění po železnici, po vodě nebo ručně. 2. V ceně jsou započteny i náklady na terénní přírážky i na jízdu v nepříznivých poměrech (sklon silnice nebo terénu, povrch dopravní plochy, použití přívěsů apod.). 3. Je-li na dopravní dráze nějaká překážka, pro kterou je nutné překládat suť z jednoho dopravního prostředku na jiný, oceňuje se tato lomená doprava suti v každém úseku samostatně.								
D 997			Přesun sutě	1 692,73				
19	K	997241519	Doprava vybouraných hmot, konstrukcí nebo suti vodorovné přemístění vybouraných hmot nebo konstrukcí, na vzdálenost Příplatek k ceně za každých další i započatý 1 km	t	20,640	10,10	208,46	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro vodorovné přemístění jedním dopravním prostředkem nebo soupravou bez překládání na určenou skládku. 2. Ceny -1531 a -1539 lze použít i pro dopravu vyzískané hmoty z kolejového lože, nástupiště, drážních stezek apod. 3. Ceny -6111 a -6112 jsou určeny pro další nakládání nebo překládání na jakýkoliv dopravní prostředek. 4. Další vodorovné přemístění jiným dopravním prostředkem po provedeném překládání se oceňuje samostatně. 5. Délkou vzdálenosti vodorovného přemístění se rozumí délka dopravní trasy, kterou projekt stanovil jako nejvhodnější pro dopravu silničními nebo kolejovými dopravními prostředky.								
D 997			Přesun sutě	1 692,73				
VV			0,86*24 'Přepočtené koeficientem množství	20,640				
20	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904	t	0,860	400,00	344,00	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.								
D 998			Přesun hmot	2 393,60				
21	K	998018002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	2,176	1 100,00	2 393,60	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztižení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až -2119. 3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užití se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m.								
PSC								
D	PSV		Práce a dodávky PSV				166 590,33	
D	722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod				1 208,01	
22	K	722230102	Armatury se dvěma závity ventily přímé G 3/4	kus	2,000	600,00	1 200,00	CS ÚRS 2019 01
23	K	998722201	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	1,020	7,85	8,01	CS ÚRS 2019 01
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.								
PSC								
D	725		Zdravotechnika - zařizovací předměty				6 469,10	
24	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel	soubor	1,000	250,00	250,00	CS ÚRS 2019 01
25	K	725820801	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4	soubor	1,000	100,00	100,00	CS ÚRS 2019 01
26	K	725860811	Demontáž zápachových uzávěrek pro zařizovací předměty jednoduchých	kus	1,000	50,00	50,00	CS ÚRS 2019 01
27	K	725211601	Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby bez sloupu nebo krytu na sifon 500 mm	soubor	1,000	3 960,00	3 960,00	CS ÚRS 2019 01
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -1601 až -9104 je započteno i dodání kulových uzávěrů (roháčků) a sifonu. 2. V cenách s viditelným sifonem (tj. bez krytu sifonu, sloupu, skříňky, ...) jsou použity kulové uzávěry a sifon s celokovovým designem. 3. V cenách -1651 a -1661 nejsou započteny náklady na montáž a dodání desky, tyto se oceňují cenami 766693411 až 766693422 4. V cenách -4112-14, -4141-43, -4151-56, -4161-63, -4211, 21, 31, není započten napájecí zdroj								
PSC								
28	K	725822611	Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti	soubor	1,000	2 100,00	2 100,00	CS ÚRS 2019 01
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -2654, 56, -9101-9202 není započten napájecí zdroj.								
PSC								
29	K	998725201	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	0,210	43,34	9,10	CS ÚRS 2019 01
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.								
PSC								
D	766		Konstrukce truhlářské				8 528,21	
30	K	766662811	Demontáž dveřních konstrukcí k opětovnému použití prahů dveří jednokřídlových	kus	1,000	34,60	34,60	CS ÚRS 2019 01
31	K	766691914	Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křidel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních plochy do 2 m2	kus	1,000	22,60	22,60	CS ÚRS 2019 01
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny -1931 a -1932 lze užít jen pro křídlo mající současně obě jmenované funkce.								
PSC								
32	K	766660002	Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	1,000	643,00	643,00	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křidel a držadel kyvných dveří. 3. V cenách -0351 až -0384 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodičů trnu, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnaní a seřízení dveřních křidel. 4. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.								
PSC								
33	M	61161725	dveře vnitřní hladké dýhované plně 1křídle 900x1970mm dub	kus	1,000	4 960,00	4 960,00	CS ÚRS 2019 01
34	K	766660722	Montáž dveřních doplňků dveřního kování zámku	kus	1,000	250,00	250,00	CS ÚRS 2018 02
Poznámka k souboru cen: 1. V ceně -0722 je započtena montáž zámku, zámkové vložky a osazení štítku s klikou.								
PSC								
35	M	54914624	kování dveřní vrchní klika včetně štítu a montážního materiálu HR BB 72 F4	kus	1,000	1 100,01	1 100,01	CS ÚRS 2019 01
36	K	766825821	Demontáž nábytku vestavěného skříní dvoukřídlových	kus	3,000	500,00	1 500,00	CS ÚRS 2019 01
37	K	998766102	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,020	900,00	18,00	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.								
PSC								
D 767 Konstrukce zámečnické							1 268,44	
38	K	767649194	Montáž dveří ocelových doplňků dveří madei	kus	1,000	250,00	250,00	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen: 1. Cenami nelze oceňovat montáž kompletu dveří s rámem charakteru stěny; tyto práce se oceňují cenami souborů cen 767 11- . . . Montáž stěn a příček pro zasklení, 767 12- . . . Montáž stěn a příček s výplní drátěnou sítí a 767 13- . . . Montáž stěn a příček z hliníkového plechu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) montáž okopových plechů a hliníkových lišt; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 767 89-91 Montáž lišt a okopových plechů, b) montáž těsnění dveří; tyto práce se oceňují cenami 767 62-6101 až -6103 Montáž těsnění oken. 3. V cenách - 0111 až -0224 jsou započteny i náklady na montáž dveří včetně zárubní nebo ocelových rámu. 4. V ceně -8351 je započtena i montáž jednostranného spojení ocelovou lištou přivařením nebo oboustranným svařením dvou prvků (dveří, stěn, oken). 5. V ceně -8353 je započteno i provedení rohového spojení dvou prvků.								
PSC								
39	M	55147058	Madlo dveřní rovné, dveře š.900 mm	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	R-položka
40	K	998767202	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	1,790	10,30	18,44	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, které se tímto způsobem skutečně přemísťuje.								
PSC								
D 776 Podlahy povlakové							117 538,72	
41	K	776201812	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou	m2	74,250	107,00	7 944,75	CS ÚRS 2019 01
42	K	776111116	Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění lepidla (po starých krytinách)	m2	74,250	85,00	6 311,25	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.					
43	K	776111311	Příprava podkladu vysátí podlah	m2	74,250	55,00	4 083,75	CS ÚRS 2019 01
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.					
44	K	776121411	Příprava podkladu penetrace dvousložková podlah na dřevo (špachtlováním)	m2	74,250	180,00	13 365,00	CS ÚRS 2019 01
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.					
45	K	776232111	Montáž podlahovin z vinylu lepením lamel nebo čtverců 2-složkovým lepidlem (do vlhkých prostor)	m2	74,250	295,00	21 903,75	CS ÚRS 2019 01
46	M	Vinyl	Vinylové podlahy - dle výběru investora	m2	85,388	650,00	55 502,20	R-položka
47	K	776411111	Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm	m	35,500	130,00	4 615,00	CS ÚRS 2019 01
48	M	28411008	lišta soklová PVC 16x60mm	m	39,050	85,00	3 319,25	CS ÚRS 2019 01
49	K	998776202	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	0,380	1 299,39	493,77	CS ÚRS 2019 01
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
D	781	Dokončovací práce - obklady					4 101,94	
50	K	781495111	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	2,500	40,30	100,75	CS ÚRS 2019 01
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách 781 12-1011 až -1015 jsou započteny náklady na materiál. 2. V cenách 781 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.					
VV			viz výkr. 5 - Dílny					
VV			2,5		2,500			
51	K	781473111	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených standardním lepidlem hladkých přes 6 do 9 ks/m2	m2	2,500	700,00	1 750,00	CS ÚRS 2019 01
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Položky jsou určeny pro všechny druhy povrchových úprav.					
52	M	OBKLAD	Obkládačka (koupeleinová série), formát 250x450 mm, tl. 8 mm, povrch matný, barva popisná "noce, crema, bruno" - vše v jednotné cenové relaci, nasákavost E>10%, balení 1,5 m2, hmotnost balení 20,7 kg, počet v balení 13 ks	m2	2,875	550,00	1 581,25	R-položka
P			<i>Poznámka k položce:</i> BLÍŽŠÍ SPECIFIKACE VIZ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE (PŘÍPADNĚ VIZUALIZACE) !!!					
VV			2,5*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		2,875			
53	K	781479196	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel	m2	2,500	35,20	88,00	CS ÚRS 2019 01
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Položky jsou určeny pro všechny druhy povrchových úprav.					
54	K	781493511	Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené standardním lepidlem ukončovací	m	5,000	92,90	464,50	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položku -5185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než řezačky.								
55	K	998781202	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	3,370	34,85	117,44	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.								
D 783 Dokončovací práce - nátěry							243,34	
56	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	1,750	139,05	243,34	CS ÚRS 2019 01
VV					"viz předchozí výpočty" (2*2,05+0,9)*0,35			
					1,750			
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety							27 232,57	
57	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	175,547	26,10	4 581,78	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen: 1. Cenami souboru cen se oceňuje jakýkoli počet současně škrabaných vrstev barvy.								
PSC								
VV viz výkr. 5 - Dílny								
VV					"stěny" 2*(9,9+7,5+1,5)*3,25-0,9*1,97-6*(1,2*2,4)			
VV					"strop" 9,9*7,5			
VV					"odečet obkladů" -2,5			
VV					Součet			
					175,547			
58	K	784171101	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah	m2	74,250	55,00	4 083,75	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tyto se oceňují ve specifikaci. Ztrátě lze stanovit ve výši 5%.								
PSC								
59	M	58124844	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m	m2	85,388	3,78	322,77	CS ÚRS 2019 01
60	K	784181001	Pačokování jednonásobné v místnostech výšky do 3,80 m	m2	175,547	12,70	2 229,45	CS ÚRS 2019 01
VV					"viz předchozí výpočty" 175,547			
					175,547			
61	K	784181121	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky do 3,80 m	m2	175,547	20,70	3 633,82	CS ÚRS 2019 01
62	K	784211121	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné středně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	175,547	68,00	11 937,20	CS ÚRS 2019 01
63	K	784191003	Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím oken dvojítych nebo zdvojených	m2	17,280	15,80	273,02	CS ÚRS 2019 01
VV					"viz výkr. 5 - Dílny" 6*(1,2*2,4)			
					17,280			
64	K	784191007	Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím podlah	m2	74,250	2,30	170,78	CS ÚRS 2019 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Město bez bariér - ZŠ, Školní 766, Horní Slavkov, ETAPA 3

Objekt:

02 - ETAPA 3, objekt SO_02 - Elektroinstalace

KSO: 801 32 16
Místo: Horní Slavkov

Zadavatel:
Město Horní Slavkov

Uchazeč:
KV Realinvest s.r.o., Chebská 204/71, Karlovy Vary , 360 06

Projektant:
CENTRA STAV s.r.o.

Zpracovatel:
CENTRA STAV s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ: 12631
Datum: 13.06.2019
IČ: 00259322
DIČ: CZ00259322
IČ: 29113903
DIČ: CZ29113903
IČ: 25247107
DIČ: CZ25247107
IČ: 25247107
DIČ: CZ25247107

Cena bez DPH	362 732,92
--------------	------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	362 732,92	21,00%	76 173,91
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	438 906,83
------------	-------	------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Město bez bariér - ZŠ, Školní 786, Horní Slavkov, ETAPA 3

Objekt:

02 - ETAPA 3, objekt SO_02 - Elektroinstalace

Místo:

Horní Slavkov

Datum:

13.06.2019

Zadavatel:

Město Horní Slavkov

Projektant:

CENTRA STAV s.r.o.

Uchazeč:

KV Realinvest s.r.o., Chebská 204/71, Karlovy Vary , 360 06

Zpracovatel:

CENTRA STAV s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

362 732,92

PSV - Práce a dodávky PSV

362 732,92

741 - Elektroinstalace - silnoprúd	362 732,92
D1 - 741-1 - Zařizování	30 207,32
D2 - 741-2 - Elektroinstalace	87 059,88
D3 - 741-3 - Svítidla	181 465,28
D4 - 741-4 - Ostatní	5 238,92
D5 - 741-5 - HZS (demontáže)	16 342,43
D6 - 741-8 - Zednické práce	34 919,09
D7 - 741-10 - Protipožární opatření	7 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Město bez bariér - ZŠ, Školní 786, Horní Slavkov, ETAPA 3

Objekt:

02 - ETAPA 3, objekt SO_02 - Elektroinstalace

Místo:

Horní Slavkov

Datum:

13.06.2019

Zadavatel:

Město Horní Slavkov

Projektant:

CENTRA STAV s.r.o.

Uchazeč:

KV Realinvest s.r.o., Chebská 204/71, Karlovy Vary, 360 06

Zpracovatel:

CENTRA STAV s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							362 732,92	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				362 732,92	
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				362 732,92	
D	D1		741-1 - Zařízení				30 207,32	
1	K	MTŽ-ZAŘ	Montáž zařízení	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	R-položka
2	M	210190051	Rozvaděč RK s náplní dle specifikace	ks	1,000	25 207,32	25 207,32	R-položka
D	D2		741-2 - Elektroinstalace				87 059,88	
3	K	MTŽ-SIL	Montáž - silnoproud	soubor	1,000	35 000,00	35 000,00	R-položka
4	M	SIL-01	Krabice KU 68/1	ks	35,000	7,58	265,30	R-položka
5	M	SIL-02	Víčko pro krabici V 68	ks	10,000	3,54	35,40	R-položka
6	M	SIL-03	Krab. rozvodka IP 44 pod om.	ks	10,000	26,94	269,40	R-položka
7	M	SIL-04	Krabice přístroj. do žlabu	ks	0,000	15,69	0,00	R-položka
8	M	SIL-05	Svorka 4x2,5	ks	140,000	7,47	1 045,80	R-položka
9	M	SIL-06	Lišta PVC 18x13 vč. příslušenství	m	30,000	24,96	748,80	R-položka
10	M	SIL-07	Parapet. žlab 110x70 vč. přísl.	m	0,000	329,23	0,00	R-položka
11	M	SIL-08	Lišta PVC 40x20 vč. příslušenství	m	10,000	61,11	611,10	R-položka
12	M	SIL-09	Vodič CY 6 zž	m	0,000	14,88	0,00	R-položka
13	M	SIL-10	Kabel CYKY J 3x1,5	m	200,000	19,73	3 946,00	R-položka
14	M	SIL-11	Kabel CYKY J 3x2,5	m	220,000	23,73	5 220,60	R-položka
15	M	SIL-12	Kabel CYKY J 5x4	m	0,000	48,71	0,00	R-položka
16	M	SIL-13	Kabel CYKY J 5x2,5	m	150,000	35,08	5 262,00	R-položka
17	M	SIL-14	Kabel CYKY J 4x35 doměřit na stavbě	m	80,000	262,31	20 984,80	R-položka
18	M	SIL-15	Spínač 1pól. 230V domovní p.o.	ks	1,000	96,67	96,67	R-položka
P			Poznámka k položce: Přístroje domovní IP 20					
19	M	SIL-16	Spínač T6 s klíčkem 230V domovní p.o.	ks	1,000	354,39	354,39	R-položka
20	M	SIL-17	Tlačítkový ovladač zapínací p.o.	ks	0,000	93,84	0,00	R-položka
21	M	SIL-18	Přepínač sériový domovní p.o.	ks	5,000	119,90	599,50	R-položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
22	M	SIL-19	Přepínač střídavý p.o.	ks	0,000	97,65	0,00	R-položka
23	M	SIL-20	Zásuvka 230V dvounás. do žlabu	ks	0,000	110,76	0,00	R-položka
24	M	SIL-21	Zásuvka 230V domovní dvounás. p.o.	ks	9,000	134,31	1 208,79	R-položka
25	M	SIL-22	Zásuvka 230V dvounás. chráněná do žlabu	ks	0,000	950,57	0,00	R-položka
26	M	SIL-23	Zásuvka 230V domovní dvounás. chráněná p.o.	ks	7,000	983,47	6 884,29	R-položka
27	M	SIL-24	Rámeček jednonásobný	ks	5,000	22,75	113,75	R-položka
28	M	SIL-25	Rámeček dvounásobný	ks	5,000	41,16	205,80	R-položka
29	M	SIL-26	Rámeček tří násobný	ks	4,000	21,06	84,24	R-položka
30	M	SIL-27	Rámeček čtyřnásobný	ks	0,000	32,35	0,00	R-položka
31	M	SIL-28	Hmoždinka natloukací s vrutem	ks	170,000	8,06	1 370,20	R-položka
32	M	SIL-29	Spínač 400V, 16A, IP20, p.o.	ks	5,000	550,61	2 753,05	R-položka
D D3 741-3 - Svítidla							181 465,28	
33	K	MTŽ-SVÍT.	Montáž - svítidla	soubor	1,000	18 650,00	18 650,00	R-položka
34	M	SV-01	svítidlo B (viz legenda svítidel)	ks	12,000	4 062,20	48 746,40	R-položka
35	M	SV-02	svítidlo C (viz legenda svítidel)	ks	12,000	8 487,69	101 852,28	R-položka
36	M	SV-03	svítidlo D (viz legenda svítidel)	ks	2,000	6 108,30	12 216,60	R-položka
D D4 741-4 - Ostatní							5 238,92	
37	K	OST-01	Ukončení do 16 mm ²	ks	0,000	16,62	0,00	R-položka
38	K	OST-02	Ukončení do 4x10 mm ²	ks	15,000	77,97	1 169,55	R-položka
39	K	OST-03	Ukončení do 5x10 mm ²	ks	7,000	107,67	753,69	R-položka
40	K	OST-04	Ukončení do 5x25 mm ²	ks	2,000	112,54	225,08	R-položka
41	K	OST-05	Vrtání otvorů pro hmoždinky s osazením	ks	170,000	18,18	3 090,60	R-položka
D D5 741-5 - HZS (demontáže)							16 342,43	
42	K	DMTŽ-01	Svítidlo 1x60W	ks	3,000	23,14	69,42	R-položka
43	K	DMTŽ-02	Svítidlo 2x58W	ks	16,000	58,47	935,52	R-položka
44	K	DMTŽ-03	Spínač, zás. 230V domovní p.o.	ks	18,000	11,07	199,26	R-položka
45	K	DMTŽ-04	Spínač, zás. 400V domovní p.o.	ks	3,000	23,63	70,89	R-položka
46	K	DMTŽ-05	Krabice KO,KR	ks	22,000	23,35	513,70	R-položka
47	K	DMTŽ-06	Ukončení do 4x25	ks	5,000	12,06	60,30	R-položka
48	K	DMTŽ-07	Lišta LV 40x40	m	20,000	10,87	217,40	R-položka
49	K	HZS-01	Práce v SP, vypínání	Nh	2,000	303,36	606,72	R-položka
50	K	HZS-02	Práce v rozvaděči	Nh	10,000	273,17	2 731,70	R-položka
51	K	HZS-03	Přepojování kabelů, provizor	Nh	8,000	278,59	2 228,72	R-položka
52	K	HZS-04	Výchozí revize elektrického zařízení	Nh	20,000	435,44	8 708,80	R-položka
D D6 741-8 - Zednické práce							34 919,09	
53	K	ZP-02	Vysekání kapsy 100x100x50	ks	23,000	122,42	2 815,66	R-položka
54	K	ZP-03	Vysekání otvoru do 0,025m ² 150mm hloubky	ks	5,000	126,62	633,10	R-položka
55	K	ZP-04	Vysekání drážky 30x30 mm	m	120,000	102,12	12 254,40	R-položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
56	K	ZP-05	Vysekání drážky 30x70 mm	m	30,000	126,66	3 799,80	R-položka
57	K	ZP-06	Vysekání drážky 30x150 mm	m	10,000	233,10	2 331,00	R-položka
58	K	ZP-07	Vysekání drážky 100x150 mm	m	0,000	307,69	0,00	R-položka
59	K	ZP-08	Vybourání otvoru do pr.20 mm x 150 mm	ks	0,000	47,77	0,00	R-položka
60	K	ZP-09	Vysekání otvoru do 0,025 m2 450 mm hloubky	ks	5,000	539,43	2 697,15	R-položka
61	K	ZP-10	Jádrové vrtání do pr.20 mm, hl.450 mm	ks	2,000	1 140,71	2 281,42	R-položka
62	K	ZP-12	Vybourání otvoru do pr.20 mm x 150 mm	ks	2,000	71,62	143,24	R-položka
63	K	ZP-13	Vyfrézování drážky 30x70 mm	m	10,000	176,96	1 769,60	R-položka
64	K	ZP-14	Lešení v.5m	ks	1,000	6 193,72	6 193,72	R-položka
D D7 741-10 - Protipožární opatření							7 500,00	
65	K	PBŘ-01	Utěsnění EI 45 do pr.50mm Intumex KS30 MA	ks	4,000	1 500,00	6 000,00	R-položka
66	K	PBŘ-02	Utěsnění EI 45 do pr.150mm Intumex KS30 MA	ks	0,000	870,80	0,00	R-položka
67	K	PBŘ-03	Bezpečnostní tabulky	ks	5,000	300,00	1 500,00	R-položka

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Město bez bariér - ZŠ, Školní 786, Horní Slavkov, ETAPA 3
Objekt:

03 - ETAPA 3, objekt SO_02 - VRN

KSO: 801 32 16
Místo: Horní Slavkov

CC-CZ: 12631
Datum: 13.06.2019

Zadavatel:
Město Horní Slavkov

IČ: 00259322
DIČ: CZ00259322

Uchazeč:
KV Realinvest s.r.o., Chebská 204/71, Karlovy Vary , 360 06

IČ: 29113903
DIČ: CZ29113903

Projektant:
CENTRA STAV s.r.o.

IČ: 25247107
DIČ: CZ25247107

Zpracovatel:
CENTRA STAV s.r.o.

IČ: 25247107
DIČ: CZ25247107

Poznámka:

Cena bez DPH	31 000,00
--------------	-----------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	31 000,00	21,00%	6 510,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	37 510,00
------------	-------	-----------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Město bez bariér - ZŠ, Školní 786, Horní Slavkov, ETAPA 3

Objekt:

03 - ETAPA 3, objekt SO_02 - VRN

Místo:

Horní Slavkov

Datum:

13.06.2019

Zadavatel:

Město Horní Slavkov

Projektant:

CENTRA STAV s.r.o.

Uchazeč:

KV Realinvest s.r.o., Chebská 204/71, Karlovy Vary , 360 06

Zpracovatel:

CENTRA STAV s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

31 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

31 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

15 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost

5 000,00

VRN7 - Provozní vlivy

1 000,00

VRN9 - Ostatní náklady

10 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Město bez bariér - ZŠ, Školní 786, Horní Slavkov, ETAPA 3

Objekt:

03 - ETAPA 3, objekt SO_02 - VRN

Místo:

Horní Slavkov

Datum:

13.06.2019

Zadavatel:

Město Horní Slavkov

Projektant:

CENTRA STAV s.r.o.

Uchazeč:

KV Realinvest s.r.o., Chebská 204/71, Karlovy Vary , 360 06

Zpracovatel:

CENTRA STAV s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							31 000,00	
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				31 000,00	
D		VRN3	Zařízení staveniště				15 000,00	
1	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2019 01
D		VRN4	Inženýrská činnost				5 000,00	
2	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2019 01
D		VRN7	Provozní vlivy				1 000,00	
3	K	070001000	Provozní vlivy	Kč	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2019 01
D		VRN9	Ostatní náklady				10 000,00	
4	K	091002000	Ostatní náklady - sdružená sazba ostatních vedlejších rozpočtových nákladů (VRN)	Kč...	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2019 01

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádce výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru prováděny. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snižená	Snižená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sniž. přenesená	Snižená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST