
SMLOUVA O DÍLO
číslo smlouvy objednatele: SD/2019/0270
číslo smlouvy zhotovitele: 070GC19
Pavilon intenzivní medicíny v Nemocnici Jablonec nad Nisou, p.o. – navazující investice – technologie vjezdových bran vjezdu V5
uzavřená mezi smluvními stranami
Statutární město Jablonec nad Nisou
a
GREEN Center, s.r.o.
Tato smlouva o dílo (dále jen „Smlouva“) se uzavírá dle § 2586 a následujícími zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

mezi následujícími smluvními stranami:

Statutární město Jablonec nad Nisou
IČO: 00262340 

DIČ: CZ00262340
se sídlem Mírové náměstí 3100/19, 466 01 Jablonec nad Nisou 
zastoupené panem MgA. Jakubem Chuchlíkem, náměstkem primátora a 
                               Ing. Otakarem Kyptou, vedoucím odboru územního a hospodářského rozvoje

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Jablonec nad Nisou, č.ú. 121451/0100 
na straně jedné 

(dále jen „Objednatel”)

a

GREEN Center, s.r.o.
IČO:
47121572
DIČ: 
CZ47121572
se sídlem: Mladoboleslavská 1121, 197 00 Praha 9 - Kbely
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Praze, oddíl C, vložka 13315
zastoupená panem Tomášem Zdobnickým, jednatelem
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú. 2052343071/0100
na straně druhé
(dále jen „Zhotovitel”)

(Objednatel a Zhotovitel jsou dále uváděni společně jen jako „Strany” nebo kterýkoli z nich samostatně jen jako „Strana”)

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1. Tato Smlouva upravuje vzájemné právní vztahy mezi Objednatelem a Zhotovitelem, a to zejména jejich práva a povinnosti při zhotovení dále specifikovaného Díla.
1.2. Tato Smlouva je uzavírána na základě výsledku zadávacího řízení k veřejné zakázce s názvem Pavilon intenzivní medicíny v Nemocnici Jablonec nad Nisou, p.o. – navazující investice – technologie vjezdových bran vjezdu V5 (dále jen veřejná zakázka).
1.3. Smluvní strany prohlašují, že identifikační údaje specifikující smluvní strany jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření Smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů písemně oznámí druhé smluvní straně bez zbytečného odkladu. Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke Smlouvě dodatek, jedině že o to požádá jedna ze smluvních stran.
1.4. Smluvní strany se touto Smlouvou zavazují, že Zhotovitel provede na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele výše uvedené Dílo a Objednatel řádně provedené Dílo převezme a zaplatí za jeho provedení níže sjednanou cenu za Dílo.
1.5. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této Smlouvy detailně seznámil se všemi podklady k veřejné zakázce, s rozsahem a povahou předmětu plnění této Smlouvy a na základě této znalosti a své odborné způsobilosti prohlašuje, že tyto podklady jsou úplné a dostatečné pro kompletní realizaci díla a Zhotovitel je schopen dle těchto podkladů dílo realizovat a řádně dokončit tak, aby sloužilo účelu, ke kterému je určeno, jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné pro realizaci předmětu plnění této Smlouvy a Dílo je dostatečně určitě a srozumitelně vymezeno, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, aby předmět plnění této Smlouvy provedl na svůj náklad a nebezpečí za dohodnutou maximální smluvní cenu uvedenou v této Smlouvě a v dohodnutém termínu, má veškerá oprávnění požadovaná českým právním řádem k činnosti podle této Smlouvy.

1.6. Tato veřejná zakázka je financována z účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje.

1.7. Pro účely této Smlouvy se definují pojmy takto:

Objednatelem se rozumí Zadavatel po uzavření této Smlouvy.
Zhotovitelem se rozumí Dodavatel po uzavření této Smlouvy.
Položkovým rozpočtem se rozumí Zhotovitelem oceněný soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a jejich celkové ceny vytvořený Zhotovitelem na základě Zadavatelem stanovené specifikace parkovacího systému.
2. PŘEDMĚT SMLOUVY 
2.1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dodávku a instalace parkovacího systému Variant od výrobce Green Center v Nemocnici Jablonec nad Nisou na vjezd V5 z ulice Hřbitovní v Jablonci nad Nisou v rámci stavby s názvem Pavilon intenzivní medicíny v Nemocnici Jablonec nad Nisou, p.o. – navazující investice – technologie vjezdových bran vjezdu V5. 
Rozsah a charakter plnění závazku Zhotovitele dle této Smlouvy (dále též díla nebo stavby), včetně technických podmínek, je určen:

a) Plánkem areálu nemocnice s přípojnými body, který byl přílohou č. 4 zadávací dokumentace.

b) Stavebními plány vjezdu V5, které byly přílohou č. 5 zadávací dokumentace.

c) Podmínkami smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje.

d) Nabídkou Zhotovitele s oceněným položkovým soupisem prací dodávek a služeb včetně výkazu výměr (dále jen „položkový rozpočet“), který je nedílnou součástí této Smlouvy. 
Specifikace parkovacího systému:
vjezd/výjezd V5

- dva jízdní pruhy oddělené ostrůvkem

- pro účely zásobování a dlouhodobého parkování (zásobování, obchodní, jednání,

zaměstnanci, nebude určeno pro účely krátkodobého parkování klientů)

vjezd


- vjezdový terminál (projíždí i nákladní vozidla – zásobování = vyšší terminál, tzn. +15 cm podstavec)

vjezdový terminál:

1) interkom s jedním tlačítkem (pracoviště VEL) 

2) tiskárna čárového kódu

3) čtečka RFID čipů/karet

- přítomnostní smyčka u terminálu a bezpečnostní smyčka pod závorou

- kamera pro analýzu RZ 

- závora vč. semaforu (červená/zelená) 

výjezd

- výjezdový terminál (projíždí i nákladní vozidla – zásobování = vyšší terminál, tzn. +15 cm, podstavec)

výjezdový terminál:

1) interkom s jedním tlačítkem (pracoviště VEL) 

2) čtečka čárového kódu

3) čtečka RFID čipů/karet

- přítomnostní smyčka u terminálu a bezpečnostní smyčka pod závorou

- kamera pro analýzu RZ

- závora vč. semaforu (červená/zelená) 
Oddělovací závora pro oddělení zón

- závora bude umístěna v blízkosti kaple

průjezd

vjezdový terminál

1) interkom s jedním tlačítkem (pracoviště VEL)

2) čtečka RFID čipů/karet

3) dálkové ovládání pro ovládání závory (868MHz technologie)

- pouze bezpečnostní smyčka pod závorou a optický senzor (fotobuňka) ve dvou výškách pro zajištění bezpečnosti chodců pod závorou (nastavit pomalejší rychlost chodu závory pro větší bezpečnost)

- závora vč. majáku (závora bude kratší - při zavřené závoře musí projet kočárek/dvojčata)

- pomalejší nastavení otevírání/zavírání závory pro vyšší bezpečnost chodců
Vjezdový/výjezdový terminál

	Požadavky
	Ano/Ne

	· informační zákaznický GRAFICKÝ displej, čitelný za slunečného počasí i v noci (podsvícený) u vjezdu V5 (vjezd/výjezd), 

· a zákaznický displej min. 2x20 znaků, čitelný za slunečného počasí i v noci (podsvícený) u oddělovací závory 
	Ano

	· tlačítka v antivandal provedení
	Ano

	· tlačítka na terminálu budou dobře podsvícená/nasvícená (min. tlačítko pro výdej parkovacího lístku); kryté nebo odolné a nesmazatelné popisky tlačítek
	Ano

	· možnost nastavení libovolného tel. čísla pod dané tlačítko na interkomu 
	Ano

	· možnost nastavení otevírání výjezdové brány na základě analýzy RZ i u zaplaceného parkovacího lístku s čárovým kódem (komfortní odjezd z parkoviště) – v tu chvíli bude čtečka čárového kódu záložní technologie
	Ano

	· vstup pro min. dvoukanálový detektor vozidel – pro detekci vozidel před terminálem a pod ramenem závory
	Ano

	· možnost nastavení provázání funkčnosti terminálů na přítomnostní smyčku ve vozovce (u terminálů musí stát vozidlo či motocykl)
	Ano

	1) možnost zablokování interkomu, pokud u terminálu nestojí vozidlo na přítomnostní smyčce
	Ano

	2) možnost zablokování tisku/čtení parkovacího lístku, pokud na přítomnostní smyčce u vjezdového/výjezdového terminálu nestojí vozidlo
	Ano

	3) možnost zablokování čtení RFID čipu/karty, pokud u terminálu nestojí vozidlo na přítomnostní smyčce
	Ano

	4) možnost zablokování analýzy RZ, pokud u terminálu není detekováno vozidlo na přítomnostní smyčce
	Ano

	· termotiskárna s nastavitelnou délkou tisku a možností tisku textu i grafiky – pro tisk čárového kódu a min. datum a čas příjezdu, název organizace a označení vjezdu; tisk na tvrdší papír (min. 130 g/m2), střih vytištěného lístku
	Ano

	· čtečka čárového kódu – rozmítaný, laserový, více paprskový (ne motorová čtečka)
	Ano

	· čtečka RFID EMarine čipů/karet, 125 kHz, EM 4102 a 4200 kompatibilní
	Ano

	· součástí dodávky bude 10 ks dálkových ovladačů kompatibilních s 868MHz technologií
	Ano


Závora s pohonnou jednotkou

	Požadavky
	Ano/Ne

	· vysokorychlostní závora – možnost otevření/zavření do 3 m délky max. 2 s, do 5 m délky max. 3 s
	Ano

	· proměnlivá rychlost chodu ramene pro snížení doběhového rázu
	Ano

	· vysoká spolehlivost, robustnost, odolnost i při intenzivním provozu
	Ano

	· semafor/maják u každé závory pro optickou indikaci bezpečného průjezdu
	Ano

	· provázanost na bezpečnostní zavírací smyčku ve vozovce (bezpečný průjezd), popř. na optický senzor (fotobuňky), pokud je osazen
	Ano

	· skříň v antikorozním provedení
	Ano

	· délka závory dle šířky komunikace, pokud není uvedeno výslovně jinak výše (v úvodu této specifikace – oddělovací závora bude kratší, aby projel kočárek, nikoliv vozidlo)
	Ano

	· rameno závory ze čtyřhranného hliníkového profilu v reflexním provedení pro dobrou viditelnost i za nepříznivých světelných podmínek, pruhovaná (bílá/červená), ochranná gumová lišta spodní části ramene závory
	Ano

	· vyrážecí rameno závory pro možnost vodorovného otevření závory, se senzorem otevření závory pro indikaci na dohledovém pracovišti (závora nepůjde při vodorovném otevření zvednout – bezpečnostní opatření)
	Ano

	· možnost zvednout závoru manuálně (bez el. napájení, např. ruční vytočení závory obsluhou), bezpečnostní spínač zajišťující nemožnost rozběhu motoru v případě manuálního zvedání závory – pro zajištění bezpečnosti obsluhy!
	Ano


Napojení na systém pro rozpoznání RZ (registrační značky) vozidla

	Požadavky
	Ano/Ne

	· bude sloužit jako primární otevírací mechanismus závory pro dlouhodobé parkování (zaměstnance)
	Ano

	· nastavit tisk RZ na parkovací lístek s čárovým kódem (zásobování a obchodní jednání); bude nastaveno rozpoznání RZ pro komfortní výjezd zákazníků, kteří mají zaplacený parkovací lístek (parkovací lístek s čárovým kódem tedy nebudou muset použít při výjezdu z parkoviště – pouze při selhání rozpoznávání RZ)
	Ano

	· musí fungovat 24 hodin denně (tedy i v noci při nízkém osvětlení – při veřejném pouličním osvětlení)
	Ano

	· infračervený přísvit použitých kamer
	Ano

	· kamery pro rozpoznání RZ musí být v provedení odolnému proti vandalismu, nebo umístěny v krytu odolnému proti vandalismu
	Ano


Napojení na stávající SW parkovacího systému

	Požadavky
	Ano/Ne

	· napojení nového HW na stávající SW pro centrální ovládání a dálkového nastavení kompletního parkovacího systému vč. modulu analýzy RZ (kompletní správa RZ, čteček RFID čipů/karet, dálkových ovládání)
	Ano

	· nastavit režim anti-passback na vjezd V5 – kdo vjede, musí vyjet, respektive není umožněn opakovaný vjezd nebo výjezd uživatele
	Ano


	· ve stávajícím SW vhodné nastavení nově připojeného HW dle přání zadavatele pro jednotnost již používaných komponent (podle stávajícího provozu)
	Ano

	· doplnit yellowlist pro upozornění na vjezd konkrétního vozidla
	Ano


Obecné požadavky

	Požadavky
	Ano/Ne

	· parkovací systém určen pro venkovní používání
	Ano

	· zinkovaná antikorozní úprava kovových částí a povrchový lak z práškové barvy RAL – kombinace zelená/šedá (barva bude identická, jako současné barevné provedení) 
	Ano

	· vjezdový a výjezdový terminál bude z obou stran polepen názvem organizace „Nemocnice Jablonec nad Nisou“ - identicky, jako jsou polepeny stávající terminály (stejné písmo, stejná velikost písma, stejná barva, stejné provedení)
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	Ano

	· pokud budou dodány VOIP interkomy, bude součástí dodávky i VOIP telefonní aparát pro pracoviště VEL a případné licence pro využívání této technologie
	Ano

	· dodavatel zajišťuje připojení technologie vjezdů až k připojovacím bodům v blízkosti jednotlivých vjezdů, které jsou znázorněny v plánech (viz příloha č. 4 výzvy zadávací dokumentace)
	Ano

	· dodavatel dále zajistí dodávku a instalaci indukčních smyček, optických senzorů (fotobuněk), veškeré potřebné kabeláže k osazované technologii (silová i datová) do připravených chrániček, dodavatel dodá a instaluje i jeden rezervní datový UTP kabel do každého terminálu, který má v sobě interkom (tedy celkem tři rezervní UTP kabely v rámci celé dodávky)
	Ano


Ostatní

	Požadavky
	Ano/Ne

	· prokazatelné proškolení zaměstnanců na obsluhu a změnu nastavení parkovacího systému (tedy seznámení s HW i SW) – o proškolení bude sepsán protokol s uvedením zaškolených zaměstnanců
	Ano

	· dodání prohlášení o shodě min. ke všem hlavním komponentám parkovacího systému, jako jsou vjezdový/výjezdový terminál, závory atd.
	Ano

	· kompletní technické dokumentace k dodávané technologii parkovacího systému, stručné pokyny pro údržbu a návody k obsluze v českém jazyce, vše bude dodáno ve dvou vyhotoveních (v tištěné a elektronické podobě)
	Ano

	· dodání plánů skutečného provedení ke všem vjezdům od připojovacích bodů až k technologii (trasy, počty a typy natahaných kabelů a uzemnění/pospojování)
	Ano

	· zadavatel ověří, popř. vytvoří do 4 týdnů od předání podkladů od dodavatele připojovací bod (rozvaděč). Podklady se míní informace o požadavcích na příkony instalované technologie, el. okruhy a jejich jištění a požadované ochrany, např. proudové chrániče a svodiče přepětí atd. Platí jak pro silnoproud i pro slaboproud.
	Ano

	· el. revize přívodu od připojovacího bodu k instalované technologii
	Ano

	· záruka na celý systém min. 24 měsíců
	Ano

	· servisní podpora a dodávka náhradních dílů bude zajištěna min. po dobu 10 let od uvedení parkovacího systému do provozu (dodavatel bude deklarovat formou čestného prohlášení)
	Ano


Seznam zkratek

HW - Hardware

RFID - Radio Frequency Identification (identifikace na rádiové frekvenci)

RZ - Registrační značka

SW - Software

VEL - Velín

2.2.     Zadavatel má k dispozici napojovací body vody a elektro. Zhotovitel si na své náklady zajistí podružné měření.

3. Místo provádění díla

3.1. Místem plnění je zásobovací vjezd V5 Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o., příjezd   z ul. Hřbitovní, úpravy na p. p. č. 802/1, k. ú. Jablonec nad Nisou.
3.2. Uvedené místo plnění je i místem předání a převzetí provedeného díla. Toto místo je současně místem pro zajišťování záručního servisu ze strany zhotovitele.

4. doba plnění

4.1. Instalace technologie bude možná až po dokončení stavebních úprav na vjezdu V5.

4.2. Předpokládaný termín realizace stavebních úprav vjezdu V5 – 5. 8. 2019 – 31. 10. 2019

4.3. Zhotovitel se zavazuje Dílo provést, dokončit a předat Objednateli (včetně odstranění případných vad a nedodělků nebránících v užívání díla) nejpozději do 28. 11. 2019. 

4.4. Po dokončení stavební připravenosti vyzve zadavatel dodavatele k zahájení dodávky parkovacího systému a to min. 4 týdny před dokončením díla. 

4.5. Termín dokončení díla lze prodloužit, pokud zhotovitel nebude moci provádět dílo z důvodu překážky na straně objednatele nebo z důvodů tzv. vyšší moci (okolnosti, které vznikly po uzavření smlouvy v důsledku stranami nepředvídatelných, neodvratitelných událostí mimořádné povahy, které mají bezprostřední vliv na plnění této smlouvy). V tomto případě zhotovitel neručí za posunutí termínu dokončení díla. Termín plnění díla pak bude předmětem jednání obou smluvních stran.

4.6. Případné vícepráce nemají vliv na termín dokončení díla.

5. Cena za dílo, platební podmínky

5.1. Cena za dílo specifikované v čl. 2 byla stanovena dle skutečností známých k datu podpisu této smlouvy dle cenové nabídky jako cena smluvní ve výši:

Cena Díla celkem bez DPH: 


666 620,16 Kč

(slovy šestsetšedesátšesttisícšestsetdvacet korun českých a šestnáct haléřů)

DPH:





139 990,23 Kč 

(slovy stotřicetdevěttisícdevětsetdevadesát korun českých a dvacettři haléřů)

Cena Díla celkem včetně DPH:

806 610,39 Kč 

(slovy osmsetšesttisícšestsetdeset korun českých a třicetdevět haléřů)
Výše sjednaná cena Díla je stanovena jako cena nejvýše přípustná za vymezený předmět Díla, přičemž zahrnuje veškerá plnění Zhotovitele související  s provedením Díla, která jsou stanovená či předpokládaná touto Smlouvou za podmínek podle této Smlouvy. Tato cena zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení Díla včetně všech rizik a vlivů během provádění Díla. Cenová nabídka byla sestavena tak, aby zahrnovala náklady na všechny výše uvedené součásti předmětu díla.
5.2. Objednatel uhradí cenu Díla pouze na základě faktur řádně vystavených Zhotovitelem dle tohoto článku Smlouvy. V případě, že faktury (daňové doklady) nebudou mít odpovídající náležitosti, je Objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět Zhotoviteli k doplnění či jiné úpravě, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či jinak upravených dokladů.

5.3. Veškeré faktury – daňové doklady zhotovitele musí obsahovat název projektu Pavilon intenzivní medicíny v Nemocnici Jablonec nad Nisou, p.o. – navazující investice – technologie vjezdových bran vjezdu V5
5.4. Veškeré faktury - daňové doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Na daňovém dokladu bude uveden i název zakázky. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat jej ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností( lhůta počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů.  
5.5. Splatnost faktur (daňových dokladů) se stanovuje do 30 kalendářních dnů od data vystavení. Faktura však musí být doručena na podatelnu zadavatele nejpozději do 14 dnů před lhůtou splatnosti.
5.6. Zádržné - Zádržným ve výši 10 % z celkové ceny Díla, bude zajištěna povinnost Zhotovitele k řádnému splnění předmětu této Smlouvy. Právo ze zádržného je Objednatel oprávněn uplatnit, pokud Zhotovitel nesplní své závazky spojené s dokončením díla, aniž by to Zhotovitele zbavilo povinnosti dokončit Dílo, ani jiných povinností, závazků nebo odpovědnosti vyplývajících z této Smlouvy a Objednatele uplatnění smluvních pokut pojednaných v článku 13. této Smlouvy.

5.7. Cenová nabídka tvoří nedílnou přílohu smlouvy a jako taková obnáší nejen cenu, ale i rozsah prací ceně odpovídající.

5.8. Pokud v průběhu realizace stavby vznikne nutnost provedení víceprací, a to jak na základě technologické realizace stavby, tak i na základě požadavku objednatele, je zhotovitel povinen tyto provést, pokud jsou pro dokončení díla nezbytné a pokud odpovídají odborné kvalifikaci zhotovitele, a objednatel je povinen tyto vícepráce zaplatit, přičemž cena se stanoví obdobným způsobem jako cenová nabídka. Tyto vícepráce budou fakturovány samostatně.
6. Spolupůsobení objednatele

	6.1. Stavební připravenost zahrnuje přivedení přívodu napájení 230V/16A st. a datové sítě do přípojných bodů a dále vybudování ostrůvku a základů pro stojany a závory.

6.2. Stavební připravenost zajistí Objednatel podle dodané dokumentace Zhotovitele. Pokud následkem chyby v dodané dokumentaci Zhotovitelem nebude zajištěna potřebná stavební připravenost (v dostatečném rozsahu), odstraní nedostatky na vlastní náklady Zhotovitel.
6.3. Objednatel předá zhotoviteli místo instalace, včetně zdroje elektrické energie společně s písemným potvrzením.

6.4. Objednatel předá objekt zhotoviteli k uvedené instalaci technologie nejpozději 7 dní před předpokládaným termínem zahájení realizace díla.

6.5. Objednatel je povinen postarat se o to, aby práce zhotovitele na předmětu díla nebyly omezeny právy třetích osob.
	6.6. 


7. Další smluvní ujednání

7.1. Zhotovitel bude při provádění díla postupovat s odbornou péčí, dodržovat obecně závazné předpisy a podmínky této smlouvy. Bude se řídit výchozími podklady a pokyny objednatele, zápisy a dohodami oprávněných osob a rozhodnutím orgánů státní správy a dalších oprávněných subjektů. Pokud by tyto pokyny a rozhodnutí měly vliv na změnu ceny nebo termínu plnění, musí být toto neprodleně projednáno a písemně odsouhlaseno oběma smluvními stranami.

7.2. V ceně je zahrnuta komplexní dodávka zařízení vč. veškeré dokumentace a výchozí el. revize. Zhotovitel si vyhrazuje právo změny technického řešení systému, bude-li tato změna mít za následek zlepšení funkce nebo parametrů systému proti navrhovanému řešení.

7.3. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřené pojištění k odpovědnosti za škodu, pro případ způsobení škody svou činností třetím osobám.

7.4. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen s předpisy o BOZP a PO a zajistí, aby jeho pracovníci dodržovali podmínky vyplývající z předpisů BOZP a PO ve vztahu k realizaci díla a podmínkách stavby.

7.5. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, týkajících se předmětu díla a této smlouvy, a to i po skončení a předání díla. Zavazují se, že bez souhlasu druhé smluvní strany nebudou zveřejňovány údaje, vyplývající z tohoto smluvního vztahu.
8. stavební deník

8.1. Zhotovitel je povinen vést od data zahájení prací až do doby odstranění vad a nedodělků stavební deník v českém jazyce. Vedení a obsah stavebního deníku musí odpovídat příslušným právním předpisům s tím, že do stavebního deníku se budou denně zapisovat údaje zastavení a obnovení dílčích nebo veškerých prací, o časovém postupu prací a jejich kvalitě, provedených změnách, a významné skutečnosti, jež mohou mít vliv na provádění prací a následnou kvalitu Díla anebo mohou být rozhodné pro plnění povinností dle Smlouvy.

8.2. Stavební deník musí být veden a trvale umístěn na staveništi, přičemž Zhotovitel je povinen zajistit, aby byl stavební deník kdykoliv přístupný pro pracovníky Objednatele. V rámci kontrolních dní bude Objednateli předávána 2. kopie stavebního deníku za období od posledního kontrolního dne, přičemž po dopsání stavebního deníku Zhotovitel vymění tuto průběžně předávanou 2. kopii stavebního deníku za jeho originál a 1. kopii. Originál a 1. kopii posledního vedeného stavebního deníku je Zhotovitel povinen předat Objednateli nejpozději ke dni předání Díla, resp. nejpozději ke dni, kdy dojde k odstranění veškerých vad a nedodělků Díla. Zhotovitel zajistí, aby všichni subdodavatelé vedli příslušné stavební deníky.

8.3. Do stavebního deníku jsou oprávněni zapisovat Objednatel (určení zástupci) a dále všichni dle platných právních předpisů a příslušní zaměstnanci veřejných orgánů oprávněných k tomu podle právních předpisů. 

9. kontrola stavby

9.1. Kontrolní dny Zhotovitele a Objednatele se budou konat na staveništi v pravidelných intervalech v době od předání staveniště až do předání Díla Objednateli, a to v dohodnutých termínech tak, aby se tyto kontrolní dny konaly vždy minimálně 1x týdně, pokud objednatel neurčí delší interval. Účast na kontrolních dnech je pro obě Strany povinná.
10. změny díla

10.1. Změny předmětu plnění, či rozsahu smlouvy mohou být provedeny pouze písemnými dodatky podepsanými oběma Stranami

10.2. Zhotovitel je povinen včas upozornit Objednatele na jakékoli skutečnosti, které vyjdou najevo v průběhu provádění Díla a ze kterých bude vyplývat vhodnost, potřebnost či nezbytnost změny Díla či jakékoli jeho části. Zhotovitel nesmí provádět žádné změny anebo úpravy Díla, pokud Objednatel nevydá pokyn k provedení příslušné změny. Případné vícepráce Zhotovitele dle schválené změny Díla budou oceněny primárně na základě nabídkového rozpočtu Zhotovitele. 
11. Předání a převzetí díla

11.1. Po ukončení prací na díle oznámí neprodleně zhotovitel objednateli, písemně nebo ústně, že dílo je připraveno k předání zhotovitelem objednateli.

11.2. Dílo bude převzato Objednatelem za předpokladu, že bylo dokončeno v souladu se Smlouvou, technickými podmínkami, právními předpisy, příslušnými právně závaznými i doporučenými českými a evropskými technickými normami (ČSN, EN) a s řádnou montážní praxí. Všechna technologická zařízení musí být plně funkční a musí být připravena pro uvedení do trvalého provozu. V takovém případě Objednatel připraví Protokol o převzetí Díla.

11.3. Dílo se považuje za dokončené po odstranění všech vad a nedodělků podle zápisu o předání a převzetí díla. Podepsání protokolu o odstranění těchto vad a nedodělků počíná běžet záruční doba.

11.4. Objednatel je povinen převzít dílo i v případě, že se v průběhu přejímacího řízení objeví některé nepodstatné ojedinělé vady a nedodělky, které nebrání řádnému užívání a provozu díla, zaváže-li se zhotovitel tyto odstranit v termínu společně dohodnutém.

11.5. Dílo je splněno i tehdy, jestliže zhotovitel dodá dohodnuté dílo v souladu s touto smlouvou a dokumentací, kterou měl při provádění díla k dispozici, avšak přejímací řízení nebude ukončeno z důvodů stojících na straně objednatele.

12. Záruční doba

12.1. Zhotovitel ručí za kvalitní a úplné provedení díla v rozsahu prováděném dle této smlouvy a podmínek daných samotným objektem, na kterém je dílo prováděno, ve lhůtě 24 měsíců ode dne předání a převzetí díla objednatelem za předpokladu provádění pravidelné preventivní údržby předepsané výrobcem. Případné prodloužení záruky řeší servisní smlouva.

12.2. Objednatel je povinen případnou reklamaci vady díla uplatnit bez zbytečného odkladu po jejím projevení se, a to písemnou formou do rukou oprávněného zástupce zhotovitele.

13. Smluvní pokuty a odstoupení od smlouvy

13.1. Pokud bude zhotovitel v prodlení s dokončením díla ze své viny, má objednatel právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla za každý den prodlení. Toto neplatí, pokud dojde k prodlení z viny na straně objednatele, nebo vyšší moci.

13.2. Pokud bude objednatel v prodlení s plněním svých peněžitých závazků plynoucích z této smlouvy, má zhotovitel právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den tohoto prodlení, a to včetně zálohových faktur.

13.3. Za nedodržení stanovených lhůt pro odstranění vad a nedodělků, které budou obsahem protokolu o předání a převzetí díla, může Objednatel požadovat a účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každou vadu či nedodělek, a to za každý započatý den prodlení. 

13.4. Ustanovení o smluvních pokutách nezbavuje žádnou ze smluvních stran povinnosti k náhradě škody, která by vznikla porušením ustanovení této smlouvy, či obecně platných předpisů.

13.5. Zhotovitel může odstoupit od smlouvy v případě, že objednatel je v prodlení s úhradou svých 
jednotlivých závazků delším než 60 dnů.

13.6. Objednatel může odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel je v prodlení s termínem dokončení a předání díla delším než 60 dnů nebo hrubým a závažným způsobem porušuje příslušné technické normy nebo závazné předpisy státní správy, nebo státních orgánů, popř. hrubým způsobem porušuje podmínky této smlouvy.

13.7. V případě odstoupení od smlouvy kteroukoliv smluvní stranou se smluvní strany zavazují k vzájemnému finančnímu vypořádání ve vztahu k rozsahu a kvalitě provedení díla nebo jeho části.

14. odpovědné osoby zhotovitele a objednatele
Zástupci Zhotovitele: 


Zástupce pro věci smluvní:

Jméno, příjmení:
Tomáš Zdobnický
Funkce:

jednatel
Telefon:

266 090 090
E-mail:

obchod@green.cz
Stavbyvedoucí:

Jméno, příjmení:
David Dolejší
Funkce:

vedoucí servisu a realizace
Telefon:

602 344 826
E-mail:

david.dolejsi@green.cz
Zástupci Objednatele: 


Zástupci pro věci smluvní:

Jméno, příjmení:
MgA Jakub Chuchlík

Funkce:

náměstek primátora

Telefon:

483 357 111

E-mail:

chuchlik@mestojablonec.cz
Jméno, příjmení:
Ing. Otakar Kypta, 

Funkce:

vedoucí odboru územního a hospodářského rozvoje

Telefon:

483 357 451

E-mail:

kypta@mestojablonec.cz
Zástupci pro věci technické:

Jméno, příjmení:
Ing. Pavel Sluka

Funkce:

vedoucí oddělení investiční výstavby

Telefon:

721 932 984

E-mail:

sluka@mestojablonec.cz
Jméno, příjmení:
Miroslav Kopecký

Funkce:

pracovník oddělení investiční výstavby

Telefon:

778 408 965 

E-mail:

kopecky@mestojablonec.cz
15. Závěrečná ustanovení

15.1. Vyhotovení Smlouvy

Tato Smlouva byla uzavřena ve čtyřech (4) vyhotoveních v českém jazyce, z nichž dvě (2) obdrží Objednatel a dvě (2) obdrží Zhotovitel.
15.2. Platnost Smlouvy
Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Stranami.
15.3. Účinnost Smlouvy

Tato smlouva se stává účinnou dnem jejího zveřejnění v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, na oficiálních webových stránkách Portálu veřejné správy na síti internet (http://portal.gov.cz/portal/) v příslušném registru smluv.

15.4. Právo a jazyk

Tato Smlouva se řídí právními předpisy České republiky. Smluvní strany konstatují, že jejich vzájemná práva a povinnosti neupravené touto Smlouvou se budou řídit příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a dalších obecně závazných předpisů. Veškerá komunikace dle této Smlouvy bude probíhat výlučně v českém jazyce.

15.5. Řešení sporů

Smluvní strany se zavazují řešit veškeré případné spory smírnou cestou. Budou-li taková jednání neúspěšná, případné spory mezi smluvními stranami jsou oprávněny rozhodnout obecné soudy České republiky. Příslušnost rozhodčích soudů je vyloučena. 

15.6. Změny Smlouvy

Tuto Smlouvu lze doplňovat či měnit pouze písemnými dodatky podepsanými oběma Stranami.

15.7. Zveřejnění Smlouvy, Uhrazené ceny a Subdodavatelé   

Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva a její případné dodatky budou zveřejněny v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

Smluvní strany jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony a nemohou být poskytnuty, a to žlutou barvou zvýraznění textu či přímo ve zvláštním ustanovení smlouvy je označit např. jako obchodní, bankovní tajemství nebo jinou utajovanou skutečnost podle zvláštního zákona.

Smluvní strany berou na vědomí, že Statutární město Jablonec nad Nisou či jím zřízené/založené  osoby jsou povinnými subjekty dle zák. č. 106/1999 Sb. 
o svobodném přístupu k informacím a výslovně souhlasí, že smlouva může být zveřejněna jako poskytnutá informace v souladu a postupem podle citovaného zákona.

15.8. Přílohy

Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1
Oceněný soupis prací 
Příloha č. 2
Seznam významných subdodavatelů

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu důkladně přečetly, že souhlasí s jejím obsahem, že tato Smlouva byla sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho k ní připojují své podpisy.
Jablonec nad Nisou, dne 20. 6. 2019                        Praha, dne  
9. 7. 2019
Objednatel:
Zhotovitel: 
……………………………………
………………………………
MgA Jakub Chuchlík, 
Tomáš Zdobnický
náměstek primátora 
jednatel
……………………………………

Ing. Otakar Kypta, 

vedoucí odboru územního a hospodářského rozvoje

za věcnou správnost:

Ing. Pavel Sluka, vedoucí oddělení investiční výstavby
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