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SMLOUVA O DÍLO 
uzavřená dle§ 2586 a následujících zákona č . 89/2012 Sb., občanský zákoník 

číslo smlouvy objednatele 29/08073/19 

číslo smlouvy zhotovitele 084/MCNK/19 

I. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY: 

Objednatel: Zhotovitel: 

město Uherský Brod STRABAG a.s. 

Masarykovo nám. 100 Na Bělidle 198/21 

688 O 1 Uherský Brod 150 00 Praha 5 

dále jen „Objednatel" dále jen „Zhotovitel" 

Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy 
ve věcech smluvních: 

Ing. Ferdinand Kubáník, starosta 

Ve věcech stavby je oprávněn jednat Odbor 
rozvoje města, oddělení investic: 
Ing. Robert Vráblík, vedoucí odboru a 
Libor Obadal, Odbor rozvoje města 

Česká spořitelna, a.s 

Ing. Petr Kydlíček, vedoucí PJ Uherské Hradiště 
Ing. Karel Vacuík, vedoucí OTÚ Oblasti Východ 

Bankovní spojení: 

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 

I den ti fikační číslo: 
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Pro tuto vefejnou zakázku 
není zadavatel plátce DPH 

608 38 744 

Daňové identifikační číslo: 

CZ60838744 

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku u 
Městského soudu v Praze 
oddíl B vložka č. 7634 

Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky 
vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly 
plnění jeho závazků. 

Zhotovitel je právnickou osobou. Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, 
aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, 
či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného 
předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry objednatele 
ohledně přípravy a realizace akce specifikované v následujících ustanoveních této smlouvy a že na 
základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmětné smlouvy. 

Název veřejné zakázky: 

Stavební povolení: 

Místo stavby: 

Projektant: 

Autorský dozor: 

Koordinátor BOZP objednatele: 

Stavbyvedoucí zhotovitele: 

Technický dozor objednatele: 

Zvýšení bezpečnosti dopravy Bajovec, Pořádí, Těšovská -
Uherský Brod 

č.j. OS-D/0749/15/Bo pro SO 01; č.j. OS-D/0359/19/Bo pro ostatní 
so 
k. ú. Uherský Brod 

Ing. Josef Šico, IČ 404 22 394 

Ing. Josef Šico, lČ 404 22 394 

IS Projekt, s. r. o., Na Výsluní 2255, 688 01 Uherský Brod, lČ 
27744442 

Richard Krajsa, DiS 
tel. - mobil 

IS Projekt, s. r. o., Na Výsluní 2255, 688 O 1 Uherský Brod, IČ 
27744442 
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Pracovník zhotovitele odpovědný za vedení 
a zasílání daňových dokladů: Richard Krajsa, DiS 

tel.- mobil +

Osoba oprávněná za objednatele schvalovat zjišťovací protokoly 
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a soupisy provedených st. prací, dodávek a služeb: Libor ObadaJ, Odbor rozvoje města 

II. PllEDMĚT SMLOUVY, ROZSAH DÍLA: 

1. Zhotovitel se zavazuje provést na sví'ti náklad a nebezpečí pro objednatele dílo (dále jen „dílo") 
a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu 

Název veřejné zakázky: 

„Zvýšení bezpečnosti dopravy Bajovec, Pořádí, Těšovská -Uherský Brod 
Část B - Rekonstrukce komunikace a doplnění chodníku v ul. Pořádí, 

Uherský Brod" 

Dílem se rozumí: 

a) provedení stavebních prací specifikované touto smlouvou o dílo, obchodními podmínkami a 
projektem předaným zhotoviteli objednatelem 

b) zpracování dokumentace skutečného provedení stavby 

c) geodetické zaměření stavby vč. vyhotovení geometrického plánu. 

ad a) Provedením stavebních prací se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních, 
montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů, výrobků, konstrukcí, strojů a zařízení 

nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla a provedení všech činností souvisejících 
se stavebními a montážními pracemi, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, a to 
zejména: 
1. kompletační a koordinační činnost 
2. geodetické vytyčení stavby před zahájením stavby a v průběhu stavby v počtu dle projektu 

(soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr) 
3. vytyčení základních výškových a směrových bodů stavby 
4. v případě existence staveb technické infrastruktury v místě stavby provést vytyčení tras technické 

infrastruktury v místě jejich střetu se stavbou 
S. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na technickou infrastrukturu dle projektu, 

stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů a zákona č. 309/2006 Sb. , o bezpečnosti a ochrany 
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zdraví při práci ve znění pozdějších pfedpisů, a prováděcích předpísú k zákonu č. 309/2006 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů, zejména nařízení vlády č. 59112006 Sb., o bližších požadavcích na 
BOZP na staveništích ve znění pozdějších předpisů 

6. stavba bude označena v souladu s pravidly publicity IROP 
7. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru 

k řádnému provádění a dokončení díla 
8. zajištění všech nezbytných průzkumí't nutných pro řádné provádění a dokončení díla v návazností 

na výsledky průzkumů předložených objednatelem 
9. projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady 

vyměřených poplatkú a nájemného, pokud budou vyměřeny 
10. zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, přemísťování po dobu 

realizace díla a následné odstranění po předání díla 
11. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky zeleň, 

příkopy, propustky) 
12. zabezpečení podmínek, stanovených správci dopravní a technické infrastruktury 
I 3. vyhotovení dílenské a výrobní dokumentace tam, kde je potřeba 
14. obstarání I dodávka zboží, materiálů a zařízení 
15. doprava, nakládka, vykládka a skladování zboží a materiálu na místě stavby ve vhodném 

tuzemským zvyklostem odpovídajícím balení 
16. umožnit provádění kontrolní prohlídky rozestavěné stavby dle § 133 a následující zákona 

č. 183/2006 Sb., stavební zákon ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon"), a 
zajistit účast stavbyvedoucího 

17. odvoz odpadli a obalů v souladu se zákonem č. 185/200 I Sb. o odpadech a o změně některých 
dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů a prováděcími předpisy, úhrada poplatků za likvidaci 
odpadu, doložení dokladu o likvidaci odpadů a obalů v souladu se zákonem o odpadech při 
přejímacím řízení 

18. provedení veškerých prací a dodávek souvisejících s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a 
majetku 

l 9. zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu splatnými právními předpisy, zejména 
zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce ve znění pozdějších pfodpisú (dále jen „zákoník práce"), 
zákonem č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve znění pozdějších předpisů, 
a prováděcími předpisy 

20. zajištění ochrany životního prostředí pří provádění díla dle platných předpisů 
21. vedení stavebního deníku minimálně v rozsahu dle stavebního zákona a přílohy č. 16 k vyhlášce 

č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů, a předání jeho originálu 
objednateli pří předání a převzetí díla 

22. pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě činností zhotovitele 
23. fotografie průběhu stavby, zejména zakrývaných částí stavby 
24. provedení veškerých předepsaných zkoušek díla včetně vystavení dokladů o jejich provedení, 

provedení revizí a vypracování revizních zpráv dle příslušných právních předpisů a norem ČSN, 
doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě nebo o vlastnostech dle zákona č. 22/ 1997 Sb. , o 
technických požadavcích na výrobky a související předpisy ve znění pozdějších předpisů, a 
prováděcích předpisu, vše v českém jazyku a jejich předání objednateli 

25. předání záručních li stl'1 a návodú k obsluze ke strojúm a zařízením v českém jazyku 
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27. odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby. 
28. zaj ištění kladných vyjádření dotčených orgánů státní správy k vydání kolaudačního souhlasu. 

Dílo bude zhotoveno v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky na stavební práce zadané ve 
zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a 
projektové dokumentace pro zadání stavebních prací zpracované Ing. Josefem Šicem, IČ 40422394 
(dále jen „projekt"), která je součástí zadávací dokumentace, pravomocným stavebním povolením a 
nabídkou zhotovitele. 

Zhotovitel prohlašuje, že mu před podpisem této smlouvy byl předán projekt a prohlašuje, že se s 
projektem jako odborně způsobilý seznámil a prohlašuje, že dílo lze podle tohoto projektu provést tak, 
aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané. Zhotovitel také 
podrobně prostudoval soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a na základě 
předložených dokumentů objednatelem, které považuje za dostatečné pro zpracování nabídky, přistoupil 
ke zpracování nabídky. 

Projekt věcně definuje dílo. Od takto vymezeného rozsahu se budou posuzovat případné změny věcného 
rozsahu a řešení díla. 

V případě rozporu mezi věcným vymezením díla ve výkresové části projektu a jeho technických 
specifikacích a v soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, bude platit vymezení díla v soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. 

Stavba je projektem členěna na následující stavební objekty soubory: 
a) SO 01 Chodník úsek 1 
b) SO 02 Rekonstrukce komunikace úsek 1 
c) SO 03 Rekonstrukce komunikace úsek 2 
d) SO 04 Rekonstrukce komunikace úsek 3 
e) SO 05 Chodník úsek 2 
f) SO 06 Chodník úsek 3 

ad b) Dokumentace skutečného provedení stavby bude objednateli předána ve třech vyhotoveních 
v tištěné fonně a 2x na CD v digitální formě v souladu se stavebním zákonem a prováděcimi předpisy, 

zejména vyhláškou č. 499/2006 Sb„ o dokumentaci staveb, a přílohou č. 14 k této vyhlášce. Zhotovitel 
je povinen do projektu zakreslovat všechny změny na stavbě, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla. 
Každ)1 výkres projektu bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, včetně razítka 
zhotovitele. U výkresu obsahující změnu proti projektu bude přiložen i doklad, ze kterého bude 
vyplývat projednání změny s osobou vykonávající autorský dohled a technickým dozorem objednatele 
a jejich souhlasné stanovisko. Ty části projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, 
bude uvedeno „beze změn" . Součástí bude i celková situace skutečného provedení stavby vč. přívodů, 
přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních vedení v areálu staveniště s údaji o hloubkách uložení 
sítí (tato část bude i v digitální podobě). Takto opravenou a zhotovitelem podepsanou projek1ovou 
dokumentaci skutečného provedení stavby předá objednateli při předání a převzetí díla. 

ad c) Geodetické zaměření skutečného provedení stavby bude provedeno a ověřeno oprávněným 
zeměměřickým inženýrem a bude předáno ve třech vyhotoveních v tištěné formě a 2x v digitální fonně 
na CD- l x . pdf., l x .dgn. Zhotovitel je povinen předat geodet. zaměření i Krajskému úřadu Zlínského 
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kraje, odbor strategického rozvoje k provedení aktualizace jednotné digitální technické mapy Zlínského 
kraje (JDTM ZK) dle pokynů uvedených na internetových stránkách www.jd1m-zk.cz. Zhotovitel 
odpovídá za přesné a správné vyměření a vytýčení stavby, poloh, úrovní, rozměri1 a vzájemné 
uspořádání všech částí stavby. 

2. Při zhotovení díla postupuje zhotovitel samostatně dle schválené projektové dokumentace. Zhotovitel je 
oprávněn použít pro provádění stavebních prací, služeb a dodávek poddodavatele. 

Objednatel si dle § I 05 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb. vyhrazuje požadavek, že určitá část plnění 
veřejné zakázky nesmí být plněna poddodavatelem, a to konkrétně provádění zpevněných ploch -
dlažební práce. Za poddodávku je pro tento účel považována realizace dílčích zakázek stavebních prací, 
dodávek a služeb jinými subjekty pro zhotovitele. 

Za poddodávku je pro tento účel považována realizace dílčích zakázek stavebních prací, dodávek a 
služeb jinými subjekty pro zhotovitele. 

Nejpozději do IO dnů od předání staveniště je zhotovitel povinen předložit objednateli identifikační 
údaje poddodavatelů, o kterých již ví, že je využije při realizaci díla a výkonu činností. Poddodavatelé, 
kteří nebyli identifikováni podle předchozí věty a kteří se následně zapojí do realizace díla, musí být 
identifikováni, a to před zahájením realizace díla, výkonu činností poddodavatelem. Zhotovitel se 
zavazuje provést dílo s využitím osob, jímž bylo prokazováno splnění technických kvalifikačních 
předpokladů v nabídce na veřejnou zakázku. Zhotovitel je oprávněn změnit tyto osoby pouze ze 
závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele, který je podmíněn předložením 
dokladů o kvalifikaci této osoby dle požadavků objednatele uvedených v zadávací dokumentaci veřejné 
zakázky, která předcházela uzavření této smlouvy. Nedodržení povinností stanovených zhotoviteli v 
tomto odstavci se považuje za podstatné porušení smlouvy. 

Má-li být část díla dle této smlouvy, realizována prostřednictvím poddodavatele, který za zhotovitele 
prokázal určitou část kvalifikace v zadávacím řízení předcházejícímu uzavření této smlouvy, musí se 
poddodavatel podílet na plnění veřejné zakázky (díla) v tom rozsahu, v jakém se k tomu zavázal ve 
smlouvě se zhotovitelem a v j akém prokázal kvalifikaci. Zhotovitel je takového poddodavatele 
oprávněn nahradit jiným poddodavatelem pouze za předpokladu, že nový poddodavatel prokáže část 
kvalifikace ve stejném rozsahu, v jakém zhotovitel prokázal část kvalifikace prostřednictvím původního 
poddodavatele. Nedodržení povinností uvedených v tomto odstavci se považuje za podstatné porušení 
smlouvy. 

3. Objednatel si vyhrazuje změnu závazku dle § l 00 odstavce I zákona: 
a) spočívaj í cí ve změně technických podmínek, a to zejména technologie založení stavby s 

ohledem na hydrogeologické a geologické poměry staveniště s vazbou na povedené průzkumy. 

III. DOBA PLNĚNÍ A MÍSTO PLNĚNÍ: 

I. Zahájení doby plnění (předání staveniště): 1.8.2019 

Dílčí plnění : dle hannonogramu postupu prací 
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Doba realizace stavební prací v kalendářních týdnech: 13 týdnů pro celkový rozsah stavby 

2. Stavební práce zhotovitele na předmětu veřejné zakázky v te1111ínu uvedeném výše budou zahájeny, 
budou-li splněny následující podmínky: 

a) bude řádně ukončeno zadávací řízení, a dále 

b) bude vydáno pravomocné stavební povolení. 

Zhotovitel dokončí a protokolárně předá dílo objednateli včetně předání dokladové části včetně 
stanovisek dotčených orgánů státní správy a správců inženýrských sítí ke kolaudačnímu souhlasu 
stavby nejpozději do 02.12.2019. 

3. Zhotovitel dále musí dodržet objednatelem stanovený milník prováděných prací. a to konkrétně: 
v tennínu od 1.8.2019 do 16.9.2019 musí být provedeny práce na stavebním objektu SO 01. 

4. Dílčí termíny plnění budou stanoveny v návrhu hannonogramu postupu prací odsouhlaseném 
objednatelem, jehož návrh bude objednateli předán ke dni uzavření smlouvy o dílo. V návrhu 
harmonogramu postupu prací musí být s grafickým znázorněním uvedené základní druhy prací 
jednotlivých stavebních objektů, úsekt1, včetně činností/dokladů potřebných pro předání a pi'evzetí díla 
a j eho kolaudaci/ kolaudaci části díla a u nich uvedené předpokládané tenníny real izace v členění na 
kalendální měsíce a týdny. 

5. Objednatel si vyhrazuje v souladu s§ 100 odstavec I zákona změnu závazku: 

a) stavební práce, které jsou závislé na klimatických podmínkách a pro provádění těchto prací musí 
být dodrženy příslušné technologické postupy v souladu technickými podmínkami, mohou být 
prováděny jen na základě předchozí písemné dohody s technickým dozorem zadavatele. O této 
skutečnosti bude vždy učiněn záznam do stavebního deníku. Do doby plnění díla budou započteny 
pouze dny, v nichž bude probíhat realizace stavebních prací, 

b) v případě, že by objednatel požadoval změnu technických podmínek dle čl. H odstavec 3 smlouvy 
o dílo nebo požadoval změny technologie nebo materiálú dle § 222 odstavec 7 zákona nebo 
dodatečné stavební práce nebo nepředvídané práce a cenový nárůst takových prací nebo taková 
změna překročí 5 % pl'1vodní hodnoty závazku, miiže být lhl!ta pro dokončení prací prodloužena 
tak, že za každé 1 %, o které se zvýší nebo změní původn í hodnota závazku, se doba plnění 
prodlouží max. o 7 dnů, 

c) pokud nebude dle odstavce 2 písmeno a) ukončeno zadávací řízení nebo dle odstavce 2 písmeno 
b) tohoto článku vydáno pravomocné stavební povolení do 3I.7.2019, tato uzavřená smlouva se 
stává bezpředmětnou a pohlíží se na ni, jako by nebyla uzavřena (rozvazovací podmínka), a to 
k datu 1.8.2019. 

IV. CENA DÍLA: 
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I. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 52611990 Sb., o cenách ve znění pozdějších 
předpisů, dohodly na základě výsledku zadávacího řízení na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v 
rozsahu dle čl. II. této smlouvy a obchodních podmínek takto: 

4.707.451,05 Kč (bez DPH) 

{slovy: čtyřhniliónysedmsetsedmtisicčtyřistapadesátjedna a 05/100 korun českých) 

988.565,00 Kč DPH 21% 

5.696.016,00 Kč (včetně DPH) 

(slovy: pětmiliónůšestsetdevadesátšesttisícšesnáct korun česk)•ch) 

2. Cena byla stanovena na základě objednatelem vypracovaného a zhotovitelem naceněného položkového 
rozpočtu díla a odpovídá výsledku zadávacího řízení uskutečněného dle zákona č. l 34/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek. Případné odchylky, vynechání, opomnění, chyby a nedostatky 
položkového rozpočtu zhotovitele nemají v žádném případě vliv na smluvní cenu za dílo, ani na rozsah 
díla podle této smlouvy, rozsah plnění zhotovitele ani na další ujednání smluvních stran v této 
smlouvě. Položkový rozpočet bude nadále sloužit k ohodnocení provedených částí díla za účelem dílčí 
fakturace, resp. uplatnění smluvních pokut. Na jeho základě bude objednatel schvalovat ohodnocení 
provedených dodávek, prací a služeb, které bude podkladem pro měsíční fakturaci zhotovitele. 
Položkový rozpočet bude sloužit rovněž jako cenová úrovet1 pro "dodatečné nebo nepředvídané 
stavební práce, dodávky a služby" a "méněpráce". Položkový rozpočet je přílohou č. 2 této smlouvy. 
Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po celou dobu realizace díla, 
není-li ve smlouvě nebo obchodních podmínkách uvedeno jinak. 

3. Objednatel si vyhrazuje v souladu s§ 100 zákona změnu závazku: 
a) měřený kontrakt • pokud se v pri'1běhu realizace díla prokáže, že k řádnému provedení díla je 

potřeba menší, nebo větší počet měrných jednotek prací, dodávek a služeb obsažených v soupisu 
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, pak skutečná cena dle smlouvy bude změněna podle 
skutečného počtu měrných jednotek takových prací a služeb, a to tak, že jednotková cena 
uvedená v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr bude násobena 
skutečným množstvím měrných jednotek 

b) změny daňových předpisú majících vliv na cenu díla. V takovém případě bude nabídková cena 
upravena dle sazeb daně z přidané hodnoty platných v době vzniku zdanitelného plněni za práce 
neprovedené a nevyfakturované. 

V. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY: 
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1. Tuto smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními 
dodatky, jež musí být j ako takové označeny a potvrzeny oběma stranami smlouvy. Tyto dodatky 
podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva. 

VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ: 

1. Zhotovitel tímto prohlašuje, že přijímá návrh smlouvy o dílo vč. obchodních podmínek a prohlašuje, že 
tento návrh nezvýhodňuje objednatele. 

2. Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností v souvislostí s právy a povinnostmi 
smluvních stran vzniklými na základě této smlouvy. Smluvní strany vylučují uplatnění ustanovení 
§ 1765 odst. I a § 1766 občanského zákoníku na svůj smluvní vztah založený touto smlouvou. 

3. Nevymahatelnost nebo neplatnostkteréhokoli ustanovení této smlouvy neovlivní vymahatelnost nebo 
platnost této smlouvy jako celku, vyjma těch případů, kdy takové nevymahatelné nebo neplatné 
ustanovení nelze vyčlenit z této smlouvy, aniž by tím pozbyla platnosti. Smluvní strany se pro takový 
případ zavazují vynaložit v dobré víře veškeré úsilí na nahrazení takového neplatného nebo 
nevymahatelného ustanovení vymahate lným a platným ustanovením, jehož účel v nejvyšší možné míře 
odpovídá účelu původního ustanovení a cílům této smlouvy. 

4. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a 
povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami čí zvyklostí 
zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve smlouvě 
výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy 
žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe. 

5. Nedílnou součástí této smlouvy j sou následující přílohy: 
Příloha č. 1 Obchodní podmínky pro VZ „Zvýšení bezpečnosti dopravy Bajovec, Pořádí, Těšovská -
Uherský Brod - Část B - Rekonstrukce komunikace a doplnění chodníku v ul. Pořádí. Uherský Brod" 
(v jiných ustanoveních smlouvy o dílo také „obchodní podmínky"). 
Příloha č. 2 Naceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (položkový 
rozpočet) 

Obsah dokument(1 uvedených výše bude vykládán s pořadím priority dané v tomto odstavci s tím, že 
listina smlouvy o dílo má prioritu před přílohami. 

6. Tato smlouva nab)1vá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb„ o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o 
registru smluv"). 
Smlouvu a veškeré její dodatky ve lhůtě stanovené citovaným zákonem zašle k uveřejnění objednatel. 

7. Objednatel í zhotovitel potvrzují správnost svých údají1, které jsou uvedeny v čl. l. této smlouvy. 
V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajú, zavazují se smluvní 
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strany bez zbytečného odkladu provést jejich aktualizaci dodatkem k této smlouvě. 

8. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, jejímu obsahu porozuměly a souhlasí s ní, a na 
důkaz toho ji podepisují na základě své vlastní, vážné a svobodné vůle prosté omylu 

9. Smlouva se vyhotovuje ve 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, 
objednatel obdrží tři vyhotovení. 

Doložka dle § 41 z.č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) 

Schváleno orgánem obce: Rada města Uherský Brod 
19. schůze konaná dne 27.05.2019 

č. usnesení 520/Rl9/19 

V Uherském Brodu dne Ve Zlíně dne 

Za objednatele: Za zhotovitele: 
město STRABAG a.s 

Ing. Ferdinand Kubáník ,starosta 
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Dle§ 1751 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

ke SMLOUVĚ O DÍLO 

číslo smlouvy objednatele 29/08073/19 

číslo smlouvy zhotovitele 084/MCNK/ 19 

Zvýšení bezpečnosti dopravy Bajovec, Pořádí, Těšovská -Uherský Brod 
Část B - Rekonstrukce komunikace a doplnění chodníku v ul. Pořádí, 

Uherský Brod 

I. PREAMBULE : 

Základním účelem smlouvy o dílo je zajištění řádné realizace předmětu díla definovaného obsahem 
smlouvy o dí.lo, kdy předmět díla je určen k zajištění veřejné služby; z tohoto důvodu je realizace díla 
spolufinancována z veřejných prostředků (zejména prostředků Evropské komise a stát11ího rozpočtu 
ČR). Způsob financování díla je třeba považovat za součást základního účelu smlouvy. 
Dále uvedené pojmy budou mít při výkladu obsahu smluvního vztahu mezi objednatelem a 
zhotovitelem založeném smlouvou o dílo dále uvedené významy. Pokud je v těchto obchodních 
podmínkách použit odkaz na článek nebo kapitolu bez dalšího upí·esnění, míní se tím článek nebo 
kapitola těchto obchodních podmínek. 

"Smlouvou o dílo" se rozumí obsah listiny nazvané smlouva o dílo, jejímiž účastníky jsou zhotovitel a 
objednatel; nedílnou součástí smlouvy o dílo jsou dokumenty specifikované dále v tomto článku; 
uvedené dokumenty představují nedílnou součást smlouvy o dílo a ve svém celku představují kompletní 
znění smlouvy o dílo. Smlouva o dílo se všemi součástmi tvoří projev vůle účastníků smlouvy o dílo; 
veškeré ustanovení smluvních dokumentů je tedy nutno vykládat především v souladu s účelem 
smlouvy o dílo - řádnou realizací předmětu díla. Smluvní text nechť je vykládán použitím tzv. 
zákonného výkladu, smluvního výkladu, logického výkladu a gramatického výkladu. 

V případě, nedosp~je-li se shora naznačenými postupy kjednoznačnému výkladu obsahu konkrétního 
ustanovení smlouvy o dílo, resp. budou-li některá takováto ustanovení jednotlivých konkrétních 
dokumentů v rozporu, je dána priorita obsahu jednotlivých dokumentů pro výklad sporného ustanovení 
takto: 

a) listina smlouvy o dílo (bez příloh); 

b) tyto obchodní podmínky; 

c) oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (položkový rozpočet); 

d) veškeré další listiny, jejichž obsah zhotovitel a objednatel společně označí za součást smlouvy 
o dílo, nebude-li současně účastníky této smlouvy o dflo takové listině dána vyšší priorita. 

Strana 1 



r
----~ * ~--·-1 

11: * I 

* ... I 
" ~ ! l _ _:~~. ' 

''Nabídka" 

, 
UHERSKY BROD 

EVROPSKÁ UNIE 
Evropský fond pro regionální rozvoj 
Integrovaný regionální operačol P.."'09<am 

MINISTERSTVO 
PRO M(STNl 
ROZVOJ ČR 

- znamená nabídku zhotovitele jakožto vybraného dodavatele ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek (dále jen "zákon") v zadávacím řízení o zadání veřejné zakázky na výběr 
dodavatele stavby a všechny ostatní dokumenty související s nabídkou, jak jsou uvedeny ve smlouvě o 
dílo. 

" Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr " 

je dokument obsažený v zadávací dokumentaci vyhotovený zadavatelem jako součást zadávací 
dokumentace stavby v souladu s ustanovením § 36 zákona, který byl dodavatelem vyplněn- oceněn 

(položkový rozpočet) jako součást nabídky a příložen k návrhu smlouvy o dílo (příloha č. 2). 
Vymezuje druh, jakost a množství požadovaných prací, dodávek a služeb potřebných ke zhotovení 
stavby/provedení stavebních prací, a to ve skladbě odpovídající projektu. Soupis stavebních prací, 
dodávek a sl užeb s výkazem výměr je členěn na stavební objekty (označované SO), všeobecné 
položky. Za "položku" je považována taková položka, pro kterou jsou v tabelární části výkazu výměr 
uváděny následující hodnoty: jednotky měření (označené j ako "jednotky"), množství specifikovaná 
pro danou položku (označená jako "množství"), jednotková ocenění položky v ceně uvedená 
v pr-íslušné měně na jednotku měření (označená jako "sazba") a cena položky v příslušné měně 
vzniklá jako součin sazby a množství položky (označená jako "částka"). 

" Účastníkem smlouvy o dílo" 

- se rozumí objednatel nebo zhotovitel. 

"Objednatel" 

- znamená subjekt nebo subjekty takto označené v listině smlouvy o dílo; v případě, zastává-li pozici 
objednatelů podle listiny smlouvy o dílo více subj ektů, j sou objednatelé oprávněni a povinni ze 
smlouvy o dílo společně a nerozdílně, za všechny objednatele však vůči zhotoviteli a ostatním 
zúčastněným subjektům jedná pouze jeden z objednatelů označený listinou smlouvy o dílo, není-li 
smlouvou o dílo výslovně stanoveno jinak. Není-li smlouvou o dílo stanoveno jinak, rozumí se pod 
pojmem „objednatel" všichni objednatelé označení listinou smlouvy o dílo a ,jednání objednatele" 
jednání toho z objednatelů, jehož jednání je považováno listinou smlouvy o dílo za relevantní jednání 
všech objednateli1 vi1či zhotovitelům, ev. dalším subjektům v souvislosti s řádnou realizací předmětu 
díla. 

11 Zhotovitel" 

- znamená subjekt označený jako zhotovitel v listině smlouvy o dílo. Zhotovitel je vybraným 
dodavatelem o zadání veřejné zakázky na výběr zhotovitele stavby, s nímž byla objednatelem, 
jakožto zadavatelem v tomto zadávacím řízení, uzavřena smlouva o dílo postupem podle zákona. 
V případě, podalo-li v zadávacím řízení na veřejnou zakázku shora zmíněnou postupem podle ust. § 
103 odst. 1 zákona jednu nabídku více dodavatelů, má se za to, že jí podal jeden dodavatel. 
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·je subjekt realizující konkrétně vymezenou část pi·edmětu díla na základě pověření zhotovitele; za 
poddodavatele může být považován pouze subjekt, jehož pověření zhotovitelem realizovat část 
předmětu díla bylo akceptováno objednatelem. 

„Zadavatel veřejné 7..akázky" 

- je subjekt označený jako zadavatel v oznámení o zadání veř~jné zakázky vyhlášeném v rámci 
zadávacího řízení, na jehož základě objednatel vybral nejvhodn~jší nabídku, která je předmětem díla 
specifikovaného smlouvou o dílo. Zadavatel je objednatelem smlouvy o dílo. 

„Komunikace" 

Písemná komunikace mezi účastníky smlouvy o dílo a dalšími subjekty bude realizována na adresy 
zhotovitele nebo objednatele (nebo dalšího subjektu) uvedené ve smlouvě o dílo nebo na adresu sídla 
zhotovitele nebo objednatele (nebo dalšího subjektu) registrovanou podle obecně závazné právní 
úpravy. Povinnosti přebírat písemné zásilky na těchto adresách v průběhu pracovní doby (tj. od 8.00 
do 16.00 hod. v každý den, který je jako pracovní definován obecně závaznou právní úpravou) se 
příjemce zásilky nemůže zprostit, ledaže by změna adresy specifikované ve smlouvě o dílo byla 
dohodnutá účastníky smlouvy o dílo nebo by k takovéto změně došlo z objektivních důvodů (např. 
zánikem stavby označené takovouto adresou) nebo v případě adresy sídla příjemce registrované podle 
obecně závazné právní úpravy by došlo ke změně adresy sídla příjemce postupem předvídaným touto 
obecně závaznou právní úpravou (tzn. např. změna sídla evidovaná v obchodním rejstříku 

příslušného krajského soudu nebo v příslušném živnostenském rejstříku). 

Účastníci smlouvy o dílo a další zúčastněné subjekty mohou jednostranně písemně oznámit ostatním 
účastníkúm smlouvy o dílo a zúčastněným subjektům další adresy, na které lze jim písemnosti zasílat; 
povinnosti přebírat na těchto adresách doručenou poštu se takovýto příjemce zprostí teprve po 
písemném odvolání relevance takovéto přijímací adresy. 

Písemné zásilky mohou být zasílány prostřednictvím držitele poštovní licence, kurýrem, předávány 
osobně či přenášeny za použití systémů elektronického přenosu dat. 

Příjemce zásilky je povinen bez zbytečného odkladu zásilku převzít, jinak odpovídá za škodlivý 
následek eventuálně vzniklý v souvislosti s bezdůvodným zpožděním převzetí zásilh.ry či jejím 
nedůvodným nepřevzetím. 

Jakákoliv písemnost, která je v souvislosti s řádnou realizací předmětu díla vystavována některým 
z účastník(! smlouvy o dílo nebo zúčastněných subjektú musí být rovněž prokazatelným způsobem 
doručená těm dalším účastníklim smlouvy o dílo nebo zúčastněným subjektum, jejichž práv a 
povinností se týká, jinak vystavovatel takovéto listiny zodpovídá za vznik škodlivého následku, který 
by mohl vzniknout nedoručením listiny dotčenému účac;tníkovi nebo subjektu. 

Okolnosti duležité pro řádnou realizaci předmětu díla týkající se stavby se zapisují přednostně do 
stavebního deníku, jehož vedení zhotovitelem, náležitosti, podrobnosti vedení a využití jsou upraveny 
článkem VII. 
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2. V případě nepodstatných změn závazku bude objednatel postupovat v souladu s§ 222 zákona. 

3. Objednatel má právo zúčastnit se jednání s poddodavateli o technických záležitostech díla. Objednatel 
má právo požadovat účast poddodavatele na kontrolním dni. 

4. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že dílo bude provedeno, tak že v případě jakýchkoliv pochyb nebo 
nejasností nebo n1zných názorCt na výklad ustanovení smlouvy mezi zhotovitelem a objednatelem, 
pokud jde o kompletnost a kvalitu díla bude vždy smlouva vykládána tak, že : 
a) objednatel nebude poskytovat zhotoviteli žádné jiné projek'ty, než dokumentaci pro výběr 
zhotovitele stavby, s lužby nebo dodávky materiálů, kromě těch výslovně ustanovených touto smlouvou 
jako plnění objednatele a dále, že 
b) zhotovitel ručí za to, že dílo bude realizováno v takovém rozsahu, provedení a kvalitě, funkční, 

kolaudovatelné, s vlastnostmi a parametry stanovenými v této smlouvě, a zhotovitel tedy odpovídá za 
jeho kompletnost, provozuschopnost, bezpečnost, včasnost dokončení, dosažení garantovaných 
parametrů, a v rámci svých kompetencí v souladu se smlouvou i za jeho kolaudovatelnost a možnost 
řádného trvalého provozování. 

III. DOBA PLNĚNÍ: 

I. Objednatel si vyhrazuje právo změny v navrženém harmonogramu postupu prací a zhotovitel je 
povinen na požadavek objednatele přistoupit. 

2. Jestliže OQjednatel v prC1běhu prací zjistí, že dochází k prodlení se zahájením, prováděním či 

dokončením prací dle dohodnutého hannonogramu postupu prací, požádá zhotovitele zápisem ve 
stavebním deníku o závazné vyjádření k tomuto zjištění a návrh opatfoní (věcně a časově určených) 
kjejich odstranění. Zhotovitel je povinen vyjádření a návrh opatření předat objednateli ve lhůtě 
stanovené technickým dozorem objednatele. 

3. Zhotovitel j e povinen udržovat hannonogram postupu prací v aktuálním stavu a v případě změny vždy 
l týden předem předat technickému dozoru objednatele aktualizovaný hannonogram v souladu 
s ujednáním uvedeným v předchozím odstavci. 

4. O~jednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění. 

5. V případě, že se objednateli s ohledem na spolufinancování z veřejných prostředků nepodaří zajistit 
finanční prostředky na realizaci díla nebo jeho část, má objednatel právo jednostranně odstoupit od 
smlouvy o dílo uzavřené se zhotovitelem. 

6. Práce zhotovitele budou ukončeny dnem protokolárního předání a převzetí řádně zhotoveného díla. 
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1. Do ceny díla jsou zahrnuty veškeré náklady potřebné ke zhotovení díla v rozsahu dle čl. II smlouvy o 
dílo. 

2. Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů v době 
zdanitelného plnění. Bez ohledu na výše uvedené však platí, že případná registrace neplátce DPH po 
uzavření této smlouvy k DPH nemá za následek zvýšeni ceny díla pro objednatele a jde plné k tíži 
zhotovitele. 

3. Cena díla obsahuje i náklady související s plněním dohodnutých platebních podmínek. Sjednaná cena 
obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen, a to až do te1mínu předání díla sjednaného ve 
smlouvě o dílo, není-li ve smlouvě o dílo uvedeno jinak. 

4. Objednatel je povinen v případě nepodstatné změny závazku ze smlouvy o dílo postupovat v souladu 
s § 222 zákon č. 134/2016 Sb„ o zadávání veřejných zakázek (v případě dodatečných nebo objektivně 
nepředvídaných stavebních prací, služeb a dodávek požadovaných objednatelem a neobsažených 
v zadávací dokumentaci nebo v případě změn závazku dle odst. 4 § 222 citovaného zákona nebo 
v případě změn vyvolaných změnou technického řešení díla nebo změnou materiálů oproti projektu dle 
§ 222 odstavec 7 citovaného zákona). 

5. Nastane-Ji nepodstatná změna závazku podle odstavce 4: 
a) bude ocenění píipadných změn prací provedeno soupisem změn prací s použitím položkových cen 

z položkového rozpočtu zhotovitele (příloha č. 2 smlouvy o dílo). Pro práce a dodávky neuvedené 
v položkovém rozpočtu bude použita v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., shodná cenová 
soustava, v jaké zhotovitel nacenil položkový rozpočet do nabídky. Pro práce a dodávky 
neuvedené ve sbornících, bude dohodnuta individuální kalkulace nebo hodinová sazba 

b) k celkovému součtu nákladů pak bude dopočtena DPH podle předpisů platných v době vzniku 
zdanitelného plnění 

c) před vlastním provedením musí být každá změna technicky a cenově specifikována v soupisu 
změn prací a spolu se změnovým listem odsouhlasena technickým dozorem objednatele. 
Zhotovitel po odsouhlasení změn technickým dozorem objednatele předloží návrh dodatku ke 
smlouvě spolu s odsouhlaseným soupisem změn prací a změnovým listem objednateli. Ten, 
v případě, že změny uzná, se zavazuje předložený návrh dodatku ke smlouvě odsouhlasit co 
nejdříve od jeho předložení. Zhotoviteli vzniká právo na změnu sjednané ceny teprve v případě, že 
změna bude odsouhlasena fo1mou uzavřeného dodatku ke smlouvě smluvními stranami. Bez 
uzavřeného dodatku ke smlouvě o dílo nemá zhotovitel právo na úhradu ceny za provedené 
nepodstatné změny. Tato povinnost platí i v případě nepodstatných změn závazku dle § 222 
odstavec 7 zákona č. 134/2016 sb. o zadávání vefojných zakázek ve znění pozdějších předpisů 

d) služby, dodávky a stavební práce, které nebudou zhotovitelem po odsouhlasení technickým 
dozorem objednatele provedeny (méněpráce), budou odečteny ve výši součtu veškerých 
odpovídajících položek a nákladů neprovedených dodávek a prací dle položkového rozpočt u. Dále 
se postupttje obdobně, jako je uvedeno v písm. a) - c) tohoto odstavce. 

Strana 5 



r0 UHERSKÝ BROD 

r--: -;;-„- -1 EVROPSKÁ UNIE 

I ; ~ I Evropský fond pro regiooálof rozvoj 
• „ „ „ • ! Integrovaný r~ooálnl cperačnf ptogram 

L -·--- - --j 

MtNISTERSTVO 
PRO MfSTNf 
ROZVOJ ČR 

6. Důvodem pro změnu ceny díla nejsou plnění zhotovitele, jejíchž provedení bylo vyvoláno jeho 
prodlením s prováděním díla nebo které jsou důsledkem vadného plnění zhotovitele nebo z dťivodu 
chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo 
neúplného ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. 

7. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/200 I Sb„ o finanční kontrole ve veřejné 
správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisi'.1, osobou 
povinou spolupi1sobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo 
služeb z veřejných výdajů vč. prostředků poskytnutých EU. Toto spolupůsobení je povinen zajistit i u 
svých příp. poddodavatelů. 

8. Zhotovitel je povinen uchovávat veškeré doklady a dokumentaci veřejné zakázky související s 
předmětnou zakázkou po dobu 1 O let od finančního ukončení projektu., nejméně však do konce roku 
2030. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit zaměstnancům nebo zmocněncum poskytovatele 
dotace, Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR, auditního orgánu, Evropské 
komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, finančního úřadu a dalších 
oprávněných orgánů státní správy kontrolu dokladů souvisejících s projektem, resp. předmětem 
zakázky, stejně jako vstup do objektů a na pozemky dotčené projeh.1em a jeho realizací. 

Zhotovitel musí uchovávat veškeré doklady, které souvisí s realizací veřejné zakázky a jejím 
financováním po dobu IO let od proplacení závěrečné platby objednateli tj. odepsání z účtu 

poskytovatele dotace (finančního ukončení projektu), nejméně však do 31.12.2030). 

Toto spolupůsobení je povinen zajistit i u svých příp. poddodavatelů (tzn. zapracovat uvedené 
povinnosti do smluv nebo objednávek). 

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY: 

1. Smluvní strany se dohodly na úhradě ceny díla takto: 

Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy. 

Smluvní strany se dohodly v souladu s § 21 odst. 7 zákona č. 235/2004 Sb„ o dani z přidané hodnoty 
ve znění pozdějších předpisi'.1 na hrazení ceny za dílo postupně (dílčí plnění) na základě dílčích 
daňových dokladů, které budou vystavovány zpravidla v měsíčních intervalech dle skutečně 
provedených stavebních prací, dodávek a služeb na základě objednatelem schválených zjišťovacích 
protokoli'.1 a soupisů provedených stavebních prací, dodávek a služeb s využitím cenových údajťr 

položkového rozpočtu zhotovitele, doloženého v nabídce, pro ocenění dokončených částí díla. 
Zhotovitel bude předkládat objednateli položkový soupis provedených stavebních prací, dodávek a 
služeb a zjišťovací protokol k odsouhlasení nejpozději do tří pracovních dnú po skončení měsíce za 
plnění provedené v příslušném měsíci. 
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Objednatel provede kontrolu správnosti každého soupisu provedených stavebních prací, dodávek a 
služeb a zjišťovacího protokolu do tří pracovních dnú od jejich předložení. Pokud nemá 
k předloženému soupisu provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovacímu protokolu 
výhrady, vrátí je zpět neprodleně po provedení kontroly potvrzené zhotoviteli. V opačném případě 
soupis stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol s uvedením výhrad vrátí neprodleně po 
provedené kontrole k přepracování zhotoviteli. Ten je povinen předložit opravený soupis stavebních 
prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol objednateli do tří pracovních dnů od jejich vrácení 
objednatelem k přepracování. Nedojde-Ji ani následně mezi oběma stranami k dohodě o odsouhlasení 
množství, druhu provedených stavebních prací, dodávek a služeb, je zhotovitel oprávněn fakturovat v 
příslušném fakturačním období pouze ty práce, dodávky služby, u kterých nedošlo k rozporu. Sporná 
část bude řešena postupem dle čl. XVII obchodních podmínek. 

V souladu s potvrzeným soupisem proveden)1ch stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovacím 
protokolem je zhotovitel oprávněn vystavit dílčí daňový doklad na objednatele. 

Přílohou daňových dokladi1 musí být odsouhlasený soupis provedených stavebních prací, dodávek a 
služeb a zjišťovací protokol, u konečného daňového dokladu pak i protokol o předání a převzetí díla. 

2. Dílčí a konečné daňové doklady musí být předloženy zhotovitelem nejpozději do I 5 dnú ode dne 
zdanitelného plnění a řádně doloženy nezbytnými doklady, které umožní objednateli provést jejich 
kontrolu. 

3. V případě dodatkem k této smlouvě sjednané změny ceny za dílo, je zhotovitel povinen vystavit 
samostatný daňový doklad, doložený objednatelem odsouhlaseným soupisem prací. (změn), a to za 
obdobných podmínek jako je uvedeno v ust. odst. 1. 

4. Daňové doklady musí obsahovat náležitosti dle zákona č. 56311991 Sb., o účetnictví ve znění 
pozdějších předpisů a dle zákona č. 235/2004 Sb„ o daní z přidané hodnoty ve znění pozdějších 
předpisů. Zhotovitel je na každé faktuře povinen výslovně uvést, zda je, či není plátcem DPH. V 
případě, že je zhotovíte! plátcem DPH, pak součástí každé faktury musí být prohlášení zhotovitele o 
tom, že: 

a) nemá v úmyslu nezapl atit dai'I z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této faktury (dále 
jen „daň"), 

b) mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže dati 
zaplatit a ani se ke dni vystavení této faktury v takovém postavení nenachází, 

c) nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu, 
d) úplata za plnění dle této faktury není odchylná od obvyklé ceny, 
e) úplata za plnění dle této faktury nebude poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem 

na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko, 
f) nebude nespolehlivým plátcem, 
g) bude mít u správce daně registrován bankovní účet používaný pro ekonomickou činnost, 

h) souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí 
úplaty na plnění bude o zhotoviteli zveřejněna správcem daně skutečnost, že zhotovitel je 
nespolehlivým plátcem, uhradí objednatel daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění 
příslušnému správci daně, 
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i) souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí 
úplaty na plnění bude zjištěna nesrovnalost v registraci bankovního účtu zhotovitele určeného 
pro ekonomickou činnost správcem daně, uhradí objednatel daň z přidané hodnoty z přijatého 
zdanitelného plnění příslušnému správci daně. 

5. Objednatel nepořizuje zdanitelné plnění k ekonomické činnosti, a proto ve smyslu informace GFŘ a 
MFČR ze dne 9.11.2011 nebude pro zdanitelné plnění aplikován režim přenesené daňové povinnosti 
podle § 92e zákona č. 235/2004 SB., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů. 

6. Splatnost daňového dokladu je 30 dnů ode dne jejího prokazatelného doručení objednateli. 
V pochybnostech se má za to, že dať1ový doklad byl doručen třetí den ode dne odeslání. Objednatel 
může požadovat prodloužení splatnosti dailových dokladu bez uplatnění sankcí ze strany zhotovitele. 
Odklad splatnosti plateb dle tohoto ustanovení nemá vliv na termín dokončení díla sjednaný ve 
smlouvě o dílo. 

7. Je~li oprávněnost fakturované částky nebo její části objednatelem zpochybněna, je objednatel povinen 
tuto skutečnost do sedmi kalendářních dnů písemně oznámit a vrátit nesprávně vystavený daňový 
doklad zhotoviteli s uvedením důvodů. Zhotovitel je v tomto případě povinen vystavit nový daňový 
doklad. Vystavením nového daňového dokladu běží nová lhůta splatnosti dle odst. 6. 

8. Cena za dílo je částečně hrazena z prostředků Integrovaného regionálního operačního programu. 
Zhotovitel bude povinen připravovat a vystavovat finanční a daňové doklady dle pož.adavkť1 
Objednatele s ohledem na požadavky poskytovatelů dotací, tj. s rozdělením na způsobilé a nezpůsobilé 
výdaje. Stavební objekty hrazené z prostředků Integrovaného regionálního operačního programu 
budou fakturovány zvlášť dle seznamu dodaného objednatelem. Tyto faktury budou trvanlivě a 
nesmazatelně označeny textem „Tento doklad je hrazen v rámci projektu č. 

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0007096, z dotace Integrovaného regionálního operačního programu". 

9. Cena za dílo nebo jeho dílčí část je uhrazena dnem připsání částky na účet zhotovitele u peněžního 
ústavu uvedeného v čl. I. Smlouvy o dílo. 

10. Smluvní strany se dohodly, že objednatel má právo pohledávky za zhotovitelem vzniklé objednatelí na 
základě této smlouvy uplatnit z bankovní záruky. 

11. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen předložit objednateli ke dni zahájení díla, tj. ke dni 
předání a převzetí staveniště, nebude-Ji dohodnuto smluvními stranami jinak, finanční záruku za řádné 
a včasné plnění díla a za řádné plnění záručních podmínek. Finanční záruka bude poskytnuta buď 
formou bankovní záruky, a to předložením originálu záruční listiny vystavené bankovním ústavem ve 
výši 150.000 Kč, nebo složením finanční zálohy ve výši 150.000 Kč na účet objednatele, který je 
uveden v úvodním ustanovení smlouvy o dílo, tj. účet č. 500010352/0800. Finanční záruka bude krýt 
finanční nároky objednatele za zhotovitelem, které vzniknou objednateli z důvodu porušení povinností 
zhotovitele týkající se řádného provádění díla v předepsané kvalitě a smluvené době plnění, které 
zhotovitel nesplnil ani po předchozí písemné výzvě objednatele, a dále finanční záruka bude krýt 
finanční nároky objednatele za zhotovitelem, které vzniknou z důvodu porušení povinností zhotovitele 
po celou záruční dobu, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí písemné výzvě objednatele. 
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12. Bankovní záruka musí být neodvolatelná, bezpodmínečná, vyplatitelná na první požadavek objednatele 
a bez toho, aby banka zkoumala důvody požadovaného čerpání. 

13. Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit pohledávky. 

VI. STAVENIŠTĚ: 

1. Staveništěm se rozumí prostor vymezený pro stavbu a pro zařízení staveniště projektem a smlouvou o 
dílo. 

2. Po dobu provádění díla bude zajištěna průjezdnost a přístup k nemovitostem v ul. Pořádí. Při omezení 
příjezdu nebo přístupu k nemovitostem musí zhotovitel tuto skutečnost v předstihu oznámit všem 
obyvatelum, kterých se omezení týká. Úplné zamezení příjezdu k nemovitostem bude maximálně po 
dobu I O dnů. Úplná uzavírka komunikace v ul. Pořádí bude případně po úsecích a po dobu nezbytně 
nutnou např. při frézování živičného povrchu nebo při nové pokládce živičného povrchu. 

3. Zhotovitel si zajistí případnou úplnou uzavírku předmětné části ulice po dobu provádění díla. 

4. Zhotovitel musí po dobu provádění díla umožnit prujezd stavbou vozi'.'1m IZS, vozi'1m pro odvoz 
komunálního odpadu. 

5. Po dobu uzavírky komunikace nebo provádění dílčích stavebních prací, které neumožní odvoz 
komunálního odpadu je zhotovitel povinen zajistit odvoz kontejnerů na okraj staveniště a zpět vždy v 
den svozu. 

6. Práce budou probíhat v pracovní dny v době od 7:00 h do 18:00 h. Ve dnech pracovního klidu a volna 
od 8:00 h do 15:00 h. , pokud nebt1de s objednatelem dohodnuto jinak. 

7. Objednatel předá zhotoviteli staveniště ke dni zahájení provádění díla, nebude-li smluvními stranami 
dohodnuto jinak. O jeho předání a převzetí vyhotoví smluvní strany podrobný písemný zápis -
protokol, který bude podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. Předání a převzetí staveniště 
bude zaznamenáno i ve stavebním deníku. 

8. Geodetické zaměření staveniště a vytyčení základních směrových a výškových bodi'.'1 stavby a jejich 
jednotHvých objektů zajišťuje zhotovitel prostřednictvím oprávněného zeměměřičského inženýra za 
účasti osoby vykonávající autorský dohled a technického dozoru objednatele, na základě vytyčovacích 
výkresú na své náklady. O provedeném vytýčení bude sepsán protokol podepsaný zhotovitelem, 
osobou provádějící vytyčení, osobou vykonávající autorský dohled a objednatelem. Zhotovitel je 
povinen se o základní směrové a výškové body starat až do odevzdání a převzetí díla. 
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9. Zhotovitel je povinen na své náklady jako součást díla vybudovat v souladu s projektem provozní, 
sociální a případně i výrobní zařízení staveniště. Zhotovitel si na své náklady a jméno zajistí staveništní 
rozvody potřebných médií a jejich připojen í a odběr z objednatelem určených míst za úhradu. 
Zhotovitel uspořádá a bude udržovat staveniště v souladu s projektem, touto smlouvou a platnými 
právními předpisy zejména zákonem č 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví pří práci, a 
nařízením v lády č. 591 /2006 Sb., o bližších požadavcích na BOZP na staveništích. Prostory staven i ště 
bude využívat výhradně pro účely související s realizací díla. 

10. Zhotovitel je povinen si při pt-evzetí staveniště zajistit vytyčení tras stávajících inženýrských sítí na 
staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a tyto vhodným způsobem chránit. 
V případě jejich poškození je povinen bezodkladně uvést poškozené sítě do puvodního stavu na své 
náklady a uhradit pl'ípadné škody a pokuty vzniklé v souvislosti s jejich poškozením vzniklých. 

11. Odvádění srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště zabezpečí zhotovitel dle 
projektu tak, aby zabránil podmáčení staveniště nebo sousedních pozemku. 

12. Zhotovitel se zavazuje, že umožní v rozsahu, který podstatně neztíží jeho plnění dle této smlouvy 
ostatním dodavatelům objednatele, příp. zhotovitelům jiných investorů (např. telekomunikačních, 

plynárenských, či elektrárenských společností) realizaci technické infrastruktury na staveništi. 

13. Zhotovitel je povinen umístit na staveništi štítek s identifikačním i údaji stavby v souladu se stavebním 
zákonem, který mu předá technický dozor objednatele. 

14. Zhotovitel j e povinen průběžně ode dne předání staveniště až do doby protokolárního předán í a 
převzetí díla pořizovat fotodokumentaci postupu stavebních a zejména zakrývaných prací. 

15. Zhotovitel je povinen zajistit v souladu s projektem a platnými právními předpisy a na své náklady 
dopravní značení potřebná pro realizaci díla. Užívání ploch ve správě objednatele zhotovitel před j ejich 
využitím projedná přímo s j~jich provozovatelem. 

16. Zhotovitel je povinen zajistit stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému 
obtěžování okolí stavby, ke znečišťování komunikace, vod a k porušení ochranných pásem, při plném 
respektování ochrany životního prostředí a majetku tfotích osob v zájmovém území. 

17. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a či stotu, j e povinen odstraiíovat bez zbytečného 
odkladu a na svůj náklad obaly a odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Zhotovitel zaj istí, aby se 
vznikajícími odpady bylo nakládáno způsobem, který je v souladu s ustanoveními zákona č. 185/200 I 
Sb„ o odpadech včetně prováděcích předpiSll ve znění pozdějších předpisů a zákona o obalech. 

18. Zhotovitel nemá dovoleno nechat své zaměstnance nebo další pracovníky přebývat na žádné části 
staveniště nad rámec pracovních činností. 

19. Zhotovitel je povinen vyklidit a odstranit staveniště do S pracovních dnů ode dne protokolárního 
předání a převzetí díla objednalelem, nebude-li smluvními stranami při přejímacím řízení dohodnuto 
jinak. 
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20. V případě vzniku odpadu kat. č. 17 01 01 - Beton si může investor stavby, na základě písemné 
dohody se zhotovitelem, vyhradit právo, aby tento odpad zůstal v jeho vlastnictví. Přebere tak na sebe 
veškeré povinnosti vyplývající ze zákona č. 185/200 l Sb„ o odpadech ve zněni pozdějších předpisť1. 
Tento druh odpadu bude následně převezen na deponii Objednatele a předán osobě oprávněné k 
recyklaci. Žádost o vydaní závazného stanoviska Odboru životního prostředí ke kolaudaci podá 
zhotovitel stavby. K žádosti je nutno doložit: 
a) Identifikace zhotovitele stavby (připadne poddodavatele) 
b) termín realizace stavby 
c) průběžnou evidenci o nakládání se všemi odpady z realizace záměrn v rozsahu dle § 21 přílohy 

č. 20 vyhlášky č. 383/200 I Sb. - (název odpadu, katalogové zařazení, vyprodukované množství, 
doklad o předání osobě oprávněné) v případě odpadu kat. č. 17 O 1 O I - Beton bude uvedeno, že 
tento zůstal v majetku investora, bude doložen výpis z evidence investora a kopie písemné 
dohody) 

d) podpis zhotovitele stavby+ kontaktní osoba + telefon 

VII. STAVEBNÍ DENÍK (SD), KONTROLNÍ DNY (KD): 

1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník. Tento deník je zhotovitel povinen vést ve 
smyslu § 157 zákona č. 183/2006 Sb„ stavební zákon ve znění pozdějších předpisů, a prováděcího 
předpisu. 
Obsahové náležitosti stavebního deníku o stavbě a způsob jejich vedení jsou stanoveny zákonem 
č. 183/2006 Sb„ stavební zákon v platném a přílohy č. 16 k vyhlášce č. 499/2006 Sb„ o dokumentaci 
staveb ve znění pozdějších předpisů. 

2. Demú zápisy do SD čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí zásadně v ten den, kdy byly práce 
provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mezi jednotlivými záznamy 
nesmí být vynechána volná místa, zápisy nesmí být přepisovány, nečitelně škrtány a z deníku nesmí 
být vytrhovány první stránky s originálním textem. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím 
zhotovitele nebo jeho zástupcem. Mimo stavbyvedoucího mťtže do SD provádět potřebné záznamy 
pouze objednatel, technický dozor objednatele, osoba vykonávající autorský dozor, osoba provádějící 
kontrolní prohlídku stavby, osoba odpovídající za provádění vybraných zeměměřičsk)1ch prací, 
případně autorizovaný inspektor stavby a koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pi'1sobí-li 
na staveništi. Denní záznamy budou zapisovány do stavebního deníku s očíslovanými listy, jednak 
pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné prť1pisy. Pe1forované listy budou očíslovány 
shodně. s listy pevnými. V prť1běhu pracovní doby musí být SD trvale dostupný v kanceláři 
stavbyvedoucího zhotovitele. Zhotovitel bude objednateli předávat první průpis denních záznamů. 

3. Technický dozor objednatele je povinen sledovat obsah záznamů ve stavebním deníku a stvrzovat je 
svým podpisem. K zápisl'un zhotovitele je povinen objednatel provést písemné připomínky do 3 
pracovních dni'.1, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. Toto platí i pro zástupce 
zhotovitele. 
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4. Zápisy ve SD se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování případných 
dodatků ke smlouvě. Objednatel se zavazuje, že na základě potvrzeného zápisu ve SD projedná tento 
dodatek se zhotovitelem tak, aby dodatek mohl být smluvně uzavřen co možná nejdříve. 

5. Stavební deník musí být archivován objednatelem nejméně po dobu 1 O let od předání a převzetí díla. 

6. Smluvní strany se dohodly na organizování kontrolních dnů stavby dle průběhu a potřeb stavby, 
nejméně však lx 14 dní, a to na staveništi. Kontrolní dny organizuje technický dozor objednatele, který 
zároveň vyhotoví zápis z kontrolního dne a tento předá všem zúčastněným. Kontrolní dny se zaměří na 
kontrolu kvality a věcného a časového postupu provádění prací. Kontrolních dnť1 se musí zúčastnit i 
nejdůležitější poddodavatele zhotovitele. Náklady na účasti na kontrolních dnech nese každý účastník 
samostatně ze svého. Požádá-li o to technický dozor objednatele, zúčastní se kontrolního dne statutární 
zástupce zhotovitele, případně hlavní poddodavatele zhotovitele. 

Vili. PROVÁDĚNÍ DOZORU NAD PLNĚNÍM PŘEDMĚTU SMLOUVY A BEZPEČNOSTÍ. A 
OCHRANY ZORA VÍ PŘI PRÁCI NA ST A VENIŠTI: 

1. Zhotovitel je povinen umožnit v pracovní době provedení kontroly všem osobám, pověfoným 
objednatelem písemným zmocněním a osobám dle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon ve znění 
pozdějších předpisů, a zákona č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve znění 
pozdějších předpisů. Pro výkon této kontroly bude k nahlédnutí v kanceláři stavbyvedoucího z~jména: 

stavební deník 
doklady dle zákona č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve znění 
pozdějších předpisů, vztahující se ke stavbě 
seznam dokladů a rozhodnutí státních orgánů ke stavbě 
seznam dokumentace stavby, změny, doplňky 
přehled a seznam provedených zkoušek. 

2. Zhotovitel bude ve věcech plnění této smlouvy spolupracovat s objednatelem, technickým dozorem 
objednatele, koordinátorem a autorským dozorem a aut01izovaným inspektorem. Objednatel před 
uzavřením této smlouvy seznámí zhotovitele s osobou, kterou pověřil výkonem technického dozoru a 
funkcí koordinátora dle zákona č. 309/2006 Sb„ o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve znění 
pozdějších předpisů, a s rozsahem jejich oprávnění. Objednatel je oprávněn v průběhu stavby provést 
výměnu osoby vykonávající technický dozor objednatele nebo koordinátora. Na tuto skutečnost je 
povinen zhotovitele písemně upozornit. 

3. Technický dozor objednatele je oprávněn vykonávat na stavbě dozor nad plněním podmínek této 
smlouvu o dílo a v jeho průběhu zejména sledovat zda: 
a) práce zhotovitele jsou prováděny podle platného projektu stavby, podmínek této smlouvy, 

technických norem, právních předpisů a v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů. 

V tomto směni spolupracuje s osobou vykonávající autorský dozor příp. autorizovaným 
inspektorem stavby 
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b) kontroluje na stavbě dodržování předpisú požární ochrany včetně pravidel a pořádku na staveništi 
c) kontroluje doklady zhotovitele o jakosti a způsobilosti materiálu a výrobků použitých pro plnění 

dodávky 
d) provádí průběžnou kontrolu objemu dodávek, potvrzuje soupisy provedených prací a dodávek a 

zjišťovací protokoly v souladu s touto smlouvou 
e) kontroluje, zda zhotovitel průběžně zakresluje do projektové dokumentace veškeré odsouhlasené 

změny, k nimž došlo při plnění díla 
t) provádí kontrolu zakrývaných prací, účastní se provádění zkoušek 
g) účastní se převzetí a předání díla, přebírá doklady připravené zhotovitelem k předání a převzetí 

díla 
h) kontroluje a zápisem potvrzuje odstranění vad a nedodělků při přejímce díla 
i) připravuje podklady pro závěrečné vyúčtování díla, pro vyúčtování případných smluvních pokut, 

připravuje podklady pro uplatňování. nároku objednatele z titulu vad díla. 

Za tímto účelem má kdykoliv přístup na staveniště. Na zjištěné nedostatky musí zhotovi tele neprodleně 
upozornit zápisem do stavebního deníku a stanovit mu lhůtu k jejich odstranění. 

4. Technický dozor objednatele je oprávněn, pokud není dostupný stavbyvedoucí zhotovitele, zastavit 
práce v případech kdy: 

hrozí nebezpečí vzniku majetkové škody, 
je ohroženo zdraví a bezpečnost zaměstnanců nebo jiných osob, 
je ohrožena bezpečnost stavby, 
hrozí výrazné zhoršení kvality stavby. 

Technický dozor zaznamenává výsledky své kontroly do stavebního deníku. 

5. Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen" koordinátor") je oprávněn 
vykonávat na stavbě dozor nad dodržováním bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a plnit 
povinnosti, kterými ho objednatel pověří v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci ve znění pozdějších předp.isi1, a prováděcích předpisů. 

IX. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA: 

I. Zhotovitel je povinen ke dni předání staveniště jmenovat osobu, která bude odborně řídit provádění 
stavby (stavbyvedoucí) v souladu se zákonem č. I 83/2006 Sb., stavební zákon ve znění pozdějších 

předpisů. Zhotovitel je povinen písemně seznámit objednatele s tím, kdo je stavbyvedoucí a v případě 
zrněny této osoby seznámit prokazatelně písemně objednatele s touto změnou. Zhotovitel je povinen při 
předán í staveniště seznámit objednatele s oprávněními , které stavbyvedoucímu udělil. 

2. Zhotovitel provede a dokončí dílo v rozsahu, kval itě a termínech daných touto smlouvou a projektovou 
dokumentací, stavebním povolením v případě, že je pro stavbu vydáno. 
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3. Zhotovitel je povinen zajistit provádění stavebních a montážních prací tak, aby nedocházelo k 
ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby a majetku třetích osob. Objednatel 
požaduje při řezání a broušení materiálů použít vodní clonu pro minimalizování prašnosti. 

4. Zhotovitel vynaloží při provádění díla náležitou péči , dúkladnost a kvalifikaci, kterou lze očekávat od 
příslušně kvalifikovaného a kompetentního zhotovitele, který má zkušenosti s realizací práce 
podobného charakteru, rozsahu jako je předmětné dílo dle této smlouvy. 

5. Zhotovitel je odpovědný za řádnou ochranu svých prací po celou dobu jejich provádění a dále za 
ochranu veškerých výrobků, nářadí a materiálu, které dopravil na stavbu, přičemž tuto ochranu zajišťuje 
na své vlastni náklady. 

6. Zhotovitel ručí za to, že v rámci provádění prací dle této smlouvy nepoužije žádný materiál, o kterém je 
v době užití známo, že je škodlivý, včetně materiálů, o nichž by měl zhotovitel na základě svých 
odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije 
materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich 
použití nezbytné podle příslušných předpisů. 

7. Pokud budou při provádění díla zjištěny skryté překážky ve smyslu §2627 občanského zákoníku, je 
zhotovitel povinen tuto skutečnost oznámit neprodleně objednateli písemně zápisem do stavebního 
deníku. Přerušit práce související s prováděním díla je zhotovitel oprávněn poté, co k tomu obdržel 
souhlas od objednatele. Pokud má zhotovitel oprávněný důvod se domnívat, že hrozí nebezpečí 
z prodlení, je oprávněn přerušit provádění díla bez výše uvedeného souhlasu, avšak je povinen o tom 
informovat bez odkladu objednatele. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele zápisem do stavebního 
deníku v dostatečném předstihu k prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty 
nebo se stanou nepřístupnými (izolace proti vodě, apod.). Tuto výzvu musí technický dozor objednatele 
ve stavebním deníku podepsat. Jestliže se technický dozor objednatele k prověření prací ve stanovené 
lhůtě, která nebude kratší než 2 pracovní dny, nedostaví, ačkoliv byl k tomu řádně vyzván, je povinen 
hradit náklady dodatečného odkrytí, pokud takové odkrytí požaduje. Zjistí-li se však, že práce byly 
provedeny vadně, nese náklady dodatečného odkrytí zhotovitel. 

Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání staveniště až do doby protokolárního předání a 
převzetí díla pořizovat fotodokumentaci postupu stavebních a zejména zakrývaných prací. 

8. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi: zhotovitel je povinen, v případč že se na 
stavbu vztahují povinnosti uvedené v zákoně č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisech splnit následující povinnosti: 

Zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnť1 před zahájením prací na staveništi splnit povinnost dle § 16 
písmeno a) zákona č. 309/2006 Sb. , o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve znění pozdějších 
předpisů 

a) zhotovitel je povinen poskytnout v souladu s§ 16 písm. b) zákona č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci ve znění pozdějších předpisů, koordinátorovi součinnost potřebnou pro 
plnění jeho úkolů po celou dobu realizace stavby 
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b) zhotovitel j e povinen koordinátorovi určenému objednatelem dle zákona č. 309/2006 Sb., o 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve znění pozdějších předpisů, nejpozději 10 dnů před 
zahájením prací a činností na staveníšti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života 
nebo poškození zdraví, předložit návrh plánu podle druhu a velikosti stavby zpracovaného dle § 
15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve znění pozdějších 
předpisů, a prováděcích předpisCt, zejména nařízení vlády č. 59112006 Sb., o bližších požadavcích 
na BOZP na staveništích. Zhotovitel je povinen předkládat koordinátorovi aktualizace plánu dle 
skutečného průběhu stavby zpravidla na kontrolních dnech, nebude-li dohodnuto smluvními 
stranami jinak 

c) zhotovitel je po dobu provádění díla zodpovědný za zajištěni bezpečnosti práce, provozu 
technických zařízení a vybavení, dodržování stanovených provozních a organizačních podmínek, 
zajišťujících zachování plynulosti a bezpečnosti dopravních a jiných aktivit v lokalitě stavby. 
V rámci toho je zhotovitel povinen dodržovat zákoník práce, zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a prováděcí předpisy. Zhotovitel je povinen vypracovat pro 
staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a provozně dopravní l·ád a je povinen je 
vidi telně na staveništi umístit 

d) zhotovi tel je povinen zajistit dodržování povinností dle zákona č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů a dodržováni 
předpisů zpracovaných dle předchozího odstavce i u svých poddodavatel Ci a jiných osob, které se 
osobně podílí na zhotovení s tavby (§ 17 zákona č . 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci ve znění pozdějších předpisů) 

e) dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním 
díla je zhotovitel pov inen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je 
povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost. 

9. Objednatel je povinen zajistit, aby osoba vykonávající funkci technického dozoru, koordinátora a 
autorského dozoru dodržovali předpisy bezpečnosti práce a ochrany zdraví na staveništi. 

10. Zhotovitel je povinen umístit na staveništi štítek s identifikačními údaji stavby, který mu předá 
technický dozor objednatele. Zhotovitel se zavazuje štítek stavby po celou dobu realizace díla 
udržovat v aktuálním a dobrém (čitelném) stavu. Po zahájení realizace projektu musí být umístěn na 
víditelném místě v místě realizace projektu plakát o minimální vel ikost A3 (lze použít na výšku i na 
šířku). Na plakátu musí být uveden název projektu, hlavní cíl projektu a věta: Projekt <název projektu> 
je spolufinancován Evropskou unií. 

11. Technické podmínky 
Technickými podmínkami se rozumí souhrn všech technických popisů, které vymezují požadované 
technické charakteristiky a požadavky na stavební práce a současně dodávky a služby. 

Technický standa1·d 
Technický standard stavby je popis jednotlivých částí stavby, 
fyzikální požadavky a technické parametry navrhovaných 
materiá!Ct. 
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Uživatelský standard stavby je popis jednotlivých částí stavby, který jednoznačně stanoví kvalitativní 
parametry a kompletní požadavky objednatele na konečnou podobu stavby. 
Technické podmínky formuluje objednatel s využitím odkazu na tyto dokumenty podle uvedeného 
pořadí: 

a) české technické normy přejímající evropské normy přijaté evropskými nonnalizačními orgány a 
zpřístupněné veřejnosti, 

b) evropské technické posouzení, 
c) obecné technické specifikace v oblasti informačních a komunikačních technologií podle nařízení 

Evropského parlamentu 
d) mezinárodní normy přijaté mezinárodními normalizačními orgány a zpřístupněné veřejnosti, 
e) technické dokumenty vydané evropskými nonnalizačními orgány postupem přizpttsobeným 

vývoji potřeb trhu, který není evropskou normou. 

Není-li možné technické podmínky fommlovat podle předchozího odstavce, fo1111uluje je zadavatel 
s využitím odkazu na: 
a) české technické normy 
b) stavební technická osvědčení, nebo 
c) národní technické podmínky vztahující se k navrhování, posuzování provádění staveb a 

stavebních prací a použití výrobkú. 
Technické podmínky a uživatelský standard je definován jednotlivými částmi projektové dokumentace 
stavby. 

X.SPOLUPŮSOBENÍOBJEDNATELE,VÝCHOZÍPODKLADY: 

1. Objednatel odpovídá za to, že podklady a doklady, které zhotoviteli předal nebo předá, jsou bez 
právních vad a neporušují zejména práva tfotích osob. 

2. Objednatel je povinen v rámci svého podstatného spolupůsobení bezplatně zhotoviteli pJ-edat a umožnit: 
a) projekt v elektronické ťo1mě na CD nosiči ke dni podpisu smlouvy o dílo. pokud již na základě 

zadávacího řízení nemá zhotovitel k dispozici 
b) výsledky projednání s dotčenými orgány a vlastníky v rámci stavebního řízení, pokud již na 

základě zadávacího řízení nemá zhotovitel k dispozici 
c) kopii pravomocného stavebního povolení ke dni zahájení provádění díla a štítek stavby 
d) předání staveniště ke dní zahájení provádění díla 
e) jméno technického dozoru objednatele a jeho oprávnění a koordinátora a jeho oprávnění. 

XI. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA, PROVEDENÍ ZKOUŠEK: 
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I. Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo nebo jeho ucelenou část jeho řádným a včasným 
dokončením a předáním objednateli, nebude-li dodatečně dohodnuto jinak. Toto právo je splněno 
podpisem protokolu o předání a převzetí díla oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele. 

2. Přejímací řízení: 

2.1 Zhotovitel zápisem ve stavebním deníku učiněném minimálně 7 pracovních dnů předem. písemně 
oznámí datum dokončení díla a současně vyzve objednatele k předání a převzetí díla. Objednatel je 
povinen zahájit přejímací řízení nejpozději do 3 pracovních dnů od učiněné výzvy. Pokud se při 
přejímacím řízení prokáže, že dílo není dokončeno, je zhotovitel povinen dílo dokončit v náhradní 
lhůtě stanovené objednatelem a objednateli uhradit veškeré náklady spojené s opakovaným 
předáním a převzetím díla. 

2.2 Místem předání je místo, kde je stavba prováděna. Objednatel je povinen k předání a převzetí 
zajistit účast technického dozoru objednatele pi'ípadně autorský dozor. Zhotovitel může vyzvat 
k účasti na předání a převzetí díla své poddodavatele. 

2.3 Přejímací lízení je ukončeno podepsáním protokolu o předání a převzetí díla objednatelem. 
Nedílnou součástí protokolu jsou plílohy včetně soupisu vad, které samy o sobě ani ve spojení 
s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným zpúsobem 
neomezují. Dílo, které není řádně ukončeno, není objednatel povinen převzít s výjimkou uvedenou 
v předchozí větě. Za nedokončené dílo se však považuje í dílo v případě, že dosažené výsledky 
nebudou odpovídat hodnotám a kritériím uvedeným v projektové dokumentaci, platným právním 
předpisům včetně technických norem a ve smlouvě o dílo. 

2.4 K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit následující doklady: 
a) projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby včetně geodetického zaměření stavby 
b) osvědčení (protokoly) o provedených zkouškách (zejména tlakových, revizních a provozních) 
c) doklad o zajištění likvidace odpadů dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění 

pozdějších předpisli a prováděcích předpisů, a obalú 
d) stavební deník/-y 
e) osvědčení o shodě nebo vlastnostech zabudovaných materiálů a výrobků s technickými 

požadavky na ně kladenými nebo ujištění dle zákona č. 22/ 1997 Sb., ve znění pozdějších 
předpi.sť'1 

f) zápisy o provedení a kontrole zakrývaných prací 
g) fotodokumentaci průběhu stavebních prací a zejména zakrývaných prací 
h) kladná vyjádf-ení dotčených orgánt°1 SS k vydání kolaudačního/-ch souhlasu/-ú 
i) osvědčení o jakosti stavebních dílů, další doklady, které bude objednatel požadovat po 

zhotoviteli k vydání kolaudačního souhlasu v souladu s ustanovením stavebního zákona a o 
které písemně požádá ve stavebním deníku před zahájením přejímacího řízení a další doklady 
potřebné pro kolaudaci a užívání díla. 

Nedoloží-li zhotovitel veškeré doklady dle předchozího odstavce, nepovažuje se dílo za dokončené 
a schopné předání. 

2.5 Obsah protokolu o předání a převzetí díla: 
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a) údaje o zhotoviteli (poddodavatelí.ch) a objednateli s uvedením jmen osob oprávněných jednat 
(statutárních orgánů nebo zmocněných zástupců) 

b) popis díla, která je odevzdáváno 
c) soupis zjištěných vad a dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění 
d) dohodu o termínu a způsobu vyklizení staveniště užívaného zhotovitelem a předání v řádném 

stavu 
e) dohodu o zpřístupnění staveniště za účelem odstraňování vad a o způsobu převzetí 

odstraněných vad 
f) seznam předaných dokladů 
g) den, od kterého začne běžet záruční doba 
h) prohlášení objednatele, zda dílo přejímá či nepřejímá 
i) v případě přejímky konstatování přesného času podpisu protokolu a tím i přechodu rizika na 

objednatele. 
Nedohodnou-li smluvní strany v rámci přejímacího řízení jinak, vyhotoví protokol o předání a 
převzetí díla zhotovitel. 

2.6 Protokol s daty zahájení a ukončení přejímacího řízení podepíší zástupci smluvních stran, řádně 
zmocnění k veškerým jednáním v přejímacím řízení. 

Jestliže je protokol o předání a převzetí díla řádně podepsán smluvními stranami, považují se 
veškeré údaje o opatřeních a lhůtách v protokole uvedené za dohodnuté, pokud některá ze 
smluvních stran výslovně v protokole neuvede, že s určitými body protokolu nesouhlasí. Jestliže 
objednatel v protokole popsal vady, nebo uvedl, jak se vady projevují, platí, že tím současně 
požaduje bezúplatné odstranění takových vad. 

K datu podpisu protokolu o předání a převzetí díla je dílo předáno zhotovitelem objednateli. 

Tímto datem je zahájen běh záruční doby podle ustanovení smlouvy o dílo. 

2. 7 Odmítne-li o~jednatel řádně a včas zhotovené dílo převzít nebo nedojde-li k dohodě o předání a 
převzetí díla, sepíšou strany o tom zápis, v němž uvedou strany svá stanoviska. Zhotovitel není 
v prodlení, jestliže objednatel odmítl bezdůvodně převzít řádně zhotovené dílo. 

Jestliže o to objednatel požádá zápisem ve stavebním deníku nebo písemně na adresu sídla 
zhotovitele min. 3 dny předem, je stavbyvedoucí zhotovitele povinen se zúčastnit závěrečné 

kontrolní prohlídky stavby. 

3. Předčasné užívání stavby (nebo části stavby). 

3.1 Umožní-li to povaha díla, lze dílo předávat i po částech, a to i vzhledem k možnostem financování 
objednatele, j sou-li tyto části samy o sobě schopné užívání a jejich užívání nebrání dokončení 
zbývajících části díla. Smluvní strany se mohou na tomto dohodnout i dodatečně, formou dodatku 
ke smlouvě, není-li předáváni po částech dohodnuto v jiných ustanoveních smlouvy. V dodatku ke 
smlouvě se stanoví i podmínky tohoto předčasného užívání ve vztahu k ostatním dosud 
nepřevzatým částem předmětu díla. Při předávání díla po částech platí pro každou samostatně 
předávanou a přejímanou část díla všechna předchozí ustanovení obdobně. 

3.2 Časově omezené povolení k předčasnému užívání stavby (nebo její části) před jejím úplným 
dokončením může na žádost objednatele vydat příslušný stavební úřad v souladu s § 123 
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Objednatel k žádosti na stavební úřad předkládá dohodu o předčasném užíváni stavby nebo její 
části se zhotovitelem obsahující souhlas zhotovitele a sjednané podmínky předčasného užívání 
stavby, jako: 
a) popis předmětu předčasného užívání, jeho stav v době počátku předčasného užívání 
b) podmínky předčasného užívání 
c) závazek objednatele k zajištění bezpečnosti osob a ochrany majetku při předčasném užívání 
d) závazek objednatele k provedení takových opatření, která zabrní vlivu předčasného užívání na 

řádné dokončení zbývajících části díla. 

3.3 Zhotovitel není odpovědný za vady vzniklé opotřebením nebo poškozením díla při předčasném 
užívání díla nebo jeho části, které by bez předčasného užívání nevznikly. 

4. Individuální vyzkoušení: 
Individuálním vyzkoušením se rozumí provedení vyzkoušení jednotlivých elementč1 v rozsahu nutném 
k prověření úplnosti a správnosti montáže. Na ukončení montáží navazují zkoušky jednotlivých 
zařízení. Jestliže individuální vyzkoušení bude úspěšné, bude sepsán zápis ve stavebním deníku a 
protokol, v němž bude potvrzeno, že montáž zařízení je řádně dokončena. Jestliže individuální 
vyzkoušení bude neúspěšné, je zhotovitel povinen vady zařízení a montáže na své náklady odstranit a 
provést individuální vyzkoušení opakovaně. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli zápisem ve 
stavebním deníku termín zahájení individuálních zkoušek. Objednatel má právo se zkoušek účastnit. 

XII. VLASTNICKÁ PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE: 

l. Objednatel je v souladu s § 2599 odst.1 občanského zákoníku vlastníkem stavby. 

2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do doby protokolárního předání a převzetí díla 
objednatelem. Zhotovitel nese nebezpečí škody (ztráty na veškerých materiálech, hmotách 
a zařízeních), které používá a použije k provedení díla. To neplatí v případech, kdy zhotovitel prokáže, 
že škoda vznikla v příčinné souvislosti s porušením povinnosti objednatele nebo třetí osoby. 

3. Zhotovitel je povinen doložit objednateli ke dni předání staveniště kopii pojistné smlouvy, z níž je 
zřejmé, že má sjednáno pojištěno odpovědnosti za škodu způsobené třetí osobě minimálně na pojistnou 
částku 10 mil. Kč a dále má sjednáno i pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vadným 
výrobkem. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění v platnosti po celou dobu realizace díla až do 
doby jeho protokolárního předání a převzetí objednateli. 

4. Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu při 
pracovním úrazu nebo nemoci z povolání svých zaměstnanců. 
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XIII. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUČNÍ PODMÍNKY: 

MINISTERSTVO 
PRO MfSTNf 
ROZVOJ ČR 

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a po dobu běhu záruční 
doby vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými ustanoveními českých technických 
norem, popřípadě vlastnosti obvyklé, dále za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje 
určenou funkci a odpovídá požadavkúm sjednaným ve smlouvě o dílo. 

Zhotovitel neodpovídá za vady, jestliže byly způsobeny použitím podkladů předaných mu ke zpracování 
objednatelem a jím určenými osobami v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nemohl 
nevhodnost těchto podkladů zjistit nebo na ně objednatele upozornil a objednatel na jejich použití 
písemně trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady zpt1sobené dodržením nevhodných pokynů daných 
mu objednatelem, jestliže zhotovitel tuto nevhodnost nemohl zjistit. Dále platí pro § 2630 občanského 
zákoníku. 

2. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání a které j sou uvedeny v protokolu o 
předání a převzetí díla, popr-ípadě v příloze k tomuto protokolu (vady zjevné). 

3. Zhotovitel dále odpovídá za vady, vzniklé po předání a převzetí díla. Objednatel je však povinen tyto 
bez zbytečného odkladu poté, co je mohl při dostatečné péči zjistit, oznámit. 

4. Délka záruky za dílo se počítá ode dne protokolárního předání a převzetí díla v délce 60 měsíců. 

S. Za závady vzniklé v důsledku nedodržení návodů k obsluze či nedodržením obvyklých zpúsobů užívání 
či za závady způsobené nesprávnou údržbou nebo zanedbáním údržby a oprav zhotovitel nenese 
odpovědnost. Dále se záruka nevztahuje na závady vzniklé běžným opotřebením. Záruka zaniká 
provedením změn a úprav bez souhlasu zhotovitele, popř. i provedením oprav objednatelem či 
uživatelem, pokud nepůjde o opravy drobné, nevyžadující zvláštní kvalifikaci nebo opravy havarijní, 
které byly způsobeny vadami, za něž zhotovitel neodpovídá. 

Výjimka ze záruční lhůty se vztah~je dále na spotřební materiál. 

6. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo užívat pro vady, za které odpovídá 
zhotovitel. 

7. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, že: 
a) veškerá jim dodaná projektová a technická dokumentace 
b) veškeré dodané zboží, zařízení a materiály 
c) veškeré provedené montážní práce 
d) veškeré poskytnuté služby 

budou prosty jakýchkoliv vad a zhotovitel bez zbytečného prodlení a na své vlastní náklady provede 
znovu činnosti a dodá znovu části díla nebo opraví své činnosti a části díla v míře potřebné k odstranění 
vad. 

Strana 20 



UHEHSKÝ BROD 

j' „ „ :--1 EVROPSKÁ UNIE 
... li 

j. * ~· . Evropský food pro reglooálnl rozvoj 
I * ~ „ * ~ fnlegrovaný regiol'.álnl operačni program 
'----- . 

XIV. REKLAMACE: 

MINISTERSTVO 
PRO MfSTNf 
ROZVOJ ČR 

1. Jestliže objednatel zjistí během záruční lhůty jakékoli vady u dodaného díla nebo jeho části a zjistí, že 
neodpovídají smluvním podmínkám nebo technickým podmínkám a zákonným požadavkům, sdělí 
zjištěné vady bez zbytečného odkladu zhotoviteli (reklamace). Objednatel uvědomí zhotovitele o vadě 
písemně. V reklamaci budou popsány shledané vady. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční 
lhůty, přičemž i reklamace odeslána objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas 
uplatněnou. 

2. Zhotovitel potvrdí objednateli formou e_mailu, faxem nebo písemně přijetí reklamace a do 
3 pracovních dnt1 od obdržení reklamace začne s jejich odstraňováním, nedohodnou-li se smluvní 
strany písemně jinak. Bez ohledu na to, zda bylo možné zjistit vadu již dříve, je zhotovitel povinen 
vadu v co možná nejkratší technicky obhajitelné lhútě odstranit, nebude-Ji dohodnuto jinak, a to buď 
opravou nebo výměnou vadných částí zařízení za nové části zařízení, a to na vlastní náklady, včetně 
potřebné demontáže a montáže, dopravních nákladů a nákladů za odborníky zhotovitele, kteří byl.i 
vysláni k provedení opravy. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě o tennínu 
odstranění reklamované vady, platí, že vada musí být odstraněna nejpozději do 14 dnt1 ode dne 
uplatnění reklamace. 

3. O odstranění reklamované vady sepíší smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí 
odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít. 

4. V případě, že zhotovitel do 3 pracovních dnů nezahájí odstraňování vad a tyto neodstraní v dohodnuté 
nebo nejkratší, technicky obhajitelné lhť1tě, je objednatel oprávněn vadu po předchozím oznámení 
zhotoviteli odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele, aniž by tím omezil svá 
práva, která mu přísluší na základě záruky a zhotovitel je povinen nahradit objednateli náklady s tím 
spojené. 

5. Zhotovitel však nenese odpovědnost za vady, které byly po převzetí díla objednatelem způsobeny 
nesprávným jednáním objednatele nebo třetích osob, či neodvratitelnými událostmi mimo kompetenci 
zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené postupem podle nevhodných pokynů, popřípadě 
podle nesprávné projektové dokumentace, dodané mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost 
těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení písemně trval. 

6. Drobné odchylky od projektové dokumentace, které byly dohodnuty alespoi'l souhlasným zápisem ve 
stavebním deníku, které nemají vliv na provozuschopnost a kvalitu díla, nejsou vadami. Tyto odchylky 
je zhotovitel povinen vyznačit v projektové dokumentaci skutečného provedení díla. 

7. Reklamuje-li objednatel vadu díla, má se za to že požaduje odstranění vady díla a že nemůže před 
uplynutím dodatečné přiměřené lhůty, kterou je povinen poskytnout k tomuto účelu zhotoviteli, 
uplatnit jiné nároky z vad díla, ledaže zhotovitel písemně oznámí o~jednateli, že nesplní své povinnosti 
v dohodnuté lhůtě. 
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MINISTERSTVO 
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8. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná 
vada nebyla způsobena činností zhotovitele a že se na ní nevztahuje záruční lhůta, resp., že vadu 
zpťisobil nevhodným užíváním díla jeho provozovatel nebo tfetí osoba, je objednatel povinen uhradít 
zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vad, vzniklé náklady. 

XV. SMLlJVNÍ SANKCE: 

1. Smluvní strany se dohodly, že: 
a) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výší 0,1 °/u z ceny dila bez DPH za každý i 

započatý kalendáfní den prodlení s předáním díla 
b) zhotovitel zaplatí objednatell smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý i 

započatý kalendářní den prodlení s nedodržením dílčích tennínů dle schváleného harmonogramu 
postupu prací 

c) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pok"Utu za prodlení s odstraňováním vad a nedodělkťi 
zjištěných v rámci přejímacího řízení nebo závěrečné kontrolní prohlídce stavby ve výši 1.000 Kč 
za každou vadu a započatý kalendáfní den prodlení s odstraněním vady 

d) zhotoví tel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s tennínem nastoupení k odstranění 
reklamovaných vad v záruční lhůtě ve výši 1.000 Kč za každou vadu a započatý kalendáfní den 
prodlení s odstraněním vady 

e) zhotovíte! zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním reklamované vady 
v záruční lhůtě ve výši 1.000 Kč za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení s 
odstraněním vady 

f) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za včasné nevyklizené staveniště ve výši 3.000 Kč 
za každ)1 započatý kalendáfní den prodlení 

g) smluvní pokuty uvedené v jiných ustanoveních této smlouvy 
h) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za porušení povinností uložených mu touto 

smlouvou ve vztahu k BOZP a zákonem č. 309/2006 Sb„ a prováděcími předpisy, a to za každý 
jednotlivý případ ve výši 50.000 Kč 

i) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za porušení článku V odst. 13 ve výši 50.000 Kč za 
každý jednotlivý případ 

j) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu v případě, že nevyzve objednatele zápisem do 
stavebního deníku v dostatečném předstihu k prověření prací, které budou v dalším pracovním 
postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to za každý jednotlivý případ 20.000 Kč 

k) pokud objednateli bude krácena dotace z di'.'1vodu zavinění zhotovitelem, zejména: nestrpění 
finanční kontroly třetích osob a nedodržení archivace dokladů ve smyslu této smlouvy a dalších 
požadavků na zhotovitele vyplývajících ze smlouvy o poskytnutí dotace a rozhodnutí o poskytnutí 
dotace, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši krácené dotace, která 
bude stanovena poskytovatelem dotace 
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I) pro případ nepředložení finanční záruky ve formě bankovní záruky nebo složením na účet 
objednatele za řádné provádění díla a za řádné plnění smluvních, záručních a zákonných 
podmínek dle čl. V odst. 11 těchto obchodních podmínek zaplatí zhotovitel objednateli smluvní 
pokutu ve výši požadované bankovní záruky, tj. ve výši 150.000 Kč 

m) pro případ nepředložení harmonogramu postupu prací dle čl. III odst. 3 a dodržení podmínky 
uvedené v čl. III odst. 2 smlouvy o dílo zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 
50.000 Kč 

n) pro případ nepředložení pojistné smlouvy dle čl. XII odst. 3 těchto obchodních podmínek zaplatí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 200.000 Kč 

o) pro případ porušení čl. II odst. 2 smlouvy o dílo zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve 
výší 100.000 Kč za každý jednotlivý případ. Tím není dotčeno právo objednatele na odstoupení 
od smlouvy o dílo 

p) objednatel zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení s úhradou faktury předloženou po splnění podmínek 
stanovených touto smlouvou, a to ve výši dle vládního nařízení č. 351/2013 Sb„ kterým se určuje 
výše úrokú z prodlení a nákladli spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměnu likvidátora, 
likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé 
otázky Obchodního věstníku a vefojných rejstříku právnických a fyzických osob ve znění 
pozdějších předpisů, a to od 31. dne prodlení s úhradou splatné faktury. 

2. Splatnost smluvních pokut se sjednává na fricet dnťt ode dne doručení jejich vyúčtování. 

3. Smluvní strany se tímto dohodly, že zaplacením jakékoli smluvní pokuty uvedené v těchto obchodních 
podmínkách nebo ve smlouvě o dílo, není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody 
způsobené porušením povinností dle této smlouvy. 

4. Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, může od jejího vymáhání na základě své 
vůle upustit. 

XVI. ZÁNIK SMLOUVY, ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY: 

1. Smlouva o dílo zanikne splněním závazku nebo před uplynutím lhůty plnění z dťtvodu podstatného 
porušení povinností smluvních stran - jednostranným právním jednáním, tj. odstoupením od smlouvy. 
Dále mť1že smlouva o dílo zaniknout dohodou smluvních stran. Návrh na zánik smlouvy dohodou je 
oprávněna vystavit kterákoliv ze smluvních stran. Objednatel může závazek vzniklý smlouvou o dílo 
vypovědět, pokud nastanou podmínky dle § 223 zákona č. 134/2016 Sb. 

2. Poruší-li smluvní strana smlouvu podstatným zpt°1sobem, muže druhá strana bez zbytečného odkladu 
od smlouvy odstoupit. Odstoupení od smlouvy musí odstupující strana oznámit druhé straně písemně 
bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. Lhi'1ta pro doručení 
o odstoupení od smlouvy se stanovuje pro obě strany I O dnů ode dne, kdy jedna ze smluvních stran 
zjistila podstatné porušení smlouvy. V odstoupení musí být dále uveden dť1vod, pro který strana od 
smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opraviíuje. Bez 
těchto náležitostí je odstoupení od smlouvy neplatné. 
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3. Podstatným porušením smlouvy opravnuJ1c1m objednatele odstoupit od smlouvy mimo ujednání 
uvedená v jiných článcích smlouvy o dílo nebo obchodních podmínek: 

a) prodlení zhotovitele se zahájením prací na realizaci díla větší jak I O (deset) kalendářních dnú 

b) delší jako 30-ti denní prodlení zhotovitele se splněním díla 

c) v případě, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se zadáním objednatele nebo projektovou 
dokumentací nebo pravomocným stavebním povolením a objednatel jej písemně vyzve 
k odstranění nedostatků a zhotovitel tak neučiní 

d) neposkytnutí náležité součinnosti zhotovitele technickému dozoru objednatele nebo autorskému 
dozoru i přes písemné upozornění objednatele 

e) neumožnění kontroly provádění díla a postupu prací na něm 

f) pravomocné ukončení insolvenčního řízení na majetek zhotovitele s výjimkou zastavení takového 
řízení 

g) pokud nastanou podmínky pro odstoupení od smlouvy uvedené v § 223 zákona č. 134/2016 Sb. 

4. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím zhotovitele odstoupit od smlouvy je: 
a) prodlení objednatele s předáním staveniště a zařízení staveniště větší jak deset kalendáfoich dnli 

od smluvně potvrzeného tenninu 
b) prodlení objednatele s platbami dle v předmětné smlouvě dohodnutého platebního režimu delším, 

jak 30 dní počítaného ode dne jejich splatnosti. 

5. DC1sledky odstoupení od smlouvy: 
a) odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vule o odstoupení druhému účastníkovi , smlouva 

zaniká ke dni účinnosti odstoupení. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu 
škody, pokud nebylo důvodem vzniku škody uplatnění "vyšší moci" a smluvních pokut vzniklých 
porušením smlouvy; řešení sporů mezi smluvními stranami ajiných ustanovení, která podle 
projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. Je-li však 
smluvní pokuta závislá na délce prodlení, nenarůstá její výše po zániku smlouvy 

b) zhotovitelovy závazky, pokud jde o jakost, odstraiíování vad a nedodělkť1, a také záruky za jakost 
prací jím provedených až do doby jakéhokoliv odstoupení od smlouvy platí i po takovém 
odstoupení, a to pro část díla, kterou zhotovitel do takového odstoupení realizoval 

c) odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání ze smlouvy o dílo vyplývajících, 
smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy takto: 

zhotovitel provede soupis všech provedených prací a či nností oceněných dle způsobu, 
kterým j e stanovena cena díla; 

zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, poskytnutých záloh a zpracuje 
"dílčí konečnou fakturu"; 

zhotovitel vyzve objednatele k "dílčímu předání díla" a objednatel je povinen do 3 dnů od 
obdržení vyzvání zaháj it "dílčí přejímací řízení"; 

objednatel uhradí zhotoviteli provedené práce do doby odstoupení od smlouvy na základě 
vystavené faktury. 
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I.) UHERSKÝ BROD 

Mf NISTERSTVO 
PRO M{STNf 
ROZVOJ ČR 

6. V případě, že nedojde mezi zhotovitelem a objednatelem dle výše uvedeného v postupu ke shodě a 
písemné dohodě, bude postupováno dle čl. XVII obchodní.ch podmínek. 

XVII. SPORY: 

1. Jakýkoliv spor vzniklý ze smlouvy o dílo, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními 
stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným obecným soudem. 

XVIII. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY: 

1. Smlouvu o dílo lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními 
dodatky, jež musí být jako takové označeny a potvrzeny oběma stranami smlouvy. Tyto dodatky 
podléhají témuž smluvnímu režimu jako smlouva o dílo. 

XIX. UVEŘEJNOV ÁNÍ SMLOUVY, DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ: 

l. Smluvní strany prohlašují, že obsah této smlouvy nepovažují za obchodní tajemství dle § 504 zákona č. 
89/2012 Sb„ občanský zákoník, a dále souhlasí s případným zveřejněním jejího textu v souladu se 
zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zákonem 
č. '134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a zákonem č. 340/2015 Sb„ o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

2. Zhotovitel souhlasí se zpracováním osobních údajů v souladu s Nařízením Evropského parlamentu 
a Rady 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislostí se zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů (GDPR). 

3. Pokud zhotovitel při zhotovení díla použije bez projednání s objednatelem výsledek či nnosti chráněný 
právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví a uplatní - li oprávněná osoba z tohoto titulu své 
nároky vůči objednateli, zhotovitel provede na své náklady vypořádání majetkových poměrů. 

XX. VYŠŠÍ MOC: 

l. Za případy vyšší moci jsou považovány takové neobvyklé okolnosti, které brání trvale nebo dočasné 
plnění smlouvou stanovených povinností, které nastanou po nabytí platnosti smlouvy a které nemohly 
být ani objednatelem ani zhotovitelem objektivně předvídány nebo odvráceny. 
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r0 UHERSKÝ BROD 

r-:::~ EVROPSKÁ UNIE 

I. • * Evropský fond pro regionál1~f rozvoj 
L" „ • ~" Integrovaný regionální operační prcgram 

MINISTERSTVO 
PRO MfSTNf 
ROZVOJ ČR 

2. Smluvní strana, které je tímto znemožněno plnění smluvních povinností, bude neprodleně informovat 
při vzniku takových okolností druhou smluvní stranu a předloží jí o tom vhodné doklady příp. 
informace, že mají tyto okolnosti podstatný vliv na plnění smluvních povinností. 

3. V případě, že působení vyšší moci trvá déle než 90 dní, vyjasní si obě smluvní strany další provádění 
díla. 

X.XI. ROZHODNÉ PRÁVO: 

1. Smluvní vztah upravený smlouvou o dílo se řídí a vykládá dle zákonť1 platných v České republice. 

2. Ve věcech výslovně neupravených touto smlouvou se smluvní vztah řídí zákonem č. 89/2012Sb., 
občanský zákoník. 

3. Na důkaz, že obě smluv11í strany byly při uzavření smlouvy o dílo seznámeny s těmito obchodními 
podmínkami a že nezvýhodňují ani jednu smluvní stranu, podepisují smluvní strany tyto obchodní 
podmínky jako přílohu č. 1 smlouvy o dílo pro VZ uvedenou v záhlaví těchto obchodních podmínek. 

V Uherském Brodě dne ~1~ .~llj 

Za objednatele: 
město 

Ing. Ferdinand Kubáník ,starosta 

Ve Zlíně dne 

Za zhotovitele: 
STRABAG a.s 

~ , / 

Ing. Kare1 aculík, vedoucí OTÚ Obalsti Východ 

I 
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Položkový rozpočet stavby 

Stavba: 

Objednatel: 

.·.-
·. ~ . . 

Město Uherský Brod 

Masarykovo nám. 100 

------- 68801 Uherský Brod 

Zhotovitel: 

Vypracoval : 

Rozpis cen 

HSV 

PSV 

MON 

Vedlejší náklady 

Ostatní náklady 

Celkem 

Rekapitulace dani 

Základ pro snlženou DPH 15 

Snlžená DPH 15 

Základ pro základní DPH 21 

Základní DPH 21 

Zaokrouhlení 

v 

Za zhotovitele 

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. 

% 

% 

% 

% 

dne 

IČO: 00291463 

DIČ: CZ00291463 

IČO : 

DIČ: 

Celkem 

4 518 008,05 

772,00 

0,00 

43 343,00 

145 328,00 

4 707 451,05 

0,00 CZK 

0,00 CZK 

4 707 451,05 CZK 

988 565,00 CZK 

-0,05 CZK 

Za objednatele 
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Rekapitulace dilčích částí 

ZákladJ'fo · .. 
• ··)inlženou Of'H.·· ... ···• 

ONOO Vedlejší a ostatní náklady o 188 671 39 621 228 292 4 

ONOO Vedlejší a ostatní náklady o 188 671 39 621 228 292 4 

so 01 Oprava MK 2015. Chodník Pořádí o 1004907 211 031 1 215 938 21 

$001 Oprava MK 2015. Chodník Pořádí o 1004907 211 031 1 215 938 21 

5002 Rekonstrukce komunikace úsek 1 o 861 151 180 842 1 041 993 18 

S002 Rekonstrukce komunikace úsek 1 o 861 151 180 842 1 041 993 18 

$003 Rekonstrukce komunikace úsek 2 o 1 060 125 222 626 1 282 752 23 

S003 Rekonstrukce komunikace úsek 2 o 1060125 222 626 1 282 752 23 

5004 Rekonstrukce komunikace úsek 3 o 714 760 150 100 864 860 15 

S004 Rekonstrukce komunikace úsek 3 o 714 760 150 100 864 860 15 

5005 Chodník úsek 2 o 310 184 65139 375 323 7 

S005 Chodník úsek 2 o 310 184 65139 375 323 7 

so 06 Chodník úsek 3 o 567 652 119 207 686 859 12 

$006 Chodník úsek 3 o 567 652 119 207 686 859 12 

Rekapitulace dílů 

Zemní práce HSV 526 228,96 11 

11 Přípravné a přidružené práce HSV 522 367,17 11 

18 Povrchové úpravy terénu HSV 2 923,83 o 

3 Svislé a kompletní konstrukce HSV 137 399,30 3 

5 Komunikace HSV 1461811,33 31 

56 
Podkladní vrstvy komunikaci a zpevněných 

HSV 74 763,00 2 ploch 

59 Dlažby a předlažby komunikací HSV 273 618,88 6 

8 Trubní vedení HSV 31 360,00 

89 Ostatní konstrukce na trubním vedení HSV 47 320,00 

91 Doplňující práce na komunikaci HSV 1 024 152,08 22 
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99 Staveništní přesun hmot HSV 8 511,42 o 

711 Izolace proti vodě PSV 772 ,00 o 

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot PSU 407 552,08 g 

VN Vedlejší náklady VN 43 343,00 1 

ON Ostatní náklady ON 145 328,00 3 
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S: 19ZAK1181 

O: ON 00 

R: ONOO 

2!005121030R 

3l005121010R 

4!005124010R 

s1oos111020R 

Díl: ON 
6 005211020R 

7 005261021R 

S!005261022R 

9 004111010R 

10!005211040R 

11 005261010R 

12f005241010R 
' 

13J005241020R 

I Celkem 

Položkový rozpočet 

Rekonstrukce komunikace a doplněni chodníku v ul. Pořádí, Uherský Brod 

Vedlejší a ostatní náklady 

ve.~1ejšf .. ~·•9~tatní •náK1ady 

Náklady na vybavení objektť1 zařizeni staveniště , ostraha staveniště , náklady na energie spotřebované dodavatelem 
v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zai'izeni staveniště, náklady na nutnou 
údržbu a opravy na objektech zařizení staveniště a na připojkách energii. 

!Odstranění zařízení staveniště ! Souborj 1 ,00000~j!,~~l.~ 3187,00j 
Odstranění objektů zařízeni staveniště včetně přípojek energii a jejích odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu 
povrchů po odstraněni zařízeni staveniště a (Jklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno. 

jVybudovánl zařlzení staveniště i Souborj 1,00000~~Á~~Si@IJ 26 771 ,00j 
Náklady spojené s připadným vypracovánlrn projektové dokumentace zařízeni staveniště , zi'izenim přípojek energií k 
objektC1m zařízeni staveniště , vybudování případných měřicích odběrných míst a zřízeni. případná příprava (!zemí pro 
objekty zařízeni staveniště a vlastni vybudování objektů zařizeni staveniště . 

! Koordinační činnost J Souborj s 099,ooj 
Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby. 

ÍGeodetické práce po dobu prováděn! stavby jSouborÍ 1,00000~llil!i,4 4 462,00j 
Vytyčen i stavby včetně vyhotovení protokolu se seznamem souřadnic vytyčených bodli a jejich polohopisnými (S· 
JTSK} a výškopisnými (Bpv) hodnotami. 

· Osfatnrnaklad 
!Vytýčení stávajíclch inženýrských sítí na staveništi 

Náklady na vytýčení stávajících inženýrských sití. 

Zajištěni kladných stanovisek ke kolaudačnímu řízeni a 1. Soubor! 
administrací bankovní záruky 

··. 145'32800 
15 298,00 

1,00000 3 824,00 

Administrativní náklady spojené s vydáním kladných stanovisek ke kolaudačního souhlasu a podání BZ. 

!Zkoušky a revize I Soubor! 1,00000 ~i,~.?/lf>»!mJ 7 01 1,00 I 
Náklady na provedeni veškerých předepsaných zkoušek a revizi použitých materiá lů a provedených konstrukci nebo 
stavebních prací po dobu výstavby 

Provozní vlivy silniční, ztížený provoz a provádění pracf na Soubor! 1,00000 25 496,00 
staveništi i 
Náklady na ztižené prováděni stavebn!ch prací, ztržená vnítrostaveništní doprava, opravy, údržba a prúběžné čištění 
kropení komunikaci užívanych v průběhu stavby, omezení prací v důsledku dopravního provozu na staveniště 
(z<isobováni, prújezd mimo stavebních vozidel). 

jUžívání veřejných ploch a prostranství ! souborj 1 ,00000l11ti~tj1$,~l 6 374,00j 
Náklady a poplatky spojené s užívánim veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo 
souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uloiením stavebního materiálu nebo 
stavebního odpadu. 

!
Projednáni a zajištěni vydáni přechodného DZ, uzavírky Soubor 
komunikace Í i 

1,00000 68 840,00 

D + M přechod. dopravní značeni, SSZ vč. pronájmu po dobu stavby. Zajištěni vydáni stanovení přechodné i místní 
úpravy provozu na pozemních komunikaci. vydání rozhodnuti o uzavírce předmětné silnice, zajištění zvláštního 
užíváni komunikace, stanoven[ přechodné úpravy provozu. 

!Dokumentace skutečného provedení l souborl 1,00000$ť~il~ZÍ~~gj 12 748,ool 
Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedeni stavby a její předáni objednateli v požadované formě a 
požadovaném počtu. 

!Geodetické zaměření skutečného provedeni s 131.001 
Náklady na provedení skutečného zaměření stavby s identifikací do katastrální mapy. 

···'· 1 \ ···. 188 s11,ool 
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Položkový rozpočet 

S: 19ZAK1181 Rekonstrukce komunikace a doplnění chodníku v ul. Pořádí , Uherský Brod 

O: ON 00 Vedlejší a ostatní náklady 
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Položkový rozpočet 

S: 19ZAK1181 Rekonstrukce komunikace a doplněni chodníku v ul. Pořád í , Uherský Brod 

O: S001 Oprava MK 2015. Chodník Pořádí 

R: SO 01 Qpfa~~MK#o15. 'phodník Porádf 

Rozebráni dlažeb komunikací pro pěší z mozaiky 

O, 15'1 ,5'60 : 

13,5 i3,50000 

2 1113106121 !Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo I m2 270,45000 15 415,65 
kamenných dlaždic ! 
196,5'1,5-3*1,6·4· 1,5-odst_mozalka : 

270.45 270,45000 

3 113106123 Rozebráni dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových m2 I 4,80000 259,20 
dlaždic 

3*1,6 '. 

4,8 4,80000 

4 113106161 Rozebrání dlažeb vozovek pi do 50 m2 z drobných kostek m2 6,00000 312,00 

I do lože z kameniva I 
4' 1,5; 

6 6,00000 

5 113107112 !Odstraněni podkladu pi do 50 m2 z kamen iva těženého ti ' m2 283,95000 14 197,50 
1200 mm 
odst __ 30_._30+cdst„m oz.aika : 

283,95 283,95000 

6 113107123 ! Odstraněni podkladu pi do 50 m2 z kameniva drceného ti m2 89,59000 s 421,46 
300mm 

odst_OK+odst_žula+odst_zdl · 

89,59 89,59000 

71113107142 ! Odstranění podkladu pi do 50 m2 živiéných ti 100 mm m2 18,19000 1~~M~ E·~ ,, • . A . "' 
19 224,761 

137,77-196.6·0.3: 

78,79 78,79000 

8 113154253 jFrézování živičného krytu ti 50 mm pruh š 1 m pi do 1000 i m2 137,77000 7 164,04 
m2 s překážkami v trase i 

9 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubniků stojatých m 196,50000 12 183,00 

196,~i : 

196,5 '1 96,50000 

101113204111 !Vytrhání obrub záhonových m 143,00000 ffi1i'~4-l~llB•i ~..fi.J, ~ . ' .)l,• ·~h'1"'.· 6 435,ooj 

196,5-4-7-.4 -3-3,5-4-4-5-4· 10-5 ; 

143 143,00000 

11 I119001202 !Úprava zemin vápnem ti vrstvy 300 mm m2 530,55ooo~~%·'lř5f1Wi t')~1 .... ·'".i\"".!:~? .... ~'"*""" 31 833,ooj 

pláň : 

530,55 530,55000 

12 122201401 Vykopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 3 objem do I m3 10,71000 1113,84 
100 m3 

humus' 0,1 : 

10,71 10,71000 

131122201409 ! Příplatek za lepivost u vykopávek v zemníku na suchu v m3 10,71000 107,10 
I 

~ hornině tř. 3 

ornice: 

10.71 10.?1000 

141122202201 !Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu 
Ido 100 m3 v hornině tř. 3 

m3 28,39500 3 549,38 

( odst.„ 30 _304·ods! ___ mozaika }'O, í : 
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Položkový rozpočet 

S: 19ZAK1181 Rekonstrukce komunikace a doplnění chodníku v ul. Pořádí, Uherský Brod 

O: SO 01 Oprava MK 2015. Chodník Pořádí 

15 122202209 

16,132201101 

17 132201109 

I 

18, 162301101 

19, 162501102 

20 162601102 

21 f167101101 

221111201101 

23,171201201 

24 171201211 

251181101132 

I 

261181301101 
I 

271181951102 

28,395 

Príplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v 
hornině tf. 3 za lepivost 

odkop_chod: 

28,395 

Hloubeni rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 
m3 
new._sil_„obr'0,6*0,2+new.„záh„.obrub*0,5·o,5 : 

72,705 

Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v 
hornině tř. 3 
rýhy : 

72,705 

Vodorovné přemístěni do 500 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4 

nasyp: 

24,563 

m3 

m3 

m3 

m3 

Vodorovné přemístění výkopku/sypaníny z horniny tř. 1 až1I m3 
4 na deponii a zpět 

ornice: 

10.71 

Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 ažl m3 
4 na skládku zhotovitele 
zernina ___ odvoz : 

76,537 

!Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 

nasyp: 

24,563 

j Uložení sypaniny do násypů nezhutněných 
new __ .zah _ _obrub*0,5·o.s•o,5 : 

2t! ,563 

!Uloženi sypaniny na skládky 

odkop ___ chod-nasyp+rýhy : 

76,537 

!!Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce 
( skládkovné) 

zemína __ odvoz"1, 7: 

130, 1 í3 

Uprava pozemku s rozpojením, přehrnutím, urovnáním a 
pfehrnutlm do 40 m zeminy tř 3 
h~imus'0,2 : 

21,42 

!
Rozprostřeni ornice ti vrstvy do 100 mm pi do 500 m2 v 
rovině nebo ve svahu do 1 :5 
humus : 

107,1 

[úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním 
new __ záh„.obrub'0,5+new„.si1 .. „obr'0,6: 

292 ,2: 

m3 

m3 

m3 I 

m3 

m2 

m2 

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. 

28,39500 

28,39500 

28,39500 

72,70500 

72,70500 

72,70500 

72,70500 

24,56300 

24,56300 

10,71000 

i0,71000 

76,53700 

76.53700 

24.56300 

24,56300 

76,53700 

130, 11300 

130,11 300 

21.42000 

21.42000 

107, 10000 

·101. 10000 

340,74 

30 245,28 

3 053,61 

1 056,21 

449,82 

44 621,07 

1 522,911 

1 522,911 

1 301,131 

1 691 ,47 

2 227,68 

4 391,10 

11141,551 
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Položkový rozpočet 

S: 19ZAK1181 Rekonstrukce komunikace a doplnění chodniku v ul. Pořádi, Uherský Brod 

O: SO 01 

R; . so 01 

28j5831040XR 

291585301590 

Díl: 18 
30 181411131 

311005724100 

Dfl:5 
32 564831111 

33,564851111 

34,56486111 1 

351565155111 

I 

36 567122114 

37157321 111 1 

I 

38 577144211 

3915962111 13 

Oprava MK 2015. Chodnik Pořádi 

Součet: 

530.55 

!Omice 

ornice' 1, 7 : 

rn.201 

jvápnoCL 90-Q nehašené bal. 32 kg 

pláň•0, 3'35,411000 : 

5.634 

I Založeni parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 
v rovině a ve svahu do 1 :5 

4,3+!0, 7+4, '1+4,3+13, 1+3+12,6+10,9+11,4+12,9+9+3,3+7 
,5: 

107,1 

!osivo směs travní parková 

humus"0,05: 

5,355 

!Podklad ze štěrkodrtě D ti 100 mm 

ZDL_slepec+ZDL_šedá : 

314,4 

jPodklad ze štěrkodrtě ŠD ti 150 mm 

new __ záh_obrub*0.5: 

ZDL_s!epec+ZDL_šedá : 

Součet: 

4'í2.65 

jPodklad ze štěrkodrtě ŠD ti 200 mm 

nev.•„sii.„obr"0.6 : 

117,9 

Asfaltový beton vrstva podkladn i ACP 16 (obalované 
kamenivo OKS) ti 70 mm š do 3 m 

196,5"0,4 : 

78,6 

t l 

kg 

I m2 

m2 

m2 

I Podklad ze směsi stmelené cementem se c 8/1 o (KSC I} I m2 
!ti 150 mm 

OK: 

78,6 

Postřik živičný spojovací z asfaltu v množstvl do 0.70 
kg/m2 

137,77: 

137,77 

!Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. li ti 50 
!mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu 

AB: 

137.77 

Kladení zámkové dlažby komunikacf pro pěší ti 60 mm 
! skupiny A pi přes 300 m2 
ZDL_s!epec+ZDL __ šeda: 

m2 

m2 

m2 

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. 

530,55000 

7 774,39j 

18.20700 

15 600,551 

5.63400 

2 034,90 

107, 10000 

5,35500 it~tlll'lil1 888,931 

5,35500 

: .. · ...... < 37643069 
33 955,20 

314.40000 

66 849,301 

412,65000 

25 466,401 

117,90000 

78,60000 25 387,80 

78,60000 

78,60000 27 431,40 

78,60000 

137,77000 1 515,47 

137.77000 

137,77000 40 504,38 

137'77000 

314,40000 80 486,40 
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S: 19ZAK1181 

O: SO 01 

R: SO 01 

40j 592451100 

41 j592451190 

OíJ: 8 
42 899431111 

Dil: .91 
43 916131213 

44 916231213 

45 91911 2212 
i 

461919122111 

471919735111 

48 935931312 

49 592174120 

50 592174910 

Díl: 99 
51 998223011 

on: 111 · .. 
52 711132101 

Položkový rozpočet 

Rekonstrukce komunikace a doplněni chodníku v ul. Pořád i , Uherský Brod 

Oprava MK 2015. Chodník Pořád ! 

Opra\i~MKz@1~. Chodník Pořádf 

I dlažba skladebná 20x1 Ox6 cm pfírodnf 

ZDL_šedá' 1.0í : 

295, 122 

Jdlažba zámková slepecká 20x10x6 cm červená 
ZDL._slepec*1.01 : 

22.422 

Trut>ni•.vedent <·· 
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm 

'zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu 

Osazeni silničního obrubníku betonového stojatého s 
boční opěrou do lože z betonu prostého 

196,5: 

196,5 

m2 

m2 

Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s 1! m 
bočnl opěrou do lože z betonu prostého 

196,5: 

196,5 

ezání spár pro vytvoření komůrky š 1 O mm hl 20 mm pro I m 
těsnící zálivku v živičném krytu ! 
řezaní: 

í98,2 

Těsněni spár zálivkou za tepla pro komůrky š 1 O mm hl 20! m 
mm s těsnicím profilem ! 
řezaní : 

198,2 

!Rezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm j m 
198,2: 

198,2 

Odvodnění plastovými žlaby pro zatížení C250 s roštem m 
litinovým vnitřní š x hl 100x74 mm 

7*2: 

14 

!obrubník betonový chodníkový ABO 13-10 100x10x20 cm ! kus . ' 
J ! 
new _záh. __ obrub' 1,01 : 

198,465 

Obrubník betonový silniční včetně přechodových, 
nájezdových ks (ABO 2-15 100x15x25 cm, ) 

new_sil_obr'1,01 : 

198.465 

staveništní řešun hmot 

!Provedeni izolace proti zemní vhkosti pásy na sucho 
svislé Al P nebo tkaninou 
0,4•(8+2): 

4 

I kus 

295,12200 

22,42200 

196,50000 

196,50000 

196,50000 

198,20000 

198,20000 

198,20000 

198,20000 

198,20000 

14,00000 

14,00000 

198,46500 103,001 

198,46500 

198,46500 

198,46500 

4.00000 

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. 

62 860,991 

11 973,351 

31 360,00 

24937648 
62 487,00 

60 325,50 

6 738,80 

10 108,20 

9 513,601 

56 938,00 

20 441,90 

22 823,48 

99822 
998,22 

·112,00 
128,00 
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S: 19ZAK1181 

O: SO 01 

54 997221551 

55 997221559 

561946201100 

571946201200 

58! 946201600 

ce1k:em .· .. · .. . 

Položkový rozpočet 

Rekonstrukce komunikace a doplnění chodníku v ul. Pořádí , Uherský Brod 

Oprava MK 2015. Chodník Pořádí 

·Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů na skládku 
zhotovitele 

Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých '1 t !I 
materiálů 

257.808'4 : 
1031,232 

!uložení odpadu kód 170504 zemina a kamení 

3,794+1 .92+68, 148+35,836: 

109,698 

juložení odpadu kód 170101 beton 

68,965+1,248+40.283+5,72 : 

116,2 16 

!uložení odpadu kód 170302 asfaltové povrchy 

14,261+17,635; 

31,896 

1 031,23200 

109,69800 

116,21600 

31,89600 

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. 

94 93t10' 
71 412,82 

6187,39 

1 426,071 

11 854,031 

4 050,791 
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Položkový rozpočet 

S: 19ZAK1181 Rekonstrukce komunikace a doplnění chodníku v ul. Pořádí , Uherský Brod 

O: SO 02 Rekonstrukce komunikace úsek 1 

R: soor 

1?0,0·0,?s'o,2 

2 122201109ROO !Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 

3 130001101 ROO I Příplatek za ztlžené hloubeni v blízkosti vedení 

4 162301101ROO Vodorovné přemístěni výkopku z hor.1-4 do 500 rn 

násyp tam a zpět 
3,52·2 

5 162501102ROO jVodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 na skládku 
zhotovitele 

25.5-3.516 

6 167101101 ROO Nakládáni výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 

7 171101131ROO Uložení sypaniny z hor.soudržných a nesoudržných 

25,5-21,98 

8f 171201201ROO juložení sypaniny na skládku 

Aktualizace-Název v OZ: 

Uložení sypaniny na skl.-mcdelace na výšku přes 2rn. 

9 i 180402111ROO tzaloženi trávníku parkového výsevem v rovině 

10 181101101ROO Uprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutněni 

35*1 ,5 

11!181101102ROO !Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním 
170:1.0 

12j181301102ROO ! Rozprostření ornice, rovina. ti. 10-15 cm,do 500m2 

humózní hlína 100mrn 

13lP.C. Dodáni humózní hlíny 

30,0·0. 1 

14!00572400 

15jP.C 

16j 113107122ROO jOdstranění podkladu pi. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm 

110,o·o.so+1 a·o.3 
17,113107142ROO ! Odstranění podkladu pi.do 200 m2, živice ti. 10 cm 

170,0'0,50+18*0,3 

18t113107231ROO j Odstranění podkladu nad 200 m2, beton, ti.do 15 cm 

patky obruby 

170'0,3 

19!113151314ROO ! Fréz.živič.krytu nad 500 m2, s překážkami, 11.5 cm 

20!113202111ROO 

21 91973511 3ROO 
' 

Ion: s 

celá š í řka komunikace 

6~)7 

Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých 

, Rezání stávajícího živičného krytu ti. 1 O - 15 cm 

!Rozebrání stávajících chodníků, sjezdů, zpětné využití 
,materiálu 

napojení na stávající stav 

115•0,7+'18,S 

Komunikace 

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. 

m3 

m3 

m3 7,04000 

7.04000 

I 
m3 21,98000 

21.98400 

rn3 

m3 

m3 

I m2 

rn2 

m2 

170,00000 

m2 

M3 

3.00000 

kg 

0.91800 

T 

39,56400 

90,40000 

m2 

90.40000 

m2 

51,00000 

m2 

697,00000 

m 

m 

m2 

100.00000 

306,00 

1 670,00 

302,72 

12 814,34 

433,501 

787,50 

892,50 

3 570,ooj 

2 152,50! 

2 199,00 

152,391 

514,281 

5 604,80 

22 057,601 

18 666,00 

36 244,ooj 

10 540,00 

26 696,00 

5 700,00 

323 941,601 
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Položkový rozpočet 

S: 19ZAK1181 Rekonstrukce komunikace a doplnění chodníku v ul. Pořádí , Uherský Brod 

O: SO 02 Rekonstrukce komunikace úsek 1 

: .. „ .. :·" \ 
.\ 

Vyrovnán! povrchu dosavadních podkladů obalovaným 
kamenivem ACP (OK) ti 50 mm 

25 565131111 ROO Podklad z obal kamen. ACP 16+, š. do 3 m. ti. S cm 

26 567132112ROO Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.17 cm 

170,'0,5 

27!573211112ROO jPostřik živičný spojovací z asfaltu 0,2 kg/m2 

697 -kostka+88,5;769,02 

28 577142112ROO 

on:·-ssu :"[ .2 : • ·· > • 
29 592451190 Dlažba zámková slepecká 20x10x6 cm červená 

30 596211113 Kladení zámkové dlažby do lože komunikaci pro pěší ti 60 
mm skupiny A pi přes 300 m2 

m2 

m2 

m2 

31 Před.cena Obnova napojení stáv. Chodníků, vjezdů vč. podkladních m2 
vrstev ŠD 

116.o·o,1+1s.o 

32 899204111RT2 Osazeni mfíži litinových s rámem nad 150 kg včetně 
j dodávky vtokové mříže s nálevkou 

výměna stávající mříže 

33j899331111ROO Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšeni poklopu 

34 899432111 ROO Výšková úprava do 20 cm, snížení krytu šoupěte 

35 l914001111ROO Montáž svislých dopr.značek na sloupky, konzoly 

Aktualizace-Název v DZ: 

kus 

Osaz sloupki1. montáž svislých dopr.značek, Pro celou stavbu 

19+1 

36 915721121ROO Vodorovné značení stopčar,zeber atd.plastem.nehluč m2 

371915791112ROO 

38 916261111RT1 

I 
39i917862111ROO 

40 f919122111UOO 

41 I11162320 

42 f 40444940.A 

43 i59217460 

I 
Aktualizace-Název v DZ: 

Vodorovné značeni strík.barvou stopčar.zeber atd , 

8+2,1 

Předznačeni pro značeni stopčáry, zebry, nápisů I m2 

Osazení obruby z kostek drobných, s boční opěrou včetně t m 
kostek drobných 12 cm, lože BP 12,5 ! 
Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou, lože z C 12115 m 

Aktualizace-Název v DZ: 

Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou , lože z C 12/ 15, 

54,0+116,0 

Asfaltová zálivka 

Asfalt silniční normálně schnoucí AR-RT 50A 

9·0.002•1 ,02 

j značka dopr 

Aktualizace-Název v DZ: 

velikost základní 

!Obrubník silniční dvouvrstvý 100x15x25cm 

Aktualizace-Název v Dl; 

Obrubník silnír::ní dvouvrstvý ABO 2-15 100x15x25cm, 

115' 1,01 

m 

kus 

kus 

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. 

. l 
88,50000 ~i,.~' = ~. _. . ' 
85,00000 

96,20000 

23 200,00 

20 532,00 

34 957,50 

8 459,221 

200 072,88 

64-928'00 
9 718,80 

4 608,00 

50 601,20 

·: ·.··.··.·.; )· ;:< < ne<•··.·•· ). 14'196'00 
3,00000 14 196,00 

224086,20 
5 880,00 

17 901,00 

6120,00 

20,00000 

10,10000 10 948,40 

10, 10000 

2 737,10 

46 812,00 

170,00000 54 060,00 

1"10,00000 

459,00 

1 254,70 

15 s80.001 

13 455.001 

116, 15000 
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Položkový rozpočet 

S: 19ZAK1181 Rekonstrukce komunikace a doplnění chodníku v ul. Pořádi , Uherský Brod 

O: SO 02 Rekonstrukce komunikace úsek 1 

Obrubnik silniční nájezdový 1000/150/150 šedý 

37 
45 59217480 íObrubník silniční přechodový L 1000f150/150-250 kus 2 646,00 

9 9,00000 

46j59217481 !obrubník silniční přechodový P 1000/150/150-250 kus 2 646,oof 

9 9,00000 

47jP.C. !Zabetonování patek+ zemní práce ks 20 352,001 

beton c12/15 - patka pro značky 0,3x0,3x0,3m 

)Dodání sloupků AL60/5,1+ osazeni ks 5 964,00 

j Dodání příslušenstvl pro značky 

t I 200,60000 57 973,40 

52 Před.cena ePoplatek za skládku-živice 96,56000 12263,12 

19,89+ 76.67 96,56000 

53 1 Před.cena jPoplatek za skládku beton t I 6 554,521 

18,36+45,90 64.2€000 

54 j Před .cena I Poplatek za skládku-suť t i 517,141 

39,78 39,78000 

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 3 z 3 



Položkový rozpočet 

S: 19ZAK1181 Rekonstrukce komunikace a doplnění chodníku v ul. Pořádí, Uhersky Brod 

O: S003 

2 l122201109ROO 

3f130001101ROO 

4!162301101ROO 

Rekonstrukce komunikace úsek 2 

Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 

Pfíplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení 

Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m 

násyp tam a zpět 

18,075' 2 

5 162501102ROO !Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 na skládku 
1zhotovitele 

22 ,05-18,075 

6 167101101ROO Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 

7 171101131ROO ' Uložení sypaniny z hor.soudržných a nesoudržných 

(212,4-91.9)'0, 15 

s! 171201201 ROO f Uložení sypaniny na skládku zhotovitele 

9 l 180402111ROO 

10j181101101ROO 

11 !181101102ROO 

12,181301102ROO 

131P.C. 

14j00572400 

16j 113107122ROO 

17l 113107142ROO 

18l 113107231ROO 

19j113151314ROO 

Aktualizace-Název v DZ: 

Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m. 

[Založeni trávníku parkového výsevem v rovině 

Uprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění 

I Uprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním 

202.a· 1.o 
!Rozprostření ornice, rovina, ti. 10-15 cm.do 500m2 

humózni hlína 100mm 

!Dodání humózní hlíny 

j Směs travní parková I. běžná zátěž PROFI 

220.s· o.50 

! Odstranění podkladu nad 200 m2, beton, ti.do 15 cm 
I 

patky obruby 

202,8'0.~} 

Fréz.živič.krytu nad 500 m2, s pfekážkami, tl.5 cm 

celá šfrka komunikace 

celá šířka : 1177, 73 

odpočet 5001 . -137,'77 

2oj113202111 ROO !Vytrháni obrub z krajníků nebo obrubníku stojatých 

9,6+202.8 

21 !919735113ROO i ezánl stávajícího živičného krytu ti. 10 - 15 cm 

202,8+15,7+2 

!Rozebráni stávajících sjezdů, zpětné využití materiálu 

I 
napojení na stávající stav 

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a .s. 

m3 

m3 

m3 

m3 

m3 

m3 

m3 

m2 

m2 

m2 

m2 

M3 

kg 

T 

m2 

m2 

m2 

m2 

m 

I m 

m2 

36,15000 

3,30000 

3,97500 

202,80000 

9,50000 

2,90700 

5,94000 

60,84000 

1 177.73000 

-1 37,77000 

212.40000 

91,90000 

264,60 

3 340,00 

1 554,45 

1 923,90 

1120,65 

1120,65 

56,101 

1 425,00 

1 615,00 

4 258,80 

3 895,oo l 

6 963,501 

482,561 

77,221 

6 835,50 

26 901,00 

22 267,441 

54 077,92 

13 168,801 

31 311,00 

5 238,30 
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Položkový rozpočet 

S: 19ZAK1181 Rekonstrukce komunikace a doplnění chodníku v ul. Pořádí, Uherský Brod 

O: SO 03 Rekonstrukce komunikace úsek 2 

R: -Šdb3 

·:~ . .... . 

( 3,3+8.9+ 13,2+ 12, 7+3,6+18.4+4+4+3+5+2 ,6._ 3,5-i-6.6+3.1 
)'1 

Podklad ze štěrkodrti po zhutněni tloušťky 20 cm 

jPodklad z obal kamen. ACP 16+, š. do 3 m, ti. 5 cm m2 

Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.17 cm m2 i 

202,8'0,5 

26 573211112ROO Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,2 kgfrn2 m2 

1177,7+101,4 

27 577142112ROO 

Díl: 59?\ť > ·;, 
28 Před.cena Obnova napojeni stáv. vjezdů 

91,9 

Oíl:\ 89 < < · • Ostatňfkóristfukce. natřúbrlírri vedehí.<···<-· 
29 899204111 RT2 Osazeni mříží litinových s rámem nad 150 kg včetně 

dodávky vtokové mříže s nálevkou 

DU: 91 
30 899331111ROO 

31 899432111ROO 

32 916261111RT1 

33 !917862111ROO 

34 919122111UOO 

35! 11162320 

36,59217460 

37(59217476 

38i59217480 

39,59217481 

40 ,916261111RT1 

! 
I 

Díl: 99 ··· 
41 998225111ROO 

Dít: 096 
42 j 979082222ROO 

43 j Před.cena 

výměna stávající mříže 

Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšeni poklopu 

Výšková úprava do 20 cm, sníženi krytu šoupěte 

Osazení obruby z kostek drobných. s boční opěrou včetně J m 
kostek drobných 12 cm, lože BP 12,5 

levá strana : 202,8 

!Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou.lože z C 12115 m 

Aktualizace-Název v DZ: 

Osazeni stojat. obrub.bet. s opěrou , lože z C 12i15, 

I Asfaltová zálivka m 

Asfalt silnični normálně schnoucf AR-RT 50A 

10,*0,0012'í,02 

!Obrubník silniční dvouvrstvý 100x15x25cm kus 

Aktualizace-Název v DZ: 

Obrubník silniční dvouvrstvý ABO 2-15 100x t5x25cm. 

využiti obruby z soo1 ·1 ,01 

!Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý kus 

(levá+pravá strana;136t1 ,01 

jObrubnik silniční přechodový L 1000/150/150-250 kus 

(levá+pravá strana;24)'1,01 

jObrubník silničnf přechodový P 1000!150/150-250 kus 

(levá+prnvá strana;24)'1 ,01 

Osazení obruby z kostek drobných, s boční opěrou včetně m 
kostek drobných 12 cm, lože BP 12,5, pravá strana 207,0 

Staveništní · řesun hmot 

Poplatek za skládku-živice 

24 ,26+114,40 

Zpracováno programem BUILDpower S. © RTS, a.s. 

202,80000 

10,00000 

0,01500 

0,01224 

207,00000 

454555•05 
30 663,36 

23 524,80 

40 053,00 

14070,10 

346 243,80 

48 339;40 
48 339.40 

23244643 
11 760,00 

22 032,00 

50 497,20 

64 554,00J 

510,00 

941,03 

2 208,00j 

14148,081 

7126,561 

7126,561 

51 543,00 

215298 
2 152,98 

103585 75 
77 261,80 

17 609,82 
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Položkový rozpočet 

S: 19ZAK1181 Rekonstrukce komunikace a doplnění chodníku v ul. Pořádí, Uhersky Brod 

O: SO 03 Rekonstrukce komunikace úsek 2 

R: ..•• ${) ·()~ 

45 Před .cena I Poplatek za skládku-suť t i 630,63 

48.51 48,51000 

:•.> Cělkerii >············ ·•·> ··.·i.:/>:•• .. :•················ 
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Položkový rozpočet 

S: 19ZAK1181 Rekonstrukce komunikace a doplnění chodníku v ul. Pořádí, Uherský Brod 

O: S004 

2 122201109ROO 

3!130001101ROO 

4 162301101ROO 

Rekonstrukce komunikace úsek 3 

jOdkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 

144.375·0,2 

Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 

1 Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení 

!Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m 

násyp tam a zpět 
25,5'2 

5 162501102ROO Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 3000 m 

28,875-25,5 

6 167101101ROO Nakládání výkopku z hor.1-4 v množstvl do 100 m3 

7 171101131ROO i Uloženi sypaniny z hor.soudržných a nesoudržných 

( 192.5-22,5)'0, 15 

BI 171201201ROO !Uložení sypaniny na skládku 

Aktualizace-Název v DZ: 
Uloženi sypaniny na skL-modelace na vyšku přes 2m. 

9 180402111 ROO Založení trávníku parkového výsevem v rovině 

10, 181101101ROO Uprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění 

11i181101102ROO I Uprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním 

12r181301102ROO Rozprostření ornice, rovina, ti. 10-15 cm,do 500m2 

hl!inózni hlína 100rnm 

13f P.C. jDodání humózní hlíny 

160'0, 1 

14100572400 !Směs travní parková I. běžná zátěž PROFI 

160'0.03' 1.02 

15IP.c jPOPLATEK ZA SKLADKU 

3,375'1 ,8 

16! 113107122ROO [Odstranění podkladu pi. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm 

17j113107142ROO !Odstranění podkladu pi.do 200 m2, živice ti. 10 cm 

106,2"0, 75+86,3'1 ,655 

rn!113107231ROO jodstraněnl podkladu nad 200 m2, beton, ti.do 15 cm 

patky obruby 

192,5'0,3 

19j113151314ROO iFréz.živtč.krytu nad 500 m2, s překážkami, tl.5 cm 
' 
ce!á šířka komunikace 

201113202111ROO i Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubnikú stojatých 

21 919735113ROO ezání stávajícího živičného krytu ti. 1 O - 15 cm 

HJ6,2+86,3 

m3 

m3 

m3 

m3 

m3 ' 

m3 

m3 

m2 

m2 

m2 

m2 

M3 

kg 

T 

I m2 ! 
m2 j 

m2 

rn2 

m 

m 

22 ,P.C. 
! 

!Rozebrání stávajících sjezdu, materiál zpětně bude zpětně m2 
!použit 

Díl:5 
23 i 564861111 ROD 

24i565131111 ROO 

napojení na stávající stav 

(3+4,5+4+14.5Yí .o 
Komunikace 
I Podklad ze štěrkodrti po zhutněni tloušťky 20 cm 

'í 92.4' 0, 7 

[Podklad z obal kamen. AGP 16+, š . do 3 m, ti. 5 cm 

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a .s. 

rn2 

4,00000 

51,00000 

51,00000 

3,37500 

3,37500 

25,50000 

25,50000 

25,50000 

160,00000 

160,00000 

192,40000 

160,00000 

16.00000 

4,89600 

6,07500 

222.47650 

5'7.75000 

192,50000 

30,50000 

26.00000 

i34,68000 

346,50 

3 340,00 

2193,00 

1 967,63 

1 581,00 

1 581,00 

490,881 

2 400,00 

2 720,00 

4 040,40 

6 560,00 

11 728,001 

812,741 

78,981 

13 793,54 

54 284,27 

21 136,501 

29 816,801 

11 935,00 

27 335,00 

1 738,50 

253 946 48 
29 090,88 

22 318.40[ 
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Položkový rozpočet 

S: 19ZAK1181 Rekonstrukce komunikace a doplněni chodníku v ul. Pořádí, Uherský Brod 

O: SO 04 Rekonstrukce komunikace úsek 3 

25!567132112ROO 37 999,00 

192,4'0,5 

26.573211112ROO Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,2 kg/m2 

96,2+536 

27 577142112ROO 

011:xssi i•.·.··.· ·•·•··•···• .. ······i····· .. ·.······.··········•.·····•• i.ostatníkonstrukcě•··11a.trulinim vedení·.··· .. · .. · ..... ··.········.····· 
29 j 899204111 RT2 Osazen r mříži litinových s rámem nad 150 kg včetně 

Díh91>.· .. ·.·.·· .. ·.····· 
30 899331111 ROD 

31 899432111 ROD 

32!916261111RT1 
I 
I 

33!916261111RT1 

l 
34 1917862111ROO 

35 919122111UOO 

36j 11162320 

37j59217460 

38[59217476 

39j 59217480 

40j59217481 

41 998225111ROO 

42' 979082222ROO 

43 I Před.cena 

44!Před.cena 

Célkeíll 

dodávky vtokové mřiže s nálevkou 

Výšková úprava do 20 cm, snížení krytu šoupěte kus 

!Osazeni obruby z kostek drobných, s bočni opěrou včetně t m 
kostek drobnych 12 cm, lože BP 12,5 I 
Osazení obruby z kostek drobných, s boční opěrou včetně f m 
i kostek drobných 12 cm, lože BP 12,5 1 

!Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou.lože z C 12115 m 

Aktualizace-Název v OZ: 
Osazení stojat. obrub.bet s opérou,loze z C 12/15, 

106, 1+86,3 

I Asfaltová zálivka 

!Asfalt silniční normálně sehnouc! AR-RT 50A 

20·0.0012·1,02 

!Obrubník silniční dvouvrstvý 100x15x25cm 

Aktualízace-Název v OZ: 
Obrubník silniční dvouvrsivy ABO 2-15 100x15x25crn, 

192,4' 1,01 

odpoéet m.\jezdový a přschodový . -(22,5;-5+5)*1 ,0 '1 

! Obrubník silničn f nájezdový 1000/150/150 šedý 

(3+4,5+4+11 r1 .01 

! Obrubník silniční přechodový L 1000/150/150-250 

5'1 ,01 

!Obrubník silniční přechodový P 1000/150/150-250 

5'1,01 

staveriištnf řesul"I hnfot · .. ·.··· ·.· · 

i Poplatek za skládku-živice 

40,26825+63,07 4 

!Poplatek za skládku-suť, beton 

20i ,5930-103,3423 

m 

kus 

kus 

kus 

kus 

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. 

5,00000 

10,00000 

86,30000 

106,10000 

192,40000 

192,40000 

20,00000 

0,02450 

0.02448 

194,32t100 

-32,82500 

22,n500 

5,05000 

5.05000 

103.34225 

98,25070 

6 954,20 

157 584,00 

.···.·.··.··<X16YOi43oo 
16 043,00 

· .... ·.•·> •47320(1 
4 732,00 

.. . · .. · .. ··.····• 15910028 
9 800,00 

13 770,00 

21 488,70 

26 418,90 

61 183,20 

1 020,00 

1 537,01 

18 572,391 

2 340,681 

1 484,70j 

1 484,701 

... ·. 1561;56 
1 561,56 

. 7588759 
61 485,86 

13 124,47 

1 277,261 
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Položkový rozpočet 

S: 19ZAK1181 Rekonstrukce komunikace a doplnění chodníku v ul. Pořádí, Uherský Brod 

O: S004 Rekonstrukce komunikace úsek 3 
-:·:„.„.„ .. . . 

R: 5004 <'.: 
.·:.-·.: · 
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Položkový rozpočet 

S: 19ZAK1181 Rekonstrukce komunikace a doplnění chodníku v ul. Pořádí, Uherský Brod 

O: SO 05 Chodník úsek 2 

2 j122201109ROO 

3 130001101 ROO 

4 162301101ROO 

5j162501102ROO 

6 167101101ROO 

7 171101131ROO 

68' 0.7 

Pfíplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 

1 Připlatek za ztížené hloubeni v blízkosti vedení 

Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m 

násyp tam a zpět 

13,5·2 

jvodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 3000 m 

47,6-13,6 

Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 

Uložení sypaniny z hor.soudržných a nesoudržných 

8 f 171201201ROO !Uložení sypaniny na skládku 

9 180402111 ROO 

10 180402112ROO 

11 .181101101ROO 

12 181101102ROO 

13j181301102ROO 

14 182201101ROO 

15 182301122ROO 

16 P.C. 

17!00572400 

Aktualizace-Název v OZ: 

Uložení sypaniny na sld.-rnodelace na výšku přes 2m, 

Založení trávníku parkového výsevem v rovině 

Založeni trávníku parkového výsevem svah do 1 :2 

Uprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění 

Uprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněnim 

97+5 

j Rozprostření ornice, rovina, ti. 10-15 cm,do 500m2 

humózní hlína 100mm 

Svahování násypů 

Rozprostřeni ornice, svah, ti. 10-15 cm, do 500 m2 

Dodání humózní hlíny 

(159+85)"0,1 

! Směs travní parková I. běžná zátěž PROFI 

(85+159)'0,03·1.02 

18 jP.C jPOPLATEK ZA SKLÁDKU 

34•1.s 

19 338920022ROO Osazení betonové palisády, š. do 20 cm, dl. 90 cm 

52-25 

m3 

m3 

m3 

m3 

m3 

m3 

m3 

m2 ! 
I m2 I 
I m2 i 
I m2 I 

m2 

m2 

m2 

M3 

kg 

T 

20 338920023ROO !Osazení betonové palisády, š. do 20 cm, dl. 120 cm m 

21 1592284420 Palisáda betonová přírodní šedá O 200, výška 800 kus 

17/0,17'1,01 

22 ! 592284430 j Palisáda betonová přírodní šedá O 200, výška 1000 kus 

2510.17'1.01 

23 j59228450 !Palisáda betonová přírodní šedá O 200, výška 600 kus 

10/0.1/1,01 

Díl: 56 > ·. Podkladní\rrstvy komunikaci a zpevněných 
foch > ' . ·. . · .. 

73,2+4.7 

25 564851111ROO !Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm m2 

Díl: 59 Dlažby a předlažby komunikací 

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. 

27,20000 

34,00000 

159,00000 ~~!f~i 
85,00000 -'<I;~~.:;,. · ,'i12:1 

102,00000 

159,00000 

159,00000 

24,40000 

24.40000 

7,46640·~~---
7,46640 

61,20000 

77,90000 

77,90000 

571 ,20 

16 700,00 

1 169,60 

19 822.ooj 

843,20 

843,20 

809,201 

1 275.00 

3 021,00 

1 445,00 

2142,00 

3 485,001 

3 498,00 

6 519,00 

17 885,20 

1 239,421 

795,601 

137 399$0 
24 273,00 

41 850,00 

22 321,00 

39 508,821 

9 446,481 

12 619,80 

40 667,13 
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Položkový rozpočet 

S: 19ZAK1181 Rekonstrukce komunikace a doplnění chodníku v ul. Pořádí , Uherský Brod 

O: S005 

R: SOOS 

27 596291111 ROO 

28 59245020 

29j59245309 

Díl: .91 
30,711482020RZ1 

31 899432111 ROO 

32 917832111 RT5 
I 

Chodník úsek 2 

\. ··-
~ . : . . "\ ~ -: . 

Aktualizace-Název v OZ: 

Klad zámk dl 1160 skA 300m2- chod , 

ezání zámkové dlažby ti. 60 mm 

Dlažba zámková 20x10x6 cm přírodní 

J Dlažba pro nevidomé 20x1 Ox6 cm 

ID+M Izolační systém nopové folie, svisle, včetně dodávky I 
fólie a doplňků 

m 

m2 

m2 

Výšková úprava do 20 cm, snížení krytu šoupěte kus 

Osazení stojat obrub. bet.bez opěry, lože z C12/15 včetně I m 
obrubníku ABO 100/10/25 1 

17,9+2.4+9 

33f P.C. ! Zajištění sloupu NN během stavby zldky i ks 

34l998223011ROO !Pfesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný I 

I··· .... · Celkem \ ' ,·· . 

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s . 

29,30000 

5 695,00 

15 747,52 

485,411 

7 224,00 

1 377,00 

12 042,30 

1 91 2,00 

515,70 

3101s4;osl 
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S: 19ZAK 1181 

O: SO 06 

2 122201109ROO 

3 130001101ROO 

4 162301101ROO 

Sj 162501102ROO 

6 167101101ROO 

7 171101131ROO 

8i171201201 ROO 

9! 180402111 ROO 

10!181101101ROO . 
11 !181101102ROO 

12' 181301102ROO 

13jP.C. 

14,00572400 

17 113107122ROO 

18 113107142ROO 

19 f 113107212ROO 

f 
20;113107231ROO 

21 j113151114ROO 

22 I113202111ROO 

231113203111 ROD 
I 

24J113204111 ROO 

25 j919735113ROO 

Položkový rozpočet 

Rekonstrukce komunikace a doplnění chodníku v ul. Pořádí, Uherský Brod 

Chodník úsek 3 

I Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 

i Příplatek za ztížené hloubení v blízkostí vedení 
1Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m 

nasyp tam a zpět 

30.9'2 

jVodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 3000 m 

69.65-30,9 

Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 

Uložení sypaniny z hor.soudržných a nesoudržných 

(!29+77)'0,15 

I Uložení sypaniny na skládku 
' 
Aktualizace-Název v DZ: 

Uložení sypaniny na skl.-mode!ace na výšku ples 2m, 

jZaložení trávn!ku parkového výsevem v rovině 
73. ·t +68.8+18+4+6+8•-4 1 

jUprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění 

1Uprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním 

Rozprostření ornice, rovína, ti. 10-15 cm.do 500m2 

hu1nózni hlina 1 OOm111 

2'18,9 

jDodání humózní hlíny 

21s,9•0,1 

!směs travní parková f. běžná zátěž PROFI 

!POPLATEK ZA SKLADKU 
38, 15' 1,8 

!Rozebránf dlažeb z betonových dlaždic na sucho 

i Odstraněni podkladu pi. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm 

! Odstranění podkladu pi.do 200 m2, živice ti. 1 O cm 

r Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.těžené tl.20 cm 
I 

1 0dstranění podkladu nad 200 m2, beton, ti.do 15 cm 

patky obruby 

77'0,3 

!Frézování krytu pi.do 500 m2,pruh do 75 cm,tL5 cm 

[vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých 

komunikce : 77,0 

jVytrhání obrub z dlažebních kostek 

VYT RHANi TROJRADKU ZE ZULOVE !<OSTKY : pro 
zpětné použiti 

!Vytrhání obrub záhonov)rch 

33,5+9+ 10.5+7.5+31 ,2 

jRezání stávaj ícího živičného krytu ti. 10 - 15 cm 

69,65000 

m3 69,65000 

m3 10,00000 

m3 61,80000 

61,80000 

m3 

38,75000 

I m3 30,90000 

m3 30,90000 

30,90000 

m3 

m2 

218,90000 

m2 218,90000 

m2 

m2 

218.90000 

M3 

21.89000 

kg 

6,69834 

T 

69, 75000 

m2 

23, 10000 

m2 

54,75000 

m 

"17.00000 

m 

m 

9 ·1 ,10000 

m 

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. 

835,80 

8 350,00 

2 657.40 

22 591,251 

1 915,80 

1 915,80 

1 184,051 

3 283,501 

3 721,30 

4 179,00 

8 974,90 

16 045,371 

1 111,921 

906,751 

13 359,00 

9 850,00 

8 454,60 

2 841,001 

4 774,0al 

s ooa.ool 

4 126,501 

10 976,601 
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Položkový rozpočet 

S: 19ZAK1181 Rekonstrukce komunikace a doplněnf chodníku v ul. Pořádí, Uherský Brod 

O: SO 06 Chodník úsek 3 

27 565131111 ROO !Podklad z obal kamen. ACP 16+, š. do 3 m, ti. 5 cm 

28 567132112ROO Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.17 cm 

77'0,5 

291573211112ROO ! Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,2 kg/m2 

77'0,5'2 

30!577142112ROO !Beton asfaltový ACO 11+, ACO 16+, nad 3 m, tl.5 cm 

77' 0,5 

31 564831111ROO 

32 564851111ROO 

011:····S9ť> >•,:,·;·.;·.·····.•.>·.·····.·.·•• 

33 j 596215021 ROO 1Kladenl zámkové dlažby ti. 6 cm do drtě ti. 4 cm 

Aktualizace-Název v OZ: 

Klad zámk dl 1160 skA 300rn2- chod, 

34\596291111 ROO Rezání zámkové dlažby ti. 60 mm 

35j59245020 Dlažba zámková skladebná 20x1 Ox6 cm pfírodní 

199'1,01 

odpočet nevidoma : -9,6152 

36159245309 !Dlažba pro nevidomé 

(1,8+7,0+5,0+5,0+5,0}'0.4'1,0i 

37 899432111 ROO Výšková úprava do 20 cm, snížení krytu šoupěte 

38 916231111RT1 

39 916261111RT1 

40,917832111RT5 

41 i917862111ROO 

42 !919122111UOO 

43! 11162320 

44j59217460 

45 j59217476 

46[59217480 

47 j59217481 

!Osazení obruby z kostek drobných, bez boční opěry 
!včetně kostek drobných 12 cm. lože BP 12,5 

!Osazeni obruby z kostek drobných, s boční opěrou včetně 
j kostek drobných 12 cm, lože BP 12,5 

!Osazení stojat. obrub. bet.bez opěry.lože z C12/15 včetně 
obrubníku ABO 100/10/25 

37,2+10+11,5+13,6+18,0+24,5+14,6 

!Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou.lože z C 12115 

J\ktualizace-Název v OZ: 

Osazeni stojat. obrub.bet. s opěrou, lože z C 12115, 

Asfaltová zálivka 

Asfalt silniční normálně schnoucí AR-RT 50A 

77·0.0012·1,02 

I Obrubník silniční dvouvrstvý 100x15x25cm 

Aktualizace-Název v OZ: 

Obrubník silniční dvouvrstvý ABO 2-15 1oox·1 sx25crn, 

{77-20.s-s-s r1 ,01 

{Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý 

(1,8+7,0+4,0~A.0+4,0)'1 ,01 

! Obrubník silniční přechodový L 1000/150/150-250 

5*1,01 

!Obrubník silniční přechodový P 1000/150/150-250 

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

m 

m2 

m2 

kus 

m 

m 

m 

m 

m 

kus 

kus 

kus 

kus 

77,00000 

38,50000 

2.00,99000 

-9,61520 

9,61520 

77,00000 

129,40000 

129,40000 

77,00000~j'l!i 

46,66200 

21,00800 

5,05000 

8 932,00 

15 207,50 

847,ooj 

11 319,ooj 

21 492,00 

32 238,00 

50 944,00 

6 800,00 

40 762,83 

5 134,521 

11 016,00 

13 783,00 

13 783,00 

53 183,40 

24 48s.ool 

3 927,00 

5 909,64 

5 366,13j 

2 163,82j 

1 484,701 

1 484,701 
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Položkový rozpočet 

S: 19ZAK1181 Rekonstrukce komunikace a doplněn! chodníku v ul. Pořádí, Uherský Brod 

O: SO 06 Chodník úsek 3 

R: S006 ch()ciň1(ú~~ks>.··· 
: ;, 

.. „ ... 

48
1
998223011 ROO 

'Díl: 096 :• ··· ' 
49 979082222ROO 1 Vodorovná doprava suti na skládku zhotovitele 40 619,60 

50 Před.cena Poplatek za skládku-živice 2148,56 

9.90975+ 7,008 

51 jPřed.cena I Poplatek za skládku-suť, beton . t I 13 071,301 

145,07-16,9178 

li> Celkem 
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HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ 
„Zvýšení bezpečnosti dopravy Bajovec,Pořádí,Těšovská-Uh. Brod Část 

Stavba: B - Rekonstrukce komomunikace a doplnění chodníku v ul. 
Pořádí,Uherský Brod " 

Investor: Město Uherský Brod, Masarykovo náměstí 100, 688 Oí Uherský Brod 

5002 Rekonstrukce komunikace úsek 1 .-.. · 

S003 Rekonstrukce komunikace úsek 2 

5004 Rekonstrukce komunikace úsek 3 

SOOS Chodník úsek 2 

SOOS Chodník ůsek 3 

S~G 




