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SMLOUVA O DÍLO č. 1AS1190039 
uzavřená mezi dále uvedenými smluvními stranami podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, v platném a účinném znění (dále též jen občanský zákoník) 
I. SMLUVNÍ STRANY  
 

OBJEDNATEL:  Městské služby Rýmařov, s.r.o. 
Sídlo objednatele:  Palackého 1178/11, 795 01 Rýmařov   

Zástupce:  

- ve věcech smluvních:                Ing. Irena Orságová, jednatel společnosti                                          

- ve věcech technických:              

- ve věcech převzetí díla:           

Bankovní spojení:   KB Rýmařov, č. ú. 2109-771/0100 

IČ: 60320613   DIČ: CZ60320613 

Registrace:   u KOS v Ostravě, v oddílu C, vložce číslo 11655 

   a 

ZHOTOVITEL:   FORTEX-AGS, a.s.  

Sídlo zhotovitele:  Jílová 1550/1, 787 01 Šumperk 

Nositel certifikátů:   ISO 9001, ISO 14001 a 18001 

Zástupce:   Ing. Michal Konečný, místopředseda představenstva 

Kontaktní osoba:  

- ve věcech technických: 

- ve věcech smluvních:  

Bankovní spojení:   ČSOB a.s., č.ú.: 8010-0409000153/0300 

IČ: 00150584   DIČ: CZ699000025 

Registrace:   Krajský soud Ostrava, B 95 

Vyřizuje:   

 
II. VÝCHOZÍ PODKLADY A ÚDAJE: 

Místo stavby: Rýmařov 

Název stavby: ČOV Rýmařov 

Investor: Městské služby Rýmařov, s.r.o. 

 
III. PŘEDMĚT SMLOUVY: 
1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo dle 

odst. 2. a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za sjednanou cenu díla. 

2. Předmětem díla dle této smlouvy (dále též jen dílo) je dodávka a montáž aeračního systému, 

šoupátek a sběrného žlabu plovoucích nečistot pro ČOV Rýmařov, dle nabídky zhotovitele č. 

1AS190201 ze dne 23. 5. 2019. 
 

Provozní soubor dodávka montáž celkem 

Demontáž aeračního systému - 38 000 38 000 

Dodávka a montáž aeračních roštů do obou oběhových 

AN 319 131 80 869 400 000 

Šoupátka DN 300 (2 ks) vč. demontáže starých 83 074 8 926 92 000 

Šoupátka DN 150 (2 ks) vč. demontáže starých 30 074 8 926 39 000 

Sběrný žlab plovoucích nečistot  22 937  28 000 

Celkem 452 189 144 811 597 000 

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH! 
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3. Doklady k dílu-Průvodní technická dokumentace:  

a)  1x technické, dodací podmínky a návod k obsluze (dále jen TDP),  

b) 1x zápis o provedené zkoušce těsnosti rozvodu stlač. vzduchu, 1x osvědčení o jakosti a 

kompletnosti. 1x prohlášení o shodě,  

Doklady dle písm. a) zašle zhotovitel objednateli společně s návrhem této smlouvou o dílo (dále též jen 

návrh SoD) prostřednictvím držitele poštovní licence na adresu sídla objednatele uvedenou shora. 

Akceptací návrhu SoD vyjadřuje objednatel s nimi souhlas a současně potvrzuje jejich přijetí.  

Doklady dle písm. b) předá zhotovitel objednateli při předání díla dle čl. IX.  

4. Součástí díla není: ekologická likvidace původních elementů a příprava nádrže pro jejich 

výměnu. 

 
 

IV. TERMÍN A MÍSTO PROVEDENÍ DÍLA:  
1. Termín provedení díla:       do    30.9.2019 

• Předpokládaný termín zahájení provádění díla prací je stanoven od 29.07.2019, přičemž za den 

zahájení provádění díla je považován den, kdy dojde k předání a převzetí staveniště za podmínek čl. 

VII. této smlouvy.  

• Za den dokončení provádění díla se považuje den, kdy dojde k předání a převzetí díla bez vad a 

nedodělků bránících jeho užívání postupem dle čl. IX této smlouvy (dále i jako „Termín dokončení“).

          

2. Místem provádění díla je: ČOV Rýmařov. 

3. Řádné a včasné provedení díla ze strany zhotovitele je závislé na řádném a včasném plnění 

povinnosti objednatele, vyplývajících mu z této smlouvy, včetně poskytnutí řádné a včasné součinnosti 

zhotoviteli při provádění díla.  

4. V případě prodlení objednatele s plněním jeho povinností dle této smlouvy, zejména jeho prodlení s 

předáním staveniště, jeho prodlení s dokončením a přípravou stavebních konstrukcí, na nichž má být 

dílo prováděno, jakož i jeho prodlení s poskytnutím touto smlouvou dohodnuté součinnosti zhotoviteli, 

se termín provedení díla bez dalšího prodlužuje o dobu, po kterou byl objednatel v prodlení. Po dobu 

prodlení objednatele je zhotovitel oprávněn přerušit provádění díla.  

5. Termín provedení díla se bez dalšího prodlužuje rovněž v případě, že v průběhu provádění díla 

poklesnou průměrné celodenní venkovní teploty pod 0°C (dále též jen nepříznivé teplotní podmínky), a 

to o dobu, po kterou panovaly tyto nepříznivé teplotní podmínky. Po dobu nepříznivých teplotních 

podmínek je zhotovitel oprávněn přerušit provádění díla. 

 
 

V. CENA DÍLA:  
1. Cena díla (bez DPH) dle čl. III. 1.               597.000,- Kč 

 

2. K ceně díla bude připočtena příslušná sazba DPH ve výši dle platných právních předpisů ke dni 

uskutečnění zdanitelného plnění a o tuto bude cena díla zvýšena. Podle zatřídění společnosti SIAK 

spol. s r.o., pro společnost FORTEX-AGS, a.s., se dodávka a montáž aeračního systému v ČOV 

klasifikuje kódem CZ-CPA 33.20.29, tudíž nespadá pod přenesenou daňovou povinnost. 

3. Cena je sjednána jako pevná. Nedojde-li z důvodů ležících na straně objednatele k provedení díla do 

30. 9. 2019, je zhotovitel oprávněn cenu díla bez DPH jednostranně zvýší o 5 % z původně sjednané 

ceny díla. 

4. Dohodnou-li se strany po uzavření této smlouvy na změně rozsahu díla, čímž se pro účely této 

smlouvy rozumí i provedení víceprací na žádost objednatele, budou vícepráce provedeny až po 

uzavření písemného dodatku smlouvy o dílo. 

5. Bude-li třeba z důvodů ležících na straně objednatele provést dílo ve více než jednom termínu, 

zavazuje se objednatel nahradit zhotoviteli účelně vynaložené náklady, jež mu tím vzniknou. 

   
 

VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY: 
1. Cenu díla (včetně DPH) se zavazuje objednatel zaplatit zhotoviteli do čtrnácti (14) dnů od doručení 

faktury. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno objednateli bez vad bránících jeho užívání. Cenu 

díla se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli bezhotovostním převodem ve prospěch účtu zhotovitele 
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uvedeného v čl. I. 

2. Zhotovitel se zavazuje vystavit objednateli na sjednanou cenu díla faktury-daňové doklady v souladu 

s předpisy daňového a finančního práva. Přílohu faktur bude tvořit soupis provedených prací a dodávek 

a zápis dle čl. IX odst. 3 této smlouvy, potvrzený pracovníkem objednatele pověřeným převzetím díla, 

jenž je uveden v čl. I. smlouvy.  

3. Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně 

bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech: 

• nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo 

bude-li chybně vyúčtována cena za dílo, 

• budou-li vyúčtovány práce, které nebyly provedeny či nebyly potvrzeny oprávněným 

zástupcem objednatele, 

• bude-li DPH vyúčtována v nesprávné výši. 

Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové 

faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá 

lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli. Zhotovitel je povinen 

doručit objednateli opravenou fakturu do 3 dnů po obdržení objednatelem vrácené vadné faktury. 
 

VII. PŘEDÁNÍ STAVENIŠTĚ: 
1. K převzetí staveniště vyzve objednatel zhotovitele písemně alespoň pět (5) dnů předem. 

2. O předání a převzetí staveniště bude sepsán zápis, podepsaný zástupci obou smluvních stran s 

výslovným prohlášením zhotovitele, že staveniště za podmínek uvedených v zápise přejímá. Zápis o 

předání a převzetí staveniště se stane nedílnou součástí této smlouvy o dílo.  

3. Objednatel připraví staveniště v rozsahu: 

- umývárnu a soc. zařízení pro 4 osoby, 

- uzamykatelnou skládku materiálu, 

- přípojku el. energie 230/400 V, 32 A v montážní zóně, odběr el. energie bude na náklady zhotovitele,  

- objednatel zajistí (v případě potřeby) na vlastní náklady autojeřáb na složení dodávky a manipulaci s 

materiálem, 

- obě smluvní strany se dohodly na postupném předávání a přebírání dílčích úseků staveniště tak, aby 

bylo možné zachovat trvalý provoz čistírny  přičemž  bude objednatelem zajištěno vyčerpání a 

vyčištění nádrží a provozuschopnost dmychadla, 

- skládku materiálu na neblátivé ploše cca 20 m
2
.  

4. Nepřipravení či nezajištění kterékoli náležitosti staveniště dle sjednaného rozsahu v odst. 4 

opravňuje zhotovitele k odmítnutí převzetí staveniště. 

5. Objednatel provede ke dni zahájení provádění díla seznámení pracovníků zhotovitele s podmínkami 

prací, předpisy a organizačními směrnicemi, které je nutno respektovat při zajišťování bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci a požární ochrany na předaném staveništi. 

6. Objednatel je ve smyslu Zákoníku práce povinen písemnou formou informovat zhotovitele o 

rizicích na stavbě ČOV, a to formou vzájemně odsouhlaseného protokolu a předání a převzetí 

pracoviště. Protokol je samostatnou přílohou k zápisu o předání a převzetí staveniště.  
 

VIII. DALŠÍ SPOLUPRÁCE SMLUVNÍCH STRAN A POVINNOST MLČENLIVOSTI: 
1. Objednatel předal zhotoviteli podklady pro provedení díla v rámci poptávky.  

2. Objednatel umožní zhotoviteli bezplatné užívání prostoru staveniště po dobu provádění díla, 

případně toto pro zhotovitele zajistí. 

3. Veškeré informace v jakékoli formě, které si strany na základě této smlouvy nebo v souvislosti s ní 

při plnění závazku z této smlouvy poskytly či poskytnou, považují smluvní strany za důvěrné. Obě 

smluvní strany se zavazují o těchto důvěrných informacích zachovávat mlčenlivost, tedy zejména tyto 

nesdělovat třetím osobám či je používat k jinému účelu než je splnění závazku z této smlouvy. 

Výjimku z povinnosti mlčenlivosti představuje uplatnění práv vyplývajících z této smlouvy příslušnou 

smluvní stranou. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 

písm. n) zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, a že tato smlouva podléhá zveřejnění.  

4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci svých pracovníků. Po celou dobu 

provádění díla zajistí bezpečnost práce a provozu, zejména dodržovaní předpisů BOZP a požární 

ochrany na pracovišti a odpovídá za škody způsobené jejich porušováním. Proškolení montážních 

pracovníků zhotovitele o místních specifických podmínkách v oblasti BOZP a PO zajistí objednatel 

prokazatelně (zápisem do montážního deníku) při nástupu pracovníků na montáž. 
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IX. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA: 
1. Objednatel se zavazuje převzít dílo po jeho dokončení. Dílo se považuje za dokončené, je-li stran 

něho úspěšně provedena dohodnutá zkouška a dílo je převzato bez vad a nedodělků bránících jeho 

užívání. Vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla se rozumí pouze drobné ojedinělé 

vady a drobné ojedinělé nedodělky, které ani samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání 

předmětu díla funkčně nebo esteticky, ani užívání předmětu díla podstatným způsobem neomezují. 

2. Zkouška činnosti aeračního systému bude provedena po jeho zatopení vodou za přítomnosti 

technického zástupce objednatele. Pro provedení zkoušky provzdušňovacích elementů zajistí 

objednatel na svůj náklad naplnění nádrží do výše 20 cm (nad úroveň elementů) užitkovou vodou v 

termínech dle pokynů vedoucího montéra. K účasti na zkoušce zhotovitel objednatele včas přizve. 

3. Zhotovitel vyrozumí objednatele o přesném termínu předání díla a konání zkoušky dle odst.2.                

O předání díla a průběhu předávacího řízení sepíší obě strany „Zápis o předání a převzetí 

dokončeného díla dle § 2605 občanského zákoníku“ (dále též jen zápis) a správnost v něm obsažených 

údajů stvrdí svými podpisy. V zápise objednatel uvede své výhrady k předanému dílu. Nebudou-li 

v zápise uvedeny žádné výhrady objednatele, má se za to, že objednatel převzal dílo bez výhrad. 

Pokud objednatel dílo převezme s vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla (převzetí s 

výhradami), zhotovitel tyto vady a nedodělky odstraní do 5 dnů od převzetí díla objednatelem, 

nedohodnou-li se strany při předání díla písemně jinak. O odstranění vad a nedodělků, vytčených při 

převzetí díla s výhradami, bude sepsán zápis. Pokud objednatel dílo nepřevezme, protože dílo 

obsahuje vady nebo nedodělky bránící jeho řádnému užívání, je povinen tyto vady a nedodělky v 

zápise specifikovat. 

4. Převzetím díla s výhradami nebo bez výhrad přechází na objednatele nebezpečí škody na věci. 

5. Zhotovitel po předání díla zaškolí obsluhu. 

6. Pro případ, že objednatel nesplní své povinnosti nezbytné pro konání zkoušky dle odst. 2, zavazuje 

se zhotoviteli uhradit zvýšené náklady za prostoje a další výjezdy na ČOV. Po dobu prodlení 

objednatele s plněním povinností dle odst. 2, není zhotovitel v prodlení s provedením díla.  
 

X. KVALITA DÍLA A ZÁRUKA: 
1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v kvalitě odpovídající účelu smlouvy, právním předpisům a 

platným technickým normám ČSN. 

2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla. Záruční doba se sjednává v délce dvaceti čtyř 

(24) měsíců.  Záruční doba běží ode dne předání díla objednateli bez výhrad. 

3. Objednatel nemá práva ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na objednatele 

vnější událost, jednání objednatele, zejména jeho neodborné zacházení, zásahy či nedostatečná údržba, 

nebo jednáním třetí osoby. 

4. Objednatel je povinen případné vady díla, včetně volby nároků z těchto vad, oznámit bez 

zbytečného odkladu po jejich zjištění zhotoviteli, a to písemnou formou nejlépe do rukou níže 

uvedeného, oprávněného zástupce zhotovitele: pan Bc. Vlastimil Plaček, tel.: 606736746, e-mail: 

vlastimil.placek@fortex-ags.cz  

5. V případě oznámení vady, která se projeví v záruční době, a uplatnění nároku na její odstranění 

opravou předmětu díla, se zhotovitel zavazuje započít s odstraněním vady ve lhůtě do tří (3) dnů od 

doručení oznámení takové vady. Vada bude odstraněna nejpozději do 5 dnů ode dne doručení 

oznámení o vadě, v případě havárie nejpozději do 10 hodin od doručení oznámení o vadě, pokud se 

smluvní strany nedohodnou písemně jinak. V případě, že se bude jednat o neoprávněné uplatnění práv 

z odpovědnosti za vady díla či ze záruky, zavazuje se objednatel náklady spojené s odstraněním 

předmětné vady uhradit zhotoviteli. Náklady spojené s odstraněním vady budou určeny dle cen 

stavebních prací, výrobků a materiálů podle katalogů popisů a směrných cen vydaných společností 

ÚRS PRAHA, a.s., platných pro období, kdy byly vada zhotovitelem odstraněna. 
 

 
XI. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY A SMLUVNÍ POKUTY: 
 

1. Od smlouvy lze odstoupit za podmínek ujednaných v této smlouvě nebo stanoví-li tak zákon. Každá 

smluvní strana je oprávněna od smlouvy odstoupit, poruší-li druhá smluvní strana smlouvu 

podstatným způsobem ve smyslu § 2002 občanského zákoníku. Za porušení smlouvy podstatným 

způsobem se pro účely této smlouvy rovněž výslovně považuje, ocitne-li se objednatel v prodlení se 
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splněním svých povinností vyplývajících z této smlouvy nebo v souvislosti s ní z právních předpisů, 

jež jsou nezbytným předpokladem pro provedení díla, zejména s povinností předat zhotoviteli 

staveniště, s povinností dokončit a připravit stavební konstrukce, na nichž má být dílo provedeno a 

s povinností zajistit podmínky pro konání zkoušky dle odst. 2 čl. IX., po dobu trvající déle jak patnáct 

(15) dnů. Stejně tak se za porušení smlouvy podstatným způsobem považuje prodlení objednatele 

s převzetím díla či zaplacením ceny díla, trvající déle jak patnáct (15) dnů. Za porušení smlouvy 

podstatným způsobem se dále považuje, nepřevezme-li zhotovitel staveniště a nezahájí-li provádění 

díla do patnácti (15) dnů ode dne písemné výzvy objednatele k převzetí staveniště. 

2. Pro případ prodlení objednatele se zaplacením ceny díla, trvajícího déle jak pět (5) dní, se 

objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z nezaplacené ceny díla bez 

DPH za každý den prodlení, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Vznikem práva na zaplacení 

smluvní pokuty není dotčeno právo zhotovitele domáhat se po objednateli náhrady škody přesahující 

smluvní pokutu. 

3. Pro případ prodlení zhotovitele s dokončením díla, trvajícího déle jak pět (5) dní po sjednaném 

termínu, se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla bez 

DPH za každý den prodlení, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Vznikem práva na zaplacení 

smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele domáhat se po zhotoviteli náhrady škody přesahující 

smluvní pokutu. 

4. V případě, že zhotovitel neodstraní vady a nedodělky, s nimiž bylo dílo převzato v souladu s čl. IX 

odst. 3 této smlouvy (převzetí s výhradami) ve stanovené lhůtě, je povinen zaplatit objednateli smluvní 

pokutu ve výši 1.000 Kč za každou neodstraněnou vadu a za každý i započatý den prodlení. 

5. V případě nedodržení stanoveného termínu k odstranění reklamované vady v záruční době je 

zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každou reklamovanou 

vadu a za každý i započatý den prodlení. V případě, že reklamovaná vada brání řádnému užívání díla 

a/nebo v důsledku její existence hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu, je zhotovitel povinen zaplatit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každou reklamovanou vadu a za každý i započatý den 

prodlení. 

4. Právo na zaplacení smluvní pokuty je oprávněná smluvní strana povinna písemně uplatnit u povinné 

smluvní strany výzvou k jejímu zaplacení. Smluvní pokuta se stává splatnou třetím (3) pracovním 

dnem po doručení výzvy k jejímu zaplacení povinné smluvní straně. 

 

XII. OSTATNÍ A ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ:  
 

1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu druhé smluvní strany a účinnosti dnem jejího zveřejnění v 

registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. 

Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu zveřejní objednatel po podpisu smlouvy oběma 

smluvními stranami.  

2. V souladu se zák. č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a v souladu  s Nařízením 

Evropského parlamentu a rady č. 679/2016 (GDPR) tímto objednatel uděluje souhlas se zpracováním 

svých osobních údajů uvedených ve smlouvě o dílo zhotoviteli, jakožto správci a zpracovateli, a to po 

dobu deseti (10) let za účelem archivace smlouvy a pro řešení závazků a povinností z ní plynoucí. 

3. Není-li v této smlouvě odlišného ujednání, lze veškerá právní jednání směřující ke vzniku, změně, 

zajištění, utvrzení či zániku práv a povinnosti z této smlouvy činit výlučně jen v písemné formě. 

Dohodu o změně či zrušení závazků z této smlouvy lze uzavřít ve formě číslovaných dodatků k této 

smlouvě. Je-li smlouva uzavírána mezi podnikateli, neuplatní se ustanovení § 1799 a § 1800 

občanského zákoníku. 

4. Vystupuje – li na straně objednatele více účastníků, jsou všichni účastníci povinni splnit veškeré 

závazky vyplývající jim z této smlouvy společně a nerozdílně. 

5.  Zhotovitel má na svých webových stránkách umístěnu Politiku jakosti, ŽP a BOZP. Objednatel se 

může s těmito stránkami seznámit. 

6. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství 

ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení 

jakýchkoliv dalších podmínek. 

7. Smluvní strany se dohodly, že veškerá komunikace související s plněním předmětu této smlouvy 

bude probíhat prostřednictvím držitele poštovní licence na adresu sídla smluvní strany, pokud ve 

smlouvě není stanoveno jinak. Pro případ doručování prostřednictvím pošty si smluvní strany 
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sjednávají, že zásilka je druhé smluvní straně doručena desátým dnem ode dne jejího odeslání první 

smluvní stranou, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

8. Účastníci této smlouvy shodně prohlašují, že jsou plně svéprávní, respektive plně způsobilí 

k právním jednáním, smlouvu si řádně přečetli a k seznámení s jejím obsahem měli dostatek času, s 

jejím obsahem souhlasí a tomuto rozumí a tuto smlouvu neuzavírají v tísni, v rozrušení či 

z lehkomyslnosti, ani za nápadně nevýhodných podmínek, což potvrzují svými podpisy.  
 

 

 

 

 

 

 

V Rýmařově dne 25.6. 2019:      V Šumperku dne: 25. 6. 2019   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objednatel:                Zhotovitel: 

Městské služby Rýmařov, s.r. o.             FORTEX-AGS, a.s. 

Ing. Irena Orságová,                                                    Ing. Michal Konečný,  

jednatel společnosti                místopředseda představenstva 

 

 


