



OBJEDNÁVKA

Město Bílina

Odbor nemovitostí a investic

Břežánská 50/4

418 31 Bílina

IČ: 00266230

DIČ: CZ00266230

č.ú.: [REDACTED]

V Bílině dne: 27. 06. 2019

Objednávka č.: 84/2019/F

Financováno z: 18-03

Tel. kontakt: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Vystavil (a): Jakub Flanderka

Rapid Most, spol. s r. o.
Ing. Vladimír Plhák
Marš. Rybalka 1020
434 01, Most
IČO: 25045393
DIČ: CZ25045393

Město Bílina objednává: Technický dozor stavebníka (TDS), k investiční akci s názvem - Rekonstrukce komunikace ulice Chlumská – Bílina – dle cenové nabídky zhotovitele ze dne 15. 06. 2017. Předmět objednávky, viz příloha č. 1 této objednávky.

Termín dodání: od předání staveniště zhotoviteli stavby do ukončení stavby (kolaudační rozhodnutí).

Cena za TDS v Kč/hod bez DPH: 630, 00 Kč
Sazba DPH 21 %: 132, 00 Kč
Cena celkem: 762, 00 Kč

Fakturace dle skutečnosti jednou měsíčně od zahájení až do ukončení akce, dle přílohy č. 1, odst. 3, bodu 3.1.

**Podmínkou dodávky je prohlášení dodavatele,
že se zavazuje splnit veškeré své daňové povinnosti.**

Žádáme, abyste při vystavení faktury uvedli všechny náležitosti dle platného právního řádu ČR, zejména zákona č. 89/2012 Sb. NOZ, § 11 zákona č.563/1991 Sb. zákon o účetnictví a § 28 a 29 zákona č.235/2004 Sb. o DPH. **Na základě ustanovení § 109 odst.2, písm.c) zákona č. 235/2004 Sb. o DPH budou faktury hrazeny pouze na účty zveřejněné na Daňovém portálu MFČR.**

Město Bílina prohlašuje, že objednávka je/není předmětem zdanitelného plnění, a proto bude/nebude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle § 92a), e) zákona o DPH.

Fakturu zašlete v jednom vyhotovení na adresu: **Město Bílina, Břežánská 50/4, 418 31 Bílina. Do faktury uveďte číslo objednávky a přiložte její podepsanou kopii vč. podepsaného předávacího protokolu, nebo úkolového listu. Faktura, která nebude obsahovat tyto přílohy, nebude moci být proplacena a bude navrácena dodavateli k doplnění.**

Tato objednávka bude v plném rozsahu uveřejněna dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv a nabývá účinnosti dnem, kdy město Bílina uveřejní objednávku v informačním systému registru smluv na Portále veřejné správy.

Příkazce operace:
Ing. Kateřina Adamenko

Správce rozpočtu:
Jana Matějovská

Převzal, dne 08.07.2019

Příloha č. 1 objednávky č. 84/2019/F

Technický dozor stavebníka (TDS), k investiční akci s názvem - Rekonstrukce komunikace ulice Chlumská – Bílina.

Smluvní strany se dohodly na následujícím:

1 Předmět objednávky

1.1 Technický dozor stavebníka (dále jen TDS) se na základě této Objednávky zavazuje pro Objednatele obstarávat jeho záležitosti, a to technický dozor pro stavbu – Rekonstrukce komunikací ul. Chlumská – Bílina, a to v následujícím rozsahu:

- Technický dozor bude TDS realizován formou „občasného technického dozoru“ pravidelně nejméně dvakrát týdně či na telefonickou výzvu Objednatele, Jakuba Flanderky – Technik III odboru nemovitostí a investic, Bílina.
- Seznámení se s projektovou dokumentací, předání staveniště zhotoviteli, zápis o předání do stavebního deníku,
- Kontrola průběhu stavby Bílina – Rekonstrukce komunikace ulice Chlumská – Bílina, podle projektu zpracovaného společností Rapid Most spol. s r. o., Most, Marš. Rybalka č. p. 102, 434 01, zastoupené Ing. Vladimírem Plhákem, jednatelem společnosti, IČO 28674723.
- Kontrola kvality prováděných prací, kontrola průběhu výstavby z hlediska prováděných prací,
- Kontrola souladu provádění prací s odsouhlasenou projektovou dokumentací,
- Kontrola zakrývaných částí stavby, přejímání zakrývaných konstrukcí a přejímání dokončených prací včetně předepsaných revizních zkoušek,
- Kontrola finančních částek účtovaných za provedené práce v průběhu výstavby v souladu se smlouvou o dílo na provedení stavby Bílina – Rekonstrukce komunikace ul. Chlumská – Bílina, podle projektu zpracovaného společností AZ Consult spol. s.r.o., Klíšská 12, 400 01, Ústí nad Labem, zastoupené Ing. Zdeněk Avenarius, jednatelem společnosti, IČO 44567430.
- Kontrola montážních a stavebních deníků,
- Organizace kontrolních dnů stavby,
- Účast na předávacím řízení, organizování závěrečného předání a převzetí provedené výše uvedené stavby,
- Organizování kolaudace stavby,
- Spolupráce s Objednatelem při zjištěných nedostatcích v průběhu záruční doby,
- Kontrola BOZP.

- 1.2 TDS je povinen vykonávat svou činnost s odbornou péčí, v souladu s potřebami a oprávněnými zájmy Objednatele. TDS je povinen oznámit Objednateli všechny okolnosti, které zjistil při zařizování záležitosti a jež mohou mít vliv na změnu pokynů Objednatele.
- 1.3 Objednatel se zavazuje platit TDS za jeho činnost podle této smlouvy po dobu jejího trvání odměnu podle čl. III. této Smlouvy.
- 1.4 TDS bude svou činnost vykonávat dle potřeb Objednatele, a to zejména v místě realizace stavby, Rekonstrukce komunikace ulice Chlumská – Bílina, a dále v provozovnách objednatelů či v místech jednání s třetími stranami.

2 Trvání objednávky

- 2.1 Objednávka se uzavírá ode dne započetí plnění předmětu objednávky, to znamená od zahájení stavby, resp. předání staveniště zhotoviteli stavby - Rekonstrukce komunikace ulice Chlumská – Bílina - do ukončení prací na stavbě a odstranění případných vad a nedodělků.
- 2.2 TDS je oprávněn tuto objednávku vypovědět, a to písemnou formou. Uplynutím druhého kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď Objednateli doručena, účinnost této Objednávky končí.
- 2.3 Objednatel může Objednávku kdykoli částečně nebo v celém rozsahu vypovědět, a to písemnou formou. Nestanoví-li výpověď pozdější účinnost, nabývá účinnosti dnem, kdy se o ní TDS dozvěděl nebo mohl dozvědět.

3 Odměna TDS a náhrada vynaložených nákladů

- 3.1 TDS dle této Objednávky přísluší, po dobu jejího trvání, odměna ve výši 630, 00 Kč/hod bez DPH (výše DPH se řídí platnými daňovými předpisy) Smluvní strany si sjednávají měsíční splatnost výše ujednané odměny, která bude TDS uhrazena na základě faktury vystavené TDS, a to do 14 dnů od převzetí faktury Objednatel. Přílohou faktury bude přehled vykonané činnosti TDS dle této Objednávky. Smluvní strany si sjednávají, že TDS je povinen uvádět na veškerých daňových dokladech – fakturách název projektu, tj. Rekonstrukce komunikace ulice Chlumská – Bílina.
- 3.2 Smluvní strany si sjednávají, že veškeré hotové výdaje účelně vynaložené v souvislosti s činností TDS jsou podle této Smlouvy zahrnuty, a ze strany Objednatele i proplaceny, v odměně TDS dle čl. 3 odst. 3.1 této Smlouvy.
- 3.3 V případě přerušení prací na stavbě - Rekonstrukce komunikace ulice Chlumská – Bílina – Újezd - si Smluvní strany sjednávají, že v daném rozsahu bude přerušena i činnost TDS podle této Objednávky, kdy po dobu přerušení prací nenáleží TDS odměna dle této Objednávky.

4 Součinnost smluvních stran

- 4.1 Objednatel předá TDS v době zahájení činnosti podklady: výkresovou dokumentaci, rozhodnutí o výsledku veřejnoprávního řízení (tj. stavební povolení, souhlas s ohlášením stavby apod.), Smlouvu o dílo se zhotovitelem stavby - Rekonstrukce komunikace ulice Chlumská – Bílina.

4.2 TDs obdrží od Objednatele pověření zastupovat jej ve věcech technických při realizaci stavby - Rekonstrukce komunikace ulice Chlumská – Bílina, a to před veřejnoprávními orgány a dotčených organizací.

4.3 Smluvní strany si dále sjednávají, že TDS zastupuje Objednatele v technických věcech při jednání se zhotovitelem stavby - Rekonstrukce komunikace ulice Chlumská – Bílina. Tato skutečnost bude uvedena ve stavebním deníku.

5 Smluvní pokuty

5.1 V případě porušení povinnosti podle čl. 1 odst. 1.1 této objednávky je TDS povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100,-- Kč za každý den trvání porušení povinnosti.

5.2 V případě porušení povinnosti podle čl. 4 odst. 4.2 a odst. 4.3 této Objednávky je TDS povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100,-- Kč za každý den trvání porušení povinnosti.

5.3 Vedle smluvní pokuty má Objednatel právo požadovat po TDS náhradu škody, a to i ve výši přesahující výši smluvní pokuty.

6 Závěrečná ustanovení

6.1 Tato Objednávka nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy výkon TDS podle této objednávky zahájí činnost, a to v den předání staveniště zhotoviteli stavby Objednatelem stavby - Rekonstrukce komunikace ulice Chlumská – Bílina.

6.2 Veškeré změny nebo doplňky této Objednávky vyžadují písemnou formu, musí být označeny jako dodatky a podepsány oběma Smluvními stranami. Ústní ujednání jsou neplatná. Také ujednání, v nichž se Smluvní strany vzdávají požadavku na písemnou formu, se musí uskutečnit písemně.

6.3 Tato Objednávka se řídí platnými právními předpisy České republiky, zejména pak zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

6.4 Pokud by některé z ustanovení této Objednávky bylo nebo se stalo neúčinným nebo neproveditelným, nebude tím dotčena platnost ostatních ustanovení této Objednávky. Smluvní strany se v takovém případě zavazují nahradit neúčinné nebo neproveditelné ustanovení takovým, které se podle smyslu a účelu nejvíce blíží hospodářskému účelu neúčinného nebo neproveditelného ustanovení.

6.5 Tato Objednávka bude v plném rozsahu uveřejněna v informačním systému registru smluv na Portále veřejné správy dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

6.6 Smluvní strany jsou seznámeny se skutečností, že Objednatel, jako obec, je povinen poskytovat informace vztahující se k jeho působnosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že žádný údaj v této objednávce, včetně jejích příloh, není označován za obchodní tajemství. TDS prohlašuje, že:

- Objednatel je oprávněn, pokud postupuje dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, poskytovat veškeré informace o této Objednávce a o jiných údajích tohoto závazkového právního vztahu,
- veškeré údaje uvedené v této Objednávce, popř., které jsou použity v rámci tohoto

závazkového právního vztahu, a to i pokud jsou získány od třetích osob, nepodléhají povinnosti mlčenlivosti nebo jinému postupu směřujícímu k ochraně před zneužitím a zveřejněním.

6.7 Smluvní strany se vynasnaží vyřešit veškeré spory smírnou cestou a nepoužijí žádný prostředek k řešení sporů, dokud nevynaloží veškeré úsilí k vyřešení takového rozporu nebo sporu dohodou.

- Tato Objednávka byla sepsána ve dvou vyhotoveních, po jednom pro každou ze Smluvních stran. Nedílnou součástí této Objednávky je příloha č. 2 – projekt zpracovaný společností AZ Consult spol. s.r.o., Klíšská 12, 400 01, Ústí nad Labem, zastoupené Ing. Zdeněk Avenarius, jednatelem společnosti, IČO 44567430.
- Smluvní strany společně prohlašují, že tato Objednávka vyjadřuje jejich vážnou a svobodnou vůli a že se seznámily s jejím obsahem. Na důkaz toho připojují své podpisy na Objednávce č. 84/2019/F ze dne 27. 06. 2019.