



SMLOUVA O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: 23ZA-002138

číslo smlouvy zhotovitele:

Tato Smlouva o dílo byla sepsána mezi následujícími smluvními stranami:

**Ředitelství silnic a dálnic ČR**

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  
 IČO, DIČ: 65993390, CZ65993390  
 bankovní spojení: [redacted]  
 zastoupeno: [redacted]  
 kontaktní osoba ve věcech smluvních: [redacted]  
 kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted]  
 (dále jen „objednatel“)

a

**název:** TANNACO, a.s.  
 se sídlem: Kolínská 1, Kluk, 290 01 Poděbrady  
 IČO, DIČ: [redacted]  
 bankovní spojení: [redacted]  
 zastoupen: [redacted]  
 kontaktní osoba ve věcech smluvních: [redacted]  
 kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted]  
 (dále jen „dodavatel“ nebo „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“, jednotlivě jako „smluvní strana“)

Protože si objednatel přeje, aby stavba **D0 Oprava svahu - zajištění skalního masívu**, Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND) 500 115 0009 byla realizována dodavatelem/zhotovitelem a přijal dodavatelovu/zhotovitelovu nabídku na provedení a dokončení této stavby a na odstranění všech vad na ní za cenu ve výši 3 858 490,- Kč bez DPH, kalkulovanou takto:

Název stavby	Přijatá smluvní částka bez DPH v Kč	DPH v Kč	Přijatá smluvní částka včetně DPH v Kč
	(a)	(b) = DPH z částky (a)	(c) = (a) + (b)
<b>D0 Oprava svahu - zajištění skalního masívu</b>	3 858 490,-	810 283,-	4 668 773,-

kterážto cena byla spočtena na základě závazných položkových cen dle oceněného soupisu prací (výkazu výměr), dohodli se objednatel a dodavatel/zhotovitel takto:

V této Smlouvě o dílo budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován zadávacími podmínkami veřejné zakázky na stavební práce s názvem D0 Oprava svahu - zajištění skalního masívu, číslo veřejné zakázky 23ZA-002138.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy:

- a) Smlouva o dílo
- b) Dopis o přijetí nabídky (Oznámení o výběru dodavatele)
- c) Příloha a Oceněný soupis prací - výkaz výměr
- d) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky<sup>1</sup>
- e) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky<sup>2</sup>
- f) Technická specifikace
- g) Výkresy<sup>3</sup> a
- h) Formuláře a ostatní dokumenty, které zahrnují:  
Smlouva o zpracování osobních údajů (vzor)

Vzhledem k platbám, které má objednatel uhradit dodavateli/zhotoviteli tak, jak je zde uvedeno, se dodavatel/zhotovitel tímto zavazuje objednateli, že provede a dokončí stavbu a odstraní na ní všechny vady v souladu s ustanoveními Smlouvy.

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit dodavateli/zhotoviteli vzhledem k provedení a dokončení stavby a odstranění vad na ní cenu díla v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě.

Dodavatel/zhotovitel tímto poskytuje souhlas s jejím uveřejněním v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), přičemž bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí objednatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.

Dodavatel/zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v zákoně o registru smluv. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny informace stanovené v § 3 odst. 1 zákona o registru smluv námi označené před podpisem Smlouvy.

Případné spory mezi smluvními stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.

Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou dodavatelem/zhotovitelem vztahuje GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a

<sup>1</sup> Tuto přílohu Smlouvy o dílo předkládá dodavatel na datovém nosiči.

<sup>2</sup> Tuto přílohu Smlouvy o dílo předkládá dodavatel na datovém nosiči.

<sup>3</sup> Tuto přílohu Smlouvy o dílo předkládá dodavatel na datovém nosiči.

o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je dodavatel/zhotovitel povinen zajistit plnění svých povinností v GDPR stanovených. V případě, kdy bude dodavatel/zhotovitel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých objednatelem nebo získaných pro objednatele, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít Smlouvu o zpracování osobních údajů, která tvoří součást této Smlouvy. Smlouvu dle předcházející věty je dále dodavatel/zhotovitel s objednatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu objednatel písemně vyzve.

Tato Smlouva o dílo je vyhotovena v 4 stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a 2 obdrží dodavatel/zhotovitel.

Smlouva nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv.

Na důkaz toho smluvní strany uzavírají tuto Smlouvu o dílo, která vstupuje v platnost podpisem obou smluvních stran.

10. 07. 2019

Datum: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_

10.07.2019

PODEPSÁN   *v.*  

Jméno:

Funkce:

za objednatele

**Ředitelství silnic**





Č.j.: 12213\_19\_420

Vyřizuje: I

## ROZHODNUTÍ A OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE

Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, IČO: 65993390, jakožto zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „D0 Oprava svahu - zajištění skalního masívu“, interní číslo zakázky 23ZA-002138, evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 115 0009, na základě výzvy k podání nabídky rozhodl o výběru nabídky dodavatele

**TANNACO, a.s.**

**se sídlem: Kolínská 1, Kluk, 290 01 Poděbrady**

**IČO: 61677272**

### *Odůvodnění:*

Vybraný dodavatel splnil všechny požadavky zadavatele vymezené ve výzvě k podání nabídky a předložil nabídku s nejnižší nabídkovou cenou v Kč bez DPH.

V Poříčanech dne 1. 7. 2019

## PŘÍLOHA

### Název stavby: D0 Oprava svahu - zajištění skalního masívu

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“).

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Název a adresa Objednatele	1.1.4	ŘSD ČR, SSÚD č. 13, U Dálnice 399, 289 14 Poříčany
Název a adresa Zhotovitele	1.1.5	TANNACO, a.s.
Doba pro dokončení	1.1.9	31. 10. 2019
Doba pro uvedení do provozu	1.1.22	Nepoužije se.
Sekce	1.1.26	Nepoužije se.
Hierarchie smluvních dokumentů	1.3	(a) Smlouva o dílo (b) Příloha (c) Zvláštní podmínky (d) Obecné podmínky (e) Technická specifikace (f) Výkresy (g) Výkaz výměr
Právo	1.4	Právo České republiky
Komunikace	1.5	Čeština
Poskytnutí staveniště	2.1	Od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-článku 1.1.7
Pověřená osoba	3.1	Nepoužije se.
Zástupce objednatele	3.2	
Jmenování podzhotovitelé	4.3	Nepoužije se.
Zajištění splnění smlouvy	4.4	Nepoužije se.
Záruka za odstranění vad	4.6.	Nepoužije se.
Projektová dokumentace Zhotovitele	5.1	Nepoužije se.
Harmonogram	7.2	Do 14 dnů po datu zahájení prací
Postupné závazné milníky	7.5	Nepoužije se.
Odstranění vad	9.1	Nepoužije se.
Oprávnění k Variaci	10.1	Postup při Variacích je součástí této Pří
Průběžné platby	11.3	a) Nepoužije se.

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
	11.3	b) přes pokyn Objednatele ke zjednání nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci) 10 % průběžné platby
	11.3	c) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve stanoveném termínu aktualizovaný Harmonogram podle Pod-článku 7.2 (Harmonogram) 10 % průběžné platby
	11.3	d) nepředloží nebo neudrží v platnosti pojistné smlouvy podle Článku 14 (Pojištění) 10 % průběžné platby
Měna	11.7	Koruna česká
Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu	12.5 a)	Zhotovitel nedodrží lhůty (a další časová určení) stanovené jemu v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního orgánu podle pod-odstavce 4.1.8 Pod-článku 4.1 (Obecné povinnosti) 30.000,- Kč za každý případ porušení
	12.5 b)	Zhotovitel poruší povinnost podle Pod-článku 4.3 (Subdodávky) 9 725,- Kč za každý jednotlivý případ porušení
	12.5 c)	Zhotovitel nedodrží Doba pro dokončení podle Článku 7 (Doba pro dokončení) 1 945,- Kč za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením Díla v Době pro dokončení
	12.5 d)	Nepoužije se.
	12.5 e)	Nepoužije se.
	12.5 f)	Zhotovitel neodstraní vadu nebo poškození do data oznámeného Objednatelem podle Pod-článku 9.1. 389,- Kč za každý započatý den prodlení
Maximální celková výše smluvních pokut	12.5	30 % Přijaté smluvní částky bez DPH

<b>Název Pod-článku Smluvních podmínek</b>	<b>Číslo Pod-článku Smluvních podmínek</b>	<b>Údaje</b>
Výše pojistného plnění	14.2	1 % z Přijaté smluvní částky bez DPH
Rozsah stavebně montážního pojištění	14.2.	Nepoužije se.
Způsob rozhodování sporů	15	Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem

Datum

\_\_\_\_\_

3 858 490,00

Cena za objekt [Kč]

Soupis prací

Název stavby: **Sanace skalní stěny**

Název PS/SO: **SANACE SKALNÍ STĚNY - CHVALSKÁ SKÁLA**

Zatřídění  
dle JKSO, **82329**  
JKPOV:

Datum zpracování: 12.5.2019

poř. číslo pol.	kód položky	název položky	měrná jednotka	množství	Cena		technická specifikace	výkaz výměr
					jednotková	celkem		
	1	2	3	4	9	10	14	15
101		Zemní práce						



3 858 490,00
Cena za objekt [Kč]

Soupis prací

Název stavby: **Sanace skalní stěny**

Název PS/SO: **SANACE SKALNÍ STĚNY - CHVALSKÁ SKÁLA**

Zatřídění  
dle JKSO, **82329** -  
JKPOV:

Datum zpracování: 12.5.2019

poř. číslo pol.	kód položky	název položky	měrná jednotka	množství	Cena		technická specifikace	výkaz výměr
					jednotková	celkem		

3 858 490,00

Cena za objekt [Kč]

Soupis prací

Název stavby: Sanace skalní stěny

Název PS/SO: SANACE SKALNÍ STĚNY - CHVALSKÁ SKÁLA

Zařídění  
dle JKSO, 82329 -  
JKPOV:

Datum zpracování: 12.5.2019

poř. číslo pol.	kód položky	název položky	měrná jednotka	množství	Cena		technická specifikace	výkaz výměr
					jednotková	celkem		
1		2	3	4	9	10	14	15

m3,

3 858 490,00

Cena za objekt [Kč]

Soupis prací

Název stavby: Sanace skalní stěny

Název PS/SO: SANACE SKALNÍ STĚNY - CHVALSKÁ SKÁLA

Zatřídění  
dle JKSO, 82329 -  
JKPOV:

Datum zpracování: 12.5.2019

Soupis prací

3 858 490,00
Cena za objekt [Kč]

Název stavby: **Sanace skalní stěny**

Název PS/SO: **SANACE SKALNÍ STĚNY - CHVALSKÁ SKÁLA**

Zatřídění  
dle JKSO, **82329**  
JKPOV:

Datum zpracování: 12.5.2019

---





3 858 490,00
Cena za objekt [Kč]

**Soupis prací**

Název stavby: **Sanace skalní stěny**

Název PS/SO: **SANACE SKALNÍ STĚNY - CHVALSKÁ SKÁLA**

Zatřídění  
dle JKSO: **82329** -  
JKPOV:

Datum zpracování: 12.5.2019

poř. číslo pol.	kód položky	název položky	měrná jednotka	množství	Cena		technická specifikace	výkaz výměr
					jednotková	celkem		
	1	2	3	4	9	10	14	15
							příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a	



3 858 490,00

Cena za objekt [Kč]

Soupis prací

Název stavby: Sanace skalní stěny

Název PS/SO: SANACE SKALNÍ STĚNY - CHVALSKÁ SKÁLA

Zatřídění  
dle JKSO, 82329 -  
JKPOV:

Datum zpracování: 12.5.2019

poř. číslo pol.	kód položky	název položky	měrná jednotka	množství	Cena		technická specifikace	výkaz výměr
					jednotková	celkem		
	1	2	3	4	9	10	14	15
<b>S</b>	<b>Celkem za 26</b>	<b>Vrty a kotvy</b>				<b>741 120,00</b>		
<b>Díl:</b>	<b>28</b>	<b>Zpevňování hornin a konstrukcí</b>						
							Položka opláštění zahrnuje také: - přichycení k podkladu, případně zatížení	







3 858 490,00
Cena za objekt [Kč]

Soupis prací

Název stavby: Sanace skalní stěny

Název PS/SO: SANACE SKALNÍ STĚNY - CHVALSKÁ SKÁLA

Zatřídění  
dle JKSO, 82329 -  
JKPOV:

Datum zpracování: 12.5.2019

poř. číslo pol.	kód položky	název položky	měrná jednotka	množství	Cena		technická specifikace	výkaz výměr
					jednotková	celkem		
	1	2	3	4	9	10	14	15