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č. smlouvy objednatele: 000478 00 19 

                č. kontraktu: 9002002869 

 

 

 

SMLOUVA O DÍLO 

 
uzavíraná podle ustanovení § 2586 a násl. zák. č.89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 

(dále jen Občanský zákoník) 
 

1.  SMLUVNÍ STRANY 

 

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost 
Se sídlem:   Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9 

Zastoupená:  Ing. Petrem Witowským, předsedou představenstva 

   Ing. Ladislavem Urbánkem, místopředsedou představenstva 

IČO:    00005886 

DIČ:    CZ00005886, plátce DPH 

Bankovní spojení:  Česká spořitelna a.s. 

Číslo účtu:   1930731349/0800 

OR:   MS Praha, sp. zn.: B, vložka 847  

(dále jen „objednatel“) 
 

a  
 

METREX PRAHA, a.s. 

Se sídlem:   Ke Klíčovu 7/160, 190 00 Praha 9 

Zastoupená:  Jiřinou Janíčkovou, členem představenstva  

IČO:    26695715 

DIČ:    CZ26695715, plátce DPH 

Bankovní spojení:  Komerční banka, a.s. 
Číslo účtu:   27-7727450207/0100 

OR:   MS Praha, sp. zn.: oddíl B, vložka 7648 

(dále jen „zhotovitel“) 
 

(společně též „smluvní strany“) 
 

 

 

Smluvní strany se dohodly na základě výsledku poptávkového řízení ze dne 15.5.2019, č. j. 
1000201386 s názvem Těsnění tunelového ostění na trase , jehož výsledky 

jsou pro zhotovitele závazné, na uzavření této smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“) dle ustanovení § 
2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (dále jen « občanský zákoník « ). 
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2. PŘEDMĚT SMLOUVY 

 

2.1. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele provést na svůj náklad a nebezpečí dílo spočívající v 

opravě těsnění tunelového ostění, tak jak je blíže specifikováno v bodě 2.2. na trase  

v úseku , v celkové délce 125 bm železobetonového 

nebo litinového ostění o ø 5,1 m dle konkrétního požadavku objednatele (dále také jen 
« dílo »), a objednatel se zavazuje uhradit cenu díla za podmínek dále stanovených v této 
smlouvě a řádně dokončené dílo převzít.  

2.2. Technické podmínky: 

- těsnící práce budou provedeny metodou dvojité bariéry – PU injektáž, PU impregnace + 
2x PU stěrka v odlišném barevném provedení a v šířce 20 cm /beton/, příp. na šířku 
žebra, včetně všech šroubů a montáž. otvorů /litina/; 

- použitý materiál - PU injektáž + PU impregnace – jednosložkový polyuretan 

                                - PU stěrka – dvousložkový plastický polyuretan; 
- přídržnost použitého materiálu k podkladu /beton, litina/ musí být min. 1,4 MPa; 
 konkrétní počet a délky opravovaných úseků není zadán, objednatel je určí před 

zahájením prací, případně v jejich průběhu, a to na základě aktuálního stavu konstrukce. 
Všechny úseky budou stanoveny v traťovém úseku  a celkový 
rozsah prací je 125 bm žel. bet. / litinového ostění. V tomto smyslu zhotovitel výslovně 
akceptuje, že celkový rozsah prací může být menší než 125 bm žel. bet. / litinového 
ostění. Délka opravovaných úseků bude od 1 bm tunelu výše;  

 Pokud z provozních důvodů nebudou moci být práce dlouhodobě prováděny v daném 
traťovém úseku, je objednatel oprávněn zadat tyto práce v sousedních úsecích 

 za dodržení všech stanovených podmínek PŘ a této smlouvy, a to zápisem do 
stavebního deníku. Ujednání o celkovém rozsahu prací jsou tímto nedotčena; 

- organizované svody nejsou povoleny, ve výjimečných případech je může povolit 
objednatel zápisem do stavebního deníku s uvedenou kilometrickou polohou; 

- technologický postup opravy v noční přepravní výluce; 
- v rámci prací zhotovitel zajistí odvoz veškerého vyprodukovaného odpadu z tunelu na 

skládku a kopii dokladu o likvidaci (nebezpečného) materiálu dodá k přejímacímu řízení; 
- objednatel požaduje provedení odtrhových zkoušek (min. 3 vzorky) certifikovaným 

měřicím přístrojem po provedených pracech nezávislým odborně způsobilým subjektem 
– protokoly budou dodány k přejímacímu řízení; 

- VD (vlakový dispečer) má právo v mimořádných případech přerušit, předčasně ukončit 
nebo nepovolit provádění díla; 

- práce budou probíhat v nočních přepravních výlukách, tj. cca od 1:10 – 3:50 hod 

(„pracovní směna“) včetně přesunů na místo prací, vyklizení a úklidu pracoviště a 

v souladu s platnou normou DP o Organizaci plánování přepravních výluk a budou 
uvedeny v týdenním plánu prací; 

- zhotovitel použije pouze vlastní mechanizaci zhotovitele, lešení apod., které v případě 
pohybu po kolejích nebo instalace na kolejnice musí být schváleny jako drobné kolejové 
vozidlo; 

- každý den po celkovém ukončení prací provede zhotovitel demontáž lešení, jeho uložení 
na určené místo a zajištění proti uvolnění mimo průjezdný průřez; 

- každý den po ukončení prací provede zhotovitel kompletní úklid pracoviště a 
využívaných prostor; 

- používané materiály budou zpracovávány pouze v originálním balení a objednateli bude 
umožněno kdykoliv si odebrat vzorek materiálů pro kontrolu;  
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- náhrada materiálu, který byl součástí nabídky zhotovitele v rámci poptávkového řízení, za 

jiný je nepřípustná, je důvodem k okamžitému zastavení prací a bude sankciována, 
případně bude důvodem pro okamžité ukončení smluvního vztahu;  

- zhotovitel povede stavební deník dle příslušných právních předpisů s denními záznamy o 
prováděných pracích, který bude k dispozici každou pracovní směnu objednateli ke 
kontrole a případnému zápisu. Každý jednotlivý zápis do stavebního deníku pořízený 
zhotovitelem, kterému přísluší odsouhlasení objednatele, se považuje za objednatelem 
odsouhlasený /případně vzatý na vědomí/ pouze v případě, že objednatel výslovně uvede 
souhlas s takovým zápisem a potvrdí podpisem; 

- v každé pracovní směně bude zhotovitele zastupovat vedoucí pracovník hovořící českým 
jazykem; 

- práce budou provedeny během maximálně 131 pracovních směn po sobě jdoucích, 

přerušení prací je možné, jen pokud z provozních důvodů bude pracovní směna 
objednatelem zrušena. Na tyto objednatelem zrušené směny se pozastaví i lhůta 131 

pracovních směn. Každé jiné prodloužení termínu prací nad 131 pracovních směn bude 
penalizováno. 

-  práce budou zahájeny po předání staveniště, od tohoto dne začne běžet lhůta 131 

pracovních směn na provedení prací). Zhotovitel je povinen převzít staveniště nejpozději 
do 5 pracovních dnů od výzvy Objednatele, přičemž pokud tak neučiní, považuje se 
staveniště za předané, a to i pro účely běhu lhůty pro provedení díla. 

-   k předání staveniště dojde po vydání souhlasu k pracem v souladu se směrnicí Os 3/1 

jejíž platné znění bylo zhotoviteli k dispozici k nahlédnutí v rámci zadání poptávkového 
řízení. O Souhlas k pracem zažádá zhotovitel neprodleně po uzavření smluvního vztahu. 

- v žádném případě nelze předpokládat, že provozní podmínky umožní zhotoviteli 
nastoupit k pracem pravidelně každou noční směnu v jednotlivých týdnech a je třeba 
počítat s častějšími výpadky pracovních směn. 

 

3. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

 

3.1. Smluvní strany se dohodly na celkové ceně za kompletní provedení celého díla. Cena 

obsahuje veškeré náklady na kompletně dokončené dílo, je nejvyšší přípustná a 
nepřekročitelná a je platná po celou dobu provádění díla. Cena není určena podle rozpočtu 

sjednaného s výhradou úplnosti. 
3.2. Cena za dílo v rozsahu 125 bm je stanovena ve výši 6 364 000- Kč bez DPH  

 (slovy: Šestmilionůtřistašedesátčtyřitisíckorunčeských). K uvedené ceně bude připočteno 
DPH ve výši stanovené příslušnými předpisy. Pokud zhotovitel na základě pokynu 
objednatele provede dílo menší než v rozsahu 125 bm, smluvní strany se dohodly, že dojde 
k poměrnému snížení ceny díla. 

 Smluvní strany se pro vyloučení pochybností dohodly, že pro případ opravy žel. bet. / 
litinového ostění v úseku cena za opravu 1 bm se shoduje s cenou za opravu 1 bm 

v úseku  

3.3. Smluvní strany prohlašují, že cena je nezávislá na inflaci. Zhotovitel není oprávněn požadovat 
úpravu ceny tj., změnu ceny díla v důsledku zvýšení cen vstupů resp. inflace. Zhotovitel tímto 

výslovně přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení §2620 odst. 2 občanského 
zákoníku. Smluvní strany dále výslovně vylučují veškerá aplikovatelná ustanovení 
občanského zákoníku, upravující zvýšení ceny díla. Rozpis cen díla (položkový rozpočet) je 

uveden v příloze č. 1 této smlouvy. Tento rozpis ceny slouží pouze pro účely fakturace, 
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ocenění objednatelem požadovaných víceprací, ocenění méněprací. Navýšení cen je přípustné 
pouze v případě uzavření písemného dodatku ke smlouvě o provedení víceprací, a tedy 
rozšíření předmětu smlouvy. 

3.4. Jakékoliv případné vícepráce oproti rozsahu sjednanému v této smlouvě mohou být zahájeny 
pouze po písemném odsouhlasení těchto víceprací objednatelem. Objednatel v rámci 
uvedeného souhlasu současně odsouhlasí případný použitý materiál. O těchto vícepracích 
bude veden samostatný  deník víceprací. Fakturovat vícepráce je možné až po uzavření 
dodatku ke smlouvě o rozšíření předmětu díla a navýšení ceny s ním spojené. 

3.5. V případě, že na dohodnuté vícepráce nebo méněpráce bude možné použít jednotkové ceny 
prací, dodávek a dalších položek uvedené v položkovém rozpočtu (příloha č.1), budou tyto 

jednotkové ceny pro smluvní strany při oceňování takových prací závazné. 
3.6. Oceňování případných víceprací a méněprací, u kterých nelze využít jednotkových cen, se 

provede podle jednotkových cen Katalogu popisů a směrných cen stavebních prací ÚRS 
Praha, a.s., ve výši 70% aktuální cenové úrovně. Nebude-li jednotková cena obsažena v těchto 
katalozích, stanoví se její výše na základě individuální kalkulace podle oborového 
kalkulačního vzorce používaného v ÚRS Praha, a.s. s tím, že přímé náklady budou přiměřeně 
zdokladovatelné (hmoty, mzdy, stroje). O přiměřenosti přímých nákladů rozhodne zástupce 
objednatele nebo objednatel. Nepřímé náklady (režie výrobní, režie správní a procento zisku) 
budou určeny podle metodiky ÚRS Praha, a.s. (SPON) v posledním znění pro obor stavebních 
prací. 

3.7. DPH bude účtována dle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH.   

3.8. Zaplacení smluvní ceny provede objednatel úhradou měsíčních dílčích faktur (daňových 
dokladů) bezhotovostním převodem na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy. 
Faktury – daňové doklady (dále jen faktura) budou vystaveny oproti soupisu skutečně 
provedených prací podepsaným oprávněným zástupcem objednatele. Nedílnou součástí 
konečné faktury bude Předávací protokol s kompletním soupisem skutečně provedených prací 
podepsaný objednatelem, protokol o odtrhových zkouškách (min. 3 vzorky) prokazující 
požadovanou přídržnost a kopie o likvidaci (nebezpečného) materiálu. 

3.9. Fakturace bude probíhat na základě měsíčních faktur vystavených k poslednímu dni daného 
měsíce. Datum uskutečnění zdanitelného plnění je poslední den příslušného kalendářního 
měsíce. 

3.10. U konečné faktury je dnem uskutečnění zdanitelného plnění (dále jen DUZP) den podpisu 
předávacího protokolu. 

3.11. Faktura bude zhotovitelem vystavena v zákonné lhůtě od DUZP a bude mít veškeré náležitosti 
obchodní listiny, účetního a daňového dokladu. Kromě náležitostí stanovených zákonem č. 
235/2004 Sb. o DPH a zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví ve znění pozdějších předpisů 
musí obsahovat ještě tyto údaje:  

­ číslo smlouvy objednatele a zhotovitele,  
­ číslo objednávky, 
­ vyznačení splatnosti, 
­ IČO objednatele a zhotovitele, 

­ bankovní spojení zhotovitele, 
­ razítko a podpis oprávněné osoby, 
­ číselný kód klasifikace produkce CZ-CPA 41-43 

­ soupis provedených prací 
­ předávací protokol 
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3.12. Faktura bude zhotovitelem odeslána ve dvojím vyhotovení na adresu sídla objednatele 
uvedenou v záhlaví této smlouvy. 

3.13. Splatnost faktury bude 30 dní ode dne prokazatelného doručení faktury do dispozice 
objednatele.  

3.14. V případě, že zaslaná faktura nebude mít náležitosti daňového dokladu nebo na ní nebudou 
uvedeny údaje specifikované v čl. 3 této smlouvy, nebo bude neúplná nebo nesprávná, je jí 
(nebo její kopii) objednatel oprávněn vrátit ve lhůtě splatnosti zhotovitel/prodávajícímu 
k opravě či doplnění. V takovém případě se kupující nedostává do prodlení a platí, že nová 
lhůta splatnosti faktury běží až od okamžiku doručení opravené faktury objednateli. 

3.15. Zhotovitel předloží nejdéle do 14 dnů po předání a převzetí díla konečnou fakturu jako 
poslední dílčí fakturu na dofinancování provedených prací na díle, jejíž přílohou bude 
rekapitulace dílčích faktur.  

3.16. Objednatel bude hradit přijaté faktury pouze na bankovní účty zhotovitele zveřejněné v 
registru plátců a identifikovaných osob ve smyslu § 98 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o 
dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že zhotovitel nebude mít daný účet (tj. 
účet pro zaslání platby uvedený u identifikačních údajů zhotovitele v rámci bankovního 
spojení) zveřejněný, zaplatí objednatel pouze základ daně a DPH uhradí až po zveřejnění 
příslušného účtu v registru plátců a identifikovaných osob. Objednatel se v takovém případě 
nedostává do prodlení s úhradou části ceny představující nezaplacenou DPH. 

3.17. Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zaplatí objednatel pouze základ daně. 
Příslušná DPH bude uhrazena až po písemném doložení zhotovitele o její úhradě příslušnému 
správci daně. 

 

4. NABYTÍ VLASTNICKÉHO PRÁVA 

 

4.1. Vlastnické právo k zhotovovanému dílu nabývá objednatel, resp. zůstává po celou dobu 
provádění díla objednateli, přičemž věci zhotovitele použité při provádění díla se stávají 
vlastnictvím objednatele jejich zapracováním do díla.  Nebezpečí škody na díle nese po celou 

dobu provádění díla zhotovitel a na objednatele přechází dnem předání a převzetí díla. 
 

5. DOBA PLNĚNÍ 

 

5.1. Zhotovitel provede dílo do maximálně 131 pracovních směn po sobě jdoucích od předání 
staveniště, přičemž zhotovitel není oprávněn přerušit po sobě jdoucí řadu pracovních směn v 
jednotlivých pracovních dnech, ledaže tomu brání provozní důvody na straně objednatele, pro 

které nelze po zhotoviteli spravedlivě požadovat, aby v plnění díla pokračoval. Zahájení 
plnění díla: po podpisu smlouvy a předání staveniště. 

 

6. ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE ZA VADY 

 

6.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo řádným a odborným způsobem, včas a v souladu se všemi 
příslušnými standardy, zákony, nařízeními, vyhláškami a normami platnými v České republice 
a dále zaručuje, že zajistí, aby veškeré zboží, materiály a zařízení bylo na úrovni požadované 
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smlouvou, objednatelem a/nebo všemi příslušnými standardy, zákony, nařízeními, vyhláškami 
a normami platnými v České republice. Zhotovitel se zárukou za jakost zaručuje, že dílo bude 
mít po celou záruční doby uvedené v bodě 6.2 této smlouvy vlastnosti stanovené touto 
smlouvou a jejími přílohami, platnými právními předpisy (zákony i podzákonnými právními 

předpisy), rozhodnutími (včetně stavebního povolení, podle ČSN, v souladu s veškerými 
technickými požadavky na stavební výrobky ve smyslu Nařízení EP a Rady (EU) č.305/2011 
ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s dalšími právními předpisy, oborovými normami a 
doporučeními výrobců, jinak vlastnosti obvyklé a že si po celou dobu záruční doby uvedené v 
bodě 6.2 této smlouvy zachová požadované vlastnosti, jinak vlastnosti obvyklé, zejména 
plnou funkčnost. Pokud jsou uvedené právní předpisy nebo normy nebo doporučení mezi 
sebou v rozporu, rozhodující pro účely této smlouvy bude nejpřísnější předpis, norma či 
doporučení. 

6.2. Zhotovitel je povinen provést dílo jeho řádným dokončením a předáním, odpovídá zejména za 
to, že dílo bude v souladu s požadavky uvedenými v této smlouvě, a to jak při převzetí 
objednatelem, tak i v záruční době, která činí 72 měsíců. Dílo po tuto dobu bude způsobilé ke 
smluvenému účelu a zachová si po tuto dobu smluvené vlastnosti, tj. především plnou 
funkčnost. Záruční doba počíná běžet dnem převzetí řádně dokončeného díla objednatelem. 

6.3. Po dobu trvání záruky se zhotovitel zavazuje k opravě a k výměně vadných částí díla 
za bezvadné na svůj náklad. Práce na odstraňování reklamovaných vad je zhotovitel povinen 
nezávisle na tom, zda reklamaci uznává, zahájit okamžitě a ukončit je v co nejkratším 
možném termínu, nejpozději však do 10 dnů od obdržení reklamace, pokud se strany 
v konkrétním případě písemně nedohodnou jinak.  

6.4. Důvodnost reklamace objednatele v případech, kdy ji zhotovitel neuzná, bude zjištěna 
znaleckým posudkem, který zajistí objednatel. V případě, že reklamace bude uznána 
důvodnou, ponese zhotovitel náklady na jeho vyhotovení. Pokud bude reklamace 
neoprávněná, uhradí objednatel zhotoviteli všechny náklady, které v souvislosti s odstraněním 
neoprávněně reklamované vady účelně vynaložil. 

6.5. V případě, že zhotovitel nezahájí odstranění vady díla (z odpovědnosti za vady i ze záruky za 
jakost) ve lhůtě dle odst. 6.3. podle této smlouvy nebo pokud vada díla (z odpovědnosti za 
vady i ze záruky za jakost) nebude odstraněna v termínu dle odst. 6.3. této smlouvy způsobem 
určeným v souladu s touto smlouvou, má objednatel právo zajistit odstranění takové vady díla 
jinou osobou, a to na náklady zhotovitele a bez vlivu na poskytnutou záruku. 

6.6. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že objednatel je oprávněn notifikovat jakoukoliv vadu 
(zjevnou nebo skrytou) do jednoho roku po jejím zjištění a nemusí tak učinit bez zbytečného 
odkladu poté, kdy se o vadě dozvěděl nebo mohl dozvědět 

 

 

7.    SMLUVNÍ POKUTY 

 

7.1. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu v následujících případech: 

7.1.1. Pro případ prodlení zhotovitele s předáním řádně dokončeného díla v termínu dle této 
smlouvy anebo s odstraněním vad díla vytčených objednatelem v termínu dle této 
smlouvy, ve výši 1,0 % z celkové ceny díla bez DPH za každý byť i jen započatý den 
prodlení s plněním dané povinnosti. 

7.1.2. Za každé jednotlivé porušení technických podmínek k provádění prací (např. použití 
odlišných materiálů, neumožnění odběru vzorků apod.) se sjednává smluvní pokuta ve 
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výši 2 % z celkové ceny díla. Porušení technických podmínek k provádění prací je 
považováno za podstatné porušení smlouvy a opravňuje objednatele k odstoupení od 
smlouvy.  

7.1.3. Pro případ porušení závazku odvolat subdodavatele, ve smyslu bodu 9.2 této smlouvy, 

se zhotovitel zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý, byť i 
započatý, den porušení. 

7.1.4. Pro případ porušení povinností vést, ve smyslu bodu 9.4 této smlouvy, stavební deník, 
se zhotovitel zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý 
případ porušení. 

7.1.5. Pro případ nutnosti dát příkaz k přerušení prací, ve smyslu bodu 9.7 této smlouvy, se 
zhotovitel zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý jednotlivý 
případ porušení, které bude mít za následek vydání příkazu k přerušení prací. 

7.1.6. Pro případ porušení povinnosti dle bodu 9.23 mít uzavřenou pojistnou smlouvu nebo 
porušení povinnosti takovouto pojistnou smlouvu předložit smluvní pokutu ve výši 
5.000,- Kč za každé porušení a den trvání takového stavu. 

7.1.7. Pro případ porušení povinnosti zachovávat mlčenlivost, ve smyslu bodu 9.25 této 
smlouvy, se zhotovitel zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 150.000,- Kč za každý 
jednotlivý případ porušení. 

7.1.8. Pro případ porušení jakékoli povinnosti ze strany zhotovitele, které bude mít za 
následek omezení nebo přerušení provozu metra (zejména narušení grafikonu vlakové 
dopravy), se sjednává smluvní pokuta ve výši 300.000,- Kč za každý jednotlivý případ. 
Narušením grafikonu jsou v souladu s vnitřními předpisy objednatele následující situace: 
­ konkrétní vlak neodjede plánované vozokilometry v souladu s grafikonem vlakové 

dopravy. V případě neodjetí plánovaných vozokilometrů více vlaky, bude smluvní 
pokuta vyměřena za každý vlak; 

­ dojezd vlaku s přepravou cestujících do určené nebo koncové stanice jeho jízdy 
překročí interval stanovený grafikonem o více jak 3 minuty. Určenou stanicí se 
rozumí na trase A a C stanice metra Muzeum, na trase B stanice metra Můstek. 

V případě nedodržení intervalu více vlaky, bude smluvní pokuta vyměřena za každý 
vlak;  

7.1.9. Závazek splnit povinnosti sjednané v této smlouvě zaplacením smluvní pokuty 
nezaniká.  

7.2. Smluvní strana, která poruší svou povinnost vyplývající z této smlouvy, je povinna nahradit 

veškerou škodu tím způsobenou druhé smluvní straně. 
7.3. Veškeré případné smluvní pokuty budou fakturovány samostatně. Smluvní pokuty jsou 

splatné do 30 dnů od doručení faktury objednatele k jejímu uhrazení zhotoviteli, a to na účet 
objednatele uvedený na faktuře. Faktura k uhrazení smluvní pokuty bude obsahovat popis a 

časové určení události, která v souladu s touto smlouvou zakládá právo objednatele na 
smluvní pokutu. Faktura musí dále obsahovat informaci o způsobu úhrady smluvní pokuty. 

7.4. Smluvní pokuty podle této smlouvy mohou být kombinovány. Uplatnění jedné smluvní 
pokuty nevylučuje souběžné uplatnění jakékoli jiné smluvní pokuty za porušení stejné 
povinnosti. 

7.5. Nárokem na smluvní pokutu není dotčen nárok na náhradu škody, a to ani ve výši přesahující 
smluvní pokutu, přičemž za tímto účelem smluvní strany vylučují aplikaci § 2050 



Těsnění tunelového ostění na trase 
 

 8 z 14 

 

Občanského zákoníku. V případě, kdy bude smluvní pokuta snížena soudem, zůstává právo na 
náhradu škody zachováno, a to v plné výši. Pokud jakýkoliv právní předpis stanoví pokutu 
(penále) pro porušení smluvní povinnosti (kdykoliv během trvání této smlouvy), nebude 
takovým nárokem nijak dotčeno právo na náhradu újmy a nebo právo na smluvní pokutu. 
Vznik práva na smluvní pokutu se rovněž nijak nedotýká případného práva na úroky z 
prodlení. 

7.6. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že povinnost zaplatit smluvní pokutu není závislá na 

zavinění. 
 

8. POVINNOST SOUČINNOSTI OBJEDNATELE 

8.1 Objednatel umožní zhotoviteli přístup na místo provádění díla. 
 

 

9. PRÁVA A POVINNOSTI ZHOTOVITELE 
 

9.1. Zhotovitel je oprávněn provádět dílo osobně nebo prostřednictvím subdodavatelů uvedených 
v příloze č. 2. Zhotovitel je oprávněn provádět dílo (nebo jeho část) prostřednictvím 
subdodavatele neuvedeného v příloze č. 2 (seznam subdodavatelů) této smlouvy pouze s 
předchozím písemným souhlasem objednatele uvedeným ve stavebním deníku. 

9.2. Objednatel může kdykoli požádat zhotovitele, aby bezodkladně odvolal subdodavatele, který 
není způsobilý nebo je nedbalý v řádném plnění svých povinností. Zhotovitel se zavazuje 
bezodkladně zajistit nápravu a takového subdodavatele odvolat. Odvoláním subdodavatele 
nebudou změněny termíny dokončení ani cena díla. 

9.3. V případě, že bude zhotovitel provádět dílo nebo jeho část pomocí subdodavatele, odpovídá 
objednateli tak, jako by dílo prováděl sám. 

9.4. Od okamžiku převzetí staveniště až do odstranění vad a nedodělků povede zhotovitel stavební 
deník v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., a dále se zákonem č. 183/2006 Sb., do kterého 
bude pověřený zaměstnanec zhotovitele (jeho jméno bude uvedeno ve stavebním deníku) 
zaznamenávat příslušné údaje, týkající se díla. 

9.5. Stavební deník bude veden s dvěma průpisy. 
9.6. Veškeré požadavky smluvních stran uvedené ve stavebním deníku musí být podepsány, jinak 

jsou považovány za neplatné. Stavební deník bude každou pracovní směnu k dispozici 
objednateli ke kontrole a k případnému zápisu. Každý jednotlivý zápis do stavebního deníku 
pořízený zhotovitelem, kterému přísluší odsouhlasení nebo vzetí na vědomí objednatele, se 
považuje objednatelem za odsouhlasený/vzatý na vědomí pouze v případě, že je objednatelem 
výslovně podepsán.  

9.7. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla v souladu s ustanovení § 2626 občanského 
zákoníku. Nedostatky zjištěné v průběhu prací upozorní zápisem ve stavebním deníku. 
Objednatel bude potvrzovat soupisy provedených prací. Objednatel je oprávněn dát 
zaměstnancům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud není přítomen odpovědný 
zaměstnanec zhotovitele a hrozí nebezpečí poškození díla či majetku objednatele nebo je 

ohroženo zdraví či život zaměstnanců či třetích osob a rovněž v dalších případech (např. když 
zhotovitel provádí stavbu nekvalitně, nedodržuje technické podmínky pro provádění díla, 

nepoužívá schválené materiály, technologický postup apod.). 
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9.8. Pokud dojde k přerušení provádění díla z důvodu na straně objednatele zcela bezdůvodně, 
zavazují se smluvní strany projednat náhradu prokázaných nákladů, vzniklých zhotoviteli z 
důvodu tohoto přerušení. Následně případný zástupce objednatele či objednatel sám projedná 
se zhotovitelem případnou změnu termínu dokončení díla. Lhůta prodloužení termínu 
dokončení díla však nesmí překročit dobu, po kterou bylo přerušeno plnění díla. 

9.10. Práce budou prováděny podle vzájemně odsouhlaseného technologického postupu. Práce 
budou prováděny pouze v nočních výlukách zpravidla pondělí – pátek (od 1 :00 hod do 3 :30 
hod) na základě objednatelem schválené žádanky na práci. Požadavky zhotovitele na výluku 
koleje,  budou předány vždy v pondělí nejpozději týden před požadovaným termínem zástupci 
objednatele. Práce mohou být přerušeny s ohledem na provozní potřeby objednatele. 

9.11. V případě mimořádné události si objednatel vyhrazuje právo na přerušení, předčasné 
ukončení nebo nepovolení prací.  

9.12. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s veškerou možnou odbornou péčí,  vždy příslušnými 
proškolenými a odborně vzdělanými zaměstnanci, dle příslušných právních předpisů všech 
platných technických norem (včetně ČSN) vztahujících se k jeho provedení a které jsou pro 
tuto činnost závazné, Vyhlášky MD č. 177/95 Sb., atp. Dále je povinen řídit se touto 

smlouvou, pokyny objednatele a podklady, které mu byly či budou objednatelem předány 
a postupovat v souladu s jeho zájmy. 

9.13. Vstup do prostor objednatele bude umožněn pouze pracovníkům, kteří budou vybaveni 
externím průkazem. Vydání externích průkazů si zhotovitel zajistí před započetím prací u 
objednatele. 

9.14. Zhotovitel je rovněž povinen zajistit, aby jeho zaměstnanci či subdodavatelé, kteří se podílejí 
na provádění díla a mají přístup na místo provádění díla, dodržovali veškerá opatření 
k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, protipožární ochrany a ochrany životního 
prostředí, vyplývající ze zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších 
předpisů, z příslušných obecně závazných právních předpisů a podmínek daných realizací díla 
nebo stanovených objednatelem.  

9.15. Vstup na místo plnění díla bude umožněn pouze zaměstnancům, kteří budou proškoleni 
z příslušných vnitropodnikových předpisů objednatele a BOZP v podmínkách metra 
(proškolení odpovědného zástupce zhotovitele provede zástupce objednatele na vyžádání před 
zahájením plnění). Odpovědný zástupce zhotovitele provede proškolení dalších zaměstnanců 
sám. Zaměstnanci zhotovitele musí být pro vstup do tunelu vybaveni dle ČSN EN 471 
výstražnými oděvy s vysokou viditelností a s označením dodavatelské firmy na oděvu. 

9.16. Prováděním prací nesmí být narušen jakýmkoliv způsobem provoz metra.  
9.17. Pracovníci zhotovitele se mohou zdržovat se ve služebních prostorech objednatele pouze 

v místě pracoviště a řídit se pokyny pracovního dohledu. 
9.18. Povinností zhotovitele je předcházet pracovním rizikům, odstraňovat je a učinit opatření nutná 

pro ochranu bezpečnosti a zdraví zaměstnanců včetně jejich vybavení odpovídajícími 
ochrannými pracovními pomůckami. Zaměstnanci zhotovitele musí být seznámeni s  předpisy 
v oblasti bezpečnosti práce, v oblasti životního prostředí a jsou povinni je dodržovat. 

9.19. Zhotovitel musí mít po celou dobu plnění smlouvy dostatečné technické vybavení k provádění 
požadovaných prací. 

9.20. Zhotovitel je dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů původcem 
odpadů, kromě odpadů kovových vznikajících při provádění Díla (jejichž původcem je 
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Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost) a je povinen dodržovat veškeré náležitosti 
v souladu s platnou legislativou. 

 Zhotovitel je povinen kovový odpad (KO) třídit dle druhu a kategorie a vytříděný jej po 
předchozí dohodě a souhlasu předat, pokud nebude dohodnuto jinak, na svoje náklady na 
CÚO (centrální úložiště odpadů) do areálu ÚD Hostivař, U Vozovny 6, Praha 10, tel. : 

 Zhotovitel při předání uvede číslo nákladového střediska Objednatele. 
 KO je nutné třídit dle následujícího: 
 Kód odpadu dle vyhlášky č. 93/2016 Sb. (katalog odpadů ve znění pozdějších předpisů) 
 170405 – železo, ocel 
 170401 – měď, bronz, mosaz 

 170402 – hliník 

 170410 – kabely obsahující ropné látky, uhelný dehet a jiné nebezpečné látky 

170411 – kabely neuvedené pod 170410 – Cu kabely 

170411 – kabely neuvedené pod 170410 – Al kabely 

170411 – kabely neuvedené pod 170410 – ostatní kabely 

 170407 – směsné kovy 

 Dále je zhotovitel povinen vytřídit odpady uvedené pod kódem 160214 (vyřazená elektrická a 
elektronická zařízení neobsahující nebezpečné látky), ze kterých vždy demontuje 
elektromotory. Tato zařízení (včetně demontovaných elektromotorů) zhotovitel na své 
náklady předá CÚO. 

 Kopii vážního lístku předá zhotovitel objednateli v rámci předávacího řízení dokončeného 
díla.  

 Zhotovitel, v rámci provádění prací, nesmí odvážet a likvidovat majetek, který je opatřen 
inventárním štítkem objednatele. V případě nejasností je povinen se obrátit na zástupce 
objednatele.  

9.22. V každé pracovní směně bude zhotovitele zastupovat vedoucí pracovník hovořící českým 
jazykem.  

9.23. Zhotovitel je povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu pro případ odpovědnosti za škodu 
související s plněním předmětu této smlouvy v rozsahu minimálně 10.000.000,- Kč (slovy: 

desetmilionůkorunčeských) za pojistné období, a to po celou dobu trvání této smlouvy. 
Zhotovitel je povinen zástupci Objednatele kdykoliv na vyžádání tuto pojistnou smlouvu do 2 

dnů od výzvy předložit. 
9.24. Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se 

při provádění díla nebo v souvislosti s ním dozví.  
9.25. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s dokumentací poptávkového řízení, 

s rozsahem a povahou plnění, které bude plnit na základě této smlouvy, že jsou mu známy 
veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky a že činnosti, které jsou předmětem plnění 
podle této smlouvy, spadají do předmětu jeho podnikání a pro provedení tohoto díla je plně 
kvalifikován. Zhotovitel potvrzuje, že disponuje dostatečnou kapacitou kvalifikovaných 
zaměstnanců, které jsou k plnění díla dle této smlouvy nezbytné.  

9.26. Zhotovitel odpovídá za správné zatřídění stavebních a montážních prací do číselníku kódu 
klasifikace produkce CZ-CPA platného od 1. ledna 2008. 
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10. SPLNĚNÍ ZÁVAZKU ZHOTOVITELE 

 

10.1. Po dokončení díla bude provedeno předávací řízení. O průběhu a výsledku předávacího řízení 
sepíší obě smluvní strany zápis - Protokol o předání a převzetí dokončeného díla. Objednatel 

není povinen převzít dílo, které vykazuje jakékoliv vady a nedodělky, pokud nejde o ojedinělé 
drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla dle této 

smlouvy, funkčně ani esteticky. V případě převzetí předmětu díla s vadami či nedodělky musí 
být vady a nedodělky uvedeny v zápise o předání a převzetí díla včetně dohodnutých termínů 
jejich odstranění (převzetí díla s výhradami). Nedohodnou-li se smluvní strany na termínech 
jejich odstranění, určí je objednatel. Po odstranění vad a nedodělků bude sepsán protokol, ve 
kterém objednatel potvrdí, že vady a nedodělky byly odstraněny. Tento protokol se stane 
dodatkem protokolu o předání a převzetí dokončeného díla.  

10.2. V průběhu přejímacího řízení předá zhotovitel objednateli následující doklady, které budou 
nedílnou součástí Protokolu o předání a převzetí dokončeného díla: 

- písemné prohlášení Zhotovitele o tom, že předávané dílo bylo provedeno a dokončeno v 
souladu s platnými příslušnými zákony, normami a dalšími souvisejícími předpisy pro dráhu 
speciální – metro, s řádnými technologickými postupy s projektovou dokumentací, 

- originál stavebního deníku, 
- doklad o uložení a ekologické likvidaci odpadu ze stavební činnosti, 
- protokol o provedení odtrhových zkoušek nezávislým odborně způsobilým subjektem po 

provedených pracech (min. 3 vzorky - certifikovaným měřicím přístrojem).  

 

 

11. OPRÁVNĚNÉ OSOBY 

 

11.1. Oprávněné osoby objednatele: 
 

11.2. Oprávněné osoby zhotovitele: 

    

    

 

 

12.  PROHLÁŠENÍ ZHOTOVITELE 

 

Zhotovitel prohlašuje a zaručuje se Objednateli k datu podpisu této smlouvy po celou dobu jejího 
trvání: 
12.1. že se nepodílí a nepodílel na páchání trestné činnosti ve smyslu zákona č. 418/2011 Sb., o 

trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů; 

 

12.2. že Zhotovitel nebyl odsouzen za žádný z trestných činů uvedených v ustanovení § 7 Zákona 
o trestní odpovědnosti právnických osob; Zhotoviteli nebyl uložen žádný trest a/nebo 
ochranné opatření ve smyslu Zákona o trestní odpovědnosti právnických osob;  
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13. UKONČENÍ SMLOUVY 

 

13.1. Tato Smlouva může být ukončena písemnou dohodou smluvních stran. 

13.2. Pokud zhotovitel není schopen plnit své závazky ve smluvené době nebo vstoupil do 
insolvenčního řízení, likvidace nebo zrušení (kromě případů fúze) nebo je platebně neschopný 
či provádí vyrovnání s věřiteli nebo postoupení ve prospěch svých věřitelů nebo souhlasí, že 
bude plnit smlouvu pod dohledem výboru věřitelů nebo pokud jsou vyrovnání či mimosoudní 
vyrovnání zadluženosti zahájena proti zhotoviteli řízení nebo jsou přijata usnesení v 
souvislosti se zrušením nebo likvidací nebo pokud se činí opatření k uplatnění zástavního 
nároku na podstatnou část majetku zhotovitele nebo je-li činěn úkon nebo dochází k okolnosti 
ohledně zhotovitele nebo jeho majetku, která má podstatný podobný účinek na výše uvedené 
úkony či okolnosti nebo byla na jeho majetek nařízena exekuce nebo pokud zhotovitel: 

(a) přes předchozí písemnou výzvu odmítl splnit smluvní závazek, 
(b) bez rozumného důvodu nezahájil dílo,  
(c) se ocitne v prodlení se splněním jakéhokoli termínu dle této smlouvy o více než 10 

(deset) pracovních dnů, vyjma objednatelem písemně odsouhlasených posunů těchto 
termínů, 

(d) přes písemné upozornění provádí svoje práce neodborně nebo v rozporu se 
schválenou dokumentací nebo používá ke splnění svého závazku závadných, 
případně jiných než schválených materiálů, což se hodnotí pro tento případ jako 
podstatné porušení jeho smluvních povinností, 

(e) přes předchozí písemné upozornění zástupce objednatele jinak opakovaně a hrubě 
neplní své povinnosti podle smlouvy, 

(f) nepředal pojistnou smlouvu, 

(g) zhotovitel byl odsouzen za některý z trestných činů uvedených v ustanovení § 7 
Zákona o trestní odpovědnosti právnických osob č.418/2011 Sb. 

(h) Zhotoviteli byl uložen trest a/nebo ochranné opatření ve smyslu Zákona o trestní 
odpovědnosti právnických osob č. 418/2011 Sb.,  

pak vznik nebo porušení kterékoliv z výše uvedených skutečností bude objednatel považovat 
za podstatné porušení smluvních povinností zhotovitele a může, na základě písemného 
oznámení zhotoviteli, odstoupit od smlouvy. 
Tento krok nijak nezbaví zhotovitele jeho povinností a závazků podle smlouvy nebo neovlivní 
práva objednatele podle smlouvy, která objednateli ke dni skončení platnosti smlouvy i nadále 
přísluší a objednatel může sám dílo dokončit nebo k jeho dokončení použít jiného zhotovitele 

13.3. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud: 
(a) bylo vydáno a nabylo právní moci rozhodnutí o úpadku Objednatele, nebo 

(b) objednatel vstoupil do likvidace nebo byl zrušen (kromě případů fúze nebo přeměny), 
13.4. Bez ohledu na výše uvedené, právo smluvních stran ukončit tuto smlouvu z dalších důvodů 

uvedených v Občanském zákoníku není jakkoliv dotčeno. 
13.5.  Odstoupí-li zhotovitel od smlouvy, náleží zhotoviteli poměrná část ceny díla, stanovená 

dohodou smluvních stran. V případě, že k dohodě o částečné ceně díla nedojde do 15 dní ode 
dne účinnosti odstoupení od smlouvy, bude tato cena stanovena na základě znaleckého 
posudku (jako obecná hodnota takového plnění) zpracovaného znalcem vybraným 
objednatelem. 

13.6.  Odstoupí-li objednatel od smlouvy, náleží zhotoviteli cena za částečně provedené dílo, 
stanovená dohodou smluvních stran. V případě, že k dohodě o částečné ceně díla nedojde do 
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15 dní ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy, bude tato cena stanovena na základě 
znaleckého posudku (jako obecná hodnota takového plnění) zpracovaného znalcem vybraným 
objednatelem. 

 

14. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

 

14.1. Smluvní strany nejsou oprávněny postoupit svá práva ani převést své povinnosti z této 
smlouvy bez předchozího písemného souhlasu druhé strany.  Pro případ postoupení této 
smlouvy strany vylučují právo zhotovitele podle § 1899 Občanského zákoníku v souvislosti 

s takovým postoupením smlouvy. 
14.2. Pokud se kterákoli smluvní strana vzdá práv z porušení jakéhokoli ustanovení této smlouvy, 

nebude to znamenat nebo se vykládat jako vzdání se práv vyplývajících z kteréhokoli jiného 
ustanovení této smlouvy, ani z jakéhokoli dalšího porušení daného ustanovení. Žádné 
prodloužení lhůty pro plnění jakéhokoli závazku či učinění jakéhokoliv úkonu podle této 
smlouvy nebude považováno za prodloužení lhůty pro budoucí plnění daného závazku nebo 
učinění daného úkonu, nebo jakéhokoli jiného závazku či úkonu. Neuplatnění či prodlení s 
uplatněním jakéhokoli práva v souvislosti s touto smlouvou nebude znamenat vzdání se 
tohoto práva. 

14.3. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli pouze škody způsobené zhotoviteli porušením 
některé z povinností stanovených v této smlouvě ve formě úmyslného zavinění a/nebo hrubé 
nedbalosti; a zhotovitel se tímto vzdává práva na náhradu škody způsobenou neplatností této 
smlouvy objednatelem, nebyla-li tato škoda způsobena úmyslně a/nebo z hrubé nedbalosti. 

14.4. Zhotovitel na sebe tímto přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 

Občanského zákoníku. 
14.5. Tato smlouva se řídí ustanoveními Občanského zákoníku. Strany vylučují aplikaci ustanovení 

§ 2591, § 2594, § 2595, § 2605 odst. 2, § 2609, § 2611, § 2627, § 2628 a § 2630 odst. 2 
Občanského zákoníku na tuto smlouvu a na veškerá práva a povinnosti stran vzniklé na 
základě této smlouvy. 

14.6. Tato smlouva tvoří úplnou dohodu mezi stranami ohledně předmětu této smlouvy a nahrazuje 
veškeré předchozí rozhovory, jednání a dohody mezi stranami týkající se předmětu této 
smlouvy. Žádný projev stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný 
po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této 
smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran. 

14.7. Strany tímto prohlašují, že v této smlouvě nechybí jakákoli náležitost, kterou by některá 
ze smluvních stran mohla považovat za předpoklad pro uzavření této smlouvy. 

14.8. Veškerá praxe smluvních stran a veškeré jejich zvyklosti jsou vyjádřeny v této smlouvě. 
Smluvní strany se nebudou dovolávat zvyklostí a praxe smluvních stran, které z této smlouvy 
výslovně nevyplývají. 

14.9. Při výkladu této smlouvy se nebude přihlížet k praxi zavedené mezi smluvními stranami v 
právním styku, ani k tomu, co uzavření této smlouvy předcházelo, popřípadě k tomu, že 
smluvní strany daly následně najevo, jaký obsah a význam smlouvě přikládají. Strany tímto 
potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či 
obchodní praxe. 

14.10. Jestliže jakýkoliv závazek vyplývající z této smlouvy nebo jakékoliv ustanovení této smlouvy 
(včetně jakéhokoli jejího odstavce, článku, věty nebo slova) je nebo se stane neplatným nebo 
zdánlivým, pak taková neplatnost nebo zdánlivost neovlivní ostatní ustanovení této smlouvy. 
Smluvní strany nahradí tento neplatný nebo zdánlivý závazek takovým novým platným a 



Těsnění tunelového ostění na trase 
 

 14 z 14 

 

nikoliv zdánlivým závazkem, jehož předmět bude v nejvyšší možné míře odpovídat předmětu 
původního odděleného závazku. Ustanovení tohoto článku je plně oddělitelné od ostatních 
ustanovení této smlouvy. 

14.11. Obsah smlouvy lze měnit a doplňovat pouze písemnými dodatky, odsouhlasenými a 
podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran. Za písemnou formu nebude pro tento 

účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.  
14.12. Není-li pro změnu této smlouvy dodržena forma ujednaná smluvními stranami, lze neplatnost 

takovéto změny namítnout i v případě, bylo-li již plněno. 

14.13. Strany souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v registru smluv dle zákona č. 340/2015 
Sb. vedené objednatelem a prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za 
obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 Občanského zákoníku  ani za důvěrné 
informace a udělují proto svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších 
podmínek. Zároveň berou na vědomí, že Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost je 
povinna na žádost třetí osoby poskytovat informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o 

svobodném přístupu k informacím a souhlasí s tím, aby veškeré informace obsažené v této 
smlouvě byly bez výjimky poskytnuty třetím osobám, pokud o ně požádají.“ 

14.14. Tato Smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem jejího 
zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Smlouva je vyhotovena ve 2 

vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.  

 

Přílohy: 
Příloha č. 1 -  Položkový rozpočet 
Příloha č. 2 -  Prohlášení o poddodavatelích 

 

 

V Praze dne:        V Praze dne: 

 

Za objednatele:      Za zhotovitele:  

 

 

........................................................                                       ............................................... 

Ing. Petr Witowski      Jiřina Janíčková 

předseda představenstva     člen představenstva 

Dopravní podnik hl. m. Prahy,    METREX PRAHA, a.s. 

akciová společnost 
 

 

 

.............................................................. 

Ing. Ladislav Urbánek 

místopředseda představenstva 

Dopravní podnik hl. m. Prahy,   

akciová společnost 
 


