
Smlouva o dílo
č. smlouvy objednatele:...

Smluvní strany

Královéhradecký kraj 
se sídlem: 
zastoupený:
IČ:
Bankovní spojení: 
Číslo účtu:
dále též „objednatel"

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 
PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D., hejtmanem kraje 
708 89 546
Komerční banka, a.s.
35-0345650287/0100

a

Společnost / podnikatel Stavhaus s.r.o.
se sídlem: náměstí Odboje 1843, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
zastoupený: Pavlem Hauserem, jednatelem
IČ: 04469739
T rrr’. r^vn/i/iAovQQ

zapsaná v OR vedeném 
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

u Krajského soudu v Hradci Králové, C35900 
ČSOB a.s.
272163049/0300

(dále též „zhotovitel" nebo „dodavatel")

(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany")

shora uvedené smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále je „občanský zákoník") a 
v návaznosti na zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a za podmínek 
dále uvedených tuto

smlouvu o dílo
(dále jen „smlouva")

PREAMBULE
Tato smlouvaje uzavírána se zhotovitelem jako vybraným dodavatelem veřejné zakázky:

„Stavební úpravy objektu Markoušovice č. p. 113 -  rozšíření kapacity školy a
zřízení stravovacího provozu"

Článek 1
Zmocněné osoby

1.1 Objednatel dále pověřuje nebo zmocňuje následující osoby k jednání ve věcech závazku 
založeného touto smlouvou s tím, že změna zde uvedených osob může být provedena
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jednostranným písemným oznámením objednatele zhotoviteli, kdy takovým oznámením může 
být i zápis do stavebního deníku; rozsah zástupčího oprávnění, pokud nevyplývá přímo z této 
smlouvy, doloží daná osoba písemnou plnou mocí nebo písemným pověřením vystaveným 
objednatelem:

a) zástupce objednatele ve věcech realizačního plnění veřejné zakázky:
...........................................................................

b) zástupce objednatele na stavbě technický dozor stavebníka (dále také jen „TDS”): bude řešeno 
samostatnou smlouvou

c) zástupce objednatele na stavbě (autorský dozor dále jen AD): ..........................

d) příp. další osoby, které objednatel uvede ve stavebním deníku.

1.2 Zhotovitel dále zmocňuje následující osoby k jednání:

a) ve věcech smluvních: ......................
b) ve věcech technických: ....................................

c) zástupci zhotovitele na stavbě: P..........................................................
d) příp. další osoby, které zhotovitel uvede ve stavebním deníku

1.3 Zmocněné osoby smluvních stran mohou být změněny písemným oznámením prokazatelně 
doručeným druhé smluvní straně tak, aby nedošlo k prodlení smluvních stran.

Článek 2
Podklady pro uzavření smlouvy

2.1 Základním podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 12. 6. 2019
předložená v rámci veřejné zakázky „Stavební úpravy objektu Markoušovice č. p. 113 -  
rozšíření kapacity školy a zřízení stravovacího provozu".

2.2 Dalším podkladem pro uzavření této smlouvy je následující projektová a smluvní dokumentace, 
která tvoří nedílnou součást této smlouvy:

a) Příloha č. 1 - Projektové dokumentace díla pro provedení stavby (uložena mimo smlouvu)

b) Příloha č. 2 -  Oceněný soupis prací, dodávek a služeb včetně výkazu vvměr (rozpočet)

c) Příloha č. 3 -  Harmonogram
d) Příloha, č. 4 — Seznáni pod.doda.ygdclů s uvcdcnírn rozsahu iciich plnění

2.3 Zhotovitel prohlašuje, že k datu podpisu smlouvy:

a) převzal příslušnou projektovou a smluvní dokumentaci;
b) přiměřeně překontroloval předanou projektovou a smluvní dokumentaci;
c) seznámil se s opatřeními veřejnoprávních orgánů k provedení díla;
d) prověřil místní podmínky na staveništi;

e) nejasné podmínky pro realizaci stavby si vyjasnil s oprávněnými zástupci objednatele;
f) všechny technické a dodací podmínky díla zahrnul do podrobného rozpočtu v rozsahu, 

který specifikoval objednatel do doby podpisu této smlouvy;
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2.3 Zhotovitel je srozuměn se skutečností, že údaje o stávajících podzemních inženýrských sítích 
a stavebních objektech, uvedených v předané projektové a smluvní dokumentaci uvedené v bodě
2.2 tohoto článku, nemusí být přesné a úplné. Zhotovitel provede prověření inženýrských sítí 
ve spolupráci se správci těchto sítí, provede jejich vytýčení a přijme taková opatření, aby nedošlo 
k jejich poškození během prací na díle.

Článek 3
Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo uvedené v čl. 4 této smlouvy 
řádně, v dohodnutém termínu a v kvalitě níže specifikované, tj. zejména bez vad a nedodělků, včetně 
všech objednatelem požadovaných změn díla a jeho součástí. Objednatel se zavazuje při provádění 
díla řádně spolupůsobit a zhotoviteli řádně provedené dílo, včetně objednatelem objednaných změn 
zaplatit, a to za podmínek a v termínech touto smlouvou sjednaných.

Článek 4 
Předmět díla

4.1 Předmětem díla je řádné zhotovení díla s názvem -  „Stavební úpravy objektu Markoušovice č. p. 
113 -  rozšíření kapacity školy a zřízení stravovacího provozu" podle projektové dokumentace 
pro provedení stavby s názvem STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU č.p. 113 ROZŠÍŘENÍ KAPACITY 
ZÁKLADNÍ ŠKOLY, REKONSTRUKCE KUCHYNĚ Velké Svatoňovice - Markoušovice na st. p. č. 
124/1, k. ú. Markoušovice, kterou zpracoval Ing. PETR KOŠŤÁL (dále též jen „DPS" nebo 
„projektová dokumentace"). Veškeré podrobnosti, včetně soupisu prací, dodávek a služeb včetně 
výkazu výměr jsou v projektové dokumentaci obsaženy.
Rozsah stavebních úprav i úprav profesí vychází z technologických a dispozičních požadavků a 
záměru zadavatele.

Předmětem díla jsou stavební úpravy části objektu školy č. p. 113 v Markoušovicích související se 
záměrem objednatele rozšířit kapacitu základní školy, kterou v budově provozuje, a zřídit dvě 
nové učebny základní školy v 2.NP objektu. Zároveň je záměrem objednatele zřídit v l.NP 
stravovací provoz a užívat stávající výdejnu a přilehlé prostory jako školní kuchyni. S tím souvisejí 
stavební úpravy těchto prostor.

Předmětem zakázky je dále zpracování níže uvedených dokumentací včetně předání ve dvou 
tištěných paré a jedno paré v elektronické podobě na CD nebo DVD nosiči ve formátu *pdf a *dwg 
nebo v jiném přepisovatelném formátu:

• výrobní/dílenské dokumentace;
• dokumentace skutečného provedení stavby podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 

staveb, ve znění pozdějších předpisů včetně geodetického skutečného zaměření stavby;
• doklady veškerých předepsaných zkoušek včetně vystavení dokladů o jejich provedení, dále 

atesty, certifikáty, prohlášení o shodě apod;
• provozní dokumentace obsahující návody na provoz a údržbu díla včetně manipulačních, 

provozních řádů pro bezvadné provozování díla, respektive jeho dílčích částí, které vyžadují 
údržbu a servis včetně dokladů o provedení zaškolení uživatele.

4.2 Postup prací je dodavatel povinen přizpůsobit provozu školy. Pracovní doba bude upřesněna po 
dohodě s vedením školy při předání staveniště.



4.3 Dodavatel se zavazuje, s ohledem na charakter místa plnění a bezprostřední návaznost zařízení -  
škola, k provedení takových opatření, která by maximálně omezila prašnost a hluk na staveništi na 
dobu nezbytně nutnou.

4.4 Z důvodu vysoké hlučnosti či prašnosti na staveništi, může zadavatel i uživatel požádat o 
operativní přerušení stavebních prad. Dodavatel se zavazuje k udržování pořádku na staveništi a
i->«*í c  f TT IzAmi íi'» i Ir 'ird
j . ' i  l o i u j y i z  v y  c i  i  n U i  i i u i  u í v u c í c i  i .

4.5 Dodavatel se zavazuje dodržovat předpisy o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci a 
požární ochrany.

4.6 Předmět díla vymezený v bodě 4.1 tohoto článku dále tvoří zejména:

- vvbudování zařízení staveniště:j
- provádění a řízení stavebních prací;

- obstarání zařízení a materiálu, dopravy, dodávek, prodení, zdanění, skladování, pojištění;

- vedení deníku stavby;

zajištění bezpečnostních opatření včetně zajištění a podepření bouraných konstrukcí, 
odpojení stávajících rozvodů při bouracích pracích;

vzorkovaní matenalu a výrobku před zabudováním do díla predkladane na vyzvu 
zadavatele v dostatečném předstihu k posouzení a ke schválení;

vypracování a předkládání k odsouhlasení pracovně-technologických postupů na výzvu 
zadavatele;

- zabezpečení požadovaných znaků jakosti a metodiky jejich prokázání včetně příslušných 
zkoušek;

-  zpracování a dodání provozních či jiných předpisů pro provoz a údržbu díla;

- zaškolení pracovníků uživatele;

- dokončení díla pro uvedení do trvalého provozu;

- dokumentace skutečného provedení díla;

- poskytnutí záruk na celé dílo;

- servis a odstraňování vad v záruční době;

- zpracování výrobní / dílenské dokumentace;

- provádění průběžných testů a komplexních zkoušek;

Technická kritéria pro dodávku:

- zhotovitel musí splnit standardy provedení podle uvedených norem v DPS;

- použité výrobky musí splňovat ustanovení Nařízení vlády č. 163/2002 Sb. o technických 
požadavcích na stavební výrobky.

4.8 Předmět díla bude proveden v nejlepší kvalitě a v souladu s příslušnými normami a předpisy 
platnými v době provádění díla.

4.9 Součástí díla jsou všechny nezbytné práce a činnosti pro komplexní dokončení díla v celém 
rozsahu zadání, který je vymezen projektem včetně soupisu prací, dodávek a služeb včetně 
výkazů výměr, určenými standardy a obecně technickými požadavky na výstavbu.
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4.10 Při realizaci díla budou použity pouze výrobky a materiály, které splňují požadavky vyhlášky č 
268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů zákona č. 22/1997 
Sb., o technických požadavcích na výrobky ve znění zákona č. 34/2011 Sb. a dále ust. § 156 zákona 
č. 183/2006 (stavební zákon) a dalších obecně závazných předpisů vztahujících se k dílu. Dodávky 
budou dokladovány k přejímacímu řízení potřebnými certifikáty.

1 Všechny povrchy, konstrukce, venkovní plochy apod. poškozeno v důsledků stavební činnosti 
budou po provedení prací uvedeny zhotovitelem do původního stavu, v případě zničení budou 
zhotovitelem nahrazeny novými na náklady zhotovitele.

4.12 Stavební práce budou zhotovitelem zabezpečeny v celém rozsahu zadávací dokumentace a 
v souladu s příslušnými platnými ČSN souvisejícími s plněním předmětu zakázky.

4.13 Dojde-li k nesouladu mezi soupisem prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr a projektovou 
dokumentací stavby, je pro stanovení ceny rozhodující výkaz výměr.

Článek 5
<*• V\ ■>ILS UL'U  Cl lUIDlU p n  1C1U

5.1 Zhotovitel se zavazuje dílo uvedené v čl. 4 této smlouvy, včetně objednatelem požadovaných 
změn, řádně zhotovit a předat objednateli závěrečným protokolem nejpozději do doby uvedené 
níže. Plnění dle této smlouvy bude zahájeno na základě písemné výzvy objednatele. Zhotovitel je 
povinen převzít staveniště od objednatele 3 pracovních dnů od výzvy objednatele k jeho převzetí 
a zahájit provádění vlastní stavby do 5 pracovních dnů ode dne předání staveniště a 
v nrovádění řádně nokračovat za Doužití dostatečného Dočtu kvalifikovaných Dracovníků.i 1 1 -  1 J  L

Staveniště musí být ke dni předání prosté všech právních a faktických vad bránících zahájení 
stavby podle této smlouvy.

5.2 Termíny a místa plnění díla jsou stanoveny následovně:

Celková doba realizace: dílo bude předáno nejdéle do 9 týdnů ode dne zahájení plnění dle bodu
5.1.

5.3. V případě, že z jakýchkoli důvodů na straně objednatele, nebude možné dodržet termíny zahájení
plnění, posouvají se automaticky i termíny ukončení plnění.

Harmonogram předložený zhotovitelem tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.

Místo plnění: Markoušovice č.p. 113

5.4. Zhotovitel bude dílo provádět dle závazného harmonogramu uvedeného v příloze č. 3 této 
smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že termíny uvedené v harmonogramu vycházejí z nabídky 
zhotovitele pro výběrové řízení na zhotovitele stavby podle této smlouvy a jsou reálně splnitelné.

5.5. Objednatel není povinen zhotovitele o dodržení termínů a lhůt dle této smlouvy vč. jejích příloh 
upomínat. Nedodržením těchto termínů a lhůt dochází k prodlení zhotovitele se všemi důsledky 
podle této smlouvy v souladu s občanským zákoníkem.
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Článek 6 

Cena díla

6.1 Cena za celé provedené a předané dílo bez DPH je stanovena jako cena pevná, tj. zahrnuje veškeré 
náklady zhotovitele související s provedením díla, zejména náklady na materiály, pracovní síly, 
stroje, dopravu, zařízení staveniště, řízení a administrativu, inženýrskou činnost, geodetické 
práce, režii zhotovitele a zisk, poplatky a veškeré další nákladv zhotovitele v souvislosti s realizací 
díla a může být měněna pouze způsobem uvedeným v této smlouvě.

6.2 Cena za provedení díla dle čhrnku 4 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém 
rozpočtu, jehož úplnost je zaručena, činí

Celkem 1 283 814 Kč bez DPH

(slovy: jeden milion dvě stě osmdesát tři tisíc osm set čtrnáct korun českých bez DPH)

DPH bude odvádět zhotovitel v sazbě dle platných daňových předpisů.

6.3 Neprovedené práce a dodávky, jejichž potřeba se v průběhu plnění předmětu smlouvy ukázala 
jako nadbytečná, budou z ceny plnění odečteny, přičemž hodnota méněprací bude vypočtena na 
základě jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu (zahrnující veškeré náklady 
dodavatele) v příloze č. 2 této smlouvy. Postupuje se při tom přiměřeně podle bodu 6.4 odstavce 
2.

6.4 Pokud se v rámci realizace díla vyskytnou práce, které nelze s náležitou péčí předvídat a které 
projektová dokumentace neobsahovala, nebo práce, jejichž potřeba provedení vznikla až v 
průběhu jeho realizace, a tudíž nebyly obsaženy ani v zadávacích podmínkách, přičemž realizace 
těchto víceprací je nezbytně nutná pro provedení díla, anebo i jiné práce, které nemění celkovou 
povahu veřejné zakázky (tzv. vícepráce), bude cena těchto víceprací vypočtena na základě 
jednotkových cen, uvedených v položkovém rozpočtu (zahrnující veškeré náklady zhotovitele) v 
příloze č. 2 této smlouvy. V případě, že nebude možno použít jednotkových cen, bude stanovena 
cena podle cenové soustavy, ve které byl předložen nabídkový rozpočet, definované pro to 
období, ve kterém byly vícepráce zjištěny, vynásobený koeficientem, vypočteným jako podíl 
celkové ceny díla dle této smlouvy o dílo a předpokládané hodnoty veřejné zakázky uvedené 
v zadávací dokumentaci. Pro účely této smlouvy je koeficient stanoven hodnotou 0,99. Pokud 
konkrétní položka v ceníku příslušné cenové soustavy obsažena není, pro výpočet se bude 
vycházet z cen v místě a čase obvyklých, zjištěných cenovým průzkumem. Jakékoliv vícepráce lze 
realizovat jen po předchozím písemném souhlasu objednatele, přičemž objednatel bude dále 
postupovat v souladu s příslušnými ustanoveními zák. 134/2016 Sb., o zadáváni veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Pokud nastane skutečnost uvedená v tomto bodě, je zhotovitel povinen připravit podklad 
pro technický list změny (změnový list) sestávající ze schválení změny rozsahu a ceny díla 
(stavby) či jeho součástí objednatelem, TDS autorským dozorem a dále obsahující oceněný 
položkový rozpočet těchto změn, časový dopad na harmonogram plnění předmětu této smlouvy a 
zdůvodnění změny. Dále bude součástí podkladu i výkresová dokumentace vztažená ke změně 
včetně označení revize.

6.5 Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli (jako náhradu škody) veškeré sankce, pokuty a penále 
účtované třetími osobami, které objednateli v souvislosti se zhotovováním díla jednáním 
zhotovitele (či jeho poddodavatelů) vznikly.
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Článek 7
Způsob úhrady ceny a platební podmínky

7.1 Provedené práce na díle budou zhotovitelem objednateli účtovány po ukončení a předání díla 
daňovým dokladem (dále jen „faktura"). Podkladem pro vystavení faktury je soupis provedených 
prací, jehož součástí bude písemné potvrzení provedených prací technickým dozorem stavebníka. 
Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den podpisu Protokolu o předání a převzetí celého díla..

7.2 Smluvní strany se dohodly, že objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu ani závdavek.

7.3 Platba proběhne výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.

7.4 Daňové doklady budou opatřené názvem díla a budou adresovány na objednatele a budou mít 
náležitosti podle příslušných předpisů (zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů). Nebude-li mít faktura příslušné náležitosti, je objednavatel oprávněn

1 1 1  1 '  i • < ‘ V I  1 v v  1 11  o 4 1 ,  | •uoKiau vraut, amz oy Dezeia ihuta spiatnosu.

7.5 Smluvní strany se dohodly na tom, že cena díla bude uhrazena na základě faktury vystavené 
zhotovitelem nejpozději 15 dní po předám' díla se splatností 30 dní.

7.6 Konečná faktura musí obsahovat zákonem a touto smlouvou předepsané údaje, jinak budou
viciA_city ¿iLUiuviicii. i icivt: ia.iv puuuu viactričy unt_i icuviuxy a/itcuu ikuHcciLČi iaikitiia, iicunoaiiujici
soupis prací, potvrzených technickým dozorem objednatele. Dílčí faktura jakož i konečná faktura 
budou předány ve třech vyhotoveních a budou obsahovat tyto údaje a/nebo přílohy:

a) firmu a sídlo oprávněné a povinné osoby, tj. zhotovitele i objednatele,

b) IČO a DIČ zhotovitele a objednatele,

c) údaj o zápisu zhotovitele v obchodním rejstříku, včetně spisové značky,

d) číslo konečné faktury,

e) číslo smlouvy,

f) den odeslání, den splatnosti a datum zdanitelného plnění,

g) označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má objednatel provést úhradu,

h) fakturovanou částku bez daně, sazbu daně, daň, příslušnou pozastávku dle tohoto článku a
-.11 _ . Y  {  .  i l  . .ce iKuvuu  casiKu,

i) název veřejné zakázky dle této smlouvy,

j) soupis provedených prací vycházející z položkového rozpočtu potvrzený TDS objednatele,

k) označení díla s odkazem na příslušnou část smlouvy,

l) razítko a podpis oprávněné osoby,

m) razítko a podpis TDS objednatele na soupisu provedených prací,

n) konstantní a variabilní symbol,

o) specifický symbol

p) protokol o odevzdání a převzetí díla

7 7 Objednatel není v prodlení s plněním svého závazku zaplatit zhotoviteli za dílo v případě, kdy 
neodsouhlasí a vrátí zhotoviteli soupis prací nebo fakturu -  daňový doklad, která nemá náležitosti
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požadované touto smlouvou, neboť dle odst. 7.5 tohoto článku mu na zaplacení ceny nevznikl 
nárok. Uplatněním tohoto postupu se objednatel nevzdává svého nároku na uplatnění případné 
náhrady škody nebo smluvních pokut, na které mu vznikl nebo v budoucnu vznikne nárok.

7.8 Smluvní strany se dále dohodly na následujícím: Jestliže zhotovitel pověří provedením díla nebo 
jeho části třetí osobu (poddodavatele), zavazuje se řádně a včas proplácet oprávněně vystavené 
faktury poddodavatelů za podmínek sjednaných ve smlouvách s těmito poddodavateli. Pokud 
bude zhotovitel v prodlení delším než 30 dnů se zaplacením jakékoli fakturované částky 
poddodavateli, je objednatel oprávněn plnit za zhotovitele a zaplatit poddodavateli přímo, pokud 
poddodavatel objednatele o zaplacení požádá a tuto žádost doloží doklady, prokazujícími řádné 
splnění příslušné části závazku a oprávněnosti nároku na zaplacení. K oprávněnosti nároku 
poddodavatele si vyžádá objednatel písemné stanovisko zhotovitele, který je povinen jej doručit 
objednateli do 3 dnů od výzvy objednatele. Doručeným stanoviskem není objednatel vázán, 
přihlédne však k němu při rozhodnutí, zda bude za zhotovitele plnit. Pokud v uvedené lhůtě 
nebude stanovisko zhotovitele objednateli doručeno, má se za to, že je nárok poddodavatele 
oprávněný. Částku zaplacenou poddodavateli přímo objednatelem je objednatel oprávněn 
započíst proti zhotovitelem nárokovaným splatným i nesplatným pohledávkám z této smlouvy o 
dílo, anebo vyzvat zhotovitele k zaplacení této částky na účet objednatele. Pokud objednatel vyzve 
zhotovitele k zaplacení částky vyplacené objednatelem poddodavateli, je zhotovitel povinen 
objednateli tuto částku vyplatit nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení výzvy a zároveň je 
povinen objednateli zaplatit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 20% z dlužné částky. Pokud 
zhotovitel nezaplatí do 3 pracovních dnů od doručení výzvy, zavazuje se dále zaplatit objednateli 
úrok z prodlení ve výši stanovené příslušným právním předpisem, a smluvní pokutu ve výši 
0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení se zaplacením. Pokud zhotovitel 
nezaplatí objednateli příslušnou částku do 30 kalendářních dnů od doručení výzvy, je objednatel 
oprávněn od této smlouvy odstoupit. Výše uvedená přímá platba objednatelem poddodavateli 
nemá vliv na ostatní ustanovení této smlouvy.

7.9 Zhotovitel je povinen ucho v áv cit veškeré doklady související s realizací dílu a jeho financováním 
(způsobem dle zákona 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění) po dobu nejméně 10-ti let ode 
dne poslední platby za provedené práce a zároveň umožnit osobám oprávněným ke kontrole 
projektu, z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu těchto dokladů.

Článek 8
Práva a povinnosti smluvních stran při provádění díla

8.1 Kontroly průběhu výstavby

8.1.1 V průběhu provádění díla budou konány kontrolní dny stavby, jejichž strukturu a cyklus určí 
podle potřeby stavby po dohodě se zhotovitelem objednatel. Kontrolní dny dle tohoto 
odstavce a odstavce 8.1.2. tohoto článku budou svolávány objednatelem. Zástupci zhotovitele 
a objednatele jsou povinni se jich zúčastnit. V případě potřeby zabezpečuje zhotovitel účast 
dalších osob poskytujících části plnění na základě smluvních vztahů se zhotovitelem 
tnnddodavatelůt. nonř. účast zástunrň vvrobrů věcí nouzi lve h nři nrovádění díla. Zánis
vl - - - - -  - i  ~ r  ................................. r  " ' j  - ■ - - - _ r  '  '  v  * r  r  '  '  '  '  i

z kontrolních dnů zajišťuje zhotovitel. Kontrolní dny budou svolávány min. lx za týden.

8.1.2

8.1.3

8.1.4

Objednatel má právo svolávat i mimořádné kontrolní dny dle potřeby stavby.

Závěiy z kontrolního dne jsou pro obě strany závazné, nemohou však změnit ustanovení této 
smlouvy.

Objednatel (příp. technický dozor stavebníka) je oprávněn kontrolovat provádění díla 
průběžně. Zjístí-ii objednatel, že zhotovitel provádí dílo nekvalifikovanými pracovníky, 
v rozporu se svými povinnostmi a nedodržuje příslušná ustanovení smlouvy, a to i tak, že
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plnění provádí způsobem, který vzbuzuje důvodnou obavu objednatele o řádné dokončení 
plnění v termínech ve smlouvě dohodnutých, je objednatel oprávněn písemně s uvedením 
nedostatků požadovat, aby zhotovitel vykázal nekvalifikované pracovníky ze staveniště, 
zajistil přiměřený počet pracovníků odpovídající kvalifikace, odstranil vady vzniklé 
nekvalifikovaným a vadným prováděním díla a dílo prováděl řádným způsobem. V případě, 
že zhotovitel nevykáže nekvalifikované pracovníky ze staveniště a závady neodstraní ani 
v objednatelem stanovené lhůtě, jde o podstatné porušení smlouvy a objednatel je oprávněn 
od smlouvy odstoupit.

8.1.5 Plnění zhotovitele, která vykazují v době provádění díla nedostatky, je zhotovitel povinen 
nahradit bezvadným plněním. Nedojde-li k náhradě, je objednatel oprávněn zadržet ty platby 
zhotoviteli, které se týkají vadné části díla.

8.1.6 Materiály, které neodpovídají smluvní dokumentaci, nevyhovují předepsaným zkouškám 
nebo podmínkám této smlouvy a standardům, musí být odstraněny ze stavby a staveniště ve 
lhůtě stanovené objednatelem a nahrazeny jinými bezvadnými.

8.1.7 Vznikne-li v důsledku vadného provádění díla zhotovitelem objednateli škoda, je zhotovitel 
povinen tuto škodu nahradit. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění předmětu díla 
s náležitou odbornou péčí a podle pokynů objednatele. V případě nevhodnosti 
(nekvalifikovanosti) pokynů objednatele je zhotovitel povinen na nevhodnost pokynů 
objednatele písemně upozornit avšak není oprávněn pozastavit provádění díla bez písemného 
souhlasu objednatele. Pokud však objednatel na uvedeném pokynu trvá, není zhotovitel 
povinen případnou škodu vzniklou splněním nesprávného pokynu uhradit. O tomto musí být 
proveden zápis, podepsaný odpovědnými zástupci obou smluvních stran.

8.1.8 Zhotovitel je povinen objednateli a jeho zástupcům předložit výrobky a materiály před 
zabudováním do díla v dostatečném předstihu k posouzení a ke schválení tak, aby měl 
objednatel na schválení a posouzení 15 kalendářních dnů. Pro posouzení kvality práce 
zhotovitele a kvality díla jsou považována za závazná jednak veškerá ustanovení ČSN, EN, a 
to iak v části závazné, tak donoručuiící. a technických nodmínek vvrobců materiálů noužitvch

J ' l  i  ' J  l  J  i  J

při zhotovování díla.

8.2 Kontroly zakrývaných prací

8.2.1 Objednatel, TDS a AD jsou oprávněni kontrolovat dílo v každé fázi jeho provádění. Jedná se 
zejména o konstrukce a práce, které vyžadují kontrolu před jejich zakrytím. Zhotovitel je 
povinen vyzvat TDS ke kontrole zakrývaných konstrukcí v průběhu výstavby 3 pracovní dny 
předem, a to zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel je povinen zajistit přístup ke 
kontrolovaným konstrukcím a pracím tak, aby TDS mohl tuto kontrolu provést s odbornou 
péčí. Pokud zhotovitel nezajistí TDS tento přístup, je TDS nebo objednatel oprávněn vydat 
nesouhlas se zakrytím části díla. Kontrola objednatele nebo TDS zakrývacích prací nemá vliv 
na odpovědnost zhotovitele za vady díla.

8.2.2 Souhlas či nesouhlas se zakrytím části díla vydá TDS neprodleně, nejpozději však do 48 hodin 
po jejich prověření písemně formou zápisu do stavebního deníku s případným odkazem na 
noří zen v nrotokol.
l  J  l

8.2.3 Ke kontrole zakrývaných prací předloží zhotovitel veškeré výsledky o provedených 
zkouškách, jakosti materiálů použitých pro zakrývané práce, certifikáty a atesty. V případě, že 
by zakrytím prací došlo k znepřístupnění jiných částí stavby a znemožnění jejich budoucí 
kontroly, předloží zhotovitel ke kontrole zakrývaných prací stejné dokumenty ohledně těchto 
částí díla.

8.2.4 Nedostaví-li se objednatel nebo jeho zástupce k prověření zakrývaných konstrukcí či nevydá- 
li vyjádření dle odstavce 8.2.2 tohoto článku, má zhotovitel právo tuto část díla zakrýt.
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V případě žádosti objednatele je zhotovitel povinen tuto část díla odkrýt s tím, že náklady 
s tím spojené nese objednatel. To neplatí v případě vadného provedení zakryté části díla, kdy 
náklady nese zhotovitel.

8.2.5 Dílo či části díla, které vykazují prokazatelný nesoulad s projektovou dokumentací 
či písemnými pokyny objednatele, změny díla, které zhotovitel provede bez písemného 
souhlasu objednatele a vadně provedené části díla se nehradí. Zhotovitel je musí na požádání 
ve lhůtě stanovené objednatelem odstranit, iinak může bvt Drovedeno ieiich odstranění na ieho/ ' j  j í  j  j  j

náklady třetí osobou. Tímto se zhotovitel nezbavuje odpovědnosti za dílo jako celek ani jeho 
jednotlivých částí. Zhotovitel odpovídá objednateli za veškeré škody, které v důsledku 
takového jednání objednateli vzniknou.

8.2.6 Zhotovitel je povinen provádět práce v souladu s požadavky budoucích vlastníků 
inženýrských staveb a sítí, příp. správců inženýrských staveb a sítí, které objednatel sdělí 
zhotoviteli.

8.2.7 Zhotovitel je povinen na vyzvání předat objednateli aktualizaci harmonogramu, který tvoří 
přílohu č. 3 této smlouvy a umožnit objednateli ověření realizace příslušné dílčí části 
realizačního projektu z hlediska jeho souladu s požadavky objednatele. Veškeré změny tohoto 
harmonogramu podléhají schválení objednatele.

8.2.8 Dokumentaci skutečného provedení stavby, obsahující zapracované veškeré její změny 
odsouhlasené objednatelem odevzdá zhotovitel objednateli při předání příslušné části díla. Na 
žádost objednatele zhotovitel dodá i případné vícetisky. Náklady s pořízením vícetisků 
spojené hradí ta smluvní strana, která jejich potřebu vyvolala, popř. si je vyžádala.

8.3 Zkoušky

8.3.1 Zhotovitel je povinen průběžně kontrolovat jakost dodávek a prověřovat doklady o 
dodávkách materiálů, konstrukcí a technologií. Dále prověřovat doklady o všech 
provedených průběžných zkouškách, revizích a měřeních dokládajících kvalitu a způsobilost 
díla a jeho částí, prověřovat a kontrolovat dodržování požadavků hygienických, požární 
ochrany, bezpečnosti, ochrany zdraví při práci, ochrany životního prostředí.

8.3.2 Součástí plnění zhotovitele a jedním z dokladů řádného provedení díla je doložení výsledků 
potřebných individuálních a komplexních zkoušek a požadavků příslušných státních orgánů. 
Provádění zkoušek se řídí podmínkami této smlouvy, ČSN, projektovou dokumentací 
a technickými údaji vyhlášenými výrobci jednotlivých zařízení tvořících součást 
zhotovovaného díla.

8.3.3 Objednatel předá zhotoviteli seznam všech dílčích a komplexních zkoušek spojených 
s plněním předmětu smlouvy s definováním co je účelem a cílem zkoušky, jaké jsou nutné 
podmínky (doklady, stavební připravenost, dokončenost a funkčnost souvisejících a 
podmiňujících staveb či jejich částí, klimatické podmínky apod.) pro jejich provedení, jaký 
bude průběh zkoušky z hlediska technologického postupu a času, kdo musí být přítomen 
zkoušce a jaký musí být jejich výsledek pro to, aby byly uznány za vyhovující.

8.3.4 O konání jednotlivých zkoušek vyrozumí zhotovitel objednatele a další zainteresované strany 
zápisem do stavebního deníku alespoň 3 pracovní dny předem. Nebude-li možné jednotlivé 
zkoušky provést, dohodnou se strany, jakým náhradním způsobem osvědčí zhotovitel 
způsobilost díla, popř. jeho dílčí části. Jakmile odpadne překážka, která brání provedení 
zkoušky, je zhotovitel povinen dodatečně zkoušky provést, a to v potřebném rozsahu.

8.3.5 Výsledek zkoušek bude doložen formou zápisu případně protokolu o jejich provedení.

8.3.6 Objednatel si může vyžádat za úhradu a v dohodnuté lhůtě dodatečné zkoušky, potvrzující 
kvalitu zhotoveného díla, které považuje za potřebné. Pokud výsledek zkoušky nebude 
vyhovující, nese náklady na její provedení zhotovitel sám.

10



8.3.7 Zhotovitel není oprávněn bez písemného souhlasu objednatele poskytovat třetím osobám 
realizační projektovou dokumentaci.

8.4 Stavební deník

8.4.1 Zhotovitel povede ve smyslu ustanovení § 157 zák. č. 183/2006 Sb., (stavební zákon) stavební 
deník jako doklad o průběhu stavby a to ode dne převzetí staveniště.

8.4.2 Jméno osoby oprávněné podepisovat zápisy ve stavebním deníku bude uvedeno oběma 
stranami zápisem v úvodním listu každého deníku.

8.4.3 Zhotovitel je povinen první kopii denních záznamů předávat objednateli. Druhý průpis 
denních záznamů je zhotovitel povinen uložit odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici 
v případě ztráty nebo zničení deníku. Zhotovitel je povinen stavební deník chránit, stavební 
deník musí být k dispozici objednateli a veřejnoprávním orgánům denně kdykoli v průběhu 
práce na staveništi.

8.4.4 Není-h v tomto článku smlouvy uvedeno jinak, platí pro vedení stavebního deníku a jeho 
obsahové náležitosti ustanovení vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění 
pozdějších předpisů.

8.5 Staveniště a jeho zařízení

8.5.1 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště a zhotovitel se zavazuje jej převzít s
, i ^ — • i i ............t . .. J .  ______ ____ : >1- i - i ....... J i . \t r  i l . .. i m *p iis iu s lu ju  u  uís. u ii term a c i u u  id p i a cu  v i iici i cu tu u u  vy ¿ v y  u ic  01. wM ic lv  slliiu uv  y , u  u u u c

sepsán Předávací protokol, ve kterém bude vymezen rozsah práv a povinností zhotovitele, 
podmínky užívání staveniště a práva třetích osob k zájmovému území a který se stane 
přílohou této smlouvy. Náklady na zřízení staveništních přípojek vody, elektrické energie a 
tepla hradí zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytýčení staveniště a během 
provádění díla řádně pečovat o základní směrové a výškové body a to až do doby předání 
dokončeného díla objednateli. Zhotovitel zajistí i podrobné vytýčení jednotlivých objektů,
nnnf/YAtírVwcK t?í4-í M ̂  ó i í<- L11C.1 iiv  i \ j  v r i  o r u  1 1UV1 iu z .v j iv < - /'i ir

• I U i  J v ,  v f y
ť a c í -a i m t  o l  . n n i c + ň  o  t ■ 11-\ t i r t r t a  e A r - á i r M A r í
í  uotvji u  jiuv  uinoic u. . > c« > »v luu / - u  jc i  iu ut i iuoi.

8.5.2 Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, je povinen neprodleně 
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla v souladu se zákonem o odpadech. 
Zhotovitel je povinen neprodleně odstraňovat veškerá znečištění a poškození komunikací, 
ke kterým dojde provozem zhotovitele.

8.5.3

8.5.4

8.5.5

8.5.6

Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a 
zabezpečí, aby osoby zhotovitele a jeho poddodavatelů pohybujících se po staveništi, byly 
vybaveny ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat 
veškeré hygienické předpisy a podmínky ochrany životního prostředí. Zaměstnanci 
objednatele, jeho zmocněnci a třetí osoby jím pozvané, se mohou pohybovat v prostoru 
staveniště jen v doprovodu pověřeného pracovníka zhotovitele nebo se souhlasem 
pověřeného pracovníka zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje vybavit tyto osoby ochrannými 
pomůckami a poučit je o bezpečnosti a ochraně zdraví ve smyslu obecně závazných právních 
předpisů.

Zhotovitel je povinen na staveništi dodržovat veškeré platné ČSN a obecné závazné právní 
předpisy. Pokud porušením těchto předpisů vznikne škoda, hradí ji v plné výši zhotovitel.

Na staveniště nesmí být umožněn přístup osobám, které se bezprostředně nepodílejí na 
zajištění výstavby objektů. Vstup cizích osob na staveniště je možný výhradně se souhlasem a 
dle pokynů zhotovitele.

Přistup třetích osob na staveniště - zhoIa ti fol vědom ze jim převzat
staveniště je součástí území, ve kterém se nacházejí objekty, užívané třetími osobami.
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Podmínky pro užívání staveniště, jakož i práva třetích osob jsou uvedeny v Předávacím 
protokolu.

8.5.7 Zhotovitel není oprávněn umožnit bez předcházejícího písemného souhlasu objednatele 
přístup třetím osobám do jakýchkoli částí staveniště a budovaných stavebních objektů. To se 
netýká třetích osob, jejichž vstup je potřebný pro realizaci díla.

8.5.8 Zhotovitel není oprávněn používat jakékoliv části prostor, kde bude provádět dílo, jako 
zařízení staveniště bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

8.5.9 Zhotovitel provede dílo na svoje náklady a na vlastní nebezpečí. Zhotovitel odpovídá za 
případné škody v průběhu prací svým pojištěním.

8.5.10 Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby jeho pracovníci po celou dobu provádění díla na staveništi 
nekouřili a nepožívali alkoholické nápoje či jiné omamné a psychotropní látky.

8.6 Použití poddodavatelů

8.6.1 Zhotovitel může pověřit provedením části díla třetí osobu (dále jen „poddodavatel") pouze za 
podmínek stanovených touto smlouvou. Při provádění díla poddodavatelem zhotovitel 
odpovídá objednateli, jako by tuto část díla prováděl sám.

8.6.2 V případě, že zhotovitel nehodlá k plnění předmětu smlouvy použít poddodavatele, uvede 
výslovně v příloze č. 4, že veškeré plnění tvořící předmět smlouvy se zavazuje realizovat 
vlastními silami, tj. bez využití poddodavatele.

8.6.3 V případě, že zhotovitel hodlá k plnění předmětu smlouvy použít poddodavatele, je povinen 
uvést v příloze č. 4 seznam poddodavatelů, ve kterém identifikuje části díla, které hodlá zadat 
poddodavatelům. Zhotovitel je povinen vypsat všechny poddodavatele do seznamu 
poddodavatelů.

8.6.4 Zhotovitel se v tomto ustanovení dále zavazuje, že změnu v osobě jakéhokoliv
¿ e  p u u u u u a v a ic iu  p iu v e u e  p u u z e  5 p í  truci tuz. 11 n  »uUi Liazem  uujcuitavcutritr.

8.6.5 Podmínky pro změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v 
zadávacím řízení kvalifikaci:
Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval 
v zadávacím řízení kvalifikaci, v případě, že po uzavření smlouvy

- poddodavatel přestane splňovat kvalifikaci, jejímž prostřednictvím zhotovitel prokazoval
!zya]iíi|/C|H \7 2íldáV3CÍlTi ř*ir?ci-r\í

- vůči poddodavateli bylo zahájeno insolvenční řízení,

- poddodavatel přerušil nebo ukončil svou činnost.
V případě zjištění výše popsaných skutečností je zhotovitel povinen objednatele prokazatelně 
písemně uvědomit do 5 pracovních dnů po jejich zjištění. Současně je zhotovitel povinen do 5 
pracovních dnů od zjištění některé z výše popsaných skutečností předložit potřebné 
dokumenty prokazující splnění kvalifikace jiným poddodavatelem,

8.7 Harmonogram

8-7.1 Harmonogram předložený zhotovitelem tvoří přílohu č. 3 této smlouvy. Harmonogram 
obsahuje dobu plnění předmětu smlouvy v týdnech (počínaje protokolárním předáním a 
převzetím staveniště až po písemné protokolární předání díla uživateli). V případě, že 
z jakýchkoli důvodů na straně objednatele nebude možné dodržet termín zahájení plnění, je 
objednavatel oprávněn posunout tento termín na jinou dobu, celková navržená doba realizace
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zůstává nezměněna. Dále harmonogram obsahuje dobu předání a převzetí staveniště, dobu 
zahájení stavebních prací, lhůtu pro dokončení stavebních prací, lhůtu pro předání a převzetí 
díla a počátek běhu záruční lhůty. V harmonogramu jsou uvedeny jednotlivé stavební práce, 
jejich pořadí a termíny, do kdy nejpozději mají být tyto práce zhotovitelem provedeny.

Článek 9
Předávání a přejímání prací

9.1. Ukončení díla:

9.1.1 Závazek zhotovitele provést dílo uvedené v čl. 4 této smlouvy je splněn řádným ukončením a 
předáním díla. Dílo uvedené v čl. 4 této smlouvy se považuje za řádně ukončené, bylo-li 
provedeno bez vad a nedodělků, a bylo-li řádně převzato objednatelem a byl-li mezi stranami 
této smlouvy podepsán Protokol o předání a převzetí díla, ve kterém objednatel výslovně 
prohlásí, že přebírá části díla nebo dílo celé, uvedené v čl. 4 této smlouvy.

9.2. Předání a převzetí díla:

9.2.1 Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele písemně a to nejméně 5 pracovních dnů předem, 
k předání a převzetí díla v místě stavby. Zhotovitel zajistí účast u přejímacího řízení těch 
poddodavatelů, jejichž účast je k řádnému předání a převzetí díla nutná. Přejímací řízení bude 
probíhat dle dohodnutého harmonogramu přejímek. Přejímací řízení bude zahájeno v den 
určený ve výzvě zhotovitele.

9.2.2 V případě, že nebude dohodnut harmonogram dle bodu 9.2.1 tohoto článku, postupuje 
zhotovitel podle bodu 9.2.1 tohoto článku první věta. V případě, že se objednatel nebo jeho 
zástupce nedostaví k zahájení předávání, byl-li řádně obeslán způsobem uvedeným výše, 
poté se po tuto dobu zhotovitel nedostává do prodlení s předáním díla. Přejímací řízení bude 
ukončeno v den podpisu protokolu o předání a převzetí objednatelem.

9.2.3 K zahájení přejímky předloží zhotovitel objednateli veškeré náležitosti, prokazující řádné, 
včasné, kvalitní a komplexní provedení díla, zejména protokol o dokončení.

9.2.4 Před zahájením přejímky dle předchozího odstavce zhotovitel předá objednateli dokumentaci 
skutečného provedení díla a provozní dokumentaci v listinné podobě v počtu 2 ks a v datové 
podobě (ve formátu *pdf a *dwg nebo jiném přepisovatelném formátu) na datovém nosiči v 
počtu 1 ks. Pokud nebude při převzetí díla nebo jeho části doloženy tyto dokumentace, je 
objednatel oprávněn dílo nebo jeho část nepřevzít.

9.2.5 Protokol sepsaný stranami bude obsahovat zejména: 
ai zhodnocení iakosti díla nebo event. ieho části.'  j  j  ■

b) identifikační údaje o díle či event. jeho části,
c) případnou dohodu o slevě z ceny,
d) prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá,
e) soupis příloh

9.2.6 Pokud dílo nebo jeho část vykazuje při přejímacím řízení závažné vady a nedodělky, které 
brání užívání díla, nebo které brání správné funkci díla, je objednatel oprávněn toto přejímací 
řízení přerušit pouhým prohlášením o jeho přerušení z tohoto důvodu s tím, ze smluvní 
strany nejsou povinny vypracovávat zápis o předání a převzetí díla, ale jsou povinny 
vyhotovit zápis o této skutečnosti, a to včetně termínů pro odstranění těchto vad a nedodělků.

9.2.7 Pokud dílo nebo jeho část vykazuje při přejímacím řízení drobné vady a nedodělky, které 
nebrání užívání díla, nebo které nemají vliv na správnou funkčnost díla, mohou smluvní 
strany po vzájemné dohodě vypracovat zápis o převzetí stavby. Součástí zápisu bude výčet 
nedostatků včetně termínu pro odstranění těchto vad a nedostatků. Podpisem tohoto zápisu o
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převzetí stavby je zhotovitel v souladu s odst. 7.5 oprávněn vystavit konečnou fakturu. Pokud 
se smluvní strany nedohodnou na předání díla s vadami a nedostatky, postupuje se podle 
předchozího odstavce.

9.2.8 Jestliže objednatel odmítne dílo nebo jeho část převzít, sepíší obě strany zápis, v němž uvedou 
svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání.

9.2.9 Po odstranění vad a nedodělků, pro které odmítl objednatel dílo nebo jeho část převzít, 
opakuje se přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě je možné sepsat 
k původnímu zápisu dodatek, ve kterém objednatel prohlásí, že dílo nebo jeho část přejímá 
a protokol o předání a převzetí díla je uzavřen podepsáním dodatku k původnímu zápisu.

9.2.10 Ke dni předání a převzetí díla zhotovitel vyklidí staveniště a zařízení staveniště (svá 
pracoviště). Za vyklizené staveniště se považuje staveniště upravené na náklady zhotovitele 
do stavu dle příslušné projektové dokumentace, resp. do stavu při převzetí staveniště.
nití  ̂-4.,. \l . . J í l „ , 1 1 -I, . 4 . . t , i -í,: . -i.. i. .1: .. j  . _  -t i—
1  t á p i C U O l L l  p l  t X I i i l C L U  L i l i a  p i  CUCL Z -l LW IU  V HCJ1 W U j C U l i a i C I l  V C S JN tT IC  L tU lV lC T L iy  t y i k a j l L . 1  3 C  s t n v D j ' ,

prohlášení o shodě ke všem použitým materiálům, návody na obsluhu a proškolení osob
s obsluhou zařízení, které to vyžaduje, záruční listy, apod. v rozsahu dle požadavků
objednatele.

O o d -i 
y . < L . u

Článek 10
Nebezpečí škody na věci, vlastnické právo k zhotovovanému dílu

10.1 Zhotovitel nese od doby předání díla do předání a převzetí .hotového díla nebezpečí škody 
a jiné nebezpečí:
a) na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných, dalších částech,
b) na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny,
c) na plochách, stávajících prostorech a budovách a to ode dne jejich převzetí zhotovitelem 

do doby ukončení díla pokud v jednotlivých případech nebude dohodnuto jinak,
d) na majetku, zdraví a právech třetích osob v souvislosti s prováděním díla.

Odpovědnost na těchto věcech je objektivní a zhotovitel se jí může zprostit jen, pokud by 
ke škodě došlo i jinak nebo prokáže-li zhotovitel, že porušením povinností, na základě kterých 
objednateli vznikla škoda, bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost zhotovitele.

10.2 Zhotovitel nese též do doby ukončení díla nebezpečí škody vyvolané věcmi jím opatřovanými 
k provedení díla, které se z důvodu svojí povahy nemohou stát součástí zhotovovaného díla, 
nebo které jsou používány k provedení díla a nestávají se jeho součástí, jimiž jsou zejména:
a) oomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné kmovedení díla (lešení. DodDěrné' i  j  ' ' j i

konstrukce atp.),
b) zařízení staveniště provozního, výrobního i sociálního charakteru,
c) ostatní provizorní konstrukce a objekty v rozsahu vymezeném příslušnou dokumentací 

a smlouvou,

a to jak vůči objednateli, tak vůči třetím osobám.

10.3 Předání a převzetí staveniště nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných 
předpisů, jakož i škodu způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením 
závazku zhotovitele.

10.4 Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného díla a jeho oddělitelných částí 
i součástí a příslušenství je od počátku objednatel.

10.5 Veškeré věci a podklady, které byly objednatelem předány zhotoviteli podle této smlouvy 
a nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. tento zůstává osobou 
oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je povinen je vrátit objednateli neprodleně
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10.6

10.7

11.1

11.2

11.3

11.4 

>

>

na jeho výzvu, nejpozději však k datu předání a převzetí díla jako celku, s výjimkou těch, 
které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků ze smlouvy nebo které 
jsou nutné a potřebné pro řádné ukončení díla.

Zhotovitel odpovídá za poškození stávajících inženýrských sítí a cizích zařízení, k němuž 
došlo činností či nečinností zhotovitele nebo jeho poddodavatelů.

Zhotovitel se zavazuje, že ve smlouvách se svými jednotlivými poddodavateli nebude 
sjednána tzv. výhrada vlastnictví, tedy takové ustanovení, které by stanovovalo, 
že zhotovované dílo či jakákoli jeho část je až do úplného zaplacení ceny za dílo ve vlastnictví 
poddodavatele. Dílo musí vždy přímo přecházet do vlastnictví objednatele dle této smlouvy. 
Za jakékoliv porušení této povinnosti je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní 
pokutu v částce 10.000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých). Objednatel je oprávněn vyžádat si 
k nahlédnutí smlouvy mezi zhotovitelem a jeho poddodavateli a zhotovitel je povinen mu 
tyto předložit. Na žádost objednatele pořídí zhotovitel na vlastní náklad příslušné kopie 
vyžádaných smluv. Veškeré smlouvy uzavírané mezi zhotovitelem a poddodavateli nesmí 
obsahovat ustanovení o důvěrnosti informací ve vztahu ke zhotoviteli. Kdykoli o to 
objednatel požádá, je zhotovitel povinen poskytnout objednateli veškeré informace a 
podklady vyžadované zhotovitelem související s prováděním díla podle této smlouvy.

Článek 11
Odpovědnost za vady díla

Zhotovitel se zavazuje, že dílo i jeho části budou mít vlastnosti stanovené v projektové 
a smluvní dokumentaci, včetně jejích změn a doplňků v technických normách a předpisech, 
které se na provedení díla vztahují, jinak vlastnosti a jakost odpovídající účelu smlouvy a to 
po dobu 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla (záruční doba).

Zhotovitel odpovídá za vhodnost použitých materiálů, dílenské zpracování, konstrukci 
zařízení a dále odpovídá za technické parametry stavby a zařízení, určené technickou 
dokumentaci která ie ieií součástí. Zhotovitel se zavazuie nředat atestv technickému dozoruJ  .• J  j i  j

objednatele nejpozději 10 dnů před započetím používání materiálů při realizaci předmětu 
díla. V případě, že tak neučiní, je technický dozor stavebníka oprávněn zastavit příslušnou 
práci. Toto přerušení neopravňuje zhotovitele požadovat změnu termínu dokončení díla.

Vady plnění vzniklé v průběhu záruční doby uplatní objednatel u dodavatele písemně a u 
vad vysoké a střední kategorie (viz čl.11.4) i telefonicky, přičemž v reklamaci vadu popíše a 
uvede požadovaný způsob jejího odstranění. Objednatel je oprávněn požadovat dle své volby 
odstranění vady opravou, nahrazením novou bezvadnou věcí (plněním) nebo požadovat 
přiměřenou slevu ze sjednané ceny. Nedílnou součástí této smlouvy je vzor reklamačního 
protokolu obsažený v Příloze č.7.

Pokud objednatel zvolí odstranění vady opravou, vady plnění budou odstraňovány v těchto 
režimech (kategoriích):
Kategorie vady „havárie", vady zabraňující řádnému provozu a užívání díla či jeho části, či 
závady, které způsobují ohrožení zdraví či života, poškození instalovaného zařízení či 
vybavení díla a jejichž odstranění nesnese odkladu (např. porucha elektroinstalace, chlazení, 
prasklé vodovodní potrubí apod.). Tento stav může ohrozit běžný provoz objednatele a nelze 
jej dočasně řešit jiným opatřením. Nejpozději do 12 hodin po nahlášení vady provede 
zhotovitel prozatímní opatření směřující k obnovení běžného provozu díla; a plně odstraní 
havárii včetně jejích důsledků do 3 (tří) kalendářních dnů od telefonického nahlášení havárie, 
pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
Kategorie vady „střední", vady omezující provoz díla, kdy užívání díla je degradováno tak, že 
tento stav omezuje běžný provoz díla, avšak dílo lze užívat s drobným omezením, eventuálně
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11.4.1

11.4.2

11.4.3

>

>

>

>

>

11.6

11.7

lze problémy řešit dočasně jinými opatřeními. Nejpozději do 2 (dvou) dnů po nahlášení vady 
provede dodavatel zjištění příčin, které vadu způsobují. Dodavatel bezodkladně zahájí práce 
na odstranění vady a zajistí odstranění této vady ve lhůtě do 5 kalendářních dnů od nahlášení 
vady. Vada bude odstraněna v nejkratší možné lhůtě s ohledem na její povahu a dopad na 
činnost objednatele, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
Kategorie vady „nízká", vady neomezující provoz, jedná se o drobné vady, které nespadají do 
kategorií „vysoká" nebo „střední". Nejpozději do 5 pracovních dnů po nahlášení vady 
provede dodavatel zjištěni příčin, které vadu způsobují. Dodavatel bezodkladně zahájí práce 
na odstranění vady a zajistí odstranění této vady ve lhůtě do 15 pracovních dnů od nahlášení 
vady. Vada bude odstraněna v nejkratší možné lhůtě s ohledem na její povahu a dopad na 
činnost objednatele, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

Dodavatel je povinen zahájit bezplatné odstraňování reklamované vady vždy neprodleně a 
odstranit ji v co nej kratším možném termínu, s výjimkou vad, které není technicky 
a technologicky možné do této doby odstranit. V takovém případě, je dodavatel povinen o 
této skutečnosti písemně informovat objednatele a to ihned po zjištění této skutečnosti, 
nejpozději však ve lhůtě, ve které má být vada odstraněna podle své kategorie, a smluvní 
strany dohodnou jinou přiměřenou lhůtu. Nedohodnou-li se smluvní strany do 15 dnů ode 
dne doručení písemné reklamace objednatele, bude lhůta stanovena znalcem, určeným 
objednatelem nebo má objednatel právo od volby opravy, coby způsobu odstranění vady 
odstoupit a požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny.
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dny stanovena pracovní doba od 8:00 do 17:00 hodin

Veškeré požadavky na odstranění vad uplatňují kontaktní osoby objednatele, uvedené v této 
smlouvě, anebo jiní zaměstnanci objednatele či osoby oprávněné jednat, prostřednictvím 
kontaktního místa, které dodavatel poskytne v souladu s dále uvedenými pravidly. 
Dostupnost kontaktního místa je 7x24x365 s garantovanou dobou odezvy do 2 hodin od 
nahlášení požadavku.
Kontaktní místo umožňuje příjem požadavků odstranění vady v českém jazyce 
na telefonním čísle (Hot-line):......................v pracovní dny v době 8:00-17:00 
na e-mailové adrese: vlun ic.stiivhaus^stv ni ■ v režimu 7x24x365 
Telefonické zadání požadavku bude zajištěno lidskou obsluhou.

Jestliže dodavatel neodstraní oprávněně reklamované vady ve lhůtách uvedených v bodě 11.4 
této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny a provést 
tyto opravy sám nebo jejich provedením pověřit jinou (třetí) osobu nebo jejím prostřednictvím 
zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část plnění ve srovnatelných technických a

naramAh'Arli nrVkurl iť» y talpHicVa nahírlVv frhii mn7n<á iinak no DrniArlnárií cí*
dodavatelem v technických a cenových parametrech i vyšších, kterých je potřeba k účelnému 
odstranění vad. Takto vzniklé náklady je dodavatel povinen uhradit objednateli do 5 dnů ode 
dne doručení faktury - daňového dokladu. Tímto se dodavatel nezbavuje odpovědnosti za 
plnění jako celek ani jeho jednotlivých částí. Ustanovení uvedené v předcházející větě se 
nevztahuje na garance (záruku) třetích osob za provedenou práci dle tohoto článku.

Uplatněním práv ze záruky za jakost nejsou dotčena práva objednatele na uhrazení smluvní 
pokuty a náhradu škody související s vadným plněním.

Objednatel si vyhrazuje právo převést práva a povinnosti vyplývající ze záruky vůči 
dodavateli na třetí osobu či osoby, na něž objednatel eventuálně převede vlastnická práva 
k objektům. Dodavatel s postoupením těchto práv souhlasí. Dodavatel současně bere na 
vědomí, že objednatel, resp. shora uvedené třetí osoby, jsou oprávněny zmocnit jednotlivé 
subjekty zajišťující správu k objektům, k výkonu práv vyplývajících ze záruky vůči 
dodavateli.
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11.8

12.1

12.1.1

12.1.2

12.1.3

12.1.4

12.1.5

12.1.6

12.1.7

12.1.8

12.1.9

12.1.10

Sporné reklamace: V případě, že uživatel objektu či objednatel reklamují vadu, u které je 
sporné, zda je reklamace oprávněná, je zhotovitel povinen tuto vadu odstranit ve sjednaných 
lhůtách bez ohledu na tuto skutečnost. Po odstranění vady má zhotovitel právo vydat 
prohlášení o neoprávněné reklamaci a má právo požadovat uhrazení skutečně a účelně 
vynaložených a prokázaných nákladů na odstranění vady. Zhotovitel má povinnost 
neoprávněnost reklamace doložit. V případě, že se objednatel a zhotovitel neshodnou na 
posouzení oprávněnosti reklamace, rozhodne o její oprávněnosti znalec v příslušném oboru 
určený oběma stranami.

Článek 12 
Smluvní pokuty

Smluvní strany jsou oprávněny požadovat následující smluvní pokuty:

Smluvní pokuta pro případ prodlení zhotovitele oproti termínu uvedeném v bodě 5.2 této 
smlouvy činí 1.000 Kč za každý i jen započatý den prodlení s termínem ukončení realizace a to 
až do data skutečného řádného ukončení díla podle této smlouvy.

Smluvní pokuta za nepřevzetí staveniště v termínu dle výzvy objednatele a smluvní pokuta 
za nezahájení stavby do 5 pracovních dnů od předání staveniště je 5.000 Kč za každý den 
prodlení.

Smluvní pokuta 5.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení předpisů BOZP nebo 
provozního řádu stavby pracovníkem zhotovitele (např. nepoužívání předepsaných osobních 
ochranných prostředků, apod.) a/nebo nesplnění pokynů koordinátora BOZP.

Smluvní pokuta 5.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení zákazu kouření, požívání 
alkoholických nápojů nebo jiných omamných a psychotropních látek na stavbě.

Smluvní pokuta 5.000 Kč za každý jednotlivý případ znečištění vozovky, popřípadě jiného 
prostranství mimo staveniště, pokud nebude ihned odstraněno.

Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním vad a nedodělků v dohodnuté lhůtě, 
dojde-li k převzetí díla s vadami a nedodělky, činí 2.000 Kč za každý den prodlení a každou 
vadu až do doby jejího odstranění.

Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním záručních vad se sjednává ve výši 
5.000 Kč za každý den prodlení a každou vadu až do doby jejího odstranění. V případě 
nedodržení termínů, stanovených v hodinách, dle čl. 11.4 této smlouvy dodavatelem k 
jednotlivému případu se smluvní strany dohodly na smluvní pokutě ve výši 500,- Kč za každý 
jednotlivý případ a za každou i započatou hodinu prodlení, a to až do doby provedení opravy 
anebo do doby, než je mezi stranami dohodnut jiný termín. Tuto smluvní pokutu zaplatí 
dodavatel objednateli.

V případě, že zhotovitel nevyklidí staveniště k datu předání a převzetí díla řádně a včas, 
vyjma dohodnuté části staveniště nezbytně nutné k odstranění případných vad a nedodělků, 
zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý den nevyklizení staveniště.

Smluvní pokuta dle čl. 10.7 této smlouvy je stanovena ve výši 1.000 Kč při porušení závazku.

Smluvní pokuta ve výši 5.000 Kč denně se sjednává za nesplnění každé jednotlivé, dohodnuté 
povinnosti zhotovitele, vyplývající z kontrolního dne, které budou jako takové objednatelem 
v zápise z kontrolního dne označeny.
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12.1.11 Úroky z prodlení pro případ prodlení objednatele s úhradou oprávněných faktur o více než 30 
dní činí 0,01 % z dlužné částky za každý den prodlení.

12.1.12 Smluvní pokuty dle čl. 7.8 této smlouvy při prodlení se zaplacením částky, kterou objednatel 
plnil poddodavateli zhotovitele.

12.2 Splatnost smluvních pokut je 14 dnů, a to na základě faktury vystavené oprávněnou smluvní 
stranou smluvní straně povinné.

12.3 Smluvní strany prohlašují, že s ohledem na předmět této smlouvy a ve vazbě na závazky 
objednatele s výší smluvních pokut souhlasí.

Článek 13
Prodlení objednatele a zhotovitele, odstoupení od smlouvy

13.1 Odstoupení od smlouvy:

13.1.1 Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy či její části v případě, že je 
zahájeno insolvenční řízení.

13.1.2 Objednatel je bez dalšího oprávněn odstoupit od smlouvy či její části v případě níže 
uvedeného porušení smlouvy zhotovitelem:

a) prodlení s předáním díla nebo event. jeho části delším 30-ti dnů oproti termínům 
uvedeným v této smlouvě;

b) neoprávněné zastavení či přerušení prací na více jak 5 dní na stavbě v rozporu s touto 
smlouvou;

c) neodstranění závadného stavu ve lhůtě podle bodu 8.1.4 této smlouvy;
d) nepředložení pojistné smlouvy podle bodu 14.6 této smlouvy;
e) porušení jakékoliv jiné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy nebo neplnění jiných 

ustanovení této smlouvy, zejména provádění díla v rozporu s kvalitativními parametry 
danými touto smlouvou.

13.1.3 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy či její části v případě prodlení objednatele 
s úhradou oprávněného nároku zhotovitele na peněžité plnění po dobu delší 30-ti dnů po její 
splatnosti, byl-li k zaplacení alespoň jednou písemně vyzván.

.3.2 Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně; účinky odstoupení nastávají dnem 
doručení druhé smluvní straně oznámení o odstoupení, bylo-li odstoupení oprávněné.
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jednotkových cen provedených prací a zakoupených materiálů. Zhotovitel je povinen 
okamžitě opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště, nejpozději však do 5 kalendářních 
dnů ode dne účinnosti odstoupení. Neučiní-li tak zhotovitel, je objednatel oprávněn staveniště 
na náklady zhotovitele vyklidit a náklady mu přefakturovat. Smluvní strany provedou 
vzájemné vypořádání následovně. Zhotovitel je povinen vrátit zpět již zaplacenou část ceny 
díla. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli stavební práce provedené zhotovitelem v ceně 
dle soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr v plném rozsahu, pokud dojde 
k odstoupení od smlouvy z důvodu porušení jeho povinností. Pokud dojde k odstoupení od 
smlouvy z důvodu porušení povinností zhotovitele, pak je objednatel povinen zaplatit 
zhotoviteli stavební práce provedené zhotovitelem v ceně dle soupisu prací, dodávek a služeb 
včetně výkazu výměr vzhledem k nedokončenosti díla ponížené o 20%. Obě smluvní strany 
jsou oprávněny navzájem se překrývající pohledávky započítat.

Iů.4 Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od smlouvy zůstávají v platnosti 
ustanovení této smlouvy týkající se odpovědností za vady díla, záruky a záruční lhůty podle
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čl. 11 této smlouvy, ustanovení o smluvních pokutách podle čl. 12 této smlouvy do dne 
odstoupení od této smlouvy a ustanovení o vlastnictví díla, náhradě škody a cenová ujednání 
obsažená v této smlouvě a jejich přílohách.

13.5 Objednatel se zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce 
i nedokončené dodávky do 5 dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy. O takovém 
předání a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání 
a převzetí díla, bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho 
ocenění, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejích odstranění. Objednatel má 
v případě odstoupení od smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, 
místo jejich odstranění. Nepředání staveniště ani nepřevzetí díla dle tohoto odst. smlouvy 
nemá vliv na vlastnictví díla objednatelem či právo objednatele zadat dokončení díla jinému 
zhotoviteli.

Článek 14 
Další ujednání

14.1 Technickými normami (ČSN) podle této smlouvy jsou všechny české technické předpisy 
a normy, mezinárodní normy podle zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění, a to jak jejich části 
závazné i nezávazné (doporučující), které jsou platné a účinné v den podpisu této smlouvy 
nebo které budou platit v průběhu provádění výstavby; technickými normami jsou dále
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legislativou v průběhu provádění díla. Pro případ změny technických norem oproti stavu, jaký 
byl při podpisu této smlouvy, se smluvní strany zavazují promítnout tuto změnu do dodatku 
k této smlouvě, jinak platí změněná technická dokumentace.

14.2

14.3

14.4

14.5

14.6

Je-li k plnění povinností zhotovitele z této smlouvy třeba činit právní úkony jménem 
objednatele, objednatel je povinen udělit zhotoviteli písemnou plnou moc, kterou se zhotovitel 
zavazuje přijmout a jednat podle ní osobně.

Zhotovitel se zavazuje, že nebude provádět technický dozor stavebníka prostřednictvím 
svých zaměstnanců ani jiných osob s ním finančně, personálně či jinak propojených. 
Nedodržení ustanovení předchozí věty je překážkou v realizaci předmětu této smlouvy na 
straně zhotovitele, který tak nesmí pokračovat v realizaci předmětu smlouvy až do naplnění 
podmínky dle věty první tohoto odstavce. Vzniklé prodlení bude sankcionováno dle 
ustanovení této smlouvy o smluvních pokutách.

Na výzvu zhotovitele (zápisem do stavebního deníku, dopisem) je objednatel povinen předat 
své stanovisko ve věci plnění a dát pokyn k dalšímu postupu zhotovitele ve věci, popř. se 
osobně účastnit jednání ve lhůtě, kterou zhotovitel stanoví, ne však kratší než 24 hodin od 
doručení výzvy.

Práva a povinnosti stran vyplývající ze smlouvy přechází v plném rozsahu na jejich právní 
nástupce. Objednatel je oprávněn postoupit práva a převést povinnosti z této smlouvy 
(týkající se záruk a garancí poskytnutých dle této smlouvy a jiných práv a povinností 
vyplývajících z řešení garančních vad) na nájemce objektu a zhotovitel tímto uděluje 
objednateli s takovým postoupením práv a převodem povinností souhlas.

Zhotovitel prohlašuje, že disponuje pojistnou smlouvu s pojistným plněním ve výši alespoň 3 
mil. Kč, v níž je zhotovitel pojištěn na rizika a škody, která mohou vzniknout při jeho činnosti 
objednateli či třetím osobám. Zhotovitel je povinen udržovat sjednané pojištění v platnosti po 
celou dobu realizace díla. Zhotovitel je povinen objednateli prokázat (do 10 dnů od podpisu 
smlouvy) splnění skutečností podle tohoto odstavce, tj. předložit objednateli k nahlédnutí
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stejnopis aktuálně platné pojistné smlouvy a/nebo potvrzení pojišťovny o trvání pojistné 
smlouvy.

14.7 Zhotovitel uhradí objednateli případný rozdíl mezi částkou, na niž objednateli oprávněně 
vznikne nárok, a pojistným plněním vyplaceným pojišťovnou objednateli dle pojistné 
smlouvy.

14.8 Na žádost objednatele zajistí zhotovitel změnu pojistné smlouvy v tom smyslu, že případné 
plnění při pojistné události bude vinkuiováno ve prospěch banky či jiného subjektu, 
financujícího výstavbu předmětu plnění.

14.9 Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby koordinovat postup svých prací se zhotoviteli 
inženýrských sítí i zhotoviteli ostatních objektů tak, aby nedocházelo k prodlení či případným 
škodám. O všech sporných otázkách je zhotovitel povinen se dohodnout s ostatními 
zhotoviteli. Nedojde-li k dohodě je zhotovitel povinen bezodkladně informovat objednatele. 
Objednatel je v tomto případě oprávněn písemně rozhodnout o sporné otázce s tím, že 
zhotovitel je tímto rozhodnutím zavázán.

14.10 Specifické odpovědnosti zhotovitele podle této smlouvy a prostředky k nápravě, které má 
objednatel dle této smlouvy, jakož i případná náhrada škody, rozšiřují a žádným způsobem 
neomezují odpovědnost zhotovitele dle občanského zákoníku.

14.11 Zhotovitel je povinen archivovat veškerou dokumentaci po dobu 10 let od finančního 
ukončení projektu.

14.12 Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění 
pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Článek 15
Pozastaveni prací a omezení rozsahu prací

Objednatel je oprávněn po předchozím písemném oznámení zhotoviteli s uvedením důvodů 
kdykoliv pozastavit provádění výstavby nebo některých jejích částí. V případě, že doba 
pozastavení bude trvat více než 180 dnů, je zhotovitel oprávněn odstoupit od této smlouvy. 
V případě pozastavení prací bude mezi smluvními stranami dohodnut nový termín 
dokončení díla.

Článek 16
Závěrečná ustanovení

16.1

16.2

16.3

Pokud tato smlouva nestanoví jinak, řídí se právní vztahy jí založené občanským zákoníkem. 
Nelze-li některé otázky řešit podle těchto ustanovení, použijí se obecně závazné předpisy. 
Pokud některé smluvní ustanovení odkazuje na právní předpis, který bude v průběhu doby 
trvání této smlouvy novelizován nebo bude přijat (nabude účinnosti) předpis nový, který jej
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věc upravena odlišně, vždy řídit příslušným aktuálně platným a účinným předpisem 
upravujícím danou záležitost.

Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen písemnými dodatky očíslovanými vzestupnou 
číselnou řadou a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Nestanoví-lí tato smlouva, že se oznámení činěné dle této smlouvy druhé straně mohou 
provést zápisem ve stavebním deníku, ústně či jiným obdobným způsobem, provádí se 
oznámení osobním předáním listiny oznámení obsahující pověřenému pracovníku nebo
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zástupci druhé strany, a nelze-li tak učinit, jejím zasláním poštou formou doporučeného 
dopisu. Listina je považována za doručenou při osobním doručení dnem jejího předání 
a převzetí druhou stranou nebo, v případě doručování poštou, pátým dnem po odeslání. Toto 
ustanovení platí přiměřeně i pro doručování jiných listin a podkladů, které mají být předány.

16.4 Při nebezpečí prodlení se za řádně doručené oznámení považuje i oznámení učiněné 
telefonicky, faxem či e-mailem s tím, že bude příslušnou smluvní stranou následně potvrzeno 
a Dředáno DÍsemně v listinné oodobě.l i  i

16.5 Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů. Zveřejnění smlouvy zajistí objednatel.

16.6 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy včetně všech jejích příloh a případných 
dodatků na profilu zadavatele objednatele a v registru smluv v souladu s příslušnými 
právními předpisy a výslovně prohlašuje, že veškeré informace, skutečnosti a veškerá 
dokumentace týkající se díla, které jsou případně předmětem obchodního tajemství a považují 
se za důvěrné, předem objednateli písemně a jasně označil a nejsou obsaženy v této smlouvě.

16.7 V případě rozporu ustanovení této smlouvy s ustanoveními jejích příloh, platí ustanovení 
smlouvy.

16.8 Tato smlouva se vyhotovuje v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení 
a zhotovitel dvě vyhotovení.

16.9 Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné 
přeměně nebo převodu práv na dceřiné společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako 
smluvní strana této smlouvy a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany.

16.10 Strany ujednávají, že písemnosti doručované konvenční poštou dle této smlouvy budou 
zasílány na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. Každá strana je povinna druhé straně 
neprodleně písemně oznámit případnou změnu své adresy.

16.11 Smluvní strany potvrzují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, porozuměly 
jejímu obsahu, uzavírají ji svobodně a vážně. Na důkaz toho připojují své níže uvedené 
podpisy.

Přílohy:

Příloha č. 1 - Projektová dokumentace díla pro provedení stavby (uložena mimo smlouvul 

Příloha č. 2 - Položkový rozpočet, včetně jednotkových cen:

Příloha č. 3 -  Harmonogram

Příloha č. 4 ^  Seznam poddodavateiú s uvedením rozsahu jejich plnění.

Objednatel: Zhotovitel:

V Hradci Králové dne Ve Dvoře Králové nad Labem dne

Pavel Hauser, jednatel 
Stavhaus s.r.o.

PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D., hejtman 
Královéhradecký kraj
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SOUHRNNÝ LIST STAVBY
id: 574
tavba: Stavební úpravy objektu čp. 113, Markoušovice

K S O : CC-CZ:
áísto: D a t u m

Objednatel: IČ :

Královéhradecký k r a j D IČ :

Zhotovitel: IČ :
S t a v h a u s  s . r . o . D IČ :

Projektant: IČ :

D IČ :

Zpracovatel: IČ :

D IČ :

Poznámka:

14. 6. 2018

04469739
CZ04469739

01724100 
CZ6862280062

Náklady z rozpočtů 1 283 814,29
Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00

Cena bez DPH 1 283 8 1 4 ,2 9

DPH základní 21,00% ze 1 283 814,29 269 601,00
snížená 15,00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH V CZK 1 553 415,29

Projektant

Datum a DodDis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

/
Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY
574

»vba: Stavební úpravy objektu čp. 113, Markoušovice

to: Datum: 14. 6. 2018

jednateí: Královéhradecký kraj r* . j  . l i _ _  r* _ 1 /  1.................... ............. . . . . . . . . . . .
jtovitel: Stavhaus s.r.o . Zpracovatel: .................................

Kód Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

) Náklady z rozpočtů 1 283 814,29 1 553 415,29
>574-01 bourací práce 64 132,67 77 600,53
574-02 stavební úpravy 535 251,16 647 653,90
574-03 Venkovní úpravy 20 109,44 24 332,42
5 7 4 -0 4 .. Vytápění 54 687,05 66 171,33

574-05 Rozšíření kapacity základní školy, 402 359,31 486 854,77rekonstrukce kuchvně
574-06 Elektroistalace 83 714,00 101 293,94
574-07 Vzduchotechnika 16 648,00 20 144,08
574-08 Zdravotechnika 106 912,66 129 364,32

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00 0,00
Ostatní náklady 0,00 0,00
Vyplň vlastní 0,00 0,00
Vypiň vlastn í 0,00 0,00
Vyplň vlastn í 0,00 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 1 283 814,29 1 553 415,29
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy objektu čp. 113, Markoušovice

Objekt: 574-01 - bourací práce

JKSO:
Místo:

Objednatel:

Královéhradecký kraj

Zhotovitel:
Stavhaus s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 14. 6. 2018

IČ:
DIČ:

IČ: 04469739
DIČ: CZ04469739

IČ:
DIČ:
IČ: 01724100
DIČ: CZ6862280062

Náklady z rozpočtu 64 132,67
Ostatní náklady r\u ,u u

Cena b ez DPH 64 132,67

DPH základní 21,00% ze 64 132,67 13 467,86
snížená 15,00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 77 600,53

Projektant

Datum a podpis: Razítko
__
Objednavatel

Oatum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum apodpis:_________________Razítko
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy objektu čp.113, Markoušovice

Objekt: 574-01 - bourací práce

•Místo: Datum:

: Objednatel: Královéhradecký kraj Projektant:
Zhotovitel: Stavhaus s.r.o . 

Kód - Popis

Zpracovatel:

í4. ó. 20í8

................ ............ 
.................................

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu
HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
997 - Přesun sutě
998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV
713 - Izolace tepelné
762 - Konstrukce tesařské
763 - Konstrukce suché výstavby
764 - Konstrukce klempířské
765 - Krytina skládaná
766 - Konstrukce truhlářské
767 - Konstrukce zámečnické 
771 - Podlahy z dlaždic 
776 - Podlahy povlakové

64 132,67
50 613,25 

12 306,44 
3 620,16 
8 181,67 

25 920,20
584.78 

13 519,42
1 087,66
2 337,33 
2 495,22 
1 792,07
1 199,98 

628,08
2 111,80

267.78 
1 599,50

2) Ostatní náklady 0,00
Zařízení stave n iště 0 ,0 0
Projektové práce 0 ,0 0
Územní vlivy 0 ,0 0
Provozní v livy 0 ,0 0
Jiné VRN 0 ,0 0

Kom pletační č innost 0 ,0 0

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 64 132,67

Strana 2 z 5



ROZPOČET

tavba: Stavební úpravy objektu čp. 113, Markoušovice

Objekt: 574-01 - bourací práce

líšto: Dacum: 14. ó. 2015

Objednatel:
Zhotovitel:

Královéhradecký kraj 
Stavhaus s.r.o .

Projektant: ................ ............ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

•pč Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

iNáklady z rozpočtu 64 132,67

HSV - Práce a dodávky HSV 50 613,25
1 - Zemní práce 1 2  3 0 6 , 4 4i 4 K 113106122 Rozebrání dlažeb z kamenných dlaždic 

komunikací pro pěší ručně
m2 3,060 62,00 189,72

1
"plocha před přístřeškem"2,3*1,2+0,3*1 3,060

7 K 113106122/R1 Rozebráni svahovacích tvárnic opěrné zdi - 
pro další použití m2 5,000 450,00 2 250,00

2,5*2 5,000

37 K 113107112 Odstranění podkladu z kameniva těženého tl 
200 mm ručně

m2 11,492 158,00 1 815,74

"podklad pod dlažbou v přístřešk t l.450 mm 
(300+150mm)"2.6*4,42

11,492

< 36 K 113107123 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 
300 mm ručně

m2 11,492 502,00 5 768,98

"podklad pod dlažbou v přístřešk tl.450 mm 
(300+150mmV'2.6*4.42 11,492

— 1

K 113201111 Vytrhání obrub chodníkových ležatých m 9,000 98,00 882,00

39 K 114203201 Očištění lomového kamene nebo betonových 
tvárnic od hlínv nebo písku

m3 5,000 280,00 1 400,00

'
“svahovky pro další použití"2,5*2*1 5,000

6 ■ Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 3 6 2 0 , 1 6

j 7 K 612325421 Oprava vnitřní vápenocementové štukové 
omítky stěn v rozsahu plochy do 10% m2 40,676 89,00 3 620,16

í 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 8 1 8 1 , 6 7
j  22 K 962031136 Bourání příček z tvárnic nebo příčkovek tl do 

150 mm
m2 1,000 85,00 85,00

tí r ~
"izolační přizdívka"1*1 1,000

I  28 K
____

968062244
Vybourání dřevěných rámů oken 
jednoduchých včetně křídel pl do 1 m2 m2 0,774 200,00 154,80

-----_ "mč. 1.02"0,88*0,88 0,774
26 K 968072455

VAjKai aťíini /JiínřrMrh ■»•ári íkní »*»1 4r  O T y  i ui li íiUvyvyv,! i u rv i l nt<M 4-Uf uui 11 vu vu a.

m2
m2 3,600 280,00 1 008,00

"mč.1.03-1.05”1*0,8*2 1,600
"zárubně vstupní dveře do 1.02"1*2 2,000
Součet 3,600

i K 971033651
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 
m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm m3 2,807 1 070,00 3 003,49

1

"mč.1.01 dveře'0,365*(2,1*1,1 +0,2*1,4) 
"mč.1.02 průchod"0,365* (2,5*2,1+0,2*3,25- 
1*0 , 8 )

0,945

1,862

------------------ Součet 2,807

K 1*71033681 V y b o u rá n í otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 
m2 n a  M V C  nebo MV tl do 900 mm m3 1,955 1 390,00 2 717,45

2



pč Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
"mč.1.03"0,755*(1,1*2,1 +0,2*1,4) 1,955

6 K 978013121
Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo 
vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 
10%

m2 40,676 9,00 3 6 6 ,0 8

"předpoklad 10%
”1,3* (8,165+1 )+2,3*(1,67+8,165+2,67) 40,676

5 K 978013191
Otlučení (osekání) vnitrní vápenné nebo 
vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 
100%

m2 10,998 77,00 8 4 6 ,8 5

”mč.1.01-02 do výšky 1200mm pro sanační 
omítku"!,2*(8,165+1)

997 - Přesun sutě________________________________________________  25 920,20

3 K 997013111
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných 
hmot pro budovy v do 6 m s použitím 
mechanizace

t 23,695 419,00 9 928,21

40 K 997013111 /R1 Vnitrostaveništní přesun - ručně t 0,613 1 450,00 888,85
"svahovací tvárnice - přesun na 0 613 
meziskládku'0,613

10 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku 
nebo meziskládku do 1 km se složením t 23,695 237,00 5 615,72

11 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot 
na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 142,170 10,00 1 421,70

12 K 997013803
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu cihelného kód odpadu 170 
1102

t 22,058 320,00 7 058,56

22,392-0,334 22,058

41 K 997013811
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 170 
201

t 0,852 500,00 4 2 6 ,0 0

13 K 997013814 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné)
-i-_, U —.’I-------- . J . . .*____1 _____• 1,: J  _ J _  . _l. . 4 7/1 L f \  Asuavcurnnu uupauu i/iuiaui rvuu uupduu i / vJ uw*i t 0,334 1 740,00 581,16

"izolace tepelné a 
hydroizolace+PVC"0,056+0,198+0,08

998 - Přesun hmot 584,78
9 K 998011001 Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m t 2,232 262,00 584,78

n r i /  rv r  i i '  i p»/*í  /
kóv - Krace a aoaavKy ksv i 3 519,42

713 - Izolace tepelné__________ ______________________________________________  1 087,66
24 K 713110813

Odstraněni tepelné izolace stropů volně 
kladené z vláknitých materiálů tl přes 100 mm m2 31,990 34,00 1 0 8 7 ,6 6

“na podhledu SDK"31,99 31,990

762 - Konstrukce tesařské 2 337,33
42 K 762331811 Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů 

průřezové plochv do 120 cm2 m 20,010 43,00 860,43

"krokve 100/100-2 ks, 80-1ks"3*4,04 12,120
"krokve 50/120-3 ks "3*2,63 7,890
Součet 20,010

i_ k  762341811 Demontáž bednění střech z prken m2 46,15 31 32,00 1 4 7 6 ,9 0

"střecha"8,75*4,04+2,6*4,155 46,153

__763 - Konstrukce suché výstavby________  2 495,22
K 763131831

Demontáž SDK podhledu s jednovrstvou 
nosnou kcí z ocelových profilů opláštění m2 31,990 78,00 2 4 9 5 ,2 2
ie d n o d u c h é
"mč.1.01 -02"5,34+26,65 31,990

K
764 - Konstrukce klempířské_________________________ 1 792,07

764002851 Demontáž oplechovéní parapetů do suti m 1,000 74,00 74,00)
i
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
18 •< 764002871 Demontáž lemování zdí do suti m 12,490 68,00 849,32

' "ke stávající zdi"8,45+4,04 12,490

19 K 764004803 Demontáž podokapního žlabu k dalšímu 
použití m 8,750 93,00 813,75

lo " K 764004861 Demontáž svodu do suti m 1,000 55,00 55,00

765 - Krytina skládaná 1 199,98
15 K 765152801 Demontáž vlnité bitumenové krytiny sklonu 

do 30 ’ do suti m 2 46,153 14,00 646,14

"střecha"8,75*4,04+2,6*4,155 46,153

16 K 765191901 Demontáž pojistné hydroizolační fólie kladené 
ve sklonu do 30° m2 46,153 12,00 553,84

766 - Konstrukce truhlářské 628,08
32 K 766411821 l/cTTÍui i taz. u  umai ar\cri i«j  u u í u z c i  n  a c c r i i  í .

palubek
m 2 2,800 126,00 352,80

"nad drátěnou stěnou přístřešku"1*2,8 2,800

33 K 766411822 Demontáž truhlářského obložení stěn 
podkladových roštů m 2 2,800 33,00 92,40

29 K 766441811 Demontáž parapetních desek dřevěných nebo 
plastových šířky do 30 cm délky do 1,0 m kus 3,000 33,00 99,00

"mč. 1.02,1.04,05-3 3,000

25 K 766622861 v y v ě š e n í  k ř í d e l  d ř e v ě n ý c h  n e b o  p l a s t o v ý c h  

o k e n n í c h  d o  1 , 5  m 2
kus 0,740 12,00 8.88

"mč.1.04-1.05”2*(0,37*1) 0,740
Součet 0,740

27 K 766691914 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří 
pl do 2 m2 kus 3,000 25,00 75,00

"mč.1.01-1.02"1 1,000
"mč.1.03-1.02"1 1,000
''rnč. 1.03-1.05"1 1,000
Součet 3,000

767 - Konstrukce zámečnické 2 111,80
30 K 767122811 Demontáž stěn s výplní z drátěné sítě, 

šroubovaných
m 2 6,160 305,00 1 878,80

"přední stěna přístřešku"2,8*2,2 6,160

31 K 767641800 D e m o n t á ž  z á r u b n í  d v e ř í  o d ř e z á n í m  p l o c h y  d o  

2 . 5  m 2
kus 1,000 233,00 233,00

"v drátěné stěně přístřešku"! 1,000

771 - Podlahy z dlaždic___________________________________________________________ ________________________  267,78
14 K 771473810 Demontáž soklíků z dlaždic keramických 

lepených rovných
m 6,655 25,00 166,38

"mč.1.04"1,05+0,77+1,05 2,870 
"mč.1.05"1,495+1,69+0,6 3,785 
Součet 6,655

43 K 771571810 iDemontáž podlah z dlaždic keramických 
kladených do maltv

m2 0,780 130,00 101,40

"mč.1.04“0,78 0,780

776 - Podlahy povlakové 1 599,50
4 K 776201811 Demontáž lepených povlakových podlah bez 

podložky ručně
m2 31,990 50,00 1 599,50

"mč.1.01-02"5,34+26,65 31,990

vp - Vícepráce 0,00



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavební úpravy objektu čp. 113, Markoušovice

O b je k t : 574-02 - stavební úpravy

JKSO: CC-CZ:
Místo: Datum * 14. 6. 2Q1S

Objednatel: IČ:
Královéhradecký kraj DIČ:

Zhotovitel: IČ: 04469739
Stavhaus s.r.o. DIČ: CZ04469739

Projektant: IČ:
m ř.Ul^.

Zpracovatel: IČ: 01724100

Poznámka:

DIČ: CZ6862280062

Náklady z rozpočtu 
Ostatní náklady

535 251,16
r\ r\r\  
U , U U

Cena bez DPH 535 251 ,16

DPH základní 
snížená

21,00% ze 
15,00% ze

535 251,16 
0,00

112 402,74 
0,00

Cena s DPH v CZK 647 653,90

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

O bjednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavební úpravy objektu čp.113, Markoušovice

574-02 - stavební úpravy

.to: Datum: 14. 6. 2015
Jednatel: Královéhradecký kraj 
¿tovitel: Stavhaus s.r.o .

Projektant: ................ ............
Zpracovatel: ...............................

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 535 251,16
HSV - Práce a dodávky HSV 93 448,86

1 - Zemní práce 4 293,81
2 - Zakládání 14 807,82
3 - Svislé a kompletní konstrukce 19 340,74
4 - Vodorovné konstrukce 3 200,89
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 34 480,68
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 12 349,02
998 - Přesun hmot 4 975,90

PSV - Práce a dodávky PSV 441 802,30
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 11 024,81
712 - Povlakové krytiny 65 735,21
713 - Izolace tepelné 55 653,59
721 - Zdravotechnika 0,00
742 - Elektroinstalace 0,00
751 - Vzduchotechnika 0,00
762 - Konstrukce tesařské 43 768,95
763 - Konstrukce suché výstavby 28 940,69
764 - Konstrukce klempířské 23 447,26
766 - Konstrukce truhlářské 117 354,53
767 - Konstrukce zámečnické 39 368,02
771 - Podlahy z dlaždic 7 007,45
776 - Podlahy povlakové 24 088,44
781 - Dokončovací práce - obklady 10 442,31
783 - Dokončovací práce - nátěry 7 461,07
784 - Dokončovací práce - malby a tapety 7 509,97

2) Ostatní náklady 0,00
Zařízení staveniště 0,00
Projektové práce 0,00
Územní vlivy 0,00
Provozní vlivy 0,00
Jiné VRN 0,00
Kompletační činnost 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 535 251,16
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Místo:

Objednatel:
Zhotovitel:

Stavební úpravy objektu  čp . 113, Markoušovice

574-02 - stavební úpravy

Královéhradecký kraj 
Stavhaus s .r .o .

uatum:

Projektant:
Zpracovatel:

14. 6. 2018

.............. ........... 
. ............. ..............

PČ Typ Kód Popis MJ M nožství J .ce n a  [CZK] Cena celkem  [CZK]

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
1 - Zemní práce

535 251,16

93 448,86
4 293,81

1 K 132212101
Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum 
nářadím v soudržných horninách tř. 3 m3 2,716 756,00 2 053,30

"pas"0,6*2,6*1,1 
"rozšíření'1

1,716
1,000

Součet 2,716

2 K 132212109
Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 
mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 
3

m 3 1,716 206,00 353,50

3 K 133202011
Hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím 
v soudržných horninách tř. 3, plocha výkopu 
do 4 m2

m 3 0,792 963,00 762,70

"patky"2*(0,6*0,6*1,1) 0,792

4 K 133202019
Příplatek za lepivost u hloubení šachet ručním 
nebo pneum naradím v horninách tř. 3 m3 0,792 175,00 138,60

5 K 162201211
Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 
až 4 stavebním kolečkem do 10 m m3 1,716 98,00 168,17

6 K 162201219
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku 
z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem ZKD 
10 m

m3 1,716 90,00 154,44

35 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů 
svpaninou se zhutněním

m3 1,000 95,00 95,00

"zpětný zásyp okolo pasů"1 1,000

36 K 181301103
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do m2 8,740 65,00

------------------------------------------------—-----—

568,10
500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5

______________________________________

"přebytečná vykopaná zemina"1,748/0,2 8,740

2 - Zakládání 14 807,82
12 K 2 7 1 5 3 2 ^ 1 2

P o d s y p  p o d  z á k l a d o v é  k o n s t r u k c e  s e  

z h u t n ě n í m  z  h r u b é h o  k a m e n i v a  f r a k c e  a z  3 2  

m m

r r ° 1 1 4 6 1 3 9 0 , 0 0 1 5 9 2 ,9 4

"skladba H1"0,1*(4,02*2,6+0,365*2,75) 1,146

13
* 273313711 Z á k l a d o v é  d e s k y  z  b e t o n u  t ř .  C  2 0 / 2 5 m3 2 , 0 7 4 2 950,00 6 1 1 8 ,3 0

"skladba H1"0,15*(4,42*2,6+0,365*2,75) 1,874
_

"prolev"0,2 0,200
Součet 2,074 ______

¡ J 5 K 2 7 ’Í W ' I ‘M 7 r tT < = n í horlnžní *7 í*U  aHmn/rh Hocal m ? n  5-70 361,00 1 8 7 ,7 2

"přední strana"2,6*0,2 0,520 ____
16 K 273351122 Odstranění bednění základových desek m 2 0,520 103,00 5 3 ,5 6

14 K 273362021 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi t 0,045 32 200,00 1 4 4 9 ,0 0
Kari ------------------ -------
"nová deska Kari
150/150/6”0,003014* (2,6*4,42+0,365*2,75)*1,2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

10 K 274313511 Základové pásy z betonu tř. C 12/15 m3 0,900 2 950,00 2 655,00

"základ"2,6*0,5*0,6 0,780 
"prolev''0,12 0,120 
Součet 0,900

41 k '>7R-5'1-ÍRH 7aj/IaHQ\/0 pgfpy ? betOP.U tf» C 12/15 m3 n A n nv , iww 2 95Q;QQ OO O o o

2*(0,5*0,6*0,6) 0,360 
"prolev"0,04 0,040 
Součet 0,400

9 K 279113144
Základová zeď tl do 300 mm z tvárnic 
ztraceného bednění včetně výplně z betonu 
tř. C 20/25

m2 1,150 1 230,00 1 414,50

"základ"2,6*0,25 0,650
"patky"2*(0,5*0,5) 0,500
Součet 1,150

17 K 279361821 Výztuž základových zdí nosných betonářskou 
ocelí 10 505 t 0,004 39 200,00 156,80

"do ZB základu po 500mm 
R10"0,7* (2,6/0,5)*0,000617
"patky"0,7*4*0,000617 0,002 
Součet 0,004

3 - Svislé a kompletní konstrukce 19 340,74

37 K 311235151 Zdivo jednovrstvé z cihel broušených do P10 
na tenkovrstvou maltu tl 300 mm m 2 0,650 1 070,00 695,50

"zakládací řádek"0,25*2,6 0,650

38 K 311235181 Zdivo jednovrstvé z cihel broušených do P10 
na tenkovrstvou maltu tl 380 mm m 2 4,200 1 380,00 5 796,00

"přední strana"2,6*3-2*1,8 4.200

93 K 317121214 Překlad železobetonový prefabrikovaný 
150/14/14 - 1500 mm kus 5,000 358,00 1 790,00

39 K 317168057 P ř e k l a d  k e r a m i c k ý  v y s o k ý  v  2 3 8  m m  d l  2 5 0 0  

m m
kus 4,000 974,00 3 896,00

40 K 317941121 Osazování ocelových válcovaných nosníků na 
zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 12 t 0,031 9 020,00 279,62

"1120-dl. 1400"1,4*2*0,0111 0,031

41 M 1 3 0 1 0 7 1 4 o c e l  p r o f i l o v á  I P N  1 2 0  j a k o s t  1 1  3 7 5 f 0 , 0 3 4 2 6  9 0 0 , 0 0 9 1 4 , 6 0

42 K 317941123 Osazování ocelových válcovaných nosníků na 
zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 22 t 0,157 8 280,00 1 299,96

“l200-dl.3000"3*2*0,0262 0,157
43 M 1 3 0 1 0 7 2 2 o c e l  p r o f i l o v á  I P N  2 0 0  j a k o s t  11  3 7 5 t 0 , 1 7 1 25 8 0 0 , 0 0 4  4 1 1 , 8 0

137 K 340271011
Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách 
plochy do 1 m2 tvárnicemi pórobetonovými t l  

75 mm
m 2 0,409 629,00 257,26

"zazdívka po akumulačních 0 
kamnech"0,950*0,43 ’

4 - Vodorovné konstrukce 3 200,89
138

139 

52

[sT

54

K 413232211 Z a z d í v k a  z h l a v í  v á l c o v a n ý c h  n o s n í k ů  v  d o  1 5 0  

m m
kus 2,000 102,00 204,00

K

K

413232221 Z a z d í v k a  z h l a v í  v á l c o v a n ý c h  n o s n í k ů  v  d o  3 0 0  

m m
kus 2,000 192,00 384,00

417321414 Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25 m 3 0,531 3 040,00 1 614,24

K
(4,04+2,6)*0,4*0,2 0,531

417351115 | Zřízení bednění ztužujících věnců m 2 2,656 304,00 807,42

K
2*0,2*(4,04+2,6) 2,656

417351116 Odstranění bednění ztužujících věnců m 2 2,656 72,00 191,23
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pč Typ K ó d P o p i s MJ M nožství J .cen a  [CZK] Cena celkem [CZK]

I

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní____________________  34 480,68
66

46

K 612111121 Vyspravení lokální vnitřních stěn MVC 
štuková m 2

i
5,000 448,00 2 2 4 0 ,0 0

K 612131101 Cementový postřik vnitřních stěn nanášený 
celoplošně ručně m 2 4,200 72,00 3 0 2 ,4 0

¿ 0*4 0 a onnIIUVÜ pi c u m  jlciiq -J i ,u

60 K 612131121 P e n e t r a č n í  S o k r a t  n á t ě r  v n i t ř n í c h  s t ě n  

n a n á š e n y  r u č n ě
m 2 21,876 32,00 700,03

"nová herna přetaření stávajícíh obvodových .  „7 
stěn"2,65*14,02+2,6+1,27+0,365)

47 K 612142001 Potažení vnitřních stěn sklovláknitým 
pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m 2 21,876 206,00 4 506,46

48 K 612311131 Potažení vnitřních stěn vápenným štukem
£l ni léťkvf rln "3 mm m2 26,876 119,00 3198,24

"lokální opravy"5 5,000 
“nová herna přetaření stávajícíh obvodových .  „7, 
stěn"2,65*(4,02+2,6+1,27+0,365)
Součet 26,876

49 K 612321141 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá 
vnitřních stěn nanášená ručně m 2 4,200 246,00 1 033,20

"nová přední strana "4,2 4,200

70 K 612325302 Vápenocementová štuková omítka ostání nebo 
nadpraží m 2 2,560 654,00 1 674,24

"okolo nových dveří a 
okna"0 ,2*(2*2+2*1,8+1+2 ,1*2 )

56 K 612821002 Vnitřní sanační štuková omítka pro vlhké zdivo 
prováděná ručně m 2 10,998 560,00 6 158,88

"mč.1.01-02 do výšky 1200mm pro sanační .  
omítku"1,2*(8,165+1) ’ '

67 K 622131101 Cementový postřik vnějších stěn nanášený 
c e l o p í o s n e  rucne m2 5 ,3 * 4 0 ! 6 2 , 0 0

i
331,08

"pod lepidlo nová fasáda"2,6*3- _ 
1,8*2+0,15*Í2*1,8+2*2) ’

68 K 622142001
Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty- difusně 
prodišné např. Weber Therm clima

m 2 5,340 265,00 1 415,10

"pod lepidlo nová fasáda"2,6*3- - . 
1,8*2+0,15*(2*1,8+2*2)

50 K 622143003 Montáž omítkových plastových nebo 
pozinkovaných rohových profilů s tkaninou m 7,600 36,00 273,60

"vnější"2*2+2*1,8 7,600

5 1 AI 5 9 0 5 1 4 8 6 l i š t a  r o h o v á  P V C  1 0 / 1 5 c m  s  t k a n i n o u m 1 0 , 0 0 0 2 0 , 0 0 2 0 0 ,0 0

62 K 622143004
Montáž omítkových samolepících 
začišťovacích profilů pro spojení s okenním 
rámem

m 8,511 32,00 272,35

6 3 44 C Q n C 4 4 7 Z p r o f i l  o k e n n í  z a č i š ť o v a c í  s e  s k l o v l á k n i t o u  

a r m o v a c í  t k a n i n o u  9  m m / 2 . 4  m
m o  c n y<-r, SU / 3 2 , 0 0 2 S 5 .92

64 K 622143005 Montáž omítníků plastových nebo 
pozinkovaných m 12,000 13,00 1 5 6 ,0 0

"vnější i vnitřní"12 12,000

65 M 5 6 2 8 4 2 3 0 o m í t n í k  P V C  d l  2 5 0 c m  o m í t k y  t l  4 m m m 1 5 , 7 5 0 2 9 , 0 0 4 5 6 ,7 5

68 K 622321121 Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá 
vnějších stěn nanášená ručně m 2 5,340 232,00 1 2 3 8 ,8 8

"pod lepidlo nová fasáda"2,6*3- .  .  - 
1.8*2+0.15*(2*1.8+2*2) ’

71 K 622511111
Tenkovrstvé akrylátová mozaiková 
střednězrnná omítka včetně penetrace 
vněiších stěn

m 2 3,152 581,00 1 831,31

__ "sokl+parapet"0,3*(3,04+3,965+2,6)+0,3*0,9 3,152

69 K 622521011 Tenkovrstvé silikátová zrnitá omítka tl. 1,5 
mm včetně penetrace vnějších stěn m 2 2,500 247,00 617,50
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pČ Typ Kód P o p i s  M J  M n o ž s t v í  J . c e n a  [ C Z K ]  C e n a  c e l k e m  [ C Z K ]

"od soku pod obklad na nové stěně"2,5 2,500

61
K 629991011 Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií 

přilepenou lepící páskou
m 2 8,511 40,00 340,44

1,8*2+1 *2,1 +0,88*0,88+0,97*2,1 8,511

h

£
K 631311126

Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 m 3 1,250 3 560,00 4 450,00

I1---- "skladba H1"0,1*(4,42*2,6+0,365*2,75) 1,250

33

K 631319012 Příplatek k mazanině tl do 120 mm za 
přehlazení povrchu

m 3 1,250 444,00 555,00

K 631319173
Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení 
povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže m 3 1,250 135,00 168,75

3 4 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,022 32 200,00 708,40

"skladba Hí - q Q22 
150/150/4”0,0015 *  ( 4 , 4 2 * 2 , 6 + 0 , 3 6 5 * 2 ,75)*1, 2  '

2 8 K 632481213.1 Separační vrstva z PE fólie Jutafol N 110 
Standard

m2 12,496 68,00 849,73
—

57 K 634111114
Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou v 
100 mm mezi stěnou a mazaninou 13,240 39,00 516,36

4,02*2+2,6*2 13,240

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 12 349,02
94 K 9001 D+M hasicíh přístrojů 21A 113B ks 1,000 1 500,00 1 500,00

130 K 9002 D+M autonomního hlásiče kouře ks 1,000 1 500,00 1 500,00

29 K 949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních 
staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m 
zatížení do 150 ks/m2

m 2 7,800 46,00 358,80

"zdivo"3*2,6 7,800 
"omítky"

30 K 952901111
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby 
při výšce podlaží do 4 m m 2 40,810 62,00 2  5 3 0 , 2 2

i
"m. č. 101 -05"5,34+26,65+3,7+0,78+4,34 40,810

7 K 953961115
Kotvy chemickým tmelem M 20 hl 200 mm do 
betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru kus 17,000 130,00 2 210,00

"spojení základů"2*2 4,000 
"krokve M16-8ks"8 8,000 
"svorníky M16"2+3 5,000 

k  Součet 17,000

8 K 953965135 K o t e v n í  š r o u b  p r o  c h e m i c k é  k o t v y  M  1 6  d l  5 0 0  

m m
kus 17,000 250,00 4 250,00

998 - Přesun hmot 4 975,90
75 K 998011001 Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m t 18,992 262,00 4 975,90

PSV - Práce a dodávky PSV
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

441 802,30 
11 024,81

20 K 711111001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti 
vodorovné za studená nátěrem penetračním m2 12,496 9,00 112,46

"skladba H1”4,42*2,6+0,365*2,75 12,496
2 1 M 1 1 1 6 3 1 5 0 l a k  a s f a l t o v ý  p e n e t r a č n í t 0 , 0 0 4 55 0 0 0 , 0 0 '  220,00

22
K

„............/ I I H'l 3DV Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy 
přitavením vodorovné NAIP

m l 24,992 9 4 , 0 0 2 349,25

"2 vrstvy"2*í4,42*2.6+0.365*2.751 24,992

23 M 6 2 8 5 2 6 7 4
p á s y  s  m o d i f i k o v a n ý m  a s f a l t e m  v l o ž k a  

s k l e n ě n á  r o h o ž  2 0 0 i l m 2  ( S k l o d e k )
m 2 1 4 , 3 7 0 1 4 5 , 0 0

2 083,65

24 M 6 2 8 3 6 1 1 0
p á s  t ě ž k ý  a s f a l t o v a n ý  s  A I  f o l i í  n o s n o u  

v l o ž k o u  ( P a r a e l a s t )
m 2 1 4 , 3 7 0 1 2 5 , 0 0

1 7 9 6 , 2 5
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pč Typ

45

72

44

Kód Popis MJ Množství J .cen a  [CZK] Cena celkem  [CZK]

711161384.ONL
Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií 
ukončení provětrávací lištou FONDAUNE m 10,000 109,00 1 090,00

711493111.SMB
Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě 
vodorovná těsnicí kaší SCHOMBURG AQUAFIN- m2 0,270 420,00 113,40
2K
"parapeť'0,3*0,9 0,270

711493121. SMB
Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě 
svislá těsnicí kaší SCHOMBURG AQUAFIN-2K m2 7,244 450,00 3 259,80

"vytažení do úrovně +0,300 nad terén"0,3*4,04

"izolace napojená na stávající 
kce"0,3*(4,42+2,6+1,27+0,365)
"ošetření izolační přizdívky"0,3*8,45 
"místo izolační přizdívky TI tl.50mm"0,9*1 
Součet

1,212

2,597

2,535
0,900
7,244

712 - Povlakové crytiny 65 735,21

115 K 712363001/R

Provedení povlakové krytiny střech do 10° 
termoplastickou fólií PVC rozvinutím a 
natažením v ploše , lepená horkovzdušně - 
vndorovná vr detail"

m2 57,300 185,00 10 600,50

116 M 2 8 3 4 3 0 1 2 0 P V C  f o l i e  S I K A P L A N  1 5 G  š e d á m l 7 1 , 0 0 0 3 2 0 , 0 0 22 720,00

1 2 4 /Ví *1014 1/1 A 1/1 _
¿ . O J I  J U  1 ¿.U U

i ~  c u s  a „ a  c c r  _ _  t e i i r ( j v \ u  J ir \ M  i . j . j u u  iTífTi m l 6 , 0 0 0  i ¿ n n  n r iu w w , u u
"i n n  j  u \s u ,\X s

iu K 712363312
Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných 
poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta 
vnitřní rš 100 mm K07

kus 23,100 150,00 3 465,00

113 K 712363316
Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných 
poplastovaných lišt délky 2 m okapnice široká 
rš 200 mm K06

kus 9,600 185,00 1 776,00

112 K 712363329
Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných 
poplastovaných list clslky 2 m příklepná lišta 
rš 100 mm K08

kus 10,500 150,00 1 575,00

126 K 712491171 Provedení povlakové krytiny střech do 30 
Dodkladní textilní vrstvy

m2 57,300 44,00 2 521,20

1 2 7 M 6 2 8 5 1 0 0 3

p á s  a s f a l t o v ý  m o d i f i k o v a n ý  s a m o l e p i c í  

p o d k l a d n í  t l .  2 , 7  m m  p r o  n e p o c h ů z n é  p l o c h é  

s t ř e c h v  <D a r a e l a s t  F I X  A D

m l 7 1 , 0 0 0 1 4 5 , 0 0 1 0  295,00

117 K 712491172 Provedení povlakové krytiny střech do 30° 
ochranné textilní vrstvy

m l 57,300 53,00 3 036,90

1 1 S AA 6 9 3 1 1 2 8 6 0 nanřDvfilio A P A R P \ / A  3/1/1 n i m “)  <* c mj iW ř/ .u n í * * ~ **'“ m 57 3 0 0 3 9 , Q 0 2 2 3 4 , 7 0

163 K 998712201 Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové 
v objektech v do 6 m

% 667,390 2,71 1 808,63

119 K 998712202 Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové 
v obiektech v do 12 m % 667,390 3,15 2 102,28

K

K

K

713 - Izolace tepelné__________________ ___________________________ _________ _______ _____ ______________ 55 653,59

25 K 713121111
Montáž izolace tepelné podlah volně 
kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 
vrstva

m l 16,878 21,001 354,44
I

"skladba H1"4,42*2,6+0,365*2,75 12,496 
"místo izolační přizdívky Tl tl.50mm"0,9*1 0,900 
"pod střechou pásek PIR  ̂ ^  
tl.120mm"0,3*(2,3+5,265+4,04) ’ 
Součet 16,878

26 M 2 8 3 7 2 3 1 6 . I S V

I s o v e r  E P S  1 0 0  1 4 0 m m ,  A D  = 0 , 0 3 7  ( W - m - 1 - K -  

1 ) ,  1 0 0 0  x 500 x 1 4 0  m m ,  s t a b i l i z o v a n é  d e s k y  

p r o  t e p e l n é  i z o l a c e  k o n s t r u k c í  s  b ě ž n ý m i  

p o ž a d a v k y  n a  z a t í ž e n í ,  n a p ř .  p l o c h é  s t ř e c h y ,  

p o d l a h y  a p o d .  T r v a l á  z a t í ž i t e l n o s t  v  t l a k u  

m a x .  2 0 0 0  k $ / m 2  p ř i  d e f .  < 2 % .

m l 1 3 , 0 0 0 1 6 0 , 0 0 2  0 8 0 , 0 0

S tr a n a  7  r  1 ?



pč Typ Kód Popis MJ M nožství J .ce n a  [CZK] Cena celkem  [CZK]

73 M 28 3 7 2 3 0 5 . I S V

I s o v e r  E P S  1 0 0  5 0 m m ,  Á D  = 0 , 0 3 7  ( W - m - T K -  

1 ) , 1 0 0 0  x  5 0 0  x  5 0  m m ,  s t a b i l i z o v a n é  d e s k y  

p r o  t e p e l n é  i z o l a c e  k o n s t r u k c i  s  b ě ž n ý m i  

p o ž a d a v k y  n a  z a t r ž e n í ,  n a p ř .  p l o c h é  s t ř e c h y ,  

p o d l a h y  a p o d .  T r v a l á  z a t í ž i t e l n o s t  v  t l a k u  

m a x .  2 0 0 0  k g / m 2  p ř i  d e f .  < 2 % .

m 2 1 ,0 0 0 8 2 , 0 0 82,00

59 K 713131141
Montáž izolace tepelné stěn a základů 
lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek m2 1,375 167,00 229,63

"tl. 20 mm 300mm nad terén"2,6*0,3 0,780 
"izolace vložená do překladů 0 ggg 
tl.70mm"0,238*2,5
Součet 1,375

102 M 2 8 3 7 5 9 3 6 d e s k a  E P S  7 0  f a s á d n í  Á = 0 , 0 3 9  t l  7 0 m m m 2 1 ,0 0 0 1 0 8 , 0 0 1 0 8 , 0 0

18 K 713131145
Montáž izolace tepelné stěn a základů 
lepením bodově rohoží, pásů, dílců, desek m 2 1,690 120,00 202,80

"základ "2,6*0,65 • 1,690

1 ” M 2 8 3 7 6 0 1 7 . I S V

I s o v e r  E P S  S O K L  3 0 0 0  1 0 0 m m ,  7 D  = 0 , 0 3 5  

( W - m - 1 - K - 1 ) , 1 2 5 0  x  6 0 0  x  1 0 0  m m ,  s o k l o v é  

d e s k y  s  n í z k o u  n a s á k a v o s t í  a  v y s o k o u  

o d o l n o s t í  p r o t i  p r ů r a z u  p r o  t e p e l n é  i z o l a c e  

s t ě n  v  m í s t e c h  s e  z v ý š e n ý m  n a m á h á n í m  

v l h k o s t í .  M a x .  h l o u b k a  p o u ž i t í  p o d  t e r é n e m

m 2 2 ,0 0 0 2 2 4 , 0 0 4 4 8 , 0 0

120 K 713141162
Montáž izolace tepelné střech plochých tl do 
130 mm šrouby krajní pole, budova v do 20 m m2 53,276 225,00 11 987,10

"střecha"! 0 ,5*4,04+2,3*4,72 53,276

1 2 5 M 2 8 3 7 6 5 2 6
d e s k a  i z o l a č n í  s  o b o u s t r a n n ý m  r o u n e m  s  

r a s t r e m  P I R  1 2 5 0  x  6 2 5  x  6 0 m m
r r 2 1 1 5 , 3 7 6 3 4 0 , 0 0 3 9  2 2 7 , 8 4

"střecha tl.60+60mm"53.2*2*1,05 111.720
"pod střechou pásek PIR  ̂ ^
ti. 120mm"0,3*(2,3+5,265+4,04)*1,05
Součet 115,376

123 K 998713201 Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v 
objektech v do 6 m

% 527,560 1,77 933,78

721 - Zdravotechnika 0 ,0 0
169 K 72101 Zdravotechnika dle soupisu SOU 1,000 0,00 0,00

742 - Elektroinstalace 0 ,0 0
170 K 74201 Elektroinstalace dle soupisu s o u 1,000 0,00 0,00

751 - Vzduchotechnika 0 ,0 0

176 K 75101 Vzduchotechnika dle soupisu s o u 1,000 0,00 0,00

762 - Konstrukce tesařské 43 768,95

90 K 762083122
Impregnace řeziva proti dřevokaznému 
hmyzu, houbám a plísním máčením třída 
ohrožení 3 a 4

m3 1,117 967,00 1 080,14

"rošt pod palubky "0,115*2 0,230
"pod osb"0,887 0,887
Součet 1,117

97 K 762332131
Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z 
hraněného řeziva průřezové plochy do 120 m 88,100 135,00 11 893,50
cm2

„*.1------r> 4 4 U *12
vym e s  L /.  1. 1 . U .  JW

krov"4,7+2,63+6,36*6+4,07*7+0,9*4+1,46*2+3,8 
*2

88,100

98 M 6 0 5 1 2 1 2 1 ř e z i v o  j e h l i č n a t é  h r a n o l  j a k o s t  l - l l  d l  4 - 5 m m 3 1 , 1 9 9 7 1 0 0 , 0 0 8  5 1 2 , 9 0

(0,0376+0,806+0,0158+0,2305)*1,1 1,199

103 K 762421014 Obložení stropu z desek OSB tl 18 mm na sraz 
šroubovaných

m2 11,184 331,00 3 701,90
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| pč Typ Kód Popis MJ Množství J .ce n a  [CZK] Cena celkem  [CZK]

"přesah
střech"1,6*4,04+0,3*(3.8+2,31+0,34*8,5 11,184

91 K 762341210 Montáž bednění střech rovných a šikmých 
sklonu do 60° z hrubých prken na sraz m2 53,276 95,00 5 061,22

"střecha“10,5*4,04+2,3*4,72 53,276

92 M 6 0 5 1 5 1 1 1
ř e z i v o  j e h l i č n a t é  b o č n í  p r k n o  j o  k o s t  í . - l í .  2 

3 c m
m 3 1 , 3 9 8 6 0 0 0 ,0 0 8  3 8 8 , 0 0

53,276*0,025*1,05 1,398

96 K 762395000 Spojovací prostředky pro montáž krovu, 
bednění, laťováni, světlíky, klínv

m3 2,597 1 100,00 2  856,70
1,199+1,398 2,597

164 K 998762201 Přesun hmot procentní pro kce tesařské v 
objektech v do 6 m % 443,390 5,13 2 274,59

7 6 3  - K o n s t r u k c e  s u c h é  v ý s t a v b y Ž S  9 4 0 ,6 9

74 K 763121427 Okenní otvor z bou stran zaklopen deskou 
OSD s akustickou TI tl.lOOmm ks 2,000 1 500,00 3 000,00

83 K 763131411 SDK podhled desky 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá 
spodní kce profil CD+UD m2 31,990 659,00 21 081,41

"skladba S1 mč.1.01-02"5,34+26,65 31,990

84 K 783131714 SDK podhled základní penetrační nátěr 31.990 28.00 895,72

85 K 763131751 Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu m2 31,990 26,00 831,74

86 M 2 8 3 2 9 2 9 5
m e m b r á n a  p o d s t ř e š n í  ( r e a k c e  n a  o h e ň  - t ř í d a  

E j  1 5 0  g / m 2  s  a p l i k o v a n o u  s p o j o v a c í  p á s k o u
m 2 3 5 , 1 8 9 8 9 , 0 0 3  1 3 1 . 8 2

7 6 4  - K o n s t r u k c e  k le m p íř s k é ________________________________________________  2 3  4 4 7 ,2 6
171 K 764004863 Demontáž svodu k dalšímu použití m 7,000 118,00 826,00

"demontáž svodu na rohu"7 7,000

105 K 76408 D+M AL zatahovací pás Prefalz tl.0,7mm, 
barva šedá, rš. 250 mm K04 m 9,600 450,00 4 320,00

106 K 764222403 Oplechování štítu závětrnou lištou z AI plechu 
rš 275 mm K02 m 12,500 305,00 3 812,50

110 K 764222432 Oplechování rovné okapové hrany z AI plechu 
rš 200 mm K03 m 9,600 232,00 2 227,20

104 K 764226404
Oplechování parapetů rovných mechanicky 
kotvené z AI taženého plechu rš 185 mm, 
dl.2000 mm. K01

ks 1,000 800,00 800,00

114 K 764321403 Lemování rovných zdí z AI plechu rš 120 mm 
K05 m 10,500 295,00 3 097,50

172 K 764508131 Montáž kruhového svodu m 7,000 124,00 868,00
"posunutí stávajícího svodu"7,000 7,000

173 K 764508132 Montáž objímky kruhového svodu kus 7,000 46,00 322,00

174 K 764508134 Montáž horního dvojitého kolena kruhového 
svodu kus 1,000 89,00 89,00

107 K 764521404 Žlab podokapní půlkruhový z AI plechu rš 330 
mm K09 m 9,600 580,00 5 568,00

108 K 764528423 Svody kruhové včetně objímek, kolen, 
odskoků z AI plechu průměru 120 mm K10 m 1,100 1 060,00 1 166,00

109 K 998764201 Přesun hmot procentní pro konstrukce 
klempířské v objektech v do 6 m % 230,960 1,52 351,06

7 6 6  - K o n s t r u k c e  t r u h l á ř s k é ______________ ___________________________ ___________________________________  1 1 7  3 5 4 ,5 3

78 K 766412214
Montáž obiození stěn piocny přes 1 m 2  

palubkami z měkkého dřeva přes 100 mm m2 6,000 183,00 1 098,00

79 M 6 1 1 9 1 1 5 5
p a l u b k y  o b k l a d o v é  SM p r o f i l  k l a s i c k ý  

1 9 x 1 1 6 m m  A / B
m2 6 , 0 0 0 250,00 1 5 0 0 , 0 0

76 K 766417211 Montáž obložení stěn podkladového roštu m 84,000 54,00 4 536,00

"rošt pod palubky dvojitě”2*12 24,000
"rošt pod přesah střechy"60 60,000

Q-, n



* Typ Kód Popis MJ M nožství J .ce n a  [CZK] Cena celkem  [CZK]

Součet 84,000

&
M 6 0 5 1 4 1 0 3 ř e z i v o  j e h l i č n a t é  l a ť  j a k o s t  1. 6 0 x 4 0 m m m 3 0 , 8 8 7 6 0 0 0 ,0 0 5 3 2 2 , 0 0

2*10,02*0,24*84)*1,1 0,887

145 K 766621212 Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 
otevíravých výšky do 2,5 m s rámem do zdivá m2

I
3,2001 703,00

I
2 249,60

"ozn.03"2*1,6 3,200

146 6 1 1 3 0 9 5 1
o k n o  d ř e v ě n é  z d v o j e n é  d v o u k ř í d l o v é  

o t v i r a v é  a  s k l á p ě c í  2 0 0 x 1 6 0  c m
k u s 1 ,0 0 0 2 3  0 0 0 , 0 0 2 3  0 0 0 , 0 0

149 K 766641131
Montáž balkónových dveří zdvojených 
1 křídlových bez nadsvětlíku včetně rámu do 
zdivá ozn. 02

kus 1,000 2 500,00 2 500,00

1 5 0 M 61 1 1 0 2 6 2
d v e ř e  b a l k ó n o v é  j e d n o k ř í d l o v é  s  n á k l i ž k y  

o t v i r a v é  a  s k l á p ě c í  9 0  x  2 2 0  c m
k u s 1 ,0 0 0 1 8  0 0 0 ,0 0 1 8  0 0 0 ,0 0

151 K 766660001 Montáž dveřních křídel otvíravých 1 křídlových 
š do 0,8 m do ocelové zárubně kus 4,000 450,00 1 800,00

"ozn.01-04"4 4,000

1 5 2 M 6 1 1 6 0 1 2 6
d v e ř e  d ř e v ě n é  v n i t ř n í  h l a d k é  p l n é  1 k ř í d l o v é  

b í l é  6 0 x 1 9 7 c m
k u s 1 ,0 0 0 1 4 5 0 , 0 0 1 450,00

1 5 3 M 6 1 1 6 0 1 9 2
d v e ř e  d ř e v ě n é  v n i t ř n í  h l a d k é  p r o s k l e n é  z 
2 / 3 ,  1 k ř í d l o v é  b í l e  8 0 x 1 9 7  c m

k u s 3 , 0 0 0 1 8 5 0 , 0 0 5 550,00

» 1 5 4 1/n 7 6 6 6 6 0 0 2 1
Montáž dveřních křídel otvíravých 1 křídlových 
s do 0,8 m požárních do ocelove zarubne 
ozn.05

kus 1 , 0 0 0 8 5 0 , 0 0 8 5 0 , 0 0

1 5 5 M 6 1 1 6 5 1 9 2
d v e ř e  v n i t ř n í  p r o t i p o ž á r n í  f o l i o v a n é  I k ř í d l é  

8 0 x 1 9 7  c m  ozn.05 k u s 1 ,0 0 0 6  5 0 0 , 0 0 6 5 0 0 , 0 0

147 K 766660411 Montáž vchodových dveří 1 křídlových bez 
nadsvětlíku do zdivá kus 1,000 1 200,00 1 200,00

"ozn.01"1,000 1,000

1 4 8 M 6 1 1 7 3 1 7 1
d v e ř e  d ř e v ě n é  v c h o d o v é  p r o s k l e n é  1 0 0 x 1 9 7  

c m  o z n . 0 1  - p a n i k o v é  k o v á n í
k u s 1 ,0 0 0 2 4  0 0 0 , 0 0 2 4  0 0 0 , 0 0

161 K 766660411a Montáž a dodávka parotěsne zábrany SOU 1,000 3 000,00 3 000,00

156 K 766660722 Montáž dveřního kování - zámku kus 5,000 450,00 2 250,00

157 M 5 4 9 2 5 0 1 5 z á m e k  s t a v e b n í  z a d l a b a c í  d ó z i c k ý  0 2 - 0 3  L  Z n k u s 3 , 0 0 0 2 0 0 ,0 0 6 0 0 , 0 0

158 AI 5 4 9 1 4 1 2 0 k o v á n í  b e z p e č n o s t n í ,  k l i k a - k l i k a  o z n . 0 5 k u s 1 ,0 0 0 2  5 0 0 , 0 0 2  5 0 0 , 0 0

1 6 0 M 5 4 9 1 4 6 2 4
k o v á n í  v r c h n í  d v e ř n í  k l i k a  v č e t n ě  š t í t u  a  

m o n t á ž n í h o  m a t e r i á l u
k u s 2 ,0 0 0 6 0 0 , 0 0 1  2 0 0 ,0 0

I 1 5 9
5 4 9 1 4 1 0 2

k o v á n í  d v e ř n í  b e z p e č n o s t n í 7 k n o f l í k - k l i k a  

o z n . 0 3 , 0 4
k u s 2 ,0 0 0 2  50 0 , 0 0 5  0 0 0 , 0 0

^  128 K 766694111 Montáž parapetních desek dřevěných nebo 
plastových šířky do 30 cm délky do 1,0 m kus 3,000 135,00 405,00

"kotevní desky pro sloup"2*(0,25*0,2)*22,5 2,250 
"pásovina 60/6 pro sloup "4*0,15*2,83 1,698 
"pasovina100/6 pro překlad z nosníků 1 A  .Qn

"kotevní desky pro sloup"2*(0,25*0,2)*22,5 2,250
"pásovina 60/6 pro sloup "4*0,15*2,83 1,698
"pasovina100/6 pro překlad z nosníků ^

"10*0,3*4,83 ’
Součet 18,438

99 K 767995114 Montáž atypických zámečnických konstrukcí 
hmotnosti do 50 kg kg 169,230 39,00' 6 599,97

"ocelová pozednice'61,95 61,950
"trubka TR 82,5/10"17,88*6 107,280
Součet 169,230



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Ai 1 4 0 1 1 0 5 6
t r u b k a  o c e l o v á  b e z e š v á  h l a d k á  j a k o s t  1 1  3 5 3  '

5 , 2 2 0
8 2 , 5 x 1 0 m m

8 9 7 , 0 0 4  6 8 2 , 3 4

"sloupy"2,805+2,415 5,220

Il o i M 1 4 5 5 0 2 6 6
p r o f i l  o c e l o v ý  č t v e r c o v ý  s v a ř o v a n ý  

8 0 x 8 0 x 8 m m
t 0 , 0 8 5 2 6  3 0 0 , 0 0 2 2 3 5 , 5 0

5,220*0,01636 0,085

143 1 3 0 1 0 3 5 9 1 o c e l  p á s o v á  v á l c o v a n á  z a  s t u d e n á  6 0 x 6 m m t 0 ,0 0 2 5 1  8 0 0 , 0 0 1 0 3 , 6 0

1 7 7 1 3 0 1 0 3 5 9 2 o c e t  p á s o v á  v á l c o v a n á  z a  s t u d e n á  1 0 0 x 6 m m t 0 , 0 1 5 5 1  8 0 0 , 0 0 7 7 7 , 0 0

"pásovina100/6 pro překlad z nosníků 0,015

144 M 1 3 6 1 1 2 2 8
p l e c h  o c e l o v ý  h l a d k ý  j a k o s t  S  2 3 5  J R  t l  1 0 m m  

t a b u l e
t 0 , 0 0 3 26 7 0 0 , 0 0 8 0 , 1 0

165 K 998767201 Přesun hmot procentní pro zámečnické
konstrukce v objektech v do 6 m % 366,720 7,35 2 695,39

771 - P o d la h y  z  d la ž d ic  ___________________  7  0 0 7 ,4 5

131 K 771473111 Montáž soklíků z dlaždic keramických 
lepených rovných v do 65 mm m 10,320 105,00 1 083,60

"mč.1.01"2+1,67+2+1,87 7,540 
"mč.1.04"0,78+1*2 2,780 
Součet 10,320

132 K 771574113 /viuiilciZ puutdli rvcri auuc,r\yt.n i czfiyui iiuaunyui
lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2 m2 6,120 420,00 2 570,40

"mč.1.01"5,34 5,340 
"mč.1.04"0,78 0,780 
Součet 6,120

133 M 5 9 7 6 1 4 0 8
d l a ž d i c e  k e r a m i c k é  b a r e v n á  p ř e s  9  d o  1 2  

k s / m 2
m l 9 , 0 0 0 3 0 0 , 0 0 2 7 0 0 , 0 0

175 K 771990111 Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 
mm pevnosti Í5 Mpa m2 0,780 312,00 243,36

"podlaha mč. 1.04"0,78 0,780

166 K 998771201 Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v 
objektech v do 6 m % 74,970 5,47 410,09

7 7 6  - P o d la h y  p o v la k o v é  2 4  0 8 8 ,4 4

134 K 776141111 Vyrovnání podkladu povlakových podlah 
stěrkou pevnosti 20 MPa tl 3 mm m2 26,650 225,00 5 996,25

"pod koberec mč.1,02"26,65 26,650
135 K 776211111 Lepení textilních pásů m2 26,650 150,00 3 997,50

1 3 6 M 6 9 7 5 1 0 6 0

k o b e r e c  z á t ě ž ,  v p i c h . ,  r o l e  š . 2 m , v l á k n o  

1 0 0 % P A  5 4 0 g / m 2 ,  z á t ě ž  3 3 ,  ú t l u m  2 1 d B ,  B f l  

S 1 .  R  < 1 0 0 M D

m2 2 8 , 0 0 0 5 0 0 , 0 0 1 4  0 0 0 , 0 0

168 K 998776201 Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové 
v objektech v do 6 m % 255,920 0,37 94,69

781 - D o k o n č o v a c í  p r á c e  - o b k la d y  1 0  4 4 2 ,3 1

140 K 781474112
obkladu vnitřních keramických 

hladkých do 12 ks/m2 lepených flexibilním 
leDidlem

m2 11,217 442,00 4 957,91

"mč.1.04"1,8*(1,05*2+0,77) 5,166 
"mč.1,05"1,8*1,615+1,2*(1,69+0,93) 6,051 
Součet 11,217

141 M 597 6 1 0 2 6
o b k t á d a č k y  k e r a m i c k é  ( b a r e v n é )  d o  1 2  
k s / m 2

m l 1 3 , 0 0 0 4 0 0 , 0 0 5 2 0 0 , 0 0

167 K 9987812Q1 Přesun hmot procentní pro obklady keramické 
v objektech v do 6 m % 101,570 2,80 284,40

7 8 3  - D o k o n č o v a c í p r á c e  - n á t ě r y ______________________ 7  4 6 1 ,0 7

89 K 783168211 Lakovací dvojnásobný olejový nátěr 
truhlářských konstrukcí s mezibroušením m2 12,000 208,00 2 496,00

'— "palubky oboustranně"6*2 12,000
80 K 783801403 Oprášení omítek před provedením nátěru m2 20,307 5,50 111,69



pč Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
"stávající vnější stěny"2,7*(4,04+3,965)- 
(1*2,1+0,88*0,88)+0,2*(2*2,1+1 +3*0,88) 20,307

81 K 783823135 Penetrační silikonový nátěr hladkých, 
tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek m2 20,307 44,00 893,51

82 K 783827425 Krycí dvojnásobný silikonový nátěr omítek 
stupně členitosti 1 a 2

m2 20,307 195,00 3 959,87

7 8 4  - Dokončovací práce - malby a tapety 7 5 0 9 ,9 7

87 K 784181101
Základní akrylátová jednonásobná penetrace 
podkladu v místnostech výšky do 3,80m m2 125,169 15,00 1 877,54

"mč.1.01 stěny +strop"5,36+2,65*(2*2+2,67*2) 
(1*2,1 +0,8*1,95+0,8*0,8)+0,2*(4*0,8+2*2,1 +1) 
"mč.1.02“2,65*(6,065*2+2,67*2)- 
(0,8*1,95+0,8*1,96+0,97*2,1 +2,5*2,1 )+26,65- 
(2*0 ,9*0,9)
"mč.1,03"6,5*2,05+3,7
"mč.1.04 strop a nad obkladem"(2,65-
1.8) *(0,77+2*1,05+0,2)+0,78 
"mč.1.04 strop a nad obkladem"(2,65-
1.8) *1,65+(2,65-
1,2)*(0,93+1,69)+2,65*(0,88+1,69)+4,34 
Součet
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha

88 K 784221101 dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 
m

m2 125,165 45,00 5 632,43

27.491

60,911

17,025

3,390

16,352

125,169

VP - Vícepráce 0,00
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Stavba:

n
ř Objekt:

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavební úpravy objektu čp. 113, Markoušovice

574-03 - Venkovní úpravy

JKSO: CC-CZ:
.Místo: n^fi im • i á  a

Objednatel: IČ:
Královéhradecký kraj DIČ:

Zhotovitel: IČ: 04469739
Stavhaus s.r.o. DIČ: CZ04469739

projektant: IČ:
ni ř*VJ 1 c .

Zpracovatel: IČ: 01724100
DIČ: CZ6862280062

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 20 109,44
Ostatní náklady r\ r \r \  

U , U V

Cena bez DPH 20 109,44

DPH základní 21,00% z e 20 109,44 4 222,98
s n í ž e n á 15,00% z e 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 24 332,42
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy objektu čp. 113, Markoušovice

Objekt:

Místo:
Objednatel:
Zhotovitel:

574-03 - Venkovní úpravy

Královéhradecký kraj 
Stavhaus s.r.o .

Datum: 14. 6. 2018

Projektant: ................ ............
Zpracovatel: .................................

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 20 109,44
HSV - Práce a dodávky HSV 20 109,44

1 - Zemní práce 3 079,50
2 - Zakládání 3 734,20
5 - Komunikace 10 388,40
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 2 907,34

99 - Přesun hmot 1 782,34

2) Ostatní náklady 0,00
Zařízení staveniště 0,00
Projektové práce 0,00
Územní vlivy 0,00
Provozní vlivy 0,00
Jiné VRN 0,00
Kompletační činnost n AAo ,u u

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 20 109,44
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ROZPOČET

Stavba: Stavební úpravy objektu čp. 113, Markoušovice

objekt: 574-03 - Venkovní úpravy

lá/sto: Datum: 14. ó 2018

k Objednatel: 
Zhotovitel:

Královéhradecký kraj 
Stavhaus s.r.o.

Projektant: ................. 
Zpracovatel: . .................

j  PČ Typ
r

Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady z rozpočtu 20 109,44

HSV - Práce a dodávky HSV 20 109,44
- Zemní práce 3 079.50

i
I 1

K 122201101 lOdkopávky a prokopávky nezapažené v 
hornině tř. 3 objem do 100 m3 r u č n

1,500
1

144,00 216,00
"zemina po svahovkách"1,5 1,500

13 K 132212101 Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum 
nářadím v soudržných horninách tř. 3 m3 2,400 756,00 1 814,40

"základ pod svahovky”0 ,6*r4 2,400

2 K 162201102 Vodorovné přemístěni do 50 m 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 3,900 39,00 152,10

3 K 181301102 Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 
500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 19,500 46,00 897,00

3,9/0,2 19,500

2 - Zakládání 3 734,20
14 K 271532211

Podsyp pod základové konstrukce se 
zhutněním z hrubého kameniva frakce 32 až 
63 mm

1,680 1 440,00 2 419,20

"základ pod svahovky tl.700 mm"0,6*0,7*4 1,680

15 K 274313611 Základové pásy z betonu tř. C 16/20 m3 0,500 2 630,00 1 315,00

"základ pod svahovky tl.150mm“0,6*0,15*4 0,360
"---i r r \  4 a [j i uter v u, j-r
Součet

r\ a *r\ 
U , l*1U

0,500

5 - Komunikace 10 388,40
4 K 564851111a Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm frakce 0

32 m2 8,400 125,00 1 050,00

"VS1"8,4 8,400

11 K 596211110 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší 
ti 60 mm skupiny Á pi do 50 m2 m2 8,400 313.00 2 629.20

L , "VS1"8,4 8,400
12 M 59245212 d l a ž b a  z á m k o v á  p r o f i l o v á  z á k l a d n í  

19,6x16,1x6 c m  p ř í r o d n í  - p a r k e t a
m 2 1 0 , 0 0 0 2 4 7 , 0 0 2 4 7 0 , 0 0

6
L K 596811221

Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší 
do lože z kameniva vel do 0,25 m2 plochy do 
100 m2

m2 8,800 209,00 1 839,20

"VS2"5,1
"VS3 dopíněnf'3,7 

Součet

5,100
3,700

8,800
7 AI 59 2 4 5 0 0 7 0 1

d l a ž b a  b e t o n o v á  P r e s b e t o n  T i n a  6 0 0 / 4 0 0 1 4 0  

p ř í r o d n í
m2 6 , 0 0 0 4 0 0 , 0 0 2 4 0 0 , 0 0

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání _________ 2 907,34
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pČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

8 K 916331112 Osazení zahradního obrubníku betonového do 
lože z betonu s boční operou

m 5,000 146,00 730,00
"a" 5 5,000

E M 5 9 2 1 7 3 0 0 0
o b r u b n í k  b e t o n o v ý  z a h r a d n í  p ř í r o d n í  š e d á  

A B O  1 0 - 2 0  1 0 0 x 5 x 2 5 0  c m
k u s 5 , 0 0 0 7 9 , 0 0

3 9 5 , 0 0

99 - Přesun hmot 1 782.34
10 K 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s 

krytem dlážděným t 9,283 192,00 1 782,34
----------------------------------

VP - Vícepráce 0,00
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kryc í l ist  r o z p o č t u

Stavba: Stavební úpravy objektu óp.113, Markoušovice

Objekt: 574-04.. - Vytápění
JKSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 14. 6. 2018
Objednatel: IČ:

Královéhradecký kraj DIČ:
Zhotovitel: IČ: 04469739

Stavhaus s.r.o . DIČ: CZ04469739
Projektant: IČ:

m ř.I/TV.

Zpracovatel: IČ: 01724100

Poznámka:
DIČ: CZ6862280062

Náklady z rozpočtu 54 687,05
Ostatní náklady n r \u ,u u

Cena b ez DPH 54 687,05

DPH základní 21,00% ze 54 687,05 11 484,28
snížená 15,00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 66 171,33

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:________________Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: ■.azítko



REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba •' Stavební úpravy objektu čp. 113, Markoušovice

O b jek t: 574-04.. - Vytápění

Místo:
Objednatel:

Zhotovitel:

Datum:

Královéhradecký kraj Projektant: 
Stavhaus s.r.o . Zpracovatel:

14. 6. 2018

................ ............ 
.................................

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu
PSV - Práce a dodávky PSV

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

54 687,05
54 687,05

54 687,05

l 2)
Ostatní náklady
Zařízení staveniště
Projektové práce 
Územní vlivy 
Provozní vlivy 
Jiné VRN
Kompletační činnost

0,00
0,00
n nnv/, w  

0,00 
0,00 
0,00 
0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 54 687,05
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ROZPOČET

Stavební úpravy objektu čp. 113, Markoušovice

574-04.. - Vytápění

| M'S£o:
| objednatel 
[ jbťtovitet:

Královéhradecký kraj 
Stavhaus s.r.o .

Da cum:

Projektant:
Zpracovatel:

14. ó. 2013

................ ............ 
.................................

pČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady z rozpočtu

PSV - Práce a dodávky PSV
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

54 687,05

54 687,05
54 687,05

1 0 K 733222102 Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým 
pájením D 15x1

m 22,000 287,00 6 314,00

I  0 K 733222103 Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým 
Dáiením D 18x1

m 20,000 326,00 6 520,00

0 K 735152577 Otopné těleso panelové dvoudeskové 22 
vvška/délka 900/500mm kus 1,000 5 930,00 5 930,00

0 K 735152577.1 O t o p n é  t ě l e s o  p a n e l o v é  d v o u d e s k o v é  21 
vvška/délka 1000/600mm kus 1,000 5 720,00 5 720,00

0 K 735152577.2 Otopné těleso panelové dvoudeskové 22 
vvška/délka 900/1000mm

kus 1,000 8 377,00 8 377,00

0 K 735152577.3 Otopné těleso panelové třídeskové 33 
wška/délka 300/2300mm kus 1,000 10 370,00 10 370,00

0 K 734221536
Ventil závitový termostatický rohový 
dvouregulační G 1/2 PN 16 do 110°C bez 
hlavice ovládání

kus 3,000 383,00 1 149,00

Ö K 734221682 Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 
110 ° C otopných těles VK

k u s 3,uuú 197,00 59 i ,00

0 K 734261406 Armatura připojovací přímá G 1/2x15 PN 10 
do 110°C radiátorů tvou VK kus 3,000 765,00 2 295,00

0 K 733291101 Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5 m 42,000 18,00 756,00

0 K 733390104
Ochrana potrubí primátrních okruhů tepelně 
izolačními trubicemi z kaučuku tl. 13 mm D do 
38 mm

m 2,000 106,00 212,00

0 K 735159220 M n n t á 7  n t n n n v r h  t ě l e s  n a n e l n w e h  r l v n n ř a r l v r h k i K 2,000 370,00 740,00

0 K 735159320 Montáž otopných těles panelových třířadých kus 1,000 440,00 440,00

0 K 998733201 Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v 
obiektech v do 6 m % 494,140 3,19 1 576,31

0 K 998733293 Příplatek k přesunu hmot procentní 733 za 
zvětšeny přesun do 500 m % 494,140 1,41 696,74

0 K 7351593201 Stavební přípomoce hod 15,000 200,00 3 000,00

VP - Vícepráce 0,00
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

5tavba;
Objekt:

Stavební úpravy objektu čp. 113, Markoušovice

574-05 - Rozšíření kapacity základní školy, rekonstrukce kuchyně

JKSO: CC-CZ:
,Místo: Datum ■ 14. 6. 2018

Objednatel: IČ:
Královéhradecký kraj DIČ:

Zhotovitel: IČ: 04469739
Stavhaus s.r.o. DIČ: CZ04469739

Projektant: IČ:
m ř.IV 1 .

Zpracovatel: IČ: 01724100
DIČ: CZ6862280062

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 
Ostatní náklady

Cena bez DPH

402 359,31
u,uu

402 359,31

DPH základní 
snížená

21,00% ze 
15,00% ze

402 359,31 
0,00

84 495,46 
0,00

Cena s DPH v CZK 486 854,77

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ROZPOČTU

jsia'*3'

flljjekí:

li#*
je d n a te l.
íMtovitel:

Stavební úpravy objektu čp .113, Markoušovice

574-05 - Rozšíření kapacity základní školy, rekonstrukce kuchyně

Datum: 14. ó. 2018

Královéhradecký kraj Projektant: ................ ............
Stavhaus s.r.o . Zpracovatel: .................................

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu
HSV - Práce a dodávky HSV 

3 - Svislé a kompletní konstrukce 
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
997 - Přesun sutě
998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV 
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 
763 - Konstrukce suché výstavby 
766 - Konstrukce truhlářské 
771 - Podlahy z dlaždic 
781 - Dokončovací práce

402 359,31
156 508,52

13 958,94 
70 567,64 
32 564,35 
36 147,83

3 269,76
245 850,79

14 372,82 
83 051,37 
13 356,55 
54 507,87 
80 562,18

2) Ostatní náklady
Zařízení staveniště 
Doprava 
Územní vlivy 
Provozní vlivy 

|  Jiné VRN
1/ . . . . . .  I _ m. _ Y ' 'í • _______Lrvurnpieiauli cmnusL

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

402 359,31

Strana 2 2 8



ROZPOČET

Objekt:

tusto:
jednatel:
2(iotovitel:

Stavební úpravy objektu čp.113, Markoušovice

574-05 - Rozšíření kapacity základní školy, rekonstrukce kuchyně

Královéhradecký kraj 
Stavhaus s.r.o .

uacum:

Projektant:
Zpracovatel:

m. o. ¿u i Ö

................ ............ 
.................................

K  Typ Kód Popis MJ Množství J.cena[CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
3 - Svislé a kompletní konstrukce

402 359,31

156 508,52
13 958,94

K 317944323 Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně t 0,158 39 900,00' 6 304,20osazované do připravených otvorů 1
"nové dveře I 140" 1,5*2*14,3*0,001 
"nové okno I 160"4*1,6*17,9*0,001 
Součet

0,043
0,115
0,158

2 AI 1 3 0 1 0 7 1 6 ! o c e l  p r o f i l o v á  I P N  1 4 0  j a k o s t  1 1  3 7 5
-------r

ř I
0 , 0 4 3 2 7  8 0 0 , 0 0

I
í 1 9 5 , 4 0

"nové dveře I 140" 1,5*2*14,3*0,001 
Součet

0,043
0,043

3 AI 1 3 0 1 0 7 1 8 o c e l  p r o f i l o v á  I P N  1 6 0  j a k o s t  1 1  3 7 5 t 0 , 1 1 5 2 6  2 0 0 ,0 0 3  0 1 3 , 0 0

"nové okno I 160"4*1,6*17,9*0,001 0,115 
Součet 0,115

5 K 340239235
Zazdívka otvorů pi do 4 mz v příčkách nebo 
stěnách z příčkovek tl 150 mm m2 1,058 426,00 450,71

“zazdívka - výdejní okno"
0,92*1,15 1,058
Součet 1,058

6 K 340271045.PFX Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách 
plochv do 4 m2

m2 1,600 821,00 1 313,60

"dveře kuchyň"0 ,8*2 1,600
Součet 1,600

4 K 346244381 Plentování jednostranné v do 200 mm 
válcovaných nosníků cihlami m2 2,735 615,00 1 682,03

"nové dveře 1 140" 1,5*(0,15+0,35+0,15) 0,975
"nové okno I 160"1,6*(0,2+0,2+0,7) 1,760
Součet 2,735

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 70 567,64
7 K 611181003R Vyrovnání nerovných stěn stěrkou do 5mm - 

odhad plochv m2 13,000 190,00 2 470,00

“1.10" 5 5,000
"1.11 "5 5,000
"1.13"3 3,000
Součet 13,000

Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá
239,00 18 135,51e K 611321121 vnitřních stropů a stěn rovných nanášená 

ručně tl. do 1,5cm
m2 76,090

"1.11"(7,2+7,2+4,7+4,7)*1,8 42,840
"1.13"(4,95+4,95+2,65+2,65)*1,8 27,360
"2.NP učebny - oprava” 
(3,9+7,4+3,9)*0,2 3,040
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y  Typ Kód Popis MJ M nožství J .ce n a  [CZK] Cena celkem  [CZK]

u - (3,9+6,45+3,9)*0,2 2,850 
Součet 76,090

9 K
'Penetracm disperzní nater vnitrních sten 612131121 | „ C Inanaseny rucne m2 137,975 32,00 4  4 1 5 ,2 0

"1.10" (5,35+2,7+5,35+2,7)*3,7 59,570 
"rezerva"5 5,000 
"1.11“(7,2+7,2+4,7+4,7)*1,8 42,840 
"1.13" (2,7+2,7+1,7+1,7)*1,8 15,840 
"2.NP učebny - oprava"
(3,9+7,4+3,9)*0,5 7,600 
(3,9+6,45+3,9)*0,5 7,125 
Součet 137,975

10 K 612142001
Potažení vnitřních stěn a stropů sklovláknitým 
pietivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty vč. 
rohových lišt

mz 6 4 ,5 7 0 i 90,00 12 2(55,30

"1.10"(5,35+2,7+5,35+2,7)*3,7 59,570 
"rezerva” 5 5,000 
Součet 64,570

11 K 612181001 Potažení vnitřních stěn aktivovaným štukem v 
tl. do 3 mm

m2 78,295 1 2 6 ,0 0 9 865,17

"1.10"(5,35+2,7+5,35+2,7)*3,7 59,570 
"1. 11"2 2,000 
"1.13“2 2,000 
"2.NP učebny - oprava"
(3,9+7,4+3,9)*0,5 7,600 
(3,9+6,45+3,9)*0,5 7,125 
Součet 78,295

12 K 612325302 Zednické začištění okolo nových výplní otvorů mb 10,600 450,00 4 770,00

"výdejní okno" 1,2+1,2+1,45+1,45 5,300 
"nové dveře" 1,1+2,1+2,1 5,300 
Součet 10,600

13 K 612325421
Oprava vnitřní vápenocementové štukové 
omítky stěn m2 | 23,375 89,00 2 080,38

"1 .1 0 - odhad plochy" 2 2,000
"1.11 - odhad plochy"4 4,000
" i  n q " m  7 + 1  0 .1.1 4 R x i  i ; 7  L  K/*3A. ,
"2.NP učebny - oprava"
(3,9+7,4+3,9)*0,5 7,600
(3,9+6,45+3,9)*0,5 7,125
Součet 23,375

14 K
¡Mazanina tl do 100 mm z betonu prostého bez 

631311125 zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 - m3 3,639 3 300,00 12 008,70
i vč. přesunu betonu

"1.10"5,52*0,07 0,386
"1.13“13,29*0,07 0,930
"1.11"30,75*0,07 2,153
"1.12"2,43*0,07 0,170
Součet 3,639

15 K I Příplatek k mazanině tl do 100 mm za 631319012 . . .  . , iprehlazem povrchu m3 3,639 420,00 1 528,38

"i. r0"5,52*0,07 
"1.13”13,29*0,07 
“1.11"30,75*0,07 
"1.12"2,43*0,07

"1.10"(5,52*1,54*0,001 )*1,2

0 , 3Só 
0,930 
2,153 
0,170

16 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari | t 0,096 31 000,00

0,010

2 976,00
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Kód Popis MJ Množství J.cena [C2K] Cena celkem [CZK]
"1.13"(13,29*1,54*0,001 )*1,2 0,025 —
“1.11 "(30,75*1,54*0,001 )*1,2 0,057
“1.12" (2,43*1,54*0,001)*1,2 0,004
Součet 0,096

_ Hcfofm Ixrkr»«?'-'JLUtlII l\UI IJ ■a nriro kr»i iramCl LÍIU.V, U |_ / | UCC j L/WUI Ulil 32 564,35

949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních 
staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m 
zatížení do 150 ke/m2

I I I
m2 I 40,000

I I I

I
46,00,

I
1 840,00

20*2
Součet

40.000
40.000

K 952901114
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby m2 207,440 65,00 13 483,60při výšce podlaží přes 4 m

"1.09"48,51 48,510
"1.10"14,26 14,260
"1.13"4,5" 4,500
“1.11 “30,75 30,750
“2.14.‘ 38,79 38,790
"2.15"19,73 19,730
"2.12”33,74 33,740

L . 1J 1/ jIU 17,1 ó0
Součet 207,440

18 K 962032240 Bourání zdivá z cihel pálených nebo 
vápenopískových na MC

m3 1,499 1 370,00 2 053,63

"1.10"2,7*3,7*0,15 1,499 
Součet 1,499

19 K 965043341

I

Bourání podkladů pod dlažby betonových s 
potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4 
m2 - uvažovaná tl. do 7 cm

m3 3,639 2 500,00 9 097,50

”1.10“5 ,52*0,07 
■1.13"13,29*0,07 
"1.11 "30,75*0,07 
"1.12"2,43*0,07 
Součet

0,386
0,930
2,153
0,170
3,639

20 K 968062354 Vybourání dřevěných rámů oken včetně křídel m2 1,093 319,00 348,67

T

"výdejní okno"
0,95*1,15
Součet

1.093
1.093

968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 
m2

m2 3,200 280,00 896,0021
"kuchyň"
0,8*2
r\
U , 0  L

Součet

1,600 
1,600 
3,200

22 K (971033561R Vybourání otvorů ve zdivu cihelném na MVC 
nebo toV

m3 2,027 1 650,00 3 344,55

"nové okno"1,2*1,45*0,7 1,218 
"nové dveře"1,1*2,1*0,35 0,809 
Součet 2,027

23 K 974031167 Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 200 mm 
š do 300 mm - uložení ocelových profilů 1 ífi ó,200 i on 4 Cňň 1 J i/u,tu

"nové dveře"1,6*2 
"nové okno" 1,5*2 
Součet

3.200 
3,000
6.200

997 - Přesun sute 36 147,83

K

24
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I t i Typ

Kód Popis MJ Množství J .ce n a  [CZK] Cena celkem [CZK]

I 5 K 997013211
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných 
hmot pro budovy v do 6 m ručně t 27,446 500,00 13 723,00

I 27
K 997013509

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot 
na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 660,048 9,00 5 940,43

I 26
K 997013511

Odvoz sutí 3 vyfeoijosných z msiziSnlodKy 
na skládku do 1 km s naložením a se složením t 27,446 300,00 8 233,80

28
K 997013801

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu betonového kód odpadu 
170101

t 27,502 300,00 8 250,60

27,502 27,502
Součet 27,502

Q O Q _ D rán  m Krvirst/ / U 1 1 >----1UI 1 JI1IIUL
*2 TAQ 7 A

4-U / , / W

29 K 998011001 Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m - 
ztížen, oresun * 12,480 262,00 3 269,76

PSV - Práce a dodávky PSV 245 850,79
711- Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 14 372,82

I 30 K 711193121.SKA Izolace proti vlhkosti na vodorovné ploše 
těsnicí kaší minerální

m2 30,750 350,00 10 762,50

“1.11“30,75 30,750
Součet 30,750

31 K 711193131 Izolace proti vlhkosti na svislé ploše těsnicí 
kaší minerální

m2 4,425 383,00 1 694,78

"1.11 "(7,2+7,2+4,7+4,7)*0,15 3,570
"1.13“ (2,7+1,7+1,3)*0,15 0,855
Součet 4,425

32 K 781495133 Izolace ve spojení s obkladem - pás lepený ve 
vnitřním koutu

m 27.370
'

65.00 1 779.05

"1.11 "(7,2+7,2+4,7+4,7)*1,15 27,370
Součet 27,370

33 K 998711101
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, 
vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m t 0,141 968,00 136,49

763 - Konstrukce suché výstavby 83 051,37

34 K 763111417
SDK příčka ti 150 mm profit CW+UW i 00 desky 
2xA 12,5 TI 100 mm El 60 Rw 55 DB m2 38,750 1 100,00 42 625,00

"místnost 1.10"2,7*3,75 10,125
"místnost 2.14" (1,85+5,9)*3,9-(0,8*2) 28,625
Součet 38,750

35 K 763121438 SDK stěna předsazená tl 115 mm profil 
CW+UW 100 deska 1xA 15 bez Tl El 15 m2 24,960 590,00 14 726,40

"místnost 2.12" (0,5+5,9)*3,9 24,960 
Součet 24,960

36 K 76313181R Demontáž SDK podhledu vč. lištování m2 48,475 85,00' 4 120,38
1_____

; ; 7L

---- - “učebny 2.NP
3,5*6,45 22,575 
3,5*7,4 25,900 
Součet 48,475

K 1763135101

Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 
600x600 mm na zavěšenou viditelnou nosnou m2 48,475 348,00 16 869,30

'učebny 2.14?*
3,5*6,45 22,575
3,5*7,4 25-900

’ - ,  48.475 Součet
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pč Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

) S M 59030581 p o d h l e d  k a z e t o v ý  - v y u ž i t í  s t á v a j í c í c h  k a z e t  

a  p r o f i l ů  ( d o d á v k a  i n v e s t o r a )
r r 2 0 ,0 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0

39 K 763181311 Montáž jednokřídlové kovové zárubně v do 
2,75 m SDK příčka

kus 1,000 709,00 709,00

4 0 M 5 5 3 3 1 5 4 2 z á r u b e ň  o c e l o v á  p r o  s á d r o k a r t o n  1 5 0  8 0 0  L I P k u s 1 ,0 0 0 1 2 8 0 , 0 0 1 2 8 0 , 0 0

| 41 K 998763100 Přesun hmot tonážní pro sádrokartony v 
obiektech v do 6 m

t 2,249 1 210,00 2 721,29

766 - Konstrukce truhlářské 13 356,55
42 K 766111820 Demontáž truhlářských stěn dřevěných plných m2 54,015 58,00 3 132,87

"2.NP učebny"
6,45*3,9 25,155 
7,4*3,9 28,860 
Součet 54,015

43 K 766441822
Demontáž parapetních desek dřevěných, 
laminovaných šířky přes 30 cm délky přes 1,0 
m

kus 1,000 63,00 63,00

45 K 766621212
Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 
otevíravých výšky do 2,5 m s rámem do zdivá m2 1,722 703,00 1 210,57

"okno výdejní"
1,2*1,435 1,722
Součet 1,722

4 6 M 6 1 1 4 3 7 2 6
o k n o  v ý d e j n í  v ý s u v n é  - d l e  v ý b ě r u  i n v e s t o r a  

O D H A D  C E N Y
k u s 1 ,0 0 0 5 0 0 0 , 0 0 5 0 0 0 , 0 0

44 K 766622812
Demontáž rámu jednoduchých oken 
dřevěných do 2m2 k opětovnému použití m2 1,093 233,00 254,67

0,95*1,15 1,093 
Součet 1,093

47 K 766660001
Montáž dveřních křídel otvíravých 1 křídlových 
š do 0,8 m do ocelové zárubně kus 1,000 657,00 657,00

4 8 M 6 1 1 6 0 1 9 2 . S L D
d v e ř e  d ř e v ě n é  v n i t ř n í  h l a d k é  p l n é  I k ř í d l o v é  

b í l é  8 0 x 1 9 7  c m  K L A S I K  v č  . k o v á n í
k u s 1 ,0 0 0 2 2 2 0 , 0 0 2 220,00

49 K 766694122
Montáž parapetních dřevěných nebo 
plastových šířky přes 30 cm délky do 1,6 m kus 1,000 280,00 280,00

"nové výdejní okno"
1 1,000 
Součet 1,000

5 0 M 6 0 7 9 4 1 0 2
d e s k a  p a r a p e t n í  p l a s t o v á  d e s k a  R E H A U  

v n i t ř n í  0 , 7 * 1 2 0 0 m m
m 1 , 2 0 0 3 2 9 , 0 0 3 9 4 , 8 0

1,2 1,200 
Součet 1,200

51 K
Ipřťaciin hmnt tnnáŤní nrrv knnctn ilerťa

998766101 I " ..... r '~ -----truhlářské v objektech v do 6 m t 0,180 798,00 143,64

771 - Podlahy z dlaždic___________________  ________________  ________  ______  ________  54 507,87
52 K 771571810 Demontáž podlah z dlaždic keramických 

kladených do maltv
m2 49,560 130,00 6 442,80

"1.10"5,52 
"1.13"13,29 
"1.11”30,75 
Součet

5,520
13,290
30,750
49,560

53 771574113
Montáž podlah keramických režných hladkých 
lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2 m2 49,510 400,00

“1.10"14,26 14,260
"1.13“4,5 4,500
”1.11“30,75 30,750
Součet 49,510

19 804,00
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pč Typ Kód Popis MJ M nožství J .ce n a  [CZK] Cena celkem  [CZK]

h r 

r s6

M 5 9 7 6 1 0 0 8
d l a ž d i c e  k e r a m i c k é  p o d l a h o v é  d l e  v ý b ě r u  

i n v e s t o r a
m2 56,93 7 4 0 0 , 0 0 22 7 7 4 , 8 0

"k 771591111 Podlahy penetrace podkladu m2 49,510 47,00 2 326,97
"1,10”14,26 14,260 
"1.13"4,5 4,500 
"1.11"30,75 30,750 
Součet 49,510

K 771591115 1 Podlahy spárování silikonem m 49,400 39,00 1 926,60
"1.10"3,35+2,7+5,35+2,7 14,100 
"1.11 "7,2+7,4+7,2+4,7 26,500 
"1.13"1,7+1,7+2,7+2,7 8,800 
Součet 49,400

57 K 771591175 Montáž profilu ukončujícího pro balkony a
toracv/ - nřorhnrki m 3,300 58,00 191,40

1,3+1,1+0,9 3,300 
Součet 3,300

58 K 998771101 Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v 
obiektech v do 6 m t 1,843 565,00 1 041,30

781 - Dokončovací práce 80 562,18
59 K 781471810 Demontáž obkladů z obkladaček keramických 

kladených do maltv
m2 75,240 104,00 7 824,96

"1.13" (4,95+4,95+2,7+2,7)*1,8 27,540
"1.11 "(4,7+7,2+7,4+7,2)*1,8 47,700
Součet 75,240

60 K 781474113
Montáž obkladů vnitřních keramických 
hladkých do 19 ks/m2 lepených flexibilním 
leDidlem

m2 64,302 458,00 29 450,32

"1.10"(5,35+2,7+5,35+2,7)*0,12 1,932
"1.11"(7,2+7,2+4,7+4,7)‘2,1 49,980
"1.13"(1,7+1,5+2,7)*2,1 12,390
Součet 64,302

6 1 M 5 9 7 6 1 0 3 9
o b k l á d a č k y  k e r a m i c k é  k o u p e l n o v é  ( b í l é  i 

b a r e v n é )  p ř e s  22 d o  2 5  k s / m 2
m2 7 8 , 8 9 9 4 0 0 , 0 0 3 1  5 5 9 , 6 0

62 K 781493610
Montáž revizních plastových dvířek lep en ých  s 
uchycen ím  na m agnet - re v izn í d v ířka  - 
Dřed Doklad

kus 2,000 128,00 256,00

2 2,000
Součet 2,000

63 K 781494111 Plastové profily rohové lepené flexibilním 
lepidlem

m 37,571 147,00 5 522,94

64 K 781495111 Penetrace podkladu vnitřních obkladů m2 62,370 47,00 2 931,39

"1.11"(7,2+7,2+4,7+4,7)*2,1 49,980 
”1.13"(1,7+1,5+2,7)*2,1 12,390 
Součet 62,370

ó 5 K 7 8 1 4 9 5 1 1 5 Spárování vnitřních obkladu silikonem m 25,200 4 4 , 0 0 1 1 0 8 , 8 0

"1.11 "8*2,1 16,800 
"1.13"4*2,1 8,400 
Součet 25,200

66 K 781495142 Průnik obkladem kruhový do DN 90 bez 
izolace - předpoklad kus 20,000 61,00 1 220,00

67 K 998781101 Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v 
obiektech v do 6 m t 1,218 565,00 688,17

VP - Vícepráce 0,00
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REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: Stavební úpravy objektu čp. 113, Markoušovice
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Objednatel:
Zhotovitel:

Královéhradecký kraj Projektant: 
Stavhaus s.r.o. Zpracovatel:

......................... 
............................

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 83 714,00
D1 - Elektrorozvody 83 714,00

2) Ostatní náklady 0,00
Zařízení staveniště 0,00
Doprava 0,00
Územní vlivy 0,00
Provozní vlivy 0,00
Jiné VRN 0,00
Kompletační činnost 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 83 714,00



ROZPOČET

tavba:

Objekt:

Místo:

Objednatel:
Zhotovitel:

Stavební úpravy objektu čp. 113, Markoušovice

574-06 - Elektroistalace

Královéhradecký kraj 
Stavhaus s.r.o .

uatum:

Projektant:
Zpracovatel:

I-*. O. ¿UIÖ

................ ............ 
.................................

| PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady z rozpočtu

D1 - Elektrorozvody

83 714,00

83 714,00

1 K Poli
RSM, 2x jistič 1 -pól. 16A, char. B, 1x proud, 
chránič, 25A, 30mA, 12x demontáž jističe, 8x 
montáž,, úprava zapojení

ks 1,000 6 950,00 6 950,00

2 K Pol2 Krabice rozvodná 075, se svorkovnicí a 
víčkem ks 2,000 130,00 260,00

3 K Pol3 Přístrojová krabice, pro přístroje s roztečí 
71mm ks 27,000 32,00 864,00

4 K Pol4 Kabel silový izolace PVC, CYKY-0 3x1,5, 
pevně m 40,000 34,00 1 360,00

5 K Pol5 Kabel silový izolace PVC, CYKY-J 3x1,5, pevně m 70,000 34,00 2 380,00

6 K Pot6 Kabel silový izolace PVC, CYKY-J 4x1,5, pevně m 15,000 39,00 585,00

7 K Pol7 Kabel silový izolace PVC, CYKY-J 3x2,5, pevně m 90,000 42,00 3 780,00

8 K Pol8 Kabel silový izolace PVC, CYKY-J 5x2,5, pevně m 15,000 69,00 1 035,00

9 K Pol9 Ukončení vodičů v rozváděči do 2,5 mm2 ks 20,000 90,00 1 800,00

10 K Pol10 Strojek spínače, sériový přepínač (5), včetně 
krytu ks 1,000 290,00 290,00

11 K Poli 1 Strojek spínače, střídavý přepínač (6), včetně 
krvtu ks 1,000 275,00 275,00

12 K Poli 2 Strojek spínače, ovládač zapínací (1 /0), 
včetně krvtu ks 2,000 275,00 550,00

13 K Potí 3 Strojek spínače, střídavý přepínač dvojitý 
(6+6), včetně krvtu ks 3,000 310,00 930,00

14 K Pol14 Rámeček, jednonásobný, barva bílá ks 9,000 25,00 225,00
15 K Pol15 Rámeček, dvojnásobný, barva bílá ks 9,000 35,00 315,00

16 K Poli 6 Zásuvka, jednonásobná, bezšr. svorky, clonky, 
barva bílá ks 17,000 260,00 4 420,00

17 K Pol17 Zásuvka, jednonásobná, s víčkem, IP 44 ks 1,000 310,00 310,00

18 K Pol18 Zásuvka průmyslová, nástěnná, 3P+N+PE ks 1,000 690,00 690,00

19 K Pol19
Snímač spínače automatického, oblast 
zachycení 120°,, integrované tlačítko, barva ks 3,000 820,00 2 460,00

20 K Pol20
Přístroj spínací pro snímač spínače 
■utanutickáhB,. ¡J in a c í. r rab relé ks 3,000 910,00 2 730,00

21 K Pol21 Multifukční časové relé, pod vypínač ks 2,000 740,00 1 480,00

22 K Pol22

"A" LED svítidlo přisazené kruhové, 0300,
14W. 1400lm,, 3000K, tělo ocel. kryt opál, 
vrřtn® recvkL --

ks 5,000 1 180,00 5 900,00

23 K Pol23

"B^LED svítidlo přisazené kruhové, 0285, 
14W, I300lm„ tělo ocel, kryt opál, IP44, ks 1,000 1 420,00 1 420,00
včecneratMÉfi' -* - , 97nn(m

24 K Pol24

X" LED svítidlo přisazené, » 
3000K,, tělo ocel, kryt opál, včetně recykl.
nenltUlli — --------  —------- -

ks 1,000 2 100,00 2 100,00

I
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Typ Kód Popis MJ Množství J.cena[CZK] Cena celkem [CZK]

Js K Pol25
"D" LED svítidlo přisazené, 26W, 3500lm, 
3000K,, tělo ocel, kryt nanoprizma, včetně 
recvkl. Doplatku

ks 5,000 2 250,00 11 250,00

r
K PoL26 Montáž a zap. ventilátorů (bez dodávky) ks 2,000 380,00 760,00

r
K Pol27 Zhotovení otvorů kruhových přes 42 do 60mm ks 4,000 150,00 600,00

(za K Pol28 Stavební výpomoci - sekání drážek, vrtání 
otvorů, apod. ks 1,000 3 500,00 3 500,00

( f K Pol29 Úprava stávajícího zařízení hod 3,000 250,00 750,00

1» K Pol30 Demontáž stávajícího zařízení, 50% montáže hod 6,000 250,00 1 500,00

f K Pol31 Odvoz demontovaného zařízení na skládku, 
včetně, poplatku za skládkování ks 1,000 1 500,00 1 500,00

32 K Pol32 AI drát AlMgSi 08, montáž s podpěrami m 20,000 65,00 1 300,00

33 K Pol33 Ocelový drát pozinkovaný FeZn-D10, v zemi m 15,000 55,00 825,00

:34 K Pol34 Podpěra vedení do zdivá, PV 1 h ks 5,000 60,00 300,00

35 K Pol35 Podpěra vedení na ploché střechy, PV 21 d ks 4,000 135,00 540,00

36 K Pol36 Držák ochranného úhelníku DUDa ks 2,000 95,00 190,00
37 K Pol37 Ochranný úhelník OU 1,7 ks 1,000 200,00 200,00

38 K Pol38 Svorka hromosvodní SU, FeZn univerzální ks 3,000 65,00 195,00

39 K Pol39 Svorka hromosvodní SUa, FeZn univerzální ks 6,000 95,00 570,00

40 K Pol40 Svorka spojovací SS, FeZn univerzální ks 10,000 445,00 4 450,00

41 K Pol41 Svorka připojovací SP, FeZn univerzální ks 1,000 80,00 80,00

42 K Pol42 Svorka hromosvodní SZa, FeZn zkušební ks 2,000 150,00 300,00

4 3 K P c í 4 3 Svorka na okapové žlaby SGc, FeZn ks 1,000 c n r\ 95,00

44 K Pol44 ZT 1,5t, zemnící tyč se svorkou ks 4,000 300,00 1 200,00
45 K Pol45 Měření zemních odporů, zemnice ks 2,000 250,00 500,00

46 K Pol46 Hloubení kabelové rýhy, v zemině třídy 3,, 
šíře 300 mm, hloubka 800 mm m 10,000 250,00 2 500,00

47 K Pol47 Ruční zásyp rýh, včetně zhutnění, šíře 
350mm,hl. 800mm m 10,000 100,00 1 000,00

48 K Pol48 C e l k o v á  p r o h l í d k a  r o z v o d ů  s v y h o t o v e n í m  

revizní zprávy ks 1,000 4 500,00 4 500,00

49 K Pol49 Podružný materiál - 5% z materiálu ks 1,000 2 000,00 2 000,00

VP - Vícepráce 0,00
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy objektu čp. 113, Markoušovice

Objekt: 574-07 - Vzduchotechnika
JKSO: CC-CZ:
Místo: Hta ti *U lA LUI II. 14. 6. 2Q1S

Objednatel: IČ:

Královéhradecký kraj DIČ:

Zhotovitel: IČ: 04469739

Stavhaus s.r.o. DIČ: CZ04469739

Projektant: IČ:
mř. vrt.

Zpracovatel: IČ: 01724100

Poznámka:

DIČ: CZ6862280062

N á k la d y  z  r o z p o č tu 1 6  6 4 8 ,0 0
O sLdLní ridklctdy r\ r\r\  UjUU

Cena b ez DPH 16 6 4 8 ,0 0

DPH základní 21,00% ze 16 648,00 3 496,08
snížená 15,00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 20 144,08

Pro jektant

D a tu m  a  p o d p is :  R a z ít k o

Zpracovatel

D a tu m  a  p o d p is :  R a z ítk o

O bjednavatel Zhotovitel

D a tu m  a  p o d p is :  R a z ít k o D a tu m  a  p o d p is :  R a z ítk o

Strana 1 z 3



REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: Stavební úpravy objektu čp. 113, Markoušovice

Objekt: 574-07 - Vzduchotechnika

Místo: Datum: 14. 6. 201S

Objednatel:
Zhotovitel:

Královéhradecký kraj Projektant: 
Stavhaus s.r.o . Zpracovatel:

................ ............ 
.................................

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 16 648,00

D1 - VĚTRÁNÍ - zařízení VZ1 16 648,00
D3 - nucené větrání WC 11 204,00
D4 - VZ - doplňkový materiál 2 184,00
D5 - VZ - doplňkové práce a příslušenství 3 260,00

Hr f ’ifn íí.j v J ía u ii i rur\iuuy n nnW|VW

Zařízení staveniště 0,00
Doprava 0,00
Územní vlivy 0,00
Provozní vlivy 0,00
Jiné VRN 0,00
Kompletační činnost 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 16 648,00
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Stavební úpravy objektu  čp .11 3 , Markoušovice

574-07 - Vzduchotechnika

Místo:

O b jednatel:
Zhotovitel:

Královéhradecký kraj 
Stavhaus s .r .o .

uatum :

Pro jektant:
Zpracovatel:

m. o. zuIÖ

....... ........ ........... 
. ............. ..............

PC Typ Kód Popis MJ M nožství J .ce n a  [CZK] Cena celkem  [CZK]

Náklady z rozpočtu 16 648,00

D1 - VĚTRÁNÍ - zařízení VZ1 16 648,00
D3 - nucené větrání WC 11 204,00

1 K Pol52
nástěnný ventilátor D100, kuličková ložiska, 
zpětná klapka, časový doběh, (50 m3/hod, 20 
Pa. 26 dB, 230VI

ks 1,000 1 500,00 1 500,00

1 K Pol53
nástěnný ventilátor D125, kuličková ložiska, 
zpětná klapka, časový doběh, (100 m3/hod, 
25 Pa. 33 dB. 230V1

ks 1,000 2 500,00 2 500,00

1 K Po 154 plastová samočinná žaluzie 150x150 ks 1,000 350,00 350,00

1 K Pol55 úprava dveří pro přívod vzduchu (zkráceni o 
25 mm)

SOU 3,000 150,00 450,00

0 K Pol56 SPIRO potrubí z pozinkovaného plechu - D100 - 
30% tvarovek

m 3,000 250,00 750,00

0 K Pol57 SPIRO potrubí z pozinkovaného plechu - D125 - 
30% tvarovek

m 7,000 360,00 2 520,00

0 K Pol58 hlukově izolované ohebné hliníkové s 
mikroperforacemi D127/25mm

m 1,000 300,00 300,00

0 K Pol58 h l u k o v ě  i z o i o v a n é  o h e b n é  h l i n í k o v é  s 

m i k r o p e r f o r a c e m i  D 1 2 7 / 2 5 m m
m 1,000 300,00 300,00

0 K Pol59 izolační pás z pěnového PE 15 mm m 2 6,000 80,00 480,00

0 K Pol60 páska samolepící 25 mm - 25 m k s 1,000 120,00 120,00

0
K Pol61 montáž větracího zařízení vč. izolací a 

přesunu hmot
% 96,700 20,00 1 934,00

D4 - VZ - doplňkový m a t e r i á l _______________ _________________________________________________ 2 184,00
0 K Pol62 spojovací materiál % 112,000 1,50 168,00
0 K Pol63 těsnící materiál % 112,000 2,50 280,00
0 K Pol64 tmel % 112,000 1,50 168,00
0 K Pol65 hadicová páska QIP % 112,000 2,00 224,00
0 K Pol66 samolepící páska % 112,000 2,00 224,00

l i  0 K Pol67 upevnění a závěsy potrubí % 112,000 10,00 1 120,00

L 05 - VZ - doplňkové práce a příslušenství 3 260,00

T
K Pol68 lešení pomocné do výšky 1,5 m (půdorysně) m2 10,000 86,00 860,00

1
K Pol69 protipožární utěsnění prostupu potrubí D125 sou 1,000 1 800,00 1 800,00

K Pol70 - kabelové napojení ventilátorů sou 1,000 280,00 280,00

k
K Pol71 - zapojení ventilátorů na elektro a spínače sou 2,000 160,00 320,00

VP - Vícepráce 0,00
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy objektu čp. 113, Markoušovice

Objekt: 574-08 - Zdravotechnika
JKSO:
Mici*/-» • mutu •

Objednatel:
Královéhradecký kraj

Zhotovitel:
Stavhaus s.r.o .

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:
DuluiTi ' i4. 6. 2Q18

IČ:
DIČ:
IČ: 04469739
DIČ: CZ04469739

IČ:
-L/IV- .

IČ: 01724100
DIČ: CZ6862280062

Náklady z rozpočtu 106 912,66
Ostatní náklady r\ nn UjUU

Cena bez DPH 106 9 12 ,66

DPH základní 21,00% ze 106 912,66 22 451,66
snížená 15,00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 129 364,32

Pro jektant

Datum a podpis: Razítko

O bjednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Razítko
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REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: Stavební úpravy objektu čp. 113, Markoušovíce

Objekt: 574-08 - Zdravotechnika

Místo: Datum: Í4. ó. 2018
Objednatel: Královéhradecký kraj Projektant: .........................
Zhotovitel: Stavhaus s.r.o. Zpracovatel: ............................

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 106 912,66
D1 - položka 106 912,66

800-721 - Kanalizace 9 494,62
800-722 - Vodovod 17 266,80
800-725 - Zařizovací předměty 20 151,24
800-721B - Demontáže 48 000,00
801-1 - Pomocné stavební práce 12 000,00

2) Ostatní náklady 0,00
Zařízení staveniště 0,00
Doprava 0,00
Územní vlivy 0,00
Provozní vlivy 0,00
Jiné VRN 0,00
Kompletační činnost r \  r \  r \  

U , U U

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 106 912,66
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ROZPOČET

Stavba: Stavební úpravy objektu čp.113, Markoušovice

Objekt: 574-08 - Zdravotechnika

í4 . ó. 20 íS

......................... 
............................

Místo: uatum:
Objednatel:
Zhotovitel:

Královéhradecký kraj 
Stavhaus s.r.o.

Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady z rozpočtu 106 912,66

D1 - položka 106 912,66
800-721 - Kanalizace_______________________________________  9 494,62

0 K 721173401 potrubí z plastových trub PVC SN4 svodné 
(ležaté) DN 110 m 1,500 323,00 484,50

0 K 721174025 potrubí z plastových trub polypropylenové HT 
odpadní (svislé) DN 100 m 2,500 576,00 1 440,00

0 K 721174042 potrubí z plastových trub polypropylenové HT 
připojovací DN 40 m 1,000 345,00 345,00

0 K 721174043 p o t r u b í  z  p t a s t o v ý c h  t r u b  p o l y p r o p y l e n o v é  H T  

p ř i p o i o v a c í  D N  5 0
m 2,000 383,00 766,00

0 K 721174045 potrubí z plastových trub polypropylenové HT 
připoiovací DN 100 m 2,000 558,00 1 116,00

0 K 721194104 vyměření přípojek na potrubí - vyvedení a 
upevnění odpadních výpustek DN 40 kus 2,000 70,00 140,00

0 K 721194105 vyměření přípojek na potrubí - vyvedení a 
upevnění odpadních výpustek DN 50 kus 1,000 77,00 77,00

0 K 721194109 vyměření přípojek na potrubí - vyvedení a 
upevnění odpadních výpustek DN 100 kus 2,000 115,00 230,00

0 K 721226516-R
kalich pro úkapy se zápachovou uzávěrkou a 
přídavnou mechanickou uzávěrkou pro suchý 
stav DN 40 ÍHL21)

kus 1,000 1 000,00 1 000,00

0 K 721110962
propojení dosavadního potrubí kameninového 
DN 125 (předpoklad) - napojení navrženého 
potrubí PVC na stávající ležatou kanalizaci v 
Dodlaze

s o u b

o r
1,000 473,00 473,00

0 K 721140903 vsazení odbočky do odpadního potrubí 
litinového DN 50-75 kus 1,000 3 060,00 3 060,00

0 K 721290111 zkouška těsnosti kanalizace v objektech 
vodou do DN 125 m 1,500 22,00 33,00

0 K 721290123 zkouška těsnosti kanalizace v objektech 
kouřem do DN 300 m 7,500 22,00 165,00

0 K 998721202
přesun hmot pro vnitřní kanalizace, 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky přes 6 do 12 m

% 93,290 1,77 165,12

800-722 - Vodovod_________________________________________  17 266,80I: K 722174022
potrubí z plastových trubek z polypropylenu 
(PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 
20 x 3.4

m 17,000 296,00 5 032,00

0 K 722174023
potrubí z plastových trubek z polypropylenu 
(PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D
-* tr  w  a o¿v A 1 . 2 __________________________

m 8,000 359,00 2 872,00E: 722181221

ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z 
pěnového PE přilepenými v příčných a 
podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 
9 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 
mm.

0 17,000 59,00 1 003,00
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I
pč Typ Kód Popis MJ Množství J .ce n a  [CZK] Cena celkem  [CZK]

0 K 722181222

ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z 
pěnového PE přilepenými v příčných a 
podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 
9 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22
rln 4R mm

m 8,000 69,00 552,00

0 K 722190401 zřízení přípojek na potrubí - vyvedení a 
upevnění výpustek do DN 25

kus 6,000 188,00 1 128,00

0 K 722220111 nástěnky pro výtokový a rohový ventil G 1 /2 s 
jedním závitem

kus 3,000 190,00 570,00

0 K 722220121 nástěnky pro baterii G 1 /2 s jedním závitem pár 1,000 378,00 378,00

0 K 722224152 ventily kulové zahradní uzávěry PN 15 do 
120°C G 1/2-3/4

kus 1,000 266,00 266,00

0 K 722231072 ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 1/2 kus 1,000 227,00 227,00

0 K 722232122 kulové kohouty PN 42 do 185 L'C přímé 
plnoprůtokové, vnitřni závit G 1 /2

kus 1,000 255,00 255,00

0 K 722232123 kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé 
plnoprůtokové, vnitřní závit G 3/4

kus 2,000 359,00 718,00

0 K 722234263 filtry mosazné PN 16 do 120 °C G 1 /2 kus 1,000 207,00 207,00

0 K 725535211 pojistný ventil G 1/2 T 1847 (k ohříváku teplé 
vodv)

kus 1,000 601,00 601,00

0 K 722131932-R
propojení stávajících rozvodů studené vody, 
teplé vody vedených pro umyvadlo U1 v herně
4 02

kus 2,000 400,00 800,00

0 K 722170943-R
napojení na stávající rozvod studené vody PPR 
za stávajícím uzávěrem ve WC dětí 1.05 kus 1,000 400,00 400,00

0 K 722290226 zkouška těsnosti vodovodního potrubí 
závitového do DN 50

m 25,000 43,00 1 075,00

0 K 722290234 proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do 
DN 80

m 25,000 40,00 1 000,00

g V 998722202
přesun hmot pro vnitřní vodovod, vodorovná 
dopravní vzdálo no st do 50 m v objektech 
výšky přes 6 do 12 m

% H7H QAf\i / v , u - i v 1 07 182,80

800-725 - Zařizovaci předměty_______ ___________ __________________ _________ _ 20 151,24

0 K 725111132
zařízení záchodů - splachovače nádržkové 
plastové nízkopoložené nebo vysokopoložené 
š. 476, v. 320 mm (např. T 2454)

s o u b

o r
1,000 1 880,00 1 880,00

0 K 725111132.1

zařízení záchodů - splachovače nádržkové 
plastové nízkopoložené nebo vysokopoložené 
boční přívod š. 380, hl. 188, v. 370 mm (např. 
8.9371.01

s o u b

or 1,000 1 880,00 1 880,00

0 K 725112002

klozety keramické standardní samostatně 
stojící s hlubokým splachováním odpad svislý 
š. 360, hl. 535, v. 400 mm (např. LYRA PLUS 
8.2138.7) + duroplastové sedátko s poklopem

s o u b

or 1,000 3 100,00 3 100,00

0 K 725112015-R

k lo z e ty  k e ra m ic k é  d ě t s k é  s  p lo ch ý m  
sp la c h o v á n ím  odpad v o d o r o v n ý  š .  2 9 5 ,  h l .  

3 8 5 ,  v .  3 5 0  m m  (n a p ř . B A B Y  8 . 2 2 0 3 . 7  + 
duroD lastové s e d á t k o  b e z  o o kloD u

30 ub 
or 1,000 3 200,00 3 200,00

0 K 725121502
pisoárové záchodky keramické bez 
splachovací nádrže - urinál bez odsávání s 
otvorem pro ventil š. 300, hl. 250, v. 420 mm 
í n a n ř .  ROCA MINII

s o u b

o r
1,000 4 280,00 4 280,00

0 K 725811301-R ventily nástěnné samouzavírací - pisoárový 
ventil QUIK (např. SILFRA)

soub
or 1,000 2 260,00 2 260,00

0
-  .

v e n t i l  r o h o v ý  s  p ř i p o j o v a c í  t r u b i č k o u  G  1 / 2 kus 2 , u u u 2 1 3 , 0 0 4 3 ó ,G u/¿D613111-K

1 0 K 725829122 montáž ostatních typů nástěnných 
termostatických kus 1,000 259,00 259,00

:
K D

baterie umyvadlová nástěnná termostatická 
rozteč 150 mm, délka ramínka 220 mm (např. 
NOVASERVIS AOUALIGHTI

kus 1,000 0,00 0,00

•
K 725861102 zápachové uzávěrky pro umyvadla DN 40 kus 1,000 285,00 285,00

1
K 725865411 záoachové uzávěrky pro pisoáry DN 50 kus 1.000 599,00 599,00
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r"
PC Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
"o K 725980122 dvířka 15/30 kus 1,000 83,00 83,00
"o K 725980123 dvířka 30/30 kus 1,000 135,00 135,00

0 K 725210913

odmontování umyvadla bez konzol a jeho 
zpětná montáž na původní konzoly nebo 
šrouby se 2 stojánkovými ventily nebo se 
stojánkovou baterií (v herně 1.02 - pro 
orovedení nbkLadůl

kus 1,000 910,00 910,00

0 K 725210911-R

odmontování umyvadla včetně konzol a jeho 
montáž do nižší výšky na nové konzoly nebo 
šrouby bez výtokových armatur (ve WC dětí 
1.05 - stávající umyvadlo bude sloužit pro 
dětil

kus 1,000 800,00 800,00

0 K 998725202
přesun hmot pro zařizovací předměty, 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky přes 6 do 12 m

% 201,070 0,22 44,24

800-721B - Demontáže 48 000,00
0 K R Demontáže stávajícího zařízení soub 6,000 8 000,00 48 000,00

"demontáž potrubí kanalizace (cca 6 m)"1 1,000"demontáž potrubí kanalizace (cca 6 m)"1 1,000

" demontáž potrubí vodovodu (cca 20 m)"1 1,000

"demontáž zařizovacích předmětů (3 ks)"1 1,000
"demontáž baterií a výtoků (3 ks)"1 1,000
"vnitrostaveništní přemístění vybouraných  ̂ qqq
(demontovaných) hmoť'1
"uložení vybouraných (demontovaných) hmot qqq
na skládku, poplatek za skládku"1
Součet 6,000

801-1 - Pomocné stavební práce
0 | K |R.1 Doplňkové stavební práce | soub | 3,000

"rýhy pro ležatou kanalizaci pod podlahou vč. 1,000začištění, podsypu a obsypu pískem” 1
"drážky pro kanalizaci a vodovod ve zdech vč. 1,000začištěnř'1
"prostupy zdmi pro kanalizaci a vodovod vč. 1,000začištění'1
Součet 3,000

4 000,00
12 000,00

12 000,00

VP - Vícepráce 0,00
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Harm onogram  postupu prací 2019
Stavební úpravy objektu M arkoušovíce čp. 113 červenec srpen

27 28 29 30 31 32 33 34 35
Předání a převzetí staveniště
zahájení stavebních prací
bourací práce
stavební úpravy
venkovní úpravy
vytápění
rozšíření kapacity základní školy
rekonstrukce kuchyně
elektroinstalace
vzduchotechnika
zdravotechnlka
Dokončeni stavebních prací
Předání a převzetí díla
Počátek běhu záruční Ihůty



Příloha č. 4

----- ...________  Seznam poddodavatelů_________________________

Veřejná zakázka s názvem.

,/Stavební úpravy objektu Markoušovice č. p. 113 -  rozšíření kapacity školy a
zřízení stravovacího p rovozu "

Seznam poddodavatelů ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

v u> inném znění.
K realizaci této zakázky nebudeme využívat žádné poddodavateíe. Veškeré práce zajistíme 
vlastními silami.

Identifikační údaje poddodavateíe

Činnost, kterou bude 
poddodavatel při realizaci 

provádět

1. Obchodní firma nebo název / 
Obchodní firma nebo jméno a 
příjmení:
Sídlo / Místo podnikání, 
popř. místo trvalého pobytu:
IČ:
Osoba oprávněná jednat 
jménem či za poddodavateíe:
Spisová značka v obchodním 
rejstříku:
Tel./fax:
E-mail:

Jedná se o poddodavateíe, kterým dodavatel prokazuje 
kvalifikaci? tuio/liu1

Poznámka: Tabulku dodavatel použije tolikrát, kolik bude mít poddodavatelů.

Nehodící se škrtněte.


