Smlouva o dilo ¢.3775/2019

Objednatel:

Zékladni Skola Brno, Vejrostova 1, ptispévkova organizace
Sidlo: Vejrostova 1, 635 00 Brno

Zastoupena: Mgr. Zdenikem Cernoskem, feditelem

ICO: 48513091

DIC: ~euis

bankovni spojeni: Komer¢ni banka, a.s., ¢.4. 52439621/0100
Zastupce ve vécech technickych (ZVT): Mgr. Zdenék Cernosek

dale jen objednatel

a

Zhotovitel:

Obchodni firma: Moravec a Pryma,v.o.s.

Sidlo: Lazaretni 7, 615 00 Brno

adresa pro doruc¢ovani: Lazaretni 7, 615 00 Brno
zastoupena: Pavlem Prymou

stavbyvedouci: Petr Moravec, mobil: 603 268 731

e-mail:info@moravec-pryma.cz

ICO: DIC: CZ63488141

bankovni spojeni: KB-Brno, ¢.a 7217710267/0100

zapsana v Obchodnim rejstfiku vedeném Krajskym soudem v Brné
oddil A vlozka 7183

déle jen zhotovitel

uzavreli dle ustanoveni § 2586 zakona ¢. 89/2012 Sb., ob¢ansky zékonik, smlouvu o dilo v
tomto znéni:

Clanek I. P¥edmét smlouvy

1.1 Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele stavebni prace ,,Realizace venkovniho
veiejného osvétleni mezi stivajici budovou ZS a novou piistavbou v areilu ZS
Vejrostova 1 v Brné-Bystrci“ specifikované v nabidce ¢.31566/3775, kterou zhotovitel
podal objednateli a je ocenéné v polozkovém rozpoctu, ktery je nedilnou soucasti této
smlouvy.

Zhotovitel zajisti vyty¢eni vSech inzenyrskych siti v misté stavebnich praci.

1.2. Objednatel se zavazuje dilo prevzit a zaplatit cenu, a to dle ujednéni v této smlouvé.

1.3. Zhotovitel se zavazuje provést dilo v kvalité stanovené pfislusnymi technickymi piedpisy
a normami CSN, které timto smluvni strany prohlasuji za zavazné. Soucasn& zhotovitel
prohlasuje, ze podklady (projektova dokumentace a jiné) poskytnuté objednatelem jsou
dostacujici ke splnéni dila.




Clanek II. Doba plnéni

2.1. Objednatel a zhotovitel se dohodli, ze dilo bude provedeno v téchto terminech:
Termin zah4ajeni: 16.7.2019
Termin ukonc¢eni:30.8.2019

2.2 Zhotovitel dilo provadi v souladu s harmonogramem postupu praci, je-li objednatelem k
plnéni dila vyzadan.

2.3 Zjisti-li zhotovitel v pribehu provadéni dila, ze nelze dodrzet dobu plnéni, je povinen na
to objednatele bez odkladu upozornit.

2.4 Termin ukonceni dila lze prodlouzit o dobu, po kterou nebylo z divodu nepfiznivého
pocasi mozné provadét prace v souladu s technologickym postupem stanovenym pro
jednotlivé druhy praci. Pfi uplatnéni prodlouzeni terminu ztohoto divodu je zhotovitel
povinen za kazdy jednotlivy den, o ktery ma byt termin prodlouzen, predlozit objednateli
denni zdznamy o stavbé se soupisem neprovadénych praci majicich vliv na termin dokoné&eni

dila a zapisem o stavu pocasi v rannich i odpolednich hodinach se souhlasnym vyjadienim
ZVT.

2.5 Prodleni zhotovitele s dokonc¢enim dila delsi nez 30 dnii se povaZuje za podstatné poruseni
této smlouvy.

Clanek I11. Misto pInéni

Mistem plnéni dila jeareal ZS Vejrostova 1 v Brné&-Bystrei.

Clanek IV. Cena dila

4.1 Cena dila je obéma stranami sjednana v souladu se zdkonem ¢&. 526/90 Sb., o cenach ve
znéni pozd¢jsich predpist,véetné DPH celkem ve vys$i:157.947,40K¢

DPH ¢ini: 27.412,37 K¢

cena bez DPH: 130.535,03 K¢

4.2 Sazba DPH je uvedena v zakonné vysi ke dni podpisu smlouvy. V ptipadé zmény sazby
DPH v prib&hu realizace dila zhotovitel oznami pisemné objednateli novou sazbu DPH.
Dorucenim tohoto pisemného ozndmeni dojde ke zméné sazby DPH uvedené v této smlouve,
dodatek ke smlouvé nebude pro tuto zménu sjednavan.

4.3 Zhotovitel potvrzuje, Ze sjednana cena obsahuje veskeré prace a dodavky nezbytné pro
kvalitni zhotoveni dila, veskeré naklady spojené¢ s tplnym a kvalitnim provedenim a
dokon¢enim dila v€etné veskerych rizik a vlivil (v¢éetné inflaénich) béhem provadéni dila a
jakychkoliv dalsich vydajt spojenych s realizaci stavby.

4.4 Sjednana cena obsahuje i pfedpokladané naklady vzniklé vyvojem cen, a to az do predani
a prevzeti dila.




4.5 Sjednana cena je cenou nejvyse pripustnou a mize byt prekro¢ena pouze v piipadé, ze v
pribéhu realizace dila dojde ke zménam sazeb DPH.

4.6 Veskeré viceprace, zmény nebo rozsifeni pfedmétu dila proti

- projektové dokumentaci

- zadani objednatele

vcetn€ jejich ceny musi byt pfed jejich realizaci piedloZeny zhotovitelem k pisemnému
odsouhlaseni objednateli. Zhotovitel bere na védomi, ze objednatel musi tyto dodateéné prace
a dodavky zadat v souladu se zdkonem o vetejnych zakazkach.

4.7 Zhotoviteli zanika jakykoliv narok na zvySeni ceny, jestliZe pisemné neoznami nutnost
jejiho piekroceni a vysi pozadovaného zvySeni ceny bez zbyteéného odkladu poté, kdy se
ukézalo, Ze je zvySeni ceny nevyhnutelné. Toto pisemné oznameni vSak nezaklada pravo
zhotovitele na zvySeni ceny. ZvySeni ceny je mozné pouze za podminek danych touto
smlouvou.

Clianek V. Platebni podminky

5.1 Zhotovitel nepozaduje a objednatel neposkytuje zalohy na provadéni dila. Objednatel
bude proplécet provedené prace a dodavky na zékladé faktur - dafiovych dokladd zhotovitele.
Po uplném dokonceni, pfedani a pfevzeti dila bez vad a nedodélkii ma zhotovitel pravo
vystavit kone¢nou fakturu.

5.2 Splatnost danovych dokladu (faktur) se sjednava v délce 30 dnii ode dne jejich dorugeni
objednateli.

5.3 Podkladem k vystaveni faktury a jeji nedilnou soudasti je soupis provedenych praci a
zjiStovaci protokol odsouhlaseny ZVT. V piipadé, Ze tento podklad nebude zhotovitelem
predloZen, m4 se za to, Ze prace nebyly vykonany v souladu s touto smlouvou, a objednatel je
opravnén piislusnou fakturu vratit zhotoviteli.

5.4 Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé pfi odsouhlaseni mnozstvi nebo druhu
provedenych praci, je zhotovitel opravnén fakturovat pouze prace, u kterych nedoslo k
rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i prace, které nebyly objednatelem
odsouhlaseny, je objednatel opravnén uhradit pouze tu ¢ast faktury, se kterou souhlasi. Na
zbyvajici Cast faktury nemize zhotovitel uplatiiovat Zadné majetkové sankce vyplyvajici z
penézitého dluhu objednatele.

5.5 Objednatel fakturu vrati do data jeji splatnosti, jestlize obsahuje nespravné ¢i netiplné
Udaje. Vracenim faktury prestava bézet doba splatnosti fakturované ¢astky a nova doba
splatnosti za¢ina bézet ode dne doruceni opravené faktury.

5.6. Zhotovitel je povinen dorucit objednateli dariovy doklad - fakturu nejpozdéji do 10 dnt
od konce kalendainiho mésice. Na faktufe musi byt uveden kod klasifikace produkce CZ-
CPA ve smyslu ustanoveni §92e zakona o dani z pfidané hodnoty. Zhotovitel odpovida
objednateli za Skody vzniklé nedodrzenim této povinnosti stejné jako za Skody vzniklé
objednateli chybami danového dokladu, a to zejména $kod vniklych nedodrZenim Ihiity pro
pfiznani k DPH.
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Clanek VI. Staveni§té

6.1 Stavenistém se rozumi prostor uréeny projektovou dokumentaci nebo jinym dokumentem
pro stavbu a pro zafizeni staveni$té. Zafizeni staveni$té je povinen zabezpecit zhotovitel, a to
v souladu s jeho potfebami a v souladu s dokumentaci pfedanou objednatelem.

6.2 Objednatel pieda zhotoviteli staveni§té nejpozdé€ji do 7 pracovnich dni piede dnem
zahajeni praci na realizaci dila, pokud se strany nedohodnou jinak.

6.3 Zhotovitel vyhotovi o pfedani a pfevzeti staveniSt¢ pisemny zdpis, ve kterém musi uvést
vSechny své pfipadné piipominky.

6.4 Objednatel umozni zhotoviteli provadét prace na stavenisti po celou dobu trvani této
smlouvy a zajisti mu téz ptijezd jeho pracovniki a jeho techniky na stavenis$té po vnitfnich
komunikacich arealu skoly.

6.5 Ode dne pfevzeti staveni$té nese zhotovitel nebezpe¢i vSech Skod na provadéném dile az
do doby dokonceni a pfedani dila objednateli.

6.6 Zhotovitel je povinen uzivat stavenisté pouze pro ucely souvisejici s provadénim dila a pfi
uzivani staveni$té je povinen dodrzovat veskeré pravni predpisy.

6.7 Zhotovitel je povinen udrzovat staveni$té¢ i1 dilo v Cistot€¢ a poiadku, bez hromadéni
odpadk a zbytkl materidlu, zajisti na své naklady ostrahu a bezpe¢nost staveniste.

6.8 Po dokonceni a prevzeti dila je zhotovitel povinen vyklidit stavenisté i okoli dila podle
pokynti ZVT, nejpozdéji do 30 dnti ode dne ptedani dila.

Clanek VII. Stavebni denik

7.1 Zhotovitel je povinen

7.1.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne pievzeti stavenisté az do dne odstranéni veskerych
vad a nedod¢lku o pribéhu praci denni zaznamy o stavbé v rozsahu a ¢asovych intervalech
tak, aby zachycoval redlny prubéh stavby.

7.1.2 potizovat fotodokumentaci praci a konstrukci, které budou dalsim postupem zakryty
nebo se stanou nepiistupnymi

7.2 Zhotovitel je povinen denni zaznamy o stavbé a fotodokumentaci piedlozit na zadost
objednatele k nahlédnuti, nejpozdéji pii predani dila pak predat objednateli.

7.3 Zhotovitel je povinen pisemné vyzvat ZVT k proveéieni praci a konstrukei, které budou
dal$im postupem zakryty nebo se stanou nepfistupnymi, a to nejméné 3 pracovni dny predem.

7.4 Denni zaznamy o stavbé nejsou zménou smlouvy, ale slouzi jako podklad pro vypracovani
doplnkl a zmén smlouvy.




Clanek VIIL Provadéni dila

8.1 Stavebni materialy, polotovary a dily, které budou zhotovitelem pouzity pro dilo musi
souhlasit s technickymi normami a musi mit pfislusnou certifikaci, je-li pro jejich pouziti
nezbytna podle prislusnych pfedpisi. Vhodnost téchto materiali musi byt objednateli
prokazana zhotovitelem pred jejich pouzitim. Toto se vztahuje i na materialy a vyrobky
subdodavatelti (poddodavatel). Pripousti se pouze prvni jakost material, pokud objednatel
pisemné nepotvrdi zhotoviteli, ze souhlasi v konkrétnim piipadé s pouZitim jiné jakosti.
Zhotovitel je povinen dodrzet kvalitativni parametry stanovené v projektové dokumentaci.

8.2 Zhotovitel se zavazuje, ze odpady, sut a zneisténi odstrani ihned po provedeni
pfisluSnych praci nebo na zakladé pokynu ZVT. Pokud toto neprodlené neprovede, je
opravnén toto provést objednatel pomoci tfeti osoby na naklady zhotovitele.

8.3 Pii pracich na vefejnych cestach nebo mimo né je zhotovitel povinen provést viechna
potfebna opatfeni, jakymi jsou oznaceni, ohrazeni, osvétleni apod., v pfipadé potieby je
zhotovite]l do dne pfedani staveni$té povinen zajistit pfechodnou Upravu provozu na
pozemnich komunikacich véetné vydani stanovisek a souhlast piislusnych organi a nasledné
umistit pfenosné svislé dopravni znacky. Mimo to musi udrZovat v &istoté veskeré silnice a
cesty. Pfi pouziti cizich pozemki je zhotovitel povinen provést nutna jednani s vlastniky a
nést piipadné vzniklé naklady.

8.4 Zhotovitel oznami objednateli 3 pracovni dny pfedem termin provadéni zkousek a
seznami objednatele pisemné s jejich vysledky. Provedené zkousky jsou v cené dila.
Objednatel si vyhrazuje pravo se k vysledkim zkousek vyjadiit a v ptipadé pochybnosti o
jejich prikaznosti nafidit jejich opakovani. Naklady na tyto dodate¢né zkousky hradi
zhotovitel v pripadg, Ze jejich vysledky prokazi pochybnosti objednatele, v opaéném piipadé
hradi naklady na opakované zkousky objednatel.

8.5 Pokud ¢innosti zhotovitele dojde ke zpisobeni $kody objednateli nebo jinym subjektiim z
divodu opomenuti, nedbalosti nebo nesplnéni podminek této smlouvy o dilo, zdkona, CSN ¢&i
jinych norem a predpisi, je zhotovitel povinen bez zbyteéného odkladu $kodu odstranit, neni-
li to mozné, pak finan¢né uhradit.

8.6 Zhotovitel je povinen v pribéhu stavby zaznamenavat do jednoho vyhotoveni projektu
veSkeré zmeény, které vznikly pifi provadeéni praci, je-li dilo zhotovovano podle projektové
dokumentace.

8.7 Zhotovitel v plné mife zodpovid4 za bezpe¢nost a ochranu zdravi pfi praci pracovnikd,
ktefi provadéji praci ve smyslu predmétu smlouvy a zabezpecuje jejich vybaveni ochrannymi
pomuckami. Zhotovitel se zavazuje dodrzovat predpisy BOZP a PO.

8.8 Zhotovitel je pii provadéni stavebnich praci povinen postupovat tak, aby nedoslo ke
vzniku §kody na majetku objednatele.

Clanek IX. Priva a povinnosti objednatele a zhotovitele

9.1 Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila. Zjisti-li, Zze zhotovitel provadi dilo v
rozporu s touto smlouvou, je objednatel opravnén pozadovat u zhotovitele odstranéni vady




vzniklé vadnym provadénim a provadéni dila fadnym zptsobem. Jestlize zhotovitel vadu
neodstrani ve lhité stanovené objednatelem, je objednatel opravnén smlouvu vypovédét bez
vypovedni doby.Pfi vypovédi smlouvy plati Clanek XIV. této smlouvy.

9.2 ZVT zastupuje objednatele béhem provadéni dila az do dokonéeni praci. ZVT je
zmocnén jménem objednatele provadét veskeré administrativni ukony spojené s pfipravou a
vyhotovenim dila a v rozsahu stanoveném dokumentaci dila. Za tim u¢elem vydava v souladu
s ustanovenim této smlouvy pisemné, vyjime¢n& (jen v piipadé nutnosti) Gstni pokyny a
piikazy. Zhotovitel je povinen tyto pokyny a piikazy respektovat. Byl-li ZVT vydéan ustni
pokyn, ktery jim byl bez zbyte¢ného odkladu prokazatelné potvrzen, bude mit platnost
pisemného pokynu.

9.3 ZVT kontroluje dodrzovéni projektu, kvalitu provadénych praci a &innost zhotovitele pii
provadéni dila, a je opravnén k provadéni zapist do stavebniho deniku.

9.4 ZVT je opravnén dét pracovnikim zhotovitele piikaz prerusit prace, pokud odpovédny
pracovnik zhotovitele neni dosazitelny a je-li ohrozena bezpe&nost nebo provadeéni dila, Zivot
nebo zdravi pracovniki zhotovitele nebo hrozi-li jiné vazné Skody. ZVT neni opravnén
zasahovat do hospodaiské ¢innosti zhotovitele.

9.5 ZVT pisemné potvrzuje soupis provedenych praci a zjiStovaci protokol, které jsou
soucasti kazdé faktury vyhotovené zhotovitelem.

9.6 ZVT pripojuje stanovisko k soupisu jakychkoli zmén, doplikim nebo rozsifeni predmétu
dila a jejich ocenéni, které predklada zhotovitel.

9.7 Zhotovitel se zavazuje, Ze bude pfi plnéni pfedmétu smlouvy postupovat s odbornou pééi.
Zavazuje se dodrzovat obecné zavazné piedpisy, technické normy a ustanoveni této smlouvy.
Zhotovitel se zavazuje, Ze se bude fidit vychozimi podklady objednatele, pokyny objednatele,
zapisy a dohodami opravnénych osob smluvnich stran a rozhodnutimi ptislusnych spravnich
organ.

9.8 Zhotovitel je povinen zajistit odborné stavebn& technické vedeni zhotoveni dila
zpusobilym stavbyvedoucim.

9.9 Zhotovitel je povinen provadét duslednou kontrolu nakupovanych materiali, hmot,
surovin a dal3ich véci potiebnych pro plnéni piedmétu této smlouvy a vyzadovat od vyrobct a
dodavatelii atesty, prohlaseni o shodg, certifikaty, zaru¢ni dokumentaci a navody k obsluze.

9.10 Zhotovitel je povinen zajidtovat koordinaci a soudinnost dil¢ich zhotoviteli predmétu
dila a dalSich ucastniku tak, aby nedoslo k naruseni plynulého postupu provadéni dila.

9.11 Zhotovitel je zodpovédny za $kody, které vzniknou z jeho ¢innosti v souvislosti s
plnénim této smlouvy. Zpisobi-li zhotovitel v souvislosti s plnénim této smlouvy Skodu na
dile, na jiném majetku objednatele nebo na majetku tietich osob, je povinen tuto $kodu
odstranit na vlastni néklady bez zbyte¢ného odkladu.

9.12 Zhotovitel je povinen zajistovat po dobu plnéni pfedmétu této smlouvy odstranovani
odpadt a necistot vzniklych v souvislosti s provadénim dila.




9.13 Zhotovitel je povinen umoznit vykon ZVT, piipadné autorského dozoru projektanta a
vykon ¢innosti koordinatora bezpe¢nosti a ochrany zdravi pii praci, a dale umoznit sou¢innost
osob povefenych vykonem technického dozoru pfi operativnim vedeni stavby.

9.14 Zhotovitel se zavazuje vykonat dilo vlastnim jménem a na vlastni nebezpeci. Zhotovitel
je opravnén zajistit provadéni pfedmétu dila dle této smlouvy tfetimi k tomu odborné
zpusobilymi osobami. Zhotovitel neni opravnén zadat plnéni pfedmétu dila tfetim osobam
jako celek.

Clanek X. Vlastnické privo a nebezpeéi $kody
10.1 Vlastnikem zhotovovaného dila je objednatel.

10.2 Nebezpec¢i skody na dile nese ode dne ptevzeti staveni$té zhotovitel, a to az do dne
podpisu zdznamu o predani a pievzeti dila.

Clanek XI. Pfed4ni a pFevzeti dila

11.1 Predéni a prevzeti dila probihd jako fizeni, jehoZ pfedmétem je Setieni o skute¢ném stavu
dokonceného dila na misté plnéni za ucasti objednatele a zhotovitele &i jimi povéfenych osob.

11.2 Zhotovitel dilo odevzda a objednatel je prevezme formou zépisu o pfedani a prevzeti
zhotoveného dila. Zhotovitel nejpozdé&ji 5 dnii pfedem oznami pisemné objednateli, Ze dilo je
pfipraveno k prevzeti. Zhotovitel s objednatelem dohodnou harmonogram piejimky. Na tomto
zékladé objednatel svola predavaci a piejimaci fizeni. Pfedani dila se uskutedni v misté
plnéni.

11.3 Zhotovitel je povinen u prejimaciho fizeni pfedat objednateli vekeré nezbytné doklady,
zejména:

- dokumentaci skute¢ného provedeni dila, bylo-li dilo provadéno podle projektové
dokumentace

- manipula¢ni, provozni fady, navod na provoz a dokumentaci udrzby.

- zapisy a protokoly o provedeni piedepsanych zkousek, atestt a revizi.

- zapisy a osveédceni o zkouskéch pouzitych zafizeni a materiala.

- atesty pouzitych materialti a vyrobka.

- certifikaty, prohlaseni o shodé¢ pouzitych materialti a vyrobkd.

- doklady o zajisténi likvidace odpadu.

- denni zaznamy o stavbé

- fotodokumentaci praci a konstrukei, které byly dal$im postupem zakryty nebo se staly
nepiistupnymi

11.4 Objednatel je povinen prevzit dilo v pfipad¢, ze dilo nema zadné vady a nedodélky a
byly nahrazeny piipadné Skody vzniklé v souvislosti se zhotovovanim dila. V zapise o predani
a prevzeti dohodne zhotovitel s objednatelem termin plného vyklizeni stavenisté, nejpozdéji
do 30 dnl ode dne predani dila.Nevyklidi-li zhotovitel stavenisté ve sjednaném terminu je
objednatel opravnén zabezpecit vyklizeni stavenisté treti osobou a néklady s tim spojené je
povinen uhradit objednateli zhotovitel.




Clanek XII. Odpovédnost za vady a zaruka

12.1 Dilo ma vady, jestlize neni v mnozstvi, jakosti a provedeni jak stanovi projekt, pravni
predpisy, technické normy, a v ptipad¢, ze jakost a provedeni nejsou takto stavnoveny, pak v
jakosti a provedeni vhodnych pro ucel patrny ze smlouvy; jinak pro ucel obvykly.

12.2 Maé-li dilo pfi pfedani vadu, zakladd to povinnosti zhotovitele z vadného plnéni. Po
pfedani a pfevzeti dila ma objednatel prava z vadného plnéni, zpusobil-li vadu zhotovitel
poruSenim povinnosti. Objednatel ozndmi zhotoviteli vady dila bez zbyte¢ného odkladu
poté.kdy je zjistil nebo pfi nalezité pozornosti zjistit mél, nejpozdéji vak do 30 dnui

ode dne predéni a prevzeti dokon¢eného dila mezi objednatelem a zhotovitelem.

12.3 Vadné plnéni je podstatnym porusenim smlouvy.

12.4 Zarukou za zakost se zhotovitel zavazuje, Ze dilo bude po urcitou dobu zptsobilé k
pouziti pro obvykly ucel nebo Ze si zachova vlastnosti stanovené touto smlouvou, projektem,
pravnimi pfedpisy, technickymi normami, pfip. vlastnosti obvyklé. Zaruka se nevztahuje na
bézna opotiebeni, ani na zavady zplisobené nasiln€, vyssi moci apod.

12.5 Zarucni doba ¢ini24 mésice na dodavky a 60 mésici na montazni prace ode dne
piedani a prevzeti dokonc¢eného dila mezi objednatelem a zhotovitelem.

12.6 Objednatel je opravnén reklamovat vady dila, tj. vady pii ptevzeti a vady, na které se
vzahuje zaruka, pisemné u zhotovitele bez zbyte¢ného odkladu po jejich zjisténi. V reklamaci
bude popsano, kde se vady nachazeji a jak se projevuji. Dale v reklamaci objednatel uvede,
jakym zptisobem pozaduje sjednat napravu. Objednatel je opravnén pozadovat:

12.6.1 odstranéni vady dodanim nové véci bez vady nebo dodanim chybéjici véci

12.6.2 odstranéni vady opravou, je-li vada opravitelna

12.6.3 pfimétenou slevu ze sjednané ceny.

Objednatel je opravnén vybrat si ten zpusob, ktery mu nejlépe vyhovuje. Dojde-li k vyméné
nebo dodani chybe¢jici véci, zacne bézet zaruéni doba znovu od pievzeti nové véci. Totéz
plati, dojde-li kvyméné soucastky, na kterou byla poskytnuta zaruka.

12.7 Reklamaci lze uplatnit nejpozde€ji do posledniho dne doby dle odst. 12.2 tohoto ¢lanku
nebo do posledniho dne zaru¢ni doby, pficemz i reklamace odeslana posStou, datovou
schrankou, e-mailem nebo faxem objednatelem v posledni den zaru¢ni lhity, se povazuje za
v¢as uplatnénou.

12.8 Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 15 dnl po obdrzeni reklamace pisemné oznamit
objednateli, zda reklamaci uznava ¢i neuznava. Pokud tak neucini, ma se za to, Ze reklamaci
objednatele uznava.

12.9 Zhotovitel je povinen nastoupit neprodlené¢ k odstranéni reklamované vady nejpozdéji
vSak do 15 dni po obdrzeni reklamace, a to i v piipadé, Ze reklamovanou vadu neuznava.
Néklady na odstranéni reklamované vady nese zhotovitel i ve spornych pfipadech az do
rozhodnuti soudu.




12.10 Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni reklamované vady v souladu s odst. 12.9, je
objednatel opravnén povéfit odstranénim vady jinou odbornou pravnickou nebo fyzickou
osobu. Veskeré takto vzniklé naklady uhradi objednateli zhotovitel.

12.11 Zaruéni doba nebézi po dobu, kterou objednatel nemohl pfedmét dila uzivat pro vady
dila, za které zhotovitel odpovida.

Clanek XIII. Sankce

13.1 Pokud zhotovitel bude v prodleni s ptedanim zhotoveného dila, je povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,5% z celkové ceny dila za kazdy i zapocaty den
prodleni.

13.2 Dojde-li ze strany objednatele k prodleni pii uhradé faktury je objednatel povinen
zaplatit zhotoviteli trok z prodleni ve vys$i stanovené pravnim piedpisem.

13.3 K thrad¢ smluvni pokuty vyzve opravnéna strana a strana povinna je povinna uhradit
tuto smluvni pokutu nejpozdéji do 21 ti dni od obdrzeni vyzvy. Zaplacenim smluvni pokuty
neni dot¢eno pravo na nahradu skody.

Clanek XIV. Vypovéd’ smlouvy a odstoupeni od smlouvy

14.1 Tuto smlouvu je mozné vypoveédét z divodu jejiho podstatného poruseni. V takovém
ptipad€ je smluvni strana opravnéna vypovédet smlouvu bez vypovédni doby a pravni G¢inky
vypovédi nastavaji dnem nasledujicim po pisemném dorucenivypovédi druhé smluvni strané.

14.2 Podstatnym porusenim této smlouvy se rozumi zejména:

- prodleni zhotovitele se splnénim terminu dokonceni dila delsim nez 30 dnt z divodu na
strané zhotovitele,

- neodstrani-li zhotovitel ve stanoveném terminu vady a drobné nedodélky opakované zjisténé
pti kontrolnich dnech

- provadéni praci zhotovitelem v rozporu s pravnimi predpisy nebo technickymi normami.

- provadéni praci zhotovitelem v rozporu se smlouvou.

- zastaveni i preruSeni praci zhotovitelem na dile bez souhlasu objednatele po dobu delsi nez
15 dni

- proti zhotoviteli je podan navrh na prohlaseni konkurzu nebo na povoleni vyrovnani

- zhotovitel vstoupi do likvidace

14.3 Objednatel ma pravo odstoupit od smlouvy v pfipad€, Zze zhotovitel uvedl v nabice na
verejnou zakazku v zadavacim fizeni predchédzejicim uzavieni této smlouvy informace nebo
doklady, které neodpovidaji skute¢nosti a mély nebo mohly mit vliv na vysledek zadavaciho
fizeni.

14.4 Pokud pred dokoncenim dila dojde k odstoupeni od smlouvy nebo vypovédi smlouvy,
pteda zhotovitel nedokoncené dilo objednateli pisemnym protokolem, ve kterém bude popsan
stupenl rozpracovanosti stavebnich praci a sou€asné pieda objednateli stavebni denik, byl-li
veden, (jednoduchy zdznam o stavbé, byl-li veden), pfipadné¢ dalsi doklady.




14.5 Doru€enim odstoupeni od smlouvy nebo doru¢enim vypovédi od smlouvy zagne bézet
zarucni doba u provedenych ¢asti dila. Zhotoviteli zistava zachovéna odpovédnost za vady u
provedenych casti dila.

Clanek XV. Zavére¢na ustanoveni

15.1 Zhotovitel neni opravnén pievést bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele sva
prava a zavazky vyplyvajici z této smlouvy na tieti osobu.

15.2 Objednatel vylucuje pfijeti navrhu na uzavfeni smlouvy s dodatkem nebo odchylkou.
15.3 Objednatel a zhotovitel prevzal na sebe nebezpedi zmény okolnosti podle § 1765
obcanského zakoniku, zavazky tedy nelze ménit rozhodnutim soudu.

15.4 Objednatel a zhotovitel se dohodli, Ze tuto smlouvu Ize ménit pouze pisemnymi dodatky,
oznacenymi jako dodatek s pofadovym ¢islem ke smlouvé, a podepsanymi obéma smluvnimi
stranami.

15.5 Objednatel a zhotovitel se dale dohodli, Ze prava a povinnosti ztéto smlouvy nelze
postoupit, a dale se dohodli, Ze odstoupeni od smlouvy musi byt vyslovné a v pisemné formé,
takze § 1978 odst. 2 ob¢anského zakoniku se nepouzije.

15.6 Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichZ po jednom obdrZi kazd4 smluvni
strana.

15.7 Tato smlouva nabyva t¢innosti dnem podpisu opravnénych zastupcti smluvnich stran.
15.8 Tato smlouva bude uvefejnéna prostiednictvim registru smluv ziizeného zdkonem ¢.
340/ 2015 Sb., o zvlastnich podminkach u¢innosti nékterych smluv, uvefejfiovani téchto
smluv a o registru smluv ( zdkon o registru smluv), v platném znéni. Objednatel zasle
smlouvu spravei registru smluv k uvefejnéni prostfednictvim registru smluv bez zbyte¢ného
odkladu, nejpozd€ji viak do 30 dnii od uzavieni smlouvy. Pro vylouéeni pochybnosti smluvni
strany vyslovné uvadi, Ze tato smlouva neobsahuje obchodni tajemstvi a prostiednictvim
registru smluv bude uvefejnén text této smlovy tak, jak to vyzaduje zédkon o registru smluy
15.9 Utastnici prohladuji, Ze tato smlouva byla sepsana dle jejich pravé a svobodné vile, na
dikaz ¢ehoz nize pfipojuji své podpisy.
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