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VSeobecné smiuvni podminky provadéni dila

ktere ve smyslu ustanoveni § 2586 a nasledujicich ¢asti IV, hlavy |1, dilu 8 ob&anského zakoniku ¢&.
89/2012 Sb., v platném znéni, uréuji ¢ast obsahu kazdé smlouvy o dilo Statutarniho mésta Ostrava —
méstského obvodu Stara Béla

o

(U8

|. Zakladni ustanoveni

VSeobecné smluvni podminky provadéni dila (dale jen ,VSP*) jsou nedilnou soucasti kazdé smlouvy o dilo
(dale téz ,SOD").

Jiné podminky, odporujici témto VSP, zejména v obchodnich podminkach nebo na formulafich zhotovitele se
prohlasuji za neplatné.

Odchyina ujednani ve smlouvé o dilo maji pfednost pfed znénim téchto VSP.

Il. Prava a povinnosti zhotovitele ve vztahu k pfedmétu dila

Pro druh a rozsah vykon(, dodavek a praci je rozhodujici smlouva o dilo a pfedané podklady, a to i pfipadné
v prubehu provadéni dila dodate¢né vypracované. Rozsah provedeni dila tvofi veskeré vykony, dodavky a
prace, které jsou potfebné pro fadné spinéni smiuvnich zavazk( zhotovitele véetné vedlejsich a dodatednych
¢innosti tak, aby pfedmét dila byl plné funkéni a byl vsouladu s pFislusnymi technologickymi pfedpisy,
projektovou dokumentaci a pravnimi predpisy. Dodavky, vykony a prace, které zhotovitel proved| nad ramec
smluvniho zadani bez pisemného povéfeni objednatelem, neméa objednatel povinnost uhradit. Skodu, ktera
tim objednateli pfipadné vznikla, je zhotovitel povinen uhradit. V pfipad&, kdy dodatedné predané podklady
pro provedeni dila budou znamenat zménu rozsahu dila nebo zplsobu provadéni nebo budou takové, které
zhotovitel z pfedanych podklad( v dobé podpisu smlouvy nemohl ani pfi vynalozeni veskeré odborné péce
predpokladat, budou tyto zmény FeSeny podle ujednani o vice/méné pracich téchto VSP.

Nestanovi-li SOD néco jiného, jsou soucasti pfedmétu pinéni zhotovitele mimo jiné tyto ginnosti:

a) obstarani potfebnych materiall, véci, energii a dalich potfebnych médii, .

b) doprava potfebnych material(i, véci, strojii, nastroj, pfistroji a zafizeni, jakoz i dostate&ného poétu
pracovnich sil ur€enych k provedeni dila,

c) provedeni vSech praci, ze kterych se dilo sklada, montazi, praci a dodavek, véech pfipravnych,
demoli€nich, vykopovych, instalanich praci, véech pomocnych a piidruzenych &innosti (napf. zajisténi
povoleni souvisejicich s dodavkou do Ceské republiky, atestd, zkougek, reviznich zprav a dalsich
specifikovanych dokladl, apod.),

d) zaji§téni, na vlastni naklady, veskerych doasnych konstrukci, mechanism( a nafadi, které jsou nezbytné

k fadnému provadéni dila. Zhotovitel je ke své praci povinen pouzit pouze kvalitni a pro dany uéel uréena
zafizeni, mechanismy, nafadi a material a tam, kde je to pfedepsano, rovnéz dolozena prislusnymi atesty
a dokumentaci.
Zhotovitel nese plnou odpovédnost za navrh, montaz, pouZivani a odstranéni vsech docasnych
konstrukci. Harmenogram montafe a demontaze téchto konstrukci musf byt uveden v harmonogramu
zhotovitele. Uplna vykresova dokumentace a vypocty vztahujici se k témto konstrukcim musi byt
predloZeny objednateli minimainé patnact (15) pracovnich dni pfed montazi (v pfipadé&, ze nejsou
obsazeny v projektové dokumentaci pro realizaci stavby).

e) zafizeni a likvidace staveniSté/pracovisté pro potfeby zhotovitele,

f) provedeni opatfeni nezbytnych k ochrané stavajicich i nové budovanych inzenyrskych siti, které by mohly
byt poskozeny zhotovovanim dila. Zhotovitel zarover bere na védomi. ze Udaje pfedané objednatelem
ohledné stavajicich inzenyrskych siti uvedené v podkladech a pokynech spravcl siti nemusi byt pfesné.
Zhotovitel je proto povinen pfed zahdjenim praci provést prizkum a zaméfeni véech dotéenych
inzenyrskych siti. V pfipadé poruseni této povinnosti nese odpovédnost za Skody,

g) ohrazeni vykop( pfi realizaci dila a Gpravu dotcenych ploch a komunikaci do plivodniho stavu popf. stavu
uréeného pfislusnym povolenim vykopovych praci,

h) dschova do¢asné demontovaného stavajiciho zafizeni a vybaveni, Udréba dila az do jeho predani
objednatelem povéfenému spravci,

i) zpracovani podkladii pro geodetické zaméfeni dila a geodeticke zameéreni zhotovitelem provadéného
dila,

j) udodavek zafizeni jejich sefizeni, uvedeni do provozu a zajisténi testovaciho provozu po dobu nejméné
14 dnl za U¢asti kompetentni osoby, véetné zagkoleni obsluhy
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k) veskere pfipomocne prace souvisejici s provedenim dila, véetné Ghrady naklad(l za jejich provedeni, tj.
napf. likvidace a odvoz odpadl, pfebytecné zeminy a stavebni suti vEetné nakladii na slozné, naklady na
pfepravu, provoz a likvidaci zafizeni stavenisté, véetné méfeni odebiranych energii, veskere pfesuny
hmot, naklady na zajisténi bezpe¢ného provozu a bezpetnosti prace na stavenisti, ev. poplatky spojené
s pfipadnym vyuZivanim vefejnych pozemk( a komunikaci,

) naklady na odstranéni pfipadnych 8kod nebo znecisténi komunikaci v souvislosti s provadénim dila
apod.,

m) zpracovani a predani dilenské a vyrobni dokumentace, bude-li v konkrétnim pfipadé tieba, nebo bude-li
objednatelem pozadovana,

n) provedeni individualniho vyzkou$eni v8ech dilCich €asti (technologii) tvoficich soutast pfedmétu dila,
vCetné vyhotoveni protokolu v ceském jazyce. Kazda diléi ¢ast bude individudingé vyzkousena pred
pfedanim a pfevzetim dila. O provedeni individuainiho vyzkouseni kazdého prvku bude zhotovitelem
sepsan protokol o individualnim vyzkouSeni. Tyto protokoly zhotovitel pfeda pfi posledni dil&i fakturaci
provedenych prvku a zafizeni objednateli.

o) ucast pfi komplexnim vyzkouseni vSech systém(l a zafizeni tvoficich stavbu. Podminky provedeni
komplexniho vyzkouseni vyplyvaji z projektové dokumentace, pfislusnych pravnich pfedpisti a norem
popf. z duvodnych pozadavkl objednatele pfedanych zhotoviteli nejpozdéji 15 dnl pfed zahajenim
komplexniho vyzkouseni.

p) zpracovani a pifedani dokumentace skute¢ného provedeni dila,

q) pfedani veskerych dokumentl vyZadovanych pfislusnymi predpisy na Useku kvality, zejména predani
stavebnich technickych osvédéeni (,certifikatl“) na vyrobky trvale zabudované do staveb dle zak. &.
22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky, ve znéni jeho pozdéjsich a provadécich predpisd,

r) zpracovani a pfedani provozni dokumentace, tykajici se nasledného provozu, obsluhy a Gdrzby dila,

s) pfedani dokladl o provedenych zkouskach, revizi a jinych nezbytnych souvisejicich dokumentd,

t) pfedani vech dokladl nezbytnych k pfedani a pfevzeti dila a k provedeni kolaudaéniho fizeni a k vydani
kolauda¢niho souhlasu, jakoz i provedeni praci a cinnosti, které pfipadné vyplynou z pozadavki
uplatnénych v ramci pfevzeti dila objednatelem a z kolaudaéniho fizeni.

Zhotovitel provede v ramci svych smluvnich dodavek, praci a vykont (tj. dila) kromé& vyse uvedeného tez
veskere potiebné vedlej$i, pomocné a dodate¢né Cinnosti, které nejsou sice v podkladech smiouvy vyslovné
uvedeny, které véak pro uplné veécné a odborné provedeni smiuvnich praci a vykon(, resp. jejich funkénost,
jsou nezbytné, a to i v souvislosti s ostatnimi dodavkami, pracemi a vykony. Veskeré &innosti uvedené v tomto
a pfedchozim bodé nejsou povazovany pro Ucely této smlouvy za viceprace a jsou jiz obsazeny v cené dila.
Viceprace budou zhotoviteli uhrazeny pouze v pfipadé, Ze se nejedna o vyse uvedené nezbytné vykony, dale
ze nevyplyvaji ze zavaznych podkladil pro provedeni dila, nebyly soucasti pfedané projektové dokumentace a
byly objednatelem odsouhlaseny v deniku vicepraci ¢i v dodatku k SOD. Totéz plati pro odchylky a dopliiky
pinéni zhotovitele, které jsou nutné na zakladé zakonnych a ufednich ustanoveni, predpisi a nafizeni
vydanych po podpisu pfisiuéné SOD.

Zhotovitel se zavazuje plnit zavazky vyplyvajici z rozhodnuti spravnich organu, pokud tato rozhodnuti byla
zhotoviteli pfedana zapisem ve stavebnim deniku nebo jinym prokazatelnym zplUsobem. Na vyzvu
objednatele se zhotovitel zucastni projednani ve spravnim fizeni a poda potfebna stanoviska. Veskeré
¢innosti i naklady zhotovitele s tim souvisejici jsou obsaZeny v sjednané cené dila.

Rozsah dila, zmény rozsahu, viceprace/ménéprace.

a) Objednatel je opravnén rozsifit nebo omezit rozsah dila nebo pozadovat jakoukoliv zménu dila nebo
jakékoliv jeho jednotlive Casti (tzv. viceprace a ménéprace) pfimo souvisejici s dilem a za tim Ggelem je
opravnén dat zhotoviteli pokyny k provedeni, resp. neprovedeni takovych praci, a to zapisem v deniku
vicepraci. Denik vicepraci je povinen vést zhotovitel. Podminky vedeni deniku vicepraci se Ffidi
ustanovenimi pro vedeni stavebniho deniku uvedenymi vtéchto VSP. Zapis v deniku vicepraci je
opravnén za objednatele &init pouze zastupce objednatele na stavbé ve vécech realizace dila nebo
odsouhlaseni dafovych dokladd, uvedeny ve smlouvé. Zapisy v deniku vicepraci jsou podkladem pro
uzavfeni dodatku ke smlouvé.

b) Zménou dila (,vicepracemi" nebo ,ménépracemi') se rozumi provedeni dila v kvalitativnim (materidl,
standardy provedeni) nebo kvantitativnim (objemovém) rozsahu jinak nez jak je uvedeno v podkladech
pro provedeni dila, ke kterému dojde zejména na zakladé nékteré z nasledujicich skutednosti

i. poZadavku objednatele; nebo
il. zmény podkladu pro provedeni dila; nebo
iii. rozhodnuti dotéeného organu statni spravy vztahujiciho se k dilu vydanému po uzavieni této
smlouvy; nebo
iv. pozadavku spravcd siti dotéenych provadénim dila vydaného po uzavieni této smiouvy.
V kazdem pfipadé se jedna o takové prace a plnéni zhotovitele, které nebyly souéasti zakladniho feseni
uvedeneho v podkladech pro provedeni dila.
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6.

c) Vicepracemi dale nejsou:

I, préce, vykony a dodavky, které vyplyvaji z upfesnéni dila podle vy$sich stupil projektové
dokumentace,

il. prace, vykony a dodavky a jina pinéni, které byly s odbornou pééi piedvidateiné v okamziku
uzavieni SOD a které jsou zaroven nutné ktomu, aby dilo bylo dokoneno fadné a vdas
v souladu s podklady a standardy na néj kladenymi

d) Vpfipadé uplatnéni pozadavku na zménu pfedmétu dila ve smyslu pfedchozich bodl je zhotovitel
povinen do 3 dnl od obdrZeni pozadavku pfedloZit objednateli polozkovy rozpis ceny na pozadovanou
zménu a pfipadné novy &asovy harmonogram praci, ktery zahrne pfedpokiadanou zménu a zajisti
dodrzeni konecneho terminu. Rozpis ceny bude vychazet z jednotkovych cen ve stejné cenové hlading,
jako jsou ceny v nabidce zhotovitele, ktera je pfilohou smlouvy o dilo. V pfipadé praci a dodavek
v nabidce zhotovitele neuvedenych bude rozpis ceny vychazet z cen obvyklych v éase a misté pro dané
prace a dodavky. V pfipadé, ze zmény budou mit viiv na daldi postup praci, upozorni zhotovitel na tuto
skute¢nost objednatele do tfi dnd od doruc¢eni zadani zmény, a to zapisem ve stavebnim deniku a
objednatel bez zbytecného odkladu rozhodne o dalSim postupu. Po pisemném odsouhlaseni zmény
objednatelem je zhotovitel povinen nastoupit k provadéni zmény pfedmétu dila. Po pisemném
odsouhlaseni zmeény objednatelem z hlediska ceny, pfipadné terminu je toto odsouhlaseni zavazné pro
obé smiuvni strany. Zhotovitel se zavazuje podepsat dodatek smlouvy v souvislosti se zménou rozsahu a
ceny dila, pfipadné terminu, do 7 dnu od pfedioZeni navrhu objednatelem. Nedohoda o cené neni
divodem k neprovedeni zmény ani k pferueni &i zastaveni praci.

e) Zhotovitel se zavazuje akceptovat zmény rozsahu dila pisemné vyzadané objednatelem dle pfedchozich
bodl az do uhrnné vySe 10% smiuvni ceny bez narok(i na zménu koneného terminu. Podminkou je, aby
objednatel uplatnil pozadavek v&as tak, aby technicky bylo mozné provedeni praci zajistit. Technickou
nemoznost provedeni je zhotovitel povinen objednateli neodkladné prokazat.

f) Drobné zmény a upfesnéni dila, kterd nemaji vliv na cenu, termin pinéni ani vysledné uzitné vlastnosti
dila, mohou byt rozhodnuty a potvrzeny zastupcem objednatele na stavbé ve vécech realizace uvedeného
ve smlouveé, zapisem v deniku vicepraci.

g) Viceprace musi byt uctovany samostatnym danovym dokladem.

Pokud zhotovitel nespini své povinnosti plynouci z bodll 1.4 az 11.5 téchto VSP ani po opakované vyzvé
objednatele uvedeneé ve stavebnim deniku, je objednatel opravnén zajistit realizaci pozadovanych zmén jinym
zhotovitelem. V tomto pfipadé uhradi zhotovitel objednateli véechny pfipadné vzniklé prokazané vicenakiady
a Skody, pfitemz timto zasahem treti osoby do pfedmétu dila nezanika povinnost zhotovitele nést zaruku za
kvalitu dila jako celku.

Zhotovitel je povinen zucasthovat se schizek/kontrolnich dnl na stavbé, které svolava pisemné zastupce
objednatele ve stavebnim deniku, a posilat na né svého zastupce, ktery je opravnén rozhodovat (i okamzité)
ve vecech technickych a realizaénich. Z té&chto kontrolnich dnii bude uginén zapis podepsany opravnénymi
zastupci obou stran. Zapisem z kontrolniho dne nelze ménit ujednani smlouvy o dilo. Dohodnuté terminy a
ostatni ujednani podepsana v zapisu z kontrolniho dne jsou pro obé strany zavazné, pokud nejsou v rozporu
8 uzavienou smlouvou o dilo.

lll. Opatieni objednatele v pfipadé neplnéni smlouvy ze strany zhotovitele

Objednatel je opravneén zasahnout pfi neplnéni ujednani smlouvy zhotovitelem, a to na naklady zhotovitele.

Objednatel je opravnén za tim téelem pozadovat sjednani napravy ve [hiité jim uréené, mize dat zhotoviteli

pfikaz k pferuseni praci v pfipadé, kdy neodstranéné zavady zasadnim zplsobem ohrozuiji kvalitu dila jako

celku, neodsouhlasi nekvalitné provedené prace jako uskute¢néné pro ucely vykazu provedenych praci;
rovnéZz muze sam nebo prostfednictvim tfeti osoby zrealizovat nékteré &asti dila, prace vedlej§i a pomocné,
uklidy, bezpe&nostni opatieni apod., a to zvlasté v téchto pfipadech:

a) Zhotovitel je v prodleni del$im nez jeden tyden oproti schvalenému harmonogramu praci, a to jak na celku
dila, tak na jeho &asti a opatfeni, ktera zhotovitel na vyzvu objednatele ve stavebnim deniku navrhl,
nevedou k odstranéni prodleni.

b} Nedochazi k dennimu dklidu pracovisté, ¢i odstrafiovani odpadd vzniklych &innosti zhotovitele a to ani v
dodatecné Ih(ité stanovené zapisem objednatele ve stavebnim deniku.

c) Pres pisemné upozornéni objednatele ve stavebnim deniku nejsou ze strany zhotovitele dodrzovany
pfedpisy BOZP, PO a OZP na stavbé.

d) Provadéné konstrukce ¢i ostatni souasti dila nejsou ani po vyzvé objednatele ve stavebnim deniku
uvadény v dohodnutych terminech do souladu s pozadavky na kvalitu provedeni dila (viz smlouva,
projektova dokumentace, pravni piedpisy a platné normy).

Takovymto zasahem do dila zhotovitele, provedenym objednatelem nebo tieti osobou na zakladé pokynu
objednatele, neni dotéena povinnost zhotovitele dokonéit dilo vias, v pfedepsané kvalité a se viemi
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nélezitostmi a postihy v pfipadé nesplnéni téchto povinnosti v souladu se smlouvou o dilo. Rovné&z nezanika
ani zaruka zhotovitele za jakost dila jako celku resp. jeho odpovédnost za vady dila jako celku, ani nejsou
jakeékoliv jeho zavazky a povinnosti vyplyvajici z této smiouvy dotéeny, ani se jich nemuzZe zhotovitel vzdat g
jinak se z nich vyvazat, coZ v plném rozsahu plati i o jakychkoliv dil¢ich zavazcich a povinnostech zhotovitele
v tomto ohledu.

Pokud zhotovitel nebyl schopen v€asného nebo kvalitniho pinéni dila nebo jeho ¢asti a tyto prace, dodavky a
vykony provedi nebo pfispél k jejich splnéni objednatel &i z pfikazu objednatele tfeti osoba, je objednatel
opravnén stim spojené naklady po jejich vyCisleni Cerpat z bankovni garance ¢&i jiné jistoty, nebo je i
jednostranné zapocist na splatné &i nesplatné pohledavky zhotovitele.

Objednatel je opravnén od smlouvy odstoupit v pfipadé podstatného poruseni smlouvy zhotovitelem.
Odstoupeni od smlouvy se nedotyka naroku na nahradu $kody vzniklé porusenim smlouvy ani naroku na
smluvni pokutu. Po odstoupeni od smlouvy kteroukoliv ze smluvnich stran neni zhotovitel bez pfedchoziho
pisemného souhlasu objednatele opravnén postoupit pfipadné pohledavky za objednatelem na tfeti osobu.
Takoveé postoupeni by bylo neplatné.

Mimo pfipady uvedené v obanské, zakoniku se za podstatné poruseni smiouvy povazuje nasledujici:

a) hrubé nebo opakované nekvalitni plnéni zhotovitele;

b) prodleni zhotovitele s provadénim dila del$i nez dva tydny oproti smiuvnim termindim, schvalenému
harmonogramu praci nebo terminiim dohodnutym na kontrolnich dnech;

c) realizace dila nebo jeho ¢asti poddodavatelem zhotovitele, ktery nebyl schvalen objednatelem;

d) pouziti pfedanych podkladd k jinym uéelim nez je uvedeno ve smlouvé ¢ dilo nebo v téchto VSP nebo
jejich poskytnuti tfeti osobé bez védomi objednateli;

e) realizace dila pracovniky, ktefi nemaji povoleni k pobytu na Gzemi CR a pracovni povoleni pro misto
provadéni dila nebo zelenou kartu;

f) poruseni pfedpist BOZP, PO a OZP;

g) svévolné pferuseni praci na dile nebo provadéni dila zplsobem, ktery zjevné neodpovida dohodnutému
rozsahu dila nebo terminu pinéni dila;

h) nékteré prohlaseni zhotovitele uvedené v ¢l. Il. odst. 6 smlouvy o dilo se ukaze jako nepravdivé:

) poruseni nékteré povinnosti zhotovitele uvedené v 1. V. odst. 9 az 11 smlouvy o dilo;

j) opakované poruseni ostatnich ustanoveni smlouvy nebo téchto VSP;:

k) postoupeni a/anebo zastaveni pohledavek a jinych prav vyplyvajicich z SOD vii¢i objednateli a/anebo
pouziti pohledavek vuci objednateli pro jiné zajidténi zavazkl zhotovitele vi&i tieti osobé bez udéleni
pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele.

Objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy také v pfipadé, Ze zhotovitel podal insolvenéni navrh jako
dluznik nebo bylo vydano rozhodnuti o upadku zhotovitele nebo rozhodnuti 0 zamitnuti insolvenéniho navrhu
pro nedostatek majetku zhotovitele.

Objednatel je dale opravnén od smlouvy odstoupit v pfipadé, Ze v souladu s podminkami smlouvy uzaviené
mezi objednatelem a vy$§im objednatelem, tento nafidil nahradit zhotovitele tfeti osobou.

Na pisemnou Zadost objednatele je zhotovitel povinen odvolat z provadéni dila kteréhokoli pracovnika, jehoz
chovanim je prokazatelné ohroZeno Fadné provadéni dila, ¢imz se rozumi zejména opakované porusovani
protipozarnich, hygienickych pfedpist, BOZP ¢&i ochrany Zivotniho prostiedi, nekvalitni nebo nekvalifikovany
vykon praci pfi provadéni difa, ¢i nevhodné nebo nesludné chovani viiéi jinym osobam na stavenisti

Zanikl-li zavazek provést dilo v disledku odstoupeni od smiouvy, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli
vzdy nejvySe to, o co se objednatel zhotovovanim véci prikazné obohatil. Pinéni, které jiz zhotovitel od
objednatele obdrzel, bude vzdy zapoéteno na obohaceni v rozsahu, v némz se kryji. V pfipadé kladného
salda musi zhotovitel plnéni objednateli vratit bez zbyte¢ného odkladu. Bylo-li souééasti zavazk(i zhotovitele
pinéni, které je pfedmétem autorského prava, je objednatel ¢i vy$si objednatel opravnén i nadale uzivat
autorské dilo v souladu se smilouvou, coz je zhotovitel povinen vizdy zajistit. Objednatel je opravnén
k zapocteni jakychkoliv splatnych i nesplatnych pohledavek za zhotovitelem na jakékoliv splatné i nesplatné
pohledavky zhotovitele, a to i v pfipadé odstoupeni od smlouvy, tzn., Ze moznost zapoéteni se vztahuje i na
pohledavky z pfipadného bezduvodného obohaceni.

IV. Povinnosti zhotovitele

Zhotovitel je povinen pfi své Cinnosti dle této smlouvy dodrzovat pokyny objednatele, pokud neodporuji
obsahu smiouvy, téchto VSP, nebo pravnim pfedpisim a pfesné a vcas je pinit. Na pfipadny rozpor je
zhotovitel povinen objednatele upozornit. Pokud zhotovitel nespini pokyn objednatele bez zbyte¢ného
odkladu, je objednatel opravnén zapsat pokyn do stavebniho nebo montazniho deniku, & deniku vicepraci,

4/28



V$eobecné smluvni podminky provadéni dila

6.

pfipadne zaslat zhotoviteli pisemny pfikaz. Pokud ani tento pisemny piikaz nebude zhotovitelem spinén do 3
dnt od zapsani do stavebniho deniku nebo od dorugeni, je objednatel opravnén uginit opatieni, jaka sam
uzné za nezbytna k provedeni praci na uget zhotovitele. Objednatel je opravnén zapodist veskeré takto
vznikié naklady vici ¢astkdm dluznym zhotoviteli nebo &astkam, které bude povinen hradit v budoucnu.
Uplatnéni opravnéni vyplyvajicich z tohoto ¢lanku v zadném pfipadé neomezuje odpovédnost zhotovitele za
realizované dilo. Zhotovitel je povinen spinit pokyny objednatele okamzité, pokud se tyto pokyny vztahuiji k
zalezitostem tykajicich se vztahu k vefejnosti, pfilehlych nemovitosti nebo dodrzeni pravnich norem.

Zhotovitel smi zadat dilo nebo jeho ¢&ast poddodavatellm jen s pfedchozim pisemnym souhlasem
objednatele. | pfi odsouhlaseni poddodavatele objednatelem odpovida zhotovitel stejné, jako by dilo provadél
sam.

Zhotovitel odpovida za kvalifikaci svych pracovniki pro jednotlivé profese tak, aby byla platna po celou dobu
vykonu profese (vazadi, jefabnici, svaregi, obsluhy VZV, stavebnich vytaht, obsluhy stavebnich stroji a
zafizeni, apod.). Pfed zapocetim praci pfeda zhotovitel objednateli kopie kvalifikaénich prikaz(. Zhotovitel
rovnéz odpovida za to, ze vSichni jeho pracovnici byli podrobeni vstupni lékafské prohlidce, na zakladé které
jsou schopni vykonu prace v uréené profesi. U profesi, u nichZ to pozaduje pravni predpis, zajistuje zhotovitel
pravidelné kontrolni prohlidky.

Zhotovite! provede dilo v rozsahu, kvalité a terminech podle smlouvy o dilo a t&chto VSP.

Zhotovitel zajisti, aby v8ichni jeho pracovnici, ktefi vstoupi na stavbu, méli objednatelem uréené oznadeni, a
to na své naklady. Objednatel muze pozadovat, aby zhotovitel zajistil, aby vsichni jeho pracovnici, ktefi
vstoupi na stavbu, méli identifika¢ni visacku s podobenkou nebo jiné objednatelem uréené oznaéeni, které na
konkrétni jména vyda objednatel, a to za Uhradu. Oznageni bude viditelné umisténo na pracovnim odévu. To
se tyka i vdech pracovnik( pfipadnych poddodavatell zhotovitele.

Zhotovitel bere na védomi povinnost véech osob nosit na stavenisti reflexni vestu, ochrannou pfilbu, pracovni
odév, pracovni obuv a ostatni nutné ochranné pomiicky. Zhotovitel je povinen pfi provadéni dila pouzivat
vyhradné prostfedky pro sestup a vystup urené pro ¢asté pouzivani (kategorie profi). Vyjimky muize povolit
pouze v oddvodnénych pfipadech objednatel (napf. pfi provadéni dokonlovacich praci v interiérech). O
udéleni vyjimky musi byt u¢inén pisemny zapis ve stavebnim deniku. Véechny pom(cky zaji$tuje zhotovitel
na sv(j naklad.

Zhotovitel pfeda objednateli prohlaseni pro oblast environmentaini politiky (EMS) v souladu s €SN EN 1SO 14
001:2005 pfi podpisu SOD.

Zhotovitel se zavazuje pinit pozadavky spoledenské odpovédnosti podle mezinarodni normy SA8000:2008,

konkrétné se zavazuje:

a) neuplathovat ani nepodporovat détskou praci, nucenou praci, jakoukoli formu diskriminace
v pracovnépravnich vztazich nebo disciplinarnich praktik, které by byly v rozporu s platnymi pravnimi
predpisy Ceské republiky

b) dodrZovat platné pravni pfedpisy v oblasti pracovni doby a odmérovani zaméstnanci a

c) v oblasti ochrany zdravi a bezpeénosti prace

d) respektovat pravo zaméstnancii na svobodné sdruzovani a kolektivni vyjednavani

e) veést v ramci moznosti takové zaznamy, kterym mulze vy$e uvedené zavazky prokazat a pozadovat

vrozsahu sveho vlivu tytéz zavazky od svych dodavatell, dale pak predavat objednateli informace
relevantni z hlediska vy$e uvedenych zavazki a umoznit objednateli provadéni monitorovaci &innosti za
ucelem ovéfeni dodrzovani vy$e uvedenych zavazki

f) vpfipadé zjisténi neshod vici pinéni vySe uvedenym zavazkim identifikovat pfiginu probléemu a
neprodlené zajistit opatfeni k napravé a preventivni opatfeni

Vzdy, kdyz budou na stavbé probihat prace zhotovitele, je zhotovitel povinen do 60 minut od zahajeni praci
informovat pisemné objednatele zapisem ve stavebnim deniku &i pfedanim pisemné informace, ktera bude
pfilohou stavebniho deniku, v kancelafi stavby o aktualnim poétu, jménech a pfijmenich svych zaméstnanc(
pfitomnych na stavbé, pticemz zapis do stavebniho deniku &i pisemna informace bude provedena na zakladé

jmenného seznamu pfedaného objednateli pfi zahajeni dila.

Zhotovitel je povinen nepfekro¢it hluénost a pragnost svych praci dle platnych CSN, hygienickych predpist a
stavebniho povoleni.

. Zhotovitel je povinen ochranit veskera stavajici zafizeni a vybaveni dila, stavby a stavenisté, jakoz i

sousednich objektl. Pokud dojde ke vzniku $kody zplsobené &innosti zhotovitele nebo v souvislosti s ni, je
zhotovitel povinen zajistit neprodlené odbornou napravu na své naklady.
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11.

16.
17.

19.

20.

21.

Zhotovitel je povinen neprodlené nebo v dohodnutych terminech pribézné odstranovat vady dila zjisténé a
oznacené v prubéhu jeho realizace opravnénym zastupcem objednatele ve vécech kontroly kvality a souladu
s projektovou dokumentaci a uvedené ve stavebnim deniku.

. Zhotovitel je povinen dodrZovat ustanoveni zakona €. 505/1990 Sb., o metrologii, v platném znéni. Zhotovitel

je povinen pfed zapocetim dila pfedlozit seznam v8ech stanovenych a pracovnich méfidel, ktera v pribéhu
zakazky bude pouzivat k méfeni. Rovnéz se vyZaduje oznaceni orientanich méfidel, ktera musi byt prvotné
kalibrovana. Skon¢i-li v pribé&hu realizace dila platnost kalibrace nebo ovéfeni méfidla, které je uvedeno na
seznamu, je zhotovitel povinen toto méfidlo ihned stahnout z pouzivani a nahradit méfidlem jinym, které
dopini do vySe uvedeného seznamu. Pii poskozeni méfidla, je zhotovitel povinen toto méfidlo okamzité
stahnout z pouZivani a nasledné odstranit ze stavby. Specialni méfidla, pouzivana zhotovitelem na stavbach,
sméji pouzivat pouze ti pracovnici zhotovitele, ktefi k tomu maji odborné znalosti nebo specialni zkousky. Pfi
jakekoliv poruse méfidla je pracovnik zhotovitele povinen okamzité prestat méfidlo pouzivat a zkontrolovat,
zda nebylo vadné mefidlo ji2 pouzivano na pfededla méfeni. Za predpokladu, ze chyba méfidla jiz ovlivnila
vysledky méfeni, je povinen svym podpisem potvrdit neplatnost pfedchazejicich vysledk( méfeni.

. Zhotovitel je povinen zajistit, aby jeho pracovnici na stavbé svym odénim, chovanim a vystupovanim

nenarusovali profesionalni image objednatele.

. Zhotovitel je povinen oznamit objednateli nejméné deset (10) pracovnich dni predem datum, kdy bude na

stavenisté dodano vyznamné technologické zafizeni nebo jiny mimofadny naklad.

. Zhotovitel je povinen spolupusobit pfi vykonu finanéni kontroly, mj. umoznit fidicimu organu pfipadného

operacniho programu, vramci kterého jsou na provedeni dila uvolnény finanéni prostfedky, Ministerstvu
financi, nadfizenym organim objednatele, povéfenym auditnim subjektim, Finanénim Gfaddm, organim
Evropské komise, Evropského Ucetniho dvora a Evropského ufadu pro potirani podvodného jednani, statnim
zastupitelstvim, Nejvy$simu kontrolnimu ufadu, Ufadu pro ochranu hospodafské soutéze a dalsim organim.,
ktere ke kontrole opraviuje Ceska legislativa nebo legislativa Evropské unie, vstup na stavenisté a pfistup
k dokumentaci a dokumentim vyhotovenym v prabé&hu pinéni dila véetné pfistupu i k tém &astem nabidek,
smluv a souvisicich dokumentd, které podléhaji ochrané podle zvlastnich pravnich pfedpisd (napf. obchodni
tajemstvi, utajované skute¢nosti), a to za pfedpokladu, ze budou spinény pozadavky kladené pravnimi
pfedpisy (napf. § 11 pism. ¢) a d), § 12 odst. 2 pism. f) zakona ¢. 552/1991 Sb., o statni kontrole), a to az do
uplynuti nejméné 3 let od ukonceni dila nebo pfipadného opera¢niho programu, v ramci kterého jsou na
provedeni dila uvolnény financni prostiedky. Zhotovitel je povinen poskytnout vyse uvedenym organim
soucinnost pfi provadénych kontrolach.

Vzrostla zelefl nachazejici se v okoli stavenisté nesmi byt poskozena ¢innosti zhotovitele.

Nestanovi-li SOD jinak, nesmi zhotovitel bez predchoziho pokynu ¢&i pisemného souhlasu objednatele
odstranovat ze stavenisté zadny pisek, Stérk, Sté€rkopisek nebo jiny pouzZitelny material, ktery se nachazi na
stavenisti nebo ve vykopech. Veskery tento material je majetkem objednatele, pokud nebude dohodnuto jinak.

. Zhotovitel je pfi provadéni dila povinen provést vdechna potfebna opatieni k zajisténi ucinné ochrany véech

pramenl, podzemnich tokd, drendzi apod. na stavenisti a pozemcich dotéenych provadénim dila pred
znedisténim, zakalenim nebo erozi.

Zhotovitel je povinen pfedioZit objednateli do &trnacti (14) kalendafnich dnd po dni zahajeni navrh na
provedeni ochrany dila béhem provadéni dila a po pfedani a pfevzeti dila. V pfipadé, Ze jakykoli ochranny
prostfedek bude poskozen, odstranén bez souhlasu objednatele nebo se ukaze byt nedostateénym, je
zhotovitel povinen takovy ochranny prostfedek opravit, nahradit nebo potiebnym zpusobem doplnit.

Zhotovitel je povinen vyzadat si od objednatele souhias pfed tim, nez odstrani jakykoli ochranny prostfedek.
Zhotovitel je povinen po odstranéni viech ochrannych prostfedkl zajistit dikladné ogisténi dila.

Zhotovitel je povinen vyhotovovat tydenni zpravy. Tyto zpravy budou obsahovat vyhodnoceni postupu praci
zhotovitele v uplynulém tydnu, pozadavky na sou¢innost ostatnich zu¢astnénych osob a podstatné informace
o planovanych ¢innostech v nasledujicim tydnu. Zpravu je zhotovitel povinen pfediozit objednateli vidy do
8:30 hodin prvniho pracovniho dne tydne nasledujiciho po tydnu, v dusledku jehoZ uplynuti je zprava
vyhotovovana.

Zhotovitel je povinen pfedkladat objednateli mési¢ni zpravu o postupu provadéni dila. Zpravu je zhotovitel

povinen predlozit objednateli vzdy do 8:30 hodin prvniho pracovniho dne mésice nasledujiciho po mésici, v

dusledku jehoz uplynuti je zprava vyhotovovana. Tato zprava bude obsahovat zejména nasledujici informace:

a) hlavni udalosti za uplynuly mésic a véeobecné vyhodnoceni postupu provadéni dila;

b) grafické vyznaleni dosazeného postupu, pldorysy a/nebo fezy jednotlivych &asti dila, barevné
vyznaceneé tak, aby byla zfetelna oblast dokon¢ena k danému datu:
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c) vyhodnoceni harmonogramu zhotovitele s pfislusnym komentadfem a navrhy na feSeni pfipadného
prodieni vCetné informace o aktualné predpokladanych terminech pinéni vdech Milniki a s nimi
souvisicich terminech a vysi fakturace;

d) soupis praci provedenych v uplynulém mésici;

e) stav mimostaveni$tni vyroby a pfehled dodanych materialti, technického vybaveni a vyrobkd;

f) prehled pracovnich sil a kapacit zhotovitele a pfehled vSech poddodavatelll, pracujicich v hodnoceném
obdobi pro zhotovitele;

g) pfehled hlavnich udalosti, ofekavanych v nasledujicim obdobi a pfipadné pozadavky na souginnost
ostatnich osob zucéastnénych na provadeéni dila;

h) fotografickou dokumentaci - sadu fotografii postupu praci na staveniéti s daty, ze kterych je zfejmy postup
praci zhotovitele.

. Pokud z divodu jakékoli vady dila, nehody nebo poruchy nebo jiné udalosti, k niz doslo na dile nebo jeho

Casti béhem provadeéni dila, budou podle nazoru objednatele pro dalsi provadéni dila, zajisténi bezpeénosti
dila nebo odvraceni vzniku $kody naléhavé nutné napravné kroky nebo jina prace a zhotovitel nebude
schopen nebo ochoten provést danou praci v pfiméfené Ihité, bude objednatel opravnén najmout jiného
dodavatele objednatele na provedeni takové prace a zaplatit mu za provedeni takové prace, kterou bude
objednatel povazovat za potfebnou. Pokud takto jinym dodavatelem objednatele provedena prace nebo
oprava bude prace, kterou byl povinen provést podle SOD zhotovitel na své naklady, pak véechny naklady
vzniklé v souvislosti s takovou praci pfedstavuji splatnou pohledavku objednatele za zhotovitelem (za
podminky, Ze objednatel oznamil zhotoviteli vznik takové naléhavé udalosti co nejdfive, jak to bylo po jejim
vzniku v rozumné mife mozne).

V. Znalost mista. projektu a technickych navaznosti dodavek

Objednatel pfedal zhotoviteli projektovou dokumentaci v jednom vyhotoveni. Zajisténi dalsich paré,
potfebnych pro préace zhotovitele i pro vyhotoveni projektu skute&ného provedeni zajisti objednatel na
zakladé objednavky zhotovitele, a to za uGhradu. Zhotovitel smi podkiady, které mu byly pfedany
objednatelem, pouzit vyhradné pro plnéni smlouvy. Jakékoliv jiné pouZiti je dovoleno pouze s predchozim
vyslovnym pisemnym souhlasem objednatele. Veskeré piedané podklady zistavaji vlastnictvim objednatele.
Zhotovitel potvrzuje, Ze pfedanou projektovou dokumentaci posoudil s odbornou pégi, zejména po strance
technicke a Ze ji shledal bez zavad a je zcela dostagujici k tomu, aby mohl na jejim zakladé dilo provést.

Zhotovitel je povinen do podpisu smlouvy o dilo provéfit a prezkouset véechny predané podklady a situaci na
stavenisti a v jeho okoli a oznamit pisemné objednateli zjisténé vady, opomenuti, rozpory, netpliné popisy a
pfipominky k predpokladanému zplsobu provadéni praci, a to i kdyZ jsou v souvislosti s ostatnimi pracemi,
dodavkami, zafizenimi a vykony, a v souladu s u¢elem, ke kterému je dilo uréeno spolu s pisemnymi navrhy
k odstranéni zjisténych vad. V pfipadé &asti projektové dokumentace a jinych podkladi dodavanych
objednatelem po podpisu smlouvy o dilo je povinnosti zhotovitele provéfit ptedané podklady nejpozdéji do
deseti dni po jejich pfevzeti. Poté je povinen objednatele bez zbyteéného odkladu, nejpozdeji vak pred
zahajenim praci, pisemnou formou informovat o zji$ténych vadach, rozporech a netplnostech v pfedané
projektové dokumentaci a v dalSich pfedanych podkladech, materidlech a jinych vécech, pfevzatych od
objednatele ke zhotoveni dila, véetné navrhl na jejich feSeni, ktera musi byt, po dohodé smluvnich stran,
provedena v pfiméfene Ih(té. Zhotovitel tedy neni opravnén pozdgji namitat, ze mu nebyly znamy vady a
nedostatky podklad( ¢i dokumentace, které mohl pfi vynaloZeni odborné péde zjistit z pfedanych podkladd.

Pokud zhotovitel opomenul toto pisemné upozornéni na nedostatky v ptedanych podkladech &i dokumentaci
ucinit, nebo neupozornil na nevhodnost pokynu objednatele, je odpovédny za vSechny s tim spojené nasledky
a Skody a odpovida za to, Ze provede véechny smluvni prace a vykony, nezbytné pro fadné dokon&eni dila a
odstrani zavady vzniklé pouzitim podklad(i &i dokumentace obsahujici nedostatky.

Zhotovitel je povinen presveédtit se pfed zahajenim, resp. provedenim svych praci a vykontl, o stavu jiz
realizovanych dodavek a praci na dile, na které jeho pInéni navazuje nebo které s jeho vykony souviseji a
jakékoliv zjisténe nedostatky neprodlené pisemné oznamit objednateli ve stavebnim deniku spolu s navrhem
na jejich odstranéni. Za ujmy a ztraty, které vzniknou opomenutim této povinnosti, nese zhotovitel plnou
odpoveédnost. Zhotovitel tedy neni opravnén pozdéji namitat, ze mu nebyly nedostatky pfedem znamy, nebot
je jeho povinnosti vechny tyto skute¢nosti pfedem zjistit.

VI. Zakladni dokumenty a doklady v prii béhu dila

Zhotovitel pfeda objednateli 10 dn(i pfed zahajenim dila:
a) technologické postupy /technologické predpisy zavazné pro provadené prace. Pfedané technologické
postupy / technologické pfedpisy musi obsahovat predeviim kryci list, odkazy na citované technické
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normy, pfedpisy a jiné podklady, odkazy na souvisejici pravni pfedpisy, postup provadéni stavebnich
praci, vyrobni a montazni tolerance, kontrolni a pfejimaci zkousky, pozadavky na bezpe&nost a ochranu
zdravi pfi praci, pozarni ochranu a ochranu Zivotniho prostiedi véetné souvisejicich pravnich predpist a
rizika dane technologie dle $ablony pro zpracovani technologického postupu / technologického pfedpisu,
ktera je soucasti smlouvy o dilo jako pfiloha. Technologicky postup / technologicky pfedpis musi byt
zpracovan na prace a Cinnosti dle nafizeni viady ¢. 591/2006 Sb., pfilohy ¢. 3 a 5 v platném znéni a dale
na prace a Cinnosti dle poZzadavkl objednatele (resp. investora). V pfipadé nepfedani technologickych
postupl / technologickych pfedpist je objednatel opravnén vytvorit tyto doklady na vlastni naklady a tyto
naklady, v&. rezinich, je objednatel opravnén Cerpat z bankovni garance &i jiné jistoty nebo je
jednostranné zapocist na splatné &i nesplatné pohledavky zhotovitele.;

b) doklady o kvalité zabudovanych materidll (prohlaseni o shodé&, certifikat) v souladu se zakonem &.
22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky, v platném znéni a souvisejicimi obecné zavaznymi
pravnimi pfedpisy;

¢) plan jakosti véetne kontrolniho a zku$ebniho planu (KZP) na celou dobu provadéni dila.

Zhotovitel bude pfedavat objednateli béhem provadéni dila:

a) pisemné doklady (vyhodnoceni) o provedenych kontrolach, kontrolnich zkouskach a méfenich dle
odsouhlaseného kontroiniho a zku$ebniho planu (KPZ) v&. konstrukci pied zakrytim, v zavislosti na
technologii provadéni, nejpozdéji v8ak do nasledujiciho dne od jejich provedeni tak, aby objednatel monhi
v€as provest jejich kontrolu nebo piipadné kontrolni méfeni a ovéfeni deklarovanych hodnot. Doklady ze
zkousek provadénych akreditovanou laboratofi nebo notifikovanou osobou budou pfedany objednateli
neprodlené po vystaveni zkusebniho protokolu. V pfipadé nepfedani téchto dokladl je objednatel
opravnén proveést pozadované zkousky a méfeni na vlastni naklady a tyto naklady, vé&. rezinich, je
objednatel opravnén Cerpat z bankovni garance (i jiné jistoty nebo je jednostranné zapoéist na splatné &i
nesplatné pohledavky zhotovitele.

b) dle pokynu objednatele geodetické zaméfeni provedeného pfedmétu dila v rozsahu daném pozadavky
budoucich provozovatell (napf. spravc( siti) nebo spravnich ufad( nebo v rozsahu, ktery umozni
dostateCnou kontrolu pfesnosti dila z hlediska navazujicich praci, zejména nosnych konstrukci.

¢) nejpozdéji ke dni zahdjeni predprejimek dle bodu X.1 téchto podminek pfeda zhotovitel objednateli ostatni
doklady nutné k fizeni o pfedani a prevzeti dila nebo jeho ¢asti.

Stavbyvedouci nebo jiny povéfeny zaméstnanec zhotovitele vede ode dne pfevzeti stavenisté /pracovisté/ o
provadénych pracich stavebni (montazni) denik, do kterého zapisuje skute¢nosti piedepsané § 157 zakona
¢. 183/2006 Sb., stavebni zakon, a provadéci vyhlasky MMR ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, dale
v8echny skutecnosti rozhodné pro plnéni smlouvy, zejména udaje o Casovém postupu praci a jejich jakosti,
zduvodneni odchylek provadénych praci od projektové dokumentace a udaje nutné pro posouzeni praci
organy statni spravy. Dale zde uvadi jména a pfijmeni osob pracujicich na staveniéti na dile, které dle této
smlouvy realizuje (tzn. v€etné jmen osob vSech jeho pfipadnych poddodavatell). Mimo stavbyvedouciho
zapisuje potfebné zaznamy ve stavebnim (montaznim) deniku i opravnény pracovnik objednatele. Jméno
pracovnika zhotovitele, ktery je povéfen vedenim stavebniho (montazniho) deniku je uvedeno ve smlouvé o
dilo, jeho pfipadna zména muizZe byt provedena pouze pisemnym oznamenim osoby opravnéné k podpisu
smlouvy. Smiuvni strany maji povinnost €init neprodlené& opatieni k odstranéni vytknutych zavad. Nevyjadfi-li
se zhotovitel k zapisu objednatele ve stavebnim deniku do 2 pracovnich dni, ma se za to, ze s pfislusnym
zapisem objednatele souhlasi. Zhotovitel zajisti pfistupnost stavebniho (montazniho) deniku v pribéhu
pracovni doby. Zhotovitel ma povinnost pfedavat 1x podepsanou kopii kazdého listu ze stavebniho
(montazniho) deniku objednateli. V dobé, kdy budou prace na dile pferuseny nebo zastaveny, bude stavebni
(montazni) denik uloZen v kancelafi objednatele. Original stavebniho (montazniho) deniku pifeda zhotovitel
objednateli pfi pfedani dila.

VII.

VSeobecné pozadavky
a) Zakladnimi pravnimi dokumenty, které je Zhotovitel povinen dodrzovat pfi pfipravé a realizaci vystavby
ve vztahu k bezpecénosti a ochrané zdravi pfi praci jsou:

*  Zakon €. 262/2006 Sb. Zakonik prace ve znéni pozdéjsich predpisl (dale jen "Zakonik prace”)

e Zakon €. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dal$i pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v
pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani
sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zékon o zajiSténi dalSich podminek bezpeénosti a ochrany
zdravi pfi praci), ve znéni pozdéjSich predpisu

* Nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. o bliz8ich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich ve znéni pozdéjsich predpist
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c)

e)

Nafizeni vlady ¢. 592/2006 Sb. o podminkach akreditace a provadéni zkousek z odborné
zpUsobilosti, ve znéni pozdéjsich predpisl

Nafizeni vlady €. 101/2005 Sb. o podrobnéjsich pozadavcich na pracoviété a pracovni prostiedi, ve
znéni pozdéj$ich predpist

Nafizeni vlady €. 362/2005 Sb. o blizsich pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na
pracovistich s nebezpe&im padu z vysky nebo do hloubky, ve znéni pozdéjsich predpisd

Mimo to bude Zhotovitel dodrzovat veSkera nafizeni a pokyny Objednatele, ktera budou Zhotoviteli
sdélena odpovidajici dohodnutou formou (napf. seznameni s provoznim fadem stavby pfi predavani
staveni$té nebo pfi vstupnim Skoleni, zapisy z kontrol BOZP, kontrolnich dnli apod.) a organizaéni a
technické pozadavky uvedené dale v textu.

PF provadéni dila je dale zhotovitel povinen se fidit vyhlagkou ¢. 48/1982 Sh., kterou se stanovi zakladni
poZadavky k zajisténi bezpecnosti prace a technickych zafizeni v platném znéni, a vyhlaskou &. 50/1978
Sh., o odborné zpUsobilosti v elektrotechnice v platném znéni (a v pfipadé praci provadénych hornickou
¢innosti vyhlaskou ¢. 55/1996 Sb., o poZadavcich k zajisténi bezpedénosti a ochrany zdravi pii praci a
bezpecnosti provozu pfi ¢innosti provadéné hornickym zplsobem v podzemi, v platném znéni).

V pfipadé zavazného poruseni povinnosti souvisejicich s bezpecnosti a ochranou zdravi pfi praci (kdy
by mohlo dojit napf. k ohroZeni zdravi nebo Zivotl osob) je Objednatel opravnén nafidit zhotoviteli
pferuSeni praci. Objednateli v tomto pfipadé rovnéz vznika narok na smluvni pokutu uvedenou ve
smlouvé a pravo pozastavit thrady na Cenu Dila do doby, nez Zhotovitel povinnost splni, respektive
odstrani zjistény nedostatek. PferuSeni praci z divodu poruseni povinnosti v oblasti BOZP nebo PO
nezaklada davod k prodlouzeni termin(/hiit stanovenych pro provadéni Dila ani vznik naroku na zvyseni
Ceny Dila. Zhotovitel je rovnéz povinen na vyzvu Objednatele odvolat ze staveni§té zaméstnance, ktery
zavaznym zpUsobem porusil zasady BOZP anebo PO.

Zhotovitel je povinen dodrzovani v8ech povinnosti tykajici se BOZP, ochrany Zivotniho prostfedi, pozarni
ochrany a ochrany pfed ionizujicim zafenim vyplyvajicich z pfisluné legislativy i z ustanoveni této
smlouvy ucinnym zplsobem zajistit i ve smluvnich vztazich se svymi poddodavateli. Zhotovitel zajisti,
aby kazda jednotliva osoba na stavenisti (v ramci jakéhokoliv poddodavatelského vztahu) pracovala na
zaklade radneé uzavfené a platné smlouvy. (napf. smlouva o dilo, dohoda o provedeni praci aped.)

Naklady spojené se zajistovanim bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci si hradi zhotovitel.

Bezpecnost a ochrana zdravi - organizaéni pozadavky

a)

Zhotovitel musi mit svij systém zajisténi bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci zpracovany napt. ve
formé firemni smérnice zajiténi BOZP na zakladé platné legislativy odborné zplsobilou osobou a
schvaleny statutarnim zastupcem firmy. Na zakladé této smérnice zpracuje pfed zahajenim praci
Zhotovitel konkrétni plan zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci pro danou stavbu se
zvlastnim dlrazem na dodrZovani zde uvedenych pozadavk(.

S ohledem na ustanoveni §101 Zakoniku prace, ktery uklada zhotoviteli ,povinnost soustavné vyhledéavat
nebezpecné Cinitele a procesy pracovniho prostiedi a pracovnich podminek, zjistovat jejich pficiny a
zdroje. Na zakladé tohoto zjisténi vyhledavat a hodnotit rizika a prijimat opatfeni k jejich odstranéni,”
zpracuje Zhotovitel jako soucast své nabidky pisemné vyhodnoceni rizik souvisejicich s pfedmétem
jeho dila a navrh technickych a organizagnich opatieni k eliminaci nebo omezeni téchto rizik (v rozsahu
a formatu odpovidajicimu charakteru a rozsahu prace). Podle ustanoveni §9 Zakona 309/2006 Sb. toto
vyhodnoceni rizik zpracuje pro Zhotovitele odborné zpUsobila osoba, ktera zajistuje i daldi Ukoly
v prevenci rizik a spolupracuje s vedoucimi pracovniky Zhotovitele na stavbé pfi konkrétnim napinéni
ustanoveni §101 - 105 Zakoniku prace, které uklada Zhotoviteli povinnosti zajistit bezpeénost a ochranu
zdravi svych zaméstnanct | ostatnich osob zdrzujicich se s jeho védomim na pracoviéti s ohledem na
mozna rizika“. Je nutné, aby vSichni pracovnici vykonavali pouze &innosti, u kterych byli prokazatelné
seznameni s riziky prace. Ostatni osoby pohybujici se s védomim Zhotovitele na stavenisti (napf.
navstévy, konzultanti apod.) musi byt rovnéz prokazatelné seznameni s riziky staveni$té a nesmi
vykonavat zadnou fyzickou ¢innost vyzadujici podrobné seznameni s riziky. Zhotovitel sdéli Objednateli
jmeéno a kontakt na odborné zpUsobilou osobu, zpracovavajici pfislugna vyhodnoceni rizik.

Sougasti planu zajisténi BOZP a jednim z obecnych organizacnich opatfeni k eliminaci rizik je systém
skoleni BOZP v rozsahu a frekvencich poZadovanych pfislugnymi predpisy, konkrétnimi riziky a
kvalifikaci pracovnika (periodické $koleni, vstupni Skoleni p¥i nastupu do zaméstnani, pfislusné skoleni
podle kvalifikace, seznameni s technologickym postupem a jiné) a lékafske prohlidky podle véku a
charakteru prace. Dilezitou soucasti systému $koleni je vstupni koleni na nové pracovisté (stavbu) s
prokazateinym seznamenim zaméstnancl (a jinych pracovnik() s mistnimi poméry na stavenisti —
osnova vstupniho $koleni na staveni$té bude odpovidat konkrétnim pozadavkim Objednatele, aby byla
zajisténa dostatetna informovanost vsech osob na stavenisti, pozadovana v §103 Zakoniku prace.
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h)

Pro zvy$eni povédomi o zasadach BOZP budou mimo vy$e uvedena $koleni vsichni pracovnici
Zhotovitele absolvovat miniméiné jednou mésicné (&i Castéji dle potfeby) mimofadna kratka skoleni
BOZP (5 az 10 minut) na konkrétni téma (vézova leseni, Zzebfiky, vykopové prace, atd.) podle podkladt
Objednatele.

Zhotovitel zavede na stavbé systém evidence a registrace urazl, tak jak to pozaduje §105 Zakoniku
prace a stanovi souvisejici pfedpisy, zejména Nafizeni viady ¢ 494/2001 Sb. Vsechny Urazy bude
stanovena osoba Zhotovitele evidovat do knihy urazli ulozené u stavbyvedouciho, popf. mistra, aby
nemohlo dojit k jejimu zneuziti a dodate¢nému zapsani urazdi, které se na stavbé nestaly. Knihu Urazu
bude Zhotovitel predkladat jednou tydné (zpravidla pfi kontrolnim dnu) ke kontrole Objednateli, ktery
bude opravnén pofidit kopii zaznam( z pfislusného tydne. Urazy podiéhajici registraci podle prislusnych
pfedpisu je Zhotovitel povinen ohiasit mimo pfislusné organy stanovené zakonem i Objednateli, a to
okamZzité po zjisteni urazu. Toto ohladeni urazu Objednateli nezbavuje zhotovitele povinnosti okamzité
ohlasit Uraz na pfislusné organy a podniknout veskera opatieni nutna k zachrané zivotll a ochrané zdravi
osob a majetku. Zaznam o Urazu sepisuje nejbliz§i nadfizeny podkozeneého podle pokynil a v terminech
stanovenych plathnymi predpisy a kopii zdznamu poskytne Objednateli. Na kazdé stavb& bude mit
Zhotovitel minimalné jednoho vy$koleného poskytovatele prvni pomoci.

Schopnosti Zhotovitele pinit zakonné poZadavky v oblasti BOZP je Objednatel opréavnén si ovéfit napf.
formou specialniho dotazniku zaméfeného na BOZP, ktery Zhotovitel piedklada spolu se smérnici a
konkretnim planem zajisténi BOZP na dané stavbé Po dokonéeni stavby ma Objednatel pravo
vyhodnotit ¢innost Zhotovitele z hlediska BOZP.

Na stavbé budou jednoznacné stanoveny pravomoci a povinnosti jednotlivych pracovnikli Zhotovitele
vzhiedem k Ukolim v oblasti BOZP (kontrolni ginnost, evidence urazl a podepisovani zaznam( o
Urazech, poZarni prevence, pfidélovani a kontrola pouzivani osobnich ochrannych pracovnich
prostiedk(l atd.)

Zhotovitel pfedklada jako soucast svého pinéni Plan organizace vystavby a technologické postupy a
nejpozdéji 8 dnli pfed zahajenim praci pfedklada podrobny pracovni a technologicky postup nebo popis
organizace prace zahrnujici i diléi ¢innosti, zpracovany tak, aby z né&j byl zfejmy zpUsob zajisténi BOZP
pii provadeni praci, tak jak to poZaduje napf. Zakon ¢. 309/2006 Sb. Technologické postupy a popisy
organizace prace podléhaji schvaleni Objednatelem podobné jako dilenskad nebo jina dokumentace
zpracovavana zhotovitelem a bez schvaleného technologického postupu neni mozno prace zahajit. Se
schvalenym technologickym postupem musi byt prokazatelné seznameni v8ichni pracovnici, ktefi budou
prace provadét.

Vzhledem k tomu, ze pady z vySek tvofi statisticky nejvyznamnéjsi pfi¢inu smrtelnych urazl zpracuje
Zhotovitel pfed zahajenim praci na zakladé vyhodnoceni rizika plan opatfeni proti padu osob a pfedmét(
z vySky, kde bude stanoven konkrétni zplsob ochrany proti padu u jednotlivych &innosti, pficemz pfi
navrhu budou vzdy pfednostné uvazovana technicko-organizaéni opatieni (napf. vylouceni praci ve
vySce provedenim urCitych operaci na zemi nebo uvnitf objektu), poté kolektivni opatfeni (ochranné
zabradli, leSeni, pracovni podlaha, zachytné sité) a az jako posledni moznost, kdy nelze pouzit 2adnou z
pfedchozich variant, mize byt navrzeno fe$eni vyuzivajici prostiedkd osobniho zaji§téni pracovnik(i proti
padu (napf. bezpe€nostnich postrojl). Prostfedky osobniho zajisténi budou vsak vzdy pouzity jako
soucast profesionalné navrzeného systému zachyceni padu odpovidajiciho podminkam konkrétni stavby
a sestavajiciho z jednotlivych prostiedki spifiujicich pozadavky platnych piedpist (napi. CSN EN 361,
CSN EN 360, CSN EN 795, CSN EN 362 aj.). Schvaleny plan opatieni proti padu se promitne do
pfislusnych technologickych postupu.

Zhotovitel bude mit na kazdou stavbu zpracovan systém kontrol BOZP a PO na stavbé (napf. denni —
mistr, tydenni — stavbyvedouci, mési¢ni apod. — vy88i nadfizeny, mimofadné - odborné zpusobila
osoba) a bude Objednateli pfedkladat zapisy z téchto kontrol véetné zaznamui o odstranéni zavad a
pfipadnych postihl jednotlivel za nedodrzovani BOZP a zasad PO. Mimo systém kontrol zhotovitele
bude kontroly BOZP provadét i Objednatel. Zhotovitel je povinen informovat (neprodlené, pokud mozno s
pfedstihem) Objednatele o pfipadnych kontrolach nebo jinych akcich organt statniho odborného dozoru
na stavenisti nebo v provozovnach zhotovitele a o vysledcich téchto kontrol.

Zhotovitel bude mit k dispozici na stavbé potiebné pravni pfedpisy a ostatni pfedpisy souvisejici obecné
s BOZP a PO a pfislusné nezbytné technické normy podle charakteru prace pro rychlé feseni
pfipadnych sport.

Bezpecnost a ochrana zdravi - technické pozadavky

a)

Pfi praci ve vy3ce nad 1,5 m musi byt vzdy zaji§téna ochrana pracovniku proti padu — a to pfednostné
kolektivnim opatfenim — tzn. vytvofenim bezpecné pracovni podlahy $iroké min. 600 mm s dvouty¢ovym
zabradlim o minimalni vysce 1100 mm se zardzkou u podiahy o min. vysce 150 mm a max. mezerou
mezi vodorovnymi tyéemi 470 mm (viz Nafizeni viady &. 362/2005 Sb., CSN 73 8101 Leseni a CSN 73
8106 Ochranné a zachytné konstrukce). Bezpeéna pracovni podlaha je zajisténa mimo jiné pouzitim
fadneho leSeni nebo pohyblivé pracovni ploiny. Pouze pokud nelze z vaznych divodd pouzit kolektivni
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g)

opatfeni pouzije se osobni zajisténi proti padu — napf. bezpelnostni postroje jako soudast profesionainé
navrzeného systému zachyceni padu podle CSN EN 361, CSN EN 360, CSN EN 795, CSN EN 362 gj.,
pfitemz je nutno zajistit fadné zaskoleni pracovnikl, prohlidku postroji pfed pouzitim, stanoveni
kotevnich bodl a zachranné opatfeni pro pfipad padu jisténé osoby, jak poZaduji pfisluné normy a
Nafizeni viady €. 362/2005 Sb. Dalsim moznym opatifenim je pouZiti zachytnych siti pod mistem prace
(napf. pfi montazi ocelové konstrukce, stfesnich plastd apod.) podle CSN EN 1263-1, 2 Zachytné sité.
Na pracoviéti Zhotovitele musi byt zakryty vSechny otvory a jamy vétsi nez 250 mm, (stejné jako
véechny volné okraje), pokud zde hrozi pad z vysky vétdi nez 1,5 m nebo pokud existuje riziko Urazu i pfi
mensi vySce padu nebo mensim rozméru otvoru (napf. v mistech s frekventovanym pohybem osob
apod.) - viz Nafizeni viady ¢. 362/2005 Sb. Kryt otvoru musi byt pevné pfichycen k podkladu, aby jej
nebylo mozno nahodné odstranit, a jeho nosnost musi odpovidat pfedpokiadanemu pouziti (tzn., pfi
vét§ich rozmérech otvorl je nutné pouzit roznaseci konstrukci). Pokud kryt pfesahuje uroveri okolni
podlahu o vice nez 25 mm, musi byt u ného proveden nab&h — viz Vyhlaska 48/1982 Sb. a CSN 73
8106. Otvory vétsich rozmérd je vhodnéjsi opatfit dvouty¢ovym zabradlim vysky 1 100 mm se zarazkou
u podlahy min. vysky150 mm a maximalni mezerou mezi vodorovnymi tyéemi 470 mm.

Pfi praci ve vysce z pracovnich kosl zavé$enych na haku jefabu, z pohyblivych pracovnich plosin,
ze zavésnych fasadnich lavek apod., kde mize dojit k nahlému poklesu nebo pohybu pracovni podiahy s
pracovniky nebo se mohou pracovnici dostat mimo prostor chranény zabradlim, musi byt pracovnici
béhem prace jiSténi bezpecnostnimi postroji kotvenymi k zabradli ploSiny nebo k haku jefabu, pfipadné
jinak podle konkrétnich podminek, tak aby byli pracovnici zajisténi proti padu i v pfipadé selhani
zavésene pracovni podlahy.

Zhotovitel bude pfi realizaci praci (pfimo nebo prostfednictvim poddodavatelll) dodrzovat bez vyjimky a v
piném rozsahu veskerou platnou legislativu, ostatni pfedpisy a normy souvisejici s BOZP, PO a ZP tzn.
i v polozkach zde v globalnim minimu neuvedenych jako napf. zajisténi stability stén vykopl, pouzivani
OOPP, vertikalni a svislé komunikace aj.)

Leseni vSech typl musi byt vzdy montovana, pouzivana a demontovana v souladu s navodem a
provoznimi podminkami vyrobce a ustanovenimi pfislusnych predpisi a norem - véetné technické
dokumentace a pfedavani leSeni, tydennich prohlidek, znageni atd. — viz CSN 73 8101, CSN 73 8107.
Podle CSN 73 8102 samostatné stojici vézova leseni (pojizdna i stabilni) nesmi byt nikdy vy$si nez je
trojnasobek nejmensiho pldorysného rozméru (roz§ifeni zakladny opérkami nebo vysuvnymi ramy
umozni zvétsit vysku leseni). Na leseni se vystupuje pouze vnitfkem (prlileznymi otviravymi poklopy v
podlahach, maximalni svisla vzdalenost mezi pomocnymi podlahami je 4 m, pfi pfemistovani nesmi byt
na leSeni Zadné osoby ani material, b&hem prace z leSeni musi byt zabrzdéna pojezdova kola.

Vesdkeré stavenistni rozvody elektroinstalaci musi byt vybaveny ochranou odpojenim od zdroje (tzv.
proudovym chraniem, jehoz jmenovity vybavovaci proud nepiekro&i 30 mA) podle CSN 33 2000-7-70.
Tomuto musi byt pfizplsobena i elektroinstalace veskerého strojniho a jiného zafizeni pouZivaného
zhotovitelem véetné ruéniho elektrického nafadi, zasuvek, rozvadéclh a piivodnich kabell, které musi
spliiovat ustanoveni CSN 33 2000-7-70 a CSN 34 1090 pfipadné& jinych norem a pfedpisd, platnych v
dobé provadéni praci.

Pro vSechny stroje a strojni zafizeni, a to zejména pro vyhrazena technicka zafizeni (zdvihaci, tlakova,
elektricka, plynova) s dirazem na vyhrazena technicka zafizeni zdvihaci, plati zdsada, Zze od prvniho
dne jejich pouZiti na stavbé musi byt k dispozici fadné provozni doklady obsahujici ndvod k pouziti a
provozni a montazni podminky vyrobce, udaje o provedenych reviznich a jinych prohlidkach (v
intervalech dle pfislusnych pfedpisi a pfed kazdym novym uvedenim do provozu na stavbé po
pfepravé), doklady o kvalifikaci a zaskoleni obsluhy se jmenovitym uvedenim osob opravnénych
obsluhovat zafizeni, kvalifikace a kontakt na revizniho technika, ktery provedl revize a zaskoleni obsluhy
(napf. podle CSN 27 5004 pro pohyblivé pracovni ploginy, CSN 27 0142 a CSN 33 2550 pro jefaby a
CSN 73 8120 pro stavebni vytahy). VéZové a mobilni jefaby musi byt odpovidajicim zplsobem pojistény
proti diisledkim havarie nebo poskozeni.

Kromé& osvétleni vlastniho pracovisté musi Zhotovitel zajistit odpovidajici osvétleni pfistupi na
pracovisté a pfisluSnych Unikovych tras a nouzovych vychodl, podle pozadavkd Nafizeni viady ¢&.
101/2005 Sb. a pozadavk( Zakona €. 309/2006 Sb. a Nafizeni viady ¢. 591/2006 Sb.. P montazi
dotasného osvétleni je tfeba dbat na to, aby nevhodnym umisténim svitidel nedo$io ke zhordeni
pracovniho prostiedi (osinéni) a zvySeni rizika Urazu nebo pozaru (napf. polozenim svitidla na podlahu
apod.). VSechna svitidla budou zavé$ena na odpovidajici konstrukce do dostateéné vysky, aby se
eliminovala vy$e uvedena rizika.

Zhotovitel zajisti, aby na zakladé vyhodnoceni rizik byli v&ichni pracovnici na jeho pracovi§ti vybaveni a
pouzivali odpovidajici osobni ochranné pracovni prostiedky (OOPP), tak jak to uklada §104 Zakoniku
prace a blize urCuji daldi pfedpisy (napf. Nafizeni vlady ¢. 495/2001 Sb., kde Pfiloha 3, mimo jing,
vyzaduje pouZiti ochrannych pfileb pro viechny prace na stavenisti (odpovidajici CSN EN 397),
ochrannou obuv pro vétSinu stavebnich Cinnosti, vystrazné reflexni vesty pro prace s rizikem stietu s
vozidly, ochranné bryle pro prace s rizikern Urazl o€i, atd.). Ostatni osoby pohybujici se s védomim
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k)

zhotovitele na stavenisti (napf. kratkodobé navstévy, konzultanti apod.) musi jako minimum v kazdéem
pfipadé pouzivat ochrannou pfilbu (odpovidajici CSN EN 397), ochrannou obuv a vystraznou vestu a to
po celou dobu pobytu na stavenisti, pfipadné i jiné OOPP podle charakteru prostiedi a konkrétnich rizik
(napf. ochrana oci, sluchu, hornich cest dychacich), které jim je Zhotovitel povinen zajistit, bez chledu na
smluvni vztah.

Zhotovitel zajistuje pro pracovniky na stavbeé odpovidajici socialni podminky véetné mistnosti pro
oddech, sudeni odévl a hygienickych zafizeni (8atna, umyvarna a zachody) v rozsahu a standardu
stanoveném patficnymi pfedpisy (min. 4 zachody pro 150 muzl a dal$i zachod pro kazdych dalsich 50
muz().

Na stavenisti musi byt dodréovany uréené trasy pro stavenistni mechanismy a trasy pro pési, které
jsou pfedem stanoveny a oznaceny tak, aby bylo v maximaini mozné mife eliminovano nebezpedi stietu
chodcl s vozidly (nejlépe oddélenim tras pro pési od tras pro vozidla prostorovym uspofadanim nebo
fyzickou zabranou). Stavenistni mechanismy musi byt vybaveny svételnou a akustickou signalizaci
couvani nebo je pfi couvani musi navadet kompetentni osoba. Na nebezpeénych mistech (napf. vyjezd
ze stavby apod.) musi byt couvani zajisténo dalsi osobou vzdy.

Zhotovitel umistuje na stavenisti v mistech s rizikovou ¢innosti v dostateéném mnozstvi bezpeénostni
znagky v souladu s Nafizenim vlady ¢. 101/2005 Sb. a podie Nafizeni viady ¢. 11/2002 Sb., které zavadi
pozadavky Smérnice EU 92/58/EHS o minimalnich pozadavcich na bezpeénostni znacky na pracovisti.
Stavenisté musi byt jako venkovni pracovité dle Nafizeni viady ¢. 101/2005 Sb. zajisténo proti vstupu
nepovolanych osob a k tomu u¢elu musi byt zajisténa evidence a kontrola vstupu osob (v rozsahu a
zplsobem odpovidajicim velikosti a slozitosti stavby) a venkovni oploceni, které rovnéz pini funkci
ochrany ostatnich osob pfed riziky stavby.

Pozarni ochrana a prevence

a)

Zhotovitel bude po celou dobu realizace dila dodrzovat veskeré pravni a ostatni predpisy souvisejici s
pozarni ochranou, tak jak to pozaduje Zakon €. 133/1985 Sb., o pozarni ochrané, ve znéni pfedpis
pozdéjsich zejmeéna § 5 a 6, a dale veSkeré pokyny manazera projektu i nad ramec obecné platnych
predpisl, ktera budou Zhotoviteli sdélena odpovidajici dohodnutou formou.

Zhotovitel bude provadét veskeré prace na stavbé tak, aby nevytvarel zbytena pozarni nebezpedi, tzn.,
pfedevéim vylou¢i v maximaini mozné mife vedkeré Cinnosti vyzadujici pouziti otevieného ohné a
bude ze svych pracovist pribézné odstrafovat odpadovy material (zejména hoflavy) do uréenych mist,
kontejnerli apod. mimo stavebni objekty. Paleni odpadovych a jinych materialii (véetné kiesti a
odstraniovanych kfovin, travy, obalovych materidld apod.) na otevieném ohniéti je pfisné zakazano. V
pfipadé, ze pouZiti otevieného plamene je nutné z technologického hlediska (napf. svafovani a fezani
plamenem, natavovani asfaltovych pasi apod.) podnikne Zhotovitel véechna nezbytna organizaéni a
technicka opatfeni k eliminaci poZarniho nebezpeéi a zabrané vzniku pozaru, véetné dolozeni
pisemného souhlasu k provadéni téchto praci a zajisti rovnéz podle konkrétnich podminek odpovidajici
prostfedky pro likvidaci pfipadného poZaru (napi. dostatecny pocet vhodné umisténych a prokazatelné
provozuschopnych hasicich pfistroji, funkéni hydranty atd.)

Dokumentaci pozarni ochrany podle § 27 vyhlasky ¢. 246/2001 Sb. vydané na zakladé Zakona &,
133/1985 Sb. zpracovava, pfipadné vede odborné zplsobila osoba, pozarni technik nebo preventista
Zhotovitele v rozsahu a bodech odpovidajicim konkrétnim podminkam staveni§té a pracovisté
zhotovitele. Zvlastni pozornost vénuje Zhotovitel zpracovani dokumentace pozarni ochrany v pfipadech,
kdy jsou jeho Cinnosti na stavenisti zaclenény do kategorie Cinnosti se zvysenym poZarnim nebezpeéim
nebo s vysokym pozarnim nebezpelim (napf. svafecské prace) v kazdém pfipadé vsak bude jako
minimum pro stavbu zpracovan pozarné evakuacni plan a pozarni poplachova smérnice (v rozsahu a
formatu odpovidajicim poctu pracovniki a podminkdm stavenisté a ve spolupraci s objednatelem, tak
aby byly tyto dokumenty koordinovany v ramci stavby), dale musi byt vedena pozéarni kniha a pfislusna
dokumentace o Skoleni zaméstnancu.

U svafovani a fezani plamenem bude Zhotovitel dodrzovat v piném rozsahu ustanoveni pfislusnych
norem a to zejména CSN 05 0601 v celém rozsahu s dirazem na ¢&l. 3.6.1.3 — povinnost vyhodnotit, zda
se nejedna o prace se zvy$enym nebezpetim, ¢l. 3.6.2.1 — v pfipadé zvySeného nebezpeéi svafovat
pouze na pisemny pfikaz po provedeni v ném uvedenych dopliiujicich bezpeénostnich opatieni, ¢l. 3.6.
3.4 — zajistéeni odborného dohledu, ¢l. 3.3.1 — kontrola pracovisté pfed zahajenim svafe¢skych praci,
¢l.3.6.6.1 — odstranéni hoflavych latek v misté svafovani a dalsi ¢lanky této normy upfesiujici
pozadavky na osobni ochranné pracovni prostiedky (¢l. 7.1, 7.2, 3.5.2.1), kvalifikaci svafece (Pfiloha B
¢l. B.3), zdravotné nezavadné pracovisté (¢l. 3.5.1,, 5.2.5, 5.2.6 ), kontrolu pracovité po dobu minimalné
8 hodin po skonCeni prace (€l. 3.6.6.4) a technicky stav svafovacich zafizeni (napf. ustanoveni &l. 4.6
CSN 05 0630 o neumistovani lahvi se stlatenym plynem do proudové smycky svafovaciho proudu a é&l.
7.2 o povinnosti chranit zafizeni pro obloukoveé svafovani pied Ucinky vody) a dale ustanoveni CSN 05
0610 (napf. zajisteéni stability lahvi, jejich pfeprava a ochrana) a pfi obloukovém svafovani kovl bude
zhotovitel dodrzovat v pIném rozsahu ustanoveni CSN 05 0530, CSN 05 0630. Pti skladovani kovovych
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tlakovych lahvi bude Zhotovitel dodrzovat mimo jiné pfislugna ustanoveni CSN 07 8304 a p¥i skladovani
nebezpednych latek a hoflavych kapalin zejména pfisludna ustanoveni Vyhlasky &. 48/1982 Sb. a CSN
65 0201.

Zhotovitel je povinen dbat na to, aby v8echny inikové cesty uvnitf i vné stavebnich objekt( (viz Pfiloha
Nafizeni viady €. 101/2005 Sb.), jakoz i nastupni plochy pro provedeni hasebniho zasahu, zUstaly za
vSech okolnosti volné a prichodné a fadné osvétlené a veskeré technické prostfedky pro signalizaci a
likvidaci pozar( (pokud jsou na stavbé pouzity) byly funkéni a neposkozené. Poskozovani a odstrafiovani
prostfedk( slouzicich pro pozarni ochranu stejné jako blokovani unikovych cest ( a to i v pfipadé
unikovych cest neoznacenych, jejichz unikova funkce je zfejma — napf. schodisté, hlavni vychody apod.)
bude posuzovano jako hrubé poruseni smluvnich vztah(, které zaroveri nevyluCuje trestni postih podle
Zakona 133/1985 Sb. o pozarni ochrané. Oznaeni unikovych cest a vychodl jakoz i informace o
umisténi vécnych prostfedk( PO se fidi Nafizenim vlady ¢. 11/2002 Sb.

PFi vzniku pozaru (i mensiho rozsahu) je zhotovitel povinen jej ohlasit jednotce HZS, postupovat podle
pfislusné poZarni poplachové smérnice a v pfipadé, ze nelze pozéar uhasit vlastnimi prostfedky, vyhtasit
pfedepsanym zplisobem poplach a zajistit pfivolani hasi¢i. O véech pozarech (i mensiho rozsahu) a
souvisejicich krocich je zhotovitel povinen informovat neprodlené Objednatele.

Ochrana zivotniho prostredi

a)

c)

Zhotovitel pfed zahajenim praci pfedlozi sv(j systém péce a ochrany Zzivotniho prostiedi bé&hem
realizace dila (nejlépe ve formé konkrétniho planu opatfeni na ochranu Zivotniho prostiedi na stavbé)
pfedpokladajici jako minimum dodrzovani v$ech platnych pfedpisi souvisejicich s ochranou Zivotniho
prostiedi, poCinaje Zakonem €. 17/1992 Sb., o Zivotnim prostfedi, ve znéni pfedpisi pozdéjsich, a

Zakona €. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, ve znéni pfedpis( pozdéjsich a Evropské dohody o

mezinarodni silniéni dopravé nebezpecénych véci (ADR).

Zhotovitel (jako plvodce odpadu) bude mit zejména vyfe$eno nakladani s odpady, jejich evidenci a
likvidaci tak, aby byla dodrzena pfislusna ustanoveni Zakona ¢. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znéni
pfedpisii pozdeéj$ich, a Vyhladky & 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady, ve znéni
predpist pozdéjSich, vEetné Vyhlasky ¢. 381/2001 Sb., katalog odpadu, ve znéni pfedpist pozdéjsich, a
VyhlaSky €. 374/2008 Sb., o pfepravé odpadli a 0 zméné vyhlasky & 381/2001 Sb., kterou se stanovi
Katalog odpad(, Seznam nebezpednych odpadd a seznamy odpad(l a statl pro Géely vyvozu, dovozu a
tranzitu odpadi a postup pfi udélovani souhlasu k vyvozu, dovozu a tranzitu odpadl (Katalog odpad(),
ve znéni pozdéjsich predpist.

. Dovoz odpadt na stavbu je zakazan. Je zakazano dopravovat odpady a zbavovat se jich v arealu
stavby — napf. zbytky materialu v korbé& nakladniho vozidla, poskozeny material uréeny pro stavbu,
odpad vznikajici pfi udrzbé/opravach vozidel.

. Vznik odpadu na stavbé. Kazdy (firma, jednotlivec) ma povinnost pfedchazet vzniku odpad( (§ 10
odst. 1 Zakona €. 185/2001 Sb., o odpadech). Pokud odpad vznikne, plvodce je za né&j odpovédny,
tj. napf. je povinen jej odstranit na vlastni naklady. Je nepfipustné zbavovat se jakéhokoli odpadu v
arealu stavby — napf. nadob od olejl, oball z vyrobkl, PET lahvi, pohozenim & umisténim do
nadob uréenych na jiny odpad.

. Tfidéni odpadu. Puvodce odpadd je povinen tidit a shromazdovat odpady dle jednotlivych druhl a
kategorii. (§ 16 Zakona €. 185/2001 Sb.) Nelze napf. misit rizné druhy odpad, zvl. nebezpeéné a
ostatni (§ 12 Zakona &. 185/2001 Sb.).

. Zabezpeceni odpadu. Plivodce odpadil je povinen zabezpeéit odpad pied nezadoucim
znehodnocenim, odcizenim nebo Unikem (§ 16 Zakona &. 185/2001 Sb.). Odpady (kromé inertnich,
napf. zeminy) nelze nechat napf. nezabezpecené a vystavené vlivim pocasi, pokud hrozi jakykoli
unik do prostfedi — napf. ukladat je mimo kontejnery a jiné sbé&rné nadoby, ukladat nebezpeéné
odpady do otevfenych i prodéravélych nadob.

. Znaceni nebezpecnych odpadil (NO). V blizkosti shromazdovaciho mista & prostfedku s NO
musi byt umistén identifikacni list NO (§ 5 Vyhlasky €. 383/2001 Sb.). Na nadobé/kontejneru s NO
musi byt uvedeno katalogové ¢. a nazev shromazdovaného NO a jméno a pfijmeni osoby
odpovédné za obsluhu a udrzbu shromazdovaciho prostiedku.

. Evidence odpadu. Plvodce odpadi je povinen vést pribéznou evidenci o odpadech a zpiisobech
jejich nakladani (§ 16 a § 39 Zakona €. 185/2001 Sb.).

. Povoleni k nakladani s NO. Plvodce (rovnéz pfepravce a zpracovatel) NO musi mit pisemny
souhlas pfislusného uradu k nakladani s NO (§ 16 odst. 3 a dal§i Zakona &. 185/2001 Sb.)

Dale je tfeba zdlraznit dodrzovani Zakona ¢. 477/2001 Sb., o obalech, ve znéni piedpist pozdéjsich,
zejména prevenci vzniku oballl a obalovych odpad(, jejich znovuvyuzitelnost a recyklovatelnost.

Zhotovitel musi dodrzovat ustanoveni Zakona €&. 356/2003 Sb., o chemickych latkach a chemickych

pfipravcich, ve znéni predpisli pozdéjsich, a ustanoveni Zakona &. 258/2000 Sb., o ochrané

vefejného zdravi, ve znéni piedpisli pozdgj$ich. Zviasté, pokud naklada s chemickymi [atkami a
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b)

9)

pfipravky klasifikovanymi jako vysoce toxické, musi mit toto nakladani zabezpeéeno osobou odborné
zpUsobilou (§ 44b Zakona ¢. 258/2000 Sb.)

e) Vodni hospodafstvi. Pracovnici Zhotovitele ,,...nesmi ohrozovat jakost nebo nezavadnost vod, narusovat
pfirodni prostiedi, zhorSovat odtokové poméry, poSkozovat bfehy..." (§ 6 odst. 3 Zakona ¢&. 254/2001
Sb., vodni zakon, ve znéni predpisti pozdéjsich). To znamend, aby se s technikou pohybovali
ohleduplné, neporudovali vodoteCe, zabrafiovali Unikim a Ukapim pohonnych hmot, oleji a chemikalii,
nélezité s nimi manipulovali a skladovali je dle platnych pfedpist. Zejména to plati pro ¢innost na
nezpevnéném terénu.

f)  Ochrana ovzdusi. Zhotovitel je povinen dodrZzovat s vozidly pfedepsanou rychlost v aredlu stavby, nevifit
nadmérné prach, pfipadné zajistit zkréapéni piilis prasného povrchu. Na stavbé je rovnéz zakazano
spalovat odpad a materialy za jakymkoli ucelem. (§ 3 a nasl. Zakona ¢. 86/2002 Sb., zakon o ochrané
ovzdusi, ve znéni pfedpisl pozdéjsich, véetné provadécich predpist).

g) Ochrana zeiené. Zhotovitel je povinen na stavbé neposkozovat a nenicit deviny (§ 7 Zakona &. 114/1992
Sb., o ochrané pfirody a krajiny, ve znéni pfedpis( pozdéjsich). To plati zejména pro zachovani vzrostié
zelené, jak stanoveno v projektove dokumentaci stavby a v povoleni/vyjadfeni organu ochrany pfirody.
....Fyzické a pravnické osoby jsou povinny pfi provadéni... stavebnich praci, pfi vodohospodarskych
Upravach, v dopravé postupovat tak, aby nedochazelo k nadmérnému Uhynu rostlin a zrafovéani nebo
Uhynu zivogichl nebo ni¢eni jejich biotopt...(§ 5 Zakona €. 114/1992 Sb.).

h) Objednatel mize zavést a vyzadovat dalsi opatfeni na ochranu zivotniho prostiedi zaméfené na snizeni
nezadoucich dopadd na Zivotni prostfedi podle konkrétnich podminek stavby.

Stavenisté

Na stavenidté smi vstupovat vyhradné osoby jmenovité uvedené v seznamu pracovnikl pfedaném objednateli
ve smyslu a za podminek bodu V.8 téchto VSP. Jiné osoby mohou na stavenisté vstoupit jen s védomim
zastupce objednatele na stavbé ve vécech realizace uvedeného ve smlouvé, a to na zakladé zapisu ve
stavebnim deniku a v doprovodu objednatelem uréené osoby. Objednatel neodpovida za $kody vzniklé
porudenim tohoto ustanoveni.

Plni-li na jednom pracovisti ukoly pracovnici dvou a vice zhotoviteld, jsou zhotovitelé povinni vzajemné se
pisemné informovat o rizicich a vzajemne spolupracovat pfi zaji$tovani bezpednosti a ochrany zdravi pfi
praci.

Protokolarné pfedané stavenisté /pracovité/ bude zhotovitelem uzivano vyhradné pro Géely pinéni pfedmétu
dila a to po dobu realizace dila a po dobu potfebnou pro vyklizeni staveni$té /pracovisté/. Zhotovite! vyklidi
stavenidté /pracovisté/ nejpozdéji v den prevzeti dila objednatelem.

Neni-li v SOD dohodnuto jinak, objednatel zajisti na své naklady povoleni k uzivani vefejnych ploch a
rozkopavkam na nich. Zhotovitel hradi cenu za del$i nez povolenou dobu uzivani téchto ploch a pfipadné
majetkove sankce s tim spojené, bylo-li takové prodlouzeni uzivani zplsobeno porusenim jeho povinnosti ze
smiouvy o dilo.

Zhotovitel provede veSkera potfebna opatfeni na pfedaném stavenisti, kterd zamezi nezadoucim vlivim
stavby na okoIni nemovitosti pfiléhajici ke stavenisti, o pfipadnych stiznostech bude objednatele neprodlené
pisemné informovat.

Zhotovitel odpovida za to, ze vefejna prostranstvi a pozemni komunikace do¢asné uzivané pro stavenisté
zhotovitele a ponechané v uZivani vefejnosti (napf. chodniky pod ledenim, podchody, pfechody) budou
bezpecné ochranovany, udrZzovany a po setméni osvétleny dle piisludnych predpist. Jestlize se uzivanim
vefejnych prostranstvi a pozemnich komunikaci narusi plynulost dopravy, musi zhotovitel po dohodé s
objednatelem vcas zabezpelit nahradni dopravni feSeni. Po ukonceni praci zhotovitel uvede vefejna
prostranstvi a pozemni komunikace do ptvodniho stavu.

Objednatel pfeda zhotoviteli podminky, které stanovi vlastnici &i spravci inzenyrskych siti na stavenisti a na
pfilehlych, provadénim dila pfimo dotéenych plochach, a zhotovitel se zavazuje tyto podminky respektovat.

Zhotovitel se zavazuje dbat pokyni objednatele, udrzovat na prevzatém stavenisti /pracovisti/, vyjezdech z
ného, pfilehlych chodnicich a pfenechanych inzenyrskych sitich pofadek a &istotu a je povinen denné
odstranovat odpady a nelistoty vzniklé jeho pracemi na své naklady a nebezpedi. Plati zasada, ze pfi
odchodu pracovnik(i zhotovitele ze stavby, musi byt denné kazdé stavenisté /pracovisté/ uklizeno. V pfipadé
neplnéni uvedenych podminek zajisti objednatel vyklizeni a pofadek a naklady stim spojené vyuctuje
zhotoviteli samostatnym danovym dokladem — fakturou za ceny uréené objednatelem.

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na v8echny okolnosti, které by mohly vést pfi jeho &innosti na
pracovistich objednatele k ohrozeni Zivota a zdravi pracovnikli objednatele nebo tietich osob & k ohrozeni
provozu nebo ohrozeni bezpeéneho stavu technickych zafizeni a objekt(;
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6.

Zhotovitel je povinen v pfipadé provadéni svafe¢skych nebo jinych praci s otevienym ohném vydat pisemny
pfikaz a dodrZet potfebna pozarné bezpecnostni opatieni v souladu s vyhlagkami MV & 87/2000 Sb., o
podminkach pozarni bezpecnosti pfi svafovani a nahfivani Zivic v tavnych nadobach, a &. 246/2001 Sb., o
pozarni prevenci. Pfikaz pfed zahajenim praci pfedloZi zhotovitel na védomi objednateli;

Zhotovitel je povinen zajistit a dat k dispozici 24 hodin denné telefonni spojeni na odpovédného pracovnika
zhotovitele, a to v pracovnich dnech i ve dnech pracovniho klidu, pro pfipad mimofadné udalosti.

Zhotovitel si je védom, Zze odpovida i za $kodu zplsobenou okolnostmi, které maji plivod v povaze pfistroje
nebo jiné véci, které pouzil pfi pinéni dila a Ze se této povinnosti nemize zprostit.

Za material a stroje zhotovitele uskladnéné na stavenisti /pracovisti/ nepfebira objednatel zadné zaruky.

Zhotovitel respektuje, Ze na pfedaném stavenisti/pracovisti mize pUsobit i vice zhotovitelll a zavazuje se
neomezovat je v jejich Cinnosti. Tato skute¢nost neni diivodem ke zméné smluvnich podminek.

Zhotovitel respektuje, Ze stavenisté nesmi byt pouzivano pro jakékoliv, byt i kratkodobé, ubytovani osob.

Zhotovitel je povinen kazdy den po skongeni smény, po niz bezprostfedné nenasleduje dalsi sména, zajistit,
aby stavenisté/pracovisté bylo ponechano ve stavu neohrozujicim bezpeénost a nehrozicim vznikem kody.

Hluénost:

Zhotovitel je povinen zajistit zavedeni vSech opatieni k omezeni hluénosti zplsobené jeho &innosti na
stavenisti/pracovisti, ktera jsou podminéna pfislusnym platnym pravnim pfedpisem nebo spravnim
rozhodnutim tak, aby byla v souladu s témito pfedpisy a rozhodnutimi. Pokud neni stanoveno dokumentaci
pro stavebni fizeni, stavebnim povolenim nebo jinym rozhodnutim spravniho nebo jiného organu nebo
obecné zavaznym platnym pravnim pfedpisem jinak, nesmi hladina hluku ze stavebni ¢innosti zhotovitele pfi
provadéni dila kdekoli za hranici stavenisté prekrogit nejvy$si pfipustnou ekvivalentni hladinu hluku:

od 7 do 21 hod. 65 dB/A/L

od 21 do 7 hod. 45dB/A/L

V pfipadé pozadavku objednatele nebo pro potieby spravniho nebo soudniho fizeni je zhotovitel povinen
provest na své naklady kontrolni méfeni hlu¢nosti na stavenisti/pracovisti.

VIII. Povinnosti zhotovitele z hlediska EMS

Zhotovitel se zavazuje dodrzovat veskeré zakonné pozadavky tykajici se Zivotniho prostiedi a spravnich
rozhodnuti, které se vztahuji k dané stavbé a jsou stanovené ve stavebnim povoleni, v realizaéni dokumentaci
stavby a v protokolu o pfedani staveni§té objednatelem.

Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele o zménach technologii a o pouziti nebezpelnych latek nebo
chemickych pfipravk( na stavenisti.

Zhotovitel se zavazuje fidit se véeobecnymi pokyny k zamezeni ropné havarie a v pfipadé jejiho vzniku
postupovat podle pokyn( objednatele.

Zhotovitel se zavazuje zabezpecit u veskeré techniky obsahujici ropné latky po ukon&eni praci jeji odstaveni
na zpevnénou plochu zabezpecenou proti Ukaplim vanami nebo sorpénimi rohoZzemi.

Zhotovitel se zavazuje provadét na pievzatém stavenisti separaci odpad( dle jejich druhu, odpady ukladat do
k tomu uréenych a oznagenych shromazdovacich prostfedkd.

Zhotovitel se zavazuje vést ze zakona stanovenou dokladovou evidenci véech druh vzniklych odpad(
(véetné komunalnich) a zajistit jejich likvidaci véetné spinéni zakonné ohlagovaci povinnosti v souladu se

zakonem ¢. 185/2001 Sb., o odpadech v platném zné&ni a navazujicich obecné zavaznych vyhlasek o
odpadovém hospodarstvi.

Zhotovitel se zavazuje pfi hospodafeni s vodou dodrzovat zakon &. 254/2001 Sb., o vodach v platném znéni a
nevypoustét do kanalizace zviast nebezpecné latky bez povoleni vodopravniho Gfadu pro nakladani s vodami
(pfi odbéru povrchové a podzemni vody, nebo pfi pracich v zaplavovych tzemich, korytech tok(l a
v ochrannych pasmech vodnich zdrojd) mit souhlas vodopravniho Ufadu a dodrzovat ochranna pasma
vodovodnich Ffadu a kanalizaénich stok.

Zhotovitel se zavazuje dodrzovat zakon & 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny v platném znéni a p¥i
provadéni praci neposkozovat dieviny a jiné porosty v obvodu stavby.

Zhotovitel se zavazuje pfedat pfi zahajeni stavby objednateli tyto podklady:
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a) soupis véech nepfiznivych dopadl na zivotni prostfedi, které mohou vzniknout z &innosti provadénych
zhotovitelem na stavbé

b) konkrétni pfijata opatfeni k odstranéni téchto nepfiznivych dopadt na zivotni prostifedi a osoby
odpovédné za jejich realizaci

c) piehled nebezpecnych latek, které pouzije na stavbé a kopie jejich bezpeénostnich listi poskytovanych
vyrobcem

d) po dohodé s objednatelem havarijni plany

IX.

Odlisné materialy a vyrobky oproti projektové dokumentaci muze zhotovitel pouzit pouze po piedchozim
pisemném souhlasu objednatele ve stavebnim deniku, ktery je podminén dohodou o jakosti a cené. Pfipadna
zména ceny musi byt nasledné potvrzena dodatkem ke smlouvé. V takovém piipadé se zhotovitel zavazuje
uzavfit dodatek smlouvy do 7 dnli od pfedlozeni navrhu objednatelem.

Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele zapisem ve stavebnim deniku ke kontrole véech praci, které maji
byt zabudované nebo se stanou nepfistupné, nejméné 4 pracovni dny pfedem. Pokud se objednatel
nedostavi a nevykona kontrolu téchto praci, bude zhotovitel v praci pokracovat. Pokud bude objednatel
dodatecné pozadovat odkryti téchto praci, je zhotovitel povinen tento pozadavek spinit na naklady objednatele
za pfedpokladu, ze dodatecnou kontrolou nebylo zjisténo, Ze prace nebyly fadné provedené. Nevyzve-li
zhotovitel objednatele ke kontrole téchto praci, je zhotovitel povinen na pisemnou zadost objednatele ve
stavebnim deniku tyto odkryt a znovu zakryt a nést veSkeré naklady s tim spojené, a to i v pfipadé, ze tyto
prace byly fadné provedeny.

Zhotovitel se zavazuje zapisem ve stavebnim deniku vyzvat nejméné 2 pracovni dny pifedem objednatele k
UCasti na zkouskach dle bodu X.5 téchto podminek.

X. Vlastnictvi dila, dokonéeni dila, pfedani a pievzeti dila

Dilo je samostatnym celkem a bude pfedavano najednou. Pfed celkovym dokonéenim dila objednatel svola,
na zakladé pisemneho oznameni zhotovitele o dokoncenosti dila, pfedpiejimku dila, v ramci které bude
objednatelem posouzena pfipravenost dila k fizeni o pfedani a pfevzeti dila a bude zhodnocena jakost a
kompletnost provedeneho dila. O pfedpfejimce sepiSe objednatel protokol, ktery bude obsahovat zejména
specifikaci pfipadnych vad branicich prevzeti dila. Tato pfedpfejimka nenahrazuje prevzeti dila ani specifikaci
veskerych vad.

Vlastnikem zhotovovaného pfedmétu dila je od pocatku objednatel, nebezpedi $kody na dile nese zhotovitel
az do jeho pfevzeti. V pfipadé, Ze objednatel pfevezme dilo s vadami a nedodélky, nese zhotovitel nebezpedi
8kody aZ do odstranéni vad a nedodélk(.

Dilo se povazuje za dokonéené okamzikem podpisu zépisu o pfedani a pfevzeti dila mezi zhotovitelem a
objednatelem.

Pripravenost dila k pfejimce oznami zhotovitel objednateli ve stavebnim deniku a ten svola piejimaci fizeni
zpravidla do 7 dn( od tohoto oznameni. Zhotovitel je povinen piedat objednateli takto pfipraveny piedmét dila
nejpozdéji v posledni den dodaci |hity (terminu dokonéeni dila). Zhotovitel je povinen pfedat objednateli
pfedmet dila ve stavu odpovidajicimu smlouvé a provede za tim (¢elem na své naklady véechny potfebné
opravy nebo nahradni dodévky a vykony, pokud mezitim bylo jeho dilo jakkoliv poskozeno, odcizeno nebo
zni¢eno. Zhotovitel ohlasi neprodlené objednateli jakékoliv $kody, ztraty a poskozeni a dohodne s nim terminy
a zpUsob jejich likvidace a nahrady.

Podminkou pfedani a prevzeti dila je usp&Sné provedeni veskerych zkou$ek pfedepsanych zejména

pfisludnymi pfedpisy, platnymi normami, projektovou dokumentaci a objednatelem, které provede zhotovitel

na své naklady. Protokol o pribéhu a vysledku zkou$ek pfeda zhotovitel objednateli do 2 dnl od jejich
provedeni. V8echny doklady, jimiz je zhotovitel povinen dokladovat fadne provedeni dila piedliozi zhotovitel
objednateli nejpozdéji ke dni zahajeni pfedpfejimky. Jde zejména o tyto doklady:

a) Provadi-li se dilo na zakladé projektové dokumentace, pfedé projekt skute¢ného provedeni ve dvou (2)
pare v listinne podobé a v jednom (1) vyhotoveni v elektronické podobé& na datovém nosi¢i a to v
editovatelné i needitovatelné, podobé, v méfitku pouzitém pro projektovou dokumentaci pro realizaci
stavby a v pfipadech, kdy skute¢né provedeni stavby bude odchylné od projektové dokumentace stavby
pro stavebni povoleni, i v méfitku pouzitém pro projektovou dokumentaci stavby pro stavebni povoleni.
V pfipadé pozadavkl dotéenych organi statni spravy nebo vlastnikl a spravcd technické infrastruktury
bude pocet vyhotoveni navysen o pfisludny pocet vytisk pro prislusné ¢asti dokumentace. Dokumentace
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skuteCneho provedeni bude obsahovat zakresleni skuteéného stavu konstrukei, instalaci a pripojek na
vnéjsi inzenyrske sité podle stavu provedené stavby. Tato dokumentace musi mit takovou podrobnost a
vypovidaci schopnost, aby umoznila budoucimu uzivateli stavby zjistit jednoznaéné povahu stavebnich
konstrukci, polohu a trasy instalaci a prib&hy inZzenyrskych siti v&. domovnich pfipojek, v pfipadé potieby
provadeni pfipadnych rekonstrukci a oprav. Projektem skuteéného provedeni se rozumi aktuaini projekt
pro provedeni stavby, vnémz budou odborné zakresleny pfipadné dokladované odchylky skuteé¢ného
provedeni dila od projektu pro provedeni stavby. V pfipadech, kdy pro velké mnozstvi zmén by ruéné
opraveny vykres byl nepfehledny, bude zpracovan zhotovitelem vykres novy. Projekt skuteéného
provedeni bude na kazdém vykresu opatfen razitkem a podpisem osoby zhotovitele k tomu opravnéné dle
této smlouvy.

VSechny pfedepsané doklady osvéddujici fadné a kvalitni provedeni dila véetné ,Prohlageni zhotovitele o
jakosti a uplnosti dila", které dosud zhotovite! objednateli prokazatelné nepfedal.

Navrh servisni smlouvy (pro technologické soubory a technicka zafizenf).

Zarueni listy vyrobkl a zafizeni.

Doklady o zadkoleni obsluhy.

Geodeticke zaméfeni provedeného pfedmétu dila.

Doklady prokazujici likvidaci zhotovitelem vytvofeného odpadu v souladu se zakonem &. 185/2001 Sb. o
odpadech.

Zhotovitel pfeda Objednateli priivodni dokumentaci v listinné podobé a v elektronické needitovatelné
podobé na zaznamovém médiu CD/DVD), ktera bude podrobné popisovat obsluhu a Gdrzbu dila, zejména
technického vybaveni. Seznam dokumentl tvoficich privodni dokumentaci musi zhotovitel predat
objednateli nejpozdé&ji pét (5) dnii pfedanim a pfevzetim kazdé &asti dila. Navrh priivodni dokumentace je
zhotovitel povinen zpracovat a pfedat objednateli ke schvaleni nejpozdsji sedm (7) kalendatnich dni pfed
zahajenim pfejimek dila nebo pfed zahajenim komplexniho vyzkouseni, podle toho, co nastane dfive.
Privodni dokumentace bude obsahovat zejména, nikoli véak pouze nasledujici polozky:

(i obsah;

(i) seznam relevantni projektové dokumentace skute¢ného provedeni Stavby;

(i) popis v8ech siti/zafizeni/Technického vybaveni;

(iv) popis provozu vsech siti/zafizeni/Technického vybaveni, véetné popist provozu jednotlivych ¢asti
a vybaveni;

(v) schematické vykresy oznadujici hlavni &asti zafizeni a vybaveni /Technického vybaveni

s kodovym E&islem oznadujicim kazdou &ast;

(vi) popis béznych udrzbovych postupll pro kazdou sit/instalaci/Technické vybaveni, véetné véech
¢asti zafizeni a vybaveni:

(vii) seznam vyrobcl, dodavatell, poddodavatelskych montaznich spoleénosti, obchodnich firem,
modelovych Cisel atd. pro v8echny polozky materialli, Vyrobkd a Technického vybaveni:

(viii)  veskeré vybaveni bude oznateno kodovym ¢&islem dle Standardni klasifikace produkce
s odvolavkou na Cislo ve vykazu stavebnich praci. Jméno vyrobce, jeho adresa a telefonni &islo
bude pro kazdou &ast vybaveni zafizeni uvedeno v privodni dokumentaci spolu se seznamem
katalogovych &isel pro Ucely nahrady;

(ix) schemata zapojeni pro vSechna zafizeni a vybaveni/technické vybaveni véetné automatického
oviadaciho systému;

(x) kopie dokumentace vyrobcl, vEetné navodl na pouziti, Udrzbu apod.:

(xi) kopie podrobne vyrobni dokumentace viech polozek zafizeni a vybaveni/technického vybaveni;

(xii) kopie vsech doklad(, které byly pfedloZeny statnimu pozarnimu dozoru pro pfipravu

kolauda¢niho fizeni dle § 31 odst. 1 pism. b) zakona & 133/1985 Sb., o pozarni ochrané,
v platném znéni

(xiii) ~ dokumentaci pro zdolavani pozarl die § 27 odst. 1, pism. g) vyhlasky €. 246/2001 Sb., o pozarni
prevenci - tato cast privodni dokumentace musi byt pfedana objednateli i v elektronické
editovatelné podobé

(xiv)  evakuacni plany dle § 27 odst. 1, pism. f) vyhlasky &. 246/2001 Sb., o pozarni prevenci — tato &ast
privodni dokumnetace musi byt pfedana Zadavatelei i v elektronické editovatelné podobé

(xv) pfehledova schémata rozvod(l vSech siti a instalaci/technického vybaveni (elektro rozvody,
slaboproudé a telekomunikaéni rozvody, rozvody vody a destilované vody, kanalizace a specialni
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[ye]

kanalizace, plynu, tepla, vzduchotechnické rozvody apod.) po patrech jednotlivych objektd a
podrobny popis postupu pfi zapinani a vypinani kazdé sité a instalaceftechnického vybaveni,
jednotlivé nebo celku;

(xvi)  postup vyhledavani zavad;
(xvii)  postup v pfipadé ne¢ekaného selhani zafizeni/technického vybaveni;
(xviii)  seznam doporugenych nahradnich dild; a

(xix) ~ kopie vSech dokladi o provedeni zkousek, udaje a vysledky ze zkousek a provéfovani praci:
i) Ostatni doklady pozadované objednatelem v pribéhu provadéni dila.

Pokud se zjisti pfi pfejimce stavby jako celku investorem &i pfi kolaudaénim fizeni nutnost dodani dalsich
dokladu, zavazuje se zhotovitel takové doklady dodat objednateli v terminu uréeném objednatelem na zakladé
pozadavku investora ¢i pfisluéného organu.

Dodani chybnych, nepravdivych ¢i nedplnych dokladd pozadovanych smlouvou o dilo, nebo souvisejicimi
dokumenty, bude hodnoceno jako nesplnéni pfedmétu dila. Objednatel pfi zjisténi této skutenosti uvédomi
zhotovitele a zhotovitel ma tii dny na provedeni napravy, pokud se smluvni strany pisemné nedohodnou jinak.
Pii nedodrzeni této tfidenni Ihity je kazdy dalsi den prodleni hodnocen jako prodleni zhotovitele
s dokoncenim dila, a to s dlsledky stanovenymiv ¢él. Xl 2 VSP.

Zhotovitel odpovida za vady, které ma pfedmét dila v dobé jeho odevzdani objednateli. V pfipadé sporu o to,
zda predavané dilo vykazuje vady a nedodélky, se ma za to, ze tomu tak je, a to az do doby, nez se prokaze
opak; dukazni biemeno nese v takovém pfipadé zhotovitel.

Platnost § 2626 a 2617 ob¢anského zakoniku neni timto dotéena.

. Pfi predani dila objednatel vyhotovi zapis, ktery podepisi vsichni Ugastnici pfejimaciho fizeni. Podpisem

zapisu dochazi k pfedani dila objednateli. Pfevzeti je mozno odepfit v pfipadé Uplného nebo &aste¢ného
nespinéni smluvniho provedeni dila zhotovitelem, pfi nepfedloZeni pozadovanych dokladl pro pfejimaci
fizeni nebo pfi zjisténi vad.

. Objednatel mUze pfevzit dilo i v pfipadé, ze vykazuje maly pocet drobnych vad, které samy o sobé &i ve

spojeni s jinymi nebrani pinohodnotnému uZivani dila, ani ho neztézuji ¢i mu nevadi a nebrani provadéni
navaznych praci. V takovém pfipadé bude soutdsti zapisu o pfedani a prevzeti dila seznam konkrétnich vad
s terminy jejich odstranéni, nebo dohoda o slevé z ceny v pfipadé vad neodstranitelnych.

. V pfipadé zjisténi jakychkoliv vad v pribéhu pfedavani dila je objednatel opravnén prejimaci fizeni pierusit,

vyhotovit seznam zji§ténych vad s terminy jejich odstranéni a po kontrole odstranéni vad v pfejimacim fizeni
pokradovat.

Xl. Eakturace a platebni podminky

Veskeré platby se provadéji bezhotovostné.

Zhotovitel pfeda do kancelafe stavby navrh soupisu provedenych praci (dale jen SP) ke dni stanovenému v

SOD. Zastupce objednatele opravnény k odsouhlaseni fakturovanych castek dle smlouvy (dale jen 0Z)

prekontroluje vécnou spravnost navrhu SP z téchto hledisek:

a) popis polozek provedenych praci

b) specifikace mnozZstvi a mérnych jednotek véetné jednotkovych cen a celkové éastky uréené k fakturaci

¢) prisiudné pfedavaci protokoly (atesty, KZP a pod) dle smlouvy

d) Doklady o provedeni predepsanych zkousek, atesty, certifikaty, prohlaseni o shodé. Faktura za
provedene prace nebude bez dolozeni téchto dokladl uhrazena. Doklady bude archivovat objednatel.

V pfipadég, Ze je v pofadku, potvrdi objednatel SP podpisem OZ.

PoZaduje-li zhotovitel uhrazeni praci nad rdmec uzaviené smilouvy, predlozi OZ k odsouhlaseni specialni
navrh soupisu provedenych vicepraci (dale jen SVCP) tykajici se pouze téchto praci nad ramec smlouvy. OZ
tento navrh SVCP pfezkouma (mnozstvi a kvalitu praci), zejména posoudi, zda se skuteéné jedna o prace
nad ramec uzaviené smlouvy, a zda byly objednatelem pozadovany. Jsou-li daje v navrhu soupisu vicepraci
v pofadku, OZ soupis vicepraci pisemné odsouhlasi a zahaji jednani o dodatku smlouvy.

V piipadé neodsouhlaseni pfedloZzeného navrhu SP (nebo SVCP) uvede OZ rozsah provedenych praci a
¢astku, o niz se domnivéa, Ze na ni zhotoviteli vznikl narok. Dale do SP (nebo SVCP) vyspecifikuje a oceni
srazky Castek, na které vznikl objednateli dle uzaviené smlouvy narok a vrati navrh SP (nebo SVCP)
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zhotoviteli k pfepracovani s odmitnutim narok( a s odlivodnénim dle uzaviené smlouvy a to nejpozdéji
k terminu stanovenému v SOD.

V pfipadé odsouhlaseni pfedlozeného navrhu SP (nebo SVCP) vystavi opravnény zastupce objednatele
zhotoviteli priivodku poddodavky, na které bude uvedeno:

a) zda hodnota dosud uznanych SP je nizsi nebo rovna hodnoté smlouvy,

b) spravnou vysi celkové ¢astky k fakturaci a spravnou vysi ¢astky k zaplaceni,

c) splatnost,

d) wvySijistoty dle ¢l.IV.5.pism.c) smlouvy,

e) Cislo smlouvy (objednavky), na zakladé které bude zhotovitelem vystavena faktura.

Oba uvedené doklady - soupis provedenych praci a privodka poddodavky, potvrzené OZ, budou zhotoviteli
k dispozici (k vyzvednuti) nejpozdéji k terminu stanovenému v SOD.

Danovy doklad - fakturu, jejiz pfilohou bude original privodky poddodavky a SP, oboji potvrzené OZ, dorugi
zhotovitel doporu¢ené nebo osobné na adresu pro dorucovani objednatele uvedenou ve smiouvé v dobé od
8:00 hod. do 14:00 hod.

Lhita splatnosti dariového dokladu - faktury je stanovena ve smlouvé a podina bézet od jeho dorugeni na
adresu pro doru€ovani objednatele uvedené ve smlouvé.

Za den uskuteCnéni zdanitelného pInéni se povaZzuje posledni kalendaini den v mésici, za ktery je dafovy
doklad vystaven, den vystaveni dafového dokladu, den pfijeti platby nebo den pfedani a pfevzeti dila nebo
jeho dil¢i ¢asti, a to ten den, ktery nastane dfive.

Dnem uhrady danového dokladu - faktury se rozumi den predani pfevodniho pfikazu bance.

. Dafiové doklady - faktury na stavebni a montazni prace odpovidajici ¢iselnym kédim klasifikace

produkce CZ-CPA 41 - 43, ktere jsou provadény pro ekonomickou ¢innost objednatele, musi vzdy obsahovat

tyto udaje:

a) obchodni jméno, DIC, IC a sidlo dle vypisu z obchodniho rejstfiku nebo zivnostenského listu zhotovitele;

b) obchodni jméno, adresa pro dorugovani, DIC, IC objednatele;

¢) poradové Cislo dokladu;

d) Cislo smiouvy, nazev stavby, pfedmét a rozsah zdanitelného pinéni, véetné terminu, kdy byly prace
provadény;

e) datum vystaveni dokladu;

f) datum uskute&néni zdanitelného pinéni;

g) vySiceny bez dané celkem;

h) sazbu dané a sdéleni, ze vysi dané je povinen doplnit a pfiznat objednatel;

i) dalsi nalezitosti dafiového dokladu v souladu se zak €. 235/2004 Sb., o DPH:

) pozadavky zakona C. 89/2012 Sb., obCansky zakonik, a zakona ¢. 563/1991 Sb., o Ug&etnictvi, oboji
v platnem znéni.

. Danove doklady — faktury na ostatni prace souvisejici s plnénim této smlouvy, které jsou provadény pro

ekonomickou Cinnost objednatele, musi vzdy obsahovat tyto Udaje:

a) obchodni jméno, DIC, IC a sidlo die vypisu z obchodniho rejstiiku nebo Zivnostenského listu zhotovitele:
b) obchodni jméno, adresa pro dorugovani, DIC, IC objednatele;

¢) poradové &islo dokladu;

d) Ccislo smlouvy, nézev stavby, pfedmét a rozsah zdanitelného pinéni, veetné terminu, kdy byly prace
provadeny;

e) datum vystaveni dokladu;

f) datum uskute€néni zdanitelného pinéni:

g) vySiceny bez dané celkem;

h) sazbu dané,

iy vySidané

j) cenu celkem

k) dalSi naleZitosti dafiového dokladu v souladu se zak.¢. 235/2004 Sb., o DPH v platném znéni:

=

pozadavky zakona ¢&. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, a zakona &. 563/1991 Sb., o Ucetnictvi, oboji
v platnem znéni.

. Faktura bude mit pfilohy dle ¢l. IV, bod 5 smlouvy o dilo. Nebude-li dafiovy doklad - faktura obsahovat vyse

uvedené nalezitosti, nebo je bude uvadét chybng, nebo bude fakturovano vadné plnéni, je objednatel
opravnén vratit ho k pfepracovani ve |hité splatnosti. Ve vraceném dafiovém dokladu — faktuie objednatel
vyznati divod jeho vraceni. Po doruéeni opraveného nebo nové vystaveného danového dokladu — faktury
bézi nova Ihlta splatnosti.
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13. Pii nedodrzeni terminu splatnosti danovych dokladl - faktur uhradi objednate! zhotoviteli trok z prodleni ve

9.

vy$i 0,02% z neuhrazené Castky za kazdy den prodleni. Pokud je dilo financovano formou statni dotace, bere
toto zhotovitel na védomi. Dojde-li tedy z objednatelem nezavinéné pficiny k pozdé&jgimu uvolnéni financi ze
strany jeho zfizovatele a z tohoto divodu nebude dodrzena splatnost objednatelem vystavené faktury na
investora, neni objednatel vi¢i zhotoviteli s platbou, ktera byla obsahem pfedmétné faktury objednatele na
investora v prodleni a zhotovitel neni rovnéz opravnén z toho divodu pferusit prace na dile ani odstoupit od
smiouvy.

XIl. Smluvni pokuty

V pfipadé prodieni s pinénim dila zhotovitelem oproti penalizovatelnym milniktim vyjmenovanym ve smlouvé
o dilo nebo vyznacenym v schvaleném harmonogramu praci uplatni objednatel proti zhotoviteli jednorazovou
smiuvni pokutu ve vydi 5.000,- K& za kaZzdy nesplnény milnik a smluvni pokutu 5.000,- K& za kazdy den
prodleni az do splnéni pfedmétu pinéni daného milniku. V pfipadé vyrovnani prodleni a dodrzeni kone&ného
terminu dokonceni dila vrati objednatel zhotoviteli jednorazové smluvni pokuty za nesplnéni milnikd v ramci
vystaveni kone¢né faktury. Smluvni pokuta za konkrétni dny prodieni je nevratna.

V pfipadée prodleni zhotovitele s dokonéenim dita v terminu dle smlouvy a jeho pfedanim, objednateli uhradi
zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vy$i 10.000,- K& za kazdy den prodleni po dobu prvnich 14 dnd
prodleni a ve vysi 15.000,- K& za kazdy den prodleni, poc¢inaje 15. dnem prodleni.

Nedodrzi-li zhotovitel termin odstranéni vady z pfejimaciho fizeni, uhradi objednateli smiuvni pokutu ve vysi
5000,- K& za kazdou vadu a den prodieni.

V pfipadé nepfitomnosti opravnéného zastupce zhotovitele na kontrolnich dnech uhradi zhotovitel objednateli
smluvni pokutu ve vysi 3.000,- K& za kazdy pfipad, a to i opakované.

V pfipadé nesplnéni Ukolu dohodnutého na kontrolnim dnu ani po uplynuti nahradni Ihiity uhradi zhotovitel
objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K& za kazdy pfipad a den prodieni.

Za kazdé poru$eni pfedpisi BOZP, PO a OZP a vytéené objednatelem ve stavebnim deniku, u kterého
zhotovitel nezjednal napravu vtam uvedené [h(té & na takovy zapis nereagoval, je objednatel opravnén
pozadovat smluvni pokutu ve vysi 3.000,- K& za kazdy pfipad, pfi zavazném poruseni ohrozujicim zdravi nebo
Zivot osob 8.000,- K& Tato smluvni pokuta bude vylétovana samostatnou fakturou a zapoétena
s pohledavkami zhotovitele. Opakované porusovani predpist BOZ, PO a OZP bude povazovano za podstatné
poruseni smlouvy a muze byt dliivodem k odstoupeni od smlouvy ze strany objednatele.

Jestlize zhotovitel i pfes jedno napomenuti zapsané objednatelem do stavebniho deniku nezajisti
bezpodminecné dodrzovani ustanoveni bodu IV.8 VSP (hlaseni pfitomnych na stavbé), uhradi objednateli
smluvni pokutu ve vys$i 1.000,- K&, pfi opakovani 2.000,- K&, za kazdy jednotlivy pfipad poruseni.

V pfipadé, Ze zhotovitel bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele postoupi anebo zastavi
pohledavky a jina prava vyplyvajici ze smlouvy o dilo vi¢i objednateli, &i je pouzije pro jiné zajisténi svych
zavazkl (€l V. odst. 11 a 12 smlouvy o dilo), uhradi objednateli smluvni pokutu ve vysi 10% z ceny dila za
kazdy takovy pfipad.

V pfipadé poruseni povinnosti zhotovitele uvedenych v tomto odstavci je objednatel opravnén poZadovat na
zhotoviteli smiuvni pokutu za kazdé takové poruseni ve vy$i 20.000,- K& (slovy: dvacet pét tisic korun
¢eskych):

a) povinnost informovat objednatele o stavu dodrzovani harmonogramu Zhotovitele;

b) povinnost fadné zabezpetit a ochranit zpusobem uréenym objednatelem v piipadé doéasného
pozastaveni provadéni dila dosud zhotovenou ¢ast dila;

c) povinnost dodrzovat veskeré metody, postupy a jiné povinnosti stanovené v Kontrolnim a zkugebnim
planu;

d) povinnost tykajici se bezpe€nosti a ochrany zdravi pfii provadéni dila, anebo povinnosti dodrzet minimaini
osvétleni na pracovistich uvniti budov, na schodistich a jakychkoli rizikovych mistech, vedlo-li poruseni
povinnosti podle tohoto bodu k zastaveni praci;

e) povinnost vypracovat a predlozit objednateli ke schvaleni plan organizace praci a technologické postupy:;

f) povinnost objednat materiél, vyrobky a technické vybaveni v souladu s SOD, popisy a udaji tak, jak budou
pfedany nebo schvaleny objednatelem a podle postupu prace;

g) povinnost spocCivajici v zakazu spalovat na stavenisti/pracovisti jakykoli odpad;

h) v pfipadé, ze zhotovitel porudi jakakoli ustanoveni pravnich pfedpist a/nebo spravnich rozhodnuti
tykajicich se provadéni dila;

i) povinnost odvolat z praci na dile osobu uréenou objednatelem:;
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J} povinnost spolupracovat s objednatelem podle ustanoveni SOD nebo téchto VSP, nebo povinnosti fidit se
instrukcemi nebo pokyny objednatele;

k) povinnost spocivajici v zakazu pouZiti vybudniny, s vyjimkou, kdy se tak stane se souhlasem objednatele
a

I) povinnost zpracovat projektovou dokumentaci skute¢ného provedeni v souladu se stavem dila ke dni
pfedani a pfevzeti dila.

.V pfipadé poruseni povinnosti zhotovitele uvedenych v tomto odstavci je objednatel opravnén pozadovat na

zhotoviteli smluvni pokutu za kazdeé takové poruseni ve vysi 5.000,- K& (slovy: pét tisic korun Ceskych):

a) povinnost pouzivat k parkovani motorovych vozidel a strojil pouze ty prostory, které urci objednatel;

b) povinnost tykajici se bezpeénosti a ochrany zdravi pfi provadéni dila, anebo povinnosti dodrzet minimalni
osvétleni na pracovistich uvniti budov, na schodistich a jakychkoli rizikovych mistech, pokud takové
poruseni povinnosti podle tohoto bodu nevedlo k zastaveni praci;

c) povinnost spocivajici v zakazu vyuzit plochy, které zhotoviteli objednatel pfidélil jako plochy pro
nepotfebny a odpadovy material zhotovitele;

d) povinnost postupovat pfi dodavkach materiélu, vyrobkll a technického vybaveni tak, aby objednateli
nevznikla jakakoli jind povinnost nez povinnost vyslovné stanovena SOD nebo témito VSP; zejména se
jedna o pfipadné celni a darfiové povinnosti a povinnosti vyplyvajici z ochrany prav du$evniho viastnictvi:

e) povinnost zajistit fadné skladovani a ochranu materialu, technologii, zafizeni, vyrobkd a technického
vybaveni dodanych na stavenisté tak, aby nedochazelo k jejich znehodnocovani nebo poskozeni:

f) povinnost zajistit ochranu stromt a kef podle SOD nebo téchto VSP;

g) povinnost chranit, udrzovat a opravovat zplisobené skody na véech komunikacich v souladu s pozadavky
objednatele;

h) povinnost provést vSsechna vhodna opatfeni k zajisténi ucinné ochrany véech pramenl, podzemnich tok{,
drendzi apod. na stavenisti nebo na kterémkoli pfilehlém pozemku pred znediténim, zakalenim nebo
erozi;

i) povinnost vést a pfedkladat objednateli v souladu s SOD nebo témito VSP jakékoli zaznamy nebo jiné
pisemnosti tykajici se provadéni dila pozadované SOD nebo témito VSP nebo pravnimi pfedpisy; a

j) povinnost zpracovat projektovou dokumentaci skuteéného provedeni v souladu se stavem dila ke dni
pfedani a pfevzeti dila.

.V pfipadé prodleni s pinénim povinnosti zhotovitele uvedenych v tomto odstavci je objednatel opravnén

pozadovat na zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 20.000,- K¢ (slovy: dvacet tisic korun &eskych) za

kazdy i zapocaty den prodleni:

a) povinnost vyklidit stavenisté ve Ihité stanovené SOD nebo témitc VSP;

b) povinnost pokradovat viadném provadéni nepozastavenych d&asti dila v pfipadé, Ze se dodasné
pozastaveni provadéni dila podle SOD nebo téchto VSP bude tykat pouze &asti dila;

¢) povinnost pfedioZit ve stanovenych Ih(itach objednateli jakékoli dokumenty, smlouvy a/nebo dokumentaci
podle SOD nebo téchto VSP, je-li pro jejich pfedlozeni SOD nebo témito VSP nebo objednatelem
stanovena Ihita;

d) povinnost seznamit se s vadou dila ve |hité stanovené v &lanku XIl. VSP nebo ji odstranit ve |hiité
stanovené v Clanku XIII. VSP nebo provést nahradni opatfeni pfed odstranénim vady dila ve |hité
stanovené v ¢lanku XlIlII. VSP;

e) povinnosti pfedlozit jako samostatnou pfilohu harmonogramu zhotovitele postup pro ptedkladani véech
vykrest, vypoCtl, specifikaci, pracovnich postupl, manuall, vzorkl, atestd avysledkl zkou$ek
pozadovanych v rdamci provadéni dila;

f) povinnosti predloZit jako samostatnou pfilohu harmonogramu zhotovitele detailni kratkodoby
harmonogram specialnich praci, slouzici pro koordinaci zvlast komplikovanych technologickych uzl(.

. Poginaje osmym (8.) dnem prodleni se Castka podle odstavce 11 zvysuje

na 50.000,- K¢ (slovy: padesat tisic korun ceskych) za kazdy i zapo&aty den prodleni.

.V pfipadé, Ze zhotovitel objednateli neoznami, ze je nebo se stal nespolehlivym platcem ve smysiu §106a

zakona 235/2004 Sb. o dani z pfidané hodnoty nebo bankovni U&et uvedeny v &lanku | smlouvy o dilo neni
nebo prestane byt registracnim (dajem ve smyslu §96 zakona 235/2004 Sb. o dani z pridané hodnoty
v platném znéni (Cl. V. odst. 15 smlouvy o dilo), uhradi objednateli smluvni pokutu ve vy$i 100.000,- K&.

- Uplatnénim smiuvni pokuty neni dotéen narok na nahradu $kody v piné vysi.

. Objednatel je opravnén vyuétované smiuvni pokuty zapoditat jednostrannym tkonem na opravnéné splatné i

nesplatné pohledavky zhotovitele vigi objednateli.

. Zaplaceni pokut uvedenych v bodech XII.1 az XIil.12 nezbavuje zhotovitele povinnosti pfedmétnou &innost

vykonavat s cilem minimalizovat pficiny a zvysit prevenci pro zamezeni jejich opakovani.
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9.

X, Kvalita dila, zaruky, odpovédnost za vady

Zhotovitel seznami objednatele pfed zahajenim dila se svym systémem jakosti (SJ) a pfeda objednateli jim
pozadovaneé podklady o SJ.

Zhotovitel umozni objednateli provést provérku SJ v pozadovaném rozsahu.

Zhotovitel odpovida za to, Ze dilo bude spliiovat pozadavky na jakost specifikované v projektové dokumentaci
a souvisejicich platnych technickych normach, véetné technickych pozadavki na stavebni vyrobky ve smyslu
zakona €. 22/1997 8b., vyhladky €. 163/2002 Sb. (oboji v platném znéni) a dalsim platnym pravnim
pfedpisim. Hodnoty uvedené vtéchto norméach jako doporucené se timto stanovuji jako zavazné,
nedohodnou-li se strany pisemné jinak.

Predmét dila nesmi mit nedostatky jakosti. Zhotovitel pfejima zavazek, ze zhotovené dilo - a to kazda jeho
¢ast — bude piné zpUlsobilé k uéelu vyplyvajicimu ze smlouvy &i k obvyklému uéelu a ze si zachova smluvené
nebo obvyklé viastnosti, a to po celou zaruéni dobu. Jakékoli odchylky od vymezeni dila uréeného smiouvou,
kromé& odchylek (zmén) vyZzadanych objednatelem v pribéhu pinéni nebo zmén, které wvyplynou z
kolaudaéniho fizeni, budou v souladu s § 2615 ob&anského zakoniku povazovany za vady dila.

Zhotovitel zaruCuje, Ze pouzité materialy, dodavky a zafizeni jsou noveé, obménitelné v kratkych terminech,
odpovidaji pfedané projektové dokumentaci a standardiim dohodnutych ve smlouvé o dilo.

Delka zarucni doby je sjednana ve smiouvé o dilo. Poskytnuta zaruka za jakost se nedotyka narok( a Ihit
z odpovédnosti za vady dila.

V pfipadé zjisténi vady dila v zaruéni dobé ma objednatel pravo pozadovat a zhotovitel povinnost odstranit
vadu zdarma na vlastni naklady v dohodnutém terminu. Zhotovitel se zavazuje, Ze ke dni pfedani a pfevzeti
dila pfeda objednateli adresy a telefonni Cisla, na kterych bude mozné nahlasit reklamovanou vadu a jména
odpovédnych osob. Rovnéz sdéii kontaktni osobu véetné telefonniho &isla a osoby, kde bude mozno
nepfetrzité po dobu 24h nahlasit havarii — naléhavé odstranéni vady.

U vad dila, jejichz odstranéni v dobé co nejkrat$i je nezbytné pro zabranéni ohrozeni Zivott a zdravi osob
nebo vzniku znaénych skod ¢i pro minimalizaci 8kod vzniklych v disledku vady dila (napf. pfi havéarii) je
objednatel opravnén oznamit zji$téni Vady dila zhotoviteli i pfimo, a to osobné, telefonicky, faxem,
elektronickou postou &i doporu¢enym dopisem (oznémeni u¢inéna osobné, telefonicky, faxem &i elektronickou
postou bez zaruCeneho elektronického podpisu & znacky musi byt bez zbyte¢ného prodleni objednatelem
potvrzena pisemnou formou). Oznameni musi obsahovat popis vady dila nebo jejiho projevu, a oznaéeni, e
jde o vadu dila, jejiz odstranéni je naléhavé. Vada dila se povazuje za oznamenou (reklamace vady dila se
povazuje za uplatnénou) dorucenim oznameni o reklamované vadé zhotoviteli nebo — v pfipadé vad dila,
jejichz odstranéni je naléhavé — oznamenim objednatele o zji$téni vady dila zhotoviteli.

Neni-li stanoveno jinak, je zhotovitel povinen u vad dila reklamovanych v zaruéni dobé, jejichz odstranéni
oznaCil objednatel za naléhavé, okamzité {nejpozdéji do péti (5) hodin od oznémeni vady dila) dostavit se
k dilu a seznamit se s pfislusnou vadou dila. Termin, ve kterém se zhotovitel dostavi k seznameni se s vadou
dila, je zhotovitel povinen pfedem sdeélit objednateli. Zhotovitel je povinen nejpozdéji ve |hité jednoho (1)
pracovniho dne po seznameni se s pfislunou vadou dila sdélit objednateli, zda reklamaci vady dila uznava, a
IhGtu, v niz vadu dila odstrani. Pokud tak zhotovitel v uvedené thiité neugini, ma se zato, 2e reklamaci vady
dila uznava a odstrani ji v nejkratsi dob&, kterou Ize po ném spravedlivé pozadovat, nejpozdéji véak do 24
hodin od oznameni vady dila dle odstavce 8 tohoto &lanku.

. Vady dila, jejichz odstranéni oznacil objednatel za naléhavé, je zhotovitel povinen bezprostfedné po

seznameni se s vadou dila odstranit nebo alespori bezprostfedné po seznameni se s vadou dila provést
opatfeni nezbytna k vylouceni ohrozeni zivotl a zdravi osob a opatfeni nezbytna k zabranéni vzniku dalsich
Skod nebo alespon k jejich minimalizaci a vadu dila odstranit v nejkrat$i dobé, kterou lze po ném spravedlivé
pozadovat, nejpozdéji véak do 24 hodin od oznameni vady dila dle odstavce 8 tohoto &lanku.

.U vad dila, jejichz odstranéni neoznatil objednatel za naléhavé, je zhotovitel povinen se nejpozdéji druhy

pracovni den od oznameni vady dila dostavit k dilu a seznamit se s pfislusnou vadou dila. Termin, ve kterém
se zhotovitel dostavi k seznameni se s vadou dila, je zhotovitel povinen pfedem sdélit objednateli. Zhotovitel
je povinen nejpozdéji ve Ihité dvou (2) pracovnich dnl od oznameni vady dila sdélit objednateli, zda
reklamaci vady dila uznava, a Ihtu, v niz vadu dila odstrani, pficemz IhGta pro odstranéni vad dila, jejichz
odstranéni nebylo objednatelem oznaceno jako naléhavé, nesmi byt del$i nez
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N

17.
18.

a) 4 kalendaini dny u funk&nich vad dila branicich fadnému uzivani dila,
b) 8 kalendarnich dnd u funkénich vad dila nebranicich Fadnému uzivani dila,
c) 12 kalendarnich dnir u drobnych vad dila.

Pokud tak zhotovitel v uvedené Ihité neucini, ma se zato, Ze reklamaci vady dila uznava a odstrani ji
nejpozdéji ve thité uvedené v pfedchazejici vété.

. Zhotovitel po dohodé s objednatelem mize pfi odstrariovani vady dila v nezbytnych pfipadech zvolit nahradni

feseni pfed odstranenim vady dila, v tomto pfipadé nesmi byt Ihita pro dokonéeni nahradniho feseni pied
odstranénim vady dila del$i nez

a) 4 kalendafni dny u funk&nich vad dila branicich fadnému uzivani dila

b) 8 kalendafnich dnl u funkénich vad dila nebranicich Fadnému uzivani dila

a lhita pro odstranéni vady dila del$i nez 14 kalendainich dnu.

. Nesdeéli-li zhotovitel ve stanoveném terminu objednateli Ih(tu pro odstranéni vady dila nebo uvede-li Ihitu pro

odstranéni vady dila del$i nez odpovida vy$e uvedenému ujednani o stanoveni Ih(ty pro odstranéni vady dila
u jednotlivych druhll vad podle odstavce11, resp. 12, tohoto &lanku, je zhotovitel povinen odstranit vadu dila
ve [hité:

a) 4 kalendafnich dnl u funkénich vad dita branicich fadnému uzivani dila

b) 8 kalendarnich dnl u funkénich vad dila nebranicich fadnému uZivani dila

¢) 14 kalendafnich dni u drobnych vad dila.

. Zhotovitel je povinen reklamované vady dila odstranit na své naklady. Prace na odstranéni oznamené vady

dila a pfipadné prace na nahradnim fe$eni pfed odstranénim vady dila je zhotovitel povinen zahajit a dokongit
ve Ihité stanovené dle téchto VSP. Pfesny termin nastupu na odstranéni vady dila &i na nahradnim fegeni
pfed odstranénim vady dila, odhad doby potiebné k provedeni praci a pfipadné poZadavky na odstavku médii
a zafizeni je zhotovitel povinen oznamit objednateli nejpozdéji dvacet Ctyfi (24) hodin pfed zamyslenym
nastupem zhotovitele k odstranéni vady dila. Pfipadne-li konec vy$e uvedené dvaceti¢tyfhodinové (24) Ihaty
na den pracovniho klidu, je zhotovitel povinen oznamit tyto informace objednateli nejpozdéji do 8:30 hod.
posledniho pracovniho dne pfedchéazejici zamyslenému dni nastupu zhotovitele k odstranéni vady dila & na
nahradnim fe$eni pfed odstranénim vady dila.

. Pokud z divodu jakékoli vady dila, nehody nebo poruchy nebo jiné udalosti, k niz doslo na dile nebo jeho

Casti béhem pfislusné zaru¢ni doby, budou podle nazoru objednatele pro dal$i provadéni dila, zajisténi
bezpelnosti dila nebo odvraceni vzniku $kody naléhavé nutné napravné kroky nebo jina prace a zhotovitel
nebude schopen nebo ochoten provést danou praci v pfiméfené 1hité, bude objednatel opravnén najmout
jineho dodavatele objednatele na provedeni takové prace a zaplatit mu za provedeni takové prace, kterou
bude objednatel povaZzovat za potfebnou. Pokud takto jinym dodavatelem objednatele provedena prace nebo
oprava bude prace, kterou byl povinen provést podle SOD zhotovitel na své naklady, pak véechny naklady
vzniklé v souvislosti s takovou praci pfedstavuji (za podminky, ze objednatel oznamil zhotoviteli vznik takové
naléhavé udalosti co nejdfive, jak to bylo po jejim vzniku vrozumné mife mozné) splatnou pohledavku
objednatele vici zhotoviteli.

- Zhotovitel zahaji odstranovani vady i v pfipadé, ze reklamaci neuznava; naklady na odstranéni vady nese

zhotovitel ve spornych pfipadech az do rozhodnuti soudu ¢ dohodnutého rozhod&iho organu. Prokaze-li se ve
spornych pfipadech, Ze objednatel reklamoval vadu neopravnéné, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli
prokazatelné naklady, které v souvislosti s odstranénim takové vady vynalozil.

Zhotovitel je povinen uhradit $kody vzniklé z uplatnénych vad v prib&hu zaruéni doby.

Nedodrzi-li zhotovitel dohodnuty nebo stanoveny termin odstranéni vady v prib&hu zaruéni doby nebo
nezahaji-li jeji odstrafiovani vterminu dle téchto VSP, je objednatel opravnén vadu odstranit sam nebo
prostiednictvim treti osoby na naklady zhotovitele. Odstranéni vady dila v zaruéni dobé&, nebo jeho &asti jinou
pravnickou nebo fyzickou osobou se nijak nedotyka zaruénich naroki objednatele vii&i zhotoviteli. Zhotovitel
se tedy odpovédnosti za vady nezprosti tim, Zze odkaze, ze vady byly odstranény tfeti osobou. Zhotovitel jev
takovém pfipadé povinen uhradit objednateli ¢astku, ktera se rovna cené, kterou objednatel tieti osobé v
distedku takového postupu prokazatelng zaplatil. Zhotovitel zaroven uhradi objednateli smiuvni pokutu ve
vy$i 50.000,- K¢ za kaZdou takto odstranénou vadu. Bude-li objednatel trvat na odstranéni vady zhotovitelem,
uhradi mu zhotovitel smluvni pokutu dle bodu XI.11 za kazdy den prodieni a jednotlivy pfipad a2 do dne
odstranéni vady. Jakékoliv pohledavky vig&i zhotoviteli vzniklé v disledku neodstrafiovani reklamovanych vad
ve stanovenych terminech je objednatel opravnén jednostranné zapocist na splatné ¢&i nesplatné pohledavky
zhotovitele nebo je ¢erpat z bankovni garance poskytnuté zhotovitelem.
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19.

20.

V pfipadé zaniku pravnich G€ink( smiouvy na zakladé odstoupeni od smlouvy nebo na zakladé jiné pravni
skuteCnosti, nese zhotovitel odpovédnost za vady dila, véetné zaruky za jakost, u téch ¢asti dila, které jiz byty
samostatné pfedany do dne zaniku pravnich uéinkd smlouvy.

Zhotovitel zpracuje a nejpozdéji k datu pfedani a prevzeti dila pfeda objednateli “Popis periodickych prohlidek
technického stavu dila” (dale jen ,periodické prohlidky"), ktery bude mimo jiné zavazné definovat &etnost
prohlidek a popis ¢innosti, které bude zhotovitel v ramci téchto prohlidek provadét. Posledni periodicka
prohlidka bude provedena nejpozdéji 30 dnli pfed terminem ukon&eni zaruéni doby.

Soubor Cinnosti kazdé periodické prohlidky bude provadén za uelem zjisténi a specifikovani vad, které se

projevily pii uzivani dila v pribéhu zaru¢ni doby. Vystupem z kazdé provedené periodické prohlidky bude

protokol, ktery bude obsahovat podrobny soupis zji$ténych vad, které budou rozdéleny takto:

a) Vady, ktere se projevily jako vada dila v zaru¢ni dobé.

b) Vady, které vznikly uzivanim dila a nejsou zaru¢nimi vadami dila.

¢) Upozornéni na nedodrzovani Navodu na provoz a Udrzbu dila ze strany objednatele, které by mohly vést
k naslednym vadam dila z dlivodl zanedbani udrzby.

Kazda periodicka prohlidka bude ukonéena do ti (3) dni od jejiho zahgjeni oboustranné podepsanym
protokolem, ktery bude mit podobu tabulkového piehledu.

XIV. Ujednani souvisejici s trestni odpovédnosti pravnickych osob

Zhotovitel je povinen Cinnosti, které jsou pfedmétem jeho pInéni podle uzaviené smlouvy o dilo a/nebo
souvisejici Cinnosti, které bude provadét proto, aby pfedmeét smlouvy o dilo splinil, provadét a vykonavat
v souladu se zakonem,

Bude-li v souvislosti s realizaci dila proti zhotoviteli nebo jeho statutarnimu zastupci nebo jeho smluvnimu
zastupci nebo jeho zaméstnanci zahajeno trestni stihani, je zhotovitel povinen tuto skuteénost neprodlené
pisemné oznamit objednateli. Objednatel je vtakovém pfipadé opravnén od smiouvy o dilo odstoupit pro
poruseni povinnosti na strané zhotovitele.

Zhotovitel je povinen neprodlené pisemné oznamit objednateli, Ze mu soud podle zakona ¢. 418/2011 Sb., o
trestni odpovédnosti pravnickych osob a fizeni proti nim, dodasné pozastavil vykon jednoho &i vice predméti
¢innosti nebo Cinnosti zakazal, jde-li o Cinnosti, které jsou pfedmétem pinéni podle uzaviené smiouvy o dilo.
Stane-li se tak plnéni zhotovitele zcela nemoznym, jeho zavazek zanikne. Stane-li se tak plnéni zhotovitele
nemozZné jen z Casti, jeho zavazek vtéto ¢asti zanikne. Objednatel je véak ohledné zbyvajiciho plnéni
opravnén od smlouvy o dilo odstoupit.

Zanikne-li zavazek zhotovitele z divodu vy$e uvedené nemoznosti plnéni zcela &i z éasti, je zhotovitel
povinen uhradit objednateli $kodu tim zpUsobenou.

XV. Ostatni ujednani

Pisemnosti se mezi uCastniky smlouvy doruéuji prostfednictvim poSty nebo jiného licencovaného
provozovatele postovnich sluzeb & osobné na adresu (¢astnika uvedenou v zahlavi smlouvy o dilo nebo
pfipadne na adresu naposledy pisemné oznamenou (platna adresa). V pfipadé, 2e se zasilka, pfes nalezité
odeslani na platnou adresu vrati jako nedoruditelna nebo bude adresatem jeji pfevzeti odmitnuto nebo
nebude v ulozni dobé jim vyzvednuta, méa se za to, Ze k doru¢eni doslo dnem, kdy se zasilka vratila jako
nedorucitelna, nebo dnem odmitnuti jejiho pfevzeti adresatem ¢&i poslednim dnem ulozni doby.

Zhotovitel je povinen neprodlené na prvni vyzvu nahradit objednateli pokuty, penale, $kody, poskytnuté
nahrady $kod &i jiné naroky a jiné vydaje véetné nahrad nakladd na jakakoli fizeni vzniklé na zakladé fizeni
vedenych proti objednateli v souvislosti s provadénim stavby a zpUsobené porugenim povinnosti zhotovitele
podle pravnich pfedpisl nebo podle této smlouvy.

Zhotovitel je povinen, nastane-li néktery pfipad uvedeny v pfedchozim bodu, vzdy na vyzvu objednatele uginit
veskeré potfebné mimosoudni kroky, které by zabranily vzniku pfislusného fizeni; nepodafi-li se mu to, je
povinen poskytnout objednateli veSkeré nezbytné dikazy, vysvétleni a dalsi potfebnou souginnost véetné
vstupu do pfisludneho fizeni tak, aby odvratil nepfiznivy vysledek fizeni od objednatele. Pfi téchto fizenich
vedenych proti objednateli se zhotovitel zavazuje uginit pravni kroky vedouci k tomu, aby se mohl zhotovitel
ucastnit techto fizeni jako vedlej§i ucastnik, nebude-li zhotovitel piimo vyzvan pfislunym organem.
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XVI. Duvérné informace

Pro ucely SOD se za dlvérné informace povazuji informace oznacené objednatelem za dlivérné. Za davérné
informace nebudou povaZovany informace, které jsou pfistupné nebo znamé v dobé jejich uZiti nebo
zpfistupnéni tfetim osobam, tj. osobam odli§nym od investora stavby, objednatele, zhotovitele a osob
uvedenych v odstavci 2 pism. b) tohoto €lanku, pokud takova pfistupnost nebo znamost nenastala v dusledku
poruseni zakonné (ij. pravnim fadem ulozené) ¢i smluvni povinnosti zhotovitele. Za davérnou informaci
nebude rovnéz povazovana informace o pfipadném sporu mezi objednatelem a zhotovitelem, souvisejicim
s provadénim dila. Za d{ivérnou informaci nebude rovnéz povazovano jakékoliv smiuvni ujednani ani zépisy
ve stavebnim deniku.

2. Zhotovitel se zavazuje, Ze bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele:

[9%)

a) neuzije davérné informace pro jiné ucely, nez pro Gcely provadéni dila a spinéni povinnosti podie SOD: a

b) nezvefejni ani jinak neposkytne divérné informace zadné tfeti osobé, vyjma svych zaméstnanc(, &lend
svych organl, poradcli a pravnich zastupcll a poddodavatel(l. Témto osobam v8ak muize byt divérna
informace poskytnuta pouze tehdy, pokud budou zavazany udrzovat takovou informaci v tajnosti, jako by
byly stranou SOD.

Pokud bude jakykoli spravni organ, soud &i jiny statni organ vyZadovat poskytnuti jakékoli dlivérné
informace, které neni nutné k provedeni dila, oznami zhotovitel takovou skuteé¢nost pisemné objednateli.

V piipadé poskytnuti divérné informace je zhotovitel povinen vyvinout maximaini usili k tomu, aby zajistil, ze
s poskytnutymi divérnymi informacemi bude stale zachazeno jako s informacemi tvoficimi obchodni
tajemstvi podle § 17 obchodniho zakoniku.

V pfipadé, Ze se zhotovitel dozvi, popfipadé bude mit divodné podezieni, ze doslo ke zpfistupnéni
divérnych informaci nebo jejich ¢asti neopravnéné osobé, je povinen o tom neprodleng informovat
objednatele.

Bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele nesmi zhotovitel fotografovat ani umoznit kterékoli treti
osobé fotografovani dila k propagaénim a/nebo reklamnim uceldm, ani nebude sém nebo s jinou osobou
publikovat zadné Clanky, fotografie nebo ilustrace vztahujici se k dilu. Objednatel méa vzdy pravo schvalit
jakykoli text, fotografii nebo ilustraci vztahujici se k dilu, které zhotovitel hodla pouzit v publikacich nebo
propagacnich materialech.

OCHRANA PRAV K PRUMYSLOVEMU A DUSEVNIMU VLASTNICTVI

Zhotovitel je povinen pfi realizaci této smlouvy nalezité respektovat prava k primyslovému a duevnimu
vlastnictvi, ktera by mohla byt v souvislosti s plnénim této smlouvy dotéena a nese plnou odpovédnost za
vypofadani narokl v8ech tfetich osob, které by mohly byt v této souvislosti vzneseny. Zhotovitel je povinen
zajistit pfisluSnou pravni ochranu uvedenych prav i vzavazkovych pravnich vztazich ke svym
poddodavatellm.

Zhotovitel timto prohlasuje, Zze celd dodavka dila podle této smlouvy nema, resp. nebude mit zadné
patentové ani jiné pravni nedostatky. Zhotovitel dale prohlasuje, Zze uhradi objednateli véechny naklady v
pfipadé, Ze tfeti osoba uplatni vici objednateli naroky, které vyplyvaji z patentovych nebo jinych pravnich
narok( za dodané dilo. Uvedené se netyka prav dusevniho vlastnictvi a prav tietich osob k zadavaci
dokumentaci.

a) Zhotovitel poskytuje Objednateli podpisem SOD nevyhradni opravnéni uzit jakékoli pinéni, k némuz se
zavazal podle SOD a které je nebo bude chranéno autorskym pravem, v neomezeném rozsahu a ke véem
zplsobim uZiti uvedenym v ustanoveni § 12 zakona ¢. 121/2000 Sb., v platném znéni. Toto opravnéni
rovnéz zahrnuje opravnéni takovy vysledek ¢innosti zpracovat, ménit a upravovat.

b) Objednatel neni povinen licenci, pfip. sublicenci, poskytnutou podle tohoto odstavce vyuzit.

c) Zhotovitel udéluje objednateli souhlas k postoupeni udé&lenych prav formou sublicené&ni smiouvy na treti
osoby.

XVI. Podminky a rezimova opatfeni pro provadéni stavby

Zhotovitel je povinen zajistit, aby kaZda osoba Zhotovitele méla platny prikaz totoZznosti (OP, pas). Provadi-li
se dilo v budové nebo arealu zakladni nebo matefské $koly, je kazda osoba povinna pfedlozit na hlavni
vratnici pro zavedeni zakladnich Udajd do navstévniho systému skoly.

Viezd vozidel a stroji do arealu a jejich vyjezd je umoznén v misté dohodnutym mezi objednatelem a
zhotovitelem
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10.
11.

12.
13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21

VSechny osoby a subjekty, vyskytujici se v aredlu stavby, jsou povinny fidit se pravnimi a ostatnimi pfedpisy,
vztahujicimi se k jejich ¢innostem v&. vybranych internich predpis( viastnika arealu. S témito pfedpisy a s
informacemi o rizicich se Zhotovitel musi prokazatelné seznamit.

VSechny subjekty jsou povinny, tam, kde se na pracovistich vyskytuji zaméstnanci dvou anebo vice

zameéstnavatell:

a) vzajemné se pisemné informovat o rizicich, ktera se tykaji vykonu prace a pracovisté a pfijatych opatieni
k ochrané pfed jejich pusobenim

b) spolupracovat pfi zajistovani bezpefnosti a ochrany zdravi pfi praci pro véechny zaméstnance na
pracovisti

¢) Provadéni opatieni k ochrané bezpecnosti a zdravi zaméstnancli a postupy k jejich zajisténi pfi vystavbé
Dila koordinuje Zhotovitel.

d) Objednatel v souladu se zakonem ¢. 309/2008 Sb. ve znéni pozdéjsich pfedpist (zakon o zajisténi
dalsich podminek BOZP) jmenuje koordinatora BOZP pfi stavebnich ¢innostech, zpracuje Plan BOZP a
nejpozdéji do 8 dnli pfed pfedanim stavenisté Zhotoviteli doruéi oznameni o zahajeni praci oblastnimu
inspektoratu prace pfislusnému podle mista stavenisté.

Pozarni ochranu pro Starou Bélou zajistuje Hasi¢ska stanice Ostrava — Zabfeh — linka 112,

Zhotovitel je pfi vzniku koliznich stavll a urazl a mimofadnych udalosti a v pfipadé vzniku nevolnosti

zamestnance Ci navstévnika stavby povinen zajistit o$etfeni pacienta pfivolanim lékafské sluzby - linka 112

Zhotovite! je povinen zajistit, aby vjezd jeho dopravnich prostfedk(l a stroji do arealu stavby a jejich pohyb

v arealu stavby byl sméfovan jen do téch prostor, kam je dopravovan material, pfipadné osoby, odkud je

material odvazen, kde maji stroje pracovat nebo kde ma Zhotovitel sva pracovisté.

Vozidla Zhotovitele mohou parkovat v mistech, kde vykonavaji prace, po dobu trvani pracovni doby.

Vynaseni a vyvazeni véci movitych, vyfazeného materidiu nebo stavebni suti je mozné pouze na zakladé

povolen{ opravnéné osoby Zhotovitele.

Pfi svych ginnostech si Zhotovitel musi pocinat tak, aby nedoslo k ohrozeni vodniho prostiedi.

Pfi svych Cinnostech si Zhotovitel musi pocinat tak, aby byla chranéna vodohospodarska infrastruktura, a to

pifedevsim:

a) do kanalizaci nevhazovat pfedméty, nevylévat kapaliny ani roztoky vznikajici pfi stavbé

b) neposkozovat uzavéry vodovodu, hydranty

Pozadovanou manipulaci s uzavéry vody a hydranty provadi pouze se souhlasem spravcem — OVAK, a.s.

Zhotovitel je povinen omezit uZivani tékavych organickych latek (VOC) ~ rozpoustédel, fedidel, barev apod.

na minimaini miru.

Zhotovitel pfi své ¢innosti musi minimalizovat produkci emisi $kodlivin do ovzdusi, a to:

a) své mobilni zdroje znegistovani (vozidla, stroje, nafadi) provozovat jen nezbytné nutnou dobu

b) nesmi spalovat v arealu zadny material nebo odpad

Zhotovitel je povinen vznikajici odpady tfidit a shromazdovat v pfislusnych prostiedcich (nadoby, pytle,

kontejnery).

Zhotovitel nesmi vyuzivat kontejnery OZO pro komunaini a tfidény odpad skla, papiru a plastu. Zhotovitel

musi zajistit shromazdovani a likvidaci vlastnich odpadi v souladu s legislativnimi predpisy.

Zhotovitel musi dodrzovat povinnosti ,plvodce" odpadl vyplyvajici z legislativy (v navaznosti na konkrétni

ustanoveni smlouvy mezi investorem a dodavatelem).

Zhotovitel je povinen zajistit ochranu zafizeni stavenisté, materialu a pracovnich prostor proti odcizeni nebo

kradezi. V pfipadé vzniklé ztraty nad 5000 K& je opravnén povolat PCR a projednavat tuto kradez

samostatne.

Kazdy pracovnik dodavatele v arealu stavby je povinen veskery majetek chranit a pocinat si tak, aby

nedochazelo ke Skodam na zdravi osob ani na majetku kteréhokoliv jiného pravniho subjektu.

PoZadavek napojeni zafizeni stavenisté na sité pfedioZi zhotovitel pfi podpisu SOD, Mista a zp(isob napojeni i méfeni
je soucasti zapisu o pfedani stavenisté.

. Prostory pro deponie materialu a odpadu Ize vyuzit do¢asné prostory jsou soucasti zapisu o pfedani
stavenisté.
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22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.
39.

40.

41,

42.

43.

44,

Zhotovitel musi zafizeni stavenisté provest tak, aby nedo$lo k omezeni pfistupu k prvkdm siti - hydranty,
kanalizaéni §achty, uzavéry piynovodu apod.

Provozni, socialni a pfipadné i vyrobni zafizeni stavenisté zabezpecuje Zhotovitel v souladu se svymi
potiebami a v souladu s projektovou dokumentaci. Naklady na projekt, vybudovani, zprovoznéni, udrzbu,
likvidaci a vyklizeni zafizeni staveni§té jsou zahrnuty ve sjednané cené dila.

Zafizeni stavenisté vybuduje v rozsahu nezbytném Zhotovitel.

Jako soucast zafizeni stavenidté zajisti Zhotovitel i rozvod potfebnych médii na stavenisti a jejich pfipojeni na
odbérna mista uréena Objednatelem.

Zhotovitel je povinen zabezpecit samostatna méfici mista na uhradu jim spotfebovanych energii a naklady za
jejich spotfebu uhradit.

Zhotovitel je povinen uzivat staveni$té pouze pro Ucely souvisejici s provadénim dila a pfi uzivani stavenisté
je povinen dodrZovat veskere pravni pfedpisy.

Odvod srazkovych, odpadnich a technologickych vod ze stavenisté zajistuje Zhotovitel a je povinen dbat na
to, aby nedochazelo k podmaceni stavenisté, nebo okolnich ploch. Pokud k této ¢innosti vyuzije stokovych siti
Jje povinen tuto skutecnost projednat s viastnikem téchto siti.

Zhotovitel zajisti stfezeni stavenisté a v pfipadé potfeby i jeho oploceni, nebo jiné vhodné zabezpedeni.
Zhotovitel je povinen pfedat Objednateli nejpozdéji do deseti (10) dnli od uzavieni smlouvy o dilo seznam
osob (zejména svych zaméstnancl a zaméstnancl svych poddodavatel(), kterym ma byt povolen vstup na
stavenisté. Zhotovitel je povinen tento seznam pribézné aktualizovat.

Zhotovitel neni opravnén, pokud se strany nedohodnou jinak, vyuzivat stavenisté k ubytovani nebo nocovani
osob.

Zhotovitel je povinen zabezpecit na stavenidti identifikacni tabuli v provedeni a rozmérech obvyklych, s
uvedenim udaji o stavbé (zejména nazev stavby, terminy provedeni a pfedpokladané naklady stavby) a
Udaji o Zhotoviteli, Objednateli a osobach vykonavajicich funkci Technického a Autorského dozoru.
Zhotovitel je povinen tuto identifikaéni tabuli udrzovat v aktualnim stavu. Jing reklamy, &i identifikaéni tabule
(napf. poddodavateld) lze na stavenisti umistit pouze se souhlasem Objednatele.

Veskera potfebna povoleni k uzivani vefejnych ploch, pfipadné rozkopavkam, nebo pfekopim komunikaci,
zajistuje Zhotovitel a nese veskeré pfipadné souvisejici poplatky.

Jestlize v souvislosti s provozem stavenisté nebo provadénim dila bude tieba umistit nebo pfemistit dopravni
znacky podie pfedpish o pozemnich komunikacich, obstara tyto prace Zhotovitel. Zhotovitel dale zodpovida i
za umistovani, pfemistovani a udrzovani dopravnich znatek v souvislosti s prib&hem provadéni praci.
Jakeékoliv pokuty &i nahrady $kod vzniklych v této souvislosti jdou k tizi Zhotovitele.

Zhotovitel je povinen udrzovat na staveniti poradek.

Zhotovitel je povinen priibézné ze staveni$té odstrafiovat vdechny druhy odpadi, stavebni suti a
nepotfebneého materialu. Zhotovitel je rovnéz povinen zabezpedit, aby odpad vznikly z jeho &innosti, nebo
stavebni material, nebyl umistovan mimo staveni§té.

Zhotovitel je povinen zajistit na stavenisti veskera bezpecnostni opatfeni a hygienicka opatieni a pozarni
ochranu stavenisté i provadéného dila, a to v rozsahu a zpUsobem stanovenym pfislu§nymi pfedpisy.
Zhotovitel je povinen zabezpedit staveni$té hasicimi prostfedky.

Zhotovitel je povinen vypracovat pro staveni$té pozarni fad, poplachové smérnice stavby a provozné
dopravni fad stavby a je povinen je viditelné na stavenisti umistit.

Zhotovitel je povinen zajistit bezpedny vstup a vjezd na stavenisté a stejné tak i vystup a vyjezd. Za provoz na
stavenisti odpovida Zhotovitel.

Zhotovitel je povinen odstranit zafizeni staveni$té a vyklidit stavenisté nejpozdéji do 15ti dni ode dne pfedani
a pfevzeti dila, pokud se strany nedohodnou jinak.

Nevyklidi-li Zhotovitel stavenisteé ve sjednaném terminu, je Objednatel opravnén zabezpedit vyklizeni
staveni$té treti osobou a naklady s tim spojené uhradi Objednateli Zhotovitel.

Nestandardni stavy a havarie (ekologické a energetické), napf. unik ropnych latek do kanalizace, vypadek
elektrické energie (pfivod do objektu, pfivod pro zafizeni stavenisté aj.) je zhotovitel povinen neprodlené
hlasit na linku 112 a Objednateli.

Zhotovitel je povinen seznamit se po pfevzeti staveni§té s rozmisténim a trasou stavajicich inzenyrskych siti
na stavenisti a pfilehlych pozemcich dot&enych provadénim dila a tyto bud vhodnym zplsobem preloZit, nebo
chranit tak, aby v prdbéhu provadéni dila nedoslo k jejich pogkozen.
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45,

46.
47.
48.

49.
50.

Zhotovitel je povinen dodrZovat vSechny podminky spravci nebo vlastnik(i siti a nese veskeré disledky a
skody vzniklé jejich nedodrzenim. Zhotovitel neodpovida za $kody na stavajicich inzenyrskych sitich, které
nebyly vyznaceny v podkladech objednatele.

Pozadavek na odstavky dodavky energii a médii (plyn, voda, elektfina, kanalizace) zajistuje Zhotovitel u
spravcu siti. Doba éekani na odstavku je zahrnuta v dobé provadéni dila.

Zpusob napojeni na stavajici infrastrukturu musi byt zahrnut v Projektové dokumentaci pro realizaci stavby a
odsouhlasen uZivatelem stavby, pokud je projektova dokumentace zpracovana.

Termin pfedpokladaného napojovani na stavajici sité ohlasi Zhotovitel pisemné alespon 14 dni piedem.
Napojovani provede vyhradné subjekt s pfislusnou odbornou zpUsobilosti a v souladu s platnymi normami.
Dodavatel je povinen provadét na vlastni naklady uklid prostorl v pribé&hu provadéni stavebnich &innosti,
zajistit pravidelné ¢isténi komunikaci v okoli stavby a pfijimat opatfeni k zamezeni prasnosti pfi provadéni
stavby.

51. V pfipadé poZadavku na pronajmuti nebytovych prostor (skladii, kancelafi) Zhotovitel pfeda pisemny
pozadavek Objednateli. Objednatel miize poskytnout nebytové prostory pouze se souhiasem rady MOb Stara
Béla, ktera jako jedina udéluje souhlas s pronajmem a uréuje podminky pronajmu.

52. Sankce za poruseni podminek pro provadéni stavby a rezimovych opatfeni
a) Napojeni na stavajici infrastrukturu bez pfedchoziho odsouhlaseni objednatelem 50.000,- K&

b) Poruseni kanalizacniho Fadu, kontaminace vodnich zdroju 50.000,- K&

c) Poskozeni vodéarenské infrastruktury 30.000,- K¢ + Uhrada vyvolanych naklad( na uvedeni do pévodniho
stavu

d) Paleni materialu nebo odpadu v arealu .50.000,- K¢

e) Ulozeni nebezpetného odpadu do kontejnert nebo na skladku 50.000,- K&

f)  Ulozeni odpadu do kontejnerl OZO pro sbér komunalniho odpadu, skla, plastl a papird 50.000,- K&

g) Odbér vody, elektiiny, plynu, vypousténi odpadnich vod do kanalizace bez pfedchoziho pisemného
odsouhlaseni 10.000,- K&

h) V pfipadé pokuty ulozené organem statni spravy za poruseni povinnosti zhotovitele smluvni pokuta ve
vySi této castky

53. Kontakty:

Smluvni, koncepéni a organizaéni zalezitosti SMO MOb Stara Béla, RNDr. Mojmir Krejéiek

Problematika Zivotniho prostfedi SMO MOb Stara Béla, Sarka Chmelova

Elektricka energie CEZ Distribuce, a.s.

Plyn RWE Energie, s.r.o.

Voda, kanalizace Ostravské vodarny a kanalizace a.s.

Vefejné osvétleni Ostravské komunikace, a.s.

Poruchy, havarie ¢ Voda, kanalizace tel.;:800 202 700

e Plyn: 1239
« Elektricka energie: 840 850 860
e Vefejné osvétleni: 596 622 922

V Ostravé Staré B&lé dne: . .+ - .

Za objed
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