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čestné prohlášení

Ja, Kamila Peterová jednatelka společnosti KP REVITAL s.r.o. čestně prohlašuji, že

společnost KP REVITAL s.r.o. disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které

jsou kprovedení díla dle zadávacího řízení nezbytné, a zavazuji se dodržet všechny

technické specifikace.

Jako zhotovitel díla budeme požadovat:

Přípojný bod el. energie k napojení na podružný elektroměr (Antoníček)

Připojný bod vody k napojení podružného vodoměru

Místnost pro uskladnění nářadí, převlékárnu a případné jednáni po dobu kontrolních

dnů

Vyhrazené prostory k umístění kontejneru na odpady

Vyhrazený prostor pro umístění mobilního WC
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Ke Kontrolní a zkušební činnost bude provádět v ramci předem dojednaných a schválených

kontrolních dní, za účasti oprávněných osob z obou stran.

Náležitosti kontrolního a zkušebního plánu:

- název činnosti

- předmět kontroly

- kdo kontrolu prova'dí

- způsob kontroly

- dokumenty o kontrole /certifikat, zapis ve stavebním deníku, protokol o zkoušce/

— dle jaké normy je kontrola prováděna

— popis kontroly

- počet kontrol v průběhu činnosti

— termíny kontroly

— zhodnocení kontroly

- popis stavbyvedoucího a kontrolora

— datum kontroly.

V případě realizace zakázky bude před zahájením díla kontrolní a zkušební plán a plán

jakosti aktualizován v souladu s SOD a všeobecných smluvních podmínek.
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