

SMLOUVA O DÍLO A OBCHODNÍ PODMÍNKY

Číslo zhotovitele:

„III/36916 Ruda – průtah (Hrabenov)“

uzavřená podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) mezi následujícími smluvními stranami:

O b j e d n a t e l:

Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace
Lipenská 120, 772 11 Olomouc
Zapsaná v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 100
Zastoupena:
Ing. Petrem Foltýnkem, ředitelem
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

IČO : 70960399

DIČ: CZ70960399

Bankovní spojení:

číslo účtu:

Tel:

a

Z h o t o v i t e l:

COLAS CZ, a.s.

se sídlem: **Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9**

kontaktní adresa: **Sládkova 14, 702 00 Ostrava**

Zápis v OR u MS v Praze, oddíl B, vložka 6556

IČO: 26177005

DIČ: CZ26177005

Telefon:

e-mail:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Prováděním díla pověřena organizační jednotka:

COLAS CZ, a.s., oblast Východ, Sládkova 14, 702 00 Ostrava

ve věcech smluvních oprávněn k jednání:

Ing. Zdeněk Pávek, ředitel oblasti Východ, na základě plné moci

ve věcech technických oprávněn k jednání:

Ing. Zdeněk Pávek, vedoucí obchod. oddělení Východ

stavbyvedoucí: jm, př., č. aut.

1. Předmět smlouvy

1.1 Předmětem této smlouvy je zhotovení díla:

„III/36916 Ruda – průtah (Hrabenov)“

v rozsahu stanoveném přílohou této smlouvy – nabídkovým rozpočtem zhotovitele zpracovaným na základě výkazu výměr (dále jen „dílo“).

- 1.2 Součástí díla je dodávka a zabudování materiálů a výrobků dle výše uvedené dokumentace ve standardu, v cenových a kvalitativních relacích materiálů běžně dodávaných pro trh v České republice.
- 1.3 Zhotovitel zhotoví dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. Provedením části díla může zhotovitel pověřit třetí osobu. Za výsledek těchto činností však odpovídá objednateli, stejně jako by je provedl sám. V případě, že zhotovitel pověří provedením některých prací jiné osoby, oznámí objednateli jejich název, jméno nebo obchodní firmu a jejich specializaci. Dílo bude provedeno v souladu s podmínkami soutěže, přijatou nabídkou zhotovitele, pravomocným stavebním povolením, právními a technickými požadavky platnými v době podpisu smlouvy a v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“).
- 1.4 Zhotovením díla se rozumí úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.).
- 1.5 Objednatel si vyhrazuje právo požadovat rozšíření předmětu smlouvy o dodávky menšího rozsahu prací, případně požadovat zúžení předmětu smlouvy a zhotovitel je povinen na tyto změny přistoupit a v případě rozšíření díla tyto práce a dodávky za úplatu zajistit. Toto ujednání se týká i víceprací, které vyplynou z kolaudačního řízení.
- 1.6 Zhotovitel provede dílo dle zadání objednatele, projektové dokumentace, norem ČSN, zápisu o předání a převzetí staveniště a případných požadavků objednatele uvedených ve stavebním deníku.

2. Podklady

2.1 Závaznými podklady k provedení díla jsou:

- Tato smlouva
- Projektové dokumentace k provedení díla zpracované společností HBH Projekt spol. s.r.o., Železniční 547/4A, 772 00 Olomouc zhotovená 07/2017 pod zakázkovým číslem 2015/70 a názvem: „III/36916 RUDA NAD MORAVOU“ (dále jen „projektová dokumentace“)
- Zadávací dokumentace
- Nabídka prací zhotovitele s uvedenými jednotkovými cenami a celkovým položkovým rozpočtem ze dne 22.5.2019, která je přílohou této smlouvy o dílo (dále jen „položkový rozpočet“)

- 2.2 Uvedené smluvní podklady platí v případě rozporů v uvedeném pořadí a jejich dostatečná znalost je podpisem této smlouvy potvrzena.

3. Cena díla

- 3.1 Objednatel se zavazuje zaplatit za řádné provedení díla cenu dohodnutou v této smlouvě (dále jen „celková cena díla“).
- 3.2 Celková cena díla, vyplývající ze stanovených jednotkových cen uvedených v příloze-cenové nabídce k této smlouvě, je **cenou pevnou, smluvní**, s pevnými jednotkovými cenami, stanovenými v závislosti na technické specifikaci a výměrách uvedených v projektové dokumentaci, platná po celou dobu provádění díla a činí:

Cena celkem bez DPH	34.810.119,35 Kč
----------------------------	-------------------------

DPH 21%	7.310.125,06 Kč
----------------	------------------------

Celková cena díla vč. DPH	42.120.244,41 Kč
----------------------------------	-------------------------

- 3.3 V případě, že v průběhu realizace díla dojde na základě požadavku objednatele ke změně rozsahu díla (méněpráce, vícepráce), bude cena díla po projednání snížena nebo zvýšena. Pro ocenění a vyčíslení změn bude zhotovitelem použito jednotkových cen uvedených v položkových rozpočtech v nabídce zhotovitele. V případě ocenění víceprací, které v položkových rozpočtech nejsou obsaženy, budou použity ceny dle ceníku OTSKP v cenové úrovni odpovídající době provedení prací.
- 3.4 Případné změny objemu prací u položek uvedených v příloze č. 1 k této smlouvě mohou být realizovány pouze na základě písemného dodatku (vícepráce, méněpráce).
- 3.5 Celkovou cenu díla je možno překročit či změnit pouze v případě, že:
- a) dojde v průběhu realizace díla ke změnám sazeb DPH nebo ke změnám jiných daňových předpisů, majících vliv na cenu díla
 - b) objednatel bude písemně požadovat provedení prací nebo dodávek, které nebyly součástí zadávacích podmínek a v době zpracování cenové nabídky o nich zhotovitel nemohl vědět a ani je nemohl předpokládat.

Zhotovitel bude fakturovat skutečně provedené práce a spotřebovaný materiál.

4. Termín plnění

- 4.1. Lhůta k provedení díla: **178 kalendářních dnů od převzetí staveniště**
- 4.2 Zhotovitel má povinnost převzít staveniště neprodleně po nabytí právní moci rozhodnutí o dopravně inženýrských opatřeních, **nejpozději však do 45 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy** (viz. bod 11.2.). Nepřevezme-li zhotovitel staveniště v ujednané lhůtě a neposkytne-li zhotovitel veškerou součinnost k protokolárnímu převzetí staveniště od objednatele, vzniká objednateli oprávnění požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,02 % z ceny díla za každý den prodlení s převzetím staveniště.

4.3. Objednatel má právo jednostranně určit jiný termín předání staveniště podle provozních a dopravních podmínek. Lhůta pro provedení díla musí zůstat zachována.

4.4. V případě, že v rámci lhůty pro provedení díla nastane situace, kdy pro nepříznivé klimatické podmínky nebudou moci být dodrženy technologické postupy pro dané stavební práce, je zhotovitel oprávněn žádat prodloužení lhůty pro provedení díla o příslušný počet dnů, v nichž nebylo možno pokračovat v díle. Toto právo zhotovitele je podmíněno neprodleným oznámením nepříznivých klimatických podmínek na staveništi, pro které nelze řádně pokračovat v díle, příslušnému pracovníku objednatele, a to písemnou formou za využití alespoň elektronické komunikace (e-mail, datová schránka), a zároveň provedením zápisu zhotovitele o této skutečnosti do stavebního deníku. Zápis musí být následně nejpozději do 7 kalendářních dnů předložen zástupci objednatele, který potvrdí případnou oprávněnost přerušení prací. Pokud zhotovitel bezodkladně písemně nevyrozumí objednatele o těchto skutečnostech, nebo nepředá zástupci objednatele zápis ve stavebním deníku ve stanovené lhůtě, nebo je zápis neúplný, nárok žádat prodloužení lhůty k provedení díla zaniká.

- Pro účely tohoto ustanovení smlouvy jsou příslušnými pracovníky objednatele investiční technik () a zaměstnanci spravující centrální elektronickou adresu objednatele ().
- Obsahové náležitosti denního zápisu ve stavebním deníku se řídí čl. 9.4 této smlouvy, a přílohou č. 16 prováděcí vyhlášky 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.

4.5. Požadavku zhotovitele o prodloužení lhůty k provedení díla dle předchozího bodu zhotoviteli nebude vyhověno, jestliže dle dosavadních denních zápisů ve stavebním deníku bude zjevné, že zhotovitel v jiných kalendářních dnech lhůty k provedení díla neprováděl stavební práce dle harmonogramu prací, ač tyto práce probíhat mohly a měly.

4.6. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dokončením díla se rozumí dokončení celé stavby dle projektové dokumentace a položkového rozpočtu. Pro účely této smlouvy je dílo dokončeno, je-li provedeno v souladu s projektovou dokumentací a položkovým rozpočtem. Objednatel převezme dokončené dílo s výhradami nebo bez výhrad. V případě, že vzniknou vady a nedodělky, ty nesmí bránit plynulému a bezpečnému provozu, o tomto bude sepsán zápis o předání a převzetí díla. Staveniště bude vyklizeno do 14 kalendářních dnů od předání díla. Ostatní dokumenty (zejména závěrečná zpráva, případné doklady ke kolaudaci, případné geometrické plány, doklady o zkouškách a revizích) budou předloženy zhotovitelem objednateli do 45 kalendářních dnů od předání díla.

5. Předání a převzetí díla

5.1 Zhotovitel vyzve objednatele nejpozději tři dny před dokončením díla k jeho převzetí. O předání a převzetí díla bude pořízen zápis podepsaný oběma smluvními stranami s uvedením případných vad a nedodělků.

5.2 Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými právními předpisy.

5.3 Nedodělkem se pro účely této smlouvy rozumí nedokončená práce oproti projektové dokumentaci.

- 5.4 Bude-li dílo převzato s drobnými vadami a nedodělkami, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání plynulému a bezpečnému provozu, musí být v zápisu o předání a převzetí popsány s uvedením způsobu a termínu jejich odstranění.
- 5.5 Zhotovitel je povinen nastoupit na odstraňování případných vad a nedodělků nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne podpisu zápisu o předání a převzetí díla posledním z účastníků, nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě.

6. Záruční doba

- 6.3. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost v trvání **60 měsíců** na celé dílo s výjimkou vodorovného dopravního značení, kde je záruční doba sjednána v délce **24 měsíců**. V záruční době bude dílo vykazovat kvalitativní vlastnosti (provozní způsobilost) stanovené touto smlouvou přiměřené obvyklému opotřebení běžným dopravním zatížením a vlastnosti přiměřené vlivu povětrnostních podmínek. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí dokončeného díla objednatelem.
- 6.4. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.
- 6.5. Výslovně se ujednává, že na vady díla, vzniklé po převzetí díla, způsobené špatnou údržbou vozovky, násilným poškozením těžkými mechanismy, pokud dopravní zátěž neodpovídá konstrukci vozovky, se záruka nevztahuje.
- 6.6. Zhotovitel neodpovídá za vady, které se projeví v průběhu záruční doby a byly způsobeny živelnými událostmi.
- 6.7. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamacie odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
- 6.8. Objednatel se zavazuje zjištěné vady neprodleně písemně oznámit zhotoviteli e-mailem nebo dopisem.
- 6.9. Zhotovitel je povinen nejpozději do 7 pracovních dnů od obdržení reklamacie písemně nebo mailem oznámit objednateli zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatel uznává.
- 6.10. Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na odstraňování vad, oprávněně uplatněných objednatelem během záruční doby, nejpozději do 10 dnů po obdržení písemné reklamacie u vad nebránících provozu, u vad bránících užívání do 2 dnů po obdržení písemné reklamacie.
- 6.11. Pokud se v průběhu záruční doby prokáže, že tloušťka pokládáné vrstvy (mimo normou povolené tolerance) neodpovídá příslušným technickým normám, je zhotovitel povinen poskytnout objednateli přiměřenou slevu z ceny krytu komunikace a zaplatit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10% z ceny krytu komunikace bez DPH. Současně se sjednává, že záruční doba pro tuto část konstrukce se prodlužuje o dalších 12 měsíců.

7. Platební podmínky

- 7.3. Veškeré provedené práce na díle budou fakturovány na základě dílčích měsíčních faktur. Zhotovitel doloží k dílčí faktuře zjišťovací protokol a soupis provedených prací po položkách dle rozpočtu, který bude odsouhlasen objednatelem.
- 7.4. Cena za dílo bude uhrazena průběžně na základě dílčích faktur vystavených zhotovitelem 1x za měsíc a na základě konečné faktury. Zhotovitel doloží ke každé dílčí faktuře zjišťovací protokol a soupis provedených prací po položkách dle rozpočtu, který bude odsouhlasen objednatelem. Objednatel uhradí zhotoviteli faktury do výše 90% celkové ceny díla bez DPH dle čl. 3 této smlouvy, DPH bude uhrazeno v plné výši. Zbývajících 10% ceny díla bude uhrazeno po předání díla bez vad a nedodělků, resp. po odstranění všech vad a nedodělků, a po vydání kolaudačního souhlasu.
- 7.5. Splatnost faktur byla dohodnuta na 30 dnů ode dne doručení objednateli. Oprávněně vystavená faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů a dále musí obsahovat tyto údaje:
- údaje zhotovitele, obchodní jméno, sídlo, IČO, DIČ, bankovní spojení,
 - číslo smlouvy a den jejího uzavření,
 - předmět díla,
 - číslo faktury,
 - fakturovanou částku,
 - datum uskutečnění zdanitelného plnění,
 - razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury, a
 - vzájemně odsouhlasený soupis provedených prací jako přílohu.
- 7.6. V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, či nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené, či oprávněně vystavené faktury objednateli.
- 7.7. Objednatel uhradí zhotoviteli úroky z prodlení ve výši 0,02 % fakturované částky za každý den prodlení se zaplacením faktury.
- 7.8. Zhotovitel je povinen předávat podklady týkající se položkového rozpočtu (*výkazu výměr*), soupisů provedených prací (*zjišťovací protokoly*), změn během výstavby (*dodatky*) a faktur za stavební práce v průběhu realizace díla také v elektronické podobě a to ve formě souborů XML ve struktuře dle datového předpisu XC4. Popis datové formátu XML je umístěn na stránkách www.xc4.cz.
- 7.9. Objednatel prohlašuje, že předmět zdanitelného plnění pořizuje pro potřeby související výlučně s činností veřejné správy, při níž není považován za osobu povinnou k dani i přesto, že má platnou registraci DPH. Z výše uvedeného dle § 92e zákona o DPH plyne, že poskytovatel plnění (zhotovitel) nepoužije režim přenesené daňové povinnosti při poskytnutí dodávky stavebních a montážních prací příjemci plnění (objednateli), tzn., že poskytovatel (zhotovitel), který uskutečnil zdanitelné plnění, uplatní daň na výstupu, daň přizná a zaplatí.

8. Odpovědnost za škodu a majetkové sankce

- 8.3. Vlastníkem díla je od počátku objednatel. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nebo jeho ucelených částech nese zhotovitel od okamžiku převzetí staveniště dle bodu 2.2 této smlouvy až do jejich dokončení a předání díla objednateli.
- 8.4. Za nedodržení termínu dokončení díla dle této smlouvy je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení.
- 8.5. Z důvodu nedodržení dohodnutého termínu k odstranění vad a nedodělků na díle zjištěných při jeho předání a převzetí a uvedených v zápise o předání a převzetí, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každou jednotlivou vadu a den.
- 8.6. Objeví-li se v průběhu záruční doby skrytá vada na převzatém díle, záruční doba od doby reklamace do doby zápisu o odstranění vad se staví.
- 8.7. Splatnost smluvních pokut dle předchozích ustanovení byla dohodnuta na 14 dnů od doručení vyúčtování zhotoviteli či objednateli.
- 8.8. Ustanoveními o smluvních pokutách dle této smlouvy nejsou dotčeny nároky objednatele na náhradu škody způsobené zhotovitelem v celém rozsahu.

9. Stavební deník

- 9.3. Zhotovitel je povinen vést stavební deník ode dne převzetí staveniště až do doby protokolárního předání a převzetí dokončeného díla a odstranění vad a nedodělků, a to minimálně v rozsahu stanoveném zákonem č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a přílohy č. 9 a č. 16 prováděcí vyhlášky 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, v platném znění.
- 9.4. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel projektové dokumentace, do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5 pracovních dnů.
- 9.5. Objednatel bude zhotovitelem informován o zápisu do stavebního deníku učiněném zhotovitelem a následně je povinen se k tomuto zápisu vyjádřit nejpozději do 10-ti pracovních dnů ode dne obdržení informace o zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
- 9.6. Denní zápis ve stavebním deníku pro účely žádosti zhotovitele o prodloužení lhůty k provedení díla dle čl. 4.4 této smlouvy musí obsahovat kromě jiných obecných náležitostí dle přílohy č. 16 prováděcí vyhlášky 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, zejména:
 - a) specifikace důvodu, proč práce na díle musely být přerušeny, a způsob ovlivnění klimatickými podmínkami na provádění prací na díle,
 - b) specifikace konkrétních nepříznivých klimatických podmínek (druh atmosférických srážek a jejich intenzita, teplota, ...)
 - c) doba trvání nepříznivých klimatických podmínek,

a to vše v pravidelných intervalech alespoň 1x v ranních, dopoledních a odpoledních hodinách, včetně pořizování příslušné průkazní fotodokumentace, která se stává nezbytnou součástí stavebního deníku.

- 9.7. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale mohou sloužit jako podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy.
- 9.8. Zhotovitel je povinen mít na stavbě přístupný stavební deník po celou dobu provádění díla. Bude-li zjištěno, že stavební deník není přístupný v době provádění prací na díle, bude zhotoviteli účtována jednorázová sankce 500,- Kč za každý zjištěný případ.
- 9.9. Zhotovitel je povinen předat po dokončení díla a po odstranění případných vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla objednateli originál stavebního deníku k archivaci dle § 154 odst. 1 písm. d) a § 157 odst. 3 zák. č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
- 9.10. Zhotovitel spolu s originálem stavebního deníku po dokončení díla předloží Závěrečnou zprávu o kvalitě provedených prací, která bude provedena podle systému kvality ISO 9001:2001.

10. Ostatní ujednání

- 10.3. Objednatel je povinen předat zhotoviteli před zahájením prací na díle staveniště na základě písemného protokolu prostě všech právních i faktických závad a seznámit ho se specifickými místními podmínkami.
- 10.4. Objednatel předá před zahájením prací na díle, nejpozději při předání staveniště, zhotoviteli zápisem do stavebního deníku (nebo samostatným předávacím protokolem) vyjádření o všech podzemních i nadzemních inženýrských sítích v prostoru staveniště a přilehlém okolí. Zhotovitel na vlastní náklady zajistí jejich případné vytyčení jednotlivými správci. Za poškození inženýrských sítí, které nebyly tímto zápisem zhotoviteli předány, nese odpovědnost objednatel.
- 10.5. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění požadovaných prací zabezpečí dodržování
- bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
 - odpovídajících pracovních podmínek,
 - opatření k požární ochraně,
- stanovených příslušnými právními předpisy.
- 10.6. Smluvní strany se zavazují, že pohledávku vůči druhé smluvní straně nepostoupí třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu dlužníka.
- 10.7. Dodací podmínky:
- stavební práce budou probíhat za **úplné** uzavírky. Povolení uzavírky a osazení dopravního značení zajistí zhotovitel, který bude po celou dobu provádění díla odpovídat za dopravní značení a udržovat dopravní značky v řádném technickém stavu;
 - zařízení staveniště a případné skládky si zajistí zhotovitel, rovněž tak likvidaci odpadů vzniklých v souvislosti s prováděním díla;
 - zhotovitel zajistí plynulé napojení opravovaného úseku na jeho začátku a konci;
 - živičná úprava nebude přesahovat stávající nezpevněnou krajnici;

- veškeré stavební práce a druh a rozsah kontrolních zkoušek požaduje objednatel provádět dle TKP a ČSN z nich vyplývajících;
- zhotovitel je povinen zajistit operativní a odborné provádění předepsaných zkoušek a měření v souladu se zabezpečením systému jakosti a požadavků TKP včetně požadavků objednatele (náklady jsou zahrnuty v celkové ceně díla);
- zhotovitel je povinen nejpozději do podpisu této smlouvy předložit objednateli plán kontrolních a průkazných zkoušek a při realizaci bude ve stavebním deníku uvádět kdy, kde a která kontrola či zkouška byla provedena, ke zkouškám bude přizván zástupce objednatele;
- od všech použitých materiálů budou doloženy certifikáty a prohlášení o shodě;
- při realizaci díla nesmí dojít ke znečišťování okolních ploch, v opačném případě musí zhotovitel znečištění okamžitě odstranit;
- zhotovitel je povinen spolupůsobit jako osoba povinná ve smyslu §2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě v platném znění;
- zhotovitel uhradí objednateli veškerou škodu, a to zejména poplatky a sankce za škody, vzniklé vícenáklady z důvodů nedodržení podmínek pravomocných rozhodnutí, nebo závazných vyjádření orgánů státní správy. Rovněž uhradí náklady vzniklé nedodržením obvodu staveniště z důvodů ležících výhradně na straně zhotovitele;
- zhotovitel odpovídá dle ustanovení občanského zákoníku za škody vzniklé mimo staveniště, které jim způsobí. K nárokům uplatněným objednatel se zhotovitel vyjádří do 1 měsíce ode dne jejich uplatnění;
- zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu. Je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností;
- zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit podle nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Škody způsobené živelnými pohromami nebudou hrazeny objednatel;
- součástí předání dokončeného díla budou následující dokumenty:
 - dokumentace skutečného provedení díla 2 paré.
 - geometrický plán 8x pro MP vypořádání 1x v digitální podobě (pokud to bude nutné)
 - zaměření skutečného stavu 3x, 1x v dig. podobě s podkladem katastrální mapy
 - osvědčení a protokoly o použitých materiálech a zkouškách v „Závěrečné zprávě o průběhu díla a kvalitě provedených prací“ (viz.TKP).
 - doklad o nakládání s odpady
 - vyjádření vlastníků dotčených pozemků po dokončení díla
 - fotodokumentace z průběhu provádění díla v digitální podobě na CD;
- objednatel zajistí svým jménem a na své náklady koordinátora BOZP;
- dozor zajistí objednatel vlastními zaměstnanci;
- objednatel si vyhrazuje právo na provádění kontroly v průběhu provádění díla;
- staveniště, na kterém se provádí dílo, bude vybaveno tabulí (dle vzoru, který obdrží zhotovitel od objednatele) s údaji: název díla, investor, zhotovitel, zástupce investora, stavbyvedoucí, termín zahájení a ukončení a cena díla v tis. Kč;
- zhotovitel v průběhu provádění díla bude mít uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění obecné odpovědnosti za škodu v minimální výši odpovídající sjednané celkové ceně díla;
- pokud zhotovitel v zadávacím řízení, na jehož základě byla uzavřena tato smlouva, prokazoval část své kvalifikace prostřednictvím subdodavatele, je změna takového subdodavatele možná jen s písemným souhlasem objednatele, a to za předpokladu, že nový subdodavatel prokáže kvalifikaci ve stejném rozsahu, jako ji prokazoval subdodavatel, kterého nahrazuje.

11. Závěrečná ujednání

- 11.3. Obě strany se dohodly, že tato smlouva a obchodní podmínky nebudou brány jako obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku a je možné ji uveřejnit na profilu zadavatele ve smyslu § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a dále je možné ji uveřejnit v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v aktuálním znění uveřejněno v registru smluv.
- 11.4. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v aktuálním znění.
- 11.5. V případě, že objednatel neobdrží finanční prostředky od zřizovatele případně z dotace, pak má právo odstoupit od této smlouvy.
- 11.6. V případě, že objednatel obdrží pouze část finančních prostředků od zřizovatele případně z dotace, zavazují se smluvní strany uzavřít dodatek ke smlouvě, kterým dojde ke snížení předmětu plnění v závislosti na přidělených finančních prostředcích.
- 11.7. Obě strany se zavazují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem této smlouvy a souhlasí s ní.
- 11.8. Změny a doplňky této smlouvy jsou možné jen za předpokladu písemné dohody a oboustranného podpisu.
- 11.9. Tato smlouva o dílo je podepsána ve 4 vyhotoveních, 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
- 11.10. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za škody vzniklé objednateli v důsledku činnosti v rozporu s touto smlouvou nebo v důsledku neplnění smluvních podmínek.
- 11.11. Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná ustanovení občanského zákoníku.


Přílohy:

č. 1 – Nabídkový rozpočet

č. 2 – Časový a finanční harmonogram prací

16-07-2019


V Olomouci dne



Správa silnic Olomouckého kraje, p.o.
Ing. Petr Foltýnek
ředitel

Správa silnic Olomouckého kraje
příspěvková organizace
poštovní příhrádka 37
Lipenská 753/120, 779 00 Olomouc
6

V Ostravě dne



Ing. Libor Navrátil,
ředitel oblasti Východ
na základě plné moci

COLAS CZ, a.s.
provozovna Ostrava
Stádkova 14, 702 00 Ostrava
DIČ: CZ26177005 (1)

KRYCÍ LIST

Stavba: 1913320268 - III/36916 Ruda nad Moravou-průtah (Hrabenov) DI 29.4.19

Objednatel: Správa silnic Olomouckého kraje (SSOK), příspěvková organizace
Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.

Základní cena:

Cena - celkem:	34 810 119,35
DPH:	7 310 125,06
Cena s daní:	42 120 244,41

Měrné jednotky:	Ks
Počet měrných jednotek:	0,00
Náklad na měrnou jedn.:	0,00

Vypracoval zadání:

Datum zadání: 13.06.2019

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky: 13.06.2019

Sládkova 14, 780 01 (1)
DIČ: CZ26177005
Tel.: 596632264, Fax: 596632364

Ing. Libor Navrátil
ředitel oblasti Východ

Stavba: 1913320268 - III/36916 Ruda nad Moravou-průtah (Hrabenov) DI 29.4.19

Rekapitulace			
Stavba: 1913320268 - III/36916 Ruda nad Moravou-průtah (Hrabenov) DI 29.4.19	Celkem	DPH	Celkem s DPH
000 - Všeobecné položky			
0 - Všeobecné konstrukce a práce	834 403,84	175 224,81	1 009 628,65
101 - Komunikace km 0,000-0,340	7 435 322,34	1 511 511,97	8 946 834,31
1 - Zemní práce	1 106 751,89	232 417,90	1 339 169,79
2 - Základy	586 546,44	123 174,75	709 721,19
4 - Vodorovné konstrukce	279 175,88	58 626,94	337 802,82
5 - Komunikace	4 338 565,12	911 098,67	5 249 663,79
8 - Potrubí	283 316,66	59 496,50	342 813,16
9 - Ostatní konstrukce a práce	840 936,24	176 596,61	1 017 532,85
102 - Komunikace km 0,340-1,000	4 800 953,91	1 010 322,41	5 811 276,32
1 - Zemní práce	734 423,81	154 229,00	888 652,82
2 - Základy	505 955,46	106 250,65	612 206,11
4 - Vodorovné konstrukce	153 403,46	32 214,73	185 618,19
5 - Komunikace	2 830 633,44	594 433,02	3 425 066,47
8 - Potrubí	210 904,75	44 290,00	255 194,74
9 - Ostatní konstrukce a práce	433 342,68	91 001,96	524 344,64
103 - Komunikace km 1,000-2,220	3 719 854,83	781 427,91	4 500 282,74
1 - Zemní práce	491 841,05	103 286,62	595 127,67
2 - Základy	165 170,94	34 685,90	199 856,84
4 - Vodorovné konstrukce	72 147,73	15 151,02	87 298,75
5 - Komunikace	2 581 825,00	542 183,25	3 124 008,25
8 - Potrubí	134 633,53	28 273,04	162 906,58
9 - Ostatní konstrukce a práce	274 036,58	57 547,68	331 584,26
104 - Úpravy navazujících ploch	882 172,10	143 236,16	1 025 408,26
1 - Zemní práce	117 321,69	24 637,56	141 959,25
3 - Svislé konstrukce	338 701,00	71 127,21	409 828,21
4 - Vodorovné konstrukce	33 503,45	7 035,73	40 539,18
8 - Potrubí	58 441,81	12 272,78	70 714,59
9 - Ostatní konstrukce a práce	134 204,24	28 182,89	162 387,13
181 - Dopravné - inženýrské opatření během stavby	164 931,26	34 635,56	199 566,82
9 - Ostatní konstrukce a práce	164 931,26	34 635,56	199 566,82
201 - Opěrná zeď v km 0,293-0,299	277 029,48	58 176,19	335 205,65
0 - Všeobecné konstrukce a práce	6 882,21	1 445,26	8 327,47
1 - Zemní práce	23 093,72	4 849,68	27 943,40
2 - Základy	76 282,10	16 019,24	92 301,34
3 - Svislé konstrukce	66 145,41	13 690,54	80 035,94
4 - Vodorovné konstrukce	28 750,00	6 037,50	34 787,49
5 - Komunikace	2 676,07	561,97	3 238,04
6 - Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů	4 114,74	864,10	4 978,83
7 - Přidružená stavební výroba	6 649,14	1 396,32	8 045,46
8 - Potrubí	1 436,56	301,68	1 738,24
9 - Ostatní konstrukce a práce	60 999,53	12 809,90	73 809,43
202 - Opěrná zeď v km 0,390-0,401	1 234 562,34	259 258,09	1 493 820,43
0 - Všeobecné konstrukce a práce	18 198,14	3 821,61	22 019,75
1 - Zemní práce	317 047,53	66 579,98	383 627,51
2 - Základy	289 365,87	60 766,83	350 132,70
3 - Svislé konstrukce	382 403,53	80 304,74	462 708,28
4 - Vodorovné konstrukce	65 306,58	13 714,38	79 020,97
5 - Komunikace	16 516,61	3 468,49	19 985,09
7 - Přidružená stavební výroba	14 811,89	3 110,52	17 922,51
8 - Potrubí	3 902,51	818,53	4 722,04
9 - Ostatní konstrukce a práce	127 009,58	26 672,01	153 681,59
203 - Opěrná zeď v km 0,455-0,478	863 283,11	181 289,45	1 044 572,57
0 - Všeobecné konstrukce a práce	19 640,18	4 124,44	23 764,62

Stavba: 1913320268 - III/36916 Ruda nad Moravou-průtah (Hrabetov) DÍ 29.4.19			
	Celkem	DPH	Celkem s DPH
1 - Zemní práce	190 328,04	39 968,47	230 296,50
2 - Základy	248 000,59	52 080,12	300 080,71
3 - Svislé konstrukce	151 745,49	31 866,55	183 612,04
4 - Vodorovné konstrukce	50 623,84	10 631,01	61 254,85
5 - Komunikace	14 614,38	3 069,02	17 683,40
6 - Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů	10 641,71	2 234,76	12 876,47
7 - Přidružená stavební výroba	90 943,69	19 098,18	110 041,87
8 - Potrubí	29 949,58	6 289,41	36 238,99
9 - Ostatní konstrukce a práce	56 797,61	11 927,50	68 725,11
0 - Všeobecné konstrukce a práce	8 120,44	1 705,29	9 825,73
1 - Zemní práce	34 956,49	7 340,85	42 297,36
2 - Základy	117 643,29	24 705,09	142 348,38
3 - Svislé konstrukce	93 944,65	19 728,38	113 673,02
4 - Vodorovné konstrukce	63 350,56	13 303,62	76 654,18
5 - Komunikace	5 437,36	1 141,84	6 579,20
6 - Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů	5 260,32	1 104,67	6 364,99
7 - Přidružená stavební výroba	7 861,55	1 650,93	9 512,48
8 - Potrubí	1 795,70	377,10	2 172,80
9 - Ostatní konstrukce a práce	98 240,37	20 630,48	118 870,85
205 - Opěrná zeď v km 0,796-0,813	428 118,99	89 905,18	518 025,07
0 - Všeobecné konstrukce a práce	7 429,43	1 560,18	8 989,61
1 - Zemní práce	49 664,80	10 429,61	60 094,41
2 - Základy	164 773,07	34 602,35	199 375,42
3 - Svislé konstrukce	85 076,56	17 866,08	102 942,63
4 - Vodorovné konstrukce	18 766,54	3 940,97	22 707,51
5 - Komunikace	12 021,84	2 524,59	14 546,42
6 - Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů	6 137,04	1 286,78	7 423,82
7 - Přidružená stavební výroba	19 407,90	4 075,66	23 483,56
8 - Potrubí	22 718,13	4 770,81	27 488,94
9 - Ostatní konstrukce a práce	42 124,60	8 846,17	50 970,76
206 - Opěrná zeď v km 0,979-0,993	539 382,19	113 272,96	652 655,15
0 - Všeobecné konstrukce a práce	15 025,00	3 155,25	18 180,25
1 - Zemní práce	27 565,13	5 788,68	33 353,81
2 - Základy	140 815,66	29 571,29	170 386,95
3 - Svislé konstrukce	95 025,81	19 955,42	114 981,23
4 - Vodorovné konstrukce	8 371,60	1 758,04	10 129,64
5 - Komunikace	5 582,45	1 172,31	6 754,76
6 - Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů	30 537,82	6 412,96	36 950,88
7 - Přidružená stavební výroba	9 625,91	2 021,44	11 647,35
9 - Ostatní konstrukce a práce	206 842,71	43 436,97	250 279,68
207 - Opěrná zeď v km 1,008-1,036	1 955 032,09	410 556,74	2 365 588,82
0 - Všeobecné konstrukce a práce	29 370,31	6 167,77	35 538,08
1 - Zemní práce	146 366,64	30 736,99	177 103,63
2 - Základy	828 488,13	173 982,51	1 002 470,64
3 - Svislé konstrukce	515 125,16	108 176,28	623 301,44
4 - Vodorovné konstrukce	58 779,87	12 343,77	71 123,64
5 - Komunikace	28 042,86	5 889,00	33 931,86
7 - Přidružená stavební výroba	37 327,55	7 836,78	45 164,33
8 - Potrubí	8 606,10	1 807,28	10 413,38
9 - Ostatní konstrukce a práce	302 925,47	63 614,35	366 539,82
208 - Opěrná zeď v km 1,435-1,537	9 942 519,34	2 087 825,06	12 030 344,40
0 - Všeobecné konstrukce a práce	107 794,01	22 636,74	130 430,75
1 - Zemní práce	709 511,82	148 997,48	858 509,31
2 - Základy	4 318 697,94	906 926,57	5 225 624,50
3 - Svislé konstrukce	3 088 689,42	648 624,78	3 737 314,20
4 - Vodorovné konstrukce	210 412,07	44 186,54	254 598,61
5 - Komunikace	47 241,70	9 920,76	57 162,46
7 - Přidružená stavební výroba	165 669,34	34 790,56	200 459,90

Stavba: 1913320268 - III/36916 Ruda nad Moravou-průtah (Hraběnov) DÍ 29.4.19			
	Celkem	DPH	Celkem s DPH
8 - Potrubí	10 078,72	2 116,74	12 196,46
9 - Ostatní konstrukce a práce	1 284 423,31	269 728,90	1 554 152,21
0 - Všeobecné konstrukce a práce	21 221,93	4 456,61	25 678,54
1 - Zemní práce	209 311,42	43 955,40	253 266,81
2 - Základy	280 913,18	58 991,77	339 904,95
3 - Svislé konstrukce	392 075,02	82 335,75	474 410,78
4 - Vodorovné konstrukce	135 740,11	28 505,42	164 245,53
7 - Přidružené stavební výroba	71 324,22	14 978,09	86 302,30
8 - Potrubí	4 297,57	902,49	5 200,05
9 - Ostatní konstrukce a práce	305 760,27	64 209,66	369 969,93
001 - Měření výměr	7 808,52	1 639,79	9 448,31
1 - Zemní práce	7 808,52	1 639,79	9 448,31
Stavba: 1913320268 - III/36916 Ruda nad Moravou-průtah (Hraběnov) DÍ 29.4.19	34 810 119,35	7 310 125,06	42 120 244,41

Stavba: 1913320268 - III/36916 Ruda nad Moravou-průtah (Hrabenov) DI 29.4.19

Rozpočet s poznámkou

Stavba: 1913320268 - III/36916 Ruda nad Moravou-průtah (Hrabenov) DI 29.4.19 34 810 119,35 7 310 125,06 42 120 244,41

0 - Všeobecné konstrukční práce 634 409,04 175 224,81 4 109 628,65

Pol.č.	Polozka	Text	MJ	Počet	J.cena	Celkem	DPH (%)	DPH (Kč)	Celkem s DPH
001	02710	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY práce pro zajištění přístupu k nemovitostem a provozu vozidel přes stavbu	soubor	1,00	49 247,30	49 247,30	21,00	10 341,93	59 589,23
002	02910	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ vytyčovací práce na stavbě	soubor	1,00	200 395,30	200 395,30	21,00	42 083,01	242 478,31
003	02911	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	soubor	1,00	103 652,73	103 652,73	21,00	21 767,07	125 419,80
004	02943	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	soubor	1,00	206 614,49	206 614,49	21,00	43 389,04	250 003,53
005	02944	OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PŘÍPOVEDENÍ V DIGIT FORMĚ	soubor	1,00	111 944,96	111 944,96	21,00	23 508,44	135 453,40
006	02945	OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN	soubor	1,00	34 550,89	34 550,89	21,00	7 255,69	41 806,58
007	02946	OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE	soubor	1,00	6 925,42	6 925,42	21,00	1 454,34	8 379,76
008	02990	OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE	KUS	1,00	16 584,46	16 584,46	21,00	3 482,74	20 067,20
009	03100	ZARÍZENÍ STAVENÍŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ	soubor	1,00	104 488,29	104 488,29	21,00	21 942,54	126 430,83

1 - Zemní práce 1 103 751,80 232 417,00 4 133 918,79

Pol.č.	Polozka	Text	MJ	Počet	J.cena	Celkem	DPH (%)	DPH (Kč)	Celkem s DPH
001	111201	ODSTRANĚNÍ KROVIN S ODVOZEM DO 1KM	m2	10,00	160,37	1 603,70	21,00	336,78	1 940,48
002	112011	KÁCENÍ STROMŮ DĚ KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PÁŘEZŮ, ODVOZ DO 1KM	KUS	10,00	3 276,23	32 762,30	21,00	6 880,08	39 642,38
003	11360	ROZRYTÍ VOZOVKY	m2	6 317,75	40,72	257 258,78	21,00	54 024,34	311 283,12
004	113723	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 3KM	m3	46,53	770,88	35 869,05	21,00	7 532,50	43 401,55
005	113728	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM	m3	278,87	851,49	237 455,02	21,00	49 865,55	287 320,57
006	122733	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. I, ODVOZ DO 3KM	m3	83,25	312,24	25 993,98	21,00	5 458,74	31 452,72
007	122738	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. I, ODVOZ DO 20KM	m3	562,57	797,44	448 615,82	21,00	94 209,32	542 825,14
008	17310	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM	m3	12,40	1 136,38	14 091,11	21,00	2 959,13	17 050,25
009	17511	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM	m3	83,25	386,59	32 183,62	21,00	6 758,56	38 942,18
010	18221	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M	m2	151,20	106,83	16 152,70	21,00	3 392,07	19 544,76
011	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	m2	151,20	31,52	4 765,82	21,00	1 000,82	5 766,65

2 - Základy 586 546,44 123 174,75 709 721,19

Pol.č.	Polozka	Text	MJ	Počet	J.cena	Celkem	DPH (%)	DPH (Kč)	Celkem s DPH
012	212626	TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 100MM, RÝHA TR II	m	860,00	417,67	359 196,20	21,00	75 431,20	434 627,40
013	215663	ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY DO 2% HL DO 0,5M	m2	304,00	432,85	131 588,40	21,00	27 633,14	159 221,54
014	215669	ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY HL DO 0,5M - PŘÍPLATEK ZA DALŠÍCH 0,5%	m2	608,00	14,43	8 773,44	21,00	1 842,42	10 615,86
015	289971	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE	m2	1 580,00	51,78	86 990,40	21,00	18 267,98	105 258,38

4 - Vodotěsné konstrukce 279 175,88 58 626,94 337 802,82

Pol.č.	Polozka	Text	MJ	Počet	J.cena	Celkem	DPH (%)	DPH (Kč)	Celkem s DPH
016	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	m3	27,28	10 233,72	279 175,88	21,00	58 626,94	337 802,82

5 - Komunikace 4 336 565,12 911 098,67 5 249 663,79

Pol.č.	Polozka	Text	MJ	Počet	J.cena	Celkem	DPH (%)	DPH (Kč)	Celkem s DPH
017	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI	m3	155,80	943,09	146 933,42	21,00	30 856,02	177 789,44

Por.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J.cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
018	56363	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM	m2	366,00	162,91	59 825,06	21,00	12 521,26	72 146,32
019	56364	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 200MM	m2	5 951,75	191,42	1 139 283,99	21,00	239 249,64	1 378 533,62
020	56960	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU	m3	46,53	758,34	35 285,56	21,00	7 409,97	42 695,53
021	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	m2	6 016,25	22,54	135 606,28	21,00	28 477,32	164 083,59
022	572211	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2	m2	5 637,30	16,70	94 142,91	21,00	19 770,01	113 912,92
023	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL 40MM	m2	5 537,90	232,14	1 285 568,11	21,00	269 969,30	1 555 537,41
024	574C46	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL 50MM	m2	5 578,80	258,50	1 442 119,80	21,00	302 845,16	1 744 964,96
						1283 316,66		269 405,60	1 552 722,26
Por.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J.cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
025	87434	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM	m	35,00	365,30	12 785,50	21,00	2 684,96	15 470,46
026	89712	VPUST KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	8,00	11 102,39	88 819,12	21,00	18 652,02	107 471,14
027	89922	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MRŹI	KUS	1,00	2 544,13	2 544,13	21,00	534,27	3 078,40
028	899574	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30) VČETNĚ VÝZTUŽE	m3	30,58	5 858,99	179 167,91	21,00	37 625,26	216 793,18
						840 936,24		176 596,61	1 017 532,85
Por.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J.cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
029	91228	SMEROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	4,00	552,81	2 211,24	21,00	464,36	2 675,60
030	914161	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TR 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	4,00	3 247,77	12 991,08	21,00	2 728,13	15 719,21
031	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	m2	221,22	152,02	33 629,66	21,00	7 062,27	40 692,14
032	91710	OBRUBY Z BETONOVÝCH PALISÁD	m3	25,60	11 367,65	291 011,84	21,00	61 112,49	352 124,33
033	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	m	69,00	505,25	34 862,25	21,00	7 321,07	42 183,32
034	918357	PROPUSTY Z TRUB DN 500MM	m	7,00	2 687,69	18 813,83	21,00	3 950,90	22 764,73
035	918358	PROPUSTY Z TRUB DN 600MM	m	16,00	3 364,84	53 837,44	21,00	11 305,86	65 143,30
036	919111	REZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	m	88,10	50,24	4 426,14	21,00	929,49	5 355,63
037	931315	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁJIVKOU PRŮR DO 600MM2	m	88,10	50,24	4 426,14	21,00	929,49	5 355,63
038	935212	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM	m	513,60	703,80	361 471,68	21,00	75 909,05	437 380,73
039	96687	VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTŮ KOMPLETNÍCH	KUS	3,00	1 425,02	4 275,08	21,00	897,76	5 172,82
040	969257	VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 500MM KANALIZAČ	m	7,00	724,41	5 070,87	21,00	1 064,88	6 135,75
041	969258	VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM KANALIZAČ	m	16,00	869,30	13 908,80	21,00	2 920,85	16 829,65
						1050 653,61		222 410,53	1 273 064,14
1. Zemní práce						734 423,81		154 229,00	888 652,82
Por.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J.cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001	111201	ODSTRANĚNÍ KROVIN S ODVOZEM DO 1KM	m2	68,00	160,37	10 905,16	21,00	2 290,08	13 195,24
002	112011	KÁCENÍ STROMŮ D KMEŇE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PÁREZŮ, ODVOZ DO 1KM	KUS	7,00	3 276,23	22 933,61	21,00	4 816,06	27 749,67
003	11360	ROZRYTÍ VOZOVKY	m2	3 913,30	40,72	159 349,58	21,00	33 463,41	192 812,99
004	113723	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 3KM	m3	40,79	770,88	31 444,20	21,00	6 603,28	38 047,48
005	113728	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM	m3	181,20	851,49	154 289,99	21,00	32 400,90	186 690,89
006	122733	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. I, ODVOZ DO 3KM	m3	56,27	312,24	17 569,74	21,00	3 689,65	21 259,39

2 - Zákazník									
Por.č.	Položka	Text	MJ	Pocet	J.cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
007	122738	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. I, ODVOZ DO 20KM	m3	357,68	797,44	285 228,34	21,00	59 897,95	345 126,29
008	17310	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM	m3	16,40	1 136,38	18 636,63	21,00	3 913,69	22 550,32
009	17511	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM	m3	56,27	386,59	21 753,42	21,00	4 568,22	26 321,64
010	18221	HOZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M	m2	89,00	106,83	9 507,87	21,00	1 996,65	11 504,52
011	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	m2	89,00	31,52	2 805,28	21,00	589,11	3 394,39
3 - Vodotěsné konstrukce									
Por.č.	Položka	Text	MJ	Pocet	J.cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
012	212626	TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 100MM, RÝHA TR II	m	660,00	417,67	275 662,20	21,00	57 889,06	333 551,26
013	215663	ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY DO 2% HL DO 0,5M	m2	342,00	432,85	148 034,70	21,00	31 087,29	179 121,99
014	215669	ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY HL DO 0,5M - PŘÍPLATEK ZA DALŠÍCH 0,5%	m2	684,00	14,43	9 870,12	21,00	2 072,73	11 942,85
015	289971	OPLÁŠTENÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE	m2	1 398,00	51,78	72 388,44	21,00	15 201,57	87 590,01
4 - Vodorovná konstrukce									
Por.č.	Položka	Text	MJ	Pocet	J.cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
016	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	m3	14,99	10 233,72	153 403,46	21,00	32 214,73	185 618,19
5 - Komunikace									
Por.č.	Položka	Text	MJ	Pocet	J.cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
017	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI	m3	155,00	943,09	146 178,95	21,00	30 697,58	176 876,53
018	56364	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 200MM	m2	3 913,30	191,42	749 083,89	21,00	157 307,62	906 391,50
019	56960	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU	m3	40,79	758,34	30 932,69	21,00	6 495,86	37 428,55
020	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	m2	3 913,30	22,54	88 205,78	21,00	18 523,21	106 729,00
021	572211	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2	m2	3 611,30	16,70	60 308,71	21,00	12 664,83	72 973,54
022	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL 40MM	m2	3 542,70	232,14	822 402,38	21,00	172 704,50	995 106,88
023	574C46	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL 50MM	m2	3 611,30	258,50	933 521,05	21,00	196 039,42	1 129 560,47
6 - Potrubí									
Por.č.	Položka	Text	MJ	Pocet	J.cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
024	87434	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM	m	3,00	365,30	1 095,90	21,00	230,14	1 326,04
025	89712	VPUST KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	4,00	11 102,39	44 409,56	21,00	9 326,01	53 735,57
026	899574	OBEONOVÁNÍ POTRUBÍ ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30) VČETNĚ VÝZTUŽE	m3	28,23	5 858,99	165 399,29	21,00	34 733,65	200 133,14
9 - Ostatní konstrukce a práce									
Por.č.	Položka	Text	MJ	Pocet	J.cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
027	914161	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HUNKOVÉ FÓLIE TR 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	6,00	3 247,77	19 486,62	21,00	4 092,19	23 578,81
028	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	m2	159,47	152,02	24 242,63	21,00	5 090,95	29 333,58
029	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	m	75,90	505,25	38 348,48	21,00	8 053,18	46 401,65
030	918345	PROPUSTY Z TRUB DN 300MM	m	9,00	1 645,08	14 805,72	21,00	3 109,20	17 914,92
031	918357	PROPUSTY Z TRUB DN 500MM	m	25,00	2 687,69	67 192,25	21,00	14 110,37	81 302,62
032	919111	REZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	m	76,70	50,24	3 853,41	21,00	809,22	4 662,62
033	931315	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮR DO 600MM/2	m	76,70	50,24	3 853,41	21,00	809,22	4 662,62
034	935212	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM	m	336,30	703,60	236 687,94	21,00	49 704,47	286 392,41
035	96687	VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTŮ KOMPLETNÍCH	KUS	2,00	1 425,02	2 850,04	21,00	598,51	3 448,55

Por.č.	Polozka	Text	MJ	Počet	J.cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
036	969245	VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM KANALIZAČ	m	9,00	434,66	3 911,94	21,00	821,51	4 733,45
037	969257	VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 500MM KANALIZAČ	m	25,00	724,41	18 110,25	21,00	3 803,15	21 913,40
8 - Zemní práce									
						40 811,05		103 226,52	144 037,57
Por.č.	Polozka	Text	MJ	Počet	J.cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001	11360	ROZRYTÍ VOZOVKY	m2	2 417,10	40,72	98 424,31	21,00	20 569,11	119 093,42
002	113723	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 3KM	m3	25,35	770,88	19 541,81	21,00	4 103,78	23 645,59
003	113726	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM	m3	265,74	851,49	226 274,95	21,00	47 517,74	273 792,69
004	122733	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. I, ODVOZ DO 3KM	m3	30,64	312,24	9 567,03	21,00	2 009,08	11 576,11
005	122738	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. I, ODVOZ DO 20KM	m3	151,18	797,44	120 556,98	21,00	25 316,97	145 873,94
006	17511	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM	m3	30,64	386,59	11 845,12	21,00	2 487,47	14 332,59
007	18221	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M	m2	40,70	106,83	4 347,98	21,00	913,08	5 261,06
008	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	m2	40,70	31,52	1 282,85	21,00	269,40	1 552,27
9 - Zakládání									
						165 170,52		34 685,80	199 856,34
Por.č.	Polozka	Text	MJ	Počet	J.cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
009	212626	TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 100MM, RÝHA TR II	m	330,00	417,67	137 831,10	21,00	28 944,53	166 775,63
010	289971	OPLÁŠTENÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE	m2	528,00	51,78	27 339,84	21,00	5 741,37	33 081,21
Vodorovné konstrukce									
						72 147,73		15 151,02	87 298,75
Por.č.	Polozka	Text	MJ	Počet	J.cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
011	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	m3	7,05	10 233,72	72 147,73	21,00	15 151,02	87 298,75
Komunikační									
						12 581 625,00		542 163,75	13 123 788,75
Por.č.	Polozka	Text	MJ	Počet	J.cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
012	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	m3	20,50	943,09	19 333,35	21,00	4 060,00	23 393,35
013	56364	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 200MM	m2	2 417,10	191,42	462 681,28	21,00	97 163,07	559 844,35
014	56960	ZPEVNĚNÍ KRAJINC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU	m3	25,35	758,34	19 223,92	21,00	4 037,02	23 260,94
015	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	m2	2 644,10	22,54	59 598,01	21,00	12 515,58	72 113,60
016	572211	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2	m2	5 465,30	16,70	91 270,51	21,00	19 166,81	110 437,32
017	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL 40MM	m2	3 874,00	232,14	899 310,36	21,00	188 855,18	1 088 165,54
018	574C46	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL 50MM	m2	3 766,40	258,50	973 614,40	21,00	204 459,02	1 178 073,42
019	574E46	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL 50MM	m2	227,10	250,08	56 793,17	21,00	11 926,57	68 719,73
8 - Potrubí									
						134 633,53		28 273,04	162 906,58
Por.č.	Polozka	Text	MJ	Počet	J.cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
020	87434	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM	m	13,30	365,30	4 858,49	21,00	1 020,28	5 878,77
021	89712	VPUST KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	4,00	11 102,39	44 409,56	21,00	9 326,01	53 735,57
022	899574	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30) VČETNĚ VÝZTUŽE	m3	14,57	5 858,99	85 365,48	21,00	17 926,75	103 292,24
9 - Ostatní konstrukce a práce									
						274 036,58		57 547,68	331 584,26
Por.č.	Polozka	Text	MJ	Počet	J.cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
023	914181	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINIKOVÉ FOLIE TR 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	3,00	3 247,77	9 743,31	21,00	2 046,10	11 789,41
024	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	m2	126,95	152,02	19 298,94	21,00	4 052,78	23 351,72
025	918345	PROPUSTY Z TRUB DN 300MM	m	10,00	1 645,08	16 450,80	21,00	3 454,67	19 905,47
026	918346	PROPUSTY Z TRUB DN 400MM	m	9,00	2 222,92	20 006,28	21,00	4 201,32	24 207,60

Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J.cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
027	919111	REZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	m	118,60	50,24	5 958,46	21,00	1 251,28	7 209,74
028	931315	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLVKOU PRŮŘ DO 600MM2	m	118,60	50,24	5 958,46	21,00	1 251,28	7 209,74
029	935212	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM	m	243,70	703,80	171 515,08	21,00	36 018,37	207 534,43
030	96615	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU	m3	4,20	2 897,67	12 170,21	21,00	2 555,74	14 725,95
031	96687	VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH	KUS	2,00	1 425,02	2 850,04	21,00	598,51	3 448,55
032	969245	VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM KANALIZAČ	m	10,00	434,66	4 346,60	21,00	912,79	5 259,39
033	969246	VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM KANALIZAČ	m	9,00	637,49	5 737,41	21,00	1 204,86	6 942,27
						117 321,69		24 637,56	141 959,25
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J.cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001	131733	HLOUBENÍ JAM ZAPAZÍ NEPAZ TR. I, ODVOZ DO 3KM	m3	55,70	781,66	43 550,72	21,00	9 145,65	52 696,37
002	131738	HLOUBENÍ JAM ZAPAZÍ NEPAZ TR. I, ODVOZ DO 20KM	m3	30,99	1 267,07	39 266,50	21,00	8 245,96	47 512,46
003	17511	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM	m3	76,37	386,59	29 523,88	21,00	6 200,01	35 723,89
004	18221	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M	m2	36,00	106,83	3 845,88	21,00	807,63	4 653,51
005	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	m2	36,00	31,52	1 134,72	21,00	238,29	1 373,01
3 - Světla konstrukce						338 701,00		71 127,21	409 828,21
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J.cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
006	355325	STOKOVÉ ŽLABY ZE ŽELEZOBET DO C30/37 (B37)	m3	30,60	11 068,66	338 701,00	21,00	71 127,21	409 828,21
4 - Vodorovné konstrukce						33 503,45		7 035,73	40 539,18
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J.cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
007	451312	PODKLADNÍ A VÝPLNOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	m3	5,40	4 024,94	21 734,68	21,00	4 584,28	26 298,96
008	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	m3	1,15	10 233,72	11 768,78	21,00	2 471,44	14 240,22
5 - Potrubí						58 441,81		12 272,78	70 714,59
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J.cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
009	87434	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM	m	17,00	365,30	6 210,10	21,00	1 304,12	7 514,22
010	89712	VPUST KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	3,00	11 102,39	33 307,17	21,00	6 994,51	40 301,68
011	899574	OBEONOVÁNÍ POTRUBÍ ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30) VČETNĚ VÝZTUŽE	m3	3,23	5 858,99	18 924,54	21,00	3 974,15	22 898,69
9 - Ostatní konstrukce a práce						134 204,24		28 182,89	162 387,13
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J.cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
012	93650	DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ	m	41,40	1 500,73	62 130,22	21,00	13 047,35	75 177,57
013	967138	VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ KAMENNÝCH NA MC S ODVOZEM DO 20KM	m3	30,50	2 355,36	72 074,02	21,00	15 135,54	87 209,56
10 - Dopravní zařízení a dopravní konstrukce						164 931,26		34 635,56	199 566,82
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J.cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001	91400	DOPRAVNÍ ZNAČKY NEBO OTOČENÍ STAVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH ZNAČEK	KUS	8,00	69,10	552,80	21,00	116,09	668,89
002	914162	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PREMÍSTENÍM	KUS	39,00	1 174,72	45 814,08	21,00	9 620,96	55 435,04
003	914163	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	39,00	207,30	8 084,70	21,00	1 697,79	9 782,49
004	914169	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKL VEL HLINÍK FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ	KSDEN	4 368,00	1,38	6 027,84	21,00	1 265,85	7 293,69
005	916112	DOPRAVNÍ SVĚTLA VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	16,00	2 418,55	38 696,80	21,00	8 126,33	46 823,13
006	916113	DOPRAVNÍ SVĚTLA VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ	KUS	16,00	2 418,55	38 696,80	21,00	8 126,33	46 823,13

Ref.	Polozka	Text	MJ	Pocet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
007 916119		DOPRAV SVETLO VYSTRAZ SAMOSTATNE - NAJEMNE	KSDEN	1 792,00	1,38	2 472,96	21,00	519,32	2 992,28
008 916312		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PRESUNEM	KUS	9,00	1 174,72	10 572,48	21,00	2 220,22	12 792,70
009 916313		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ	KUS	9,00	207,30	1 865,70	21,00	391,80	2 257,50
010 916319		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ	KSDEN	1 008,00	1,38	1 391,04	21,00	292,12	1 683,16
011 916342		SMÉROV DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S PRESUNEM	KUS	7,00	1 174,72	8 223,04	21,00	1 726,84	9 949,88
012 916343		SMÉROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ	KUS	7,00	207,30	1 451,10	21,00	304,73	1 755,83
013 916349		SMÉROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ	KSDEN	764,00	1,38	1 081,92	21,00	227,20	1 309,12
0 - Všeobecná konstrukce a práce									
001 02510		ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE	soubor	1,00	4 146,09	4 146,09	21,00	870,68	5 016,77
002 02730		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	soubor	1,00	2 736,12	2 736,12	21,00	574,59	3 310,71
2 - Základy									
003 121103		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 3KM	m3	1,41	547,06	771,35	21,00	161,98	933,34
004 131733		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 3KM	m3	9,03	781,88	7 060,38	21,00	1 482,68	8 543,06
005 131738		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	m3	9,29	1 267,07	11 771,08	21,00	2 471,93	14 243,01
006 17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	m3	9,03	386,59	3 490,91	21,00	733,09	4 224,00
3 - Světlé konstrukce									
007 21263		TRATIVODOVÝ KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM	m	6,55	660,18	4 324,18	21,00	908,08	5 232,26
008 261315		VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ NA POVRCHU TŘ. III D DO 50MM	m	13,00	483,71	6 286,23	21,00	1 320,53	7 606,76
009 272324		ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30)	m3	5,32	6 630,28	35 273,09	21,00	7 407,35	42 680,44
010 272365		VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 1050S, B500B	t	0,48	35 339,97	16 963,19	21,00	3 562,27	20 525,45
011 281611		INJEKTOVÁNÍ NÍZKOTLAKÉ Z CEMENTOVÝCH POJIV NA POVRCHU	m3	0,81	16 584,46	13 433,41	21,00	2 821,02	16 254,43
4 - Vodorovné konstrukce									
012 311324		ZDI A STĚNY PODP A VOL ZE ŽELEZOBET DO C25/30 (B30)	m3	1,56	9 210,21	14 367,93	21,00	3 017,26	17 385,19
013 311365		VÝZTUŽ ZDI A STĚN PODP A VOL Z OCELI 1050S, B500B	t	0,19	36 030,99	6 845,89	21,00	1 437,64	8 283,52
014 317325		ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	m3	1,92	15 821,06	30 376,44	21,00	6 379,05	36 755,49
015 317365		VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 1050S, B500B	t	0,29	36 722,00	10 649,38	21,00	2 236,37	12 885,75
016 327215		PŘEZDĚNÍ ZDI Z KAMENNÉHO ZDIVA	m3	0,30	5 648,39	1 694,52	21,00	355,85	2 050,37
017 33817		SLOUPKY OHRADNÍ A PLOTOVÉ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH	t	0,02	110 562,93	2 211,26	21,00	464,36	2 675,62
5 - Vodorovné konstrukce									
018 451312		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	m3	2,24	3 265,38	7 314,41	21,00	1 536,03	8 850,43
019 451314		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	m3	2,00	3 870,40	7 740,80	21,00	1 625,57	9 366,37
020 458573		VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA TÉŽENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9	m3	3,26	1 136,38	3 704,60	21,00	777,97	4 482,56
021 465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	m3	1,00	9 990,19	9 990,19	21,00	2 097,94	12 088,13

Porč.	Položka	Text	MJ	Počet	J.cena	Celkem	DPH (%)	DPH (Kč)	Celkem s DPH
5 - Kominikační									
						2 676,07		561,97	3 238,04
022 56333		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL. DO 150MM	m2	15,70	170,45	2 676,07	21,00	561,97	3 238,04
6 - Úprava povrchů podlahy a vyplně ovoní									
						4 114,74		864,10	4 978,83
023 62745		SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU	m2	7,04	584,48	4 114,74	21,00	864,10	4 978,83
7 - Přidružení stavební výroby									
						6 047,71		1 261,21	7 308,92
024 711509		OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILU	m2	17,33	118,16	2 047,71	21,00	430,02	2 477,73
025 76792		OPLOCENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA POTAŽENÉHO PLASTEM	m2	3,60	345,51	1 243,84	21,00	261,21	1 505,04
026 76381		NÁTĚRY BETON KONSTR. TYP S1 (OS-A)	m2	8,94	375,57	3 357,60	21,00	705,10	4 062,69
8 - Potrubí									
						1 436,56		301,68	1 738,24
027 87433		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM	m	2,00	718,28	1 436,56	21,00	301,68	1 738,24
9 - Ostatní konstrukce a práce									
						60 999,53		12 809,90	73 809,43
028 911281		ZABRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VYPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ	m	6,50	7 255,70	47 162,05	21,00	9 904,03	57 066,08
029 938544		OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR. OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU PŘES 1000 BARŮ	m2	7,04	729,63	5 136,60	21,00	1 078,68	6 215,28
030 966136		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM	m3	2,71	2 897,67	7 852,69	21,00	1 649,06	9 501,75
031 966842		ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ Z DRÁT PLETIVA	m	1,50	273,61	410,42	21,00	86,19	496,60
032 968122		VYSEKÁNÍ OTVORŮ, KAPES, RÝH V KAMENNÉM ZDIVU NA MC	m3	0,04	10 944,53	437,78	21,00	91,93	529,72
10 - Ostatní konstrukce a práce									
						18 799,14		3 951,72	22 750,86
001 02510		ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ ZKŮŠEBNOU ZHOTOVITELE	soubor	1,00	13 820,35	13 820,35	21,00	2 902,27	16 722,62
002 02730		POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠT. OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	soubor	1,00	4 377,79	4 377,79	21,00	919,34	5 297,13
11 - Zemní práce									
						317 047,53		66 579,98	383 627,51
003 11511		ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN	hod	336,00	99,52	33 438,72	21,00	7 022,13	40 460,85
004 121103		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 3KM	m3	9,80	547,06	5 361,19	21,00	1 125,85	6 487,04
005 131733		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ. I NEPAŽ. TR. I, ODVOZ DO 3KM	m3	96,19	781,88	75 209,04	21,00	15 793,90	91 002,94
006 131736		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ. I NEPAŽ. TR. I, ODVOZ DO 20KM	m3	100,89	1 267,07	127 834,69	21,00	26 845,29	154 679,98
007 17280		ZŘÍZENÍ TĚSNĚNÍ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	m3	16,12	1 581,15	25 488,14	21,00	5 352,51	30 840,65
008 17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	m3	14,72	386,59	5 690,60	21,00	1 195,03	6 885,63
009 17411a		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	m3	20,92	386,59	8 087,46	21,00	1 698,37	9 785,83
010 17411b		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	m3	60,57	386,59	23 415,76	21,00	4 917,31	28 333,07
011 18222		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL. DO 0,15M	m2	65,30	160,24	10 463,67	21,00	2 197,37	12 661,04
012 18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	m2	65,30	31,52	2 058,26	21,00	432,23	2 490,49
2 - Základy									
						289 365,87		60 766,83	350 132,70
013 21263		TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM	m	21,80	660,18	14 391,92	21,00	3 022,30	17 414,23
014 27152		POLŠTÁRE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO	m3	11,62	1 909,57	22 189,20	21,00	4 659,73	26 848,94

3 - Systém konstrukce									
Por.č.	Polozka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
015	272324	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30)	m3	25,76	6 630,28	170 796,01	21,00	35 867,16	206 663,18
016	272365	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B	t	2,32	35 339,97	81 988,73	21,00	17 217,63	99 206,36
3 - Systém konstrukce									
017	311324	ZDI A STĚNY PODP A VOL ZE ŽELEZOBET DO C25/30 (B30)	m3	17,32	9 210,21	159 520,84	21,00	33 499,36	193 020,21
018	311365	VÝZTUŽ ZDI A STĚN PODP A VOL Z OCELI 10505, B500B	t	2,08	36 030,99	74 944,46	21,00	15 738,34	90 682,80
019	317325	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	m3	6,96	15 821,06	110 114,58	21,00	23 124,06	133 238,64
020	317365	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B	t	1,03	36 722,00	37 823,66	21,00	7 942,97	45 766,63
4 - Vodoravné konstrukce									
021	451312	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	m3	9,30	3 265,36	30 367,85	21,00	6 377,25	36 745,10
022	451314	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	m3	1,08	3 870,40	4 180,03	21,00	877,81	5 057,84
023	458573	podkladní beton pod lomový kámen VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA TĚŽENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9	m3	22,32	1 136,38	25 384,00	21,00	5 326,44	30 690,44
024	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	m3	0,54	9 990,19	5 394,70	21,00	1 132,89	6 527,59
5 - Komunikace									
025	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL DO 150MM	m2	96,90	170,45	16 516,61	21,00	3 468,49	19 985,09
6 - Příslušenství stavby									
026	711509	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILU	m2	32,48	118,16	3 837,84	21,00	805,95	4 643,78
027	78381	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S1 (OS-A)	m2	29,22	375,57	10 974,16	21,00	2 304,57	13 278,73
8 - Potrubí									
028	87433	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPAVNÍCH DN DO 150MM	m	1,40	718,28	1 005,59	21,00	211,17	1 216,77
029	89914	ŠACHTOVÉ BETONOVÉ SKRUŽE SAMOSTATNÉ	KUS	1,00	2 896,92	2 896,92	21,00	608,35	3 505,27
9 - Ostatní konstrukce a práce									
030	9111A1	ZABRADU SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODAVKA A MONTÁŽ	m	21,20	4 768,00	101 081,80	21,00	21 227,14	122 308,74
031	917223	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM	m	4,00	505,25	2 021,00	21,00	424,41	2 445,41
032	966118	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETON DÍLCŮ S ODVOZEM DO 20KM	m3	1,08	4 750,07	5 130,08	21,00	1 077,32	6 207,39
033	966138	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM	m3	6,48	2 897,67	18 776,90	21,00	3 943,15	22 720,05
203 - Op. m. z. v. m. 0455-0472									
0 - Všeobecné konstrukce a práce									
001	02510	ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE	soubor	1,00	7 601,22	7 601,22	21,00	1 596,26	9 197,48
002	02730	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	soubor	1,00	3 283,34	3 283,34	21,00	689,50	3 972,84
003	02750	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ LEŠENÍ	soubor	1,00	8 755,62	8 755,62	21,00	1 838,68	10 594,30
1 - Zemní práce									
004	11511	ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN	hod	336,00	99,52	33 438,72	21,00	7 022,13	40 460,85
005	121103	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 3KM	m3	5,56	547,06	3 041,65	21,00	638,75	3 680,40
006	131733	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 3KM	m3	52,80	781,88	41 283,26	21,00	8 669,49	49 952,75

2 - Základ									
Por.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
007	131738	HLOUBENÍ JAM ZAPAZÍ NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 20KM	m3	67,12	1 267,07	85 045,74	21,00	17 859,61	102 905,34
008	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	m3	32,61	386,59	12 606,70	21,00	2 647,41	15 254,11
009	17411a	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	m3	15,35	386,59	5 934,16	21,00	1 246,17	7 180,33
010	17411b	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	m3	4,84	386,59	1 871,10	21,00	392,93	2 264,03
011	18222	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M	m2	37,05	160,24	5 936,89	21,00	1 246,75	7 183,64
012	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	m2	37,05	31,52	1 167,82	21,00	245,24	1 413,06
						248 000,69		52 080,12	300 080,71
3 - Syntetické konstrukce									
Por.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
013	21263	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM	m	22,70	660,18	14 986,09	21,00	3 147,08	18 133,16
014	27152	POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO	m3	9,31	1 909,57	17 778,10	21,00	3 733,40	21 511,50
015	272124	ZÁKLADY Z DÍLCŮ ŽELEZOBETONOVÝCH DO C25/30 (B30)	m3	1,50	8 127,31	12 190,97	21,00	2 560,10	14 751,07
016	272324	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30)	m3	20,71	6 630,28	137 313,10	21,00	28 835,75	166 148,85
017	272365	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10S05, B500B	t	1,86	35 339,97	65 732,34	21,00	13 803,79	79 536,14
						151 745,40		31 866,55	183 612,04
4 - Vodorovné konstrukce									
Por.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
018	311324	ZDI A STĚNY PODP A VOL ZE ŽELEZOBET DO C25/30 (B30)	m3	5,71	9 210,21	52 590,30	21,00	11 043,96	63 634,26
019	311365	VÝZTUŽ ZDI A STĚN PODP A VOL Z OCELI 10S05, B500B	t	0,68	36 030,99	24 501,07	21,00	5 145,23	29 646,30
020	317325	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	m3	2,54	15 821,06	40 185,49	21,00	8 438,95	48 624,45
021	317365	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10S05, B500B	t	0,38	36 722,00	13 954,36	21,00	2 930,42	16 884,78
022	327215	PŘEZDĚNÍ ZDI Z KAMENNÉHO ZDIVA	m3	0,50	5 648,39	2 824,20	21,00	593,08	3 417,28
023	33917	SLOUPKY OHRADNÍ A PLOTOVÉ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH	t	0,16	110 562,93	17 690,07	21,00	3 714,91	21 404,98
						50 823,84		10 631,01	61 454,85
5 - Vodorovné konstrukce									
Por.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
024	431314	SCHODIŠT KONSTR Z PROST BETONU DO C25/30 (B30)	m3	0,94	9 516,32	8 945,34	21,00	1 878,52	10 823,86
025	451312	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	m3	10,46	3 265,36	34 155,67	21,00	7 172,69	41 328,36
026	458573	VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA TĚŽENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9	m3	6,62	1 136,38	7 522,84	21,00	1 579,80	9 102,63
						14 614,38		3 069,02	17 683,40
6 - Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů									
Por.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
027	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL DO 150MM	m2	85,74	170,45	14 614,38	21,00	3 069,02	17 683,40
						10 641,71		2 234,76	12 876,47
7 - Přidržené stavební výroba									
Por.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
029	711137	IZOLACE BEŽN KONSTR PROTI VOL STĚK VODE Z PE FÓLIÍ	m2	50,82	481,37	24 463,22	21,00	5 137,28	29 600,50
030	711509	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILÍ	m2	19,57	118,16	2 312,39	21,00	485,60	2 797,99
031	711509a	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILÍ	m2	101,64	118,16	12 009,78	21,00	2 522,05	14 531,84
032	76291	DŘEVĚNÉ OPLOČENÍ Z REZIVA dřevěná výplň nového oplocení vč. Impregnace a nátěrů	m2	30,38	1 416,58	43 035,70	21,00	9 037,50	52 073,20
033	78381	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S1 (OS-A)	m2	24,29	375,57	9 122,60	21,00	1 915,75	11 038,34
						29 949,58		6 289,41	36 238,99
8 - Potrubí									
Por.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
034	86727	CHRÁNICÍKY Z TRUB OCEL PODÉL PULENYCH DN DO 100MM	m	6,00	2 114,51	12 687,06	21,00	2 664,28	15 351,34

Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
035	87433	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM	m	20,00	718,28	14 385,60	21,00	3 016,78	17 382,38
036	89914	ŠACHTOVÉ BETONOVÉ SKRUŽE SAMOSTATNÉ	KUS	1,00	2 896,92	2 896,92	21,00	608,35	3 505,27
3 - Ostatní konstrukce a práce						5 979,61		1 027,50	6 972,51
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
037	9111A1	ZABRADLI SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ	m	1,90	4 768,00	9 059,20	21,00	1 902,43	10 961,63
038	966138	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM	m3	14,76	2 897,67	42 769,61	21,00	8 981,62	51 751,23
039	966841	ODSTRANĚNÍ OPLOČENÍ DŘEVĚNÉHO	m	22,70	218,89	4 968,60	21,00	1 043,45	6 012,25
3.0 - Všeobecné konstrukce a práce						0 120,44		1 705,29	0 825,73
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001	02510	ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE	soubor	1,00	4 837,10	4 837,10	21,00	1 015,79	5 852,89
002	02730	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	soubor	1,00	3 283,34	3 283,34	21,00	689,50	3 972,84
3.1 - Zeminí práce						4 056,49		734,06	4 226,36
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
003	121103	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 3KM	m3	1,95	547,06	1 066,77	21,00	224,02	1 290,79
004	131733	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 3KM	m3	9,04	781,88	7 088,20	21,00	1 484,32	8 552,52
005	131738	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 20KM	m3	18,41	1 267,07	23 326,76	21,00	4 898,62	28 225,38
006	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	m3	9,04	386,59	3 494,77	21,00	733,90	4 226,68
3.2 - Zakládání						11 643,29		2 470,09	14 246,38
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
007	21263	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM	m	10,00	660,18	6 601,80	21,00	1 386,38	7 988,18
008	261315	VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ NA POVRCHU TR. III D DO 50MM	m	22,00	483,71	10 641,62	21,00	2 234,74	12 876,36
009	272324	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30)	m3	8,10	6 630,28	53 705,27	21,00	11 278,11	64 983,37
010	272365	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B	t	0,73	35 339,97	25 798,18	21,00	5 417,62	31 215,80
011	281611	INJEKTOVÁNÍ NÍZKOTLAKÉ Z CEMENTOVÝCH POJIV NA POVRCHU	m3	1,26	16 584,46	20 895,42	21,00	4 388,25	25 284,67
3.3 - Svislé konstrukce						93 944,65		19 728,38	113 673,02
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
012	311324	ZDI A STĚNY PODP A VOL ZE ŽELEZOBET DO C25/30 (B30)	m3	2,16	9 210,21	19 894,05	21,00	4 177,75	24 071,80
013	311365	VÝZTUŽ ZDI A STĚN PODP A VOL Z OCELI 10505, B500B	t	0,26	36 030,99	9 368,06	21,00	1 967,29	11 335,35
014	317325	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	m3	2,96	15 821,06	46 830,34	21,00	9 834,37	56 664,71
015	317365	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B	t	0,44	36 722,00	16 157,68	21,00	3 393,11	19 550,79
016	327215	PŘEZDĚNÍ ZDI Z KAMENNÉHO ZDIVA	m3	0,30	5 648,39	1 694,52	21,00	355,85	2 050,37
4 - Vodorovné konstrukce						63 350,56		13 303,62	76 654,18
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
017	451312	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	m3	3,01	3 265,36	9 828,73	21,00	2 064,03	11 892,77
018	451314	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	m3	5,60	3 870,40	21 674,24	21,00	4 551,59	26 225,83
019	458573	VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMÍ Z KAMENIVA TEŽENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9	m3	3,41	1 136,38	3 875,06	21,00	813,76	4 688,82
020	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	m3	2,80	9 990,19	27 972,53	21,00	5 874,23	33 846,76
5 - Komunikace						5 437,36		1 141,84	6 579,20
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
021	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE STĚRKODRTI TL DO 150MM	m2	31,90	170,45	5 437,36	21,00	1 141,84	6 579,20

Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J.cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
6. Úpravy povrchů, podlahy, vyplně divot						5 260,32		1 104,67	6 364,99
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J.cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
022	62745	SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU	m2	9,00	584,48	5 260,32	21,00	1 104,67	6 364,99
7. Přidružená stavební výroba						2 678,69		562,52	3 241,21
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J.cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
023	711509	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILU	m2	22,67	118,16	2 678,69	21,00	562,52	3 241,21
024	78381	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S1 (OS-A)	m2	13,80	375,57	5 182,67	21,00	1 086,40	6 271,27
8. Potrubí						1 795,70		377,10	2 172,80
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J.cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
025	87433	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM	m	2,50	718,28	1 795,70	21,00	377,10	2 172,80
9. Ostatní konstrukce a práce						72 557,00		15 236,97	87 793,97
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J.cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
026	911281	ZABRADLI MOSTNÍ SE SVISLOU VYPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ	m	10,00	7 255,70	72 557,00	21,00	15 236,97	87 793,97
027	917223	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM	m	6,00	505,25	3 031,50	21,00	636,62	3 668,12
028	938544	OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTŘISKÁNÍM TLAK VODOU PŘES 1000 BARŮ	m2	9,00	729,63	6 566,67	21,00	1 379,00	7 945,67
029	966138	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM	m3	5,40	2 897,67	15 647,42	21,00	3 285,96	18 933,38
030	968122	VÝSEKÁNÍ OTVORŮ, KAPES, RÝH V KAMENNÉM ZDIVU NA MC	m3	0,04	10 944,53	437,78	21,00	91,93	529,72
10. Výsevy a práce v terénu						4 146,09		870,68	5 016,77
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J.cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001	02510	ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE	soubor	1,00	4 146,09	4 146,09	21,00	870,68	5 016,77
002	02730	POMOC PRÁCE ZŘÍZ.NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	soubor	1,00	3 283,34	3 283,34	21,00	689,50	3 972,84
1. Zemní práce						49 664,80		10 429,61	60 094,41
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J.cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
003	121103	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PODY S ODVOZEM DO 3KM	m3	3,20	547,06	1 750,59	21,00	367,62	2 118,22
004	131733	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 3KM	m3	10,65	781,86	8 327,02	21,00	1 748,57	10 075,70
005	131738	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 20KM	m3	27,01	1 267,07	34 223,56	21,00	7 188,95	41 410,51
006	17411	ZÁSYV JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	m3	10,65	386,59	4 117,18	21,00	864,61	4 981,79
007	18222	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M	m2	6,50	160,24	1 041,56	21,00	218,73	1 260,29
008	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HUČNÍM VÝSEVEM	m2	6,50	31,52	204,88	21,00	43,02	247,90
2 - Základy						164 773,07		34 602,35	199 375,42
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J.cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
009	21263	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM	m	16,80	660,18	11 091,02	21,00	2 329,12	13 420,14
010	261315	VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ NA POVRCHU TR. III D DO 50MM	m	27,00	483,71	13 050,17	21,00	2 742,64	15 802,81
011	272324	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30)	m3	11,32	6 630,28	75 054,77	21,00	15 761,50	90 816,27
012	272365	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B	t	1,02	35 339,97	36 046,77	21,00	7 569,92	43 616,59
013	281611	INJEKTOVÁNÍ NÍZKOTLAKÉ Z CEMENTOVÝCH POJIV NA POVRCHU	m3	1,78	16 584,46	29 520,34	21,00	6 199,27	35 719,61
3 - Svislé konstrukce						85 076,56		17 866,08	102 942,63
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J.cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
014	311324	ZDI A STĚNY PODP A VOL ZE ŽELEZOBET. DO C25/30 (B30)	m3	2,04	9 210,21	18 788,83	21,00	3 945,65	22 734,48
015	311365	VÝZTUŽ ZDI A STĚN PODP A VOL Z OCELI 10505, B500B	t	0,24	36 030,99	8 647,44	21,00	1 815,96	10 463,40

Poř.č.	Polozka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
016	317325	RÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	m3	1,95	15 821,06	30 851,07	21,00	6 478,72	37 329,79
017	317365	VÝZTUŽ RÍMS Z OCELI 10505, B500B	t	0,29	36 722,00	10 649,38	21,00	2 236,37	12 885,75
018	327215	PŘEZDĚNÍ ZDÍ Z KAMENNÉHO ZDIVA	m3	0,90	5 648,39	5 083,55	21,00	1 067,55	6 151,10
019	33817	SLOUPKY OHRADNÍ A PLOTOVÉ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH	t	0,10	110 562,93	11 056,29	21,00	2 321,82	13 378,11
						18 765,24		3 940,97	22 706,21
Poř.č.	Polozka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
020	451312	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	m3	4,55	3 265,36	14 857,39	21,00	3 120,05	17 977,44
021	458573	VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMÍ Z KAMENIVA TĚŽENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ JO DO 0,9	m3	3,44	1 136,38	3 909,15	21,00	820,92	4 730,07
						12 021,84		2 524,59	14 546,42
Poř.č.	Polozka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
022	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 150MM	m2	70,53	170,45	12 021,84	21,00	2 524,59	14 546,42
						6 137,04		1 288,78	7 425,82
Poř.č.	Polozka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
023	62745	SPAROVNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU	m2	10,50	584,48	6 137,04	21,00	1 288,78	7 425,82
						19 407,90		4 075,66	23 483,56
Poř.č.	Polozka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
024	711509	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILÍ	m2	35,04	118,16	4 140,33	21,00	869,47	5 009,79
025	76792	OPLOČENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA POTAŽENÉHO PLASTEM	m2	27,84	345,51	9 619,00	21,00	2 019,99	11 638,99
026	78381	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S1 (OS-A)	m2	15,04	375,57	5 648,57	21,00	1 186,20	6 834,77
						22 718,13		4 770,81	27 488,94
Poř.č.	Polozka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
027	86727	CHRÁNICÍKY Z TRUB OCEL PODÉL PŮLENÝCH DN DO 100MM	m	3,00	2 114,51	6 343,53	21,00	1 332,14	7 675,67
028	87433	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM	m	2,00	718,28	1 436,56	21,00	301,68	1 738,24
029	87434	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM	m	10,50	365,30	3 835,65	21,00	805,49	4 641,14
030	89712	VPUST KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	1,00	11 102,39	11 102,39	21,00	2 331,50	13 433,89
						42 124,60		8 846,17	50 970,76
Poř.č.	Polozka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
031	93542	ZLÁBY Z DÍLCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍRKY DO 150MM VČETNĚ MŘÍŽI	m	0,70	6 579,14	4 605,40	21,00	967,13	5 572,53
032	938544	OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTŘYSKÁNÍM TLAK VODOU PŘES 1000 BARŮ	m2	10,50	729,63	7 661,12	21,00	1 608,83	9 269,95
033	966138	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM	m3	9,02	2 897,67	26 136,98	21,00	5 488,77	31 625,75
034	966842	ODSTRANĚNÍ OPLOČENÍ Z DRÁT PLETIVA	m	12,00	273,61	3 283,32	21,00	689,50	3 972,82
035	968122	VYSEKÁNÍ OTVORŮ, KAPES, RÝH V KAMENNÉM ZDIVU NA MC	m3	0,04	10 944,53	437,78	21,00	91,93	529,72
						53 122,10		11 514,25	64 636,35
						15 025,00		3 155,25	18 180,25
Poř.č.	Polozka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001	02510	ZKOUŠENÍ MATERIÁLU ZKŮŠEBNOU ZHOTOVITELE	soubor	1,00	4 975,31	4 975,31	21,00	1 044,82	6 020,13
002	02610	ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ ZKŮŠEBNOU ZHOTOVITELE	ks	3,00	2 073,04	6 219,12	21,00	1 306,02	7 525,14
003	02730	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	soubor	1,00	3 830,57	3 830,57	21,00	804,42	4 634,99
						27 565,13		5 788,68	33 353,81
Poř.č.	Polozka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
004	11328	ODSTRANĚNÍ PŘÍKOPŮ A RIGOLŮ Z PŘÍKOPOVÝCH TVÁRNIC	m2	3,30	280,95	927,14	21,00	194,70	1 121,83
005	11347	ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK VČET PODKL	m3	0,07	2 809,47	196,66	21,00	41,30	237,96

Por.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J.cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
005	121103	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 3KM	m3	2,25	547,06	1 230,89	21,00	258,49	1 489,37
007	131733	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 3KM	m3	9,04	781,88	7 068,20	21,00	1 484,32	8 552,52
008	131738	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 20KM	m3	9,29	1 267,07	11 771,08	21,00	2 471,93	14 243,01
009	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	m3	9,04	386,59	3 494,77	21,00	733,90	4 228,68
010	18222	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M	m2	15,00	160,24	2 403,60	21,00	504,76	2 908,36
011	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	m2	15,00	31,52	472,80	21,00	99,29	572,09
2 - Základy						140 815,66		29 571,29	170 386,95
Por.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J.cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
012	272324	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30)	m3	2,70	6 630,28	17 901,76	21,00	3 759,37	21 661,12
013	272365	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B	t	0,24	35 339,97	8 481,59	21,00	1 781,13	10 262,73
014	286322-R	KOTVY SAMOZÁVRTNÉ V PODZEMÍ DL DO 4M ÚNOS DO 100KN	KUS	16,00	2 819,33	45 109,28	21,00	9 472,95	54 582,23
015	289324	STRÁKANÝ ŽELEZOBETON DO C25/30 (B30)	m3	3,48	16 584,46	57 713,92	21,00	12 119,92	69 833,84
016	289366	VÝZTUŽ STRÁKANÉHO BETONU Z KARI SITÍ	t	0,24	48 371,29	11 609,11	21,00	2 437,91	14 047,02
3 - Světlé konstrukce						65 025,81		13 055,42	78 081,23
Por.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J.cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
017	311324	ZDI A STĚNY PODP A VOL ZE ŽELEZOBET DO C25/30 (B30)	m3	5,29	9 210,21	48 722,01	21,00	10 231,62	58 953,63
018	311365	VÝZTUŽ ZDI A STĚN PODP A VOL Z OCELI 10505, B500B	t	0,63	36 030,99	22 699,52	21,00	4 766,90	27 466,42
019	317325	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	m3	0,70	15 821,06	11 074,74	21,00	2 325,70	13 400,44
020	317365	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B	t	0,11	36 722,00	4 039,42	21,00	848,26	4 887,70
021	327212	ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	m3	0,75	11 320,15	8 490,11	21,00	1 782,92	10 273,04
4 - Vodorovné konstrukce						9 371,60		1 758,04	10 129,64
Por.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J.cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
022	451312	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	m3	0,76	3 265,36	2 481,67	21,00	521,15	3 002,83
023	451314	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	m3	0,67	3 870,40	2 593,17	21,00	544,57	3 137,73
024	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	m3	0,33	9 990,19	3 296,76	21,00	692,32	3 989,08
5 - Komunikace						5 582,45		1 172,31	6 754,76
Por.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J.cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
025	58212	DLAŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC	m2	2,75	2 029,98	5 582,45	21,00	1 172,31	6 754,76
6 - Úpravy povrchů, podlahy, vyplně otvorů						30 537,92		6 412,96	36 950,88
Por.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J.cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
026	626213	REPROFILACE VODOROVNÝCH PLOCH SHORA SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRSTV TL 30MM provedení sanačního systému nahrazujícího 30 mm betonu, vč. ochranného nátěru vč. nátěru ocelových prvků před sanací (upálených sloupků svodidla)	m2	16,00	1 557,45	24 919,20	21,00	5 233,03	30 152,23
027	62631	SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM před sanací povrchu zdi	m2	16,00	351,17	5 618,72	21,00	1 179,93	6 798,65
7 - Přidružená stavební výroba						9 625,91		2 021,44	11 647,35
Por.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J.cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
028	711117	IZOLACE BEŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI Z PE FÓLIE	m2	23,00	344,71	7 928,33	21,00	1 664,95	9 593,28
029	78381	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S1 (OS-A)	m2	4,52	375,57	1 697,58	21,00	356,49	2 054,07
9 - Ostatní konstrukce a práce						206 842,71		43 436,97	250 279,68
Por.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J.cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
030	9112B1	ZABRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VYPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ	m	23,00	7 255,70	166 891,10	21,00	35 045,03	201 936,13
031	9115C3	SVODIDLO OCEL MOSTNÍ JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	m	22,75	608,37	13 840,42	21,00	2 906,49	16 746,91

Porč.	Polozka	Text	MJ	Pocet	J.cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
		odstranění stávajícího zábradlího svodidla upálením při povrchu stáv. zdi (sloupky jsou zabetonovány do zdi) vč. zapravení betonu po odřezání sloupků							
032	935212	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM	m	2,00	703,80	1 407,60	21,00	295,60	1 703,20
033	938544	OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR. OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU PŘES 1000 BARŮ	m2	16,00	729,63	11 674,08	21,00	2 451,56	14 125,64
034	966138	ODŠIŠŤENÍ STÁVAJÍCÍHO PVRCHU ZDI PŘED SANACÍ BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM	m3	4,50	2 897,67	13 039,52	21,00	2 738,30	15 777,81
0 - Všeobecné konstrukční práce									
						23 970,81		6 157,77	30 128,58
Porč.	Polozka	Text	MJ	Pocet	J.cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001	02510	ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE	soubor	1,00	16 584,46	16 584,46	21,00	3 482,74	20 067,20
002	02610	ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE	ks	3,00	2 073,04	6 219,12	21,00	1 306,02	7 525,14
003	02730	POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	soubor	1,00	6 566,73	6 566,73	21,00	1 379,01	7 945,74
1 - Zemní práce									
						56 366,64		10 736,99	67 103,63
Porč.	Polozka	Text	MJ	Pocet	J.cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
004	11511	ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN	hod	504,00	99,52	50 158,08	21,00	10 533,20	60 691,28
005	121103	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 3KM	m3	6,75	547,06	3 692,66	21,00	775,46	4 468,11
006	131733	HLOUBENÍ JAM ZAPAZ. I NEPAŽ. TR. I., ODVOZ DO 3KM	m3	81,83	781,88	63 981,24	21,00	13 436,06	77 417,30
007	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	m3	53,97	386,59	20 864,26	21,00	4 381,50	25 245,76
008	18222	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M	m2	40,00	160,24	6 409,60	21,00	1 346,02	7 755,62
009	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	m2	40,00	31,52	1 260,80	21,00	264,77	1 525,57
Zaklady									
						928 468,13		173 982,51	1 102 450,64
Porč.	Polozka	Text	MJ	Pocet	J.cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
010	261315	VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTAŽ NA POVRCHU TR. III D DO 50MM	m	18,50	483,71	8 948,64	21,00	1 879,21	10 827,85
011	272324	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30)	m3	14,74	6 630,28	97 730,33	21,00	20 523,37	118 253,70
012	272365	VÝTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B	t	1,33	35 339,97	47 002,16	21,00	9 870,45	56 872,61
013	281611	INJEKTOVÁNÍ NÍZKOTLAKÉ Z CEMENTOVÝCH POJIV NA POVRCHU	m3	0,81	16 584,46	13 433,41	21,00	2 821,02	16 254,43
014	286322-R	KOTVY SAMOZÁVRTNÉ V PODZEMÍ DL DO 4M ÚNOS DO 100KN	KUS	22,00	9 861,56	217 394,32	21,00	45 652,61	263 047,13
015	286332-R	KOTVY SAMOZÁVRTNÉ V PODZEMÍ DL DO 5M ÚNOS DO 100KN	KUS	20,00	12 438,32	248 766,40	21,00	52 240,94	301 007,34
016	289324	STRÁKANÝ ŽELEZOBETON DO C25/30 (B30)	m3	9,70	16 584,46	160 869,26	21,00	33 782,55	194 651,81
017	289366	VÝTUŽ STRÁKANÉHO BETONU Z KARI SÍTÍ	t	0,71	48 371,29	34 343,62	21,00	7 212,16	41 555,78
3 - Svislé konstrukce									
						515 125,16		108 176,28	623 301,44
Porč.	Polozka	Text	MJ	Pocet	J.cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
018	311324	ZDI A STĚNY PODP. A VOL. ZE ŽELEZOBET. DO C25/30 (B30)	m3	26,94	9 210,21	248 123,06	21,00	52 105,84	300 228,90
019	311365	VÝTUŽ ZDI A STĚN PODP. A VOL. Z OCELI 10505, B500B	t	3,23	36 030,99	116 380,10	21,00	24 439,82	140 819,92
020	317325	RÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	m3	7,06	15 821,06	111 696,68	21,00	23 456,30	135 152,99
021	317365	VÝTUŽ RÍMS Z OCELI 10505, B500B	t	1,06	36 722,00	38 925,32	21,00	8 174,32	47 099,64
4 - Vodorovné konstrukce									
						58 779,87		12 343,77	71 123,64
Porč.	Polozka	Text	MJ	Pocet	J.cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
022	451312	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	m3	13,02	3 265,36	42 514,99	21,00	8 928,15	51 443,13
023	451314	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	m3	2,06	3 870,40	7 973,02	21,00	1 674,34	9 647,36
024	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	m3	0,83	9 990,19	8 291,85	21,00	1 741,29	10 033,15

Položka	Položka	Text	MJ	Počet	J.cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
5 - Komunikace						29 042,66		5 889,00	34 931,66
Položka	Položka	Text	MJ	Počet	J.cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
025	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL DO 200MM	m2	38,00	227,28	8 636,64	21,00	1 813,69	10 450,33
026	56730	PŘEDLÁZDĚNÍ KRYTU ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ)	m2	38,00	510,59	19 406,22	21,00	4 075,31	23 481,53
7 - Příslušenství stavební (výroba)						7 527,65		1 538,78	9 066,43
Položka	Položka	Text	MJ	Počet	J.cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
027	711117	IZOLACE BEŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI Z PE FÓLIE	m2	65,00	344,71	22 406,15	21,00	4 705,29	27 111,44
028	78981	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S1 (OS-A)	m2	39,73	375,57	14 921,40	21,00	3 133,49	18 054,89
8 - Potrubí						6 606,10		1 367,28	7 973,38
Položka	Položka	Text	MJ	Počet	J.cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
029	86727	CHRÁNICÍ Z TRUB OCEĽ POĽEL POĽENÝCH DN DO 100MM	m	2,70	2 114,51	5 709,18	21,00	1 198,93	6 908,10
030	89914	ŠACHTOVÉ BETONOVÉ SKRUŽE SAMOSTATNÉ	KUS	1,00	2 896,92	2 896,92	21,00	608,35	3 505,27
9 - Ostatní konstrukce a práce						302 925,87		63 614,35	366 540,22
Položka	Položka	Text	MJ	Počet	J.cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
031	911281	ZABRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VYPLNÍ - DODAVKA A MONTÁŽ	m	28,00	7 255,70	203 159,60	21,00	42 663,52	245 823,12
032	935212	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM	m	32,00	703,80	22 521,60	21,00	4 729,54	27 251,14
033	93542	ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 150MM VČETNĚ MRŮŽÍ	m	2,00	6 579,14	13 158,28	21,00	2 763,24	15 921,52
034	93842	OČIŠTĚNÍ ZDIVA OD VEGETACE	m2	7,50	547,23	4 104,23	21,00	861,89	4 966,11
035	956138	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM	m3	20,70	2 897,67	59 981,77	21,00	12 596,17	72 577,94
200 - Opatření na stavbu (K 951437)						10 794,01		2 236,74	13 030,75
Položka	Položka	Text	MJ	Počet	J.cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001	02510	ZKOUŠENÍ MATERIÁLU ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE	soubor	1,00	31 095,82	31 095,82	21,00	6 530,12	37 625,94
002	02610	ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE	ks	4,00	2 073,04	8 292,16	21,00	1 741,35	10 033,51
003	02730	POMOC PRÁCE ZŘÍZ.NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	soubor	1,00	10 944,53	10 944,53	21,00	2 298,35	13 242,88
004	027421	PROVIZORNÍ LÁVKY - MONTÁŽ Zpětná montáž stávající lávky z betonových panelů přes koryto vč. dovozu z dočasné skládky	m2	5,40	2 332,28	12 594,31	21,00	2 644,81	15 239,12
005	027421	PROVIZORNÍ LÁVKY - MONTÁŽ Zpětná montáž stávajícího mostku přes koryto (kolejnice a ocelové plechy) vč. dovozu z dočasné skládky	m2	6,00	3 279,77	19 678,62	21,00	4 132,51	23 811,13
006	027423	PROVIZORNÍ LÁVKY - DEMONTÁŽ Demontáž stávající lávky z betonových panelů přes koryto vč. odvozu na dočasnou skládku	m2	5,40	1 554,85	8 396,19	21,00	1 763,20	10 159,39
007	027423	PROVIZORNÍ LÁVKY - DEMONTÁŽ Demontáž stávajícího mostku přes koryto (kolejnice a ocelové plochy) vč. dovozu z dočasné skládky	m2	6,00	2 798,73	16 792,38	21,00	3 526,40	20 318,78
1 - Zemní práce						709 511,82		148 997,48	858 509,31
Položka	Položka	Text	MJ	Počet	J.cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
008	11347	ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK VČET PODKL	m3	0,61	2 809,47	1 713,78	21,00	359,89	2 073,67
009	11511	ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN	hod	2 160,00	99,52	214 963,20	21,00	45 142,27	260 105,47
010	11525	PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 600 NEBO ŽLABY R.O. DO 2,0M	m	117,00	1 137,12	133 043,04	21,00	27 939,04	160 982,08
011	121103	SĚJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 3KM	m3	6,30	547,06	3 446,48	21,00	723,76	4 170,24
012	131733	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 3KM	m3	63,50	781,88	49 649,38	21,00	10 426,37	60 075,75
013	131738	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 20KM	m3	207,00	1 267,07	262 283,49	21,00	55 079,53	317 363,02
014	132733	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 3KM	m3	5,12	1 016,69	5 205,45	21,00	1 093,15	6 298,60
015	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	m3	63,51	386,59	24 552,33	21,00	5 155,99	29 708,32

Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J.cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
016	17750	ZEMNÍ HRÁZKY ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH dočasné zahrazení koryta, položka vč. odstranění hrázek a odvozu materiálu	m3	5,63	1 581,15	8 901,87	21,00	1 869,39	10 771,27
017	18222	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M	m2	30,00	160,24	4 807,20	21,00	1 009,51	5 816,71
018	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	m2	30,00	31,52	945,60	21,00	198,58	1 144,18
2 - Základy						4 310 687,04		906 625,57	5 225 624,50
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J.cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
019	21263	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM	m	102,00	660,18	67 338,36	21,00	14 141,06	81 479,42
020	272324	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30)	m3	72,93	6 630,28	483 546,32	21,00	101 544,73	585 091,05
021	272365	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B	t	6,56	35 339,97	231 830,20	21,00	48 684,34	280 514,55
022	286322-R	KOTVY SAMOZÁVRTNÉ V PODZEMÍ DL DO 4M ÚNOS DO 100KN	KUS	124,00	9 881,56	1 225 313,44	21,00	257 315,82	1 482 629,26
023	286332-R	KOTVY SAMOZÁVRTNÉ V PODZEMÍ DL DO 5M ÚNOS DO 100KN	KUS	62,00	12 438,32	771 175,84	21,00	161 946,93	933 122,77
024	289324	STRÁKANÝ ŽELEZOBETON DO C25/30 (B30)	m3	82,24	16 584,46	1 363 905,99	21,00	286 420,26	1 650 326,25
025	289366	VÝZTUŽ STRÁKANÉHO BETONU Z KARI SÍTI	t	3,63	48 371,29	175 587,78	21,00	36 873,43	212 461,22
3 - Světlé konstrukce						3 088 699,42		648 624,78	3 737 314,20
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J.cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
026	311324	ZDI A STĚNY PODP A VOL ZE ŽELEZOBET DO C25/30 (B30)	m3	93,49	9 210,21	861 062,53	21,00	180 823,13	1 041 885,66
027	311365	VÝZTUŽ ZDI A STĚN PODP A VOL Z OCELI 10505, B500B	t	11,22	36 030,99	404 267,71	21,00	84 896,22	489 163,93
028	317325	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	m3	26,93	15 821,06	426 061,15	21,00	89 472,84	515 533,99
029	317365	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B	t	4,04	36 722,00	148 356,88	21,00	31 154,94	179 511,82
030	327213	OBKLAD ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z LOM KAMENE	m3	88,33	14 139,49	1 248 941,15	21,00	262 277,64	1 511 218,79
4 - Vodojavné konstrukce						210 412,07		44 186,54	254 598,61
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J.cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
031	451312	PODKLADNI A VÝPLNOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	m3	25,99	3 265,36	84 866,71	21,00	17 822,01	102 688,71
032	46451	POHOZ DNA A SVAHŮ Z LOMOVÉHO KAMENE	m3	67,60	1 857,18	125 545,37	21,00	26 364,53	151 909,90
5 - Komunikace						47 241,70		9 820,75	57 162,46
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J.cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
033	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL DO 150MM zasypání rýhy, celková tloušťka ŠD je 300 mm, plocha vynásobena 2x	m2	12,80	170,45	2 181,76	21,00	458,17	2 639,93
034	58212	DLÁŽDENÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC žulové kostky d. 100 mm do bet. lože	m2	12,96	2 029,98	26 308,54	21,00	5 524,79	31 833,33
035	58303	KRYT ZE SINICNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) TL 210MM ochrana přilehlého překopu cesty pro provizorní zatrubnění lože případně ocelová deska	m2	10,00	1 875,14	18 751,40	21,00	3 937,79	22 689,19
7 - Přidružená stavební výroba						165 669,34		34 790,56	200 459,90
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J.cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
036	711117	IZOLACE BEŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI Z PE FÓLIE nopolová fólie v rubu ložku, výměra bez přesahů	m2	330,00	344,71	113 754,30	21,00	23 888,40	137 642,70
037	78381	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S1 (OS-A)	m2	138,23	375,57	51 915,04	21,00	10 902,16	62 817,20
8 - Potrubí						10 079,72		2 116,74	12 196,46
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J.cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
038	87433	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM prostory odvodnění	m	10,00	718,28	7 182,80	21,00	1 508,39	8 691,19
039	89914	ŠACHTOVÉ BETONOVÉ SKRUŽE SAMOSTATNÉ	KUS	1,00	2 896,92	2 896,92	21,00	608,35	3 505,27
9 - Ostatní konstrukce a práce						1 284 423,31		269 728,90	1 554 152,21
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J.cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
040	911281	ZABRADLI MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODAVKA A MONTÁŽ	m	102,00	7 255,70	740 081,40	21,00	155 417,09	895 498,49
041	916814	ODDĚL OPLOCENÍ S PODSTAVCI DRÁTĚNNÉ - DOD, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ	m	4,00	547,23	2 188,92	21,00	458,67	2 648,59

Porč.	Polozka	Text	MJ	Pocet	J.cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
042	935212	PRIKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM	m	90,00	703,80	63 342,00	21,00	13 301,82	76 643,82
043	966138	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM	m3	165,24	2 897,67	478 810,99	21,00	100 550,31	579 361,30
0 - Všeobecné konstrukce práce									
001	02510	ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ ZKOUŠEBNOU ZHOTOVITELE	soubor	1,00	15 202,42	15 202,42	21,00	3 192,51	18 394,93
002	02730	POMOC PRÁCE ZŘÍZ.NEBO ZAJIŠT. OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	soubor	1,00	6 019,51	6 019,51	21,00	1 264,10	7 283,61
1 - Zemní práce									
003	11511	ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN	hod	504,00	99,52	50 158,08	21,00	10 533,20	60 691,28
004	131733	HLoubENÍ JAM ZAPAŽ. I NEPAŽ. TR. I, ODVOZ DO 3KM	m3	169,97	781,88	132 896,14	21,00	27 906,19	160 804,33
005	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	m3	51,25	386,59	19 812,74	21,00	4 160,67	23 973,41
006	17411a	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	m3	16,67	386,59	6 444,46	21,00	1 353,34	7 797,79
2 - Základy									
007	21263	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM	m	34,50	660,18	22 776,21	21,00	4 783,00	27 559,21
008	27152	POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO	m3	12,87	1 909,57	24 576,17	21,00	5 160,99	29 737,16
009	272324	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30)	m3	23,82	6 630,28	157 933,27	21,00	33 165,99	191 099,26
010	272365	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B	t	2,14	35 339,97	75 627,54	21,00	15 881,78	91 509,32
3 - Světové konstrukce									
011	311324	ZDI A STĚNY PODP. A VOL. ZE ŽELEZOBET. DO C25/30 (B30)	m3	11,97	9 210,21	110 246,21	21,00	23 151,70	133 397,92
012	311365	VÝZTUŽ ZDI A STĚN PODP. A VOL. Z OCELI 10505, B500B	t	1,44	36 030,99	51 884,63	21,00	10 895,77	62 780,40
013	317325	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	m3	5,49	15 821,06	86 857,62	21,00	18 240,10	105 097,72
014	317365	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B	t	0,82	36 722,00	30 112,04	21,00	6 323,53	36 435,57
015	327213	OBKLAD ZDÍ OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEZ Z LOM KAMENE	m3	7,99	14 139,49	112 974,53	21,00	23 724,65	136 699,18
4 - Vodorovné konstrukce									
016	451312	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	m3	19,77	3 265,36	64 556,17	21,00	13 556,80	78 112,96
017	451314	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	m3	3,20	3 870,40	12 385,28	21,00	2 600,91	14 986,19
018	458573	VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDÍM Z KAMENIVA TĚŽENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9	m3	21,66	1 136,38	24 613,99	21,00	5 168,94	29 782,93
019	46451	POHOZ DNA A SVAHŮ Z LOMOVÉHO KAMENE	m3	9,80	1 857,18	18 200,36	21,00	3 822,08	22 022,44
020	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	m3	1,60	9 990,19	15 984,30	21,00	3 356,70	19 341,01
7 - Přidružená stavební výroba									
021	711137	IZOLACE BEŽN. KONSTR. PROTI VOL. STĚK VODĚ Z PE FÓLII	m2	69,00	481,37	33 214,53	21,00	6 975,05	40 189,58
022	711509	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILÍ	m2	79,35	118,16	9 376,00	21,00	1 968,96	11 344,96
023	711509a	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILÍ	m2	138,00	118,16	16 306,08	21,00	3 424,28	19 730,36
024	78381	NÁTĚRY BETON KONSTR. TYP S1 (OS-A)	m2	33,09	375,57	12 427,61	21,00	2 609,80	15 037,41
8 - Potrubí									
025	87433	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM	m	1,95	718,28	1 400,65	21,00	294,14	1 694,78

Por.číslo	Polozka	Objekt	MJ	Pocet	Jednot. cena	Celkem	DPH (%)	DPH (Kč)	Celkem s DPH
026	89914	ŠACHTOVÉ BETONOVÉ SKRUŽE SAMOSTATNÉ	KUS	1,00	2 896,92	2 896,92	21,00	608,35	3 505,27
Ostatní kopstrukce a práce						305 760,27		64 209,56	369 969,93
Por.číslo	Polozka	Objekt	MJ	Pocet	Jednot. cena	Celkem	DPH (%)	DPH (Kč)	Celkem s DPH
027	9111A1	ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ	m	34,50	4 758,00	164 496,00	21,00	34 544,16	199 040,16
028	956168	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM	m3	27,00	5 232,01	141 264,27	21,00	29 665,50	170 929,77
Zemní práce						808,52		1 639,79	9 448,31
Por.číslo	Polozka	Objekt	MJ	Pocet	Jednot. cena	Celkem	DPH (%)	DPH (Kč)	Celkem s DPH
001	184B17	VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMNÉ DO 20CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,4M	kpl	1,00	7 808,52	7 808,52	21,00	1 639,79	9 448,31

Časový harmonogram stavebních prací vč. finančního čerpání

III/36916 Ruda nad Moravou - průtah (Hrabenov)



COLAS CZ

Popis		2019 - 2020					
		1.	2.	3.	4.	5.	6.
SO 000	Všeobecné položky						
SO 101	Komunikace km 0,000-0,940						
SO 102	Komunikace km 0,940-1,600						
SO 103	Komunikace km 1,600-2,220						
SO 104	Úpravy navazujících ploch						
SO 181	Dopravně - inženýrská opatření						
SO 201	Opěrná zeď v km 0,293-0,299						
SO 202	Opěrná zeď v km 0,380-0,401						
SO 203	Opěrná zeď v km 0,455-0,478						
SO 204	Opěrná zeď v km 0,737-0,747						
SO 205	Opěrná zeď v km 0,796-0,813						
SO 206	Opěrná zeď v km 0,979-0,983						
SO 207	Opěrná zeď v km 1,008-1,036						
SO 208	Opěrná zeď v km 1,435-1,537						
SO 209	Opěrná zeď v km 1,945-1,983						
SO 801	Náhradní výsadba						
Stavba celkem / měsíc bez DPH		650	3 500	5 850	6 500	7 800	10 510
Stavba celkem / bez DPH		34 810					

Doba realizace stavebních prací 178 kalendářních dní

předpokládané převzetí staveniště (do 45 kalendářních dnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo)

Doba realizace - 178 kalendářních dnů
Hodnoty jsou uvedeny v tis. Kč bez DPH

V Ostravě dne 03.07.2019

COLAS CZ, a.s.
provozovna Ostrava
Sládkova 14, 702 00 Ostrava
DIČ: CZ26177005 (1)
Tel: 596632364 Fax: 596632364