



smlouvy objednatele:

SD 0049/2019

číslo smlouvy zhotovitele: 19-07-03

## SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.,  
v platném znění

### „Oprava cestní sítě Husova parku“

#### I. Smluvní strany

**Objednatel:** **Městská část Praha 22**  
Nové náměstí 1250/10, 104 00 Praha 114  
zastoupený starostou MČ Praha 22: Vojtěchem Zelenkou  
ve věcech technických: Odborem realizace staveb, p. Miroslavem Šaškem,  
[redacted] a sl. Stanislavou  
Smrekovou, [redacted]  
bankovní spojení: [redacted]  
IČO: 00240915  
DIČ: CZ00240915

a

**Zhotovitel:** **ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA TÁBOR s.r.o.**  
Beranova Lhota 10, 391 37 Chotoviny  
Zastoupený Ing. Jiřím Slepíčkou, jednatelem  
ve věcech smluvních Ing. Jiřím Slepíčkou a technických Ing. Čestmírem  
Cepákem  
[redacted]  
bankovní spojení: [redacted]  
IČ: 14504588  
DIČ: CZ14504588  
Zapsaný v obch. rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých  
Budějovicích, oddíl C, vložka 179

uzavírají tuto smlouvu za podmínek dále ve smlouvě uvedených.

#### II. Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje realizovat pro objednatele veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem  
„Oprava cestní sítě Husova parku“ v rozsahu dle oceněného položkového rozpočtu stavby,  
který je její nedílnou součástí a tvoří přílohu č. 1 smlouvy, dále dle PD zpracované v 09/2018 Ing.  
arch. Kryštofem Štulcem z firmy Architektonický atelier Héta plus spol. s.r.o., Ortenovo nám.  
890/2, 170 00 Praha 7, IČ: 29008387.

Součástí předmětu díla je výměna a doplnění části stávajícího mobiliáře, zajištění vydání  
dopravně inženýrského rozhodnutí (dále jen „DIR“) vč. všech podkladů pro jeho vydání (DIO).

vytyčení všech podzemních inženýrských sítí, zajištění zařízení staveniště, odvoz a likvidaci vybouraných hmot na skládku.

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za dokončené a předané plnění sjednanou cenu.

### III. Doba plnění

Realizace zakázky je rozdělena na dvě etapy.

1. Předpokládaný termín zahájení 1. etapy je 07-08/2019 s tím že v této etapě budou provedeny práce v objemu cca 60 % z celkové ceny díla, zahrnující pokládku dlažby ze žulových odštěpků šedé barvy v zadní části parku v blízkosti kruhového objezdu na křižovatce ul. Přátelství a Podleská – rozsah 1. etapy je uveden v situaci (viz příloha smlouvy č. 2).

Zhotovitel se zavazuje zajistit realizaci stavebních prací v rámci 1. etapy do 109 kalendářních dnů ode dne převzetí staveniště od objednatele.

Termín dokončení 1. etapy: nejpozději do 31.10.2019

2. Realizace 2. etapy prací (v přední části parku vč. plochy před pomníkem padlých) se předpokládá v roce 2020 - s tím, že práce budou zahájeny do 30 kalendářních dnů od doručení písemné výzvy objednatele zaslané uchazeči (e-mailem). Pokud objednatel nezašle uchazeči do 1. 8. 2020 písemnou výzvu dle předchozí věty, má se za to, že práce mají být zahájeny nejpozději do 1. 9. 2020 tak, aby práce byly dokončeny nejpozději do 30.11.2020.

Zhotovitel se dále zavazuje koordinovat práce prováděné v rámci 2. etapy s činnostmi dalšího dodavatele, který bude provádět pro stejného objednatele v přední části parku rozvody zavlažovacího systému, přípojku vody a elektro, veřejné osvětlení a sadové úpravy.

3. Zhotovitel dále uvádí, že na realizaci stavebních prací v rámci 2. etapy bude potřebovat dobu v délce min. 91 kalendářních dnů ode dne zahájení prací (za předpokladu nutné koordinace prací s dalším dodavatelem).

### IV. Cena díla a platební podmínky:

1. Cena díla byla stanovena na základě nabídky zhotovitele podané v rámci výběrového řízení na zhotovitele této VZMR a oceněného položkového rozpočtu (příloha č. 1 smlouvy) a činí:

**Cena díla bez DPH: 3 799 087,55 Kč**

**DPH 21%: 797 808,39 Kč**

**Cena díla vč. DPH: 4 596 895,94 Kč**

Celková cena díla je stanovena za vymezený předmět plnění jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla, a to i v případě prodloužení stavby z důvodu na straně objednatele.

Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním dokončením díla, včetně nákladů na zajištění vydání dopravně inženýrského rozhodnutí (dále jen „DIR“) vč. všech podkladů pro jeho vydání (DIO), vytyčení všech podzemních inženýrských sítí, poplatků za skládku, dopravního značení stavby, zajištění zařízení staveniště.

2. Dojde-li v průběhu trvání smlouvy ke změnám zákonných sazeb daně z přidané hodnoty, bude v tomto případě cena za dílo upravena podle výše sazeb platných v době vzniku zdanitelného plnění bez nutnosti uzavření dodatku k této smlouvě.

3. Změna ceny za dílo dle této smlouvy je dále možná pouze v případě, že:

- a) objednatel požaduje realizovat práce, které nejsou v předmětu díla,
- b) objednatel požaduje vypustit některé práce z předmětu díla,
- c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známé a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla,
- d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od příslušné dokumentace (např. neodpovídající geologické údaje apod.).

Případné vícepráce (či méněpráce) musí být odsouhlaseny objednatelem a musí o nich být uzavřen dodatek.

V případě víceprací zhotovitel ocení veškeré činnosti v položkovém rozpočtu dle jednotkových cen použitých v položkovém rozpočtu, který je přílohou této smlouvy. Tam, kde nelze použít popsaný způsob ocenění, zhotovitel doplní jednotkové ceny dle cenové soustavy vydané společností ÚRS PRAHA, a.s. pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány, nedohodnou-li se strany na jiném postupu.

V případě méněprací budou odečítané položky stanoveny dle jednotkových cen uvedených v oceněném položkovém rozpočtu (viz příloha č. 1 smlouvy).

4. Zhotovitel je oprávněn objednateli vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně a bez zjevných vad provedené práce a to až do výše 90 % celkové ceny díla. Zbývající část 10 % ceny za dílo bude zhotoviteli uhrazena na základě objednateli doručeného daňového dokladu, vystaveného zhotovitelem po dokončení celého díla a jeho protokolárním předání objednateli bez vad a nedodělků, v případě zjištěných vad a nedodělků až po protokolárním předání odstraněných vad a nedodělků objednateli.

5. Přílohou každé faktury bude položkový soupis provedených prací a dodávek specifikovaný dle položek uvedených v oceněném výkazu výměr.

6. Zálohy objednatel neposkytuje.

7. Faktury budou splatné do 14 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli.

## V. Předání díla

Každá dokončená etapa díla bude protokolárně předána. Zhotovitel oznámí min. 5 kalendářních dnů předem objednateli termín předávacího řízení, nejpozději na poslední den, kdy má zhotovitel dílo dle smlouvy ukončit. V zápise o předání a převzetí díla budou uvedeny veškeré nedodělků, event. vady s termínem odstranění do 5 kalendářních dnů.

Zhotovitel doloží veškerá osvědčení o zkouškách a certifikaci použitých materiálů a výrobků, současně předloží doklad o zabezpečení likvidace odpadů v souladu se zákonem o odpadech.

## VI. Součinnost smluvních stran

1. Předání staveniště (1. etapa) bude provedeno objednatelem nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne podpisu smlouvy oběma smluvními stranami. O předání staveniště bude vyhotoven zápis.
2. Předání staveniště (2. etapa) bude provedeno objednatelem na základě písemné výzvy zaslané zhotoviteli (e-mailem). O předání staveniště bude vyhotoven zápis.

## VII. Sankce

1. Za nesplnění termínu bude účtována zhotoviteli smluvní pokuta ve výši 2000,- Kč za každý, byť i započatý den prodlení.

2. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která je takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý, byť i započatý den prodlení.

### VIII. Odpovědnost za škody a pojištění

1. Zhotovitel nese veškerou odpovědnost za škody způsobené na prováděné stavbě i za škody způsobené všemi osobami a subjekty (včetně subdodavatelů) podílejícími se na provádění předmětného díla, a to po celou dobu realizace, tzn. do převzetí díla objednatelům bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na zdraví nebo majetku, tzn., že v případě jakéhokoli narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) nebo poškození zdraví osob je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.
2. Zhotovitel je povinen (bez ohledu na rozsah odpovědnosti objednatele) uzavřít ke dni podpisu této smlouvy pojistnou smlouvu zahrnující pojištění odpovědnosti zhotovitele za veškeré škody způsobené při činnosti zhotovitele na jakémkoli majetku objednatele, nebo na majetku třetích osob, nebo škody na zdraví zaměstnanců objednatele i třetích osob anebo za škodu způsobenou na životním prostředí, a to nejméně ve výši **1 mil. Kč** pro jednu pojistnou událost, přičemž toto pojištění se zhotovitel zavazuje udržovat platné po celou dobu realizace díla.

### IX. Ostatní ujednání

1. Záruční doba díla činí **60 měsíců** ode dne protokolárního předání stavby objednateli bez vad a nedodělků.
2. Zhotovitel povede na stavbě stavební deník.
3. Dílo je považováno za dokončené po ukončení všech prací a po podepsání protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků oběma smluvními stranami.
4. Tuto smlouvu lze měnit nebo upřesnit jen písemným dodatkem, který dohodnou obě strany svými zástupci, oprávněnými k zastupování strany při podpisu smlouvy. Ostatní ujednání zmocněnců stran se považují jen za přípravná jednání.
5. Pokud dojde dohodou obou stran k ukončení činnosti zhotovitele před dokončením díla, zavazuje se objednatel uhradit poměrnou část ceny Díla odpovídající rozsahu rozpracování.
6. Zhotovitel má nárok na úhradu poměrné části díla odpovídající rozsahu rozpracování, pokud odstoupí od plnění svého závazku z důvodu podstatného porušení smlouvy ze strany objednatele.
7. Pokud objednatel odstoupí od této smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy ze strany zhotovitele, v souladu s ustanovením § 2001 a násl. občanského zákoníku není objednatel povinen uhradit zhotoviteli cenu dle této smlouvy, pokud se obě strany nedohodnou jinak.
8. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě prodlení zhotovitele s provedením díla nebo se splněním dílčího termínu pro provádění díla, trvá-li takové prodlení po dobu delší než 15 dnů a nedošlo k dohodě s objednatel.

### X. Závěrečná ustanovení

1. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
2. Smluvní strany dohody výslovně souhlasí s uveřejněním smlouvy v celém rozsahu, včetně jejich příloh a případných dodatků, dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí objednatel.
3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

4. Tato smlouva je vystavena ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.
5. Účastníci smlouvy potvrzují, že smlouva byla sepsána vážně, srozumitelně, jasně a že si její obsah přečetli, což potvrzují svými podpisy.
6. Uzavření této smlouvy schválila dne 26.6.2019 Rada Městské části Praha 22 usnesením č. 4.

Nedílnou součástí této smlouvy o dílo je:

- Příloha č. 1 – oceněný položkový rozpočet,
- Příloha č. 2 – situace s vyznačením jednotlivých etap,
- Příloha č. 3 – kopie pojistné smlouvy zhotovitele.

V Praze dne 15.7.2019

za objednatele:




Vojtěch Zelenka, starosta  
MČ Praha 22



V Beranově Lhotě dne 10.7.2019

za zhotovitele:



Ing. Jiří Slepíčka, jednatel  
ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA TÁBOR s.r.o.

# KAPITULACE STAVBY

Datum: 19-07-03  
Stavba: Oprava cestní sítě Husova parku, Uhřetěves

KSO:  
Místo: Uhřetěves

CC-CZ:  
Datum:

Zadavatel:  
MČ Praha 22

IČ: 00240915  
DIČ: CZ00240915

Zhotovitel:  
ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA TÁBOR s.r.o.

IČ: 14504588  
DIČ: CZ14504588

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:  
Ing. Křemenová

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 799 087,55

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	15,00%	3 799 087,55	797 808,39
		0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 4 596 895,94

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 19-07-03

Stavba: Oprava cestní sítě Husova parku, Uhřetěves

Místo: Uhřetěves

Datum:

Zadavatel: MČ Praha 22


Projektant:

Zhotovitel: ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA TÁBOR s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Křemenová

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>3 799 087,55</b>	<b>4 596 895,94</b>
59-06-09	Oprava cestní sítě Husova parku, Uhřetěves	3 799 087,55	4 596 895,94



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava cestní sítě Husova parku, Uhřetěves

Objekt:

19-07-03 - Oprava cestní sítě Husova parku, Uhřetěves

KSO:

Místo: Uhřetěves

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

MČ Praha 22

IČ:

00240915

DIČ:

CZ00240915

Zhotovitel:

ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA TÁBOR s.r.o.

IČ:

14504588

DIČ:

CZ14504588

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Křemenová

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

3 799 087,55

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 799 087,55	21,00%	797 808,39
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

4 596 895,94

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava cestní sítě Husova parku, Uhřetěves

Objekt:

19-07-03 - Oprava cestní sítě Husova parku, Uhřetěves

Místo:

Uhřetěves

Datum:

Zadavatel:

MČ Praha 22

Projektant:

Zhotovitel:

ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA TÁBOR s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Křemenová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**3 799 087,55**

### HSV - Práce a dodávky HSV

3 799 087,55

1 - Zemní práce	437 791,32
3 - Svislé a kompletní konstrukce	62 640,00
5 - Komunikace pozemní	2 302 430,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	710 665,00
997 - Přesun sutě	150 606,30
998 - Přesun hmot	89 954,93
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	45 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	25 000,00
VRN2 - Příprava staveniště	5 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	2 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	5 000,00
VRN6 - Územní vlivy	5 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	2 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	1 000,00

# JPIS PRACÍ

stavba:

Oprava cestní sítě Husova parku, Uhřetěves

Objekt:

19-07-03 - Oprava cestní sítě Husova parku, Uhřetěves

Místo: Uhřetěves

Datum:

Zadavatel: MČ Praha 22


Projektant:

Zhotovitel: ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA TÁBOR s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Křemenová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>3 799 087,55</b>	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				3 799 087,55	
D	1		Zemní práce				437 791,32	
1	K	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2	m2	80,000	30,00	2 400,00	CS ÚRS 2018 01
2	K	111201401	Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm	m2	80,000	30,00	2 400,00	CS ÚRS 2018 01
3	K	112151011	Volné kácení stromů s rozřezáním a odvětvěním D kmene do 200 mm	kus	1,000	350,00	350,00	CS ÚRS 2018 01
4	K	113106143	Rozebrání dlažeb z kamenných dlaždic komunikací pro pěší strojně pl přes 50 m2	m2	356,000	25,00	8 900,00	CS ÚRS 2018 01
5	K	113107121	Odstranění podkladu z kameniva drčeného tl 100 mm ručně	m2	1 440,000	100,00	144 000,00	CS ÚRS 2018 01
6	K	113154123	Frézování živичného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	685,000	65,00	44 525,00	CS ÚRS 2018 01
7	K	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	475,600	40,00	19 024,00	CS ÚRS 2018 01
8	K	121101102	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m	m3	203,580	35,00	7 125,30	CS ÚRS 2018 01
9	K	122101402	Vykopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 1 a 2 objem do 1000 m3	m3	68,322	120,00	8 198,64	CS ÚRS 2018 01
10	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	84,100	145,00	12 194,50	CS ÚRS 2018 01
11	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	374,202	190,00	71 098,38	CS ÚRS 2018 01
12	K	171101103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 100 % PS	m3	254,722	55,00	14 009,71	CS ÚRS 2018 01
13	K	171201211R	Poplatek za zemník	t	131,980	50,00	6 599,00	
14	K	181301102	Rozproštění ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	418,533	100,00	41 853,30	CS ÚRS 2018 01
15	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	1 000,000	15,00	15 000,00	CS ÚRS 2018 01
16	K	183405211	Výsev trávníku hydroosevem na ornici	m2	418,533	25,00	10 463,33	CS ÚRS 2018 01
17	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	10,463	120,00	1 255,56	CS ÚRS 2018 01
18	K	184813212	Ochranné oplocení kořenové zóny stromu v rovině nebo na svahu do 1:5, výšky do 2000 mm	m	120,000	200,00	24 000,00	CS ÚRS 2018 01
19	K	185803111	Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	1 255,599	3,50	4 394,60	CS ÚRS 2018 01
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				62 640,00	
20	K	348171520	Osazení oplocení z plechu vlnitého do 50 kg na 1 m oplocení ve sklonu svahu do 15°	m	750,000	50,00	37 500,00	CS ÚRS 2018 01
21	M	15484140	plech trapézový povrchová úprava aluzink 60/235 tl 0,75mm	m2	1 500,000	15,00	22 500,00	CS ÚRS 2018 01
22	K	388995213R	Chráníčka kabelů z trub HDPE	m	24,000	110,00	2 640,00	
D	5		Komunikace pozemní				2 302 430,00	
23	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	1 755,000	168,00	294 840,00	CS ÚRS 2018 01
24	K	596811223	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,25 m2 plochy přes 300 m2	m2	1 755,000	510,00	895 050,00	CS ÚRS 2018 01
25	M	58384662	nepravidelný kámen, dlažba tl. 6-10 cm, barva šedá (viz. TZ dlažba v parku) 1. etapa	m2	817,000	490,00	400 330,00	CS ÚRS 2018 01
26	M	58384662 - 1	nepravidelný kámen, dlažba tl. 6-10 cm, barva okrová (viz. TZ dlažba před pomníkem a parku) 2.etapa	m2	924,000	750,00	693 000,00	CS ÚRS 2018 01
27	M	58384662 - 2	nepravidelný kámen, dlažba tl. 6-10 cm, barva šedá (viz. TZ dlažba na nástupní ploše) 2. etapa	m2	14,000	490,00	6 860,00	CS ÚRS 2018 01
28	M	59245006	dlažba skladebná betonová základní pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná	m2	19,000	650,00	12 350,00	CS ÚRS 2018 01
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				710 665,00	
29	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	30,000	290,00	8 700,00	CS ÚRS 2018 01
30	M	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm	m	18,000	145,00	2 610,00	CS ÚRS 2018 01
31	M	59217040	obrubník bezbariérový betonový náběhový	m	12,000	480,00	5 760,00	CS ÚRS 2018 01
32	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	223,000	290,00	64 670,00	CS ÚRS 2018 01
33	M	59217042	obrubník tryskaný betonový 100x5x20 cm	m	223,000	140,00	31 220,00	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová sou
34	K	POLR	Montáž a kotvení ocelových pásnic pro obrubu dlážděných ploch (1. etapa)	m	802,000	280,00	224 560,00	
35	M	POLR	Ocelová pásnice 100/6 mm včetně spojovacího a kotvení materiálu (1. etapa)	m	802,000	235,00	188 470,00	
36	K	919122112	Těsnění spár závlivkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 25 mm s těsnícím profilem	m	55,000	45,00	2 475,00	CS ÚRS 2018 01
37	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	13,000	100,00	1 300,00	CS ÚRS 2018 01
38	K	936104211	Montáž odpadkového koše do betonové patky	kus	4,000	200,00	800,00	CS ÚRS 2018 01
39	M	74910120	koš odpadkový plastový (možnost upevnění)	kus	4,000	16 500,00	66 000,00	CS ÚRS 2018 01
40	K	936124112	Montáž lavičky stabilní parkové se zabetonováním noh	kus	4,000	1 450,00	5 800,00	CS ÚRS 2018 01
41	M	74910107	lavička s opěradlem (kotvená) 182 x 65 x 77 cm konstrukce - hliníková slitina, sedák - dřevo	kus	4,000	15 000,00	60 000,00	CS ÚRS 2018 01
42	K	936174311	Montáž stojanu na kola pro 5 kol kotevními šrouby na pevný podklad	kus	4,000	500,00	2 000,00	CS ÚRS 2018 01
43	K	966001211	Odstranění lavičky stabilní zabetonované	kus	3,000	200,00	600,00	CS ÚRS 2018 01
44	K	966001311	Odstranění odpadkového koše s betonovou patkou	kus	3,000	100,00	300,00	CS ÚRS 2018 01
45	K	966001411	Odstranění stojanu na kola kotveného šrouby	kus	4,000	100,00	400,00	CS ÚRS 2018 01
46	K	966072822	Rozebrání oplocení z vlnitého nebo profilového plechu hmotností do 50 kg	m	750,000	60,00	45 000,00	CS ÚRS 2018 01
D	997		Přesun sutě				150 606,30	
47	K	997221551	Vodorovná doprava sutě ze sypkých materiálů do 1 km	t	378,753	50,00	18 937,65	CS ÚRS 2018 01
48	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutě ze sypkých materiálů	t	3 408,778	13,00	44 314,11	CS ÚRS 2018 01
49	K	997221561	Vodorovná doprava sutě z kusových materiálů do 1 km	t	1,464	50,00	73,20	CS ÚRS 2018 01
50	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutě z kusových materiálů	t	13,176	13,00	171,29	CS ÚRS 2018 01
51	K	997221815	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	1,464	125,00	183,00	CS ÚRS 2018 01
52	K	997221845	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	t	201,783	350,00	70 624,05	CS ÚRS 2018 01
53	K	997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	116,450	140,00	16 303,00	CS ÚRS 2018 01
D	998		Přesun hmot				89 954,93	
54	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	691,961	130,00	89 954,93	CS ÚRS 2018 01
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				45 000,00	
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				25 000,00	
55	K	010001000	Průzkumné, geodetické a projektové práce, projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová), vytyčení	Kč	1,000	25 000,00	25 000,00	CS ÚRS 2018 01
D	VRN2		Příprava staveniště				5 000,00	
56	K	020001000	Příprava staveniště odstranění materiálů a konstrukcí neočekávané vyklizení objektů	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2018 01
D	VRN3		Zařízení staveniště				2 000,00	
57	K	030001000	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště	Kč	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2018 01
D	VRN4		Inženýrská činnost				5 000,00	
58	K	045002000	Inženýrská činnost kompletační a koordinační činnost kompletační činnost - stavba	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2018 01
D	VRN6		Územní vlivy				5 000,00	
59	K	061002000	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů územní vlivy	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2018 01
D	VRN7		Provozní vlivy				2 000,00	
60	K	071002000	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů provozní vlivy	Kč	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2018 01
D	VRN9		Ostatní náklady				1 000,00	
61	K	091002000	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů ostatní náklady	Kč	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2018 01





## Certifikát k pojistné smlouvě č. 1134576691

Tímto se potvrzuje, že společnost

**ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA TÁBOR s.r.o.**  
Beranova Lhota 10  
391 37 Chotoviny  
IČ: 145 04 588

uzavřela s Generali Pojišťovna a.s.  
pojistnou smlouvu o **ŠKODOVÉM POJIŠTĚNÍ PODNIKÁNÍ**, včetně pojištění odpovědnosti  
za škodu v následujícím rozsahu:

**Pojistné období :** 28.01. 2019 – 27.01. 2020

**Územní rozsah pojištění:** ČR

**Pojištěná rizika:**

- a) Základní rozsah pojištění provozní odpovědnosti za škodu podle VPP POD 2008/03
- b) Rozšíření pojistného krytí v rozsahu příslušných Doplňkových pojistných podmínek

**Limity pojistného plnění:**

- a) 10 000 000,- Kč
- b) V rozsahu příslušných Doplňkových pojistných podmínek

**Spoluúčast:**

- a) 2 000,- Kč
- b) V rozsahu příslušných Doplňkových pojistných podmínek

České Budějovice  
21.01.2019

Místo a datum vystavení