
SMLOUVA O DÍLO na akci:

„Oprava potrubí přivaděče z PVN - rekonstrukce a oprava kalníku č. 3“
Kód akce: LP - PP
č. KOH/Se/181/2019

Smluvní strany:

Palivový kombinát Ústí,
státní podnik
Hrbovická 2, 403 39 Chlumec

IČO
DIČ

00007536
CZ00007536

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.,
pobočka Most

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném
u Krajského soudu v Ústí nad Labem,
sp. zn. AXVIII 433

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxx

Zastoupen: Ing. Petrem Lencem, ředitelem státního podniku

Ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxx, vedoucí střediska Kohinoor

xxxxxxxxxxxxxxxxxx, vedoucí odboru vodního hospodářství
střediska Kohinoor

(dále jen „Objednatel“)

a
LUKOTEP práce s.r.o.
Perunova 787/9, Vinohrady, 130 00 Praha 3

IČO
DIČ

03142019
CZ03142019

Bankovní spojení: Fio banka, a.s.,
pobočka Chomutov

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
u Městského soudu v Praze,
sp. zn. C 227892

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxx

Zastoupena: Veronikou Urbanovou, jednatelkou společnosti

Ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxx, realizace staveb

(dále jen „Zhotovitel“)

(dále společně jen „Smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku na základě ustanovení § 2586 a násl. zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, tuto smlouvu o dílo (dále též „Smlouva“):

I. Důvod uzavření Smlouvy

Smlouva je uzavírána na základě nabídky Zhotovitele, která byla ve výběrovém řízení veřejné
zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „Oprava potrubí přivaděče z PVN -
rekonstrukce a oprava kalníku č. 3“, kód akce: LP - PP, vyhodnocena jako ekonomicky
nejvýhodnější.

Zhotovitel se zavazuje dodržet veškeré náležitosti týkající se podané nabídky.
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II. Předmět Smlouvy

Předmětem této Smlouvy je oprava kalníku č. 3 v km 2,70837 přivaděče užitkové vody PVN
a zaústění odkalovacího potrubí pod hladinu vodní nádrže Matylda. Potrubí bude spojováno svarem,
nebo elektro tvarovkami. Nové potrubí odvodnění kalníku K3 bude provedeno z potrubí PE 100,
SDR 17, 160 x 9,5 m, v délce cca 31,5 m.

Přivaděč užitkové vody PVN z potrubí PE 100, 900 x 53,3 mm, SDR17 se nachází ve vzdálenosti
cca 25 m od břehové čáry vodní nádrže Matylda, tj. vodní rekultivace bývalého dolu Vrbenský. Tento
přivaděč slouží k napuštění jezera Ležáky.

Bližší vymezení předmětu veřejné zakázky je dáno Soupisem prací, dodávek a služeb s výkazem
výměr, který tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy a projektovou dokumentací viz článek III. této Smlouvy.

III. Projektová dokumentace

1. Projektovou dokumentaci pro realizaci předmětu Smlouvy zpracovala v únoru roku 2019,
pod zakázkovým č. 9111-03 a pod názvem „Oprava kalníků“, projekční kancelář
BPO spol. s r. o., se sídlem Lidická 1239, 363 17 Ostrov, IČO 18224920 (dále také „PD“).

2. PD obdržel Zhotovitel v rámci zadávacího řízení jako přílohu zadávací dokumentace
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK.

3. Zhotovitel prohlašuje, že se důkladně seznámil s uvedenou PD, nemá k ní námitky, považuje
ji za úplnou a v souladu s předmětem této Smlouvy.

IV. Termín dokončení a předání díla

1. Termín dokončení a předání díla: nejpozději do 31. července 2019

2. Termín dokončení a předání díla může být prodloužen po oboustranné dohodě z důvodu
nepředvídatelných okolností v průběhu realizace díla, které si vynutí časovou prodlevu,
a to maximálně o dobu trvání těchto okolností, resp. překážek. Toto může být učiněno pouze
uzavřením písemného dodatku ke Smlouvě.

V. Místo plnění

Místo stavby se nachází v pobřežní části vodní nádrže Matylda na pozemkových parcelách
č. 828/53, 828/52 a 1421/1. Vlastníkem parcel je Statutární město Most, se sídlem Radniční 1/2,
434 01 Most.

Katastrální území: Souš (903337)
Obec: Most
Kód obce: CZ0425567027
Kraj: Ústecký kraj

Objednatelem získaný souhlas majitele pozemků se vstupem na jeho pozemky a na provádění
předmětných prací na nich bude předán Zhotoviteli při předání staveniště.
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VI. Cena díla

1. Cena díla vychází z nabídkové ceny uvedené v nabídce podané Zhotovitelem do výběrového
řízení, v jehož rámci je tato Smlouva uzavřena a činí:

657 988,45 Kč bez daně z přidané hodnoty (DPH)

(slovy: šest set padesát sedm tisíc devět set osmdesát osm korun českých čtyřicet pět haléřů)

2. Sestavení nabídkové ceny je uvedeno v příloze č. 1 Smlouvy - Oceněný soupis prací, dodávek
a služeb s výkazem výměr. Jednotkové ceny uvedené v příloze č. 1 jsou pevné do doby
dokončení a předání díla objednateli (dále jen „jednotkové ceny“). Těmito jednotkovými cenami
v Kč bez DPH budou oceněny případné změny rozsahu prací, vzájemně odsouhlasené
Objednatelem a Zhotovitelem.

3. Dohodnutá cena díla zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele související s řádným provedením
díla.

VII. Platební podmínky, fakturace a úrok z prodlení

1. Smluvní strany se dohodly na jednorázové fakturaci v objemu skutečně provedených
a vzájemně odsouhlasených prací, dodávek a služeb, maximálně však do výše smluvní ceny
dohodnuté v článku VI. odstavci 1. této Smlouvy.

2. Faktura bude Zhotovitelem vystavena do 15 dnů po převzetí dokončeného díla Objednatelem
a bude doložena soupisem skutečně provedených prací, dodávek a služeb, a předávacím
protokolem s podpisy zástupců obou Smluvních stran ve věcech technických uvedených
v záhlaví Smlouvy.

3. Faktura bude vystavena v celé výši odpovídající provedeným pracím, dodávkám a službám.

Objednatel má však právo zadržet a nezaplatit 10 % z fakturované částky až do dne konečného
předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, který bude uveden v protokole
o předání a převzetí díla (dále také „předávací protokol“). V případě zjištění vad díla při předání
a převzetí díla se toto zádržné právo uplatňuje do odstranění veškerých vad díla uvedených
v protokolu z přejímacího řízení.

Objednatel je povinen doplatit takto zadržovanou částku ve lhůtě 15 dní následujících po dni,
ve kterém jeho zádržné právo zaniklo.

Smluvní strany pro vyloučení pochybností výslovně sjednávají, že Objednatel není v prodlení
se splacením příslušné zadržované částky po dobu, ve kterou oprávněně uplatňuje své zádržné
právo podle tohoto bodu včetně lhůty 15 dní stanovené k doplacení zadržované částky.

S výkonem zadržovacího práva tak nejsou spojeny žádné negativní důsledky spojené
s prodlením (nevzniká nárok na úrok z prodlení, nepřechází nebezpečí škody na věci a další)
a nelze Objednatele za výkon tohoto svého práva žádným způsobem sankcionovat.

4. S ohledem na § 92a a 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění,
budou Zhotovitelem fakturovány pouze částky bez daně z přidané hodnoty (DPH).

Daň z přidané hodnoty nesmí být u stavebních prací uvedena na žádném dokladu (faktury,
protokoly, popř. další přílohy).

5. Výši daně z přidané hodnoty je povinen v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92a a 92e
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, doplnit
a přiznat Objednatel.

6. V případě změny sazby DPH na základě novelizace zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude Objednatelem doplněna a přiznána sazba DPH
v % platná v době vystavení faktury.
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7. Faktura musí obsahovat náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
ve znění pozdějších předpisů, jinak nebude splatná, a to zejména:

a) název, sídlo, IČO/DIČ Objednatele,

b) název, sídlo, IČO/DIČ Zhotovitele,

c) označení faktury a její číslo,

d) bankovní spojení Zhotovitele,

e) splatnost faktury v souladu se Smlouvou,

f) datum uskutečnění zdanitelného plnění,

g) předmět faktury, číslo Smlouvy s uvedením střediska (Kohinoor),

h) vyfakturovanou částku v Kč bez DPH,

i) sazbu daně a text: „daň odvede zákazník“, neboť se jedná o plnění v režimu přenesení
daňové povinnosti,

j) razítko a podpis Zhotovitele,

k) v příloze soupis skutečně provedených prací, dodávek a služeb za účtované období
a originál předávacího protokolu.

8. Faktura, předávací protokol a soupis skutečně provedených prací, dodávek a služeb musí také
obsahovat, kromě výše uvedeného, kód akce (LP - PP) uvedený v záhlaví Smlouvy a číslo
a datum uzavření Smlouvy včetně případných dodatků. Na předávacím protokolu musí být
zároveň uvedena délka záruční doby. Nebudou-li výše uvedené údaje na faktuře, předávacím
protokolu a soupisu skutečně provedených prací, dodávek a služeb uvedeny, nebude faktura
proplacena a bude vrácena k opravě.

9. Splatnost vystavené faktury se sjednává na třicet dnů ode dne jejího doručení Objednateli.
Pokud splatnost připadne na den pracovního klidu nebo volna či svátek, je faktura splatná
nejbližší následující pracovní den.

10. Objednatel je oprávněn chybnou fakturu bez zaplacení vrátit nebo bezodkladně o nesprávných
či chybějících údajích informovat Zhotovitele. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti
fakturu opravit nebo nově vyhotovit. Nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení
opraveného nebo nově vyhotoveného dokladu.

11. Úhrada ceny díla bude provedena bezhotovostní formou převodem na bankovní účet
Zhotovitele, který je uveden v záhlaví smlouvy. Obě Smluvní strany se dohodly na tom,
že peněžitý závazek bude splněn dnem, kdy bude částka odepsána z účtu Objednatele.

12. Objednatel nebude poskytovat Zhotoviteli jakékoliv zálohy.

13. Zhotovitel odpovídá Objednateli za skutečnost, že číslo účtu uvedené v záhlaví smlouvy
je číslem účtu zveřejněným na portálu finanční správy. Před odesláním každé platby Zhotoviteli
Objednatelem, bude Objednatelem ověřeno, zda číslo účtu uvedené v záhlaví smlouvy
je číslem účtu Zhotovitele zveřejněným na portálu finanční správy. V opačném případě bude
platba uhrazena na číslo účtu aktuálně zveřejněné na portálu finanční správy.“

14. Pro úhradu smluvní pokuty dle článku VIII. této Smlouvy platí stejné platební podmínky jako
pro zaplacení faktur.

15. Práce nad rámec plnění dle této Smlouvy, které Zhotovitel provede pro vlastní potřebu,
nebudou Objednateli fakturovány a v deníku budou označeny jako nefakturované.

16. Pokud by jedna ze Smluvních stran byla v prodlení s plněním peněžního závazku vůči druhé
straně, je dlužník povinen platit z nezaplacené částky věřiteli úroky z prodlení ve výši stanovené
nařízením vlády č. 351/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
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VIII. Smluvní pokuty

1. Při porušení povinností Zhotovitele uvedených v této Smlouvě činí smluvní pokuta:

a) při zjištěném a prokázaném porušení řádného provádění díla dle článku XI. odst. 1., 2., 4.,
6., 7., 8., 9., 11., 12., 14., 15., 16. a 17. této Smlouvy 3 000,00 Kč za každé jednotlivé
porušení,

b) za nesplnění povinností uvedených v článku XV. odst. 3., 4. a 5. této Smlouvy
5 000,00 Kč,

c) za porušení povinností uvedených v článku X. odst. 8., článku XII. odst. 3. a článku XVII.
odst. 14. této Smlouvy 5 000,00 Kč za každé jednotlivé porušení.

2. Při nedodržení termínu pro ukončení a předání díla dle článku IV. této Smlouvy, činí smluvní
pokuta za každý i započatý den prodlení 0,2 % z ceny díla bez DPH uvedené
v článku VI. odst. 1. této Smlouvy.

3. Ujednání o smluvní pokutě nevylučuje právo Objednatele na náhradu škody vzniklé z porušení
povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje.

4. Uplatnění nároku na úhradu smluvní pokuty ze strany Objednatele nemá vliv na povinnost
Zhotovitele provést dílo řádně, včas a za podmínek stanovených touto smlouvou.

IX. Předání a převzetí staveniště

1. K předání a převzetí staveniště (staveniště = místo plnění) mezi Objednatelem a Zhotovitelem
dojde neprodleně po zajištění všech nezbytných úkonů pro zahájení stavebních prací
dle uzavřené Smlouvy. Objednatel vyrozumí Zhotovitele o termínu předání staveniště min.
3 pracovní dny předem, pokud se nedohodnou jinak.

2. Objednatel předá Zhotoviteli veškeré dokumenty nezbytné pro realizaci díla, např. územní
rozhodnutí, stavební povolení, interní předpisy, atd.

3. O předání a převzetí staveniště bude vyhotoven Objednatelem protokol, který bude podepsaný
zástupci obou Smluvních stran, ve kterém se zejména uvede den předání a převzetí staveniště,
který bude shodný se zápisem ve vrtném (stavebním) deníku.

X. Zařízení a odstranění staveniště

1. Zařízení staveniště bude umístěno v bezprostředním prostoru místa plnění v rámci určené
celkové hranice stavby v souladu s projektovou dokumentací pro provádění stavby a po dohodě
s Objednatelem.

2. Vybavení a zařízení staveniště si zajistí Zhotovitel podle svých potřeb v souladu s platnou
legislativou ČR.

3. Energie budou zabezpečovány pomocí mobilních zařízení. V případě možnosti napojení
na inženýrské sítě, budou všechna případná odběrová místa, určená pro staveništní odběry,
opatřena měřícím zařízením. Podmínky užívání a úhrada odběrů budou předmětem uzavřené
smlouvy s majitelem daného odběrného místa.

4. Skládka materiálu bude umístěná v prostoru zařízení staveniště.

5. Staveniště bude Zhotovitelem dle platné legislativy ČR označeno a bude zamezen přístup
nepovolaných osob.

6. Splaškové vody budou jímány v mobilních chemických WC.

7. V případě, že se v prostoru místa plnění a v jeho okolí nachází stromy a keře, nesmí dojít
při realizaci díla k jejich poškození, musí být dodržen zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody
a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a ČSN 83 9061 - Technologie vegetačních úprav
v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.
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8. Odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště bude provedeno v co nejkratší možné
lhůtě ode dne předání díla Zhotovitelem Objednateli a jeho převzetí Objednatelem bez vad
a nedodělků, nejdéle však do 15 dnů ode dne předání.

XI. Způsob zajištění řádného provádění díla

1. Veškeré práce budou prováděny na základě uzavřené Smlouvy o dílo po nabytí její účinnosti,
v souladu s požadavky Objednatele, v souladu s projektovou dokumentací, viz článek III. této
Smlouvy, a v souladu s oceněným Soupisem prací, dodávek a služeb s výkazem výměr,
viz příloha č. 1. Smlouvy.

2. Veškeré práce budou prováděny pod dozorem odborně způsobilé osoby Zhotovitele, nebo jím
určeného zástupce, který bude odpovídat za bezpečnost v místě prováděného díla, za kontrolu
jakosti prováděných prací, za jakost dodávaných výrobků pro zhotovení díla a za dodržování
veškerých obecně závazných právních předpisů a technických norem vztahujících se k danému
dílu a interních směrnic Objednatele, které obdrží při předání staveniště

3. Zhotovitel bude odpovídat za účelné a efektivní provádění předmětu díla v požadované kvalitě
a ve stanovených termínech.

4. Nejpozději do doby předání staveniště Objednatelem Zhotoviteli, předloží Zhotovitel Objednateli
zpracovaný technologický postup k zajištění bezpečnosti a ochraně zdraví při práci
a bezpečnosti provozu.

5. Zhotovitel nese odpovědnost za přepravu osob, stavebních konstrukcí a materiálu, vlastní řízení
postupu prací, dodržování veškerých obecně závazných právních předpisů a technických
norem týkajících se plnění předmětu díla a za pořádek v místě plnění.

6. K všeobecným povinnostem osob podílejících se na plnění předmětu díla ve vztahu k zajištění
bezpečnosti patří zejména znalost a dodržování nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění
pozdějších předpisů.

7. Objednatel a Zhotovitel se před zahájením prací vzájemně písemně informují o rizicích
a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník
práce, ve znění pozdějších předpisů.

8. Kontrolní činnost bude prováděna odpovědnou osobou Objednatele v součinnosti
s odpovědnou osobou Zhotovitele, s cílem kontroly kvality prací, dodržování bezpečnosti práce,
dodržování postupu prací dle projektové dokumentace a harmonogramu prací, a udržování
pořádku v místě plnění, odsouhlasení případných změn v projektové dokumentaci na základě
skutečností zjištěných během provádění prací na plnění předmětu díla.

9. Po ukončení díla Zhotovitel zpracuje závěrečnou zprávu díla a dokumentaci jeho skutečného
provedení, které budou předány Objednateli nejpozději při předávce dokončeného díla.

10. Zhotovitel na své náklady zajistí průběžnou údržbu pozemků, komunikací, zařízení, které bude
ke své činnosti využívat v souvislosti s plněním předmětu díla a jejich následné uvedení
do původního stavu.

11. Zhotovitel je povinen s odpadem vzniklým v souvislosti s plněním předmětu díla nakládat
ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů
na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb.,
o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů.

12. Zhotovitel se stává původcem odpadů v souvislosti s plněním předmětu díla se všemi
povinnostmi původce odpadů ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a vykazuje ho ve své průběžné
evidenci a svém ročním hlášení o produkci a nakládání s odpady.

13. Zhotovitel při předání předmětu díla doloží Objednateli kopie dokladů o řádné likvidaci odpadu
v souladu s platnou legislativou.
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14. Veškerá manipulace se stavebním materiálem a odpadem vzniklým v souvislosti
s plněním předmětu díla bude prováděna tak, aby se v maximální míře omezila prašnost
a hlučnost a nebyla ohrožena kvalita vod a životního prostředí.

15. Zhotovitel zabezpečí stavbu a mechanizaci proti možnému úniku ropných látek. Stavba bude
vybavena vhodnými sorpčními prostředky, které budou použity k asanaci v případě úniku
ropných látek.

16. Zhotovitel je povinen po celou dobu plnění předmětu díla vést deník vrtných prací (déle též
vrtný deník). Do vrtného deníku je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné
pro plnění předmětu díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich
jakosti, a počtu položek, je-li to relevantní, pro stanovení skutečné ceny díla apod. Vrtný deník
bude v souladu s fakturovanými objemy prací a bude během pracovní doby Zhotovitele
na staveništi trvale přístupný všem oprávněným osobám. Práce nad rámec plnění předmětu
díla, které Zhotovitel provede pro vlastní potřebu, budou ve vrtném deníku označeny jako
nefakturované.

17. Zhotovitel v průběhu vrtných prací umožní odborně způsobilým a zaškoleným osobám třetích
osob neomezený přístup na staveniště za účelem profilování, odběru pevných a kapalných
vzorků horninového prostředí.

18. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou
mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla,
že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

XII. Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost řádným provedením díla podle článku II. a XI. Smlouvy
a to nejpozději v termínu stanoveném v článku IV. této Smlouvy.

2. Zhotovitel po ukončení prací na realizaci díla předá Objednateli dílo formou přejímacího řízení
v co nejkratší možné lhůtě od ukončení veškerých prací, nejpozději však do data uvedeného
v článku IV. této Smlouvy. Objednatel vyhotoví předávací protokol podepsaný zástupci obou
Smluvních stran, ve kterém se zejména uvede název a technický popis díla, způsob předání a
převzetí, výsledek předání a převzetí, soupis zjištěných vad a nedodělků, ujednání o opatřeních
a lhůtách k jejich odstranění, soupis dodatečně požadovaných prací, způsob a lhůtu pro jejich
zajištění. Úmysl předat hotové dílo oznámí Zhotovitel Objednateli minimálně 3 pracovní dny
předem zápisem do stavebního deníku.

3. Do dne předání díla Objednateli Zhotovitel zpracuje předávací dokumentaci, kterou Objednateli
předá v rámci předání a převzetí díla. Předávací dokumentace bude zejména obsahovat:

a) závěrečnou zprávu díla a dokumentaci skutečného provedení stavby zpracovanou
dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů,
a to v digitální podobě (na CD či DVD), a v počtu 3 tištěných pare,

b) geodetické zaměření stavby zpracované oprávněnou osobou,

c) originál stavebního deníku,

d) průběžně pořizovanou fotodokumentaci, zachycující veškeré milníky výstavby,

e) prohlášení zhotovitele o nakládání s odpady vzniklými při provádění stavby (pokud
při provádění stavby vznikly).

4. V případě, že dílo vykazuje vady a nedodělky nebránící jeho užívání, bude sepsán předávací
protokol, kde budou uvedeny všechny vady a nedodělky s termínem odstranění:

a) odstranění vad a nedodělků do 15 dnů - po odstranění vad nedodělků bude sepsán
protokol o odstranění vad a nedodělků a ihned bude vystavena faktura. Datem
zdanitelného plnění bude den předání a převzetí díla uvedený v předávacím protokolu,
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b) odstranění vad a nedodělků ve lhůtě delší 15 dnů - bude vystavena faktura, kde bude
uplatněna pozastávka 10 % z fakturované částky. Po odstranění vad a nedodělků bude
sepsán protokol o odstranění vad a nedodělků a předán příkaz k uvolnění pozastávky.
Datem zdanitelného plnění uvedeným na faktuře bude den předání a převzetí díla uvedený
v předávacím protokolu.

5. V případě, že dílo vykazuje vady a nedodělky bránící jeho užívání, nebude do doby jejich
odstranění převzato a bude uplatněna smluvní pokuta dle článku VIII. odst. 2. Smlouvy
pro nesplnění termínu uvedeného v článku IV. této Smlouvy a to až do doby, kdy bude dílo
předáno. Po odstranění vad nedodělků bude sepsán protokol o jejich úspěšném odstranění
a ihned bude vystavena faktura. Datem zdanitelného plnění bude den předání a převzetí díla
uvedený v protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.

6. V případě neodstranění jakékoli vady uvedené v předávacím protokolu nebo prodlení s jejím
odstraněním ve sjednaných termínech, je Objednatel oprávněn sám nebo prostřednictvím
třetích osob předmětnou vadu odstranit s tím, že náklady které mu takovýmto odstraněním
vzniknou, budou uhrazeny z výše uvedené pozastávky. Čerpání pozastávky bude provedeno
po odeslání písemného oznámení Objednatele zaslaného Zhotoviteli s uvedením důvodu
čerpání a výše čerpané pozastávky. Objednatel je povinen náklady na odstranění vady, které
provedl sám nebo prostřednictvím třetích osob Zhotoviteli doložit.

7. V případě, že dílo vykáže vady během záruční doby, bude postupováno opět protokolárně
a záruční doba bude vždy adekvátně prodloužena.

XIII. Zásady a kontroly provádění díla

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla v celém průběhu činností Zhotovitele v místě
plnění díla z hlediska kvality díla, bezpečnosti práce, dodržování zjednodušené dokumentace
a udržování pořádku. Kontrolu provádí Objednatel prostřednictvím určených zástupců.

2. Provádění prací bude Objednatelem průběžně kontrolováno, a to zpravidla po určitých
objektivně oddělitelných částech nebo stupních prací. Nevyzve-li Zhotovitel Objednatele
ke kontrole prováděných prací na určitém stupni, je Zhotovitel povinen na žádost Objednatele
zakryté práce odkrýt na vlastní náklady. Objednatel musí být k prohlídce prací písemně vyzván
nejméně 5 pracovních dnů předem (např. zápisem do stavebního deníku, e-mailem, apod.).
Nedostaví-li se k prohlídce prací, může Zhotovitel pokračovat v další realizaci prací a příslušné
práce zakrýt, Objednatel pak hradí Zhotoviteli mimo smluvní cenu náklady spojené s pozdějším
odkrytím a zakrytím prací, bude-li tyto požadovat. Současně se o dobu provádění těchto prací
prodlužuje lhůta sjednaná pro provedení díla. Ustanovení předchozích dvou vět, týkající
se povinnosti Objednatele k úhradě nákladů a prodloužení lhůty sjednané pro provedení díla
neplatí v případě, že se při dodatečném odkrytí zjistí, že zakryté práce nebyly provedeny
ve sjednaném rozsahu a kvalitě.

3. Všechny zjištěné a ohlášené nedostatky je Zhotovitel povinen napravit v souladu se Smlouvou.
Připomínky dotýkající se bezpečnosti osob a bezpečného provozu zařízení bude Zhotovitel
respektovat okamžitě.

4. Kontroly prováděné v průběhu provádění díla nezbavují Zhotovitele odpovědnosti z plnění
smluvních povinností.

XIV. Záruční doba

Zhotovitel poskytne Objednateli záruku za jakost díla po dobu 60 měsíců ode dne konečného
předání a převzetí díla, která bude uvedena v předávacím protokolu podepsaném zástupci obou
Smluvních stran.
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XV. Poddodavatelé

1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele), v tomto
případě však Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jakoby dílo prováděl sám.

2. Poddodavatelé, kteří se budou podílet na plnění předmětu Smlouvy:

- Pavlína Drexlerová, IČO: 03309681, DIČ: CZ03309681, adresa sídla xxxxxxxxxxxxxxx
Zemní práce, 20 % podílu na plnění předmětu díla.

3. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění všech
povinností vyplývajících Zhotoviteli ze Smlouvy.

4. Změna či rozšíření v osobách poddodavatelů podléhá předchozímu písemnému souhlasu
Objednatele. Využil-li Zhotovitel v zadávacím řízení možnosti prokázat splnění části
kvalifikačních předpokladů prostřednictvím poddodavatelů, pak v případě změny v osobách
takových poddodavatelů je Zhotovitel povinen prokázat Objednateli splnění kvalifikačních
předpokladů v daném rozsahu rovněž u nových poddodavatelů, a to před zapojením těchto
nových poddodavatelů do plnění Smlouvy.  Objednatel má právo odmítnout změnu v osobách
poddodavatelů v případě, že noví poddodavatelé nedisponují kvalifikací v rozsahu
požadovaném v rámci zadávacího řízení.

5. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli identifikační údaje všech poddodavatelů,
a to nejpozději před zahájením plnění předmětu díla poddodavatelem.

XVI. Compliance doložka

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této Smlouvě vždy
jednaly a postupovaly čestně a transparentně, a současně se zavazují, že takto budou jednat
i při plnění této Smlouvy a veškerých činností s ní souvisejících.

2. Smluvní strany se zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku
důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy
účastenství), tj. jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost
podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo
nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku,
případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti kterékoli ze smluvních stran, včetně jejích
zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Compliance programu
Palivového kombinátu Ústí, státní podnik (dále jen „PKÚ, s. p.“) zejména s Etickým kodexem
PKÚ, s. p. a Interním protikorupčním programem PKÚ, s. p. (http://www.pku.cz).

Zhotovitel se při plnění této Smlouvy zavazuje po celou dobu jejího trvání dodržovat zásady
a hodnoty obsažené v uvedených dokumentech, pokud to jejich povaha umožňuje.

3. Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně
možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu
korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti;
obdobné platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.

XVII. Ostatní smluvní ujednání

1. Smluvní strany mohou Smlouvu ukončit dohodou nebo odstoupením dle občanského zákoníku.
Dohoda o zrušení práv a závazků musí být písemná, podepsaná zástupci obou Smluvních
stran, jinak je neplatná.

http://www.pku.cz/
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2. V případě odstoupení od Smlouvy kteroukoliv Smluvní stranou pro objektivní překážky
při plnění ustanovení Smlouvy z technických, organizačních, finančních nebo jiných příčin,
je navrhovatel kromě zdůvodnění zamýšleného odstoupení od Smlouvy povinen vyčíslit
a poskytnout druhé straně k posouzení veškeré prokazatelné náklady vzniklé do doby
odstoupení včetně škod způsobených vlastním zaviněním. O odstoupení od Smlouvy pořídí obě
strany protokol o úhradě prokazatelných nákladů vzniklých do doby odstoupení od Smlouvy,
pokud se nedohodnou jinak.

3. Smluvní strany se zavazují zpracovávat osobní údaje fyzických osob, které jim budou sděleny
druhou smluvní stranou v souvislosti s předmětem plnění dle této Smlouvy, v souladu
s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES (dále jen GDPR) a českými právními předpisy.

4. Informace o zpracování a ochraně osobních údajů prováděné Palivovým kombinátem Ústí,
státním podnikem ve smyslu čl. 13 a 14 GDPR jsou uveřejněny na webových stránkách podniku
(www.pku.cz).

5. Smluvní strany ujednávají, že Objednatel má právo odstoupit od Smlouvy v případě, že bude
u protistrany odhaleno závažné jednání proti lidským právům či všeobecně uznávaným etickým
a morálním standardům.

6. Objednatel se zavazuje spolupracovat se Zhotovitelem v rozsahu nezbytně nutném k dosažení
cíle, ke zhotovení díla.

7. Objednatel poskytne Zhotoviteli údaje potřebné k plnění předmětu Smlouvy. Zhotovitel takto
získané údaje použije pouze pro plnění Smlouvy a neposkytne je třetí straně. S ohledem
na oprávněné zájmy Objednatele je Zhotovitel povinen zachovávat mlčenlivost
o důvěrných informacích, o nichž se dozvěděl při plnění předmětu této Smlouvy a které
v zájmu Objednatele nelze sdělovat jiným osobám bez jeho písemného souhlasu. Zhotovitel
se zavazuje chránit obchodní tajemství Objednatele.

8. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a subjektem, který
je povinen uveřejňovat smlouvy prostřednictvím registru smluv na základě zákona
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv
a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).

9. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel zašle tuto Smlouvu k uveřejnění prostřednictvím
registru smluv na základě zákona o registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však
do 15 dnů od uzavření této Smlouvy. Tím není dotčeno oprávnění Zhotovitele zaslat tuto
Smlouvu k uveřejnění prostřednictvím registru smluv nezávisle na výše uvedeném ujednání,
a to zejména v případě, že Objednatel bude v prodlení se splněním výše uvedené povinnosti.
Zhotovitel se zavazuje doručit Objednateli Smlouvu po jejím podpisu bez zbytečného odkladu.

10. Smluvní strany nesouhlasí s tím, aby nad rámec výslovných ustanovení této Smlouvy byla
jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami
či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu díla, ledaže
je ve Smlouvě výslovně ujednáno jinak. Vedle shora uvedeného si strany potvrzují, že si nejsou
vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

11. Zhotovitel přebírá podle ustanovení § 1765 občanského zákoníku riziko změny okolností,
zejména v souvislosti se stanovenou výší ceny díla.

12. Zhotovitel zajistí prokazatelné seznámení svých pracovníků s interními předpisy Objednatele
týkající se bezpečnosti práce v daném místě plnění předmětu díla.

13. Zhotovitel odpovídá za řádné zhotovení díla svými zaměstnanci a za všechny škody, které
při výkonu své práce jeho zaměstnanci svým zaviněním prokazatelně způsobí v místě plnění
a je pro vznik takto způsobených škod řádně pojištěn.

http://www.pku.cz/
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14. Zhotovitel je povinen být po dobu realizace díla a trvání záruky řádně pojištěn pro případ vzniklé
škody, kterou může svou podnikatelskou činností při realizaci díla způsobit Objednateli,
s limitem ročního pojistného plnění ve výši min. 50 % ceny díla dle ustanovení článku VI.
odst. 1. Smlouvy.

V případě změny pojistné smlouvy nebo uzavření nové, vyrozumí o tom Zhotovitel Objednatele
nejpozději do 5 pracovních dnů od vzniku této skutečnosti, a to zasláním nového dokladu
o pojištění, který však musí splňovat výše uvedený požadavek na rozsah pojištění. Podkladem
pro stanovení vzniklé škody bude vždy písemný zápis o projednání škodného případu
oprávněnými zástupci obou Smluvních stran, příp. i písemné podklady vyhotovené orgány
Policie České republiky. Nárok na náhradu škody musí být vždy uplatněn neprodleně,
a to v písemné formě.

15. Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které při plnění předmětu Smlouvy svým zaviněním
způsobí.

16. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou stavebních prací
dle předmětu Smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky
nezbytné k poskytnutí prací, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které
jsou k řádnému provedené díla nezbytné.

XVIII. Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany se dohodly, že veškeré písemnosti související s touto Smlouvou,
si budou doručovat doporučenými dopisy na adresy uvedené v záhlaví této Smlouvy nebo
uvedené v obchodním rejstříku, anebo prostřednictvím e-mailu (podatelna@pku.cz) či datové
schránky (ID datové schránky: bneuin8) či prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK
(https://zakazky.pku.cz/).

Má se za to, že písemnost odeslaná s využitím provozovatele poštovních služeb došla třetí
pracovní den po odeslání, měla-li však být odeslána na adresu v jiném státu, tak patnáctý den
po odeslání. Písemnost odeslaná prostřednictvím e-mailu či datové schránky či prostřednictvím
elektronického nástroje E-ZAK se považuje za doručenou jejím odesláním.

2. Smluvní strany výslovně prohlašují, že souhlasí s tím, aby každá Smluvní strana shromáždila
a zpracovala o druhé straně údaje týkající se jména, názvu firmy, identifikačního čísla, sídla
a bankovního spojení, a to za účelem jejich eventuálního použití při realizaci práv
a povinností Zhotovitele a Objednatele předmětného díla v souvislosti s uzavíranou Smlouvou
a v souvislosti s činnostmi, které následně bude Objednatel a Zhotovitel díla realizovat.

3. Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, každé s právem originálu, po dvou každé
Smluvní straně.

4. Nadpisy jednotlivých článků této Smlouvy slouží pouze k orientaci a nemají vliv na interpretaci
jejího obsahu.

5. Práva a povinnosti obou Smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravená se řídí
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a souvisejícími právními předpisy.

6. Smluvní strany se dohodly, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s touto Smlouvou budou řešit
smírně na úrovni osob oprávněných k zastupování Smluvních stran. V případě nedořešení
sporu bude tento řešen na úrovni statutárních orgánů. Jejich rozhodnutí je konečné a neměnné,
nebude-li dohoda možná, je každá strana oprávněna předložit tento spor k rozhodnutí
příslušnému soudu, není-li stanoveno jinak.

7. Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád,
ve znění pozdějších předpisů, dohodly, že v případě soudního sporu bude místně příslušným
soud prvního stupně se sídlem v Ústí nad Labem, ledaže zákon stanoví příslušnost výlučnou.

8. Tato Smlouva může být měněna a doplňována pouze číslovanými písemnými dodatky
podepsanými statutárními orgány obou Smluvních stran.

https://zakazky.pku.cz/
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9. Smluvní strany prohlašují, že se dokonale seznámily s textem této Smlouvy, že mu porozuměly
v plném rozsahu, že odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, a že jí nepodepisují za jinak
nevýhodných podmínek nebo v tísni, na důkaz čehož připojují oprávnění zástupci obou
Smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

10. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu statutárními orgány obou Smluvních stran
a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.

11. Nedílnou součástí této Smlouvy je:

- Příloha č. 1: Oceněný soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

V Chlumci dne 26. 6. 2019 V Praze dne 9. 7. 2019

Ing. Petr Lenc Veronika Urbanová
ředitel        jednatelka

Palivový kombinát Ústí, státní podnik LUKOTEP práce s.r.o.
(Objednatel)     (Zhotovitel)



Příloha č. 1

ke Smlouvě o dílo, na akci

„Oprava potrubí přivaděče z PVN - rekonstrukce a oprava kalníku č. 3“
Kód akce: LP - PP

č. KOH/Se/181/2019

Oceněný Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr



Pflloha Č. 1

REKAPITULACE STAVBY
Kód; Tv19-005
Stavba: Oprava kalníkù

KSO: 827
Místo:

Zadavatel:

Palivový kombinát Ústí. státní podnik

Uchazeč:
LUKOTEP prace s.r.o.

Projektant:

BPO Spol. S r.0.,LidìCká 1239,36317 OSTROV

Zpracovatel:

Tomanová Ing.

Poznámka:

CC-CZ: zak.ć.91 11-03
Datum: 9.6.2019

IC: 03142019
DIČ: 0203142019

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položkyl které pochází z této cenové soustavy. jsou ve sloupci 'Osnova soustava'
označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další lníormace vymazujícl popis a podmínky poużltl těchto
polożek z Cenové Soustavy. ktere nejsou uvedeny přímo v souplsu prací. jsou neomezené dálkové k dlspozícl na www.cs-urs.cz. sekce Cenové a
technické podmínky.

Cena bez DPH
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REKAPITULAcE oBJEKTù sTAvBY A SouPısù PRACÍ
Kód: TV1 9-005

Stavba: Oprava kalníků

Místo: Datum: 09.06.2019

Zadavaıflız Paıivøvý Kombináı Usti. státni podnik Projektant: 15532 Ě'ěg'à Š g'Š'TLIfc'JŮá
Uchazeč: LUKOTEP práce s.r.o. Zpracovatel: Tomanová Ing.

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Typ

Náklady stavby celkem 657 988,45
1 Oprava kalnlku číslo 3 545 120,48 STA
2 VRN + VON 112 867.97 STA
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REKAPITULACE ČLENÉNI souPısu PRACÍ
Stavba:

Oprava kalníkü

Objekt:
1 - Oprava kalníku číslo 3

Misto:

Zadavatel Palivový kombinát L'lstl` státní podnlk

Uchazeč: LUKOTEP práce s.r.o.

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem
HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zełnnı práce
4 - Vodorovná konetmkce
5 - Komunikace pozemní
6 - Úpravy povrchů. podlahy a osazování výplní
8 - Trubnl vedení

_ 89-AŠ - ostatni Køhstrukøš - Armatuìnı' šachta
89-V0 - Ostatní konstrukce - Výùstní objekt
96 - Bourání konstrukcí

PSV - Práce a dodávky PSV

711 - Izolace proti voděl vlhkosti a plynùm
784 - Dokonćovacl práce - malby a tapety

M - Práce a dodávky M
23-M - Montáže potrubí

Stranu 1 z 9

Projektant:

09.06.2019

BPO spol. s r.o.,lická
1239.36317 OSTROV

Zpracovatel: Tomanová Ing.

Cena celkem [CZK]

545120,48

513 278.22
105 039.00
23 048,52

280.20
12 195,37

227 498,24
132 082,17

10 355,94
1 977,64

4 657,77
4 132,30

525,38
27 184,49

27 184,40



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Oprava kalníkù

Objem;
1 - Oprava kaíníku ćíslo 3

M ísto: Datum: 09.06.2019

BPO spol. S r.o ,Lidická
1239.36317 OSTROV

Uchazeč: LUKOTEP prace s.r.o. Zpracovatel: Tomanová Ing

Zadavaıeı: Pflıivnvý Komhınáı 0811. Sıáınr podnık Projektant

PČ Typ Kód Popis MJ Mnożství J.oona [CZK] Cena celkom [CZK] Cenová
soustava

'Nákladyšóupisu celkem _ 545 120,48
D HSV Práce a dodávky HSV 513 278.22
ıD 1 _ _ _ _ Zemní práce _ _ _ _ __ _ 105 639.06___ _ __

1 K 13g20_1202 _:ıoäıìgzäìšnřgg Lgñzšgäżnìgìh rih šìíi'11y pfos 600 do 2 000 mm a Llrovn0ním dna do prodapsanùho profilu a :pádu v m3 _ 129_5100 _ 1_94__19_ _ 25 147_61 _çì L-ÍS 239 01 __

kanalizační poırubl DN 150 - pażoný výkopek _ _ '_
1.1'(0.09+2.32)72*(14.0-2.5) 15.243
1,1*2.35*6.5 16.803
1 .1*(2.35+1.38)I2'3.5 7.180
1 .1*(1.36+2.27)I2*5.5 11.041
1.1*(2.27+1.86)72*(4.5-2.4) 4.770
55.0'0.05+0.013 2.763
Mazlsoućet A 57 .800
pro Šactu - nepażaný výkopak
2.825*3.6*3.3 33.561
2.625'1.4*0.5'5.0*2 19.775
2.825*1.4'0.5'(4.7-1.0)'2 14.634

W 68.0'0.02+0.67 2.030
W Mezlsoućot B 70.000
W pro výústní objekt
W 0.5*2.2'1.5+0.05 1.700
W Mozlsoućot C 1 .700
W -090091 _ _ ._ _ . 120-000

I Hloubení Zapażanýoh i nozapażonýoh rýh ăířky pí'oa 600 do 2 000 mm a urovnàním dna do předopaanúho profilu a spádu v ' I
iL __ K 1132201209 _horninfl'. 3 Fflıłatak k ognafnlałplvoat hoıjnínv tr. 3 '_ m3 64'750_
W předpoklad - leplvost 50%
W 129.505 _ ___ __ . . .114.159 ._ _

3 " K 151101101 Zřízení pażoní a rozopřoní stěn f'ýh Pro podzemní vedeni pro '0000111111 1101-11“ Why přílołrıú pro ...1110011001 morarovııoın. m2 1 B4900 83301 5 31200103 ÚRS 2019 01
_ _ _hi1::ı|..ıiľıi1;~.fl| dO 2 ITI __ _ _____ __ __ _ _. . . .
VV kanalizační potrubí DN 150 - pażonv vvkopflh'
vv 2*(0.09+2,32)/2*(14.02.5) 27.715
vv 2*(2.35+1.39)12*3.5 13.055
vv 2'(1.38+2.27)/2*5.5 20.075
vv 60,8*0.05+0.115 3.155
VV Soućet __ _ _ __ _ _ _ _ _ _ __ _ _ ___ __ __ __ _ _

_ _ Ěüdsłranënı' pażení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s ulożenlm rnatorláíu na vzdálenost do 3 rn od kraje výkopu m2 64 000 46m 1 2 944_64 CS ÚRS 2019 01 |
_pq'fíłozno. híqubí-:y do 2 _rn __ _ _ ' 5 . .
.Krizení pazení a rozeprani Stan njrh pro podzemní vedení pro všechny àíı'íw rýhv příldłnù pro jakoukoliv mezorovitost. ' m2 112_0001'

__nlounłçĹdO 4 m _

W

ž
ž
ž
ž
ž
ă

ž
ž
ž
ž

2 1 33903108 ÚRS 2019 01

_ ,_____..

4 K 151101111
_.4_ _

6135.39 cs ÚRS 2019 01146.0_B`5 ` K 151101102

Strana 2 z Q



PČ Typ Kód
'Íž

žě
šë

6 K 151101112

7 K 161101101

žž

1 6 K [161101102

W
_W

9 K 174101101

šê
žž

žž
žž

êž
žž

žž
šš

žž
žž

VV

10 K |162201101

ê
ž
ž
ž
ž

vv
.W _

11 K 162401102W _
W
W
W
W
W
W
W

'Ťtľodorovne přemístění výk_opkÍ neĚı sípafinyío suchu na obvyklám d'opraÍnIFn prosÍttedku. bez Haıożerıl 11151111111111. 1111611111

__156 eiożenıín bez rozhmutl z normny tŤ. 1 612_4 na vgdülenos'í přos 1 500 do 2 000 m

Popis

kanalizační potrubí DN 150 - pażeny vvkopek
2*2.35*6.5
2*(2.27+1.86)I2*(4.5-2.4)
39.2'0.05+0.817
Souoet
ľoúflLfsnánr-peżeni a 111211111111111111-111 11h_pr11 podzemnTvešení s uložením 11111111111111 na 11111111111161 E11 L1 Fn 1111 1111111- 11111111111 Í .
'9111911192 9191191111. 1119.5 2 119 4 1“
5111516 preını'stenı 1151111361111 bez nalożení do dopravni'r'ıáìoby avsak s vyprázdnánírn dopravní neooby na mon-11113111 1111110 do ' 1

_ŰEPIˇHV'“h0 Dm'ëľľüük“ 219m! [_ľ L5? 4- Při h'UUt'ÉF! '-'ÍlřPE-Y'U_Pf!ì§1_d°_2-_5 _m
p0|.132201202 mezásoućet A
57.8 __ _

ISvislá přemístení výkopku bez nelożení do dopravní nádoby aváak s vyprázdnánlm dopravní nádoby na hromadu nebo do
ídopravrfl prostředku Z l'gorrfir tř._1_aż 4. při hloubce výkopu přes 2.5 do 4 m
pol.132201202 mez1sou11'11ı-t B I

19111. __
Zásyp sypaninou z jakekoliv horniny s ulożením výkopku ve vrstvách se zhutnáním Jam. áaohet. rýh nebo kolem objektů v

_táchto vykopávkáoh
potrubí DN 150 mm
výkop dle pol.132201202 mezlsouoet A
57.8
mená Ioże
-1.1*0.1*(34.0-2.4)
mene obsyp potrubí pískem
-1.1*(0.16+0.3)*(34.0-2.4)
38.3'0.02+0.9
Mezisouoet A
Zásyp výkopu pro Šachtu
vykop dle po|.132201202 mezisoućet B
70.0
márıá Šachte
-0.2*2.7*2.4
-2.125'2.4*2.1
-0.5"1.0'1.2
57.4*0.02+0.458
Mezlsoučet B
vyústní objekt
1.0
Souoeı

m3

30.550
6.673
2.777

1.2.0011
42.000

57.6001

MJ Množstvl J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová
soustava

2 925.30 cs ÚRS 2019 01 I

3 84659l URS 2019 01 |

.. _70-000-.
l "13 l

57 .11010 _
70.000 | 'r 667.80 ICS URS 2019 01 1

1 00.000

57.600

-3.476

-1 5.990
1.666

40.000

70.000

-1 .295
-10.710
-0.600
1.606

59.000

1.000
1130.000

So Složenim bezíüłflmuíl_Zlìor_nıny tr. 1_aż_4 na vzdálenost do 20 m
přesun sypkých hmot po staveništi
písek pro obsyp potrubí- po|.175151101
16.0
písek nebo štárkopísek pro Ioże potrubí
pol 451573111
4.0
Soućet _ _ _ _ _
`vodorovrıe přemístění výkopku nebo sypanlny po suchu na obvyklám dopravním prostředku. bez nalożení výkopku. avšak m3

odvoz přebytećná Zemlny na Skladku ole dıspozıo stavebníka
předpoklad 2 km (bez poplatku)
výkop - pol 132201202
129.5
menè zásyp
pol.174101101
-100.0
Soućet
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1131 20.000 |

16.000

4.000

299ml
29.500

129.500

-100.000
29.500

27.39

77.62

7 263.00 cs ÚRS 2019 01 1

547.60 CS URS 2019 01

2 269.79 OS ÚRS 2019 01



ı
PČ Typ

W
W

Kód

12 K 171201101

13 K 175151101

Ě
Ě

ŽŽ
Š

ŽĚ
Ě

Ž'

14 ' M '58331340
W
W
W

15 K 481951102
'vv
_vv

W
W

D

15: K 115101201

4
17 K ,451573111

W
l

18 K '462511270

19 K 4520001012
W
W
W

D 5
I201 K 554751111

W
W

D
21 K '532450132...W

W
W
W
W
W
W

6

22I K 551511123
'vv
vv
vv

Popis

Ulożení sypaniný do násypù s rozprostl'entm sypanlny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutnáných z Jakýchkollv homln
'1101152701105
29.5

505155111 potrubí strojne Sypeninou z vhodných nornın tr 1 ażì'ıeío materiálem připraveným oo
30510199 1121m 09191117919591119111 hloubku 71111259251111“. owlflàfltbfił. 91009220" 5199.001'

obsvp pískem
kanalizační potrubí DN 150
1 ,1'(0,16+0,3)"(34,0-2.4)+0,01
Mezlsoućet A
mená potrubí
-3. 1 4'0,08'0.08'(34,0-2 ,4)
0,635

_Souoeı
kamenivo teżene drobná frakce 0/4
nutnoní 10111. ztratná 1%
dodávka. doprava písku k pol.175151101
_10.ü'1.8'1_1l+0._032__ _ ___
Uprava pláná vyrovnáním výškových rozdílů v horniná tr. 1 aż 4 se mutnáním
oonovo sterkovo cesty
2.5

|Čerpání vody na dopravní výáku do 10 m s uvażovııným prümárným pfltokem do 500 Umln
dle TZ
600,0

_Vogoroyné konstrukce
fLoże pod potrubí. stoky a drobná objekty v otevrenám výkopu z písku a úterkoplsku do 63 mm
f'1.1-o.1'Lun-2-400.024
Zahoz z lomováho kamene neupravenáho záhozováho bez prosterkovanı z tersnu. hmolnostı Joonollıvvoh kao'ıonu do 200

.1113.
jNepropustný val - montáż, demontáz. dodávka materiálu Jeho doprava na_ místo p5u2ltí _a zpátna doprava
"po dobu montážních prací na V0
komplet
1

Komunikace pozemní
Podklad nebo krýt z kameniva hrubého drcenáho vel. 32-63 mrn s rozprostfením a zhutnánlm, po zhutnání tl. 200 mm

obnova storkovo cesty
2.5

_Upravy povrchu, podlahy a osazpvánl výplní
IPotár cementový vyrovnávací ze suchých smásí v ploše o prùmárne (střední) tl. pfee 20 do 30 mm
vodomámá sachta - na stropě
spádový v tl. 20 - 40 mm (průměrná t|.30 mm)
2,4*2,1-0.6*0,6
0.3*(1,2+1,6)'2
0,216*0,9*4
0,862

I510110181
Mozanma z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. pres 80 do 120 mm tl'. C 12/15

_ vo-domornä Šac'rıta - dno

(0,12+0.1)72'1,B'1,5
0.003
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51511110 _ ` '__v po ve vzdálenostı m3 |

m2

hod

m3

m3

kpl

m2

m2

rnSÍ

Množství J.cena [CZK]

16,000
16,000

-o.835
0.535

15.000
82.0001

_ 32W
2.500

.7. .500
500,000

600.000

3.500
:1.500 _
1.500

1.000"

1,000

2.500i
2.500

8,000

4,660
1 ,660
0.778
0.862
5.000
0.300'

0,297
0,003

Cena celkem [CZK] Cenová
soustava

19,15

154.33

505.44 i

' 8.74,

35.00

834.591

1 507.871
17 713.941

193.31"

358.07

3 328.79Í

_ |
564,93 ICS URS 2019 01 I

2 459.28 cs ÚRS 2019 01 |

15 174.08 ,cs URS 2019 01

21.8508 URS 2019 01 |

21000,00 CS URS 2019 01

23 0415.52__
2 921.07 cs ÚRS 2019 01

2 411.51 cs ÚRS 2019 01

17 713.94-

483.28
48328105 ÚRS 2019 01 i

12 195,37 r _
2 664356103 UBS 2019 01

998.54'08 uRs 2019 01 ı



I PČ Typ Kód

23 K |631319012

24I K 631351101_W _

I 25 K :831351102
26 K I811111111

27 K I612111111

28 K 622111111

D_8
1871324301N co 72

30 M 28613419
W

W . __

K .801311222
32 M 422213010

vv
W _ _

422101010

34' K 891312312

35 n _M 4225550010` _ _ 'pÉrøKĚmšrsønzor-'Low M5000/DN150/PN18/TG/H/oo10

857312122

Šuuúat

_Pl'lplatek k cenám mazanln za úpravu povrchu mazanlny prehlazanlm. mazanlna tl. přes 80 do 120 mm

...3505_17l HJ D_160_›=_9-_5_m_m_ _ __ _ _ _ __ _ _
_potrubl kanalizační tlakové PE 100 SDR 17 návln se signallraćnl vrstvou 160119. 5mm

Bednénl v podlahách rýh a hran zl'lzenl
vodorněmá' Šach'ıa - jlmita
0.1*03'4

IBadnèní v podlahách ršh a hra_n odstranůnl
'VyspraverÍl povrchu neomTtaných vnltl'nlch plšh monolltlckýoh betonovy'Ěh Hebš Z-elazobetonovy'oh konstrukol rozetl'anlm
_vyspravky do ztracena maltou cementovou oeloplošnñ stropu

vodomèmá Šachta
1.5'1 .0-06'051-056

š'1.0.1150rava-rıl povrchu naornllarıých vnılrnàch plošh rnar'rolllıcltý-:h 0010000131011 nebo żalałotıalmmviťch Honslrultrıı rozatl'enlm
vvspravltv do ztraoana maltou_camarˇ1lt:~vou calcıplaıflımàı stàn
vodoměma Šachta
0.5'0.6'4
2.05*(1.5+0.6"2)
1.8*(1.2'2+1.5)
13.7*0.02+0.971

_. 50.000'l_
'Vyspravenfpovrchu neomltaných vnèjàlch ploch betonových nebo železobetonových konatrukcl s rozetl'enlm vyspravky do '
ztracena maltou camantovou geloplošgé stan
vodomàmá Šachta

2.125*(2.4+2.1)'2
0.3*(1.2+1.6)*2
0.275'0.9*4
22.1 "0.01+0.984
Souèet

Trubni vedení
'Montáž kaì'ıalizaćnlho potrubl z plastu z polyetylenu PE 100 svatovanýoh na tupo v otevřenùm výkopu ve sklonu do 20 %

dodávka. düprava k poI8?1324301
_31_._f:v"1_._05

LMontàż vodovodnlc'h aìmatur n'a potrubl àoupatek nebo klapek uzavlraolch v ăaohtach ı rucnlm kolečkem DN 150

2
Ikøıø 108111 pm DN 150 K 8001081110

' "dodavka. doprava k po|.BQ1311222
2

___prubqvéhoprutaltoméru DN §50
prùtokoměr DN 150
1

dalšrka. doprava k 11010913123121

I81001121111010 E2 s pfirubamr' voda łlllna DN 150

"Montaż vodo_vodnlch armatur na 000001 000010010 v 000010 0100000000 DN 15111 r:Irovnatelna polożka pro montáž

01011182' '1100017a tvarovek na potrubí Iltlnovam Íakovìm Jednoosých na potrubí z trub 0070000000 v atavrarıafl'ı výkop-u._
kanatu 11000 v Šaçhtç-:DN 150
dvoupľlrubüvv kus FF DN 150 mm. L=800 mm
3
Mezisoućet A
dvoupřlrubový kus FF DN 150 mrrı. L=300 mm
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MJ Množství J.oena [CZK] Cana celkem [CZK]

m3

m2

m2

m2

m2

m2

kus

kus

kus

kus

kus

_Ö'vŠĚI'L
0.300
0.120 I
Qfl_1_'20_.
0.120

3.000 i 228.88

3.000
15.000 201 .73I

1 .200
5.535
7 .020
1 .245

00.000 _
23.000 195.74

19.125
1 .680
0.990
1 .205

23.000

31.500: 89.87
33'.075_I'
33.075 _

1 181,472.000 I
2.000 I 14 808.85

2 .000 _
2.000 I

2 .000

1.000I 3 522.83I

0.0.00
WL

_ l-ŰFIU-.
4.000 I

_ J.

3.000
3 .000

2870_5'
264.48

46.30'

485.20

1 121.88'

67 312,95 I___

1 087.63 I

Cenová
soustava

86.27' 1:8 URS 2019 01
31.73'09 uRs 2019 01 "Ĺ

5.56 ICS ÚRS 2019 01
680.84 cs URS 2019 01

3 025.95 cs URS 2019 01

4 502.02 cs URS 2019 01

227 498 ._24
2 200.91 ICS URS 2019 01

15 389,712'IÉSÍJŘS 2010 01

2 322.94 Ics uRS 2019 01 5
29 817.70I

2 243. 78 '

3 522.83Ics URS 2019 01

_ _ 67 312.95'

4 350,52 ICS URS 2019 01



I.
| PČ Typ Kód

VV
VV

.W I

37_ M |55253288. .W .
VV

I 38 M '55253284

žš

|39 K 87732110R

êê
žš

žž
šž

ž

288531505*

41 K 892351111
42' K 892372111
43j K '8923330018
44! K 850495121

žž
ë

ž

|45 K 87733400R
VV
VV
VV

45 M j28555500R-W ..
VV

47 K 1871351142.W _

48 M j28515321R
' 'vv

vv
49 K '877351102

VV

_ _.W ____
50_ M '28515981...W

W .

51 K 877321101
'W

Popis
_ . .

Mezisouöat B
__ _Soućet

110855 pnruhová ımnøvá voaøvøanı PN 10/15 DN 150 01 500mm
dodávka. doprava k pol 057312122 mezlšoućet A
3

_trouba pflrubová litinové vodovodní PN 10/16 DN 150 dl 300mm
dodávka. doprava k pot 8.51312'12É'mazlsoučet B
1

IMontàż tvarovek na vodovodnlm plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 17
'obruba s přírubou DN 150
3
příruba
3

_Součet _ __
Iflıøkrrøıvamvka - nákmzøh :emový PE 100 sDR 17 DN 150 mm + prıruba
dodávka. doprava k pol 0713_31- 10131- I
komplet nakrużek + příruba
3

_Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200
TınKnvá zkoušky vøàøìzahìpíćeoı Kønìú potruhı prı tukových zkouskáíh DN 05 300
'Prøćıštènf nøvèhø potrubí ČN 150 m_m po 1115111521 _
lvýraz nebo výsek na pøıruhl 21100 ııtınøvýnh tıahnvýflh nebo plasınkých hmot DN 1000
'srovnatelfıá polozko pro rıapojorıl rtovérlo potrubí
na Stávající pílvadéć użltkové vody P'v'N z potrubí
PE 100. 900×53.3 mm. SDR171

jlvlontéż elektrotvarovky sedlové SDR 17 PN 10 d 900/225 mm na stávající potrubí DN 900 mm
napojení na stávající 011110000 użıtkove vody '151114 z potrubí
PE 100. 900×53.3 mm. SDR 17
1

elektrotvarovka sedlové (s vićkem) SDR 17 PN 10 d 900/ 225 mmrn
dodávka. doprava k po|.87733400R I
1

.Montáž vodovodního potmbí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 sval'ovenìch na tupo SDR 11/P_N10D 225_
_Ix. 20.5 mm __ __ _
redukce d 22511150 mm
1

reoukce Svařovací na tupo potrubí PE 100 SDR 11 225/100
dodávka. doprava k pol 81'1351 142
.I
Montaż tvarovek na vodovodnlm plastovém potrubl z polyetylerıu PE 100 elektrotvarovek SDR 11IPN1B spojek. obloukù

_nebo re_dukoí 11225 _
alektrospojka d 225 mm
1

Iflıekrrøspøjka sDR 1155 105N 15 o 525111111
000011118. doprava k pol '01-1351 102
ı

:Montaż tvarovek na vod-ovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek. obloukù
.nebo redukcí d 160_
elektrospojka d 160 mm
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MJ

| KUS i

Mnoistvl J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

1 .000
1.000
4 .000
3.000

3.000
kus _| _1@ |_

kus

kus

jkus

'l m_!

kus

4 050.591" '_

Cenová
soustava

12151.77'08 uRS 2019 01 |

3 056,61 | 3 058.61 ICS URS 2019 01

_ 1.000
5.000

3.000

3.000
5000 .
3,000

mw
31.500

'1535.21 :

245.49 | 1 412.94T

4 505. 53 |

15.17 477.55 cs ÚRS 2019 01 '
2.000.

31.500!
1.000'

1.000 '

. .1-000..
1.000

B 288.27

50 779Í95'Í_

10 818.55 os ùRs 2019 01

1 219.05
8 288.27 Ics URS 2019 01

5 459.33

33.70

2 143.03m _ 2 143.03i

_50 779,95 Í _I

180,83 cs ÚRS 2019 [U160.63`

1.000
1.000
1 .000

1.000I

2125.67j 2125.571

343.52 cs ÚRS 2019 01 i343.52!

1 452. 54 '"cš 088 2019 01 I1452.541' __

245.49 245.49 OS ÚRS 2019 01 j



PČ Typ Kód

_.W ..
52 M 28615976

W
vv

_ _D _89øAŠ__
|53 K 1103232111

' 54 1593215120

žž
šž

žˇ
ê'

55 M 1593215100._____ _
W

56 I M 5524440081
W
W

57 i M 7670001061
'vv
.W_ ..._

56! K 899103112
'vv

._ .W .. _. .. ..

59 M '552410208'.W _

_ -'fŰ'Ě- _ _
60i K 899501221

W
W

D _BQflVO
61I K '380311862

|62 K 380356231

žž

' I
63 K 380356232

|

_ 64' K '271572211
'W
W

Popis

1
jeremmspojka sDR 11 PE 100 PN 16 D 160mm

dodávka, doprava k pol.877321101
1

_Ostatní konstrukce - Armaturnl_š_acl1tą _ _
iŠachtv armaturní z prosteho betonu se stropem z dllcù. vnitřní pùdorysne plochy pres 2.50 do 3.50 m2

1 ___

V cene položky jsou zapocteny l náklady ne osazení stropních desek.
_żebřlku a m'rí'zıtv na odvodñoyäljimcs
překlad železobetonový RZP vylehćený 1790111401121 5mm
dodávka. doprava k pol 6932321 11
13

'167611166 2616z66616116vý RZP vyrehćený 1 1110111401121 5mm
'6061111116 doprava h 1161803232111
6
mr'íż lehká lltlnove bez rámu 300x300

_dodčıvka. doprava k 1101.803232111
1

vstupní ocelový žebřík dl. 1.8 m vcetne povrchové úpravy
døìávka. doprava ı‹ 1161893232111
1
Osezenl poklopù litinovy'ch e ocelových včetně remù pro tl'ldu zetlżenl 5125. C250

'1160611106111 011611111 ' _ _ _ _ _ _
-1 U. .

poklop sachtový ocelový ćtvercový. z žebroveneho plechu 600x600 mm lehký - uzemyketelný
'666_ávıća. 66516116 K 661899204? 12 _
1.0
811166616 66 šanhør'fl 6166651611 66161110 6661610 6 PE pøvıahørn vıdıı66vá 616 prımè zahudnvání 66 hmøżdınøh
vodomàmá Éechta
2.0

Ostatní konstrukce _- 1.1511] s_tr1_l__obje_kt
'Kompletní konstrukce clstíren odpadních vod. nedrží. vodojemu. kanálů z betonu prostého bez zvýiených nerokù ne
_prosti'edl tl'. C 26/30. tl._ptefl0 do 300 rnm
0.2*1.1'2.0
0.2'0.15"0.5
0.2*0.55'(1.8'2+1.1)
0.9?2'0.04+0.089
Souoet
Bednění kompletních konstrukcí ćlstlren odpadních vod. nedrżl. vodojemü. kenelü konstrukcí neomltených z betonu
prostého nebogelezoveho ploch rovinný_ch zl'lzerıí _
0.75*(2.0'2+1.1j
0.2*1.1+0.15*(0.2+0.5)*2
0.55*(1 .8'2+0 .7)
0.38
Sduùel

Šprosteho nebo żelezoveho _pí_oc_h__rçıv_|1_-._f_-.±É_|Ž.__.3_.-__j__5[ran_m._.-

POÖSYP Pod zekledove konstrukce se zhutnenlm e urovnenlm povrchu ze sterkoplsku netl'ldeneho

'pod výústnl objekt
0.15'1.1'2.0+0.07

Strene 7 z 9

Í'Bednenl kompletrìíctÍI-Ío-nšrtílší010111011 odpadních vod. nedrłl. vodojemù. kanálů 11011110011111 neomıtsnvoh z 0810110

MJ Množství J.cene [CZK]

1890.-
kus __j 1.000__

1.000

kus | 1 ı00'0 112 000.00
1.1100" '_ __

Cena celkem [CZK] Cenová
soustava

1 093,54 'cs URs 2019 01_'

13206217 __ __ _
_112_000.00_ÍCíURS 2019 01

1108 6.000." 748,71

11.000 _
6.000 499, 53 I

. _ _ÉLU UG_
kus | 1.000 . 2 361.881

1.000__
1,000 _4 723.72 j

___.-. Í'ŰŰŰ_
Kus j 1.000 763.151

1.000
1.0001

1 .000
2.000 147.131

2.000

m3 I 1.100

0.440
0.015
0.517
0.128
1.100__ _

m2 7.000

3.825
0.430
2.365
0.380
7 .000

` ı
m2 7.000

3 637.57'

713.17

11708
m3 0.400 621.85'

0.400

515W

5 989.66 _osìns 2019 01 r

__ 2 997,18 _cs ÚŘS 2019 01 '

2 361,86_ __ __

4 723.72 _ j

763.15 cs L'iıšs 2019 01 _I

2952,32 I __I

294.26jcs ÚRS 2019 tl]

10 355.94 _ __
4 001.33 ECS ÚRS 2019 01

4 992.19 cs ÚRS 2019 01 I

822.36 Ics URs 2019 O1
'328.74 cs ÚRs 2019 01 |



I
l PČ Typ Kód

55| K 1182101101
W
W

__D __96
66 K 96699800R

D PSV

U -7.11. _
671K 1711111001

Ž
žë

šž

68 K ì711112001

žž
ě
ă

ž

W

69 | M 111531500

É
žž

ž

|70 K 711112002

šž
žž

71 1111631520

Ěž
ž

a 72 K 1711141559. .W .
VV

.W .

73 M 152855001. .W . ..
W
W

74 K 1998711101

.D .734
75 K |784181001_.W

Popis
iSvahovaní trvalých svahů do pro]ektovan_y'c_h promo s potřebným pí'emlaténím výkopku pri evahnvanr v zatezech v hernine

_tíıai 4 _
úprava svahu u výùstního objektu
6.0

__Éouràní konstmkoi
Demonłàż kalníku ( = zemní Süušašwüklüpìaíní koleno. aeupatıío. ııtınova tvarevka + Deıúfleve prflfe ehm-.11 vúflına

iodvozgna Skladku do 5 km

Práce a dodávky PSV

_ Izolace _protlvodę. vlhkosti a plynum
IÉrovedení izolace proti Zemní vlhkosti nateredly a tmely za studena na ploše vodorovne V náterem penetrećrıím
vodomema Šaohta
2.4'2.1-0.6"0.6
0.15*(2.7+2.1)*2
0.88

.._SQUŠBI._
[Provedení izolace proti zemní vlhkosti natoradly a tmely za studena na ploše svlsle S nàtírem penetraćrílm
vodomema Šachta
2.2*(2.4+2.1)*2
0.3*(1.2+3.0)*2
0.216'0.9*4
24.2'0.04+0.934

_Součet
tak penetraćní asfaltový
množství dle ceníltove prlıehv
dodávka. doprava k po|.711111001+711112001
7.0*0.0003+25.0*0.00035

_Soućet
[Provedení Izolace proti zemní vlhkostí nateradly a tmely Za studena na ploăe ıviele S natñrem lakem asfaltovyrn
ıvodomčırna Šaohta
dle pol.711112001
25.0
Ěíalı hydroizolační asfaltový
množství dle oeníkove přílohy
dodávka. doprava k pol.711112002
__25.0'0.00085 _ . _. _
Iprovedení lzolaoe protl zemní vlhkostí pasy ptltavenlm NAIP na ploáe vodorovne V
mvodoměma Šachta _ _ _ _
dle pol.711111001
7.0

'pas asfaíío vý natavlíalný modłfikovany SBS tl 4.0mm S vložkou Z połyasľemvó ršhożo a SpalłľBInOíJ PífÓÍI-r'tìbo
'Jernnozrrırıg ml'rraraíntrnuposgoom na hom_1'm povrchu
množství dle ceníkove přílohy
dodávka. doprava k po|.711141559
7.0'1._15
Řtesunìmot pš izolace prd_tl vode. vlhkost! a plynín stanovený z hrnotìoetl-píosunovarıóho rrıatarıalu vodoroaìdopravn:
vzdálenost do 50 rn v objektech vvsky do 6 m

_Dokončovacl práce - malby a tapety
[Paćokovanl jednonásobne v místnostech výšky do 3.80 rn
r vodomerná Šachta - vnitřní povrch _
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MJ Množstvl Jnena [cZK] cena øeıkern [cZK] CW“
soustava

m2

m2

m2

m2

"I
I

|

m2

m2

m2

ı i
6.000 35.22' 211.32 C5 URS 2019 01 |

6.000

_ _ '_ _' 1 977.54___

0.5001 3 955.281 1 977.541

4 657.77

_ _4 132.39___ _
35.77 cs URS 2019 01 '7.000Í _ 5.1fl

4.580
1.440
0,880
7.500

25.000! 11.18 279.50 ICS ÚRS 2019 01 i

19,800
2.520
0.778
1 .902

25.0001
0.011 | 52 943.52 _ 592.39 |czs uRS 2019 01 '

0.011
0.1111ı

25.000I 12.25- _ 30525105 ÚRS 2019 01 '

-äwL ._ . _-
0.021 | 51485.51 1081.25 _cS ÚRS 2019 01 |

0.021
7.000 55.27I 393.89 _cs URS 2019 01 I

8.050 | 153.52 1 235.84 ICS ÚRS 2019 01 y

0.043 2 500.00| 107,50 ICS URS 2019 01 I

__ _ I __ _ 525,38 _ __“
18.000 8.36' 150.4008 UR8201901 '



| PČ Typ

W
W

:76 K Í7841a101R

Žě
ž

D

D

M

_23-_M

Kód

77Í K 230011113
W
W

Popis

061101115111111171612111111 '_ '_
_3.0+1_50_ _ _ _ _ _
ıPaćokování dvojnásobné v místnostech výšky do 3.00 m
vodornema Šodhta - vnější povrch

dle pol.622111111
23.0

Práce a dodávky M

___Montáże potrubi_ __ _ _ _ __ ___ _
Montáž potrubí z trub ocelových hladkých tl'` 11 až 13 ø 273 mm. tl. 7.0 mrn

" ' dıo Jýk-rosu č.7 - výúsrnl ohjok't
_ı.3+0.5

Í 78 M Í 14011110 Izruhkfl oooıová oozosvá hladká jakosr 11 353 2É3x'7.0mm
W
W
W
W
W
W
W

I 79__Í_ K _|230023113
W
W
W

|80 M Í31946410
W

W .

82Í K 230020379

ëě
ž

83 K 230170005

šë

_ dodšvka. doprava i-r. pol 230011113.pr0|'ez10%
1.8*1.1+0.02
dodávka. doprava k pol.230020413. prorez 10%
0.5*1.1
dodávka. doprava k po|.230020879. prołez 10%
1.0*1.1

_Bouđet _
ÍMontaż trubnlch díiù pi'lvst_ovaclch hmotnosti pi'ea 3 do 10 kg tt. 11 a! 13 273 rnm. tl. 'i' mm
dle výkresu ČJ - Výùstní objekt
plocha prival'ovacl ptlruba DN 15
1

Ípfiruba pfivařovací DN 150mm
dodávka. doprava k 01514230020115_ _
1

Příplatky k cenám za zhotovení obloukù svařovanýcl'ı dvoudílných tl'. 11 až 13 ø 273 mm. tl. 7 mm
dle výkresL-ı Č-"r'" Výùštn-I 0010111- oolouk 10“
1
výkdzmateriálu v_po_lľ1011110 _ _ _
Příplatky k cenám za zhotovení svařovarıých přechodů na montáži tí'. 11 az 13 DN l DN1 250/150
dle výkresu Č.7 - Výùínfotfiěkí1

.1.1.1105 Taľfilüpëłmflj 19 _
Příprava pro zkoušku těsnostl potrubí DN pi'es 200 do 350

Í 84 K '230170015

žâ

85' K _H282491
80 K H282492

VV
W

die výkresu 0.1' - Výùstnl obgekt - oceldve potrubí 'D-N 250
'I

|Zkouška těsnosti potrubí DN pi'es 200 do 350
"dıš výkresu č.7' - výústnı omohí- ooflıovo ooìrdo DN 250
2.5

:Hodinove zúčtovacl sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocná práce PSV důlník zednických výpomoci
Hodinove zúčtovací sazby profesi PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV pomocný dělník PSV
ıpocTíI přidružených výkonů

1 .0
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MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová
soustava

19.999-
23.000 | 16.301 374.?0'Í_ _ Í

23.000

27 184,49
27 184.43

504.88Ics úRS 2019 01f“ l ._1-890Ĺ __.šfiëfgl
'l .E100

m 3.650 Í 4 723. 72 _ _17 2471.58108 ÚRS 2019 01

2.000

0.550

1.100
:1.050

kus 1.000 922.11 922.11Ícs URS 2019 01 _

_ 1 .000
kus _ 1.000 800.05 806.05 'cs URS 2019 01 Í

1309.-
1 .000Í Kus Í maš/Í- 1 382.37Ícs ÚRS 2019 01 |
1 .000

I Kus 1.0001_ _2107.47Í _2107.4`ÍÍ1ŠĹÍS_2_019 01 Í
1.000

sada 1.000Í 2 030.62Í 2 830.02 Ícs úRs 2019 01
1,000

m 2.500Í 53.25108 ÚRS 2019 0121 .30'Í

_ _ _225130.
ł'iOd 2.000

hod 'I .000 _
944.74 :cs URS 2019 01472.37Í

_ ' 531.42 cs URS 2019 01531.42I
1.000



REKAPITULACE ČLENÉNI souPısu PRACÍ
Stavba:

Oprava kaln lkü

Objekt:
2 - VRN + VON

Místo:

Zadavatel: Palivový komblnát Ústl. státnl podnlk
Uchazeč: LUKOTEP práce s.r.o.

Kód dllu - Popis

Náklady stavby celkem

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VON - Vedlejší ostatní náklady

SlranalzZ

Ditum: 00.06.2019

BPO spol. a r.o..lloka
123936317 OSTROV

Zpracovatel: Tomanová Ing.

Projektant:

Cena celkem [CZK]

112 867,97

47 827,63

65 040.34



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Oprava kalnlkù

Objekt:

2 - VRN + VON
Misto: Datum: 09.06.2019

, . . . fl BPO spol. s r.o. LidickáZadavatel. Paiıvov kombinat Usti. statni odnlk ' 'V P iektam' 1239,38317 oSTRov
Uchazeč: LUKOTEP prace s r o. Zpracovatel: Tomanová Ing.

IPČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cana [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová
Soustava

Nákıađy soupisu-celkem 112 85,97
_D VRN _ _ __lęäleiši PUZPUČiOVÉQÉJSiëđy _ __ _ _ _ __ _ 47 5527-03. _ ___I 1 K IVRN 01 Zarızenı stavenıstè Kč 1.000I 20 528.28| 29 523.23

g I - - - I ` - ı - -- -- --_- --v_-_-- -- i __ ı|_ 2 _ K IvRN 02 _Prnvøznfvıivy Kc 1.000! 18 304.40! 18304.40

D _VON _ _ _Vt-.lılíajšígjstatní náklady _ 65 040.34 _
|1011 'Kompıęıaćní ćınnúsı dodavatele Kc 1.000' 5 904.85 _ 5 804.85I I
11012 _ _'Pøíıšıènr Stavby _ Kc _ 1.000 4 133.25 '_ 4 133.25Í _
1013 Vytycení stávajících inženýrských sítí na stavaníàtl a jejich oveteni u spravcü Kc 1.000 3 100.00 3 100.00

'1014 _vytyćønf čákıadnıch flmèrøvych a vyškšvycň§00 stavby Kč 1.000' 0 000.00 9 000.00I

K

K

K

K

K 1015 Zametení skutečného provedeni stavby Kč 1.000 10 000.00 10 000.00K _ _ _. _ , _

K

K

K

1016 Zpracování dokumentace skutecnehc provadèni stavby Kč 1.000 7 000.00 7 000.00
1017 Zkoušky materiálů a hutneni (nezávislá zkušebna) KČ 1.000' 2 000.00 2 000.00

'1018 Ívešhørá revize a zprávy Kc 1.0001 7 878.04 7 878.04
lOpatí'eÍn'l k zajisteni bezpecnosti ùćastníkù realizace akce (zejmena zajištění etaveniătùıajlàteni výkopu proti pásu.

_ __bezpecnostní tabulky) __ _ _ _ _
I 12 I K 1020 informační tabule s údaji o stavba kus I 1.000 3 000.00 3 000.00
l n i I _ . _ 1 _ _ _

_ 13 K 1021 [Čištění vei'ených komunikaci Kč 1.000 7 676.04 __ _ 7 676.04 __

14 K .1022 Úklid Staveništä a uvedenijejího okoli do původního stavu KČ _ _ _ 1.0001 2 952.32 _ 2 952-3Ž__._

KČ 1.000 2 598.04 2 596,04
Ť.
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