


KUOLX00ZA003

Smlouva / objednávka číslo :

2016/04368/OVZI/DSM

Průvodní list příloh



SMLOUVA O DÍLO A SMLOUVA PŘÍKAZNÍ

o provedení projektových, průzkumných a inženýrských prací
a činností pro akci

„Pracoviště Heřmanice - výstavba odborné učebny OV (Střední škola gastronomie a farmářství Jeseník)“

uzavřená podle § 2586 a následujících a § 2430 a následujících
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 40a , 779 11 Olomouc

IČ : 606 09 460

DIČ: CZ 606 09 460

Zastoupený: Ing. Miroslavem Kubínem, vedoucím Odboru veřejných
zakázek a investic

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- technických: Ing. Petr Dlabal, vedoucí oddělení přípravy a realizace investic
Krajského úřadu Olomouckého kraje

Bankovní spojení

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: M&B eProjekce s.r.o.

Se sídlem: Čechova 106/2a, 750 02 Přerov

IČ: 29453968

DIČ: CZ 29453968

Zastoupený: Ing. Pavlem Malendou, jednatelem

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- technických:

Bankovní spojení

(dále jen „zhotovitel“)

oba dále společně jako „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku
tuto Smlouvu o dílo a smlouvu příkazní následovně:

II. VÝCHOZÍ PODKLADY A ÚDAJE

1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je cenová nabídka zhotovitele z e dne 17. 8. 2016.

III. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Zhotovitel se na základě této smlouvy zavazuje k provedení díla spočívajícího ve **zpracování projektové dokumentace pro ohlášení stavby (popř. stavební povolení) a projektové dokumentace pro provádění stavby (DSP+DPS)**, včetně zpracování či zajištění potřebných podkladů, nezbytných průzkumů na realizaci rekonstrukce elektroinstalace a modernizace počítačové sítě:

„Pracoviště Heřmanice - výstavba odborné učebny OV (Střední škola gastronomie a farmářství Jeseník)“

(dále jen „dílo“).

Dále se zhotovitel zavazuje pro objednatele jeho jménem a na jeho účet vykonat inženýrskou činnost směřující k zajištění pravomocného stavebního povolení, popř. ohlášení stavby včetně projednání navržené stavby a činnosti související se zadávacím řízením veřejné zakázky na výběr dodavatele stavby dle zpracované DPS (dále jen „výkon činností ZŘ“). Za tímto účelem se objednatel zavazuje zhotoviteli vystavit plnou moc.

2. Objednatel se zavazuje k převzetí dokončené DSP+DPS a zaplacení dohodnuté ceny za provedení díla, ceny za výkon inženýrské činnosti směřující k zajištění pravomocného stavebního povolení, popř. ohlášení stavby, a ceny za výkon činností ZŘ.
3. Místem realizace stavby uvedené v čl. III. odst. 1. této smlouvy je areál Střední školy gastronomie a farmářství Jeseník – pobočka Horní Heřmanice (dále také „uživatel objektu“ a „provozovatel“).
4. DSP+DPS bude řešit návrh stavebních úprav v objektu školy, kde je v současné době sociální zázemí pro žáky při odborném výcviku a pro jejich vyučující. Toto zařízení je v havarijním stavu. Objekt bude celkově zrekonstruován a vzniknou v něm nové šatny, sociální prostory pro žáky, kabinety a sociálky pro vyučující a učebny pro odborný výcvik učebního oboru – opravář zemědělských strojů a zemědělec – farmář. Dále je předmětem projektové dokumentace zpracování učebních prostor pro učební obor včelař.

V DSP+DPS (soupis prací, rozpočet, výkaz výměr, technická zpráva, atd.) nebudou použity komerční názvy výrobků či výrobců (nutno popsat nezavádějící objektivní formou).

DSP+DPS bude sloužit pro zadání veřejné zakázky na stavbu. Zhotovitel se

zavazuje, že v průběhu zadávacího řízení na realizaci stavby bude objednateli poskytovat součinnost.

Smluvní strany sjednaly, že v průběhu zpracování DSP+DPS bude možné navrhopvat změny dispozičního řešení a doplnění nutných prostor a vybavení, které budou konzultovány, upřesňovány a následně písemně odsouhlaseny způsobem, který je uveden dále. Rozpracovanou DSP+DPS musí zhotovitel minimálně dvakrát, tedy v průběhu a v závěru jejího zpracování, konzultovat s objednatelem za účasti uživatele objektu (Střední školy gastronomie a farmářství Jeseník). Konzultaci se zhotovitel zavazuje svolat prostřednictvím elektronické komunikace, kdy na e-mailové adresy oprávněných osob uvedených v záhlaví této smlouvy zhotovitel zašle navržený termín konzultace společně s rozpracovanými výkresy, a to nejméně sedm pracovních dnů předem. Konzultace se budou konat v místě a čase dle potřeb objednatele. Při předání DSP+DPS objednateli je zhotovitel povinen předložit objednateli potvrzení od uživatele objektu, že byl seznámen s projektovou dokumentací a že tento s navrženým řešením souhlasí.

5. Podrobný rozsah předmětu plnění, který se zhotovitel zavazuje splnit, je následující:

A. *Rozsah předmětu díla, který se zhotovitel zavazuje splnit v rámci zpracování projektové dokumentace:*

a) Zpracování dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby (DSP+DPS)

DSP+DPS bude zpracována v členění dle přílohy č. 5 a č. 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o dokumentaci staveb“), a to v rozsahu přiměřeném charakteru stavby. Pokud by byly v ohlášení stavby (popř. stavebním povolení) a pravomocném stavebním povolení stanoveny podmínky, které by nebyly obsaženy v DSP+DPS, je zhotovitel povinen je do dokumentace DSP+DPS zapracovat.

Součástí prací je i případné doměření stávajícího stavu a zajištění průzkumných, geodetických a inženýrských prací v rozsahu potřebném pro zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby, pro zajištění příslušného povolení stavebního úřadu.

DSP+DPS musí být provedena v souladu s vyhláškou č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Výkaz výměr v elektronické podobě nebude obsahovat matematické návaznosti jednotlivých výpočtů (vzorce).

V rámci DSP+DPS budou zpracovány a zajištěny veškeré potřebné podklady pro zpracování projektové dokumentace, např. potřebné zaměření skutečného stavu, souhlasná stanoviska dotčených orgánů nutná pro zpracování projektové dokumentace, zjištění stávajících rozvodů sítí v objektu a jejich zaměření atd. Na pozdější požadavky na zvýšení ceny za tuto činnost objednatel nepřistoupí.

DSP bude vypracována ve 3 vyhotoveních v listinné formě a ve 2 vyhotoveních v digitální formě (na CD): formát výkresů: jedno vyhotovení bude ve formátu *.dwg

a druhé ve formátu *.jpg nebo *.pdf; formát textů: *.doc; formát dokladové části v *.jpg nebo *.pdf, formát fotodokumentace stávajícího stavu v *.jpg.

DPS bude vypracována v 6 vyhotoveních v listinné formě a ve 2 vyhotoveních v digitální formě (na CD): formát výkresů: jedno vyhotovení bude ve formátu *.dwg a druhé ve formátu *.jpg nebo *.pdf; formát textů: *.doc; formát rozpočtů: *.xls, a to odděleně oceněný a neoceněný položkový soupis prací s výkazem výměr; formát dokladové části v *.jpg nebo *.pdf, formát fotodokumentace stávajícího stavu v *.jpg.

Jedno listinné vyhotovení DSP a 2 CD budou objednateli předána ve smluvně dohodnutém termínu předání DSP, 2 listinná vyhotovení DSP budou předána na stavební úřad pro vydání stavebního povolení nejpozději ve smluvně dohodnutém termínu předání DSP.

Šest písemných vyhotovení DPS a 2 CD budou objednateli předána ve smluvně dohodnutém termínu předání DPS.

Listinná vyhotovení DPS č. 1 a 2 musí obsahovat oceněný a neoceněný kompletní soupis prací pro určení nákladů stavby (krycí list, souhrnný soupis prací, položkový soupis prací vč. výkazu výměr pro výběr zhotovitele). Další listinná vyhotovení DPS již nebudou obsahovat soupisy prací.

Soupisy prací je zhotovitel povinen zpracovat jako položkové, po jednotlivých stavebních oddílech s použitím reálných cen materiálů a prací, přičemž cena nesmí přesáhnout částku uvedenou v aktuálním ceníku ÚRS (Ústav pro racionalizaci ve stavebnictví; ÚRS PRAHA, a.s., IČ 471 15 645, se sídlem Praha 10, Pražská 18, PSČ 120 00). Zpracované soupisy prací musí být v souladu s vyhláškou č. 230/2012 Sb., vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a musí být členěny podle příslušných ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s pokynem GFŘ č. D 22 k § 26-33 tohoto zákona.

Zhotovitel je dále povinen v soupisech prací uvést všechny práce a náležitosti nutné pro provedení stavby a její uvedení do provozu, které jsou předmětem vedlejších a ostatních nákladů (např. zkoušky, revize, dokumentace skutečného provedení stavby apod.).

Všechna listinná vyhotovení DSP+DPS včetně projektové dokumentace ověřené příslušným správním úřadem a digitální vyhotovení na CD budou obsahovat dokladovou část, plán BOZP a zásady organizace výstavby (dále jen „ZOV“).

Součástí projektové dokumentace musí být:

- v dokladové části projektové dokumentace je zhotovitel povinen doložit veškerá kladná písemná stanoviska dotčených orgánů a všech účastníků stavebního řízení,
- součástí projektové dokumentace musí být ZOV, které budou v rámci výrobních výborů před podáním žádosti o stavební povolení řádně projednány a schváleny smluvními stranami,
- v rámci zpracování ZOV je zhotovitel povinen zajistit stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, zpracuje plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi - § 15 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany

zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů – viz vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

B. Rozsah plnění, který se zhotovitel zavazuje splnit v rámci výkonu inženýrské činnosti je následující:

Výkon inženýrské činnosti pro zajištění pravomocného stavebního povolení, nebo ohlášení stavby (bude-li nezbytné), bude zahrnovat:

- projednání zpracované DSP+DPS se všemi dotčenými orgány a dalšími účastníky stavebního řízení a zajištění jejich písemných stanovisek,
- vypracování DSP a podání žádosti o stavební povolení včetně dokumentů vyžadovaných stavebním zákonem, v jeho platném znění, DSP musí být zpracována v souladu s prováděcím předpise (vyhláška č. 499/2006 Sb.),
- předání příslušného pravomocného stavebního povolení, nebo ohlášení stavby včetně předání **1 písemného vyhotovení DSP+DPS ověřené příslušným stavebním úřadem**, a to včetně kompletní dokladové části pro všechny zajišťované DSP+DPS objednateli ve stanoveném termínu.

Smluvní strany sjednaly, že výkon inženýrské činnosti dle tohoto bodu nebude fakturován v případě, že nebude stavebním úřadem požadováno stavební povolení, popřípadě ohlášení stavby.

C. Rozsah plnění, který se zhotovitel zavazuje splnit v rámci výkonu činností souvisejících se zadávacím řízením veřejné zakázky na výběr zhotovitele stavby dle výše specifikované projektové dokumentace (výkon činností ZŘ):

Obsahem této části předmětu plnění je zejména následující:

- poskytování informací objednateli a písemné vypracování odpovědí na dotazy uchazečů v zadávacím řízení k DSP+DPS nejpozději do 48 hodin po odeslání žádosti objednatele o informace nebo žádosti o odpověď na dotaz uchazeče, pokud se zhotovitel s objednatelem nedohodne jinak;
- zasílání požadovaných informací a vypracovaných odpovědí budou použity elektronické prostředky (e-mail);
- vypracování odborných stanovisek k námítkám uchazečů, popř. jejich následným návrhům na ÚOHS, týkajících se projektové dokumentace, a to nejpozději do 48 hodin po odeslání žádosti objednatele o informace nebo žádosti o odpověď o stanovisko k námítkám, popř. k následným návrhům, pokud se zhotovitel s objednatelem nedohodne jinak.

Smluvní strany sjednaly, že výkon činností uvedených v tomto oddílu (čl. III. odst.5, oddíl C této smlouvy) nebude ze strany zhotovitele fakturován v případě, že výběrové řízení na zhotovitele stavby dle DSP+DPS nebude realizováno.

IV. TERMÍNY PLNĚNÍ

1. Termíny plnění jednotlivých částí předmětu smlouvy podle čl. III. této smlouvy jsou následující:

- a) Termín předání DSP vč. CD vč. podkladů a soupisu prací **do 31. 10. 2016**
- b) Termín podání žádosti o SP **do 31. 10. 2016**
- c) Termín předání pravomocného stavebního povolení a předání aktualizované DSP vč. CD se zpracovanými podmínkami ze stavebního řízení **do 18. 12. 2016**
- d) Termín předání DPS vč. CD a soupisu prací **do 18. 12. 2016**
2. Zhotovitel splní smluvní závazek řádným provedením díla v rozsahu uvedeném v čl. III. této smlouvy a jeho předáním objednateli, vykonáním inženýrské činnosti (bude-li inženýrská činnost realizována) a vykonáním činností ZŘ (bude-li veřejná zakázka realizována) v rozsahu uvedeném rovněž v čl. III. této smlouvy.
- Předáním díla se rozumí předání požadovaných vyhotovení DSP+DPS objednateli v jeho sídle uvedeném v záhlaví této smlouvy.
3. Objednatel se zavazuje převzít, DSP+DPS a tuto skutečnost písemně potvrdit v předávacím protokolu.
4. **Objednatel si vyhrazuje 10 denní lhůtu na schválení zhotovitelem předávané DSP+DPS, z čehož vyplývá povinnost zhotovitele předat předmětné DSP+DPS k věcné kontrole a ke schválení v termínech nejméně 10 dní před smluvními termíny předání DSP+DPS. Teprve po schválení objednatelem, resp. po zpracování připomínek objednatele, je zhotovitel oprávněn vystavit fakturu a sepsat předávací protokol.**
5. Výkon činností ZŘ dle této smlouvy bude zhotovitel pro objednatele provádět ode dne zahájení výběrového řízení na dodavatele stavby a bude ukončen ke dni ukončení výběrového řízení na dodavatele stavby.

V. CENA

1. Cena za plnění dle čl. III. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran ve smyslu § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách v platném znění na základě cenové nabídky zhotovitele ze dne 26. 1. 2016 a činí:

1. 1. cena na vypracování DSP+DPS

cena za vypracování DSP+DPS	277 000,00,- Kč
DPH 21%	58 170,00,- Kč
Cena celkem včetně DPH	335 170,00,- Kč

1. 2. cena na výkon inženýrské činnosti

cena za výkon inženýrské činnosti	20 000,00,- Kč
DPH 21%	4 200,00,- Kč
Cena celkem včetně DPH	24 200,00,- Kč

Cena celkem včetně DPH **359 370,00,-Kč**

(cena celkem s DPH slovy: třístapadesátdevěttisíctřístasedmdesát korun českých)

Uvedená celková cena je cenou nejvýše přípustnou a obsahuje veškeré náklady nezbytné k provedení kompletního předmětu smlouvy dle čl. III. této smlouvy. Podrobná kalkulace je přílohou této smlouvy.

2. Ve vztahu k výkonu inženýrské činnosti a výkonu činností ZŘ uvedená cena zahrnuje jak vlastní odměnu za výkon činnosti, resp. činností ZŘ tak i veškeré ostatní vynaložené náklady zhotovitele spojené s výkonem činnosti. Zhotovitel nemá nárok na samostatnou úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy. Smluvní strany však sjednaly, že veškeré správní poplatky hradí objednatel na základě výzvy zhotovitele.
3. Cenu je možno překročit pouze v případě, že v průběhu realizace díla, výkonu inženýrské činnosti a výkonu činností ZŘ vymezených v čl. III. této smlouvy dojde ke změnám sazeb DPH nebo ke změnám jiných daňových předpisů majících vliv na cenu.
4. Platnost ceny zhotovitele dle čl. V. odst. 1 bod 1.2. této smlouvy za výkon činností ZŘ je 2 kalendářní roky od data předání zpracované DSP+DPS objednateli. V případě, že zadávací řízení na výběr dodavatele stavby nebude zrealizováno v průběhu 2 následných let od data předání čistopisu DSP+DPS objednateli, bude se zhotovitelem uzavřen dodatek k této smlouvě, kde odměna za výkon činností ZŘ bude zvýšena o míru inflace stanovenou ČSÚ.
5. V případě, že v průběhu plnění této smlouvy dojde na základě požadavků objednatele ke změně rozsahu plnění (méněpráce, vícepráce), bude cena po projednání snížena nebo zvýšena na základě písemného dodatku k této smlouvě. Pro ocenění a vyčíslení změn bude použito následujících jednotkových cen a hodinových sazeb bez DPH:
 - a) vysoce kvalifikované koncepční a koordinační práce autorizované osoby 500,- Kč/hod
 - b) náročné a koncepční práce projektanta 500,- Kč/hod
 - c) pomocné práce 500,- Kč/hod

VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu. Cena za plnění dle čl. III. této smlouvy bude hrazena na základě vystavených faktur následovně:
 - a) *první faktura* ve výši **268 136,-Kč** včetně DPH (221 600,- Kč bez DPH); tj. 80 % ceny za vypracování DSP+DPS v rozsahu dle čl. III. odst. 5 bod A této smlouvy;
bude zhotovitelem vystavena do 14 dnů po dokončení a předání DSP+DPS objednateli;
 - b) *druhá faktura* ve výši **91 234,-Kč** včetně DPH (75 400,- Kč bez DPH); tj. 20 % ceny za vypracování DSP+DPS v rozsahu dle čl. III. odst. 5 bod A této smlouvy 100 % ceny za inženýrskou činnost v rozsahu dle čl. III. odst. 5 bod B této smlouvy;
bude zhotovitelem vystavena do 14 dnů po nabytí právní moci stavebního povolení, popř. zajištění ohlášení stavby;

2. **Splatnost daňových dokladů (faktur) je 30 dnů** ode dne jejich doručení objednateli. Dnem zaplacení je den odepsání finančních prostředků z účtu objednatele.
3. Oprávněně vystavená faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a dále musí obsahovat název akce, číslo smlouvy objednatele a den jejího uzavření.

K fakturám budou doloženy následující přílohy, které budou jednotlivě číslovány:

- **příloha faktury č. 1** – protokol o převzetí 1 čistopis DSP a 2 kusů digitálního vyhotovení včetně kopií dokladové části, kopie ohlášení stavby (popř. kopie žádosti o vydání stavebního povolení s razítkem podání na podatelně příslušného stavebního úřadu);
 - **příloha faktury č. 2** – protokol o převzetí pravomocného stavebního povolení (popřípadě ohlášení stavby) a čistopisu zbývajících DSP+DPS a digitálního vyhotovení DSP+DPS objednatelem se zapracovanými podmínkami ze stavebního řízení;
4. V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, bude obsahovat nesprávné údaje, nebo nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené, či oprávněně vystavené faktury objednateli.
 5. Zhotovitel se zavazuje použít na faktuře bankovní účet zveřejněný v registru plátců podle § 96 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „ZDPH“).
 6. Objednatel si vyhrazuje právo uplatnit institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty ve smyslu § 109a ZDPH, pokud zhotovitel bude požadovat úhradu za zdanitelné plnění na bankovní účet, který nebude nejpozději ke dni splatnosti příslušné faktury zveřejněn správcem daně v příslušném registru plátců daně (tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup). Obdobný postup je objednatel oprávněn uplatnit i v případě, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění bude o zhotoviteli zveřejněna v příslušném registru plátců daně skutečnost, že je nespolehlivým plátcem. V případě, že nastanou okolnosti umožňující objednateli uplatnit zvláštní způsob zajištění daně podle § 109a ZDPH, bude objednatel o této skutečnosti zhotovitele informovat. Při použití zvláštního způsobu zajištění daně bude příslušná výše DPH zaplacená na účet zhotovitele vedený u jeho místně příslušného správce daně, a to v původním termínu splatnosti. V případě, že objednatel institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty ve shodě s tímto ujednáním uplatní, a zaplatí částku odpovídající výši daně z přidané hodnoty uvedené na daňovém dokladu vystaveném zhotovitelem na účet zhotovitele vedený u jeho místně příslušného správce daně, bude tato úhrada považována za splnění části závazku objednatele odpovídajícího příslušné výši DPH sjednané jako součást sjednané ceny za zdanitelné plnění.

VII. SPOLUPŮSOBENÍ ZHOTOVITELE A OBJEDNATELE

1. Objednatel se zavazuje, že po dobu plnění předmětu této smlouvy poskytne zhotoviteli v nezbytném rozsahu potřebnou součinnost, spočívající zejména v účasti na konzultacích, předání nově vzniklých skutečností, vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba nutně vznikne v průběhu plnění této smlouvy, a to ve lhůtách umožňujících splnění ujednaných termínů plnění v čl. IV. této smlouvy.
2. Zhotovitel neodpovídá za vady nebo škody, které byly způsobeny použitím podkladů poskytnutých objednatelem, přičemž zhotovitel nemohl zjistit jejich nevhodnost, anebo na ně upozornil objednatele a ten na jejich použití trval. Zhotovitel dále neodpovídá za případné škody, pokud prokáže, že mu ve splnění povinnosti ze smlouvy dočasně nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli, např. způsobené v důsledku nepředvídatelným rozhodnutím správního orgánu, vyšší mocí apod. Překážka vzniklá ze škůdcových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl škůdce s plněním smlouvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl škůdce podle smlouvy povinen překonat, ho však povinnosti k náhradě nezproští.

VIII. ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZÁRUKA

1. Odpovědnost zhotovitele za technické řešení stavby uvedené v čl. III. odst. 1. této smlouvy vyplývá ze zákona a trvá po celou dobu životnosti stavby, nejméně do skončení záruční doby dle čl. VIII. odst. 2 této smlouvy, garantovaná je pak pojistnou smlouvou č. 650 16 00044 uzavřenou mezi MAXIMA pojišťovna, a.s., jejímž členem je zhotovitel na částku 5 000 000,- Kč. Zhotovitel je povinen být v tomto rozsahu pojištěn po celou dobu plnění této smlouvy, nejméně do skončení uvedené záruční doby a na požádání je povinen doložit objednateli listinu deklarující trvání tohoto pojištění.
2. Záruka na DSP+DPS je zhotovitelem poskytnuta do doby vydání kolaudačního souhlasu na stavbu uvedenou ve čl. III. odst. 1 této smlouvy a počíná běžet ode dne předání a převzetí DSP+DPS objednatelem.
3. Objednatel se zavazuje vady zjištěné v záruční době neprodleně písemně oznámit zhotoviteli a zhotovitel se zavazuje provést jejich odstranění na svůj náklad a v dohodnutém termínu, nejpozději však do 14 dnů ode dne jejich oznámení zhotoviteli.

IX. SANKCE

1. V případě prodlení zhotovitele s plněním některé své povinnosti dle čl. IV. odst. 1. písm. a), b) nebo c) této smlouvy, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2 % z celkové ceny včetně DPH** za každý započatý den prodlení se splněním každé povinnosti.
2. V případě prodlení zhotovitele s plněním svých povinností dle čl. III. odst. 5.

písm. C. této smlouvy, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši **100,- Kč** za každý započatý den prodlení.

3. V případě, že vlivem chyby projektové dokumentace nebo nesouladu mezi výkresovou částí a výkazem výměr v DSP + DPS dojde k vícepracím stavby, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve **výši 10 % ceny včetně DPH** za provedení takto vzniklých **víceprací**, maximálně do výše 50 % z fakturované částky za DSP+DPS. Sankce bude vyúčtována po ukončení stavby. Tato smluvní pokuta se nevztahuje na práce, které zhotovitel nemohl během přípravy DSP+DPS předvídat a jejichž potřeba byla zjištěna až v průběhu realizace stavby.
4. V případě prodlení s odstraněním vad je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši **100,- Kč** za každou vadu a každý započatý den prodlení s jejím odstraněním.
5. V případě, že zhotovitel neuvede na faktuře definované touto smlouvou bankovní účet zveřejněný v registru plátců, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 3 000,- Kč.
6. Smluvní strany dále sjednaly pro případ, že zhotovitel poruší smluvní povinnost výslovně neuvedenou v odst. 1 – 5 tohoto článku smlouvy, nicméně vyplývající z obsahu této smlouvy, nárok objednatele na úhradu smluvní pokuty ve výši 1 00,-Kč za každé takové porušení. Je-li stanovena doba plnění takové povinnosti, jedná se o smluvní pokutu za každý započatý den prodlení s jejím splněním.
7. V případě prodlení objednatele se zaplacením ceny je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli zaplacení úroku z prodlení dle platných a účinných právních předpisů.
8. Uplatněním smluvních pokut není dotčeno právo smluvních stran na náhradu vzniklých škod v plném rozsahu.

X. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

1. Zhotovitel provede celé dílo v souladu s platnými a závaznými ČSN, oborovými normami ON a Technickými kvalitativními podmínkami (TKP) pro dokumentaci staveb.
2. Smluvní strany sjednaly, že zhotovitel je oprávněn na vlastní odpovědnost přibrat i jiné osoby k plnění předmětu smlouvy, aniž by tímto právním jednáním byl dotčen právní poměr mezi smluvními stranami. Za tyto osoby zhotovitel odpovídá tak, jako by plnění vykonával sám.
3. Zhotovitel neodpovídá za termínová prodlení, která nemohl ovlivnit (jedná se například o nedodržení lhůty pro rozhodnutí ve stavebním řízení stavebním úřadem apod.). Je však povinen na vzniklou skutečnost objednatele upozornit a v dostatečném předstihu (min. 5 dnů před uplynutím dohodnutého termínu plnění) zažádat objednatele o změnu termínu plnění.
4. Zhotovitel touto smlouvou poskytuje objednateli oprávnění k neomezenému bezplatnému užití díla dle čl. III odst. 5. bod A. této smlouvy všemi způsoby

předpokládanými zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, v platném znění, včetně případného provedení úprav a změn, a to po dobu trvání autorských práv. Objednatel není povinen dílo využít. Cena uvedená v čl. V. této smlouvy zahrnuje rovněž odměnu zhotovitele za užití díla objednatelem. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn objednateli uvedené oprávnění poskytnout.


5. Objednatel si vyhrazuje právo jednostranné redukce předmětu smlouvy (snížení rozsahu). Pokud toto právo objednatel uplatní, je zhotovitel povinen na redukcí (snížení rozsahu) předmětu smlouvy přistoupit.

XI. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Tato smlouva a právní vztahy z ní vyplývající se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
2. Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze číslovanými písemnými dodatky.
3. Smlouva, jakož i případné dodatky, nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich uzavření.
4. Smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.
5. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena po jejich vzájemné dohodě, vyjadřuje jejich skutečnou a svobodnou vůli a s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
6. Smluvní strany prohlašují, že obsah této smlouvy nepovažují za obchodní tajemství dle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a souhlasí s případným zveřejněním jejího textu v souladu s ustanovením zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
7. Příloha: „Cenová nabídka – kalkulace ceny ze dne 18. 7. 2016
8. O uzavření této smlouvy rozhodl hejtman Olomouckého kraje dne ... v souladu s příslušným ustanovením směrnice č. 2/2016, Postup pro zadávání veřejných zakázek Olomouckého kraje, dle § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

V Olomouci dne: 06 -10- 2016


Objednatel:



Olomoucký kraj
Ing. Miroslav Kubín
vedoucí Odboru veřejných
zakázek a investic

V Olomouci dne: 05 -10- 2016

Zhotovitel:



M&B eProjekce s.r.o.
Ing. Pavel Malenda
jednatel

Olomoucký kraj
Jeremenkova 40a
779 11 Olomouc

M&B

eProjekce s.r.o.
Čechova 106/2a
750 02 Přerov

Tel. 581 110 817

Cenová nabídka - projektová dokumentace:

„Pracoviště Heřmanice – výstavba odborné učebny OV (Střední škola gastronomie a farmářství Jeseník“

Projekt DSP + DPS:

Stavební část včetně zaměření stáv. stavu	200 hodin x 500 Kč = 100 000 Kč
Včelín	20 hodin x 500 Kč = 10 000 Kč
Konstrukční část:	40 hodin x 500 Kč = 20 000 Kč
Požárně bezpečnostní řešení:	16 hodin x 500 Kč = 8 000 Kč
ÚT:	100 hodin x 500 Kč = 50 000 Kč
ZTI:	86 hodin x 500 Kč = 44 000 Kč
Elektroinstalace:	50 hodin x 500 Kč = 25 000 Kč
Spolupráce BOZP	20 hodin x 500 Kč = 10 000 Kč
Rozpočet:	20 hodin x 500 Kč = 10 000 Kč
Inženýrská činnost (bez správních poplatků)	20 000 Kč

Nabízená cena je nejvýše přípustná

Cena bez DPH	297 000 Kč
Cena s DPH 21%	359 370 Kč

Termín odevzdání dokumentace včetně podání žádosti o stavební povolení do 31.10.2016

V Přerově 17.8.2016

Ing. Pavel Malenda

IČO: 29453968
DIČ: CZ 29453968

tel. 581 110 817
gsm: 603 335 025

web: www.eprojekce.cz
mail: info@eprojekce.cz

