
SMLOUVA O DÍLO

č. objednatele: 385/2019
č. zhotovitele:

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících občanského zákoníku

I. Smluvní strany

l. Objednatel:

Základní Škola Jihlava, Demlova 32, příspěvková organizace
zřízená Statutárním městem Jihlava
Sídlo: Demlova 4178/32, Jihlava
Zastoupená: Mgr. Zdeňkem Noskem, ředitelem školy
Osoba oprávněná jednat za společnost ve smluvních a technických záležitostech:
Mgr. Zdeněk Nosek
Osoba oprávněná jednat za společnost při vlastní realizaci:
Mgr. Zdeněk Nosek
IČO: 257
DIČ:
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Jihlava
Číslo účtu:

E-mail: nosek@,zsdemlova,ji.cz
http: www.zsdemlovaji.cz

2. Zhotovitel:

POZEMNÍ STAVBY Jihlava, spol. s r.o.
firma zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 1417
Sídlo: Pávovská 913/12a, Jihlava
Zastoupený: Ing. Romanem Kapounem, jednatelem společnosti
Osoba oprávněná jednat za společnost při vlastní realizaci:
Ing. Stanislav Uchytil - stavbyvedoucí
IČO: 074
DIČ:
Bankovní spojeni: Česká spořitelna, a.s., pobočka Jihlava
Číslo účtu:
Tel.: , fax: -----
E-mail: info@,psjihlava.cz
http: www.ps,jihlava.cz

II. Předmět smlouvy

l) Zhotovitel se zavazuje provést svým jménem a na vlastní odpovědnost následující dílo -
stavbu - stavební práce včetně dodávky stavebních hmot a dílů na akci:

,,ZŠ Jihlava, Demlova 32 - oprava školního skleníku"



na pozemcích č. 5468/218 v obci a k.ú. Jihlava

2) Provedením díla se rozumí:

a) zhotovení stavby v souladu:

aa) s požadavky objednatele

3) pod zhotovením díla se rozumí i:

a) odvoz, uložení a likvidace odpadů
b) vyklizení staveniště

III. TermínY plnění

l) Zahájení prací: dnem předání a převzetí staveniště - od 26.06.2019

2) Dokončení díla: dnem předání a převzetí díla - do 20.09.2019

IV. Cena díla

l) Cena díla zahrnuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k provedení díla.

2) Cena díla specifikovaného touto smlouvou je oběma smluvními stranami sjednána
takto:

cena bez DPH 765.353,- KČ

3) Daň z přidané hodnoty bude účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty v platném znění ke dni povinnosti přiznat daň.

4) Podkladem ke stanovení ceny díla byl požadavek objednatele.

5) Pro obsah ceny díla, tj. pro výši shora sjednané ceny díla, jakož i pro případné změny
ceny díla, jsou rozhodující (v pořadí dále uvedeném):

a) položkový rozpočet (zpracovaný jako cenová nabídka zhotovitele ze dne 20.05.2019,
tj. zhotovitelem oceněný soupis prací, dodávek a služeb potřebných ke zhotovení díla
- formou ocenění položek obsažených ve výkazu výměr).

V. Změny ceny díla

l) Dohodnutou cenu díla lze měnit pouze při vzniku následujících skutečností:

a) vícepráce - tj. práce, dodávky nebo služby, které zhotovitel provede, a které nejsou
obsaženy ve sjednané ceně díla. Objednatel je povinen akceptovat změnu ceny díla,
z důvodu provedení víceprací, na které si předem se zhotovitelem odsouhlasil
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a uhradit zvýšenou cenu díla s výjimkou případů, kdy zhotovitel provede
bez souhlasu objednatele vícepráce, které nejsou obsaženy v projektu.
Na případné vady projektové dokumentace je zhotovitel povinen písemně upozornit
objednatele neprodleně po jejich zjištění. Pokud tuto povinnost nesplní, odpovídá
za vady díla tím způsobené a je povinen uvést dílo na své náklady do souladu
platnými právními předpisy (vyhlášky, nařízení, normy apod.) a zároveň odpovídá
v plném rozsahu za další důsledky porušení této povinnosti včetně náhrady škody,
která v důsledku opomenutí zhotovitele objednateli vznikla.

b) méněpráce - tj. práce, dodávky a služby, které zhotovitel neprovede přesto, že jsou
obsaženy ve sjednané ceně díla, protože jsou obsaženy ve výkazu výměr, pokud o to
objednatel požádá a pokud jejich neprovedením nedojde k ohrožení kvality
nebo kompletnosti díla.

Zhotovitel je oprávněn neprovést i ty méněpráce, ohledně nichž upozorní objednatele,
že jejich neprovedením dojde k ohrožení kvality nebo kompletnosti díla. V tomto
případě však zhotovitel neodpovídá za vady, které vzniknou v důsledku neprovedení
těchto méněprací, pokud na nich bude objednatel trvat.

C) změna materiálů nebo výrobků - pokud v době potřebné pro plynulý průběh výstavby
nemůže zhotovitel některé materiály nebo výrobky dohodnuté touto smlouvou
prokazatelně obstarat ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze na něm rozumně
požadovat.

Pokud zhotovitel doloží, že použitím náhradních materiálů a výrobků nedojde
ke snížení kvality díla, je objednatel povinen odsouhlasit jejich použití a úpravu ceny.

d) prodlouženi termínu dokončení díla - z důvodů nikoli na straně zhotovitele.

e) při realizaci díla se vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání této smlouvy
známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají
prokazatelný vliv na cenu díla.

2) Nastanou-li skutečnosti, které mají vliv na výši sjednané ceny díla (viz shora ustanovení
VIl), budou tyto zapsány a odsouhlaseny ve stavebním deníku. Návrh změny ceny díla
zpracuje zhotovitel. K vyhotoveni tohoto návrhu použije zhotovitel jednotkových cen
použitých v položkovém rozpočtu. Nebude-li to možné (např. absence materiálu,
dodávky či služby v položkovém rozpočtu) bude návrh změny ceny zpracován
dle předpokládaných nákladů, u kterých bude vzájemně dohodnuta jejich cena.

3) Zápis požadovaných zrněn ceny ve stavebním deníku a návrh zrněny ceny zpracovaný
zhotovitelem slouží jako podklad k uzavřeni písemného dodatku k této smlouvě o dílo.
Každý dodatek k této smlouvě bude číslován a podepsán oprávněnými zástupci
objednatele a zhotovitele. V každém dodatku bude smluvními stranami řešeno, zda
okolnosti, které vedly ke změně ceny, budou mít vliv i na změnu termínu dokončení
díla. Pokud objednatel neakceptuje návrh změn včetně ceny, je zhotovitel oprávněn
od smlouvy odstoupit.
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VI. Fakturace a placení

l) Na provádění díla objednatel neposkytne zhotoviteli zálohy.

2) Placení za dílo bude prováděno na základě měsíčních faktur, které budou mít vazbu
na práci provedenou do konce každého kalendářního měsíce, přičemž zdanitelným
plněním je poslední den příslušného měsíce.

3) Faktury budou splatné do 14 dnů ode dne jejich doručení do sídla objednatele
uvedeného shora v ustanovení I. této smlouvy.

4) Podkladem pro fakturaci bude soupis provedených prací vyhotovený zhotovitelem
v souladu se skutečně provedenými pracemi a oceněný v souladu s položkovým
rozpočtem, jímž byla sjednána cena díla (v souladu s položkovým rozpočtem). Tento
soupis prací předloží zhotovitel objednateli vždy do 5. dne následujícího měsíce.
Objednatel má právo se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 5 dnů od jeho
předložení, pokud tak v tomto termínu neučiní, považuje se za odsouhlasený.

5) Soupis prací bude nedílnou součástí každé faktury.

6) Objednatel uhradí faktury vystavené zhotovitelem až do 90 % celkové ceny díla
bez DPH a DPH v platné výši. Částka rovnající se 10 % ceny díla slouží jako zádržné.

7) Částka rovnající se 100 % hodnoty zádržného bude uhrazena objednatelem do 30 dnů
po protokolárním předání celého díla investorovi nebo vyskytnou-li se na díle
při předání vady a nedodělky bránící řádnému užívání díla, do 30 dnů po jejich
odstranění.

8) Při prodlení objednatele s úhradou dlužné částky delším než 30 dnů má zhotovitel právo
odstoupit od této smlouvy a právo přerušit práce na díle až do doby zaplaceni s tím,
Že po dobu oprávněného přerušení práce se posunuje dohodnutý termín dokončení díla
o délku přerušení prodlouženou o 14 dnů.

VII. Předání a převzetí staveniště

l) Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště bez závad faktických (bránících
zahájení stavby) i právních (práva třetích osob) v terminu uvedeném shora v této
smlouvě o dílo. Nepředáni' staveniště objednatelem ani v dodatečně přiměřené lhůtě
.je porušením smlouvy, které opravňuje zhotovitele k odstoupení od smlouvy.

2) O předání a převzetí staveniště bude sepsán písemný protokol, který obě smluvní strany
podepíší.

3) Součástí předání a převzetí staveniště bude i předáni' dokumentů objednatelem
zhotoviteli, které jsou nezbytné pro řádné zahájeni stavby a užívání staveniště (pokud
tyto již nebyly předány dříve), a to zejména:

a) vyznačení pňstupových a příjezdových cest
b) vyznačeni bodů pro napojeni odběrných míst vody, kanalizace, elektrické energie

a případně jiných médií.
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VIII. Provádění díla

l) Zhotovitel zahájí práce dnem protokolárního předání a převzetí stanoviště.

2) Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně, je však povinen brát v úvahu
veškeré upozornění a pokyny objednatele.

3) Zhotovitel má právo upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou
povahu věci převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem
k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné
péče. Do doby výměny věcí nebo do doby obdržení nových pokynů od objednatele
nebo do doby písemného sdělení objednatele, že na předaných věcech nebo pokynech
trvá, je oprávněn zhotovitel přerušit provádění prací, pokud je to nutné v zájmu řádného
provádění a dokončení díla. O dobu, po kterou bylo nutné provádění prací přerušit,
se prodlužuje termín dokončeni díla a zhotovitel má rovněž právo na náhradu nákladů
spojených s přerušením díla. K řádnému provedení upozornění zhotovitele
nebo ke sdělení objednatele ve smyslu ustanovení tohoto bodu postačí zápisy
ve stavebním deníku.

4) Zhotovitel, který splnil povinnost uvedenou shora v ustanovení VII1/3 této smlouvy
neodpovídá za nemožnost dokončení díla nebo za vady díla způsobené nevhodnými
věcmi nebo pokyny, jestliže na nich objednatel písemně trval.

5) Objednatel je oprávněn kontrolovat prováděni díla. zjistí-li objednatel, že zhotovitel
provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, upozorní objednatel na vadnost
či nevhodnost provádění díla.

6) Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším
postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním
deníku), a to nejméně 3 pracovní dny před termínem, v němž budou tyto práce zakryty.
Pokud se objednatel ke kontrole přes včasnou výzvu nedostaví, je zhotovitel oprávněn
předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel požadovat dodatečné
odkrytí, je zhotovitel toto povinen provést pouze na náklady objednatele. Náklady na
toto odkrytí prací nese zhotovitel pouze v případě, že se zjistí, že práce nebyly řádně
provedeny.

7) Stavbyvedoucím zhotovitele je p. Ing. Stanislav Uchytil (tel.: , e-mail:
, který zastupuje zhotovitele v těchto případech:

- provádění díla na stavbě
- provádění zápisů ve stavebním deníku (od zahájeni prací až po dokončení díla)
- předávání zakrývaných prací
- předávání soupisu provedených prací objednateli k odsouhlasení (podklad

pro fakturaci).

8) Stavbyvedoucí není oprávněn platně uzavírat dohody o změně předmětu a ceny díla.
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lX. Předáni a převzetí díla

l) Zhotovitel oznámi termín řádného dokončení díla objednateli nejméně 3 dny předem,
a to zápisem do stavebního deníku. Tento zápis bude odsouhlasen oběma smluvními
stranami.

2) Objednatel je povinen zahájit řízení o předání a převzetí díla nejpozději do 5 dnů
od termínu oznámeného jako termín řádného dokončeni díla. Termín zahájení předání
a převzetí díla oznámí objednatel zhotoviteli zápisem do stavebního deníku a dopisem
nebo e-mailem.

3) K řízení o předání a převzetí díla je povinen zhotovitel připravit následující dokumenty:
a) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů včetně prohlášení

o shodě, pokud to vyplývá z obecně závazných předpisů,
b) zápisy a výsledky předepsaných měření,
C) zápisy o provedených revizních a provozních zkouškách, pokud to vyplývá z obecně

závazných předpisů,
d) originál stavebního deníku.

4) O průběhu předávacího a přejímacího řízení bude sepsán protokol, který bude mimo
údajů o objednateli, Zhotoviteli a označení stavby obsahovat zejména:

a) seznam předaných dokladů
b) soupis případně zjištěných vad a nedodělků včetně dohody o terminech a způsobu

jejich odstranění
C) termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta
d) dohodu o způsobu a terminu vyklizení staveniště
d) prohlášení objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá.

5) V případě, že objednatel odmítne dílo převzít, uvede do protokolu o předání a převzetí
i důvody, pro které odmítá dílo převzít, jinak se má za to, že dílo přebírá.

6) Objednatel je povinen převzít dílo za podmínek dle této smlouvy. Objednatel není
povinen dílo převzít, pokud dílo vykazuje vady a nedodělky, které brání řádnému
užívání díla,

7) V případě, že se jedna ze smluvních stran nedostaví k předání a převzetí díla nebo toto
řízení jiným způsobem zrnaří, je povinna druhé straně uhradit veškeré vzniklé náklady
a nést ze svého i náklady druhé strany na opakované předávací a přejímací ňzení.
Nedostaví-li se k předání a převzetí díla objednatel nebo dostane-li se objednatel
do prodlení s oznámením zahájení předání a převzetí díla (viz shora ustanoveni IX/1,2)
nebude po dobu, o kterou se v důsledku prodlení objednatele posune termín zahájení
předání a převzetí díla, zhotovitel v prodlení s dokončením díla a má se za to,
že objednatel dílo přebírá.

X. Stavební deník

l) Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště do doby odstranění vad
a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla stavební deník.
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2) Zápisy do stavebního deníku Činí zhotovitel formou denních záznamů. Zápisy má právo
činit i objednatel. Zápisy do stavebního deníku jsou prováděny v originále a dvou
kopiích. Originály zápisů je povinen zhotovitel předat objednateli při předáni a převzetí
díla. První kopii obdrží zhotovitel, druhou kopii objednatel.

3) Stavební deník musí mít číslované listy a nesmí v něm být vynechána volná místa.
Zápisy musí být prováděny čitelně a opatřeny jménem, funkcí a podpisem osoby,
která příslušný zápis učinila.

4) UČiní-li jedna ze smluvních stran zápis do stavebního deníku, je druhá smluvní strana
povinna se k tomuto zápisu vyjádřit, nejpozději do 5 pracovních dnů, jinak se má za to,
že se zápisem souhlasí.

5) Do stavebního deníku se zapisují veškeré důležité údaje, které jsou rozhodné z hlediska
posuzování průběhu stavby a práv a povinností smluvních stran, zejména:

a) předání a převzetí staveniště a zahájení stavebních prací
b) nástupy a prováděni a ukončení prací podzhotovitelů
C) proškolení pracovníků s podmínkami BOZP
d) přerušení prací a jejich důvody
e) provádění a výsledky kontrol všech druhů
f) souhlas se zakrýváním prací
g) dílčí přejímky prací
h) provedení a výsledky všech zkoušek a měření
ch) způsobené škody a jejich důvody
i) pravidelné denní záznamy (jména a příjmení pracovníků pracujících na staveništi,

klimatické podmínky na staveništi a jeho stav, popis a množství provedených prací,
dodávky materiálů, výrobků, strojů a zařízení pro stavbu, nasazení mechanizačních
prostředků apod.).

XI. Záruční doba a odpovědnost za vady díla

l) Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a dále odpovídá
za vady díla po celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost).

2) Vzájemnou dohodou a v souladu s ustanovení § 2619 a 2113 až 2117 občanského
zákoníku se stanoví záruční doba na dílo v délce 36 měsíců. Záruční doba počíná běžet
dnem předání a převzetí díla nebo jeho dílčích částí.

3) Objednatel není oprávněn po dobu záruky do předaného díla zasahovat, komě běžné
údržby a případů havárie. Pokud k zásahu dojde, nemůže se objednatel odvolávat
na záruku za jakost díla a záruční doba končí ke dni zásahu do díla provedeného
objednatelem nebo třetí osobou na základě pokynu objednatele. Záruka trvá, pokud
úpravy provádí zhotovitel nebo pokud jsou provedeny s předchozím písemným
souhlasem zhotovitele.

4) Pro vady díla platí ustanovení § 2615 a násl. občanského zákoníku.
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5) Objednatel je povinen vady reklamovat u zhotovitele písemně a bez zbytečného odkladu
po jejich zjištěni. v reklamaci musí být vady popsány a objednatel musí uvést,
jakým způsobem požaduje sjednat nápravu.

6) Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů od obdržení písemné reklamace písemně
oznámit objednateli zda reklamaci uznává či nikoli, termín nástupu k odstranění vady
a lhůtu k odstranění vady. Lhůta k odstranění vady musí být přiměřená povaze
a rozsahu vady.

7) Pokud zhotovitel reklamaci neuzná, je oprávněn po odstranění vady požadovat
po objednateli vzniklé náklady včetně přiměřeného zisku.

8) Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady do 15 dnů od obdržení
reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou
či fyzickou osobu na náklady zhotovitele. Stejné právo má objednatel i v případě,
že lhůta k odstranění vady stanovená zhotovitelem v písemném vyjádřeni je zřejmě
nepřiměřená a zhotovitel odmítne přistoupit na její zkrácení.

XII. Změna smlouvy

l) Změnu smlouvy může navrhnout kterákoli ze smluvních stran až do doby předáni
a převzetí díla.

2) Každá změna smlouvy musí mít písemnou formu, musí být číslována a podepsána
osobami oprávněnými jednat a podepisovat za objednatele a zhotovitele.

3) Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu smlouvy formou písemného
dodatku, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do 10 dnů
ode dne následujícího po doručení návrhu.

4) Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, jsou ale podkladem
pro vypracováni dodatků ke smlouvě, pokud se nejedná o změny dle ČI. VIII bod 10 této
smlouvy.

XIII. VYŠŠí moc

l) Za vyšší moc se považují výjimečné události nebo okolnosti, které se vymykají kontrole
smluvní strany, smluvní strana se před nimi nemůže účinně chránit, vyhnout se jim
ani je překonat a nelze je přičíst druhé smluvní straně (např. přírodní katastrofý jako
zemětřesení, vichřice, blesk, válka, terorismus, ozbrojené konflikty, archeologické
či jinak významné nálezy, nově přijatá opatření státních orgánů, způsobující nemožnost
plnění smlouvy o dílo).

2) Pokud se provedení díla nebo jeho části za sjednaných podmínek stane v důsledku vyšší
moci nemožným, strana, která se vyšší moci dovolává, vyzve druhou stranu k provedeni
změny smlouvy. Nedojde-li k dohodě o změně smlouvy má strana, která se důvodně
dovolala vyšší moci právo od této smlouvy odstoupit.
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3) Dovolávat se vyšší moci může každá ze stran nejpozději do 30 dnů poté, co zjistila její
vznik.

XIV. Smluvní pokuty

l) V případě prodlení s úhradou peněžitého plněni je objednatel povinen uhradit
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z pozdě uhrazené částky denně.

2) V případě prodlení zhotovitele se splněním sjednaného termínu dokončení díla
z důvodů na jeho straně, je povinen zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu
ve výši 0,05 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení. Smluvní pokuty z tohoto
titulu nesmí přesáhnout 5 % sjednané ceny díla bez DPH.

3) Pokud zhotovitel neodstraní včas reklamovanou vadu, je povinen uhradit objednateli
smluvní pokutu ve výši 100,- KČ za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení
a za každý den prodlení.

4) Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Splatnost
smluvní pokuty je 30 dnů ode dne doručeni vyúčtování.

5) Pro náhradu škody platí ustanovení § 2913 a násl. občanského zákoníku s tím, že smluvní strany
se dohodly na vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk.

XV. Odstoupení od smlouvY

l) Smluvní strany se dohodly, že odstoupit od této smlouvy lze, mimo případů uvedených
shora v této smlouvě, zejména v těchto případech:

a) prodlení objednatele s úhradou dlužné částky delší než 30 dnů
b) nesplnění termínu předání staveniště objednatelem ani v dodatečné přiměřené lhůtě
C) zhotovitel nezahájí práce na díle ani v dodatečné přiměřené hůtě
d) nastanou okolnosti plynoucí z důsledků vyšší moci.

2) Odstoupení musí být provedeno písemně a musí v něm být uveden jeho důvod.

3) Dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně tato smlouva zaniká
a nastupují tyto důsledky:

a) objednatel ve lhůtě dohodnuté se zhotovitelem převezme zpět staveniště
b) objednatel umožní zhotoviteli přístup na staveniště za účelem provedení kroků

souvisejících s ukončením stavby
C) zhotovitel provede do 15 dnů od data odstoupení od smlouvy soupis všech

provedených prací oceněný dle způsobu, kterým byla stanovena cena díla a předá jej
objednateli k odsouhlasení

d) objednatel se k soupisu prací vyjádři' písemně nejpozději do 7 dnů
e) zhotovitel vyzve objednatele k převzetí stavby
f) objednatel do 3 dnů od obdržení výzvy zahájí přebírání stavby a sepíše

se zhotovitelem protokol o předání a převzetí stavby podepsaný oprávněnými zástupci
obou stran
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g) zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný nezúčtovaný materiál a zařízení
a vyklidí staveniště nejpozději do 15 dnů po předání a převzetí stavby

h) zhotovitel provede ocenění všech provedených prací, všech dosud vyúčtovaných prací
a zpracuje konečnou fakturu

i) objednatel uhradí konečnou fakturu ve lhůtě do 30 dnů od jejího doručení
j) strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé

smluvní straně jednorázovou smluvní pokutu ve výši 1 % ze sjednané ceny díla.

XVI. Závěrečná ustanovení

l) Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými číslovanými dodatky, které budou podepsány
oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

2) Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou
smluvních stran a je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží
po dvou.

3) Pokud v této smlouvě není výslovně ujednáno jinak, řídí se vztahy objednatele
a zhotovitele příslušnými závaznými právními předpisy v České republice, zejména
ustanoveními o smlouvě o dílo občanského zákoníku, zejména § 2586 a následujících
ustanovení.

4) Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sjednána podle jejích pravé,
svobodné a vážné vůle, nikoli v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek,
a že souhlasí bez výhrad s jejím obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci
obou smluvních stran níže své podpisy.

5) Tato smlouva o dílo nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona
Č. 340/2015 Sb.

6) Smluvní strany souhlasí s uveřejněním této smlouvy včetně veškerých osobních údajů, které
jsou v ní obsaženy.

7) Objednatel zajisti uveřejnění této smlouvy v registru smluv v souladu s právními předpisy.

V Ji

Ob

Mgr. Zdeněk Nosek
ředitel ZŠ Jihlava, Daniova 32

Zhotovitel:
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET
JKSO

objekt Název objektu škp
ZŠ jihlava, Demlova 32 - oprava školního skleníku Měrná jednotka

Stavba Název stavby Počet jednotek
ZŠ jihlava, Demlova 32 - oprava školního skleníku Náklady na m.j.

Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel POZEMNÍ STAVBY jihlava, spol. s r.o. Zakázkové číslo
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základni rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 226 064
Z PSV celkem 539 289
R M práce celkem O
N M dodávky celkem O
ZRN celkem 765 353

HZS O
ZRN+HZS 765 353
ZRN+ost.náklady"HZS 765 353
Vypracovai Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : D Datum :

Podpis : P Podpis:

Základ pro DPH 21,0 % 765 353 KČ
DPH 21,0 % 160 724 Kč
Základ pro DPH 0,0 % O Kč
DPH 0,0 % O Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM 926 077 Kč

Poznámka :
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Stavba : ZŠ jihlava, Demlova 32 - oprava školního skleníku
objekt : ZŠ jihlava, Demlova 32 - oprava školního skleníku

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
1 Zemni práce 24 447 O O O O
5 Komunikace pozemní 13 482 O O O O
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazováni výplni 100 899 O O O O
9 Ostatní konstrukce a práce, bouráni 12 676 O O O O
95 Různé dokončovací konstrukce a práce póze 26 720 O O O O
997 Přesun sutě 20 547 O O O O
998 Přesun hmot 15 293 O O O O
721 Zdravotechnika O 2 450 O O O
723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod O 2 000 O O O
731 Ústřední vytápěni O 3 500 O O O
741 Elektromontáže O 3 340 O O O
764 Konstrukce klempířské O 46 949 O O O
767 Konstrukce zámečnické O 112100 O O O
783 Dokončovací práce - nátěry O 161 300 O O O
787 Dokončovací práce - zasklíváni O 207 650 O O O
VRN Vedlejsi rozpočtové náklady 12 000 O O O O

CELKEM OBJEKT 226 064 539 289 O O O
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položkový rozpočet

Stavba :
objekt :

ZŠ jihlava, Demlova 32 - oprava školního skleníku
ZŠ jihlava, Demlova 32 - oprava školního skleníku

P.č. Číslo položky Název položký MJ množství cena l MJ celkem (KČ)
Díl: 1 Zemni práce

1 121112112 Sejmuti ornice ti vrstvy přes 150 mm ručně s vodorovným
přemístěním do 50 m m3 9.69 380,00 3 683,72

2 167101101 Nakládáni výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 6,06 245,00 1 484,46
3 162201102 Vodorovné přemÍstěni do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř.

1 až 4 m3 6,06 42,80 259,33
4 181301104 Rozprostření ornice ti vrstvy do 250 mm pI do 500 m2 v

rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 24,24 113,50 2 750,67
5 nov.orn. nová ornice pro vrchní vrstvu 150mm vC. dovozu m3 3,64 350,00 1 272,25
6 113204111 Vytrhání obrub záhonových m 29,46 58,50 1 723,41
7 916331112 Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu

s boční opěrou m 35,06 139,00 4 873,34
8 592172140 obrubník betonový záhonový šedý(pňrodní) 50 x 5 x 25 cm

kus 70,12 38,69 2 712,94
9 162701105 Vodorovné přemístěni do 10000 m výkopku/sypaniny z

horniny tř. 1 až 4 m3 3,62 264,00 954,36
10 171201201 Uloženi sypaniny na skládky m3 3,62 15,90 57,48
11 171201211 Poplatek za uloženi odpadu ze sypaniny na skládce

(skládkovné) t 5,78 105,00 607,32
12 181111111 Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti

do "l- 100 mm v rovinně a svahu do 1:5 m2 100,00 22,80 2 280,00
13 181411131 Založeni parkového trávniku výsevem plochy do 1000 m2 v

rovině a ve svahu do 1:5 m2 100,00 16,30 1 630,00
14 005724100 osivo směs travní parková kg 1,50 105,00 157,50

Celkem za 1 Zemni práce 24 446,77
Díl: 5 Komunikace pozemní
15 596811220 Kladeni betonové dlažby komunikací pro peši do lože z

kameniva vel do 0,25 m2 plochy do 50 m2 m2 21,09 180,50 3 806,75
16 592456010 dlažba desková betonová 50x50x5 cm šedá m2 22,15 303,59 6 723,00
17 564732111 Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tí 100 mm m2 21.09 140,00 2 952,60

Celkem za 5 Komunikace pozemní 13 482,35
Díl: 6 Upravy povrchů, pod|ahy a osazování výplní

18 622335102 Oprava cementové hladké omítky vnějších stěn v rozsahu do
30% m2 24,82 130,00 3 226,86

19 622211001 Montáž kontaktnÍho zatepleni vnějších stěn z polystyrénových
desek ti do 40 mm m2 30,14 470,00 14 166,27

20 283764040 polystyren extrudovaný STYRODUR 2800 C- 1250 x 600
m3 0,63 3 800,00 2 405,40

21 622511111 Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná omítka
včetně penetrace vnějších stěn m2 21,07 560,00 11 796,96

22 629135102 Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC š do 300 mm
m 20,00 66,70 1 334,00

23 629995101 Očištěni vnějších ploch tlakovou vodou m2 79,28 49,70 3 940,17
24 oprv. podl. oprava defektů podlahy vC. doplněni a dorovnáni viz. pozn.

XIV m2 35,45 125,00 4 431,25
25 kam.kob kompletní kamemenný koberec z oblázků a pryskyřic vC

systémové penetrace a provedeni dle výrobce, v m2 35,45 954,40 33 833,48
26 622612101r Ochranný nátěr nanosilikonový hydrofobizačni dvojnásobný

vnějších stěn z pohledového betonu ruč m2 13,69 300,00 4 106,40
27 631311131 Doplněni dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 1

m2 tloušťky přes 80 mm m3 0,13 3 465,00 443,52
28 631312141 Doplněni rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým

m3 0,05 3 820,00 191,00
29 985441312 Přídavná šroubovitá nerezová výztuž 1 táhlo D 6 mm v

drážce v Zb Kci m 14,00 966,00 13 524,00
30 trh.schod. vytmeleni trhlin schodiště pružným tmelem viz. pozn. XVI

celkem 1,00 7 500,00 7 500,00
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položkový rozpočet

Stavba :
objekt :

ZS jihlava, Demlova 32 - oprava školního skleníku
ZŠ jihlava, Demlova 32 - oprava školního skleníku

P.Č. Číslo položky Název položky MJ množství cena l MJ celkem (KČ)
Celkem za 6 Ůpravy povrchů, podlahy a osazováni výpini 100 899,31

Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bouráni
31 965042131 Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo

z litého asfaltu ti do 100 mm pI d m3 1,75 3 350,00 5 862,50
32 965082922 Odstraněni násypů pod podlahy tí do 100 mm pI do 2 m2 m3 1,75 423,00 740,25
33 976085311 Vybouráni kanalizačnIch rámů včetně poklopú nebo mříží pi

do 0,6 m2 kus 1,00 80,00 80,00
34 977151118 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 100 mm do

stavebních materiálů m 1,00 2 680,00 2 680,00
35 978059641 Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnějších obkládaček

plochy přes 1 m2 m2 24,82 133,50 3 313.74
Celkem za 9 Ostatní konstrukce a práce, bouráni 12 676,49

Díl: 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních sta
36 952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce

podlaží do 4 m m2 112,00 40,00 4 480,00
37 01 plastová nádrž 740*1690/600 s lemem 60mm a s otvory vC

osazeni, dle spec. ozn. 01 kus 1,00 7 360,00 7 360,00
38 02 plastový regál 1380*800*450 vC. sestaveni, dle spec. ozn 02

kus 2,00 1 960,00 3 920,00
39 03 dílenský pracovní stůl robust. VC. zadní hrany, 800*2000/740-

955mm vC sestavení, dle spec. ozn O kus 1,00 10 960,00 10 960,00
Celkem za 95 Různé dokončovacíkonstrukce a práce pozemních sta 26 720,00

Díl: 997 Přesun sutě
40 997013211 Vnitrostaveništni doprava suti a vybouraných hmot pro

budovy v do 6 m ručně t 17,26 544,00 9 387,26
41 997013501 Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku

do 1 km se složením t 17,26 213,00 3 675,53
42 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD

1 km přes 1 km t 155,30 9,30 1 444,33
43 997013831 Poplatek za uloženi stavebního směsného odpadu na

skládce (skládkovné) - VC. zápočtu odkupu železnéh t 17,26 350,00 6 039,60
Celkem za 997 Pňesun sutě 20 546,72

Díl: 998 Přesun hmot
44 998018001 Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m t 15,83 966,00 15 292,75

Celkem za 998 Přesun hmot 15 292,75
Díl: 721 Zdravotechnika
45 inst pr demontáž a montáž baterii,kohout odvodu vody a úprava

vodovodu vC tlakové zkoušky viz. popis VII kus 1,00 1 500,00 1 500,00
46 vyčiš. odtok vyčitěni odtokového otvoru rohože, viz. pozn. X kus 1,00 950,00 950,00

Celkem za 721 Zdravotechnika 2 450,00
Díl: 723 Zdravotechnika - vnitřní pIynovod
47 dmt.pl. odstraněni stávajícIho plynovodu se zaslepením ve spoj.

krčku, viz. pozn. lX kus 1,00 2 000,00 2 000,00
Celkem za 723 Zdravotechnika - vnitň7lplynovod 2 000,00

Díl: 731 Ústřední výtápěnI
48 dmt.ut odstraněni šťáv. rozvodů ÚT vc. zavěšených těles a vC.

zaslepeni rozvodu, viz. pozn. XVIII kus 1,00 3 500,00 3 500,00
Celkem za 731 Ústřédni vytápění 3 500,00

Díl: 741 Elektromontáže
49 hrm. napojeni konstrukce skleníku na šťáv. hromosvodu v místě

prací, vC případných úprav viz. pozn. XVII kus 2,00 1 250,00 2 500,00
50 osy. demontáž šťáv osvětleni (2ks) a rozvodů VC. napojeni na

rozvaděč R1, viz. pozn. XI celkem 1,00 840,00 840,00
Celkem za 741 Elektromontáže 3 340,00

Díl: 764 Konstrukce klempířské
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položkový rozpočet

Stavba : ZŠ Jihlava, Demlova 32 - oprava školního skleníku
objekt : ZŠ Jihlava, Demlova 32 - oprava školního skleníku

P.Č. Číslo položky Název položky MJ množství cena l MJ celkem (KČ)
51 K1 oplechováni podélného parapetu rš. 900mm z h|iníkového

plechu 1,0 mm vC. všech doplňků a mont m 20,00 1 424,00 28 480,00
52 K2 op[echování příčného parapetu rš. 200mm z hliníkového

plechu 1,0 mm vC. všech doplňků a mont m 9,00 452,00 4 068,00
53 K3 oplechováni příčného vnitřního parapetu rš. 400mm z

hliníkového plechu 1,0 mm VC. všech doplňků a mo m 10,00 629,00 6 290,00
54 K4 op|echování podélného vnějšího parapetu rš. 150mm z

hliníkového pIechu 1,0 mm vC. všech doplňků a mo m 8,00 315,00 2 520,00
55 K5 op|echovánj podélného vnitřního parapetu rš 300mm z

hliníkového plechu 1,0 mm VC. všech doplňků a m m 9,00 454,00 4 086,00
56 K6 lemování střechy spoj. krčku ke stěně ZŠ rš 250mm z

hliníkového plechu 1,0 mm vC. všech doplňků a m m 3,50 430,00 1 505,00
Celkem za 764 Konstrukce klemp/išké 46 949,00

Díl: 767 Konstrukce zámečnické
57 767.1 Oprava ocelové konstrukce kompl 1,00 38 500,00 38 500,00
58 767.2 Hliníkové krycí lišty (BOO brň) přes spoje zasklení kompl 1,00 73 600,00 73 600,00

Celkem za 767 Konstrukce zámečnické 112 100,00
Díl: 783 Dokončovací práce - nátěry
59 783 Obroušeni konstrukce, nátěr odrezovacím prostředkem,

základový epoxidový zinkofosfátový nátěr, 2x polyuretanový
vrchní nátěr RAL 7045 kompl 1,00 161 300,00 161 300,00

Celkem za 783 Dokončovac/práce - nátěry 161 300,00
Díl: 787 Dokončovací práce - zasklivání
60 787.1 Demontáž zaskleni včetně likvidace kompl 1,00 34 000,00 34 000,00
61 787.2 Zasklíváni tabulemi tl.4 mm-montáž, lepiá materiál na

zaskHváni, tmelení kompl 1,00 173 650,00 173 650,00
Celkem za 787 Dokončovací práce - zasklíváni 207 650,00

Díl: vrn vedlejší rozpočtové nákladý
62 VRN VRN kompl 1,00 12 000,00 12 000,00

Celkem za VRN Ved/e/šl rozpočtové nákkdy 12 000,00
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