

SMLOUVA O DÍLO

Níže uvedené strany:

Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno

zastoupené starostou městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

Mgr. Bc. Markem Viskotem

na základě čl. 13 odst. 2 a 3 obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001, ve znění pozdějších změn – Statutu města Brna

IČ: 44992785

DIČ: CZ44992785

Adresa pro doručování: ÚMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, Palackého nám. 11, 621 00 Brno

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Brno-město

číslo účtu: [REDACTED]

ve věcech technických zastupuje: Ing. Jan Klement

na straně jedné jako **objednatel**

a

STAVOS - PM TEAM, s.r.o.

se sídlem Příkop 838/6, Zábrdovice, 602 00 Brno

IČ: 29314453

DIČ: CZ29314453

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. C 73443

zastoupená Milanem Petrášem, jednatelem, tel. [REDACTED]

ve věcech technických zastupuje: Michal Jakubec, tel.: [REDACTED]

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

číslo účtu: [REDACTED]

na straně druhé jako **zhotovitel**

uzavírají dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, tuto smlouvu o dílo:

I.

Předmět smlouvy

- 1.1 Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele pro objednatele dle níže uvedených specifikací provést na svůj náklad a nebezpečí dílo, kterým se rozumí provedení opravy účelové komunikace v rámci revitalizace parku na Horáckém náměstí, dílčí lokalita č. o. 5–6 (dále jen „dílo“).
- 1.2 Dílo bude zhotoveno v souladu s projektovou dokumentací (dále jen „**projektová dokumentace**“), kterou vypracovala společnost Fragula s.r.o., Sivice 304, 664 07 Sivice, IČ: 03255018. Zhotovitel prohlašuje, že se s obsahem projektové dokumentace seznámil před podpisem této smlouvy a je schopen dílo v souladu s těmito dokumenty provést.
- 1.3 Závazek zhotovitele provést dílo zahrnuje veškeré činnosti nutné pro jeho řádné a úplné provedení a veškeré činnosti vyplývající z projektové dokumentace a z této smlouvy. Zhotovitel

zabezpečí na svůj náklad a své nebezpečí všechna plnění a práce související s dílem, jeho provedením a předáním zhotoviteli, a to zejména:

- zajištění bezpečnostních, dopravních a jiných opatření (včetně samotné dopravy),
- zajištění skládky materiálu potřebného k provádění díla,
- zajištění záboru veřejného prostranství v nezbytně nutném rozsahu, bude-li potřebné k provádění díla,
- zajištění rozhodnutí „Zvláštní užívání komunikace“, bude-li potřebné k provádění díla,
- zajištění a provedení veškerých potřebných zkoušek, revizí a atestů díla nebo jeho jednotlivých částí, budou-li takové zkoušky, revize a atesty třeba,
- zajištění a předložení veškerých potřebných atestů, certifikátů, prohlášení o shodě apod. a jejich předání objednateli,
- likvidaci odpadu vzniklého v souvislosti se zhotovováním díla, předání dokladů o jeho likvidaci objednateli.

1.4 Technické podmínky provedení díla jsou vymezeny rovněž normami ČSN. Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo v prvotřídní kvalitě (jakosti) stanovené příslušnými normami ČSN a příslušnými právními předpisy a že použije při jeho provádění výrobky a materiály, pro které bylo vydáno prohlášení o shodě. Normy ČSN, týkající se díla, se pro obě smluvní strany stanovují jako závazné (dále jen „normy“).

1.5 Místem provádění díla je účelová komunikace uvedená v čl. I. odstavci 1.1 této smlouvy.

1.6 Objednatel se zavazuje dílo, které bylo řádně provedeno, převzít a zhotoviteli v dohodnuté lhůtě zaplatit cenu díla, to vše za podmínek sjednaných dále touto smlouvou.

II.

Cena díla

2.1 Cena díla bude stanovena dle rozsahu skutečně provedených prací, a to na základě položkového rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. Celková cena díla však za žádných okolností nepřekročí

1 171 753,45 Kč bez DPH (dále také „limit ceny díla“).

Na dílo bude uplatněn režim přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel vyznačí na faktuře sazbu DPH, její výši je povinen doplnit a přiznat objednatel.

2.2 Cena díla (limit ceny díla) stanovená předchozím odstavcem je nejvyšší možnou konečnou cenou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s dílem a jeho provedením. Cena díla obsahuje veškeré náklady spojené s prováděním díla (včetně dopravy) a je platná po celou dobu provádění díla.

2.3 K překročení limitu ceny díla může dojít pouze v případě změny díla v souladu s čl. VIII. této smlouvy, přičemž v příslušném dodatku k této smlouvě musí být obsaženo také ujednání o vlivu změny díla na limit ceny díla.

III.

Platební podmínky

3.1 Cena za dílo je splatná na základě daňového dokladu – faktury (dále jen „faktura“), vystavené zhotovitelem po předání díla.

- 3.2 Faktura bude vystavena po provedení celého díla, a to na základě soupisu veškerých skutečně provedených prací, odsouhlaseného objednatelem; tento soupis bude její přílohou. Částka na faktuře musí odpovídat skutečně provedenému objemu prací, přičemž nemůže být vyšší než limit ceny díla.
- 3.3 Splatnost faktury činí 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli.
- 3.4 Za den zdanitelného plnění je sjednán den vystavení faktury. Ceny či účtované částky budou uváděny vždy bez DPH, sazba DPH v procentech bude uvedena zvlášť.
- 3.5 Faktura bude zhotovitelem objednateli odeslána na jeho adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.
- 3.6 Jestliže nebude faktura vystavena řádně, je objednatel oprávněn ji zhotoviteli vrátit, přičemž lhůta splatnosti v tomto případě běží až od doručení nové, řádně vystavené faktury. Faktura není vystavena řádně zejména tehdy, pokud neobsahuje náležitosti dle příslušných právních předpisů, pokud k ní není přiložen objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací nebo pokud byla vystavena v rozporu s touto smlouvou.
- 3.7 V případě, že v důsledku vadného provedení díla, jeho provedení v rozporu s touto smlouvou nebo právními předpisy nebo jeho provedení jiným způsobem nevedoucím k řádnému a včasnému zhotovení díla bude zhotovitel nucen provést práce opravné, opakované nebo další práce nad rámec této smlouvy, nemá právo na zaplacení ceny za provedení těchto prací.

IV.

Lhůta k provedení díla

- 4.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v plném rozsahu ve lhůtě do **13. 9. 2019** (dále jen „**lhůta k provedení díla**“). Zhotovitel je povinen zahájit provádění díla nejpozději dne **1. 8. 2019**.
- 4.2 Pokud v místě provádění díla nastanou okolnosti, které brání řádnému provádění díla a které neleží na straně zhotovitele, nebo pokud je objednatel v prodlení se splněním svých povinností a toto prodlení brání řádnému provádění díla, je zhotovitel povinen na tyto okolnosti objednatele bezodkladně písemně upozornit a dále je zaznamenat ve stavebním deníku; upozornění musí obsahovat popis předmětné okolnosti. V takovém případě se prodlužuje lhůta k provedení díla o dobu, po kterou tyto okolnosti trvaly. Pokud nebude prokázán opak, má se za to, že objednatel odstraní okolnosti bránící řádnému provádění díla ve lhůtě do **sedmi** dnů ode dne, kdy mu byly písemně oznámeny zhotovitelem.
- 4.3 Pokud v místě provádění díla bez ohledu na příčinu nastanou okolnosti, které dle názoru zhotovitele mohou zásadně ovlivnit kvalitu zhotovovaného díla, zhotovitel přeruší provádění díla a objednatele na to bezodkladně písemně upozorní; upozornění musí obsahovat popis předmětné okolnosti. V případě, že objednatel do **dvou** pracovních dnů od doručení upozornění písemně zhotoviteli neoznámí, že s přerušением provádění díla souhlasí, je zhotovitel povinen v provádění díla pokračovat. O dobu oprávněného přerušení provádění díla dle tohoto bodu se prodlužuje lhůta k provedení díla.
- 4.4 Pokud zhotovitel objednatele písemně neupozorní v souladu s odstavcem 4.2 nebo 4.3, lhůta k provedení díla se neprodlužuje.
- 4.5 Zhotovitel je vždy povinen pokračovat v provádění díla na přímý pokyn objednatele.

4.6 Ustanovení § 2627 občanského zákoníku se nepoužije.

V.

Provedení, předání a převzetí díla

- 5.1 Smluvní strany se dohodly, že dílo se považuje za provedené, je-li dokončeno a předáno.
- 5.2 Dílo se považuje za dokončené, jestliže byly provedeny veškeré práce dle této smlouvy, jestliže dílo této smlouvě v plném rozsahu odpovídá a jestliže je bez jakýchkoli vad. Dílo má vadu, pokud neodpovídá smlouvě, tj. zejména jestliže nemá vlastnosti stanovené touto smlouvou a projektovou dokumentací, jestliže má odchylku v kvalitě, rozsahu nebo parametrech dle projektové dokumentace, této smlouvy nebo obecně závazných předpisů, nebo jestliže není kompletní.
- 5.3 Dílo bude předáno v místě provádění díla. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně alespoň tři pracovní dny předem k předání a převzetí díla. O převzetí díla bude sepsán zúčastněnými stranami zápis, který bude opatřen podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran.
- 5.4 Objednatel převezme dílo, i když bude mít ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.
- 5.5 Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést do zápisu o předání a převzetí díla důvody nepřevzetí díla.
- 5.6 Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat alespoň:
- údaje o zhotoviteli a objednateli,
 - specifikaci díla,
 - den převzetí díla,
 - prohlášení objednatele, zda dílo přebírá nebo nepřebírá, případně zda dílo přebírá s výhradami (s vadami) nebo bez výhrad,
 - soupis příloh.
- 5.7 Dílo se považuje za předané pouze tehdy, pokud byly objednateli předány také:
- doklady o předepsaných zkouškách a revizích,
 - dokumentace skutečného provedení díla,
 - stavební deník, s výjimkou případů, kdy po provedení díla budou odstraňovány vady díla; v takovém případě bude stavební deník předán do **pěti** dnů ode dne odstranění všech vad díla,
 - atesty, certifikáty, prohlášení o shodě apod.
 - doklady o likvidaci stavebního odpadu.

VI.

Staveniště

- 6.1 Objednatel předá zhotoviteli staveniště prosté práv třetích osob k bezplatnému užívání, v rozsahu a velikosti potřebné pro provádění díla. Rozhodnutí „Zvláštní užívání komunikace“, bude-li ho zapotřebí, obstará na své náklady zhotovitel.
- 6.2 Staveniště bude předáno zhotoviteli nejpozději do **deseti** dnů po podpisu této smlouvy. O předání bude pořízen záznam do stavebního deníku. Případné pozdní předání staveniště prodlužuje lhůtu

pro provedení díla o dobu prodlení s předáním staveniště, pokud toto prodlení nezpůsobil zhotovitel.

- 6.3 Zhotovitel je povinen udržovat staveniště i dílo v čistotě a pořádku, bez hromadění odpadů a zbytků materiálu. Po celou dobu provádění díla je zhotovitel povinen provádět řádný úklid staveniště, odstraňovat všechny přebytečné překážky, manipulovat se svými prostředky a uskladněným materiálem a skladovat je tak, aby nepřekážely při provádění prací a dodávek, a odstraňovat pravidelně ze staveniště veškeré odpady a dočasné konstrukce, jakmile již nebudou třeba. Při nakládání s odpady je zhotovitel povinen dodržovat platné a účinné právní předpisy.
- 6.4 Zhotovitel je povinen staveniště vyklidit nejpozději do **pěti** dnů po předání díla. O předání staveniště objednateli bude smluvními stranami pořízen písemný záznam. Po uplynutí této lhůty může zhotovitel ponechat na staveništi pouze materiál, stroje a zařízení potřebné k odstranění vad a nedodělků. Tyto prostředky je zhotovitel povinen odstranit do **tří** dnů ode dne, kdy objednatel potvrdí odstranění vad a nedodělků, jinak na výslovný příkaz objednatele. Bude-li dílo předáváno po částech, použije se přiměřeně ustanovení tohoto odstavce.
- 6.5 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla.

VII.

Práva a povinnosti smluvních stran

- 7.1 Objednatel má právo kontrolovat provádění díla v souladu s § 2593 občanského zákoníku, a to soustavně, přičemž zhotovitel je povinen objednateli takovouto kontrolu umožnit.
- 7.2 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci.
- 7.3 Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat platné zákony a jejich prováděcí předpisy a další obecně závazné předpisy, které se týkají jeho činností. Pokud porušením těchto předpisů nebo smluvních povinností vznikne objednateli jakákoli škoda, zavazuje se zhotovitel tuto škodu v plném rozsahu nahradit, a to včetně všech nákladů vzniklých v souvislosti se vzniklou škodou.
- 7.4 Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a za sledování a dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci.
- 7.5 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník v rozsahu stanoveném zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), resp. jeho prováděcími předpisy, a to až do dne odstranění vad díla podle zápisu o předání a převzetí díla. Poté je zhotovitel povinen předat stavební deník objednateli. Do stavebního deníku je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro zhotovení díla, zejména je povinen zapisovat údaje o převzetí prací před jejich zakrytím, časovém postupu prací, jejich jakosti apod. Zápisy ve stavebním deníku musí být zhotovitelem prováděny denně. Mimo zhotovitele může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel nebo příslušné orgány státní správy. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do **tří** pracovních dnů po provedení zápisu, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí. Zápis ve stavebním deníku nemůže vést ke změně obsahu této smlouvy. Stavební deník musí být na staveništi přístupný každý pracovní den od 8.00 hod. do 14.00 hod.

- 7.6 Objednatel si vyhrazuje právo na kontrolu zakrývaných prací před jejich zakrytím. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými, nejpozději **tři** pracovní dny přede dnem jejich zakrytí. Jestliže se objednatel nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, bude zhotovitel pokračovat v provádění díla. Bude-li objednatel požadovat dodatečné odkrytí těchto prací, provede zhotovitel jejich odkrytí na náklad objednatele. Zjistí-li se však, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady na odkrytí zhotovitel. V případě, že zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole prací, je objednatel oprávněn požadovat jejich dodatečné odkrytí. Veškeré náklady na odkrytí pak nese zhotovitel.
- 7.7 Dojde-li činností zhotovitele ke znečištění nebo poškození přilehlých komunikací či jiných ploch, zavazuje se zhotovitel, že je vyčistí, případně opraví na své náklady, a to bez zbytečného odkladu. Pokud tak neučiní, je objednatel oprávněn odstranit způsobené škody či znečištění na náklady zhotovitele.
- 7.8 Zhotovitel zajistí skladování materiálu na staveništi takovým způsobem, který nebude mít vliv na kvalitu skladovaného materiálu a který zároveň neovlivní postup prací zhotovitele ani postup prací jiných osob na staveništi. Jestliže zhotovitel prokazatelně nebude moci zajistit materiál předepsaný projektovou dokumentací, bude použit po písemném schválení objednatelem ve stavebním deníku materiál náhradní, odsouhlasený objednatelem. V případě, že náhradní materiál bude levnější než materiál původní, má objednatel nárok na slevu z ceny díla v rozsahu rozdílu cen materiálů. V případě, že náhradní materiál bude dražší než materiál původní, není zhotovitel oprávněn požadovat doplacení rozdílu cen materiálů.
- 7.9 Zhotovitel hradí elektrickou energii, vodné, stočné a další odebraná média. Zhotovitel zabezpečí na své náklady jejich připojení a měření jejich odběru.
- 7.10 Zhotovitel je povinen zajistit vybavení staveniště mobilním WC, které bude sloužit pracovníkům zhotovitele.
- 7.11 Zhotovitel tímto přebírá nebezpečí změny okolností podle § 2620 občanského zákoníku, s výjimkou nebezpečných a archeologických nálezů, změn vyplývajících z odkrývaných prací nebo změn projektové dokumentace, které nezavinil zhotovitel a které nemohl ke dni podpisu této smlouvy předpokládat.

VIII.

Změny díla v průběhu jeho provádění

- 8.1 Ke zvýšení objemů prací nad rozsah sjednaný v této smlouvě může dojít jen v případě dodatečných požadavků objednatele nebo v případě, že při zhotovování díla vyvstane nutnost provést práce, které nebylo možno objektivně předvídat. Uvedenými změnami se rozumí především tyto skutečnosti:
- zvýšení množství nutných prací či změna navrhovaných postupů oproti projektové dokumentaci na základě dodatečných požadavků objednatele,
 - zvýšení standardu materiálů na základě dodatečných požadavků objednatele oproti specifikaci dle projektové dokumentace,
 - vady projektové dokumentace.
- 8.2 Návrh na zvýšení nebo případné snížení objemu prací (změny díla) musí být uveden ve stavebním deníku. Navrhované změny díla budou neprodleně zaneseny do formuláře „Změnový list“, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy a je její nedílnou součástí. Vyplněný změnový list bude předložen k odsouhlasení starostovi nebo místostarostovi městské části Brno-Řečkovice a

Mokrá Hora. O výsledku projednání změnového listu bude zhotovitel ihned informován. Změny rozsahu díla musí být vždy dohodnuty dodatkem k této smlouvě.

- 8.3 Jestliže byly práce nad rozsah sjednaný v této smlouvě vyvolány nezbytnými opravami vad provedených prací, nevzniká zhotoviteli nárok na jejich úhradu.
- 8.4 V případě, že některé práce sjednané touto smlouvou nebudou zhotovitelem provedeny nebo budou zvoleny méně náročné postupy či méně nákladné standardy materiálů, bude odpovídajícím způsobem snížena celková cena díla.

IX.

Záruka za jakost díla

- 9.1 Zhotovitel tímto poskytuje objednateli záruku za jakost díla, a to po dobu **72 měsíců** ode dne předání a převzetí díla (záruční doba). Záruční doba celého díla začíná běžet ode dne jeho předání.
- 9.2 Poskytnutou zárukou se zhotovitel zavazuje, že dílo bude po záruční dobu způsobilé k použití pro svůj obvyklý účel a že si zachová vlastnosti uvedené v této smlouvě a přílohách této smlouvy, to vše s přihlédnutím k běžnému opotřebení.
- 9.3 Pokud bude mít zhotovené dílo v záruční době vady, je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli práva ze záruky, a to buď právo na bezplatné odstranění vady díla opravou, nebo právo na přiměřenou slevu z ceny díla. Pokud se jedná o vadu, kterou nelze odstranit opravou, má objednatel navíc právo na bezplatné odstranění vady díla dodáním nového díla nebo jeho částí bez vady nebo dodáním chybějícího díla nebo jeho částí.
- 9.4 Práva ze záruky lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž právo je uplatněno včas i tehdy, pokud je písemný projev vůle odeslán objednatelem zhotoviteli v poslední den záruční doby. Objednatel není povinen uplatnit vadu bez zbytečného odkladu poté, kdy měl možnost předmět díla prohlédnout a vadu zjistit, nýbrž může vadu uplatnit kdykoli během záruční doby v souladu s předchozí větou tohoto bodu.
- 9.5 Pokud objednatel uplatní nárok na bezplatnou opravu vady díla, dodání nového díla resp. jeho částí nebo dodání chybějícího díla resp. jeho částí, zavazuje se zhotovitel vadu odstranit ve lhůtě do deseti dnů ode dne, kdy mu bylo oznámení této vady doručeno, pokud se strany písemně nedohodnou jinak (např. s ohledem na klimatické podmínky). V případě, že reklamovaná vada nebude zhotovitelem včas a řádně odstraněna, je objednatel oprávněn provést odstranění vady sám nebo prostřednictvím třetí osoby, a to vždy na náklady zhotovitele, případně může místo toho uplatnit právo na slevu z ceny díla.

X.

Zákonná odpovědnost za vady

- 10.1 Zákonná odpovědnost zhotovitele za vady díla není sjednanou zárukou nijak dotčena.

- 10.2 Zákonná práva z vadného plnění zůstávají objednateli zachována i tehdy, pokud vady objednatel neoznámil bez zbytečného odkladu poté, co je mohl při dostatečné péči zjistit, nebo také pokud dílo převzal bez výhrad, to vše jak ve vztahu k vadám zjevným, tak ve vztahu k vadám skrytým.

XI.

Smluvní pokuty

- 11.1 V případě prodlení zhotovitele se zahájením provádění díla se tento zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % limitu ceny díla bez DPH za každý den prodlení.
- 11.2 V případě prodlení zhotovitele s provedením díla dle čl. IV. odstavce 4.1 této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za každý den trvání prodlení.
- 11.3 V případě prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště se tento zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den trvání prodlení.
- 11.4 V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla uvedených v zápisu o předání a převzetí díla se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den trvání prodlení a za každou jednotlivou vadu díla. Tato pokuta se uplatní tehdy, jestliže objednatel převezme dílo s vadami.
- 11.5 V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla uplatněných v rámci zákonné odpovědnosti za vady nebo v rámci poskytnuté záruky se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den trvání prodlení a za každou jednotlivou vadu díla.
- 11.6 V případě prodlení objednatele s úhradou oprávněně vystavené faktury má zhotovitel právo na zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

XII.

Nebezpečí škody, vlastnické právo

- 12.1 Nebezpečí škody nebo zničení předmětu díla nese zhotovitel až do předání díla. Pokud však došlo k předání díla s vadami, nese zhotovitel nebezpečí škody až do okamžiku odstranění všech vad díla.
- 12.2 Objednatel nabývá vlastnické právo k předmětu díla a je tak jeho vlastníkem po celou dobu jeho zhotovování.

XIII.

Ukončení smlouvy

- 13.1 Strany mohou od této smlouvy odstoupit v případech stanoveným zákonem a dále v případech stanovených v tomto článku smlouvy.
- 13.2 Objednatel může od této smlouvy bez dalšího odstoupit, pokud:
- je zhotovitel v prodlení s převzetím staveniště nebo s provedením díla delším než **dvacet** dnů,
 - je zhotovitel v prodlení s odstraněním vad díla delším než **dvacet** dnů,
 - pokud zhotovitel provádí dílo v rozporu se smlouvou a nezjedná nápravu do **sedmi** dnů ode dne, co jej na to objednatel upozorní.
- 13.3 Zhotovitel může od této smlouvy odstoupit, pokud je objednatel v prodlení s předáním staveniště delším než **patnáct** dnů.

- 13.4 Zhotovitel může od této smlouvy z důvodů dle předchozího odstavce odstoupit pouze tehdy, pokud před odstoupením objednatel na porušení povinností písemně upozorní a pokud objednatel nezjedná nápravu ani do **sedmi** dnů ode dne, kdy upozornění zhotovitele obdržel.
- 13.5 Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně. Objednatel může využít svého práva odstoupit od smlouvy kdykoli poté, co nastal důvod odstoupení, a nemusí tak odstoupit bez zbytečného odkladu poté, co důvod odstoupení nastal.
- 13.6 Pokud zhotovitel již dílo zčásti provedl, můžou strany odstoupit od této smlouvy pouze ohledně nesplněného zbytku plnění. Nemá-li však částečně provedené dílo pro objednatel význam nebo má-li pro něj význam pouze nepatrný, může objednatel od této smlouvy odstoupit i ohledně celého plnění.
- 13.7 V případě odstoupení pouze ohledně nesplněného zbytku plnění si objednatel ponechá dílo, resp. jeho doposud provedenou část, přičemž zhotovitel má právo na úhradu ceny za skutečně provedenou část díla v rozsahu odsouhlaseném objednatel, která bude stanovena v souladu s touto smlouvou, resp. jejími přílohami. Zhotovitel vyhotoví a předloží objednateli do **deseti** dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy písemný soupis objednatel doposud neuhrazených prací. Objednatel je povinen do **tří** pracovních dnů od doručení soupisu provedené práce písemně odsouhlasit nebo zhotoviteli v téže lhůtě písemně oznámit, které práce nepovažuje za provedené a které tak nejsou odsouhlasené.
- 13.8 Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu v rozsahu prací doposud neuhrazených a odsouhlasených objednatel v souladu s předchozím odstavcem tohoto článku, přičemž splatnost faktury bude v souladu s čl. III. této smlouvy.
- 13.9 Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatel k převzetí provedené části díla do **pěti** dnů ode dne účinnosti odstoupení a objednateli dílo v tomto rozsahu předat nejpozději do **patnácti** dnů ode dne účinnosti odstoupení. Při předání a převzetí se dále postupuje obdobně dle čl. V. této smlouvy.
- 13.10 Částečné odstoupení ve smyslu tohoto článku se zejména nedotýká práv a povinností stran dle této smlouvy z vad díla a ze záruky ve vztahu k provedené části díla, a to včetně zajištění povinností zhotovitele.
- 13.11 Dojde-li k odstoupení od smlouvy, je zhotovitel povinen učinit taková opatření, aby zabránil vzniku škod na předmětu díla, majetku objednatel i třetích osob a aby zabránil vzniku škod na zdraví osob.

XIV.

Závěrečná ustanovení

- 14.1 Veškeré přílohy tvoří nedílnou součást smlouvy. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, které budou jako dodatky označeny, budou podepsané oběma smluvními stranami a stanou se tak nedílnou součástí smlouvy.
- 14.2 Strany si sjednaly, že odpověď na nabídku s dodatkem nebo odchylkou ve smyslu § 1740 odst. 3 občanského zákoníku se vždy považuje za protinávrh. Vyjádření souhlasu s postoupením smlouvy dle § 1895 občanského zákoníku musí být písemné.
- 14.3 Zhotovitel tímto vůči objednateli přebírá nebezpečí změny okolností podle § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
- 14.4 Sjednání smluvních pokut v této smlouvě se nijak nedotýká práv objednatel na náhradu škody vzniklých z porušení povinností, ke kterým se smluvní pokuta vztahuje; ustanovení § 2050 občanského zákoníku se nepoužije.
- 14.5 Smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu, a každý účastník smlouvy obdrží po dvou z nich.

14.6 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem smluvních stran.

14.7 Případná neplatnost některého ujednání smlouvy nemá vliv na platnost ostatních ustanovení. Strany smlouvy se v tomto případě zavazují poskytnout si vzájemnou součinnost k uzavření dodatku ke smlouvě, kde bude neplatná část smlouvy nahrazena novým ujednáním, a to ve lhůtě do 14 dnů poté, co tato potřeba vyvstane.

XV.

Doložka dle ust. § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

15.1 Uzavření této smlouvy o dílo bylo schváleno 9. schůzí Rady městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora dne 26. 6. 2019.

Přílohy:

- příloha č. 1 – položkový rozpočet
- příloha č. 2 – vzor změnového listu

V Brně dne: 17. 7. 2019

[Redacted signature]

Mgr. Bc. Marek Viskot
starosta městské části
Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

Objednatel



V Brně dne: 15. 7. 2019

[Redacted signature]

Milan Petráš
jednatel
STAVOS - PM TEAM, s.r.o.
Zhotovitel

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: 06/16žž Revitalizace parku na Horáckém nám. v MČ Brno-Řečkovice -
dílčí lokalita č.p. 5-6

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

STAVOS - PM TEAM, s.r.o.

IČO: 29314453

DIČ: CZ29314453

Rozpis ceny

Celkem

HSV

937 106,95

PSV

0,00

MON

6 646,50

Vedlejší náklady

57 500,00

Ostatní náklady

170 500,00

Celkem**1 171 753,45**

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH

15 %

0,00 CZK

Základ pro základní DPH

21 %

1 171 753,45 CZK

Zaokrouhlení

-0,45 CZK


Cena celkem bez DPH**1171753,00 CZK**

v

Brně

dne

06.06.2019


 Za zhotovitele
 STAVOS - PM TEAM s.r.o.

PŘÍKOP 636/6
 602 00 BRNO
 DIČ: CZ29314451

 Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

| Číslo | Název | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | % |
|-------------------------|---|-------------------------|-------------------------|------------|------------------|------------|
| 99 | Ostatní a vedlejší náklady | 0 | 228 000 | | 228 000 | 19 |
| 99 | Ostatní a vedlejší náklady - dílčí lokalita č | 0 | 228 000 | | 228 000 | 19 |
| SO 01 | Zpevněné plochy - bourací práce | 0 | 394 984 | | 394 984 | 34 |
| DSO 01.1 | ZP - bourací práce - dílčí lokalita č.p. 5-6 | 0 | 394 984 | | 394 984 | 34 |
| SO 02 | Zpevněné plochy - stavební práce | 0 | 548 770 | | 548 770 | 47 |
| DSO 02.1 | ZP - stavební práce - dílčí lokalita č.p. 5-č | 0 | 548 770 | | 548 770 | 47 |
| Celkem za stavbu | | | | | 1 171 753 | 100 |

1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Preambule

Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení předložených cenových nabídek.

Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro zpracování nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven v souladu s podmínkami vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č.230/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Vymezení některých pojmů

Pro účely zpracování nabídkové ceny se jsou použity některé pojmy, pod kterými se rozumí:

Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb dokument, ve kterém jsou definovány zadavatelem požadované stavební práce, dodávky a služby v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky dodavatele. Soupis obsahuje i vymezení požadovaného množství stavebních prací, dodávek a služeb.

Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích obsahující zařazení položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky pro možnost stanovení jednotkové ceny.

Ostatními náklady náklady dodavatele spojené se splněním povinností dodavatele vyplývajících z obchodních či jiných podmínek zadávací dokumentace. Patří do nich zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu, náklady na dílenskou či výrobní dokumentaci apod.

Položkovým rozpočtem dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, předaného zadavatelem dodavatelům ke zpracování nabídky, v němž dodavatel doplní k jednotlivým položkám stavebních prací, dodávek nebo služeb svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou cenu příslušné položky a dále stanoví nabídkové ceny dle struktury soupisu až po celkovou nabídkovou cenu za veškeré stavební práce, dodávky nebo služby, které jsou obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

Vedlejšími náklady náklady na činnost zhotovitele, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu stavebních prací, dodávek nebo služeb, ale se zhotovením stavby souvisí a jsou pro realizaci stavby nezbytné. Někdy se definují jako vedlejší rozpočtové náklady a zahrnují zejména náklady na vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště.

Cenová soustava

Použitá cenová soustava

Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s použitím cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s.. Položky z cenové soustavy mají uveden odkaz na cenovou soustavu včetně označení příslušného ceníku.

Technické podmínky

Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v cenových a technických podmínkách příslušných ceníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na elektronické adrese www.cenovasoustava.cz

Individuální položky

Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou označeny popisem „vlastní“. Pro tyto položky jsou cenové a technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace. Tyto položky jsou mimo jiné v soupise stavebních prací označeny písmenem "R" v závorce na konci čísla položky, tj. například 880001(R)

Závaznost a změna soupisu

Závaznost soupisu

Poskytnuté soupisy jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze soupisu, doplnění položek do soupisu, slučování položek a jakýkoliv zásah do popisu položky, množství měrných jednotek nebo jakkoliv měnit či upravovat jakýkoliv jiný údaj v soupisu.

Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny

Přeprava vybouraných hmot, suti a vytěžené zeminy

Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot, vodorovné přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takových případech zpracovatel soupisu předpokládá určitou přepravní vzdálenost. Pokud z technologického postupu dodavatele vyplývá jiná přepravní vzdálenost, je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu

Pokud soupis obsahuje i položky vztahující se ke vnitrostaveništnímu přesunu materiálů (položky označené jako přesun hmot), pak v takových případech je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun hmot prací PSV (pomocná stavební výroba) může být v soupisu stanoven procenticky z hodnoty ceny za provedení příslušných řemeslných prací, dodávek a služeb. V takovém případě není v soupisu uvedeno množství měrných jednotek. Dodavatel ocení celkovou cenu u takové položky přesunu hmot vždy konkrétní částkou v Kč, bez ohledu na to, jakým způsobem k jejímu výpočtu dospěl.

Příplatky za ztížené podmínky prací

Pokud soupis položku příplatku za ztížené podmínky obsahuje, je dodavatel povinen ji ocenit bez ohledu na to, že tento příplatek dodavatel standardně neuplatňuje.

Vedlejší a ostatní náklady

Tyto náklady jsou popsány v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s tím, že dodavatel je povinen v rámci těchto nákladů ocenit všechny definované náklady souhrnně pro celou stavbu.

2. SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Specifické požadavky jsou uvedeny v příloze projektové dokumentace s názvem "F. Požadavky na materiály a práce", které zhotovitel při oceňování položek ostatních a vedlejších nákladů je povinen zohlednit.

3. ELEKTRONICKÁ PODOBA SOUPISU

Elektronická podoba soupisu

V souladu se zákonem jsou předložené soupisy zpracovány i v elektronické podobě. Elektronickou podobou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb je formát MS EXCEL.

Popis formátu soupisu odpovídá svou strukturou vzorovému soupisu volně dostupnému na internetové adrese:

www.stavebnionline.cz/soupis

Zpracování elektronické podoby soupisu

Předaný formát MS EXCEL je nepřístupným (uzamčeným) souborem, do kterého dodavatel doplňuje pouze jednotkové ceny ke všem položkám. Ostatní cenové údaje, jako celková cena položky, mezisoučty za stavební či funkční díly nebo součty celkové ceny stavebního objektu, jakož i cena stavby jsou výsledkem vložených matematických vzorců v příslušných pozicích souboru.

Jiný formát soupisu

Pokud by kterýkoliv dodavatel měl problémy s předaným formátem, lze na požádání poskytnout soupis stavebních prací také ve formátu *.xml, což je standardní formát používaný pro přenosy dat. Dokumentace tohoto formátu je volně přístupná na webových stránkách MMR.

Závěrečné ustanovení

Ostatní podmínky vztahující se ke zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

4. OSTATNÍ INFORMACE

Při oceňování těchto položek je potřeba vycházet z této informace:

V uměle vytvořených položkách (definovány jako "individuální" nebo "vlastní" s označením (R)) se objevuje označení "D" a "D+M", jedná se o označení "dodávka" a "dodávka + montáž". Dále se v rozpočtu vyskytuje označení "DEM", jedná se o označení demontáže.

V elektro části projektu se objevují zkratky:

DM: Dodávka, montáž, zapojení

DM-RO: Dodávka, montáž, zapojení - v rozvaděči

ROZV: Součást rozvaděče

TECH: Dodávka součástí vystrojení technologie, elektro pouze zapojení

ZP: Dodávka součástí vystrojení technologie, elektro zapojení a parametrizace

Z: Pouze pro doplnění (dodávka, montáž ani zapojení není součástí dodávky částí MaR ani ASŘTP)

Zhotovitel stavby při oceňování těchto položek provedene pro vyčíslení nabídkové ceny vždy v součinnosti s přihlédnutím k výkresové části dokumentace.

Rekapitulace dílů

| Číslo | Název | Typ dílu | | | Celkem | % |
|--------------------|---------------------------------|----------|--|--|---------------------|------------|
| 1 | Zemní práce | HSV | | | 129 950,25 | 11 |
| 2 | Základy a zvláštní zakládání | HSV | | | 4 683,00 | 0 |
| 46 | Zpevněné plochy | HSV | | | 373 183,00 | 32 |
| 91 | Doplňující práce na komunikaci | HSV | | | 74 406,00 | 6 |
| 99 | Staveništní přesun hmot | HSV | | | 77 013,42 | 7 |
| M23 | Montáže potrubí | MON | | | 1 246,50 | 0 |
| M46 | Zemní práce při montážích | MON | | | 5 400,00 | 0 |
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot | PSU | | | 277 871,28 | 24 |
| VN | Vedlejší náklady | VN | | | 57 500,00 | 5 |
| ON | Ostatní náklady | ON | | | 170 500,00 | 15 |
| Cena celkem | | | | | 1 171 753,45 | 100 |

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

| | | |
|----|---------|---|
| S: | 06/16žž | Revitalizace parku na Horáckém nám. v MČ Brno-Řečkovice - dílčí lokalita č.p. 5-6 |
| O: | 99 | Ostatní a vedlejší náklady |
| R: | 99 | Ostatní a vedlejší náklady - dílčí lokalita č.p. 5-6 |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|--|---------------|--|------|----------|-----------|------------------|-------|--------------------------|
| Díl: VN Vedlejší náklady | | | | | | 57 500,00 | | |
| 1 | 005111021(R) | Vytýčení stavby a inženýrských sítí | soub | 1,00000 | 10 000,00 | 10 000,00 | | Vlastní |
| Položka zahrnuje náklady na zajištění výchozích vytyčovacíh údajů (výchozí vytyčovací a výškové body), prověření stávajících výškových kót terénu a výškových kót a polohy staveb významných z hlediska předmětné stavby a prověření souladu těchto údajů s projektovou dokumentací. Dále položka zahrnuje veškeré vytyčovací práce pro realizaci předmětné stavby. Součástí položky jsou i náklady na vytýčení inženýrských sítí jejich správci. : Součástí této položky jsou také náklady na zpracování vytyčovací tabulky objektů na stokové síti z elektronické verze situace stavby. : Přesnou polohu sítí zjistí Zhotovitel kopanými sondami. Fakturováno bude postupně po provedení vytýčení jednotlivých objektů a sítí a doložení písemného vyhotovení dokladu o celkem za výše uvedené : 1 | | | | 1,00000 | | | | |
| 2 | 005121010(R) | Vybudování zařízení staveniště | soub | 1,00000 | 20 000,00 | 20 000,00 | | Vlastní |
| Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště. : 1 | | | | 1,00000 | | | | |
| 3 | 005121020(R) | Provoz zařízení staveniště | soub | 1,00000 | 10 000,00 | 10 000,00 | | Vlastní |
| Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, : náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií. : celkem za výše uvedené : 1 | | | | 1,00000 | | | | |
| 4 | 005121030(R) | Odstranění zařízení staveniště | soub | 1,00000 | 7 500,00 | 7 500,00 | | Vlastní |
| Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno. : 1 | | | | 1,00000 | | | | |
| 5 | 005124010(R) | Koordinační a kompletační činnost, ztížené provozní vlivy, režijní náklady | soub | 1,00000 | 10 000,00 | 10 000,00 | | Vlastní |
| Koordinační a kompletační činnost celé stavby. Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovaly provozem jiných osob : Jde zejména o zvýšené náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce apod. Režijní náklady stavby vyplývající z plnění podmínek uvedených ve smlouvě o dílo. : | | | | | | | | |

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

| | | |
|----|---------|---|
| S: | 06/16žž | Revitalizace parku na Horáckém nám. v MČ Brno-Řečkovice - dílčí lokalita č.p. 5-6 |
| O: | 99 | Ostatní a vedlejší náklady |
| R: | 99 | Ostatní a vedlejší náklady - dílčí lokalita č.p. 5-6 |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen: soustava / platnost: |
|------|---------------|----------------------------|----|----------|-----------|--------|-------|---------------------------|
| | | celkem za výše uvedené : 1 | | 1,00000 | | | | |

| | | | | | | | | |
|----------------|------------------------|--|--|--|--|-------------------|--|--|
| Díl: ON | Ostatní náklady | | | | | 170 500,00 | | |
|----------------|------------------------|--|--|--|--|-------------------|--|--|

| | | | | | | | | |
|---|--------------|---|------|---------|----------|----------|--|---------|
| 6 | 004111020(R) | Realizační dokumentace zhotovitele a dílenská dokumentace | soub | 1,00000 | 5 000,00 | 5 000,00 | | Vlastní |
|---|--------------|---|------|---------|----------|----------|--|---------|

Realizační a dílenskou dokumentaci musí zhotovitel zajistit za tímto účelem :
 upřesnění prováděcí dokumentace na základě konkrétních typu materiálů, technologických postupů, strojů a zařízení, vytýčení stávajících inženýrských sítí, provedených průzkumů (např. kopaných sond) :
 potřeba podrobnějšího zpracování projektové dokumentace do větších podrobností, případně kde bude potřebné přizpůsobení dokumentace pro speciální technologické postupy (např. dílenské výkresy, detaily, :
 výkresy výztuže a podrobné statické výpočty prefabrikátů, výkresy tesařských konstrukcí, podložené statickými výpočty, výkresy profesních částí, zámečnické výrobky, plastové výrobky, podrobné technologické postupy vybraných činností) . :
 koordinace realizační dokumentace s dokumentací souvisejících investic. :

celkem za výše uvedené : 1 1,00000

| | | | | | | | | |
|---|--------------|---------------------------|------|---------|-----------|-----------|--|---------|
| 7 | 005211030(R) | Dočasná dopravní opatření | soub | 1,00000 | 10 000,00 | 10 000,00 | | Vlastní |
|---|--------------|---------------------------|------|---------|-----------|-----------|--|---------|

Položka zahrnuje náklady na projektovou přípravu, projednání, pronájem a instalaci dopravního značení včetně údržby během výstavby. Zhotovitel vypracuje Projektová příprava, projednání, pronájem a instalace. :
 Zhotovitel vypracuje a projedná na příslušném dopravním inspektorátu projekt dopravního značení. Dále zajistí projednání zvláštního užívání komunikace, ostatních veřejných ploch a případné uzavírky komunikací a objízdných tras. :
 V položce jsou zahrnuty náklady na zaplacení poplatku za zvláštní užívání komunikace. :
 Pronájem a instalace dopravního značení a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací. Fakturováno bude postupně po provedení jednotlivých dílčích část :
 celkem za výše uvedené : 1 1,00000

| | | | | | | | | |
|---|--------------|------------------------------------|------|---------|----------|----------|--|---------|
| 8 | 005211080(R) | Bezpečnostní opatření při výstavbě | soub | 1,00000 | 5 000,00 | 5 000,00 | | Vlastní |
|---|--------------|------------------------------------|------|---------|----------|----------|--|---------|

Instalace bezpečnostních prvků při výstavbě. Vlastní výkopy musí být zajištěny zábranami proti pádu osob, za snížené viditelnosti musí být opatřeny osvětlením. :
 Veškeré prostory stavby musí být zajištěny proti vstupu nepovolaných osob. Rozsah dle konkrétního postupu prací. Fakturováno bude postupně po provedení jednotlivých částí stavby. :

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

| | | |
|----|---------|---|
| S: | 06/16žž | Revitalizace parku na Horáckém nám. v MČ Brno-Řečkovice - dílčí lokalita č.p. 5-6 |
| O: | 99 | Ostatní a vedlejší náklady |
| R: | 99 | Ostatní a vedlejší náklady - dílčí lokalita č.p. 5-6 |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Geník | Gen. soustava / platnost |
|---|---------------|--|------|----------|-----------|----------|-------|--------------------------|
| celkem za výše uvedené : 1 | | | | 1,00000 | | | | |
| 9 | 005211300(R) | Pasportizace | soub | 1,00000 | 5 000,00 | 5 000,00 | | Vlastní |
| Předmětem podrobné pasportizace jsou všechny dočasné a trvalé objekty a vlastnosti, které mohou být nepříznivě ovlivněny nebo poškozeny stavebním postupem a zahrnují zejména nadzemní objekty a nemovitosti, podzemní díla a objekty, komunikace a ostatní poz : Jedná se především o prokazatelné podrobné zjištění a dokladování technického stavu objektů, existujících před zahájením stavby. : Po realizaci stavby zhotovitel předloží závěrečnou zprávu autorizovanou statikem ve věci zhodnocení finálního stavu nemovitostí. : celkem za výše uvedené : 1 | | | | 1,00000 | | | | |
| 10 | 005211600(R) | Kontrolní zkoušky zhutnění podloží a vhodnosti, zásypových materiálů | soub | 1,00000 | 7 500,00 | 7 500,00 | | Vlastní |
| Kontrolní zkoušky hutnění budou provedeny podle TP 146 a dle ČSN 72 1006 a dle ČSN 72 1002 Klasifikace zemin pro dopravní stavby, čl. 5 Zařazení zemin podle vhodnosti do podloží, čl. 6 Zařazení zemin podle vhodnosti do násypu : Zkoušky na pláni komunikací. Rozsah zkoušek vyplývá z těchto předpisů. : celkem za výše uvedené : 1 | | | | 1,00000 | | | | |
| 11 | 005211700(R) | Průběžná fotodokumentace stavby | soub | 1,00000 | 1 000,00 | 1 000,00 | | Vlastní |
| Podrobná fotodokumentace průběhu výstavby - položka zahrnuje náklady na zřízení foto nebo video dokumentace a její archivaci. Fotodokumentace zachytí průběh výstavby kanalizace a ČOV. Fotodokumentace bude členěna přehledně po jednotlivých SO a PS : 1 celkem za výše uvedené : 1 | | | | 1,00000 | | | | |
| 12 | 005230000(R) | Zkoušky a revize | soub | 1,00000 | 7 500,00 | 7 500,00 | | Vlastní |
| Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelům a které jsou pro provedení díla nezbytné. : 1 celkem za výše uvedené : 1 | | | | 1,00000 | | | | |
| 13 | 005231020(R) | Individuální vyzkoušení a komplexní zkoušky | soub | 1,00000 | 7 500,00 | 7 500,00 | | Vlastní |
| Položka zahrnuje práce nutné k odzkoušení skupin strojů a zařízení ve vzájemných vazbách a k prokázání, že dodávka je schopna zkušebního provozu. : V paušální ceně musí být obsaženy veškeré náklady na vlastní provedení zkoušek, jejich organizaci, náklady na energie, média a materiály nutné pro provedení zkoušek. Podrobnosti viz TNV 756910. : Položka zahrnuje práce a náklady (vč. nákladů na energie, rozborů vzorků, zajištění obsluhy) nutné pro zahájení a zprovoznění provozu. : celkem za výše uvedené : 1 | | | | 1,00000 | | | | |

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

| | | |
|----|---------|---|
| S: | 06/16žž | Revitalizace parku na Horáckém nám. v MČ Brno-Řečkovice - dílčí lokalita č.p. 5-6 |
| O: | 99 | Ostatní a vedlejší náklady |
| R: | 99 | Ostatní a vedlejší náklady - dílčí lokalita č.p. 5-6 |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Genik | Gen. soustava / platnost |
|---------------|---------------|---|------|----------|-----------|-------------------|-------|--------------------------|
| 14 | 005241010(R) | Dokumentace skutečného provedení stavby DSPS Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a počtu 4 tištěných autorizovaných paré a 2 krát na CD nosiči v digitální podobě. : Zpracováno dle Vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů. Projektová dokumentace autorizována příslušným autorizovaným inženýrem a bude členěna dle projektové dokumentace pro provádění stavby DPS. : celkem : 1 | soub | 1,00000 | 10 000,00 | 10 000,00 | | Vlastní |
| | | | | 1,00000 | | | | |
| 15 | 005241020(R) | Geodetické zaměření skutečného provedení stavby a geometrický plán dokončené stavby Položka obsahuje provádění průběžného zaměření budovaných kanalizací a objektů před provedením zásypů. Vypracování geometrického plánu dokončené stavby (pro vklad do katastru nemovitostí) v systému JTSK, : výškový systém Balt po vyrovnání. Vydání této dokumentace v počtu 3 paré s příslušným kulatým autorizačním razítkem geodeta 1x v digitální podobě. : Navíc zhotovitel předloží ke každému pozemku 2 kusy na maximální formát ISO A3 dílčí geometrické plány a to včetně razítka geodeta. : celkem za výše uvedené : 1 | soub | 1,00000 | 20 000,00 | 20 000,00 | | Vlastní |
| | | | | 1,00000 | | | | |
| 16 | 900607001(R) | Kropení a údržba asfaltové komunikace v délce 4 krát 100 m při výjezdu ze staveniště, viz situační výkres ZOV, příloha č. F.2. PD | den | 30,00000 | 500,00 | 15 000,00 | | Vlastní |
| 17 | 900608004(R) | Zpracování digitální podoby zapravení komunikace v programu EZA, doložit společnosti Brněnské komunikace, a.s. | kpl | 1,00000 | 15 000,00 | 15 000,00 | | Vlastní |
| 18 | 900608899(R) | Zábor komunikace, náklady na kontejnerové stání, kontejner po dobu výstavby | kpl | 1,00000 | 15 000,00 | 15 000,00 | | Vlastní |
| 19 | 900610093(R) | Zalévání a pokos trávníku a vegetace 12 až 18 měsíců po přejímce | kpl | 1,00000 | 22 500,00 | 22 500,00 | | Vlastní |
| 20 | 900610094(R) | Ochrana stromů bedněním - zřízení a odstranění | kpl | 1,00000 | 6 000,00 | 6 000,00 | | Vlastní |
| 21 | 900610096(R) | Příplatek za veškeré ztráté u dodávky dlažby ve výši 5 % | kpl | 1,00000 | 7 500,00 | 7 500,00 | | Vlastní |
| 22 | 900610097(R) | Příplatek za veškeré prořezy všech dlažeb | kpl | 1,00000 | 11 000,00 | 11 000,00 | | Vlastní |
| Celkem | | | | | | 228 000,00 | | |

Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|----|----------|---|
| S: | 06/16žž | Revitalizace parku na Horáckém nám. v MČ Brno-Řečkovice - dílčí lokalita č.p. 5-6 |
| O: | SO 01 | Zpevněné plochy - bourací práce |
| R: | DSO 01.1 | ZP - bourací práce - dílčí lokalita č.p. 5-6 |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|---------------|---------------|---|-------------------|-----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
| Díl: 1 | | Zemní práce | 111 712,50 | | | | | |
| 1 | 113106121R00 | Rozebrání dlažeb, panelů komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek Bourání bet. přídlažby 300x300x40 mm : 0,3*155 | m2 | 46,50000 | 64,00 | 2 976,00 | 822-1 | RTS 18/ II |
| 2 | 113106222R00 | Rozebrání dlažeb, panelů vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v ploše jednotlivě do 200 m2, z drobných kostek nebo odseků, kladených do lože ze živice s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek. Bourání 3-řádku Ž.K. do bet. : 0,3*20 | m2 | 6,00000 | 48,00 | 288,00 | 822-1 | RTS 18/ II |
| 3 | 113106231R00 | Rozebrání dlažeb, panelů vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek Bourání bet. dlažby tl. do 80 mm : 15 Rozebrání nově provedené betonové dlažby : 40 | m2 | 55,00000 | 61,50 | 3 382,50 | 822-1 | RTS 18/ II |
| 4 | 113108405R00 | Odstranění podkladů nebo krytů živichých, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 50 mm Bourání asfalt 40 mm + beton 110 mm : 480 | m2 | 480,00000 | 31,50 | 15 120,00 | 822-1 | RTS 18/ II |
| 5 | 113109411R00 | Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 110 mm Bourání asfalt 40 mm + beton 110 mm : 480 | m2 | 480,00000 | 95,00 | 45 600,00 | 822-1 | RTS 18/ II |
| 6 | 113202111R00 | Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek Vybourání nově provedených obrubníků 100x250x1000 mm : 16 | m | 16,00000 | 103,00 | 1 648,00 | 822-1 | RTS 18/ II |
| 7 | 122202202R00 | Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3 s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. odkopávka pro skladbu komunikace : 50 | m3 | 50,00000 | 133,00 | 6 650,00 | 800-1 | RTS 18/ II |
| 8 | 162301102R00 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, odkopávka pro skladbu komunikace, přemístění výkopku na skládku do 10 km : 50 | m3 | 50,00000 | 124,00 | 6 200,00 | 800-1 | RTS 18/ II |

Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|----|----------|---|
| S: | 06/16žž | Revitalizace parku na Horáckém nám. v MČ Brno-Řečkovice - dílčí lokalita č.p. 5-6 |
| O: | SO 01 | Zpevněné plochy - bourací práce |
| R: | DSO 01.1 | ZP - bourací práce - dílčí lokalita č.p. 5-6 |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Genfík. | Gen. soustava / platnost |
|---|----------------|---|----|-------------|-----------|-------------------|---------|--------------------------|
| 9 | 162701109R00 | Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí, na skládku do 10 km, za dalších 9 km : 50*9 | m3 | 450,00000 | 25,60 | 11 520,00 | 800-1 | RTS 18/ II |
| 10 | 162702199R00 | Vodorovné přemístění drnu , poplatek za skládku zeminy na suchu, bez naložení na dopravní prostředek, avšak se složením, odkopávka pro skladbu komunikace : 50 | m3 | 50,00000 | 345,00 | 17 250,00 | 823-1 | RTS 18/ II |
| 11 | 460030102RT2 | Vytrhání obrubníků, lože MC, stojatých, obrubníky do suti bourání kam. obrubníku š. 0,2 m : 22 | m | 22,00000 | 49,00 | 1 078,00 | | RTS 18/ II |
| Díl: M46 Zemní práce při montážích | | | | | | 5 400,00 | | |
| 12 | 460200263R9(R) | Výkop kabelové rýhy 50/80 cm hor.3, ruční výkop rýhy vč. podsypu, obsypu, zásypu rýhy ruční výkop pro montáž chráničky na stávající kabely : 9 | m | 9,00000 | 600,00 | 5 400,00 | | Vlastní |
| Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot | | | | | | 277 871,28 | | |
| 13 | 979081121R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km za dalších 24 km (celkem 25 km) : 24*204,36 | t | 4 904,64000 | 19,00 | 93 188,16 | 801-3 | RTS 18/ II |
| 14 | 979990001R00 | Poplatek za skládku stavební suti stavební suť : 204,36-52,8 | t | 151,56000 | 300,00 | 45 468,00 | 801-3 | RTS 18/ II |
| 15 | 979990121R00 | Poplatek za skládku asfaltové pásy asfalt : 52,8 | t | 52,80000 | 1 700,00 | 89 760,00 | 801-3 | RTS 18/ II |
| 16 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 1,2,3,4,5,6 : Součet : 204,36000 | t | 204,36000 | 242,00 | 49 455,12 | 801-3 | RTS 18/ II |
| Celkem | | | | | | 394 983,78 | | |

Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|----|----------|---|
| S: | 06/16žž | Revitalizace parku na Horáckém nám. v MČ Brno-Řečkovice - dílčí lokalita č.p. 5-6 |
| O: | SO 02 | Zpevněné plochy - stavební práce |
| R: | DSO 02.1 | ZP - stavební práce - dílčí lokalita č.p. 5-6 |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Genfk | Gen-soustava / platnost | |
|---------------|---------------|---|------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------------------------|--|
| Díl: 1 | | Zemní práce | 18 237,75 | | | | | | |
| 1 | 131201111R00 | Hloubení nezapažených jam a zářezů do 100 m3, v homině 3, hloubení strojně kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek, Vyustění drenáže - ŠTP 1x1x1 m, obaleno geotextilií : 1*1*1*1 | m3 | 1,00000 | 154,00 | 154,00 | 800-1 | RTS 18/ II | |
| 2 | 171101101R00 | Uložení sypaniny do násypů ztuhnutých s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou ztuhnutí v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard na 95 % PS s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním, násypy pod chodníky - navýšení nivelety : 30 Dospání zeminou k obrubníkům (pod ohumusováním) : 30 | m3 | 60,00000 | 59,00 | 3 540,00 | 800-1 | RTS 18/ II | |
| 3 | 174201101R00 | Zásyp sypaninou bez ztuhnutí jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách z jakékoliv hominy s uložením výkopku po vrstvách, Vyustění drenáže - ŠTP 1x1x1 m, obaleno geotextilií : 1*1*1*1 | m3 | 1,00000 | 90,00 | 90,00 | 800-1 | RTS 18/ II | |
| 4 | 180401211R00 | Založení trávníku lučního výsevem v rovině Ohumusování tl. 200 mm : 250 | m2 | 250,00000 | 11,00 | 2 750,00 | | RTS 18/ II | |
| 5 | 181301113R00 | Rozprostření a urovnání omice v rovině v souvislé ploše přes 500 m2, tloušťka vrstvy přes 150 do 200 mm s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5, Ohumusování tl. 200 mm : 250 | m2 | 250,00000 | 18,00 | 4 500,00 | 800-1 | RTS 18/ II | |
| 6 | 171101109(R) | D: Vhodná zemina určená do násypů násypy pod chodníky - navýšení nivelety : 30 Dospání zeminou k obrubníkům (pod ohumusováním) : 30 | m3 | 60,00000 | 30,00 | 1 800,00 | | Vlastní | |
| 7 | 171101110(R) | D: Vhodná omice pro ohumusování tl. 200 mm Ohumusování tl. 200 mm : 25 | m3 | 25,00000 | 182,00 | 4 550,00 | | Vlastní | |
| 8 | 00572471R | směs travní luční, střednědobá Ohumusování tl. 200 mm : 250*5/1000 | kg | 1,25000 | 105,00 | 131,25 | SPCM | RTS 18/ II | |
| 9 | 583419003R | kamenivo přírodní drcené frakce 32,0 až 63,0 mm; třída B | t | 1,70000 | 425,00 | 722,50 | SPCM | RTS 18/ II | |

Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|----|----------|---|
| S: | 06/16žž | Revitalizace parku na Horáckém nám. v MČ Brno-Řečkovice - dílčí lokalita č.p. 5-6 |
| O: | SO 02 | Zpevněné plochy - stavební práce |
| R: | DSO 02.1 | ZP - stavební práce - dílčí lokalita č.p. 5-6 |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Gen. soustava / platnost |
|--|---------------|--|----|-----------|-------------------|-------------------|--------------------------|
| | | Vyustění drenáže - ŠTP 1x1x1 m, obaleno geotextilií : 1*1*1*1,7 | | 1,70000 | | | |
| Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání | | | | | | 4 683,00 | |
| 10 | 212792112R00 | Montáž travivodů z flexibilních trubek jakékoliv DN se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obyspem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m, Drenáž PVC DN 100 : 18 | m | 18,00000 | 180,00 | 3 240,00 | 827-1 RTS 18/ II |
| 11 | 289970111R00 | Geotextilie separační, filtrační, zpevňující polypropylén, 300 g/m2 Vyustění drenáže - ŠTP 1x1x1 m, obaleno geotextilií : 1*1*1*6 | m2 | 6,00000 | 125,00 | 750,00 | 800-2 RTS 18/ II |
| 12 | 28611223.AR | trubka plastová drenážní PVC; ohebná; perforovaná po celém obvodu; DN 100,0 mm Drenáž PVC DN 100 : 18 | m | 18,00000 | 38,50 | 693,00 | SPCM RTS 18/ II |
| Díl: 46 Zpevněné plochy | | | | | | 373 183,00 | |
| 13 | 457621411R00 | Těsnění z asfaltobet. úprava spár zálivkou 1 kg/m zalití spáry asf. směsí u silničních obrubníků : 180 | m | 180,00000 | 27,50 | 4 950,00 | RTS 18/ II |
| 14 | 564851111R00 | Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhutněním tloušťka po zhutnění 150 mm dlažba - chodník bez pojezdu OA - dlažba 200x200 : 15 | m2 | 15,00000 | 220,00 | 3 300,00 | 822-1 RTS 18/ II |
| 15 | 564861111R00 | Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhutněním tloušťka po zhutnění 200 mm dlažba - chodník s pojezdem OA - dlažba 200x200 : 300 dlažba - chodník s pojezdem OA - kruhy - dlažba 115x115 : 85 přídlažba 500x250x80 : 38*0,25 | m2 | 394,50000 | 260,00 | 102 570,00 | 822-1 RTS 18/ II |
| 16 | 596215021R00 | Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm; tloušťka lože 40 mm s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár. dlažba - chodník bez pojezdu OA - dlažba 200x200 : 15 | m2 | 15,00000 | 275,00 | 4 125,00 | 822-1 RTS 18/ II |
| 17 | 596215040R00 | Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm; tloušťka lože 40 mm s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár. dlažba - chodník s pojezdem OA - dlažba 200x200 : 300 dlažba - chodník s pojezdem OA - kruhy - dlažba 115x115 : 85 přídlažba 500x250x80 : 38*0,25 | m2 | 394,50000 | 300,00 | 118 350,00 | 822-1 RTS 18/ II |

Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|----|----------|---|
| S: | 06/16žž | Revitalizace parku na Horáckém nám. v MČ Brno-Řečkovice - dílčí lokalita č.p. 5-6 |
| O: | SO 02 | Zpevněné plochy - stavební práce |
| R: | DSO 02.1 | ZP - stavební práce - dílčí lokalita č.p. 5-6 |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Ceník | Gen. soustava / platnost |
|---------------------------------------|---------------|---|-----|-----------|-----------|------------------|-------|--------------------------|
| 18 | 59218562R | krajník silniční; betonový; l = 500 mm; š = 250,0 mm; h = 80,0 mm; přírodní přídlažba 500x250x80 : 38*2 | kus | 76,00000 | 63,00 | 4 788,00 | SPCM | RTS 18/ II |
| 19 | 5924511900R | dlažba betonová dvouvrstvá; čtverec; šedá; l = 200 mm; š = 200 mm; tl. 60,0 mm dlažba - chodník bez pojezdu OA - dlažba 200x200 : 15 | m2 | 15,00000 | 285,00 | 4 425,00 | SPCM | RTS 18/ II |
| 20 | 5924511910R | dlažba betonová dvouvrstvá; čtverec; šedá; l = 200 mm; š = 200 mm; tl. 80,0 mm dlažba - chodník s pojezdem OA - dlažba 200x200 : 300 | m2 | 300,00000 | 335,00 | 100 500,00 | SPCM | RTS 18/ II |
| 21 | 5924526209(R) | D: Betonová skladebná dlažba 115x115 tl. 80 mm dlažba - chodník s pojezdem OA - kruhy - dlažba 115x115 : 85 | m2 | 85,00000 | 355,00 | 30 175,00 | | Vlastní |
| Díl: 91 | | | | | | 74 406,00 | | |
| Doplňující práce na komunikaci | | | | | | | | |
| 22 | 917862111(R) | Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou, lože z C 16/20nXF1 s oboustrannou opěrou Obrubník ABO 16-10 (1000x80x250) : 19 Obrubník ABO 14-10 (1000x100x250) : 180 | m | 199,00000 | 249,00 | 49 551,00 | | Vlastní |
| 23 | 592173060R | obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 80,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá Obrubník ABO 16-10 (1000x80x250) : 19 | kus | 19,00000 | 105,00 | 1 995,00 | SPCM | RTS 16/ II |
| 24 | 59217410R | obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá Obrubník ABO 14-10 (1000x100x250) : 180 | kus | 180,00000 | 127,00 | 22 860,00 | SPCM | RTS 18/ II |
| Díl: 99 | | | | | | 77 013,42 | | |
| Staveništní přesun hmot | | | | | | | | |
| 25 | 998223011R00 | Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délkou objektu vodorovně do 200 m Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24, : Součet : 334,84095 | t | 334,84095 | 230,00 | 77 013,42 | 822-1 | RTS 18/ II |
| | | | | | | 334,84095 | | |
| Díl: M23 | | | | | | 1 246,50 | | |
| Montáže potrubí | | | | | | | | |
| 26 | 230191017R00 | Uložení chráničky ve výkopu PE 110x6,3mm chránička AROT 110 : 9 | m | 9,00000 | 90,00 | 810,00 | | RTS 18/ II |
| 27 | 3457114705R | trubka kabelová ohebná dvouplášťová korugovaná chránička; vnější plášť z HDPE, vnitřní z LDPE; vnější pr.= 110,0 mm; vnitřní pr.= 94,0 mm; mezní hodnota zatížení | m | 9,00000 | 48,50 | 436,50 | SPCM | RTS 18/ II |

Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|----|----------|---|
| S: | 06/16žž | Revitalizace parku na Horáckém nám. v MČ Brno-Řečkovice - dílčí lokalita č.p. 5-6 |
| O: | SO 02 | Zpevněné plochy - stavební práce |
| R: | DSO 02.1 | ZP - stavební práce - dílčí lokalita č.p. 5-6 |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Ceník | Gen. soustava / platnost |
|------|---------------|------------------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|
| | | chránička AROT 110 : 9 | | 9,00000 | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------------|--|--|--|--|--|-------------------|--|--|
| Celkem | | | | | | 548 769,67 | | |
|---------------|--|--|--|--|--|-------------------|--|--|

Změnový list

Dílo: Revitalizace parku na Horáckém náměstí, dílčí lokalita č. o. 5–6 (oprava účelové komunikace)

Datum:

Předkládá:

Popis změn díla předkládaných ke schválení:

Zdůvodnění vzniku změny díla:

Cena prováděných změn díla:

Cena bez DPH:

Způsob prověření ceny prováděných změn díla:

Viz položkový rozpočet.

Dopad prováděných změn díla na financování akce a na termín dokončení:

Stanovisko vedoucího OŽP:

Stanovisko místostarosty (starosty):