
ID Registrace: ………..

Účinnost: .……….

SMLOUVA O ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE
uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. a 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obč. zák.)

Číslo smlouvy objednatele: SML/111/2019

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno, Brno
- město
zastoupené Ing. Karin Karasovou, starostkou městské části
Brno – Královo Pole na základě čl. 13 odst. 2 a 3 obecně závazné
vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001, ve znění pozdějších změn,
Statut města Brna
IČ: 449 92 785
DIČ: CZ44992785
Adresa pro doručování: ÚMČ Brno – Královo Pole

Palackého tř. 59, 612 93 Brno
Bankovní
číslo účtu:
Zástup
e-mail:
(dále j

Zhotovitel: ERDING, a. s.
se sídlem Zaoralova 20558/5, 628 00 Brno
Zastoupená Přemyslem Botkem, místopředsedou představenstva
IČ: 255 12 455
DIČ: CZ25512455
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp.
značka 2465 B
Bankovní
Číslo účtu:
E-mail: erding@erding.cz, tel: 545 244 874

datová schránka: rkucee5
(dále jen Zhotovitel)

2. PŘEDMĚT SMLOUVY A DÍLA

2.1. Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele provést ve sjednané době, na své náklady
a na své nebezpečí dílo a takto provedené dílo předat Objednateli a tomu odpovídající
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závazek Objednatele provedené dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli cenu za jeho provedení a 
dále závazek Zhotovitele k obstarání záležitosti Objednatele za odměnu.  

2.2. Předmětem díla je Zhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby 
„Rekonstrukce výměníkové stanice v ZŠ Slovanské náměstí 2, Brno“ (dále jen Stavba), 
která bude současně sloužit jako součást zadávací dokumentace veřejné zakázky pro výběr 
zhotovitele Stavby v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
v platném znění, a prováděcími právními předpisy, a zajištění dokumentů souvisejících 
s prováděním Stavby. Součástí díla je případné vysvětlení zadávací dokumentace VZ 
týkající se projektu v rámci výběru zhotovitele stavby, jako zakázky malého rozsahu.  

 
 

3. PŘEDMĚT PLNĚNÍ 

3.1.  Smluvní strany si sjednaly rozsah a obsah díla: 

3.1.1. Projektová dokumentace bude řešit rekonstrukci zdroje tepla v objektu ZŠ 
Slovanské náměstí 2, Brno včetně nutných stavebních úprav, která bude 
zahrnovat: 

 demontáž stávají výměníkovou stanici; 
 návrh řešení nové výměníkové stanice, její dodávku a montáž; 
 ostatní práce potřebné ke zprovoznění výměníkové stanice  (např. řešení 

MaR, apod.); 
 nutné stavební úpravy, vyrovnání podlahy a výmalba prostor; 
 vyhotovení PD pro provádění stavby, zpracování výkazu výměr, 

zpracování rozpočtu;  
 PD bude použita jako PD pro výběr zhotovitele stavby; 
 součástí díla je zpracování návrhu na vysvětlení zadávací dokumentace 

v průběhu zadávacího řízení veřejné zakázky pro výběr zhotovitele 
stavby; 

 požadujeme konzultaci rozpracovanosti PD a technického řešení 
v rámci minimálně jednoho výrobního výboru. 

3.1.2. Projektová dokumentace musí být zpracována v tištěné podobě (6 paré) a v 
elektronické podobě ve formátu doc (docx), xls (xlsx), pdf  a dwg (CD - 1 ks).  

3.1.3. Zhotovení projektové dokumentace pro Stavbu musí být v souladu s touto 
Smlouvou, s pokyny Objednatele, technickými normami a metodikami 
upravujícími přípravu staveb.  

3.1.4. Projektová dokumentace musí být zpracována zejména podle:  

 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších 
předpisů,  

 požadavků zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 

3.1.5. Projektová dokumentace pro provádění stavby pak musí splňovat rovněž 
požadavky dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů, a jeho prováděcích předpisů a dále v takové podrobnosti, 
aby bylo možné zpracovat položkový výkaz výměr a kontrolní rozpočet, který 
bude zpracován dle ceníku stavebních prací RTS v aktuální cenové úrovni a 
bude obsahovat veškeré náklady na provedení Stavby. 
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3.1.6. Součástí technického popisu řešení uvedeného v projektové dokumentaci pro 
provádění stavby musí být i jednoznačné vymezení množství, jakosti, 
technických vlastností a druhu požadovaných stavebních prací, dodávek, a 
služeb potřebných k provádění Stavby a dále, je-li to možné, vymezení 
parametrů vyjadřující požadavky na výkon nebo funkci, popisu účelu nebo 
potřeb, které mají být v rámci realizace Stavby naplněny údaje na technické 
vlastnosti celé Stavby, včetně uvedení požadavků na jakost jakož i stanovení 
konkrétních norem a technických dokumentů dle ust. § 197 zák č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, odkazy na štítky tam, kde je to vhodné.  

3.1.7. Výkaz výměr (v xls) pro projektovou dokumetaci pro provádění stavby: 

 bude zpracován položkově v souladu se zák. č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, v platném znění, zejména dle 
ustanovení § 89 a násl., a prováděcími právními předpisy, 
zejména vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu 
dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, 

 nebude obsahovat žádné soubory a komplety, a pokud soubory a 
komplety budou ve výkazu výměr obsažené, musí být činnosti 
v nich přesně vyspecifikovány a popsány, 

 oceněný soupis prací bude zpracován dle rozpočtové soustavy 
RTS (1 x vyhotovený v tištěné a 1x v elektronické podobě 
v jednotném elektronickém formátu) a bude podepsaný a 
opatřený razítkem. 

3.2. Zpracování návrhu vysvětlení zadávací dokumentace v rámci veřejné zakázky na výběr 
zhotovitele Stavby za podmínek sjednaných touto smlouvou. Rozsah povinnosti je dán 
platnou právní úpravou.    

3.3. Na ÚMČ budou prováděny pracovní schůzky – výrobní výbory dle aktuální potřeby, kde 
bude konzultováno technické řešení.  

 
 

4. TERMÍNY PRO ZHOTOVENÍ DÍLA 

4.1. Zahájení prací na provádění díla započne dnem podpisu Smlouvy, není-li dále stanoveno 
jinak.  

4.2. Dílo bude zhotoveno a předáno Objednateli do 60 kalendářních dnů od podpisu smlouvy. 

4.3. Vysvětlení zadávací dokumentace Zhotovitel zpracovává průběžně v průběhu zadávacího 
řízení pro výběr zhotovitele Stavby tak, že Zhotovitel zpracuje a elektronicky doručí 
vysvětlení nejpozději do 3 dnů od obdržení požadavku. 

 
 

5. CENA  

5.1.  Cena za plnění závazku Zhotovitele v rozsahu dle čl. 2. a 3 Smlouvy je sjednána na základě 
vzájemné dohody smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve 
znění pozdějších předpisů, jako cena smluvní ve výši: 

Celková cena za plnění:  128 000 Kč bez DPH 
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 (slovy: jednostodvacetosmtisíc korun českých) 
    

K ceně se připočte DPH v sazbě dle platných právních předpisů. 

5.2. Zhotovitel podpisem této Smlouvy potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady 
související s výkonem veškerých činností dle čl. 2 a 3 Smlouvy (s výjimkou správních 
poplatků) a zisk Zhotovitele, nutné k řádnému plnění povinností v rozsahu dle čl. 2. a 3. 
Smlouvy, dále očekávaný vývoj cen po dobu plnění Smlouvy.  

5.3. Sjednaná cena je platná po celou dobu trvání Smlouvy. 

5.4. Dohodnutou cenu je možno překročit jen za těchto podmínek: 

 Pokud dojde ke změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla na základě 
požadavků Objednatele a změn výchozích podmínek pro zhotovení, které nebylo 
možno v době uzavření Smlouvy předpokládat a které znamenají pro Zhotovitele 
nezanedbatelné úsilí pro provedení Stavby, 

 a současně bude uzavřen dodatek ke Smlouvě. 
 

 
6. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

6.1. Objednatel neposkytuje platby před předáním díla a souvisejících dokladů ani zálohy 
k úhradě hotových výdajů.  

6.2.  Cenu díla uhradí Objednatel Zhotoviteli na základě faktury vystavené po předání 
projektové dokumentace.  

6.3. Splatnost faktury byla smluvními stranami dohodnuta na 14 dnů ode dne jejího doručení 
Objednateli. 

6.4. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu stanovené 
v § 28 zák. č.  235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 563/1991 
Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 

6.5. Objednatel je oprávněn vrátit Zhotoviteli fakturu do data její splatnosti, jestliže bude 
obsahovat nesprávné či neúplné údaje. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty 
splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout ode dne doručení opravené faktury 
Objednateli. 

6.6. Úhradu ceny poukáže Objednatel bezhotovostním převodem na účet Zhotovitele uvedený 
v záhlaví Smlouvy zveřejněný v registru plátců DPH. Platbu na jiný účet je Objednatel 
oprávněn odepřít a není tak v prodlení. Změna účtu Zhotovitele je možná jen na základě 
písemného dodatku ke Smlouvě. Povinnost uhradit cenu je splněna odepsáním částky z účtu 
Objednatele. 

 
7. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA  

7.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s náležitou odbornou péčí a to tak, aby dílo mohlo být 
použito k účelu dle čl. 2, odst. 2.2. této Smlouvy a Stavba byla zahájena v předpokládaném 
termínu, přičemž je zejména povinen: 

7.1.1. Umožnit Objednateli průběžně kontrolovat provádění díla dle občanského 
zákoníku; za tímto účelem je Zhotovitel povinen předložit Objednateli veškerou 
dokumentaci související s plněním této Smlouvy vyžádanou Objednatelem; 
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7.1.2. Využívat k provádění úkonů dle této Smlouvy pouze odborně způsobilé osoby 
pod jeho odborným vedením; poddodavatele je Zhotovitel oprávněn pověřit 
prováděním díla nebo jeho části jen se souhlasem Objednatele, odpovídá pak za 
výběr tohoto poddodavatele, a pokud souhlas bude dán, je povinen informovat 
Objednatele o rozsahu díla, který poddodavatel prováděl.  

7.1.3. Od počátku přípravy projektové dokumentace je povinen Zhotovitel dbát na 
maximální hospodárnost a ekonomickou výhodnost celkového řešení stavby a v 
projektové dokumentaci pro provádění Stavby je povinen navrhnout dle svých 
odborných znalostí a zkušeností výrobky a materiály, které mají takové vlastnosti, 
jež zaručí, aby po celou dobu předpokládané životnosti stavby (s ohledem na její 
charakter) byla Stavba při běžné údržbě a provozu pro stavebně technický účel 
zaručena její mechanická pevnost a stabilita;  

7.1.4. Upozornit Objednatele na zřejmou nevhodnost jeho pokynů, které by mohly mít 
za následek vznik škody;  

7.1.5. Zjistí-li Zhotovitel, že nemůže dílo provést za podmínek závazně plynoucích 
z obecně závazných právních předpisů, nebo požadovaných výslovně 
Objednatelem, popřípadě za dalších podmínek zvláště dohodnutých touto 
Smlouvou, a stejně tak nebude-li moci splnit dohodnuté termíny, uvědomí o tom 
neprodleně písemně Objednatele s uvedením důvodů; 

7.1.6. Zastavit projekční práce a jiná plnění dle této Smlouvy a okamžitě o tom 
vyrozumět Objednatele, pokud zjistí, že Stavba je technicky či jinak, s ohledem na 
zadání Objednatele uvedené shora, neproveditelná, a projednat s ním neprodleně 
další postup; 

7.1.7. Průběžně informovat Objednatele o plnění činností dle této Smlouvy a bez 
zbytečného odkladu předat Objednateli věci, které Zhotovitel převzal za 
Objednatele při vyřizování záležitostí spojených s plněním této Smlouvy; 

7.1.8. S údaji týkajícími se této Smlouvy a jejího plnění zacházet šetrně a zachovávat o 
nich mlčenlivost, ledaže by byl této povinnosti výslovně zproštěn Objednatelem či 
na základě zákona. Zhotovitel je povinen zdržet se po dobu realizace díla,  jakož i 
v průběhu přípravy a provádění Stavby a jejího uvádění do provozu veškerých 
vlastních podnikatelských aktivit, a to i ve spojení s třetími osobami, jimiž by 
mohl ohrozit oprávněné zájmy Objednatele, být s těmito zájmy ve střetu, 
popřípadě neoprávněně zvýhodnit sebe nebo třetí osoby; 

7.1.9. V souladu s § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 
správě, v platném znění, jako osoba povinná spolupůsobit při výkonu finanční 
kontroly, a obdobně zavázat i svoje poddodavatele; 

7.1.10. Bez předchozího písemného souhlasu Objednatele neposkytnout výsledek své 
činnosti dle této Smlouvy (zejména projektové dokumentace) jiné osobě než 
Objednateli, vyjma dokumentace potřebné pro vyjádření dotčených orgánů a 
zajištění povolení stavby; 

7.2. Objednatel je povinen: 

7.2.1. předat Zhotoviteli včas věci a informace, jež jsou nutné k zařízení záležitosti, 
pokud z jejich povahy nevyplývá, že je má obstarat Zhotovitel; 

7.2.2. umožnit Zhotoviteli vstup do místa Stavby k plnění jeho práv a povinností 
stanovených touto Smlouvou; 
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7.2.3. zabezpečit potřebnou součinnost příslušných pracovníků Objednatele se 
Zhotovitelem. 

 
 

8. PŘEDÁNÍ VÝSLEDKŮ PLNĚNÍ ZHOTOVITELE 

8.1. Předání a převzetí projektové dokumentace bude provedeno na základě písemného 
Předávacího protokolu, který bude potvrzen zástupci obou smluvních stran. Předávací 
protokol bude vyhotoven i v případě dílčího předání díla. Místem předání díla je ÚMČ 
Brno – Královo Pole, Palackého tř. 59, 612 93 Brno. Protokol se vyhotovuje ve 2 
stejnopisech, po jednom pro každou stranu.  

8.2. Povinnost Zhotovitele předat dílo Objednateli je splněna, je-li předáno včas, ve stavu 
odpovídajícím požadavkům vyplývajícím z této Smlouvy a je schopno užívání k účelu, ke 
kterému bylo vyhotoveno. Nedokončené dílo není Objednatel povinen převzít. 

8.3. Povinnost zpracování vysvětlení zadávací dokumentace je splněna, je–li řádně a včas 
zpracována a zaslána elektronicky  na e-mail kontaktní osoby organizátora veřejné zakázky 
a nebude-li Objednatelem sdělen, tak na e-mail Objednatele uvedený v záhlaví smlouvy. 

 
 

9. ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA, ZÁRUKA, ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU  

9.1. Zhotovitel odpovídá Objednateli za to, že projektová dokumentace včetně souvisejících 
dokladů bude mít v době jejího předání a po sjednanou záruční dobu vlastnosti stanovené 
obecně závaznými právními předpisy, technickými a bezpečnostními normami, vlastnosti 
dohodnuté a není-li to ve smlouvě dohodnuto, že má vlastnosti obvyklé a je způsobilá 
k dohodnutému účelu, a že si tyto vlastnosti podrží po dobu trvání záruky.  Zhotovitel dále 
odpovídá za to, že je dílo kompletní a bez jakýchkoliv právních a jiných vad. Zhotovitel 
odpovídá za vady, které mělo dílo v okamžiku jeho předání Objednateli. Za vady, které se 
projeví po předání díla, odpovídá Zhotovitel v rámci poskytnuté záruky. Pro vyloučení 
pochybností strany shodně konstatují, že za vadu díla se považuje i navržení takového 
řešení, které je vzhledem k podmínkám vyplývajícím z této Smlouvy a objektivním 
skutečnostem s přihlédnutím k aktuálním znalostem v příslušných oborech řešením 
nevhodným (technicky, ekonomicky či jinak) pro daný případ a jeho navržení v konečném 
důsledku znamená rozšíření předmětu Smlouvy o dílo na provedení stavby (tj. rozšíření 
provedených prací či poskytnutých služeb, a to zejména tehdy, jedná-li se o neuznatelné 
náklady z hlediska projektu, z něhož Objednatel bude stavbu financovat) či zvýšení ceny 
stavby (vč. případů následných víceprací). 

9.2. Pokud již v průběhu provádění díla vyjde najevo, že Zhotovitel dílo provádí v rozporu 
s touto Smlouvou či příslušnými předpisy, je Objednatel oprávněn domáhat se okamžitého 
sjednání nápravy. Tímto není dotčeno právo Objednatele na náhradu případné škody 
vzniklé v důsledku vadného provedení díla. 

9.3. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za kvalitu 
provedení díla v délce 5 let. Záruční doba počíná běžet ode dne předání a převzetí díla nebo 
jeho části. Dále Zhotovitel poskytuje záruku za to, že daná projektová dokumentace bude 
respektovat zásady hospodárného provozu projektované stavby, její udržovatelnosti 
a bezpečnosti provozu. Lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba neběží 
po dobu, po kterou Objednatel nemůže vadné dílo či jeho část užívat a po dobu 
odstraňování vytknuté vady. O tuto dobu se záruční doba automaticky prodlužuje. 
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9.4. Zhotovitel je povinen bezplatně odstranit vadu, kterou měla daná projektová dokumentace 
v době předání nebo vadu vzniklou v záruce v nejkratším technicky možném termínu 
s přihlédnutím k povaze vady. Nebude-li pro konkrétní případ dohodnuto jinak, odstraní 
Zhotovitel vadu do 10 dnů od jejího uplatnění. Objednatel je povinen vady písemně 
vytknout u Zhotovitele nejpozději do konce záruční doby. V případě, že Zhotovitel vady 
v uvedených lhůtách neodstraní, je Objednatel oprávněn zajistit odstranění vad 
prostřednictvím jiné odborně způsobilé osoby, a to na náklady Zhotovitele. 

9.5. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů resp. pokynů, 
převzatých od Objednatele a Zhotovitel při vynaložení veškerého úsilí a odborné péče, 
kterou lze po něm spravedlivě požadovat, nemohl zjistit jejich nevhodnost, přestože je 
podrobil pečlivému posouzení, nebo na nedostatky a závady podkladů nebo pokynů 
Objednatele písemně upozornil s poznamenáním možných důsledků a ten na jejich použití 
písemně trval.  

9.6. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody vzniklé v důsledku porušení jeho povinností 
vyplývajících z této Smlouvy či příslušných právních předpisů a norem a to včetně 
odpovědnosti za škodu, která Objednateli vznikne při výběru zhotovitele Stavby 
v zadávacím řízení veřejné zakázky v důsledku vady projektové dokumentace a při 
provádění Stavby v důsledku vady projektové dokumentace dle ust. § 2629 a 2630 
Občanského zákoníku. Promlčecí doba u práva na náhradu škody neskončí dříve, než 
uplyne záruční doba Stavby dle smlouvy o dílo mezi Objednatelem jako objednatelem 
Stavby a zhotovitelem Stavby, nejpozději však za 15 let. 

9.7. Zhotovitel odpovídá i za škody, které vzniknou Objednateli v souvislosti s užitím předmětu 
plnění dle této smlouvy nebo které Zhotovitel způsobil objednateli jinak. 

 

 
10.  AUTORSKÁ PRÁVA K PROJEKTOVÉ A SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTACI 

10.1. Ochrana autorských práv se řídí platným autorským zákonem a veškerými 
mezinárodními dohodami o ochraně práv k duševnímu vlastnictví, které jsou součástí 
českého právního řádu. 

10.2. Smluvní strany se dohodly, že použití projektové dokumentace a další dokumentace 
zpracované pro účel této Smlouvy včetně vysvětlení zadávací dokumentace se řídí 
následujícími pravidly: 

10.2.1. originály plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a textových vyjádření jsou 
a zůstanou vlastnictvím Zhotovitele, ať je Stavba, pro kterou byly připraveny, 
provedena či nikoli. Objednatel je oprávněn si ponechat řádně autorizované kopie 
projektové dokumentace, včetně reprodukovatelných kopií plánů, náčrtů, výkresů, 
grafických zobrazení a textových vyjádření pro informaci a jako návod 
k vlastnímu užívání díla.  

10.2.2. plány, náčrty, výkresy, grafická zobrazení a textová vyjádření Objednatel není 
oprávněn použít bez výslovného souhlasu Zhotovitele pro projektování jiných 
staveb, než pro kterou byly Zhotovitelem zpracovány a dodány Objednateli dle 
této Smlouvy; 

10.2.3. předkládání či rozšiřování projektové dokumentace uvedené  v čl. 2.2. této 
Smlouvy v souvislosti se zadáváním a výběrem dodavatele Stavby včetně 
zákonného zveřejnění zadávací dokumentace, jejíž je projektová dokumentace pro 
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provádění stavby součástí, pro následné opravy a úpravy Stavby a v souvislosti s 
nimi nebo jeho části nebude považováno za porušení autorských práv Zhotovitele.  

10.3. Zhotovitel uděluje Objednateli oprávnění k výkonu práva dílo užívat (dále jen 
„licence“) v rozsahu dohodnutém touto smlouvou. Objednatel je na základě udělené 
opravňující a výhradní licence oprávněn projektovou dokumentaci a související 
dokumentaci využívat v souvislosti  s realizací uvedené Stavby a následným jejím 
nepodstatným opravám a úpravám, použít ji jako podklad k navazujícím stupňům 
projektové dokumentace; pro výběr zhotovitele Stavby v rámci zadávacího řízení dle zák. č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů; poskytnout 
podlicenci k užití projektové dokumentace vždy v souvislosti se Stavbou apod. Licence se 
objednateli poskytuje na celou dobu trvání ochrany autorského práva k autorskému dílu. 
Odměna za poskytnutou licenci, jakož i veškeré další případné autorské nároky Zhotovitele, 
jsou již zahrnuty ve sjednané ceně díla. 

   
 

11. SMLUVNÍ POKUTY A ÚROK Z PRODLENÍ 

11.1. V případě prodlení Zhotovitele s předáním díla či jeho části je Objednatel oprávněn 
uplatnit u Zhotovitele smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla za každý den 
prodlení (bez DPH).  

11.2. V případě, že Zhotovitel neodstraní vady díla či jeho části v termínu dle čl. 9 odst. 9.4. 
této Smlouvy, je Objednatel oprávněn uplatnit vůči Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši                                
1 000,- Kč za každý i započatý den prodlení s odstraněním každé vady. 

11.3. V případě prodlení Objednatele s úhradou ceny díla je Zhotovitel oprávněn uplatnit vůči 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky bez DPH za každý i započatý 
den prodlení. 

11.4. V případě nesplnění povinnosti k podání vysvětlení k zadávací dokumentaci dle čl. II 
odst. 2.2 Smlouvy k projektové dokumentaci ve lhůtách sjednaných touto Smlouvou, je 
Objednatel oprávněn uplatnit po Zhotoviteli smluvní pokutu 1 000 Kč za každé porušení. 

11.5. Smluvní strana uplatní nárok na smluvní pokutu a její výši písemnou výzvou. Takto 
vyzvaná smluvní strana je povinna zaplatit uplatněnou smluvní pokutu do 10 dnů 
od doručení této výzvy. 

11.6. Vedle smluvní pokuty mají smluvní strany právo na náhradu škody ve skutečné výši. 
Strany si výslovně sjednávají, že se neuplatní ustanovení § 2050 Občanského zákoníku.  

11.7.  Je-li některá ze smluvních stran v prodlení se zaplacením peněžité pohledávky, je 
věřitel oprávněn uplatnit po dlužníkovi dle § 1970 Občanského zákoníku úrok z prodlení 
v zákonné výši. Smluvní strany se dohodly, že poukázaná platba se vždy započte nejprve na 
jistinu, pak na náklady již určené, pak na úroky z prodlení. 

 
 

12. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

12.1. Od této Smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana pro podstatné porušení této 
Smlouvy druhou smluvní stranou. Právní účinky odstoupení od Smlouvy nastávají dnem 
následujícím po doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. 

12.2.  Podstatným porušením této Smlouvy se považuje: 
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 Vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud Zhotovitel na písemnou 
výzvu Objednatele vady neodstraní ve lhůtě výzvou stanovené; 

 prodlení Zhotovitele se splněním termínu dokončení díla delším než 10 dnů, 
s výjimkou případu, kdy prodlení Zhotovitel nezavinil.  

 
12.3. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy rovněž v případě úpadku Zhotovitele ve 

smyslu § 3 zák. č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění a v případě, že se 
Zhotovitel stane „nespolehlivým plátcem“ dle § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 

12.4. Zhotovitel je oprávněn od Smlouvy odstoupit pro její podstatné porušení Objednatelem, 
ačkoli byl Objednatel Zhotovitelem na porušení těchto povinností písemně upozorněn, 
s uvedením, že pokud Objednatel ve stanovené lhůtě uvedené nedostatky neodstraní, je 
Zhotovitel oprávněn odstoupit od Smlouvy. 

12.5. Účinky odstoupení od Smlouvy nastávají v těchto případech dnem doručení oznámení 
o odstoupení druhé smluvní straně.  

12.6. Strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy i vůči části plnění dle této smlouvy. 

 
 

13. POJIŠTĚNÍ 

Zhotovitel prohlašuje, že pro případ pojistné události související s prováděním díla  dle této 
Smlouvy, má uzavřeno pro příslušnou autorizovanou osobu či autorizované osoby pojištění 
odpovědnosti za škody způsobené činností Zhotovitele (profesní odpovědnost autorizovaných 
osob dle zákona č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů) na pojistnou hodnotu 
minimálně 500.000,- Kč. Tuto pojistnou Smlouvu je povinen včetně jejích změn předkládat 
Objednateli na jeho vyžádání. Zhotovitel musí být pojištěn po dobu plnění Smlouvy, jakož i po 
dobu záruky z této smlouvy a doby trvání záruky dle smlouvy o dílo na provádění Stavby.   
 

 

14. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

14.1. Smluvní strany si sjednávají kontraktační podmínky pro změnu či zrušení této smlouvy: 

 za návrh (nabídku) na změnu či zrušení této smlouvy je ze strany Objednatele 
považován návrh schválený příslušným orgánem Objednatele; 

 návrh (nabídka) na změnu či zrušení Smlouvy musí být písemná; 
 dohoda o změně či zrušení této Smlouvy vzniká v okamžiku podpisu zástupců 

obou smluvních stran na jednom písemném smluvním dokumentu označeném 
jako dodatek; 

 mezi smluvními stranami musí existovat úplný konsenzus o všech smluvních 
podmínkách bez odchylek; 

 faktické chování smluvních stran se nepovažuje za souhlas se změnou či 
zrušením Smlouvy. 

14.2.  Obě smluvní strany se zavazují neprodleně informovat druhou stranu o jakékoli změně 
svého právního postavení, jakož i o jiných změnách, které by mohly mít vliv na plnění této 
Smlouvy. 

14.3. Objednatel je oprávněn vypovědět tuto smlouvu i pro ucelenou část plnění. 
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14.4. Práva a povinnosti uvedené ve smlouvě se řídí ustanoveními občanského zákoníku 
č. 89/2012 Sb., v platném znění.  

14.5. Smlouva je sepsána ve 3 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží Objednatel a 1 Zhotovitel.   

14.6. Obě smluvní strany prohlašují, že Smlouva byla dohodnuta dle jejich svobodné vůle 
a nebyla ujednána v tísni nebo za jednostranně nevýhodných podmínek.  

14.7. Smlouva nabývá platnosti podpisem zástupců obou smluvních stran a účinnosti 
registrací smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dle ujednání účastníků 
registraci smlouvy zajišťuje Objednatel.   

14.8. Smluvní strany si dohodly, že není možné postoupit práva a povinnosti dle této smlouvy 
na třetí osobu dle § 1895 a násl. Občanského zákoníku.  

14.9. Zhotovitel bere na vědomí, že při poskytování informace, která se týká používání 
veřejných prostředků souvisejících s touto Smlouvou, se nepovažuje poskytnutí informace 
o rozsahu a příjemci těchto prostředků za porušení obchodního tajemství (§ 9 odst. 2 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů).  

14.10. Rozhodnutí o výběru Zhotovitele a schválení smlouvy na základě svěřené působnosti 
zadavatele dle Metodiky pro zadávání veřejných zakázek schválené na 10. schůzi konané 
dne 10.04.2019 usnesením č. 19R10/16 ve znění pozdějších změn je v této věci svěřeno 
Odboru majetkovému ÚMČ Brno – Královo Pole. 

14.11. O výběru Zhotovitele díla na základě nabídek dodavatelů stanovených Komisí 
majetkovou dle hodnotících kritérií určených schválenými zadávací podmínkami veřejné 
zakázky bylo rozhodnuto a smlouva byla v souladu s předloženou nabídkou Zhotovitele 
schválena  dne 6.6.2019. 

 
 

ROZHODČÍ DOLOŽKA 
 
V případě, že mezi Objednatelem a Zhotovitelem vznikne jakýkoli majetkový spor z této 
smlouvy, zavazují se jej řešit především dohodou. Pokud se takový spor nepodaří dohodou 
odstranit, pak každá ze smluvních stran může podat žalobu buď k soudu, nebo k rozhodci. V 
případě rozhodčího řízení bude žaloba projednána a bude o ní rozhodnuto jediným rozhodcem 
panem JUDr. Bc. Martinem Kulhánkem, Ph.D., zapsaným v seznamu České advokátní komory 
pod ev. č. 8780, a pro případ, že by se tento rozhodcem z jakéhokoliv zákonného důvodu 
nestal, nebo by ztratil způsobilost k výkonu funkce rozhodce, panem JUDr. Janem Šimečkem, 
zapsaným v seznamu České advokátní komory pod ev. č. 15784. Rozhodčí řízení se zahajuje 
písemnou žalobou, která se podává na adresu: Sdružení rozhodců, a. s., Brno, Pražákova 
1008/69, PSČ 639 00. Písemná forma žaloby je dodržena také tehdy, je-li tato zaslána v 
elektronické podobě umožňující nepochybnou identifikaci odesílatele, v takovém případě se 
žaloba podává na e-mailovou adresu: podatelna@sdruzenirozhodcu.cz nebo do datové 
schránky, identifikátor:  9pjf8cu. Místo konání rozhodčího řízení je v Brně, řízení může být 
pouze písemné, ve věci však bude nařízeno ústní jednání vždy, když to rozhodce považuje za 
vhodné. Odměna rozhodce je splatná ke dni podání žaloby a činí 3 % z hodnoty předmětu 
sporu, minimálně však 1 500 Kč, za žalobu na vyklizení činí odměna rozhodce 3 000 Kč. K 
odměně rozhodce se připočítává DPH v zákonem stanovené výši. K nákladům rozhodčího 
řízení patří zejména odměna rozhodce, hotové výdaje účastníků a jejich zástupců, ušlý výdělek 
účastníků a jejich zákonných zástupců, náklady důkazů včetně soudního poplatku za dožádání 
soudu a paušální náhrady nákladů rozhodce za takové dožádání ve výši 1 000 Kč, tlumočné a 



odměna za zastupování. Soud na návrh kteréhokoliv účastníka může zrušit pravomocný
rozhodčí nález z důvodů uvedených v zákoně . Návrh na zrušení rozhodčího nálezu soudem
musí být podán do 3 měsíců od doručení rozhodčího nálezu té straně, která se zrušení
rozhodčího nálezu domáhá, nestanoví-li zákon jinak.

V Brně dne: 17. 07. 2019

Za Objednatele:

..„„

starostka MČ Brno - Královo Pole

va č. SML/111/2019

V Brně dne 8.7.2019

Za Zhotovitele:

Přemysl

místopředseda představenstva

společnosti ERDING, a.s.
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