Zadávací list
Úkolu výzkumné podpory
v rámci projektu „Výzkumná podpora pro bezpečnostní hodnocení hlubinného úložiště“,
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Schválení projektu
	Datum:
	Datum:

	XXXXXXX
zástupce Poskytovatele XXXXxx pro věci technické
	XXXXXXXXX
zástupce Objednatele pro věci technické /předsedkyně V/P výboru projektu

	Podpis:
	Podpis:

	Datum:
	Datum:

	XXXXXXXXXXXXX
zástupce Poskytovatele XXXXX pro věci smluvní
	XXXXXXXXX
zástupce Objednatele pro věci smluvní
/předseda Řídícího výboru projektu

	Podpis:
	Podpis:

	Datum:
	Datum:

	XXXXXXXXXXXXX
zástupce Poskytovatele XXXXXXpro věci technické
	XXXXXXzástupce Poskytovatele XXXXXX pro věci smluvní

	Podpis:
	Podpis:

	Datum:
	Datum:

	XXXXXXzástupce Poskytovatele XXXXXX pro věci smluvní
	XXXXXXzástupce Poskytovatele XXXXXXpro věci technické

	Podpis:
	Podpis:

	Datum:
	Datum:

	XXXXXXXXXXXXXXXXXXzástupce Poskytovatele XXXXXXXXXXXXXXXXXXpro věci technické
	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXzástupce XXXXXXXXpro věci technické

	Podpis:
	Podpis:





	Datum:
	Datum:

	XXXXXXzástupce Poskytovatele XXXXXX pro věci smluvní
	XXXXXXzástupce XXXXXXpro věci smluvní

	Podpis:
	Podpis:

	Datum:
	Datum:

	XXXXXXX
zástupce Poskytovatele XXX pro věci technické
	IXXXXX
zástupce Poskytovatele XXX pro věci smluvní

	Podpis:
	Podpis:





[bookmark: _gjdgxs]Zadání Objednatele
Požadavky na věcné a technické zadání 
V rámci projektu „Výzkumná podpora pro bezpečnostní hodnocení HÚ“ je koordinace a management provádění všech činností poskytován v rámci samostatného ZL.   Součástí této činnosti je i příprava shrnujících ročních zpráv a zprávy závěrečné. Vzhledem k velkému rozsahu tohoto projektu však příprava závěrečné zprávy vyžaduje úzkou součinnost ostatních organizací, se kterou nebylo počítáno v rámci koordinace a managementu na přípravu závěrečné zprávy. Cílem této závěrečné zprávy je nejenom připravit stručné shrnutí jednotlivých dílčích projektů, ale shrnout výsledky prací tak, aby bylo zřejmé:
1. jak řešení dílčího projektu přispělo k cíli projektu,
2. jak řešení dílčího projektu přispělo k přípravě hlubinného úložiště a především
3. jak postupovat dál v dané oblasti. 

Shrnutí každého dílčího projektu by se mělo skládat ze tří části. V první části bude popsán cíl dílčího projektu a jeho zdůvodnění vhledem k cíli celého projektu a stručný popis řešení této problematiky ve světě – v případě, že to bude relevantní pro daný dílčí projekt (maximálně 1 až 2 stránky).  V druhé části budou zmíněny nejdůležitější výsledky získané při řešení projektu. Vítány budou obrázky, které není třeba počítat do celkového počtu stránek (rozsah maximálně 2 stránky bez obrázků). Ve třetí části budou návrhy dalších prací pro řešenou oblast potřebné pro získání důležitých informací pro prokázání dlouhodobé bezpečnosti hlubinného úložiště (maximálně 1 až 2 stránky).  V závěru každé části budou uvedeny odkazy na všechny zprávy připravené v projektu a na zahraničí publikace zmíněné v úvodu.  
Vzhledem k různorodosti dílčích projektů nemusí mít všechny souhrny stejný rozsah, Všechny souhrny by však měly mít stejnou strukturu.   
Zpráva bude mít rovněž úvod shrnující cíle celého projektu a závěr shrnující dosažené výsledky. Celková struktura zprávy bude průběžně konzultována se XXXXXX

Tento ZL je řešen v souběhu se ZL Koordinace a Management, kde je pro kompletaci a finalizaci ZZ alokována odpovídající kapacita a finanční prostředky XXXXXX


 Požadavky na výstupy a termíny plnění 
V rámci řešení budou požadovány následující výstupy z projektu: 
· 30. 5. 2019 příspěvky od ukončených ZL včetně draftu příspěvku od ZL, které byly prodlouženy – tyto příspěvky budou poskytnuty XXXXXXXXXXXX30. 6. 2019 první draft zprávy v českém jazyce XXXXXX30. 8. 2019 příspěvky za ZL končící 09/2019 a všechny příspěvky v anglickém jazyce – tyto příspěvky budou poskytnuty rovněž XXXXXX15. 9. 2019 druhý draft zprávy včetně zprávy v anglickém jazyce (XXXXXX)
· 20. 10. 2019 finální zpráva v českém a anglickém jazyce XXXXXXPožadavky na limitní cenu dílčího projektu
Předpokládaná cena za toto dílčí plnění projektu je 1,6 mil. Kč.
Specifické požadavky na organizaci prací
Veškeré činnosti budou prováděny v úzké spolupráci s pracovníky Objednatele.
Potvrzení / modifikace zadání Poskytovatelem
Věcné a technické zadání 
Poskytovatel potvrzuje věcné a technické zadání Objednatele. 
[bookmark: _30j0zll]Termíny plnění
Harmonogram jednotlivých etap (milníků) a náplň prací: 
	Etapa
	Náplň prací
	Termín
(do)

	1
	Příspěvky od ukončených ZL (v českém a anglickém jazyce) včetně draftu příspěvku od ZL, které byly prodlouženy (dodavatelé)
	 30. 5. 2019

	2
	
	30. 6. 2019

	3
	
	30. 8. 2019

	4
	
	15. 9. 2019

	
	Příspěvky zbývajících ZL v anglickém jazyce
	25. 9. 2019

	5
	Draft anglické zprávy 
	15.10.2019

	Výstup 1
	Závěrečná zpráva projektu v českém jazyce
	20. 10. 2019

	Výstup 2
	Závěrečná zpráva projektu v anglickém jazyce
	15. 11. 2019


Limitní cena dílčího projektu
Celkový rozpočet dle náplně prací po jednotlivých organizacích
	Organizace
	Náplň prací
	Cena (tis. Kč)

	
	Management dílčího projektu – koordinace expertního týmu a vazby na celý projekt
	ZL Koordinace a management

	
	Realizace dílčího projektu
	

	
	Vedlejší náklady projektu 
	

	
	Management v rámci řešitelského týmu
	

	
	Realizace dílčího projektu
	

	
	Vedlejší náklady projektu
	

	
	Management v rámci řešitelského týmu
	

	
	Realizace dílčího projektu
	

	
	Vedlejší náklady projektu
	

	
	Management v rámci řešitelského týmu
	

	
	Realizace dílčího projektu
	[bookmark: _GoBack]

	
	Vedlejší náklady projektu
	

	
	Management v rámci řešitelského týmu
	

	
	Realizace dílčího projektu
	

	
	Vedlejší náklady projektu
	

	
	Management v rámci řešitelského týmu
	

	
	Realizace dílčího projektu
	

	
	Vedlejší náklady projektu
	

	
	Management v rámci řešitelského týmu
	

	
	Realizace dílčího projektu
	

	
	Vedlejší náklady projektu
	

	Výkony celkem
	Management a koordinace projektu
	

	
	Realizace projektu celkem
	

	Vedlejší náklady celkem
	
	

	CELKEM PROJEKT
	
	1 607,4


[bookmark: _1fob9te]Celkový rozpočet podle výkonů v jednotlivých kategoriích řešení
	Kategorie
	celkem

	1
	

	2
	

	3
	

	4
	

	5
	

	Hodiny celkem
	

	Výkony (tis. Kč)
	

	Vedlejší výdaje (tis. Kč)
	

	Cena celkem (tis. Kč)
	1 607,4


[bookmark: _3znysh7]Organizace prací
Hlavní garant projektu: vzhledem ke komplexnosti ZL je garantem projektu XXXXXX jako Poskytovatel projektu. 
Hlavní řešitel a koordinátor projektu: 
XXXXXX
Další odpovědní řešitelé: jsou uvedeni v částech 2.4.1 a 2.4.2
Řízení projektu a zodpovědnost
Za ZL bude XXXXXX
Zodpovědnosti za etapy jsou uvedeny v následující tabulce.
Schéma zodpovědností za jednotlivé etapy a role jednotlivých institucí
	Etapa
	Náplň
	Zodpovědnost (tučně) a další činnosti

	1
	Příspěvky od ukončených ZL (v českém a anglickém jazyce) včetně draftu příspěvku od ZL, které byly prodlouženy
	dodavatelé

	2
	První draft zprávy v českém jazyce
	

	3
	Příspěvky za ZL končící 09/2019 a všechny příspěvky v anglickém jazyce
	dodavatelé

	4
	Druhý draft zprávy v českém jazyce
	

	5
	Draft zprávy v anglickém jazyce
	

	6
	Závěrečná zpráva projektu v českém a anglickém jazyce
	


[bookmark: _2et92p0]XXXXXX – bude zodpovědný za řízení prací, kompilaci příspěvků od dodavatelů, předání příspěvků Objednateli, revizi a editaci příspěvků, přípravu draftů zpráv, komunikaci s Objednatelem. Dále bude zodpovědný za dodání příspěvků za každý ZL, který proběhl, nebo probíhá pod jeho vedením.  Zodpovědným za pracovníky XXXXXX

XXXXXXjsou zodpovědní za dodání příspěvků za každý ZL, který proběhl nebo probíhá po jejich vedením. Příspěvky budou připraveny dle závazné struktury, odsouhlasené XXXXXX, a to jak v českém, tak anglickém jazyce. Příspěvek v anglickém jazyce bude mít odpovídající jazykovou úroveň. Rozsah příspěvku je definovaný v Tabulce v příloze. 
Další odpovědní řešitelé:
XXXXXX
Každý zodpovědný pracovník za instituce bude rovněž účasten finální revize a editace ZZ. 
Kontrolní dny ZL se uskuteční vždy 14 dnů po odevzdání příspěvků Objednateli k projednání jeho připomínek a požadavků. 


Kapacity vynaložené na řešení projektu
	[bookmark: _tyjcwt]
	ukončené ZL 
(II.Q 2019)
	běžící ZL (III. Q 2019)
	koordinace prací
	celý projekt

	
	hod.
	hod.
	hod.
	hod.

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Předpokládaná kapacita XXXXXX pro řešení projektu (počet hodin):
	
	kategorie prací
	celý projekt – hodin

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	celkem
	
	600


Předpokládaná kapacita XXXXXXpro řešení projektu (počet hodin):
	
	kategorie prací
	celý projekt – hodin

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


Předpokládaná kapacita XXXXXXpro řešení projektu (počet hodin:
	
	kategorie prací
	celý projekt – hodin

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	celkem
	
	240


Předpokládaná kapacita XXXXXXpro řešení projektu (počet hodin):
	
	kategorie prací
	celý projekt – hodin

	
	
	

	
	
	

	
	
	


Předpokládaná kapacita XXXXXXpro řešení projektu (počet hodin):
	
	kategorie prací
	celý projekt – hodin

	
	
	

	
	
	

	
	
	


Předpokládaná kapacita XXXXXX pro řešení projektu (počet hodin):
	
	kategorie prací
	celý projekt – hodin

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	





Předpokládaná kapacita XXXXXXpro řešení projektu (počet hodin):
	
	kategorie prací
	celý projekt – hodin

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	



Identifikace rizik a možných problémů spojených s řešením dílčího projektu
- kapacitní problémy (vedoucí ZL již není zaměstnancem);
- příspěvky nebudou dodány v termínu;
- anglické příspěvky nebudou dodány v dostatečné kvalitě. 



Přílohy
Podrobný popis a postup řešení
V rámci projektu „Výzkumná podpora pro bezpečnostní hodnocení HÚ“ je koordinace a management provádění všech činností poskytován v rámci samostatného ZL. Vzhledem k velkému rozsahu tohoto projektu však příprava závěrečné zprávy vyžaduje úzkou součinnost ostatních organizací, se kterou nebylo počítáno v rámci koordinace a managementu na přípravu závěrečné zprávy. 
Cílem této závěrečné zprávy je nejenom připravit stručné shrnutí jednotlivých dílčích projektů, ale shrnout výsledky prací tak, aby bylo zřejmé:
1. jak řešení dílčího projektu přispělo k cíli projektu,
2. jak řešení dílčího projektu přispělo k přípravě hlubinného úložiště a především
3. jak postupovat dál v dané oblasti. 
Shrnutí každého dílčího projektu by se mělo skládat ze tří části. V první části bude popsán cíl dílčího projektu a jeho zdůvodnění vhledem k cíli celého projektu a stručný popis řešení této problematiky ve světě – v případě, že to bude relevantní pro daný dílčí projekt (maximálně 1 až 2 stránky).  V druhé části budou zmíněny nejdůležitější výsledky získané při řešení projektu. Vítány budou obrázky, které není třeba počítat do celkového počtu stránek (rozsah maximálně 2 stránky bez obrázků). Ve třetí části budou návrhy dalších prací pro řešenou oblast potřebné pro získání důležitých informací pro prokázání dlouhodobé bezpečnosti hlubinného úložiště (maximálně 1 až 2 stránky).  V závěru každé části budou uvedeny odkazy na všechny zprávy připravené v projektu a na zahraničí publikace zmíněné v úvodu.  
Struktura příspěvku do ZZ bude mít následující formu 	(příklad jednoho ze ZL): 
[bookmark: _Toc536019678]Databáze VJP pro bezpečnostní rozbory (PB-2014-ZL-S2565-005-DatabazeVJP)
· [bookmark: _Toc536019679]Cíl ZL 
· [bookmark: _Toc536019681]Zhodnocení řešení projektu 
· [bookmark: _Toc536019682][bookmark: _Toc536019680]Nejistoty řešení ZL 
· [bookmark: _Toc536019683]Návrh dalších prací 
· Výstupy ZL 
Délka příspěvku se odvíjí podle jeho významu pro cely projekt. Některé budou velmi krátké a spíše informativní, jiné jsou delší. Ve Zhodnoceni řešeni ZL by měly byt zohledněny dosažené výsledky, měl by obsahovat shrnující tabulky či obrázky a celkově jasně prezentovat dosazený stav vedení. 


Časový rozsah práce na příspěvek byl odhadnut za předpokladu, za na 1 stránku textu je potřeba cca 6 hodin.  Příspěvek bude za každý ZL připraven do šablony zpráv XXXXXX.  Příspěvky budou odevzdány jak v české, tak anglické verzi v odpovídající jazykové kvalitě. Finální korekce angličtiny provede ÚJV.
Vzhledem k různorodosti dílčích projektů nemusí mít všechny souhrny stejný rozsah, Všechny souhrny by však měly mít stejnou strukturu.   
Zpráva bude mít rovněž úvod shrnující cíle celého projektu a závěr shrnující dosažené výsledky (XXXXXX).  Celková struktura zprávy bude průběžně konzultována se XXXXXX. 
Výstupem projektu bude závěrečná zpráva v českém a anglickém jazyce opravená rodilým mluvčím. Součástí projektu bude výtisk nejméně 20 zpráv v českém a anglickém jazyce. Grafická úprava zprávy bude konzultována se XXXXXX.
ZL probíhá souběžně se ZL Koordinace a management, kde je pro přípravu ZZ vyhrazena kapacita a finanční prostředky pro koordinaci prací.


Předpokládané kapacity řešitelů za jednotlivé zadávací listy 
	
	Počet stran
v textu
	Počet hodin
CZE verze
(1 str. = 6 hod.)
	Počet hodin
ENG verze
	Zodpovědná organizace
	Zodpovědná osoba

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


[bookmark: _3dy6vkm]
	Podrobný rozpočet řešitelů ZL
[bookmark: _Hlk2953810]Rozpis výkonů a rozpočet XXXXXX
	kategorie prací
	2019
	Celkem

	dle smlouvy
	I.
	II.
	III.
	IV.
	

	Management projektu

	1
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	0
	0
	0
	0
	0

	Celkem hodin
	0
	0
	0
	0
	0

	Celkem (tis. Kč)
	0
	0
	0
	0
	0

	Realizace projektu 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Celkem (tis. Kč)
	
	




	Rozpis výkonů a rozpočet XXXXXX
	kategorie prací
	2019
	Celkem

	dle smlouvy
	I.
	II.
	III.
	IV.
	

	Management projektu

	1
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Celkem (tis. Kč)
	
	210,6














Rozpis výkonů a rozpočet XXXXXX
	kategorie prací
	2019
	Celkem

	dle smlouvy
	I.
	II.
	III.
	IV.
	

	Management projektu

	1
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Celkem (tis. Kč)
	
	108















Rozpis výkonů a rozpočet XXXXXX
	kategorie prací
	2019
	Celkem

	dle smlouvy
	I.
	II.
	III.
	IV.
	

	Management projektu

	1
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Celkem (tis. Kč)
	
	129,2

















Rozpis výkonů a rozpočet XXXXXX
	kategorie prací
	2019
	Celkem

	dle smlouvy
	I.
	II.
	III.
	IV.
	

	Management projektu

	1
	0
	0
	0
	0
	0
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