
SMLOUVA O DÍLO
ČÍSLO:..........

(dále také ,,SOD" nebo ,,smlouva")
uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen ,,občanský zákoník")

l. SMLUVN/STRANY

l. 1. Objednatel : Město Tachov
Sídlo : Hornická 1695, 347 01 Tachov
Statutární orgán : pan jiří Struček - starosta
Zástupce ve věcech technických: Soňa Vrbová, tel. 374 774 194
Technický dozor : Jan Kuvik
Bankovní spojeni : kb, a.s., pobočka Tachov
Číslo účtu : 2688970257/0100
IČ : 00260231
Telefon : 374 774 111
Fax : 374 774 196
Email : sona.vrbova@tachov-mesto.cz

dále jen ,,objednatel"
\

a

l. 2. Zhotovitel : PEMELOG s.r.o.
Sídlo : Husinecká 903/10, 130 00 Praha 3 - Žižkov
Obchodní rejstřík : OR vedený Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 183714
Jednajíá/Zastoupen: Simona Hrstková - jednatelka
Stavbyvedoucí : Robert Cvačka - mobil: 603 543 144
ZasIlacI adresa : Palackého 2089, 347 01 Tachov
lČ : 26413205

Telefon : 602 466 344
DIČ : CZ26413205

IDDS : gmrstjt
E-mail : pemelog@seznam.cz
Bankovní spojení : ČSOB, a.s., pobočka Tachov
Číslo účtu : 209049905/0300

dále jen ,,zhotovitel"

Il. PŘEDMĚTSMLOUVY

ll. 1. Předmětem smlouvy je demolice objektu Českého červeného kříže v Bělojarské ulici v Tachově na
st. p. č. 2473/36 v k. ú. Tachov. Veškerý vybouraný materiál z objektu bude roztříděn a odvezen, po
odstranění stavby budou provedeny terénní úpravy.
Realizace demolice bude probíhat dle dokumentace bouracích prací poskytnuté neomezeným a přímým

dálkovým přístupem jako součást výzvy k podání nabídek. Tuto dokumentaci zpracoval Ing. jan Róssler,
Na Terase 1914, 347 01 Tachov, pod názvem ,,objekt ččk v Bělojarské ulici na s. p. č. 2473/36, k. ú.

Tachov.

Rozsah a přesný popis jednotlivých položek je uveden ve výkazu výměr.
Předmětem smlouvy je rovněž zajištění a prováděni dopravních opatřeni po dobu realizace stavby.
Předmětem smlouvy není technický dozor. Technický dozor vykonává zadavatel.



Dodávkou stavebních prací se pro účely této SOD rozumí dodávka všech prací, dodávek a materiálů
nutných k řádnému provedení díla. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce,
služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedeni, ukončeni a
předánídňa.

Místem plnění veřejné zakázky je Bělojarská ulice v Tachově, s. p. č. 2473/36, k. ú. Tachov.

Il. 2. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajícňn
z podmínek při provádění díla či z odborných znalosti zhotovitele, je zhotovitel povinen provést soupis
těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit jej podle ČI. Ill. 2. této smlouvy a předložit tento soupis
objednateli k odsouhlasení. Teprve po případném odsouhlasení má zhotovitel právo na realizaci těchto
změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jim realizované
byly v předmětu plněnia v jeho ceně zahrnuty.

||. 3. Předmětem díla je všechno to, co je popsáno v úplných a závazných výkazech výměr nebo
specifikacích.

ll. 4. Zhotovitel se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla a místem, kde má být dílo
prováděno. Rovněž jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci
díla a disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. Tuto
skutečnost potvrzuje podpisem této smlouvy, a tudíž si je vědom, že tímto svým prohlášením vylučuje
veškeré překážky, které znemožňuji provést dílo dohodnutým způsobem.

Ill. CENA DÍLA

Ill. 1. Cena díla je stanovena pevnou částkou s odkazem na položkové rozpočty v souladu s obecně
závaznými právními předpisy a činí:

Cena bez DPH: 447 967,42 KČ

DPH: 94 073,16 KČ

Cena včetně DPH: 542 040,58 KČ

Uvedená cena je cena stanovena jako nejvýše přípustná. Zhotovitel převzal podpisem této smlouvy
nebezpečí změny okolností, a tudíž soud nemůže rozhodnout o zvýšeni ceny díla.

Ill. 2. Položkové rozpočty (oceněné výkazy výměr) jsou nedílnou součásti SOD jako příloha č. 1.
jednotkové ceny uvedené v rozpočtech jsou pevné do termínu předáni a převzetí díla a budou jimi
oceněny veškeré případné vícepráce a méněpráce realizované zhotovitelem do termínu předáni a
převzetí díla.

lil. 3. Součásti sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, které jsou nutné ke zhotovení díla.

Ill. 4. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady (mimo vlastní dílo i např. náklady
na zřízeni, provoz, údržbu a vyklizení staveniště, náklady na vytyčení stávajících podzemních
inženýrských sítí, náklady na zřIzenístaveništMch přípojek, náklady na energie a vodu po dobu provádění
prací, náklady na vytyčovací práce spojené s provedením díla, náklady souvisejIcI s kompletaci díla
apod.) a zisk zhotovitele, nutné k řádné realizaci díla v rozsahu dle ČI. ||. smlouvy. Dále obsahuje daň
z přidané hodnoty a očekávaný vývoj cen k datu předáni díla.
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Ill. 5. Cena je stanovena pro daňové podmínky k datu podpisu SOD. Smluvní strany berou na vědomí, že
případná změna daňových podmínek nemá vliv na cenu díla bez DPH.

IV. TERMÍNY PLNĚNÍ

lV. 1. Předání a převzetí staveniště: 17. 10. 2016

IV. 2. Zahájení prací na díle: 17. 10. 2016

lV. 3. Dokončení díla: 12. 12. 2016

lV. 4. Předáni a převzetí díla: 12. 12. 2016

lV. 5. Vyklizení staveniště včetně odstraněni zařízeni staveniště: 16.12. 2016 {viz ČI. VIl. 10 této smlouvy
)

IV. 6. Realizace díla se bude řídit odsouhlaseným harmonogramem průběhu prací (dále jen
,,harmonogram"), který odsouhlasí objednatel zhotoviteli nejpozději při podpisu této smlouvy a který se
stane nedílnou součástí SOD jako příloha č. 2. V harmonogramu musí být uvedeny základní druhy prací
v členění alespoň na stavební díly a u nich uveden předpokládaný termín ukončení díla.

lV. 7. Terminy plnění uvedené v harmonogramu pro jednotlivé stavební díly jsou pro zhotovitele
závazné.

lV. 8. Termín řádného ukončení díla je možno prodloužit bez sankce v případě, že zhotovitel prokáže, že
zpoždění bylo zaviněno vyšší mocí nebo nepříznivými povětrnostními podmínkami v době provádění
díla, při kterých nelze dle ustanoveni příslušných ČSN provádět práce, které jsou předmětem této
smlouvy. Tato skutečnost musí být poznamenána ve stavebním deníku a potvrzena stavebními dozory
objednatele. Termín ukončení díla se prodlouží o počet dnů, ve kterých bylo zpožděni prokázáno.

lV. 9. Objednatel si vyhrazuje právo posunout nebo odložit realizaci dodávky stavby s ohledem a
v závislosti na výši disponibilních prostředků pro financování stavby nebo ji zcela ukončit před jejím
ukončením.

lV. 10. SmluvníterrMny realizace díla jsou závazné pro zhotovitele. Objednatel může termíny prodloužit,
případně práce přerušit a v takovém případě je povinen již provedené práce zaplatit.

V. PLATEBN/PODM/NKY, FAKTURACE

V. 1. Provedené práce budou fakturovány měsíčně. Zhotovitel předloží objednateli soupis provedených
prací a dodávek oceněný dle ČI. Ill. této smlouvy a po jeho odsouhlasení technickým dozorem
objednatele {je povinen se vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů od data doručeni) vystaví daňový
doklad. Každý daňový doklad musí být řádně označen názvem veřejné zakázky: ,,Demolice objektu ČČK
v Bělojarské ulici v Tachově".
Přílohou daňového dokladu je odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek. Splatnost daňových
dokladů odsouhlasených technickým dozorem je 30 dní.

V. 2. Provedené práce a dodávky oceněné dle ČI. Ill. této smlouvy a po jejich odsouhlasení technickým
dozorem objednatele budou hrazeny měsíčně až do výše max. 90 % ceny díla bez DPH. Konečná faktura
bude vystavena při předání a převzetídíla a bude uhrazena po odstraněni poslednívady nebo nedodělku
zapsaného v protokolu o předání a převzetí a předáni všech dokladů (dále jen ,,pozastávka").

-3 -



v. 3. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlaseni množství či druhu provedených prací,
je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých došlo k odsouhlasení.

V. 4. Objednatel prohlašuje, že předmět plnění smlouvy slouží objednateli smlouvy výhradně k výkonu
veřejné správy {tzn., neslouží k ekonomické činnosti).

V. 5. Zhotovitel nepožaduje zálohu.

V. 6. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu díla.

V. 7. Smluvní strany berou na vědomi, že správce daně zveřejňuje ode dne 01. 01. 2013 nespolehlivého
plátce DPH v rejstříku nespolehlivých plátců DPH vedeném MF ČR a že objednatel, pokud přijme
zdanitelné plnění s místem plněni v tuzemsku uskutečněné poskytovatelem zdanitelného plněni, tj.
jiným plátcem DPH, nebo poskytne úplatu na takové plnění, ručí podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o
dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, jako příjemce zdanitelného plněni za
nezaplacenou daň z tohoto plnění, pokud v okamžiku uskutečněni zdanitelného plněni je poskytovatel
zdanitelného plněni (zhotovitel) veden v rejstříku nespolehlivých plátců DPH, anebo nastane některá z
jiných skutečností rozhodných pro ručení objednatele ve smyslu tohoto ustanovení. Zhotovitel se
zavazuje po dobu trvání této smlouvy či trvání některého ze závazků z této smlouvy pro něj plynoucích
řádně a včas zaplatit DPH pod sankci smluvní pokuty sjednané v ČI. VI. 1. 10. této smlouvy.

V. 8. Zhotovitel prohlašuje a svým podpisem této smlouvy potvrzuje pod sankckmluvní pokuty sjednané
v ČI. VI. l. 11. této smlouvy, že ke dni uzavřeni této smlouvy není veden v evidenci plátců DPH jako
nespolehlivý plátce, a pro případ, že se stane nespolehlivým plátcem DPH až po uzavřenítéto smlouvy,
zavazuje se bezodkladně a prokazatelně informovat objednatele o této skutečnosti pod sankcí smluvní
pokuty sjednané v ČI. VI. 1.11 této smlouvy.

V. 9. Pokud objednatel jako příjemce zdanitelného plnění zjistí po doručení daňového dokladu (faktury),
že zhotovitel je v evidenci plátců DPH veden jako nespolehlivý plátce DPH ve smyslu ČI. V. 8. této smlouvy
nebo bankovní účet, který zhotovitel uvede na daňovém dokladu (faktuře), není zveřejněn v registru
plátců DPH, má se za to, že úhrada daňového dokladu {faktury) bez DPH je provedena ve správné výši.

VI. SMLUVN/POKUTYA NÁHRADA ŠKODY

VI. 1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude platit objednateli smluvní pokuty:

VI. 1.2. Za prodlení s termínem dokončeni díla v terminu dle ČI. IV. 3. této smlouvy, a to 50.000 KČ
jednorázově a 5.000 kč za každý, byt' započatý den prodlení.

VI. l. 3. Za prodlení s terminem předání a převzetí díla v termínu dle ČI IV. 4. této smlouvy, a to
50.000 kč jednorázově a 5.000 kč za každý, byt' započatý den prodlení.

VI. l. 4. Za prodlení s terminem odstranění vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu
nebo vad zjištěných v záruční době, a to 3.000 KČ za každou vadu nebo nedodělek a den prodlení.

VI. 1.5. Za nevyklizení staveniště nebo odstranění zařízeni staveniště v termínu dle ČI. lV. 5. této
smlouvy, a to 3.000 kč za každý započatý den prodlení.

vi. 1.6. Za každý den prodlení nástupu na odstraňování vady uvedené v protokole o předáni a
převzetí díla, a to 3.000 kč za každý započatý den prodlení.
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vi. 1.7. Za každý den prodlení nástupu na odstraňováni vady v záruční době, a to 3.000 kč za každý
započatý den prodlení.

VI. 1.8. V případě nedoložení dokladů o pojištěni dle ČI. VIII. 7. této smlouvy, a to 1.000 kč za každý
započatý den prodlení.

VI. 1.9. V případě zjištěni plnění předmětu zakázky jiným než odsouhlaseným subdodavatelem dle
ČI. VIII. 9. této smlouvy, a to 50.000 KČ za každé zjištění.

VI. 1.10. Zhotovitel se zavazuje řádně a včas plnit své povinnosti vztahující se ke správě DPH po
dobu trvánítéto smlouvy či trvání některého ze závazků z této smlouvy pro něj plynoucích, zejména
tuto daň řádně a včas zaplatit. Pokud v důsledku porušeni tohoto závazku příslušný finanční úřad
vyzve objednatele k zaplacení DPH z důvodu jeho ručení ve smyslu ČI. V. 7. této smlouvy, zhotovitel
se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši odpovídajÍcÍ každému porušení jeho závazku
k řádnému a včasnému zaplacení DPH, s nimž je spojeno ručení objednatele ve smyslu odst. ČI. V.
7. této smlouvy.

VI. 1.11. Pro případ nepravdivého prohlášeni zhotovitele anebo nesplnění oznamovací povinnosti
zhotovitele podle ČI. V. 8 této smlouvy se sjednává k tíži zhotovitele ve prospěch objednatele
jednorázová smluvní pokuta ve výši: 94 073,16 korun českých (slovy: devadesát čtyři tisíce
sedmdesát tři korun českých ) - zhotovitel opíše celkovou výši DPH z ČI. Ill. 1. této smlouvy

VI. 1.12. V případě nedoloženi seznamu subdodavatelů dle ČI. VIII. 14. této smlouvy, a to 3.000 KČ
za každý započatý den prodlení.

VI. l. 13. V případě porušení ustanovení omezujícího provádění prací dle článku VIII. 13. této
smlouvy, a to 3.000 KČ za každé zjištění.

VI. 2. V případě, že objednateli, vznikne z ujednáni této SOD nárok na smluvní pokutu nebo jinou
majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn odečíst tuto částku z kteréhokoliv daňového
dokladu a snížit o ni sjednanou cenu díla, případně odečíst tuto částku z pozastávky.

VI. 3. Ustanoveni o smluvní pokutě neruší právo objednatele na náhradu škody a ušlého zisku, které mu
vzniknou prodlením zhotovitele.

VIl. STAVENIŠTĚ

vii. 1. Objednatel předá zhotoviteli, který převezme staveniště ve lhůtě 5 dnů před terminem zahájeni
prací a nejpozději v den zahájení prací na díle, v terminu dle článku lV. 1. této smlouvy a za podmínek,
které jsou uvedeny v tomto článku.

VIl. 2. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se
svými potřebami a se zadáním objednatele. Náklady na projekt, vybudováni, zprovozněni, údržbu,
likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty v ceně díla dle této smlouvy. Zhotovitel je povinen
poskytnout objednateli a osobám vykonávajícím funkci technického a autorského dozoru provozní
prostory a zařízení nezbytné pro výkon jejich funkce při provádění díla.

VIl. 3. Zhotovitel si na základě podkladů, které mu předá objednatel, zajistívytýčení podzemních vedení
stavenišť a bude dodržovat podmínky správců a vlastníků sítí po celou dobu výstavby.
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VIl. 4. Veškerá potřebná povoleni k užíváni veřejných ploch, případně překopů komunikací zajišťuje
zhotovitel a nese náklady s tím spojené. Tyto náklady jsou součástí sjednané ceny díla.

VIl. 5. jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude třeba umístit nebo přemístit dopravní
značky podle předpisu o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel. Zhotovitel zodpovídá
i za umisťování, přemist'ováni a udržováni dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací
a všechny náklady s tím spojené jsou zahrnuty v ceně díla dle této smlouvy.

VIl. 6. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty
vzniklé jeho činností. Pokud během realizace díla dojde k poškozeni okolních zařizenívinou zhotovitele,
zavazuje se zhotovitel vše uvést do původního stavu, popř. se strany dohodnou jinak.

VII. 7. Zhotovitel zajististřeženI staveniště včetně zařízeni a v případě potřeby i oplocení staveniště nebo
jiné vhodné zabezpečení. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

VIl. 8. Zhotovitel zajistí na své náklady odběrná místa energii včetně případného měřeni odběrů.

VII. 9. Objednatel má právo nezahájít přejímací řízení, není-li na staveništi pořádek, nebo není-li
odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při prováděni prací apod.

VIl. 10. Nejpozději do 3 pracovních dnů po předání a převzetí díla je zhotovitel povinen odstranit zařízeni
staveniště, vyklidit staven iště a upravit jej. Pokud staveniště v dohodnutém termínu nevyklidí nebo jej
neupraví do sjednaného stavu, je objednatel oprávněn zhotoviteli účtovat smluvní pokutu dle ČI. VI. 1.
5. této smlouvy, a to až do vyklizeni staveniště.

VIII. PROVÁDĚN/D/LA

VIII. 1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad, s potřebnou péčía na své nebezpečíve sjednané
době a obstarat vše, co je k provedeni díla potřeba. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně
a příkazy objednatele ohledně způsobu provádění díla je zhotovitel vázán, jen byly-li učiněny písemně a
nemění-li obsah této smlouvy či s ni nejsou v rozporu anebo v rozporu s obecně závaznými platnými a
účinnými právní předpisy. Zhotovitel upozorní objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou
povahu věci nebo příkazu, který mu objednatel dal.

viii. 2. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat prováděni díla. Pro účely
kontroly průběhu prováděnícKla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné
provádění kontroly, nejméně však lx měsíčně. Objednatel je povinen oznámit konáni kontrolního dne
nejméně 5 dnů před jeho konáním. Kontrolních dnů se zúčastní objednatel nebo jeho zástupce včetně
osob vykonávajÍcÍ funkci odborného dozoru, technického dozoru a autorského dozoru. Zhotovitel nebo
jeho zástupci jsou povinni se kontrolních dnů zúčastňovat. Kontrolní dny vede objednatel, který může
jejich vedením pověřit osoby vykonávajÍcÍ funkci technického dozoru. Obsahem kontrolního dne je
zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plněni prováděni prací,
připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení
případných nápravných opatřeni a úkolů. Objednatel pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který
písemně předá všem zúčastněným. Zhotovitel je povinen zapsat termín konání kontrolního dne a jeho
závěry do stavebního deníku.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověřeni prací, které v dalším postupu budou
zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním deníku). Zhotovitel je povinen vyzvat
objednatele nejméně 5 dnů před terminem, v němž budou předmětné práce zakryty. Pokud se
objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce
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zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen
toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjisti, že práce nebyly řádně provedeny, nese
veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

viii. 3. zjisti-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn
dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným
způsobem. jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté, má objednatel
právo od SOD odstoupit.

VIII. 4. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdravivšech osob v prostoru staveniště
provozovaného dle ČI. VIl. této smlouvy a zabezpečí jejich vybaveniochrannými pracovními pomůckami.
Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související
s realizaci díla.

VIII. 5. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat platné a účinné zákony a jejich prováděcí
předpisy a další obecně závazné platné a účinné právní předpisy, které se týkají jeho činností. Pokud
porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.

VIII. 6. Zhotovitel se zavazuje dodržovat při prováděni díla veškeré podmínky a připomínky vyplývajÍcÍ
z povoleni stavby. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel
v plném rozsahu.

VIII. 7. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činnosti včetně možných škod
pracovníků zhotovitele, a to až do výše ceny díla. Stejné podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých
subdodavatelů.

VIII. 8. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu
opomenuti, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyp|ývajÍcÍch z platných zákonů, ČSN nebo jiných
právních norem nebo vyplývájicich z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto
škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

VIII. 9. Zhotovitel je povinen po celou dobu plnění veřejné zakázky vést a průběžně aktualizovat reálný
seznam všech subdodavatelů a věcných částí včetně rozsahu %, které pinl. Zhotovitel odpovídá za
provedeni díla subdodavatelem jako by dílo prováděl sám. V případě změny plněni díla pomocí jiných
subdodavatelů oproti nabídce ve veřejné zakázce ,,Demolice objektu ČČK v Bělojarské ulici v Tachově"
zahájené dne 15. 9. 2016 v elektronickém nástroji dostupném na https'//zakazkytachov-mesto.cz,
musí být změna předem odsouhlasena s objednatelem. Pokud bude zjištěno plnění zakázky pomocí
jiného než odsouhlaseného subdodavatele, může být uplatněna sankce v souladu s ČI. VI. 1.9 této
smlouvy.

VIII. 10. Jestliže zhotovitel narazí při prováděni prací na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce
a informovat písemně objednatele a oprávněné orgány státní správy. Pokud tak neučiní, nese veškeré
důsledky z toho plynoucí. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu.

Vlil. 11.je-li k provedenidíla nutná součinnost objednatele, určímu zhotovitellhůtu k jejímu poskytnuti,
kterou musí objednatel odsouhlasit a následně součinnost poskytnout. Uplyne-li lhůta marně, má
zhotovitel právo zajistit si náhradní plněni na účet objednatele. Před čerpáním náhradního plněni musí
o uplynuti lhůty zhotovitel písemně informovat objednatele a vyzvat jej naposledy k poskytnutí
součinnosti ve lhůtě 14 dnů ode dne doručeni informace.

VIII. 12. Zhotovitel strpí při prováděni prací přítomnost třetí osoby s pověřením od objednatele.
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VIlt. 13. Zadavatel omezuje dobu prováděni pracítakto: pondělí až pátek 7,00 - 17,00 hodin. Mimo tuto
dobu včetně svátků a dnů pracovního volna zadavatel zakazuje provádět jakékoliv činnosti spojené
s demolicíobjektu. v případě porušenítohoto ustanovení je Zadavatel oprávněn uložit zhotoviteli sankci
dle článku VI. l. 13 této smlouvy.

VIII. 14. Zhotovitel předloží objednateli seznam subdodavatelů, ve kterém uvede subdodavatele, jímž za
plněnisubdodávky každému uhradil vÍce než 10% z celkové ceny díla podle této smlouvy, a to do 30 dnů
od splněni této smlouvy, jinak je objednatel oprávněn fakturovat zhotoviteli smluvní pokutu dle článku
VI. I. 12 této smlouvy.

lX. PŘEDÁN/A PŘEVZET/D/LA

lX. 1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejpozději 7 dnů předem, kdy bude dílo připraveno
k předání. Objednatel nebo jeho zástupce včetně osob vykonávající funkci technického dozoru a
autorského dozoru, je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájít
přejímací řízeni a řádně v něm pokračovat, nebude-li dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, je-li
dokončeno a předáno.

lX. 2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady. Bez
těchto dokladů nelze považovat dílo za ukončené a schopné předáni.

lX. 3. O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel protokol, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis
vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s terminem jejich odstraněni (nejpozději do jednoho týdne,
nebude-li dohodnuto jinak.) Pokud objednatel nebo jeho zástupce včetně osob vykonávající funkci
technického dozoru a autorského dozoru odmítne dílo převzít, je povinen uvést do protokolu svoje
důvody. Před odstraněním vad je tyto nutné, ve spolupráci se stavebním dozorem, zdokumentovat.

lX. 4. Dílo je považováno za dokončené po ukončeni všech prací uvedených v ČI. ll. této smlouvy, pokud
jsou ukončeny řádně a včas a zhotovitel předal objednateli doklady uvedené v ČI. IX. 2. této smlouvy a
je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu a povrch všech pozemků tvořících staveniště je
vyčištěn a uveden do předepsaného stavu. Pokud jsou v této smlouvě použity termíny ukončení díla
nebo předání, rozumí se tím den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu předávacího protokolu.

IX. 5. Objednatel má právo převzít dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani
ve spojenis jinými nebránířádnému užívanidňa. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady
a nedodělky v terminu uvedeném v protokolu o předáni a převzetí díla. Pokud zhotovitel neodstraní
veškeré vady a nedodělky v dohodnutém termínu, je objednatel zhotoviteli oprávněn účtovat smluvní
pokutu dle ČI. VI. 1. 4. této smlouvy. objednatel není povinen převzít dílo vykazujIcI vady nebo
nedodělky.

lX. 6. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady a nedodělky, i když tvrdí, že za uvedené
vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstraněni v těchto sporných případech nese až do
rozhodnutí soudu zhotovitel. Nenastoupí-li zhotovitel k odstraněni vad a nedodělků v přiměřené lhůtě
podle povahy vady nebo nedodělku, nejpozději však do 10 dnů od obdržení písemného oznámeni
objednatele, je objednatel zhotoviteli oprávněn účtovat smluvní pokutu dle ČI. VI. 1. 6. této smlouvy. Za
písemné oznámeni objednatele se považuje i zápis v protokole o předání a převzetí díla.
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X. ZÁRUKY

X. 1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka
za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.

X. 2. Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v ČI. ||. záruku v délce 60 měsíců. Po tuto dobu odpovídá
za vady, které objednatel zjistil a které včas oznámil. Jakékoliv škody, vyjma způsobených živelní
pohromou, jdou k tíži zhotovitele. Záruční doby na reklamovanou část díla se prodlužují o dobu
počÍnajÍcÍ dnem uplatnění reklamace a končí dnem odstraněnivady zhotovitelem.

X. 3. Záruční doba počíná běžet dnem odstraněni poslední vady a nedodělku, vyplývajíciho z protokolu
o předání a převzetí díla.

X.4. Zhotovitel je povinen nejpozdějido 2 pracovních dnů po obdrženireklamace písemně oznámit objednateli,
zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však
musí písemně sdělit, v jakém terminu nastoupí k odstraněnívady.

X. 5. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná
objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

X. 6. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do 10
dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, je objednatel
zhotoviteli oprávněn účtovat smluvní pokutu dle ČI. VI. 1. 7. této smlouvy. Náklady na odstraněni
reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do dohody stran nebo rozhodnuti soudu.

XL VYŠŠ/MOC

XI. 1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považuji případy, které nejsou závislé na smluvních stranách
a které smluvní strany nemohou ovlivnit. jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy
apod.

XL 2. Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným v důsledku vyšší moci, strana, která se bude
chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době
plněni. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc právo odstoupit od této
smlouvy. Účinnost odstoupeni nastává v tomto případě dnem doručení oznámenío odstoupeni od této

smlouvy. V odstoupení musí být dále uveden důvod, jak stanovuje ČI. XII. 4. této smlouvy.

XII. ZMĚNA SMLOUVY

XII. 1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným
,,Dodatek ke smlouvě" a očíslovaným podle pořadových čísel. jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu
smlouvy nepovažuji. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda o celém jejich obsahu.

XII. 2. Zhotovitel bude povinen akceptovat případného omezení rozsahu díla a bude povinen akceptovat
požadavky na prováděni prací podle připomínek stavebních a jiných oprávněných orgánů.

XII. 3. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránicí řádnému plněni této smlouvy, je povinna
druhé straně to ihned bez zbytečného odkladu oznámit a vyvolat jednání zástupců, oprávněných
k podpisu této smlouvy.
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XII. 4. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy vyplývajÍcÍ,
je povinna svoje odstoupeni písemně oznámit druhé straně s uvedením terminu, ke kterému od smlouvy
odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který smluvnistrana od smlouvy odstupuje a
přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitosti je
odstoupeni neplatné.

XII. 5. Objednatel a zhotovitel mají právo od smlouvy odstoupit na základě podstatného porušení
smlouvy. Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se také považuje neplnění dohodnutých
časových termínů dle harmonogramu o vice než 15 dnů. Za podstatné porušeni smlouvy ze strany
objednatele se považuje, bude-li v rozporu s ustanoveními této smlouvy v prodlení s placením některé
platby o vÍce než 15 dnů.

XII. 6. Objednatel může omezit rozsah zakázky, případně prodloužit termín dokončení dle aktuálně
použitelných finančních prostředků investora.

XII. 7. Nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho
existenci, je povinna oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámeni o odstoupeni. Pokud tak
neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.

XII. 8. Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy
vyp|ývajÍcÍ, pak povinnosti obou smluvních stran jsou následujÍcÍ:
Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena
díla.
Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje ,,dIIčI konečný daňový doklad."
Zhotovitel vyzve objednatele k ,,dIlčImu předání a převzetí díla" a objednatel je povinen do tří dnů po
obdržení výzvy zahájít ,,dílčí přejímací řízení." Po dílČím předání a převzetí provedených prací sjednají
obě smluvní strany písemné zrušení smlouvy a dle požadavku objednatele zhotovitel zajistí zabezpečení
díla po dobu přerušeni prací na díle po odstoupeni od této smlouvy, přičemž cenu tohoto zabezpečeni
smluvní strany dohodnou v písemném zrušeni smlouvy.

xii. 9. objednatel je oprávněn bez souhlasu zhotovitele převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy
vyp|ývajÍcÍ na jinou stranu. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy
vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem objednatele.

XIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

XIII. 1. Právní vztahy vyplývající nebo neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními občanského
zákoníku.

XIII. 2. Zhotovitel bere na vědomi, že je osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle §
2 pÍsm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění. Zhotovitel se
zavazuje povinnosti uchovávat po dobu 10 let od skončeni plněni zakázky doklady souvisejÍcÍ s plněním
této zakázky, nejméně však do roku 2027. Zhotovitel se zavazuje těmito povinnostmi zavázat i své
subdodavatele.

XIII. 3. Všechny spory mezi smluvními stranami, vzniklé z právních vztahů založených touto smlouvou
nebo v souvislosti s ní, budou řešeny jednáním při vynaložení veškerého úsilí ke smírnému řešení. V
případě, že smluvní strany nedosáhnou jednáním smírného řešenítakového sporu, rozhodne o daném
sporu na návrh některé ze smluvních stran věcně a místně příslušný soud.

XIII. 4. Veškeré dohody učiněné jinou formou než Dodatkem ke smlouvě nabývájí účinnosti jejich
potvrzením formou Dodatku ke smlouvě, jinak nejsou závazné.
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XIII. 5. Tato SOD je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva.

XIII. 6. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem SOD včetně příloh a s celým obsahem
SOD souhlasí.

XIII. 7. Rada města rozhodla o uzavření této smlouvy o dílo dne u,ne,eni č, b
poř.č. 4jJZC' . '

XIV. SEZNAM PŘÍLOH

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí smlouvy:

· oceněný výkaz výměr
· harmonogram prací

V Tachově dne 17.10. 2016 VTachově dne 4? ·QÚ·

Simona Hrstková jiříStruček
jednatelka fj pemelog s.r.o. starosta města Tachov
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REKAPITULACE STAVBY
Kód: Ro0010092016

Stavba: objekt ččk v Bělojarské úl. na st.p.č. 2473/36, k.ú. Tachov

KSO: CC-CZ:
rMísto: Tachov Datum: 12.9.2016

Zadavatel: lČ:
Město Tachov, Hornická 1695, Tachov DIČ:

Uchazeč: lČ: Vyplň údaj
Vyplň údaj dič: Vyplň údaj

Projektant: lČ: 46801316

Ing. jan Róssler, Na Terase 1914, 347 01 Tachov DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek cenové soustavy Urs. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy Urs, které nejsou
uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní část katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispouici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve
sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepocházejí z cenové soustavy Urs."

Cena bez DPH 447 967,42

Sazba daně Základ daně výše daně
DPH základní 21,00% 447 967,42 94 073,16

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 542 040,58
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Ro0010092016

Stavba: objekt ččk v Bělojarské úl. na st.p.č. 2473/36, k.ú. Tachov

Místo: Tachov Datum: 12.9.2016

Zadavatel: Město Tachov, Hornická 1695, Tachov Projektant: Ing. jan Róssler, Na Terase 1'
Uchazeč:

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

Náklady stavby celkem 447 967,42 542 040,58

01 Stavební objekt 430 165,42 520 500,16 sta

02 vedlejší a ostatní náklady 17 802,00 21 540,42 VON
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
objekt ččk v Bětojarské úl. na st.p.č. 2473/36, k.ú. Tachov

objekt: '

01 - Stavební objekt

KSO: CC-CZ:
Místo: Tachov Datum: 12.9.2016

Zadavatel: lČ:
Město Tachov, Hornická 1695, Tachov DIČ:

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Projektant: lČ: 46801316
Ing. jan Róssler, Na Terase 1914, 347 01 Tachov DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven za vyuŽití položek cenové soustavy Urs. Cenové a technické podmínky položek Cenové
soustavy Urs, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní část katalogů) jsou neomezeně dálkově k

dispouici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj,
nepocházejí z cenové soustavy Urs."

Cena bez DPH 430 165,42

Základ daně Sazba daně výše daně
DPH základní 430 165,42 21,00% 90 334,74

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 520 500,16
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
objekt ččk v Bělojarské úl. na st.p.Č. 2473/36, k.ú. Tachov

objekt:

01 - Stavební objekt

Místo: Tachov Datum: 12.9.2016

Zadavatel: Město Tachov, Hornická 1695, Tachov Projektant: Ing, jan Rósster, Na Teri
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZKJ

Náklady soupisu celkem 430 165,42

HSV - Práce a dodávky HSV 430 165,42
1 - Zemní práce 1 692,48

·,· :, l: . I!9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 290 364,66
.. l, !, , l, !. . I l , l

997 - Přesun sutě 138 108,28 '
l , l , ,. 1!,1 l, l l :' i',! lil !,j|l ii ii i' ii i.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Objekt ččk v Bělojarské úl. na st.p.Č. 2473/36, k.ú. Tachov

Objekt:

01 - Stavební objekt

Místo: Tachov Datum: 12.9.2016

Zadavatel: Město Tachov, Hornická 1695, Tachov Projektant: Ing. jan Róssler, Na Terase 1914, 347 01
Uchazeč:

. . . j.cena CenováPČ Typ Kod Popis MJ Mnozstvi fczKj Cena celkem [CZK]

soustava
Náklady soupisu celkem 430 165,42 '

d HSV Práce a dodávky HSV 430 165,42
d 1 Zemní práce 1 692,48

1 K 181102301 Úprava pláně v zářezech bez zhutnění m2 275,200 6,15 1 692,48 es Urs 2016 01

PP Uprava pláně na stavbách dálnic v zářezech mimo skalních bez zhutnění
VY 16,0*17,2 275,200

d 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 290 364,66
2 K 961044111 Bourání základŮ z betonu prostého nebo prefabrikátů m3 31,872 902,55 28 766,07 es Urs 2016 01

PP Bourání základů z betonu prostého
w pasy
W 0,6'0,8'(16,0+17,2)"2 31,872

Ž3 K 961055111 Bourání základŮ ze ŽB nebo prefabrikátŮ m3 27,648 1 863,88 51 532,55 es Urs 2016 01

PP Bourání základů z betonu železového
VY patky
VY 1,2"1,2"1,2"16 27,648

4 K 981013413 Demolice budov zděných na MC nebo z betonu podíl konstrukcí do 20 % těžkou .m3 2 201,600 94,93 208 997,89 es URS 2016 01mechanlzac)

pp Demolice budov těžkými mechanizačními prostředky z cihel, kamene, tvárnic na maltu cementovounebo z betonu prostého s podílem konstrukcí přes 15 do 20 %
vy obestavěný prostor '
VY 17,2"16,0*8,0 2 201,600
w objem konstrukci=390,894 m3
VY 0,3"7,4"(17,2+15,4)"Z
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j.cena CenováPC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi fCZK] Cena celkem [CZK]
soustava

VY 0,4"0,4"2,9"16"2:
W 0,15"2,95*(5,0+1,01+1,5+3,2).
W 0,1*2,95*(16,6"2+5,0+0,5"4+2,2+1+0,65+5,36).
W 0,1"2,95"(1,2+6,0+5,1+2,6+3,0'3+3,5+2,3"3).
W 0,15"(6,7+2,45+3,45+0,55"3).
W 0,1'(0,5*4+1,1+4,2+5,6+6,3+4,3+6,7"2+5,1'3).
W 0,1"(3,05+3,3*2+1,4"2+1,5+1,45+0,65"2+2,0).
W 17,2*16,0"0,35.
W 17,2"16,0*0,35. .
w procentuální podíl:
VY 390,894/2201,6"100=17,755

5 K R98-001 Příplatek za manipulaci/demontáž desek s Azebestem t 1,500 712,10 1 068,15

d 997 Přesun sutě 138 108,28

6 K 997002511 Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a t 899,191 17,37 15 618,95 es Urs 2016 01urovnáním do 1 km (na místo drcení)

pp Vodorovné přemístěni suti a vybouraných hmot bez nataženi, se dožením a hrubým urovnáním navzdálenost do 1 km

7 K 997002519 Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot t 2 697,573 4,04 10 898,19 es Urs 2016 01

pp Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se dožením a hrubým urovnánímPříplatek k ceně za každý dalŠíi zapcčatý 1 km přes 1 km

w 899,191"3 'Přepočtené koeficientem množství 2 697,573

8 K 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot t 944,691 56,29 53 176,66 es Urs 2016 01

PP Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístěni

9 K 997006006 Drcení stavebního odpadu z demolic ze zdiva z betonu prostého s dopravou do 100 m t : 843,191 35,59j 30 009,17 es Urs 2016 01
a naložením

pp Drcení stavebního odpadu z demolic s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením do drticíhozařízení ze zdiva betonového

10 K 997006007 D'cení stavebního odpadu z demolic ze zdiva z betonu Železového s dopravou do 100 100,000 53,43 5 343,00 es Urs 2016 01
m a naložením t

pp Drcení stavebního odpadu z demolic s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením do drtícího 'zařízení ze zdiva železobetonového

11 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 45,500 8,48 385,84 es Urs 2016 01

PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

12 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km (na t 637,000 2,5Á 1 637,ljCS Urs 2016 01
řízenou skládku 15km) l i

pp Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek kceně za každý další izapočatý 1 km přes 1 km

vy 45,5"14 'Přepočtené koeficientem množství 637,000
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J.cena Cena celkem [CZK] CenováPČ Typ Kód Popis NU Mnozstvi [czKj soustava

13 K 997013821 Poplatek za uložení stavebního odpadu s azbestem na skládce (skládkovné) t 1,50K) 2 967,00 4 450,50 es Urs 2016 01
PP P®latek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovřé) s azbestem

14 K 997013831 Poplatek za uložení stavebního směsného(dřevo,sklo,lepeny,polystyren ap.) odpadu t i 44,000 377,02 16 588,88 es Urs 2016 01
na skládce (skládkovné) l

PP Poplatek za utažení stavebního odpadu na skládce (sktádkovné) měsného

t

,
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
objekt ČČK v Bělojarské úl. na st.p.Č. 2473/36, k.ú. Tachov

objekt:

02 - vedlejší a ostatní náklady

KSO: CC-CZ:
Místo: Tachov Datum: 12.9.2016

Zadavatel: IČ:
ivíěsto Tachov, Hornická 1695, Tachov DIČ:

Uchazeč: ÍČ:

DIČ:

projektant: IČ: 46801316
Ing. jan Róssler, Na Terase 1914, 347 01 Tachov DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 17 802,00

Základ daně Sazbadaně výše daně
DPH základní 17 802,00 21,00% 3 738,42

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 21 540,42
, ! ,, . ..|||| ii

,1
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
objekt ččk v Bělojarské úl. na st.p.č. 2473/36, k.ú. Tachov

objekt:

02 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Tachov Datum: 12.9.2016

Zadavatel: Město Tachov, Hornická 1695, Tachov Projektant: Ing. Jan Róssler, Na Teri
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] '

Náklady soupisu celkem 17 802,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 17 802,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
objekt ččk v Bělojarské úl. na st.p.Č. 2473/36, k.ú. Tachov

objekt:

02 - Vedlejší a ostatní náklady ·

Místo: Tachov Datum: 12.9.2016

Zadavatel: Město Tachov, Hornická 1695, Tachov Projektant: Ing. Jan Róssler, Na Térase 1914, 347 01
Uchazeč:

J.cena CenováPČ Typ Kod Popis NU Mnozstvi Cena celkem [CZK]
jcziq soustava

Náklady soupisu celkem 17 802,00

d VRN Vedlejší rozpočtové náklady 17 802,00
1 K 042503000 Plán BOZP na staveništi KČ 1,000 2 967,00 2 967,00 es Urs 2013 01

pp Inženýrská činnost posudky plán BOZP na staveništi- zřízení ceduli BOZP - dle požadavků koordinátora stavby

2 K 011002000 PrŮzkumŇ práce - vytýčení sítí kč 1,000 2 967,00 2 967,00 es Urs 2013 01 l
l

PP Průzkumné práce - vytýčení sítí

3 K 030001000 Zařízení staveniště KČ 1,000 7 912,00 7 912,00 es Urs 2013 01

PP Zařízení staveniště

4 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost KČ 1,000 3 956,00 3 956,00 es Urs 2013 01

PP Hlavní tituly prŮvcxiních činností a nákladů inženýrská činnost kompletační a koordinační Činnost
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HARMONOGRAM DEMOLIČNÍCH PRACÍ

AKCE: ,, Demolice objektu ČČK v Bělojarské ulici v Tachově ,,

Dodavatel: PEMELOG s.r.o., Husinecká 903/10, 130 00 Praha 3 - Žižkov, IČ: 26413205

Časový hormonogram demoličních prací:

01) Demontáž podlahovin 17.10. až 18.10."2016
02) Demontáž výplní otvorů 19.10. až 20.10. 2016
03) Demontáž svítidel a elektroinstalace 21.10 až 25. 10. 2016
04) Demontáž rozvodů ZTI 26.10. až 31.10. 2016
05) Demontáž ÚT 01.11. až 02.11. 2016
06) Demontáž střešního pláště vč. Krytiny 03.11. až 07.11. 2016
07) Demontáž vnitřních stěnových konstrukcí 08.11. až 10.11. 2016
08) Demontáž obvodového pláště 11.11.až 16.11. 2016
09) Demontáž vodorovných nosných konstrukcí 18.11. až 22.11. 2016
10) Demontáž nosné želbet. konstrukce 23.11. až 28.11. 2016

\11) Demontáž základové konstrukce 29.11. až 02.12. 2016
12) Drcení stavebního odpadu 05.12. až 07.12. 2016
13) Vyklizení a úklid staveniště 08.12. až 09.12. 2016
14) Předáni staveniště 12.12. 2016

V Tachově dne: 17.10. 2016

. . . .

Podpis dodavatele v souladu s výpisem z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence nebo
osob/y oprávněné jednat za dodavatele


