
 SMLOUVA  O DÍLO

Číslo smlouvy objednatele: 
A – 002777 - 00
Číslo smlouvy zhotovitele: 
02/2016

na zpracování
projektové dokumentace pro  realizaci stavby „Výměna teplovodních rozvodů v oblasti kotelny K1 – Stupkova – Sirkařská v Sušici“
I.

Smluvní strany
1)  Objednatel :
Město Sušice    
     se sídlem :

Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice

     IČ :     

00256129

     DIČ :   

CZ00256129

     bankovní spojení : 
Česká spořitelna, a.s.

     č. účtu :

5070462/0800

    zastoupené Bc. Petrem Mottlem, starostou města Sušice
     jako objednatel na straně jedné (dále jen „objednatel“)

     a 

2)  Zhotovitel :

Obchodní společnost I.N.P. spol. s r.o.

     se sídlem :

U Borského parku 1213/3, 301 00 Plzeň
     IČ :     

405 25 937

     DIČ :   

CZ 40525937

     bankovní spojení : 
Komerční banka a.s., 
     č. účtu : 

494141371/0100

     zastoupená Ing. Petrem Šmídem, jednatelem
     zapsaná v obchodního rejstříku, vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 1283
      jako zhotovitel na straně druhé (dále jen „zhotovitel“) 

uzavírají dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „OZ“) v platném znění tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):
II.

Předmět smlouvy
1. Zhotovitel se zavazuje na základě této smlouvy zhotovit pro objednatele projektovou dokumentaci pro realizaci stavby „Výměna teplovodních rozvodů v oblasti kotelny K1 – Stupkova – Sirkařská v Sušici“ (dále jen „dílo“). Dílo bude rozděleno na severozápadní a jihovýchodní část, každá část díla bude zpracována jako samostatná složka, takto:
„Výměna teplovodních rozvodů v oblasti kotelny K1 – Stupkova – Sirkařská v Sušici - severozápadní část“ zahrnuje výměnu teplovodních rozvodů v oblasti Stupkova, tedy mezi kotelnou K1 a objekty č.p. 910, 852, 988, 1107, 892 a MŠ.
Projektant posoudí možnost vedení teplovodu novou trasou bez zásahu do zahrádek mezi kotelnou           K1 a objektem č.p. 910, trasa by měla vést pěší komunikací. V případě kladného posouzení bude navržena nová trasa v krátkém úseku mimo stávající zahrádky, povolení této stavby bude řešeno formou dokumentace pro územní souhlas.
„Výměna teplovodních rozvodů v oblasti kotelny K1 – Stupkova – Sirkařská v Sušici - jihovýchodní část“ zahrnuje výměnu teplovodních rozvodů v oblasti Sirkařská, tedy mezi kotelnou K1 a objekty č.p. 968, 974, napojení objektu č.p. 31 (Albert), tranzit skrz č.p. 977 a napojení obj. č.p. 983, 984.
V obou případech se jedná o výměnu potrubí ÚT ve stávajících trasách a ve stávajících dimenzích, případná úprava dimenze bude navržena pouze v koncových objektech. Projektová dokumentace na výměnu rozvodů teplé vody a cirkulace není předmětem díla. Nové rozvody ÚT budou navrženy z předizolovaného potrubního systému. 

2. Součástí díla je zpracování výkazu výměr a kontrolního rozpočtu a obstarání všech náležitostí souvisejících se stavbou a zajištění další činnosti v rozsahu dle vyhlášky č. 62/2013 Sb., o dokumentaci staveb.

3.  Dílo bude zhotovitelem vypracováno a objednateli předáno v 6-ti výtiscích (paré) a jedenkrát digitálně ve formátu DWG, PDF, DOC, XLS.
4. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla s potřebnou odbornou péčí a v souladu s obecně platnými právními předpisy a technickými normami.

III.

Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje, že projektovou dokumentaci pro realizaci části díla „Výměna teplovodních rozvodů v oblasti kotelny K1 – Stupkova – Sirkařská v Sušici - severozápadní část“ dle článku II. této smlouvy zpracuje do 31.3. 2017. 
Zhotovitel se dále zavazuje, že v případě vedení trasy mimo prostor zahrádek projektovou dokumentace pro územní souhlas „Výměna teplovodních rozvodů v oblasti kotelny K1 – Stupkova – Sirkařská v Sušici - severozápadní část – změna trasy mezi K1 a objektem č.p. 910“ dle článku II. této smlouvy zpracuje do 31.12. 2016, zajistí obstarání dokladové části následně do 15.2.2017. 
2. Zhotovitel se zavazuje, že projektovou dokumentace pro realizaci části díla „Výměna teplovodních rozvodů v oblasti kotelny K1 – Stupkova – Sirkařská v Sušici - jihovýchodní část“ dle článku II. této smlouvy zpracuje do 30.9. 2017. 
3. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno bez vad a nedodělků, což objednateli umožňuje dílo nepřevzít v případě, že vykazuje vady a nedodělky. Převzetí díla objednatelem je vždy s výhradou možnosti uplatnění vad, které zjistí po jeho převzetí.
IV.

Cena díla
1. Smluvní strany si ujednaly za projektovou dokumentaci pro realizaci části díla „Výměna teplovodních rozvodů v oblasti kotelny K1 – Stupkova – Sirkařská v Sušici - severozápadní část“ specifikovanou v článku II. smlouvy, pevnou smluvní cenu stanovenou v celkové výši 161.700,-- Kč bez DPH.
2. Smluvní strany si dále ujednaly za případné zpracování dokumentace pro územní souhlas na část díla „Výměna teplovodních rozvodů v oblasti kotelny K1 – Stupkova – Sirkařská v Sušici - severozápadní část – změna trasy mezi K1 a objektem č.p. 910“ specifikovanou v článku II. smlouvy, pevnou smluvní cenu stanovenou v celkové výši 19.500,-- Kč bez DPH.
3. Smluvní strany si ujednaly za projektovou dokumentaci pro realizaci části díla „Výměna teplovodních rozvodů v oblasti kotelny K1 – Stupkova – Sirkařská v Sušici - jihovýchodní část“ specifikovanou v článku II. smlouvy, pevnou smluvní cenu stanovenou v celkové výši 154.000,-- Kč bez DPH.
4. Ve smluvní ceně uvedené v předchozích odstavcích tohoto článku není zahrnuta daň z přidané hodnoty (DPH), která se připočte k odměně ve výši stanovené zákonem.
5. Cena se za jednotlivé části díla a tedy i za dílo jako celek, stanovuje jako nejvýše přípustná a obsahuje v sobě veškeré náklady, které zhotoviteli vzniknou v souvislosti s realizací díla, resp. jeho částí a dále takto sjednaná cena díla obsahuje i veškeré náklady nutné k tomu, aby dílo sloužilo ke stanovenému účelu. Cena díla neobsahuje správní poplatky spojené s případným povolením stavby, které hradí objednatel. 
V.

Splatnost ceny díla a způsob jejího placení
1. Smluvní strany sjednávají, že smluvní cena je splatná na základě daňového dokladu - faktury vystavené zhotovitelem po řádném provedení díla, resp. jeho části díla zhotovitelem a převzetí díla bez vad a nedodělků objednatelem s tím, že vystavený daňový doklad – faktura musí mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o dani z přidané hodnoty v platném znění. V opačném případě je objednatel oprávněn jej zhotoviteli ve lhůtě jeho splatnosti vrátit s tím, že není v prodlení s úhradou ceny díla do odstranění nedostatků.

2. Splatnost daňového dokladu je 14 dní ode dne jeho doručení objednateli. 
3. Termíny jednotlivých plateb na základě dílčího plnění jsou následující :
Faktura č. 1 ve výši 161 700,-- Kč bez DPH po předání řádně provedeného díla dle čl. III 1) smlouvy.

Faktura č. 2 ve výši 19 500,-- Kč bez DPH po předání řádně provedeného díla dle čl. III 2) smlouvy, pouze v případě změny trasy tepelné sítě.
       Faktura č. 3 ve výši 154 000,-- Kč bez DPH po předání řádně provedeného díla dle čl. III 3) smlouvy.
VI.

Sankční ujednání
1. V případě nedodržení některého z termínů, uvedených v článku III. je objednatel na zhotoviteli oprávněn požadovat smluvní pokutu:

a. ve výši 3% z ceny díla při prodlení 1 - 30 kalendářních dní,
b. ve výši 3% z ceny díla + 0,05% za každý den při prodlení 31 a více kalendářních dní.
Sjednáním smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu případně vzniklé škody v souvislosti s prodlením zhotovitele.
2. Smluvní strany se dohodly na možnosti vzájemného započtení případné pohledávky objednatele vůči zhotoviteli na zaplacení smluvní pokuty podle bodu 1. tohoto článku a pohledávky zhotovitele vůči objednateli na zaplacení ceny za provedení díla.

VII.
Vlastnictví, záruční doba, autorská práva
1. Vlastnické právo k předmětu díla přechází ze zhotovitele na objednatele předáním a převzetím předmětu díla či jeho částí. O předání jednotlivých částí projektové dokumentace bude sepsán „Protokol o předání projektové dokumentace“, který bude podepsán oběma smluvními stranami.
2. Zhotovitel zaručuje správnost a úplnost navržené koncepce a technického řešení díla v rozsahu, který odpovídá stupni projektové dokumentace  „Výměna teplovodních rozvodů v oblasti kotelny K1 – Stupkova – Sirkařská v Sušici“. Jestliže objednatel nebo zhotovitel zjistí, že dokumentace je jakýmkoliv způsobem vadná, pak je zhotovitel povinen vady odstranit na vlastní náklad, nejpozději ve lhůtě deseti (10) dnů, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na provedené dílo po dobu 5-ti let. Záruční doba počíná běžet ode dne předání díla, resp. jeho části, objednateli.
3. Zhotovitel není oprávněn předmět díla poskytnout třetím osobám bez písemného souhlasu objednatele a předmět díla, nebo jeho dílčí část či údaje, zpřístupnit třetím osobám, které na tomto obchodním případu neparticipují. V případě porušení tohoto ustanovení zhotovitelem, má objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 5.000,-- Kč, čímž není dotčeno právo uplatňovat po zhotoviteli náhradu škody.
4. Zhotovitel poskytuje objednateli ke dni předání projektové dokumentace svolení užívat toto dílo neomezeně pro vlastní potřebu v rozsahu daném autorským zákonem a touto smlouvu a prohlašuje, že ve smluvní ceně za dílo podle této smlouvy je zahrnuta odměna autorů předávané projektové dokumentace podle autorského zákona za vytvoření díla a jeho užití pro obvyklé účely, které se vztahují na předmětnou investiční akci.

VIII.

Pravidla součinnosti

1. Za zhotovitele jsou oprávněni s objednatelem jednat ve všech záležitostech, týkajících se této smlouvy, osoby, které jsou uvedeny v hlavičce této smlouvy a ve specifických záležitostech, týkajících určité části plnění nebo činností podle této smlouvy, i zhotovitelem touto smlouvou pověřené osoby, a to v tomto rozsahu:

a) ve věcech technických: Ing. Petr Šmíd, Karel Kačer 
b) ve věcech obchodních: Ing. Petr Šmíd - tel. č.: 377 423 075, 603 843 640, smid.inp@atlas.cz
2. Za objednatele jsou oprávněni se zhotovitelem jednat ve všech záležitostech, týkajících se této smlouvy, osoby, které jsou uvedeny v hlavičce této smlouvy, a ve specifických záležitostech, týkajících určité části plnění nebo činností podle této smlouvy, i objednatelem touto smlouvou pověřené osoby, a to v tomto rozsahu:

a) ve věcech technických: Ing. Jan Vošalík, 724 181 599, jvosalik@mususice.cz 
IX.

Závěrečná ustanovení
1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smlouvy poslední ze smluvních stran.

2. Smluvní strany se dohodly, že závazkové vztahy plynoucí ze smlouvy se řídí § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Sb., OZ., ve znění pozdějších předpisů.
3. Smlouvu lze měnit, doplňovat a upřesňovat pouze formou písemných dodatků opatřených pořadovým číslem, datem a odsouhlasených oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
4. V případě neplatnosti nebo neúčinnosti některého ustanovení smlouvy nebudou dotčena ostatní ustanovení smlouvy, jelikož smluvní strany mají zájem uzavřít smlouvu i pro tento případ.

5. Smluvní strany prohlašují, že smlouva nebyla uzavřena v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek pro kteroukoliv ze smluvních stran a po jejím přečtení na důkaz souhlasu s jejím obsahem připojují osoby oprávněné jednat za smluvní strany své vlastnoruční podpisy.

6. Smlouva byla sepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení. Veškerá tato vyhotovení smlouvy, podepsaná oběma smluvními stranami, mají právní účinky originálu.

7. Uzavření smlouvy schválila rada města na svém jednání dne 17.10.2016, a to usnesením č. 654.
Za objednatele: 




za zhotovitele:
v Sušici dne 25.10.2016 



v Plzni dne 30.10.2016




 

…………………………………. 
……………………………

 Bc. Petr Mottl 
Ing. Petr Šmíd  

starosta města Sušice
jednatel                                                                                                                                     
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