SMLOUVA 0 DiLO
uzavrenad podle ust. § 2586 a nasl.
zdkona €. 89/2012 Sh., ob¢ansky zakonik

Cislo smlouvy objednatele: SML/1164/2019
Cislo smlouvy zhotovitele: .........cccocverveurnene.

l.
Smluvni strany

1. Statutarni mésto Prerov

Se sidlem: Bratrska 34, 750 11 Pferov

Zastoupené: Michal Zacha, DiS., ndméstek primatora, na zakladé povéreni
dle bodu 16. usneseni Rady mésta Prerova ¢. 487/16/6/2019
ze dne 23. 5. 2019 '

IC: 00301825

DIC: CZ00301825

Bankovni spojeni:

Cislo transparentniho L’Jét_

Osoba opravnéna jednat ve vécech technickych a realizace stavby:

dbor spravy majetku a komundlnich sluZeb, Oddéleni dopravy

(ddle jen ,,objednatel”)

a

2. SISKO spol. s.r.o.

Se sidlem: Velka Dlazka 527/6, 750 02 Pferov
Zastoupena:

ve vécech smlouvy

ve vécech technickych
ve vécech stavby

IC: 47155558
DIC: CZ47155557

Bankovni spojeni:
Cislo uétu:

Zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Krajského soudu v Ostravé, oddil C, viozka 4083

Osoba opravnéna jednat ve vécech technickych a realizace stavby:
I -

(dale jen ,,zhotovitel”)



Il.
Zakladni ustanoveni

Smluvni strany prohladuji, Ze Udaje uvedené v ¢l. | této smlouvy jsou v souladu s pravni
skutecnosti v dobé uzavieni smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, e zmény dotéenych
udaji oznami bez prodleni pisemné druhé smluvni strand. V pfipadéd zmény Gétu
zhotovitele je zhotovitel povinen rovnéZ doloZit vlastnictvi k novému Gétu, a to kopii
pfislusné smlouvy nebo potvrzenim penézniho Ustavu. Pfi zméné identifikaénich udajd
smluvnich stran véetné zmény G¢tu neni nutné uzavirat ke smlouvé dodatek.

Smluvni strany prohladuji, Ze osoby podepisujici tuto smlouvu jsou ktomuto tkonu
opravnény.

Zhotovitel prohladuje, Ze je odborné zpusobily k zajisténi pfedmé&tu plnéni podle této
smlouvy.

Zhotovitel potvrzuje, Ze si prostudoval a detailné se seznamil se zaddvacimi podminkami
a timto zaroven provéfil, Ze zavazné podklady tykajici se pfedmétu smlouvy nemaiji
zjevné vady a nedostatky, neobsahuji nevhodna feseni, materidly a technologie, a dilo je
takto mozno realizovat za dohodnutou smluvni cenu uvedenou v &ldnku V odst. 1 této
smlouvy.

Zhotovitel potvrzuje, Ze se detailné seznamil s rozsahem a povahou dila, Ze jsou mu
znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné krealizaci dila, a Ze
disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci
dila za dohodnutou pevnou smluvni cenu uvedenou v élanku V odst. 1 této smlouvy.

1.
Pfredmét smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele stavbu ,Autobusové zastavky na ul.
Kopaniny, Pferov”, v rozsahu dle:

e 2x Projektové dokumentace zpracovana PRINTES-ATELIER s.r.0., Mostni 11a, 750 02
Pferov, IC: 25391089

e soupisu dodavek, sluzeb a stavebnich praci s vykazem vymér, a

e predpist upravujicich provadéni stavebnich dél a ustanoveni této smlouvy, zejména
dle normovych parametrd CSN 73 6131 — Stavba vozovek — Kryty z dlaZeb a dilci.

(dale jen ,dilo“).

Soudasti dila je také:

a) zabezpecleni souhlasu (rozhodnuti) ke zvlastnimu uZivani vefejného prostranstvi
a komunikaci dle platnych pfedpist, bude-li potfebné,

b) zpracovéni dokumentace docasného dopravniho znaéeni véetné projednani
s prisluSnymi spravnimi orgéany, bude-li potfebné,

c) osazeni a udriba dopravniho znaceni v pribéhu provadéni stavebnich praci
dle dokumentace dopravniho znaceni, véetné uvedeni do plvodniho stavu a vraceni
jejich spravci, bude-li potrebné,

d) vybudovani a zajiSténi zafizeni stavenisté a jeho provoz v souladu s platnymi pravnimi
predpisy, vcetné pripadného zajisténi ohldseni dle zdkona & 183/2006 Sb.,
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f)
g)

h)

o)
p)
qa)

o Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zdkon), ve znéni pozdéjsich
predpist (dale jen ,,stavebni zakon“),

zajisténi vytyCeni obvodu stavenisté,

zajisténi funkce odpovédného geodeta po dobu realizace stavby, bude-li potfebné,

zajisténi vytyCeni inZenyrskych siti (tras technické infrastruktury) podle podminek
jejich spravcl, a to pred zahdjenim praci na stavenisti v€etné jejich zaméfeni
a zakresleni dle skute¢ného stavu do prislusné dokumentace a vcetné jejich
pisemného a zpétného predani jednotlivym spravciim, bude-li potfebné,

likvidace veskerého odpadu a demontovaného materidlu, jeho odvoz a uloZeni
na fizenou skladku nebo jind jeho likvidace v souladu se zdkonem €. 185/2001 Sb.,
o odpadech a o zméné nékterych dalSich zédkond, ve znéni pozdéjSich predpisd,
o likvidaci odpadu bude predloZen pisemny doklad,

doddvka vSech dokladli o zkouskach, revizich, atestech a provoznich navodu
a predpisti v ¢eském jazyce (vSechny doklady ve 2 vyhotovenich) véetné zaskoleni
obsluhy,

zfizeni deponie materiald tak, aby nevznikly Zadné $kody na sousednich pozemcich,

provedeni predepsanych zkouSek dle platnych prévnich predpisi a technickych
norem, Uspésné provedeni téchto zkousek je podminkou k pfevzeti dila,

zajisténi bezpecnych prechodl a prejezdl pres vykopy pro zabezpedeni pfistupu
a prijezdu k objektiim,

zabezpeceni bezpecného pohybu chodcl pres, a podél stavenisté,

udrZovani stavbou dotéenych ploch, veiejnych komunikaci, zelené a vyjezd
ze stavenisté v Cistoté a jejich uvedeni do plvodniho stavu,

zajisténi ochrany proti Sifeni nadmérného hluku,

zajisténi opatreni pro omezeni prasnych emisi ze stavebni innosti,

provedeni veSkerych geodetickych praci a pfipadnych doplfiujicich prazkumd
souvisejicich s provedenim dila,

zajiSténi zpracovani dokumentace skute¢ného provedeni stavby v rozsahu zdkona
¢. 183/2006 Sb., o tzemnim planovani a stavebnim Fadu (stavebni zakon), ve znéni
pozdéjSich predpisii a vyhlasky o dokumentaci staveb €. 62/2013 Sb., vti§téné
a elektronické podobé.

Zhotovitel je povinen pfi provadéni dila plnit poZadavky dotcenych organi a organizaci
souvisejici s realizaci stavby.

Objednatelem poskytnutd projektova dokumentace nenahrazuje realizatni a vyrobni
dokumentaci. Pokud vyvstane v pribéhu realizace dila nutnost zpracovani realizaéni
a vyrobni dokumentace, zajisti je zhotovitel na své néaklady.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo v souladu s technickymi a pravnimi predpisy platnymi
v Ceské republice v dobé provadéni dila. Pro provedeni dila jsou zdvazné viechny platné
normy CSN.

Zhotovitel se zavazuje pribézné provadét veskeré potiebné zkousky, méreni a atesty
k prokazani kvalitativnich parametr(i predmétu dila.

Zhotovitel se zavazuje provést veskeré Cinnosti a ukony souvisejici s provadénim dila,
zejména vyfizovani veskerych povoleni, prekopt, zdbord, souhlast, ozndmeni apod.
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10.

11.

Objednatel se zavazuje provedené dilo prevzit a zaplatit za né zhotoviteli za dohodnutych
podminek cenu dle €l. V této smlouvy. Objednatel neméa pravo odmitnout prevzeti dila
pro ojedinélé drobné vady, které samy o sobé ani ve spojeni s jinymi nebrani uZivani
pfedmétu dila funkéné nebo esteticky, ani jeho uZivdni podstatnym zplGsobem
neomezuiji.

Pfipadné zmény smlouvy budou smluvnimi stranami sjedndny pisemnymi dodatky k této
smlouvé o dilo a budou realizovany aZ po uzavieni pFislusného dodatku ke smlouvé.
Nezbytnym predpokladem uzavieni dodatku ke smlouvé je administrace zmény zdvazku
v souladu s vnitinim predpisem objednatele ¢. 16/2016, nebo se zdkonem &. 134/2016
Sb., o zadavani verejnych zakazek, v platném a Géinném znéni.

Smluvni strany prohladuji, Ze predmét pinéni podle smlouvy neni plnénim nemoznym,
aze smlouvu uzaviraji po peclivém zvadZeni viech moinych dusledkd. Zhotovitel
prohlasuje, Ze prozkoumal mistni podminky na stavenisti, a Ze prace mohou byt
dokonceny zplisobem a vterminech stanovenych touto smlouvou. Objednatel
prohladuje, Ze byla vyddna pfislusna stavebné pravni povoleni nezbytnd kzahajeni
a realizaci dila.

Smluvni strany prohlasuji, Ze se vramci pravniho vztahu vzniklého na zdkladé této
smlouvy budou Fidit platnou legislativou Ceské republiky, zejména zakonem &. 89/2012
Sb., ob&ansky zdkonik (dale jen ,obcansky zakonik”).

V.
Doba a misto pInéni

Zhotovitel se zavazuje realizovat dilo ve Ih(té
Zahajeni realizace dila: dnem protokolarniho pfedani a prevzeti stavenisté
Ukonceni realizace dila: do 55 kalendarnich dni ode dne zah3djeni realizace dila

a nejpozdéji prvni pracovni den nasledujici po dni ukonceni realizace dila vyzvat
objednatele k jeho prevzeti.

Mistem pInéni je: k. 4. Pferov, ulice Kopaniny, p.¢. dotéenych pozemk: 4293/3, 4293/1,
4306/2.

V pfipadé, Ze osoba vykonavajici za objednatele inZenyrsko-investorskou ¢innost na
stavbé (dale jen , 0soba vykonavajici technicky dozor stavebnika“), objednatel nebo jind
k tomu oprdvnéna osoba (napf. oblastni inspektorat prace) prerusi prace na stavenisti
z divodu poruseni pravidel bezpecnosti a ochrany zdravi pfi préaci, toto pferueni nebude
mit vliv na Ih{tu plnéni dila uvedenou v odst. 1 tohoto &lanku.

K posunu terminu dokonéeni realizace dila dle této smlouvy muzZe dojit v pfipadé, Ze
nastanou takové klimatické podminky, které vzhledem ke své povaze brani provadéni
praci na dile dle harmonogramu postupu stavebnich praci (pfiloha &. 2 této smlouvy)
a znemoiZfuji dodrZeni technologickych postupl. O existenci téchto nepfiznivych
klimatickych podminek ucini zhotovitel zépis ve stavebnim deniku a osoba vykonavajici
technicky dozor stavebnika posoudi objektivni charakter davodu pferudeni praci
a zapisem ve stavebnim deniku uvede, zda s neprovadénim dila z tohoto diivodu
souhlasi. V pfipadé odsouhlaseni preruseni praci se objednatel se zhotovitelem
dohodnou na aktualizaci harmonogramu realizace praci a zarovern zhotovitel doloZi
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odlGvodnéni vlivu nepfiznivych klimatickych podminek na konkrétni technicky ukon
v dané technologii postupu a harmonogramu praci. V pfedmétné dohodé oba ucastnici
smlouvy prohlasi, Ze nedochazi k posunu Ih(ity ukonceni realizace dila stanovené v odst.
1 tohoto ¢lanku.

V pripadé, Ze dojde vlivem nepredvidatelnych odolnosti k posunu terminu lhity ukonéeni
realizace dila uvedeného vodst. 1 tohoto ¢lanku, pozada zhotovitel o prodlouZeni
terminu lhity ukonceni realizace dila a na zakladé této Zadosti bude mezi stranami
uzavien dodatek ke smlouvé, kterym se termin Ihiity realizace ukonceni dila podle odst.
1 tohoto ¢lanku smlouvy posouva o nezbytné nutnou dobu, po kterou zhotovitel
objektivné nemohl prace na dile provadét.

Dojde-li pfi postupu podle stavebnich praci podle této smlouvy nebo v souvislosti s nim
k nepredvidanym nalezdm kulturné cennych predmét(, detaill stavby nebo chranénych
Casti prirody anebo archeologickym naleziim, je zhotovitel povinen neprodlené oznamit
nalez objednateli a organu statni pamatkové péce nebo organu ochrany pfirody
a zaroven ucinit opatfeni nezbytnda k tomu, aby nalez nebyl poSkozen nebo znicen,
a prace v misté nalezu prerusit. Pokud z tohoto divodu dojde k pferuseni stavebnich
praci, neocita se zhotovitel v prodleni s plnénim dila.

Zhotovitel déle neni v prodleni s plnénim dila v pfipadé preruseni praci, které nastane
z divodl uvedenych v €l. lll odst. 9 nebo v ¢l. X odst. 3 této smlouvy.

V.
Cena za dilo

Cena za provedené dilo je stanovena dohodou smluvnich stran a €ini celkem:

A) SO 101 Autobusova zastavka pred bazénem

cena bez DPH 734 712,96 K¢
sazba DPH je 21 % 154 289,72 K¢
cena celkem 889 002,68 K¢
B) SO 102 Autobusova zastavka naproti bazénu

cena bez DPH 559 789,-- K¢
sazba DPH je 21 % 117 555,69 K¢
cena celkem 677 344,69 K¢
CENA CELKEM A+B (SO 101+S0 102)

cena bez DPH 1294 501,96 K¢
sazba DPH je 21 % 271 845,41 K¢
cena celkem 1566 347,37 K¢
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a) Poskytnuté zdanitelné pInéni odpovida Ciselnému kédu klasifikace produkce CZ-CPA
41 — 43, tj. patfi do kategorie stavebnich a montdinich praci podle § 92e zakona
¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpisti (dale jen ,zdkon
o DPH"). V daném pfipadé souvisi vylucné s €innosti pFijemce pfi vykonu verejné spravy,
pfi niZ se pfijemce (tj. objednatel) nepovaZuje za osobu povinnou k dani (viz § 5 odst.
3 zakona o DPH), a proto nebude ze strany poskytovatele (tj. zhotovitele) uplatnén rezim
preneseni dané podle § 92a citovaného zakona. Poskytovateli plnéni vznikd v tomto
pripadé standardni povinnost odvést dar. Pfijemce plnéni na vyZadani poskytne
poskytovateli Cestné prohlaseni o Gcelu pouZiti.

b) Smluvni strany se dohodly na tom, Ze pfijemce zdanitelného plnéni je opravnén
uplatnit institut zvlastniho zpGsobu zajisténi dané z pfidané hodnoty ve smyslu § 109a
zdkona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich pfedpisti (dale jen
ZDPH), pokud poskytovatel zdanitelného plnéni bude poZadovat Ghradu za zdanitelné
plnéni na bankovni ucet, ktery nebude nejpozdéji ke dni splatnosti pfislusné faktury
zverejnén spravcem dané v pfisluSném registru platcl dané (tj. zplsobem umozriujicim
dalkovy pfistup). Obdobny postup je pfijemce zdanitelného plnéni oprdavnén uplatnit
i v pripadé, Ze v okamziku uskutecnéni zdanitelného plnéni bude o poskytovateli
zdanitelného plnéni zvefejnéna v pfislusném registru platci dané skuteénost, Ze je
nespolehlivym platcem a dale i v pfipadé naplnéni kritérii uvedenych v § 109 odst. 1 a 2
ZDPH. V pfipadé, Zze nastanou okolnosti umoZiujici prijemci zdanitelného plnéni uplatnit
zvlastni zplsob zajisténi dané podle § 109a zdkona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané
hodnoty, ve znéni pozdéjSich predpist, bude pfijemce zdanitelného plnéni o této
skutecnosti poskytovatele zdanitelného plnéni informovat. Pfi pouiZiti zvlastniho
zpusobu zajisténi dané bude pfislusnd vySe DPH zaplacena na ucdet poskytovatele
zdanitelného plnéni vedeny u jeho mistné pfislusného spravce dané, a to v plivodnim
terminu splatnosti. V pfipadé, Ze prijemce zdanitelného plnéni institut zvlastniho
zpusobu zajiSténi dané z pfidané hodnoty ve shodé s timto ujednanim uplatni a zaplati
castku odpovidajici vySi dané z pfidané hodnoty uvedené na darfiovém dokladu
vystaveném poskytovatelem zdanitelného plnéni na ucet poskytovatele zdanitelného
plnéni vedeny u jeho mistné prislusného spravce dané, bude tato Uhrada povaZovana za
splnéni ¢asti zavazku pfijemce odpovidajiciho prislusné vysi DPH sjednané jako soucast
sjednané ceny za zdanitelné plnéni.

Soucasti sjednané ceny jsou veskeré prace a dodavky, poplatky, ndklady zhotovitele
nutné pro vybudovani, provoz a demontaz zafizeni stavenisté a jiné naklady nezbytné
pro radné a tplné provedeni dila.

Cena za dilo uvedena v odst. 1 tohoto ¢lanku je cenou nejvyse pripustnou a nelze ji
prekroéit. Cenu dila bude moZné ménit pouze postupem dle ustanoveni ¢l. lil odst. 9 této
smlouvy, a to:

a) nebude-li nékterd ¢ast dila v disledku sjednanych ménépraci provedena, bude cena
za dilo sniZena, a to odectenim veskerych naklad( na provedeni téch ¢asti dila, které
vramci ménépraci nebudou provedeny. Naklady na ménéprace budou odeéteny
ve vwysi souctu veSkerych odpovidajicich poloZzek a nakladi neprovedenych
dle polozkového rozpoctu, ktery je soucasti nabidky zhotovitele podané na predmét
plnéni vramci zadavaciho Ffizeni pfislusné verejné zakazky (dale jen ,poloZkovy
rozpocet”). Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé ménépraci nema zhotovitel pravo
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na nahradu Skody, nakladt ci uslého zisku, které mu v dtsledku ménépraci vznikly.

b) pfictenim veskerych nakladl na provedeni téch ¢asti dila, které objednatel nafidil
v souladu se zakonem o verejnych zakazkach formou vicepraci provadét nad ramec
mnoistvi nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci nebo polozkovém
rozpocCtu. Naklady na viceprace budou uctovany podle odpovidajicich jednotkovych
cen polozek a ndakladh dle polozkového rozpoctu a mnoZstvi odsouhlaseného
objednatelem. Pokud budou viceprace tvofit polozky, které nebyly uvedeny
v polozkovém rozpoctu, tak jejich jednotkové ceny budou stanoveny cenovou
soustavou URS nebo RTS. Jednotkové ceny téchto poloZek neprevysi maximalni ceny
v soustavé URS nebo RTS.

VI.
Platebni podminky

Zalohy na platby nejsou sjednany.

Podkladem pro thradu ceny za dilo budou faktury, které budou mit naleZitosti dariového
dokladu dle & 29 zdkona o DPH a naleZitosti stanovené § 435 odst. 1 obc¢anského
zakoniku (dale jen ,faktura®).

Fakturace bude provddéna mésicné s tim, Ze splatnost faktur je 30 dnl. V této smlouvé
nejsou sjedndna dil¢i plnéni (tj. jaka ¢ast dila ma byt uskuteénéna do jaké doby), ale
pouze mésicni zactovaci obdobi; dnem uskuteénéni zdanitelného plnéni je pak tedy den
predani a prevzeti dila jako celku. Fakturace bude provadéna samostatné pro kazdou
zastavku — tzn. samostatné pro objekt SO 101 a samostatné pro objekt SO 102.

Kromé nalezZitosti stanovenych platnymi pravnimi predpisy pro dafiovy doklad bude

zhotovitel povinen ve faktufe uvést i tyto udaje:

a) Cislo smlouvy objednatele, IC objednatele, oznaceni objektu (SO 101 nebo SO 102)

b) prfedmét smlouvy, tj. text stavebni prace na zakazce , Autobusové zastavky na ul.
Kopaniny, Prerov — objekt SO 101 (objekt SO 102)“,

c) oznaceni banky a Cislo uctu, na ktery musi byt zaplaceno (pokud je ¢islo G¢tu odlisné
od ¢isla uvedeného v ¢l. | odst. 2, je zhotovitel povinen o této skutec¢nosti v souladu
s ¢l. Il odst. 1 této smlouvy informovat objednatele),

d) zhotovitel se zavazuje pouZit na fakture bankovni ucet zverejnény v registru platch
podle § 96 zdkona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjSich
predpisq,

e) v pripadé, Ze bude akce financovanad v ramci dotacniho programu, pak informaci
o projektu,

f) IhGtu splatnosti faktury,

g) oznaceni osoby, ktera fakturu vyhotovila, véetné jejiho podpisu a kontaktniho
telefonu,

h) soupis provedenych praci schvéleny objednatelem,

i) pfilohou faktury bude protokol o predéani a prevzeti dila dle ¢l. XIl odst. 2 této
smlouvy, obsahujici prohlaseni objednatele, Ze dilo pfejima bez vyhrad, nebo
s vyhradami.

Mési¢ni fakturaci bude uhrazena cena dila az do vyse 90% z celkové sjednané ceny dle él.
V odst. 1 této smlouvy. Prekroci-li zhotovitel nékterou fakturou hodnotu 90% ze sjednané
ceny, je objednatel opravnén uhradit pouze ¢ast faktury tak, aby Ghrada jim provedena
dosahla v celkové vysi pouze 90% ze sjednané ceny. Na zbyvajici ¢ast faktury presahujici
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10.

11.

12.

hodnotu 90% ze sjednané ceny nemuze zhotovitel uplatriovat Zadné majetkové sankce
ani urok z prodleni.
Zadrzné (pozastavka):
a)  Castka rovnajici se 10% z celkové sjednané ceny slouZi jako zadriné, které bude
uhrazeno objednatelem zhotoviteli az po protokolarnim predani a prevzeti dila.
b)  Pokud Objednatel pfevezme dilo s vyhradami podle ¢l. XII odst. 3 této smlouvy,
bude zadrzné uhrazeno aZ po odstranéni vsech vad.
c)  Zadriné bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli na zakladé dariového dokladu
vystaveného zhotovitelem, v némzZ bude uvedeno, Ze se jedna o ,Konecnou
fakturu®.

Fakturované castky nebudou na danovych dokladech zaokrouhlovany a budou uvadény
s presnosti na halére.

Po splnéni dila (viz ¢l. VIl odst. 4 této smlouvy) zhotovitel provede a objednateli preda
zavérecné vyuctovani, které doloZi rekapitulaci vystavenych faktur a rekapitulaci
veskerych provedenych praci, jez bude vystavena v souladu s odsouhlasenym
polozkovym rozpoctem av Clenéni dle poloZek platné Rozpoctové skladby pro obce,
mésta, dobrovolné svazky obci a kraje a v souladu s pokynem Ministerstva financi ¢. D-22
k jednotnému postupu pfi uplatfiovani nékterych ustanoveni zakona ¢. 586/1992 Sh.,
o danich z pfijmu, ve znéni pozdéjsich predpist.

Doruceni faktur se provede osobné oproti podpisu zmocnéné osoby objednatele nebo
dorucéenkou prostifednictvim provozovatele postovnich sluzeb.

Objednatel je opravnén vadnou fakturu pred uplynutim lhity splatnosti vratit druhé
smluvni strané bez zaplaceni k provedeni opravy v téchto pfipadech:

a) nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou naleZitost nebo
bude-li chybné vylctovana cena za Cast dila,

b) budou-li vytictovany prace, které nebyly provedeny ¢i nebyly potvrzeny opravnénym
zastupcem objednatele,

c) bude-li soucasti ceny plnéni DPH.

Ve vracené faktufe objednatel vyznaci dlvod vraceni. Zhotovitel provede opravu
vystavenim nové faktury. Vrati-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, prestava bézet
plivodni lhita splatnosti. Celd |hita splatnosti béZzi opét ode dne doruceni nové
vyhotovené faktury objednateli.

Povinnost zaplatit cenu za dilo je splnéna dnem odepsani pfislusné castky z Gctu
objednatele.

Objednatel je oprdvnén pozastavit financovani v pfipadé, Ze zhotovitel bezdiivodné
prerusi prace nebo prace bude provadét v rozporu s projektovou dokumentaci, smlouvou
nebo pokyny objednatele.

Za nespravné vystavené danové doklady a tim i nutnost pfipadného podani dodatec¢ného
pfiznani a pozdni thrady dané bude na zhotoviteli uplatnéna sankce ve vysi repo sazba +
15 % bodu za kaidy den prodleni s thradou dané podle § 252 z. ¢. 280/2009 Sb. dariovy
rad.

8/20



VIL.
Prava a povinnosti smluvnich stran, splnéni dila, vlastnické pravo a nebezpeci skody

PFi podpisu této smlouvy je objednatel povinen protokolarné predat zhotoviteli jedno
vyhotoveni projektové dokumentace dle ¢l. Il odst. 1 smlouvy. Stavebni povoleni, popf.
jina rozhodnuti, opatfeni nebo vyjadieni dotenych organt vztahujici se ke stavbé podle
této smlouvy budou zhotoviteli pfedany nejpozdéji v den predani stavenisté podle €l. IX
této smlouvy.

Zhotovitel je povinen umoznit vstup na stavbu a stavenisté osobé vykonavajici technicky
dozor stavebnika, pfipadné dalsim povérenym osobam.

Zhotovitel je povinen objednateli a osobé vykonavajici technicky dozor stavebnika
pisemné sdélit veSkeré udaje, které jsou predmétem oznameni o zahajeni praci
minimalné v rozsahu ,Prilohy €. 4 k nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizsich minimalnich
pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pii praci na stavenistich®, a to zejména
odstavct €. 4,5,9, 10a 11.

Soucasné je zhotovitel povinen ve stejném terminu osobé vykonavajici technicky dozor
stavebnika pisemné sdélit veskeré udaje, které jsou potfebné pro zpracovani planu
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci (dale jen ,BOZP“). Zhotovitel je déle povinen
predat pred zahajenim praci na stavenisti pisemné informaci o fyzickych osobach, které
se mohou zdrZovat na stavenisti, a to véetné zaméstnanct subdodavatell zhotovitele.

Zhotovitel je povinen béhem realizace stavby bezodkladné nahlasit pisemné zménu
vSsech vySe uvedenych (daji osobé vykonavajici technicky dozor stavebnika pro
provedeni aktualizace planu BOZP.

Dilo je provedeno, je-li ukon¢eno a protokolarné predano. Objednatel prevezme dilo bez
vyhrad, nebo s vyhradami poté, co se s dilem fadné seznamil. Pokud je to k Fadnému
provedeni dila tfeba, je dilo dokonéeno aZ Gspésnym provedenim dohodnutych zkousek
a predanim zapisu o jejich provedeni.

Predani a prevzeti dila bude provedeno v misté plnéni dle ¢l. IV odst. 2, této smlouvy,
a to zplsobem uvedenym v ¢l. XIl této smlouvy.

Vlastnikem dila (véci, které jsou predmétem stavebnich tprav i véci v ramci dila nové
zhotovenych) je objednatel. Nebezpecdi Skody na dile nese zhotovitel. Nebezpedi Skody
pfechazi na objednatele dnem prevzeti dila objednatelem podle odst. 4 tohoto ¢lanku
smlouvy. Pokud bylo dilo objednatelem prevzato s vyhradami, prechazi nebezpedi skody
na dile aZz odstranénim posledni z takto vyhrazenych vad.

VIII.
Jakost dila

Zhotovitel se zavazuje k tomu, Ze celkovy souhrn vlastnosti provedeného dila bude davat
schopnost uspokojit stanovené potieby, tj. vyuZitelnost, bezpecnost, bezporuchovost,
udrZovatelnost, hospodarnost, ochranu Zivotniho prostfedi, pozarni bezpecnost,
hygienické pozadavky. Ty budou odpovidat platné pravni Upravé, ¢eskym technickym
normam, projektové dokumentaci, zadani verejné zakazky a této smlouvé. Ktomu se
zhotovitel zavazuje pouzivat pouze materidly a konstrukce vyhovujici poZadavkim
kladenym na jejich jakost a majici prohlaseni o shodé dle zdkona ¢.22/1997 Sb.,
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10.

o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a dopinéni nékterych zakon, ve znéni
pozdéjsich predpist a jeho provadécich pfedpist.

Smluvni strany se dohodly na I. jakosti dila.

Jakost dodavanych materialG a konstrukci bude dokladovana pfedepsanym zplsobem
pfi kontrolnich prohlidkach a pfi prfedani a prevzeti dila.

IX.
Stavenisté

StaveniSté ve stavu umozZiujicim provadéni dila bude pfedano na zakladé pisemné vyzvy
zaslané objednatelem. Za pisemnou vyzvu se povaZuje také vyzva zaslana e-mailem na

Zhotovitel se zavazuje prevzit stavenisté v terminu uvedeném ve vyzvé stim, Ze vyzva
musi byt zhotoviteli doru¢ena v pfimérené lhité pfed terminem predani stavenisté.
O predani a prevzeti stavenisté bude mezi objednatelem a zhotovitelem vidy sepsan
zapis.

Obvod stavenisté je vymezen projektovou dokumentaci. Pokud bude zhotovitel
potiebovat pro realizaci dila prostor vétsi, zajisti si jej na vlastni naklady a vlastnim
jménem.

Urceni zdakladnich vytycovacich prvkid bude provedeno pfi predani stavenisté
objednatelem.

Vodné, stocné, elektrickou energii a dalsi média odebrand pfi provadéni dila hradi
zhotovitel. Zhotovitel zabezpeci na své naklady odbérné misto a méfeni odbéru médii.
Odbérna mista budou po celou dobu vystavby pfistupnd objednateli a osobé vykonavajici
technicky dozor stavebnika. Pokud bude zhotovitel odebirat vySe uvedena média
od objednatele, uzavie s nim pisemnou dohodu o zplsobu Ghrady za jejich odbér.

Zhotovitel je povinen zajistit hlidani stavenisté. Naklady na ostrahu jsou jiZ zahrnuty
v cené za dilo.

Zhotovitel se zavazuje zcela vyklidit a vycistit stavenisté do 14 dnl od splnéni dila
(viz €l. VIl odst. 4 této smlouvy). PFi nedodrZeni tohoto terminu se zhotovitel zavazuje
uhradit objednateli veskeré naklady a Skody, které mu tim vznikly.

Zhotovitel odpovida za bezpecnost a ochranu zdravi vSech osob v prostoru stavenisté,
za bezpecny pfistup ke stdvajicim objektlim, za dodrZovani bezpecnostnich, hygienickych
a pozarnich predpisti, vCetné prostoru zafizeni stavenist, a za bezpeénost provozu
v prostoru stavenist.

Zhotovitel se zavazuje udrZovat na prevzatém stavenisti pofadek a Cistotu, na svij naklad
odstrafiovat odpady a nedcistoty vzniklé jeho cinnosti, a to v souladu s poZadavky
uvedenymi v projektové dokumentaci a pfislusnymi predpisy, zejména ekologickymi
a o likvidaci odpada.

Zhotovitel se zavazuje na své naklady Fadné oznadit stavenisté vsouladu s pravnimi
predpisy.
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X.
Provadéni dila

Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila. Zjisti-li, Ze zhotovitel provadi dilo
v rozporu s povinnostmi vyplyvajicimi ze smlouvy nebo obecné zdvaznych pravnich
predpist, je objednatel opravnén poZadovat po zhotoviteli ndpravu v pfimérené IhGté.
Pokud zhotovitel tento pozadavek nesplini, je objednatel opravnén od smlouvy odstoupit
podle €l. XVI odst. 2 pism. b) smlouvy.

Zhotovitel je povinen:

a) provést dilo fadné, vcas a v odpovidajici jakosti za pouZiti postupl, které odpovidaji
pravnim predpisim CR,

b) dodrzovat pfi provadéni dila ujednani této smlouvy, fidit se podklady a pokyny
objednatele a poskytnout mu pozadovanou dokumentaci a informace,

c) provést dilo na svij ndklad a své nebezpedi,

d) ucastnit se na zakladé pozvanky objednatele vSech jedndani tykajicich se
predmétného dila,

e) pred zahdjenim dila zpracovat a objednateli predat aktualizovany harmonogram
vystavby. Zhotovitel je povinen harmonogram vystavby pribéiné aktualizovat
a aktualizace neprodlené predkladat objednateli. Harmonogram a jeho pfipadné
aktualizace musi byt vidy pfedem odsouhlaseny objednatelem.

Zhotovitel je povinen informovat objednatele o skutecnostech majicich vliv na plnéni
smlouvy, a to neprodlené, nejpozdéji nasledujici pracovni den poté, kdy pfislusna
skutec¢nost nastane nebo zhotovitel zjisti, Ze by nastat mohla. Zhotovitel je povinen
informovat objednatele zejména:

a) zjisti-li pfi provadéni dila skryté prekazky branici radnému provedeni dila. Zhotovitel
je povinen navrhnout objednateli dalSi postup,

b) o pfipadné nevhodnosti realizace vyZadovanych praci,

c) zjisti-li v projektové dokumentaci stavby dle ¢l. 1l odst. 1 této smlouvy vady.
Objednatel se na zakladé informace zhotovitele vyjadri, zda budou vady odstranény,
¢i na provedeni dila dle vadné projektové dokumentace trvd. Pokud se objednatel
rozhodne vady odstranit a jejich odstranéni bude trvat déle nez tyden, dohodnou se
zhotovitel a objednatel na dalSim postupu do doby odstranéni vady.

Zhotovitel zabezpecdi veskera potiebna povoleni k uzavirkdm, prokopavkam, zaboriim
komunikaci, osazeni a udrzbu provizorniho dopravniho znaceni apod. dle projektové
dokumentace vietné organizace dopravy po dobu vystavby a uvedeni do ptivodniho
stavu vCetné predani spravci.

Zhotovitel zajisti stavbu tak, aby nedoslo k ohroZovani, nadmérnému nebo zbytecnému
obtéZzovani okoli stavby, k omezovani prav a pravem chrdnénych zajmu vlastnikd
sousednich nemovitosti, ke znecisténi komunikaci apod. Zhotovitel v maximalni mire
omezi hlu¢nost a prasSnost a zajisti CiSténi stavbou pripadné zneciSténych stavajicich
zpevnénych ploch.

Zhotovitel ozndmi 21 pracovnich dni pfedem objednateli termin zvlastniho uZivani
komunikaci, bude-li toto potfebné a predd objednateli Uplnou kopii predmétného
souhlasu (rozhodnuti) dle €l Ill odst. 2 této smlouvy, véetné pfipadnych pfiloh
(podminek).
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7.

10.

11.

12,

13.

14.

15.

16.

Zhotovitel odpovida za zajisténi dostupnosti projektové dokumentace a vSech doklad
potfebnych k provadéni stavby dle stavebniho zakona. Projektovéd dokumentace a vyse
uvedené doklady musi byt na stavenisti pristupné kdykoliv v pribéhu prace.

Zhotovitel je povinen provedené stavebni prace, zafizovaci predméty a vyrobky
zabezpecit pfed poskozenim a kradezemi az do pfedani dila k uZivani objednateli, a to
na vlastni naklady.

Zhotovitel odpovida za zajisténi odborného vedeni stavby a odborného provadéni praci
opravnénymi osobami, za dodrZeni obecnych technickych pozadavki na vystavbu a jinych
technickych predpisi, za vypracovéni dalsi provadéci dokumentace (technologicky
postup, plan kontrolni a zkusSebni ¢innosti apod.).

Zhotovitel se zavazuje realizovat prace vyzadujici zvlastni zplsobilost nebo povoleni
podle prislusnych predpisi osobami, které tuto podminku splfiuji.

Zhotovitel nejméné 15 pracovnich dnd pfedem oznami spravcim siti a osobé
vykonavaijici technicky dozor stavebnika praci v ochranném pasmu &i kfizeni téchto siti
ke kontrole pribéhu praci a prevzeti pred zpétnym zasypem.

Zhotovitel je srozumén stim, Ze uhradi jakoukoliv opravu nebo vyménu plynouci
ze zhotovitelem zavinéného poskozeni inZenyrské sité. Zhotovitel si je rovnéZ védom
toho, ze nese veskera rizika a ndhrady Skod z toho plynouci.

Zhotovitel vyzve osobu vykonavajici technicky dozor stavebnika prokazatelnou formou
nejméné 3 pracovni dny pfedem k provéreni kvality praci, jez budou dal$im postupem
pfi zhotovovani dila zakryty.

V pfipadé, Ze se na tuto vyzvu osoba vykondvajici technicky dozor stavebnika bez vaznych
divodd nedostavi, mlzZe zhotovitel pokraCovat v provadéni dila po pfedchozim
pisemném upozornéni objednatele a pfedmétné prace zakryt. Bude-li vtomto pfipadé
objednatel dodatecné pozadovat jejich odkryti, je zhotovitel povinen toto odkryti provést
na naklady objednatele. Pokud se vSak zjisti, Ze prace nebyly fadné provedeny, nese
veskeré naklady spojené s odkrytim praci, opravou chybného stavu a naslednym zakrytim
zhotovitel.

Pokud zhotovitel osobu vykondvajici technicky dozor stavebnika prokazatelnou formou
k prevzeti praci pred jejich zakrytim nevyzve, pfipadné osoba vykonavajici technicky
dozor stavebnika prace nepfevezme a neda pisemny souhlas k jejich zakryti zapisem
do stavebniho deniku, je zhotovitel povinen na vyzvu objednatele pfipadné jiz zakryté
prace odkryt. Vtomto pfipadé nese veskeré ndklady spojené sodkrytim, opravou
chybného stavu a naslednym zakrytim zhotovitel.

Zhotovitel pisemné vyzve kromé osoby vykonavajici technicky dozor stavebnika i spravce
podzemnich vedeni a inZenyrskych siti dotenych stavbou k jejich kontrole a prevzeti
a zjisténou skutecnost necha potvrdit zdpisem ve stavebnim deniku. Zhotovitel pfed
jejich zakrytim zajisti na své ndaklady geodetickd zaméreni, kterd nejpozdéji pfed
dokoncenim dila nebo jeho ¢asti preda objednateli.

Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivné spolupracovat
s projektantem a osobou vykonavajici ¢innost autorského dozoru projektanta pfi realizaci
stavby.

V pfipadé zjisténi rozporu platné projektové dokumentace se skute¢nosti na stavbé je
zhotovitel povinen zjisténé rozpory resit ve spolupraci s projektantem, a to bezodkladné.

12/20



17.

18.

19.

20.

21.

22.

V pfipadé, Ze zhotovitel bude pouzivat stavebni stroje, které vyvolavaji vibrace a otresy,
zajisti si takova opatreni, aby na blizkych stavajicich objektech nedoslo vlivem stavebni
¢innosti ke Skodam. V opacném pfipadé ponese plnou odpovédnost za zptsobené skody
a tyto Skody uhradi.

Bouraci prace (hluk, prach) budou realizovdny pouze po predchozim ozndmeni
objednateli.

Zhotovitel se zavazuje plnit veskeré povinnosti, které mu uklada zakon €. 309/2006 Sb.,
kterym se upravuji dalSi poZadavky bezpecnosti aochrany zdravi pfi préaci
v pracovnépravnich vztazich a o zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo
poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zdkon o zajisténi dalSich podminek
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci), ve znéni pozdéjSich predpisi (dale jen ,zdkon
¢. 309/2006 Sh.“), zejména povinnost dodrZovani planu BOZP na stavenisti.

Pfehled casti verejné zakazky, které zhotovitel hodld plnit prostfednictvim
poddodavatell vC. jejich identifikacnich Gdajd, pfipadné prohlaseni zhotovitele o tom, Ze
k plnéni verejné zakdzky poddodavatele vyuzit nehodl3, tvofi pfilohu €. 3 této smlouvy.

Pokud zhotovitel prokazal v zadavacim Fizeni, na jehoZz zdkladé byla tato smlouva
uzaviena, splnéni casti kvalifikace prostrednictvim jiné osoby, musi tato plnit ¢ast
predmétu plnéni v rozsahu, v jakém jina osoba kvalifikaci za zhotovitele prokazala.

Zhotovitel je povinen predloZit objednateli identifikacni Udaje poddodavateld, ktefi se
budou podilet na plnéni verejné zakdazky, ktefi nebyli identifikovani pred podpisem
smlouvy, a ktefi se do plnéni verejné zakazky zapoji nasledné. Tito poddodavatelé musi
byt pisemné identifikovani pred zahajenim plnéni vefejné zakazky poddodavatelem.
Jakdkoli zména poddodavatele je moind pouze z vainych divod( a po predchozim
pisemném schvaleni objednatelem. V pfipadé, Ze dojde ke zméné poddodavatele, jehoz
prostfednictvim zhotovitel prokazal v zadavacim fizeni, na jehoZ zakladé byla tato
smlouva uzaviena, splnéni casti kvalifikace, musi pisemna identifikace nového
poddodavatele obsahovat doloZeni splnéni pfislusné ¢asti  kvalifikace nového
poddodavatele ve stejném ¢i vétSim rozsahu, v jakém kvalifikaci prokazoval pdvodni
poddodavatel.

Xl.
Stavebni denik, denik vicepraci a ménépraci

STAVEBNI DENIK

1.

Zhotovitel je povinen o vSech pracich a ¢innostech provadénych v souvislosti se stavbou
vést stavebni denik v souladu se stavebnim zakonem. Stavebni denik musi obsahovat
veskeré obsahové naleZitosti a musi byt veden zplGsobem dle vyhlasky ¢. 499/2006 Sb.,
o dokumentaci staveb. Stavebni denik musi byt pfistupny na stavenisti kdykoliv
v pribéhu prace.

Osoba vykonavajici technicky dozor stavebnika a objednatel jsou opravnény stavebni
denik kontrolovat a kzapisim pfipojovat své stanovisko. Do deniku je opravnéna
provadét zaznamy také osoba vykondvajici autorsky dozor projektanta.

Zhotovitel umoini vyjmout osobé vykonavajici technicky dozor stavebnika prvy pripis
dennich zaznami ze stavebniho deniku pfi provadéné kontrolni ¢innosti.
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4. V pripadé nesouhlasného stanoviska k provedenému zdpisu od osoby vykonavajici
technicky dozor stavebnika je stavbyvedouci zhotovitele povinen do 3 pracovnich dni
pripojit k zdznamu své pisemné stanovisko. Pokud tak neuéini, ma se za to, Ze s obsahem
zaznamu souhlasi.

DENIK VICEPRACI A MENEPRACI

5. Zhotovitel povede mimo vlastniho stavebniho deniku i denik vicepraci a ménépraci.
Odsouhlaseni navrhu i vlastniho provedeni vicepraci a neprovedeni ménépraci vtomto
deniku musi byt potvrzeno zhotovitelem a objednatelem.

6. Rezim tohoto deniku se pfimérené fidi pfedchozimi ustanovenimi o stavebnim deniku.

XIl.
Predani dila
1. Zhotovitel je povinen pisemné vyzvat objednatele prvni pracovni den nasledujici po dni

ukonceni realizace dila podle €l. IV odst. 1 této smlouvy k jeho pfevzeti v misté provadéni
dila.

2. Dilo bude zhotovitelem predano a objednatelem prfevzato na zdkladé shodnych
prohlaseni stran v protokolu o predani a prevzeti dila, ktery bude obsahovat:

a) oznaceni predmétu dila,

b) oznaceni objednatele a zhotovitele dila,

c) Ccislo a datum uzavieni smlouvy o dilo véetné Cisel a dat uzavieni jejich dodatka,

d) termin vyklizeni stavenisté,

e) datum ukonceni zaruky na dilo,

f) soupis ndkladli od zahajeni po dokonceni dila,

g) termin zahdjeni a dokonceni praci na zhotovovaném dile,

h) seznam prevzaté dokumentace,

i) prohlaseni objednatele, Ze dilo pfejima bez vyhrad, nebo s vyhradami zjevnych vad,

j) datum a misto sepsani protokolu,

k) seznam pfipadnych ojedinélych drobnych vad, které samy o sobé ani ve spojeni
s jinymi nebrani uZivani dila funkéné nebo esteticky, ani jeho uZivani podstatnym
zpisobem neomezuiji,

I) Ih{tu pro odstranéni drobnych vad podle pism. k) tohoto odstavce,

m) jména a podpisy zdstupcl objednatele, osoby vykonavajici technicky dozor
stavebnika a zhotovitele.

3. Pokud objednatel dilo prfevezme svyhradou zjevnych vad, je povinen tyto vady
v prfeddvacim protokolu specifikovat. Pro odstranéni téchto vad plati ustanoveni ¢l. XllI
této smlouvy.

4. Zhotovitel je povinen provést predepsané zkousky dle platnych pravnich predpist
a technickych norem. Usp&iné provedeni téchto zkousek je nezbytné pro Fadné
provedeni dila.

5. Doklady o rfadném provedeni dila dle technickych norem a predpisti, o provedenych
zkouskach, atestech a dalsi dokumentaci podle této smlouvy véetné prohlaseni o shodé
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a dokladll nutnych k uZivani dila zhotovitel preda objednateli pfi pfedani dila. Pokud
zhotovitel objednateli doklady dle prfedchozi véty nepfeda, objednatel dilo nepfevezme.
Pfedanim dila objednateli neni zhotovitel zbaven povinnosti doklady na wvyzvu
objednatele doplnit.

XIil.
Zarucni podminky a vady dila

Dilo ma vady, jestlize jeho provedeni neodpovidad poZadavkim uvedenym ve smlouvé,
pfisluSnym pravnim pfedpisim, normam nebo jiné dokumentaci vztahujici se
k provedeni dila nebo pokud neumoziiuje uZivani, k némuz bylo uréeno a zhotoveno.

Zhotovitel odpovidd za vady, jeZ ma dilo vdobé pfedani a prevzeti avady, které se
projevi v zaruéni dobé. Za vady dila, které se projevi po zarucni dobé&, odpovida jen tehdy,
pokud jejich pficinou bylo prokazatelné jeho poruseni povinnosti.

Zhotovitel poskytuje na provedené prace a dodavky zaruku za jakost v délce 60 mésici.
Zarucni doba bézi ode dne predani dila podle €l. VII odst. 4 této smlouvy.

Veskeré vady dila bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbyteéného
odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou pisemného ozndmeni (za pisemné oznameni
se povaiuje i oznameni faxem nebo e-mailem), obsahujictho co nejpodrobnéjsi

specifikaci zjisténé vady. Objednatel bude vady dila oznamovat na:
0 e I

b) adresu: SISKO s.r.o0., Velka Dlazka 527/6, 750 02 Pferov

Jakmile objednatel odesle toto ozndmeni, bude se mit za to, Ze poZaduje bezplatné
odstranéni vady, neuvede-li v oznameni jinak.

Zhotovitel zapoc¢ne s odstranénim vady nejpozdéji do 7 dnli ode dne doruéeni oznameni
o vadé, pokud se smluvni strany nedohodnou pisemné jinak. Nezapocne-li zhotovitel
s odstranénim vady ve stanovené lhité, je objednatel opravnén zajistit odstranéni vady
na naklady zhotovitele u jiné odborné osoby. Provedenou opravu vady zhotovitel
objednateli preda pisemné. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel zaruku za jakost
ve stejné délce dle odstavce 3 tohoto ¢lanku smlouvy.

XIV.
Odpovédnost za Skodu

Zhotovitel nese odpovédnost plivodce odpadl, zavazuje se nezplGsobovat Gnik ropnych,
toxickych €i jinych Skodlivych latek na stavbé.

Zhotovitel je povinen ucinit veSkera opatfeni potfebna k odvraceni Skody nebo k jejimu
zmirnéni.

Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v pIné vysi Skodu, ktera vznikla pfi realizaci
a uzivani dila v souvislosti nebo jako dlsledek poruseni povinnosti a zavazkd zhotovitele
dle této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu plnéni svého zavazku z této smlouvy bude mit
na vlastni naklady sjednano pojisténi odpovédnosti za Skodu zplsobenou tfetim osobam
vyplyvajici z dodavaného predmétu plnéni s limitem minimalné 1 500 000 K¢. Pojisténi
musi obsahovat kryti Skod zplsobené na majetku, zdravi tfetich osob vcetné kryti
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10.

11

odpovédnosti za financni Skody. Zhotovitel je povinen predat objednateli kopie
pojistnych smluv/certifikatu na pozadovana pojisténi pfi podpisu této smlouvy.

XV.
Sankéni ujednani

Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vySi 0,5 % z ceny dila véetné
DPH za kazdy i zapocaty den prodleni s pfedanim dila podle ¢l. IV odst. 1 této smlouvy.

V pripadé poruseni povinnosti pouziti uctu zverejnéného v registru platca dle ¢l. VI. odst.
4 pism. d) této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi
3.000,-- K¢ za kazdy zjistény pripad.

V pfipadé prodleni s vyklizenim a vycisténim stavenisté se zhotovitel zavazuje uhradit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,2 % z ceny dila véetné DPH za kaZdy i zapocaty den
prodleni.

v

V pfipadé poruseni predpist tykajicich se BOZP (zejména zdkona ¢. 309/2006 Sb.,
stavebniho zakona, nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich
na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na staveniStich a zédkona ¢. 262/2006 Sb.,
zakonik prace, ve znéni pozdéjSich predpist) kteroukoliv z osob vyskytujicich se na
stavenisti je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 3.000,-- K¢ za
kazdy prokazatelné zjistény pripad.

V pripadé nedodrzeni stanoveného terminu k odstranéni vady nebo terminu pro zapoceti
praci s odstranénim vady podle €l. XIlIl odst. 6 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 2.000,-- K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni.

V pripadé, Ze zhotovitel porusi svou povinnost stanovenou v ¢l. X odst. 6 této smlouvy,
bude objednatelem zhotoviteli uctovana smluvni pokuta ve vysi 5.000,-- K¢ za kazdy
zjiStény pripad.

V pfipadé, Ze bude zjisténo, Ze stavebni denik pfipadné projektovd dokumentace
a doklady dle €l. X odst. 8 této smlouvy nejsou pfistupné kdykoliv v pribéhu prace
na stavenisti, bude objednatelem zhotoviteli t¢tovana smluvni pokuta ve vysi 3.000,-- K¢
za kazdy zjistény piipad.

V pfipadé, Ze zhotovitel porusi svou povinnost stanovenou v ¢l. X odst. 11 této smlouvy,
bude objednatelem zhotoviteli uctovana smluvni pokuta ve vysi 3.000,-- K¢ za kazdy
zjiStény pripad.

V pripadé, ze zhotovitel porusi povinnost uvedenou v ¢l. X odst. 21 této smlouvy
a objednatel zjisti, Zze predmétnou cast plnéni provadi jiny poddodavatel, neZ kterym
zhotovitel prokazoval splnéni ¢asti kvalifikace, nebo ji zhotovitel provadi sam, pfipadné
zhotovitel neplni objednatelem urcenou vyznamnou ¢innost sam, je zhotovitel povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vySi 50 000,- K¢ za kazdy zjiStény pfipad.

PFi nespInéni povinnosti podle €l. X odst. 22 této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 50 000,- K¢ za kazdy jednotlivé zjistény pripad.

V pripadé, Ze zhotovitel neodstrani drobné vady ve Ihité uvedené v ¢l. Xl odst. 2 pism. )
této smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05% z ceny dila
v€etné DPH za kazdy i zapocCaty den prodleni.
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12.

13.

14.

15.

V pfipadé, Ze zavazek provést dilo zanikne pred radnym ukoncéenim dila, nezanika narok
na smluvni pokutu, pokud vznikl dfivéjSim porusenim povinnosti.

Zanik zavazku pozdnim splnénim neznamena zanik naroku na smluvni pokutu za prodleni
s pInénim.
Smluvni pokuta je splatnd do 10kalendarnich dnd od jejiho vyuctovani zhotoviteli. Pokud

byl v této lhité podan navrh na zahajeni insolvencniho fizeni, stava se smluvni pokuta
splatnou okamZikem ucinnosti rozhodnuti o zahajeni insolvencniho Fizeni.

Sjednané smluvni pokuty zaplati povinnd strana nezavisle na zavinéni a na tom,
zda a v jaké vysi vznikne druhé strané Skoda.

XVI.
Zanik smlouvy

Smluvni strany mohou ukoncit smluvni vztah pisemnou dohodou.

Smluvni strany jsou opravnény odstoupit od smlouvy v pfipadé jejiho podstatného

poruseni druhou smluvni stranou, pficemzZ podstatnym poruSenim smlouvy se rozumi

zejména:

a) neprovedeni dila v dobé plnéni dle Cl. IV odst. 1 této smlouvy,

b) nedodrieni pokynl objednatele, pravnich predpisi nebo technickych norem
tykajicich se provadéni dila,

c) nedodrzeni smluvnich ujedndni o zaruce za jakost,

d) neuhrazeni ceny za dilo objednatelem po druhé vyzvé zhotovitele k uhrazeni dluzné
Castky, pricemz druha vyzva nesmi nasledovat dfive nez 30 dnl po doruceni prvni
vyzvy.

Pro ucely této smlouvy se pod pojmem ,bez zbytecného odkladu“ uvedenym v ust.
§ 2002 obcanského zakoniku rozumi ,,nejpozdéji do 14 dni”.

V pfipadé zaniku zavazku pred fadnym splnénim dila z diivodu odstoupeni jedné ze
smluvnich stran nebo na zdkladé vzajemné dohody, jsou smluvni strany povinny
vyporadat sva vzajemna prava a povinnosti takto:

a) zhotovitel provede soupis vSech provedenych praci, ocenény dle zpasobu, kterym je
stanovena cena dila; tento soupis predloZi objednateli k odsouhlaseni;

b) zhotovitel provede financni vycisleni vSech provedenych dodavek, sluzeb
a stavebnich praci, pricemZ ocenéni bude provedeno dle nabidkového rozpoctu
uvedeného v priloze ¢. 1 této smlouvy, a predloZi objednateli k odsouhlaseni
koneénou diléi fakturu;

c) zhotovitel je povinen provést zabezpeceni dila na dobu preruseni praci a predat ve
stanovené |hité nedokoncené dilo objednateli na zdkladé obéma stranami
odsouhlaseného predavaciho protokolu.
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10.

XVII.
Zavérecna ujednani
Zménit nebo doplnit smlouvu mohou smluvni strany pouze formou pisemnych dodatkd,

které budou vzestupné Cislovany, vyslovné prohlaseny za dodatek této smlouvy
a podepsany opravnénymi zastupci smluvnich stran.

Smluvni strany se vyslovné dohodly, Ze tato smlouva o dilo a pravni vztahy s ni souvisejici
se fidi pravnim fadem Ceské republiky, zejména ob&anskym zakonikem. Veskeré spory
vzniklé ztéto smlouvy budou smluvnimi stranami feSeny predevSim smirci cestou.
Nepovede-li tento postup k vyieSeni sporu, bude spor predlozen k rozhodnuti mistné
a vécné prislusnému soudu Ceské republiky.

Tato smlouva je vyhotovena ve Ctyfech stejnopisech s platnosti originalu podepsanych
opravnénymi zastupci smluvnich stran, pficemz kazda ze smluvnich stran obdrzi dvé
vyhotoveni.

Pfilohou €. 1 smlouvy jsou ocenéné soupisy dodavek, sluzeb a stavebnich praci s vykazem
Pfilohou €. 2 smlouvy je harmonogram postupu stavebnich praci
Prilohou €. 3 smlouvy je poddodavatelské schéma

Nedilnou soucasti smlouvy jsou i tidaje obsaZené a touto smlouvou neupravené v:

e zadavacich podkladech pro vybérové fizeni z 27. 5. 2019

e nabidce zhotovitele z 10. 6. 2019

e zapisu o predani a prevzeti stavenisté
jimiZ jsou smluvni strany této smlouvy povinny se fidit, a kterymi jsou zejména pfi plnéni
této smlouvy vazany.

Zhotovitel nemizZe bez souhlasu objednatele postoupit sva prava a povinnosti plynouci
ze smlouvy treti osobé.

Zhotovitel je povinen archivovat originalni vyhotoveni smlouvy, jeji dodatky, originaly
ucetnich dokladd a dalSich podklad( vztahujicich se k realizaci predmétu této smlouvy po
dobu 10 let od ukonéeni financovani projektu. Doklady budou uchovany zplsobem
uvedenym v zakoné ¢.563/1991 Sb., o Uéetnictvi, ve znéni pozdéjsich predpist.

Zhotovitel je podle ustanoveni § 2 pism. e) zakona ¢. 320/2001 Sb., o financ¢ni kontrole ve
verejné spravé a o zméné nékterych zakont, ve znéni pozdéjsich predpisi, osobou
povinnou spoluptsobit pri vykonu financni kontroly provadéné v souvislosti s Ghradou
zboZi nebo sluzeb z verejnych vydaja.

Povéril-li zhotovitel provedenim casti dila jinou osobu (pododavatele), ma zhotovitel
odpovédnost jako by dilo provadél sam. Zhotovitel je povinen v poddodavatelské
smlouvé zajistit, aby byl poddodavatel jako osoba povinna spoluptsobit pfi vykonu
financni kontroly zavazan k povinnosti podle odstavce 7 a 8 tohoto ¢lanku smiouvy.

Pfiprava, realizace a financovani akce se bude provadét podle vyhlasky ¢. 560/2006 Sh.,
o Ucasti statniho rozpoCtu na financovani programi reprodukce majetku ve znéni
vyhlasky ¢. 11/2010 Sb.

Statutdrni mésto Prerov (dale jen ,Sprdvce”) informuje ve smyslu ¢l. 13 Narizeni
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrané fyzickych osob v souvislosti se
zpracovanim osobnich Udaji a o volném pohybu téchto ddaji (dale jen ,GDPR*) SISKO
spol. s.r.o., ze bude v souvislosti s pInénim této Smlouvy zpracovavat jeho osobni Gdaje,
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11.

12.

13.

14.

jeho statutarnich organ( a kontaktnich osob a dale tretich osob, u nichZ je zpracovani
nezbytné pro provadéni stavby , Autobusové zastavky na ul. Kopaniny, Pferov” na
zakladé této Smlouvy. Zpracovani osobnich udaji bude Spravcem provadéno pouze v
rozsahu nezbytném pro plnéni této Smlouvy a po dobu nezbytnou pro plnéni této
Smlouvy. Podrobné informace o zpracovani osobnich Gdaji Spravcem vcetné zasad
tohoto zpracovani jsou k dispozici na webovych strankach Spravce dostupnych
z: https://www.prerov.eu/cs/magistrat/o-magistratu/povinne-informace-dle-zakonu-
gdpr/ochrana-osobnich-udaju-gdpr/

Tato smlouva nabyva platnosti dnem podpisu statutarnimi organy smluvnich stran, nebo
osobami jimi zmocnénymi ¢i povéfenymi a Gcinnosti dnem uverejnéni smlouvy v Registru
smluv na Portalu vefejné spravy Ceské republiky. Za uvefejnéni této smlouvy na Portélu
vefejné spravy Ceské republiky odpovida objednatel. Zaroveri smluvni strany prohladuji,
e souhlasi se zvefejnénim smlouvy v Registru smluv na Portdlu vefejné spravy Ceské
republiky.

Zhotovitel bere na védomi, Ze uhrada sjednané ceny dila bude objednatelem zaplacena
prostiednictvim transparentniho Gctu, tzn., Ze vefejnosti budou dostupné informace
v jaké vysi, komu a za jakym ucelem byly financni prostredky z rozpo¢tu mésta uhrazeny.

Smluvni strany shodné prohlasuji, Ze si smlouvu pred jejim podpisem precetly, a Ze byla
uzaviena po vzajemném projednani podle jejich pravé a svobodné vile urcité, vainé
a srozumitelné, nikoliv v tisni nebo za ndpadné nevyhodnych podminek, a Ze se dohodly
o celém jejim obsahu, coz stvrzuji svymi podpisy.

Uzavreni této smlouvy bylo schvaleno Radou mésta Prerova na jeji 18. schlzi konané dne
26. 6. 2019 usnesenim ¢&. 612/18/6/2019 (dolozka podle ust. § 41 zakona ¢. 128/2000 Sb.,
o obcich (obecni zfizeni), ve znéni pozdéjsich predpisu).

V Pferoveé .............. ' V Prerové dne 10. 6. 2019

Michal Zacha, DiS., ndméstek primatora

jednatelé

SISKO spol. s r.o.
1 Velka Dlazka 527/6 1
750 02 PREROV I-Mésto
‘60 47155558 DIC CZ4715555¢8
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Cestné prohlaseni pfijemce (objednatele)
k uplatnéni preneseni danové povinnosti na DPH ve stavebnictvi
- § 92e zakona o DPH

Identifikacni tudaje prijemce (objednatel):

Nazev (jméno): Statutarni mésto Prerov
Adresa/ sidlo: Bratrska 34, 750 11 Prerov
IC: 00301825

Opravnéna osoba:  Michal Zacha, DiS., naméstek primatora

Identifikacni udaje poskytovatele (zhotovitel):

Nazev (jméno) zadatele: SISKO spol. s.r.o.

Adresa/sidlo Zadatele: Velka Dlazka 527/6, 750 02 Pferov
IC: 47155558

DIC: Cz47155558

V Prerové

Datum 10. 6. 2019

Pfijemce pInéni (objednatel) Cestné prohlasuje, Ze pfijaté plnéni, tj. smluvni plnéni od
poskytovatele (zhotovitele) dle smlouvy o dilo & SML/1164/2019 souvisi vyluéné s &innosti
pfijemce pfi vykonu verejné spravy, pfi niZ se nepovazuje za osobu povinnou k dani (viz § 5
odst. 3 zdkona o DPH).

Pfijemce pInéni pozaduje z vySe uvedenych dlvodu, aby poskytovatel neuplatnil rezim
preneseni dafnové povinnosti ve smyslu § 92a a § 92e z. ¢. 235/2004 Sh. o dani z pfidané
hodnoty.
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