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LÁZNĚ
TŘEBOŇ SMLOUVA O dílo

„Oprava havárie filtrace - aqua bazén - LDA"

Uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
přepisů (dále jen „občanský zákoník")

Číslo smlouvy Objednatele: 
Číslo smlouvy Zhotovitele:

10SM190242/2019
190012

1. Smluvní strany

Objednatel;

se sídlem:

Zastoupený:

IČ:
DIČ:

datová schránka:

Telefonní spojení:

oprávněn jednat ve věcech technických:

, , vedoucí odboru techniky a správy budov

energetik

oprávněn k převzetí díla

, investiční technik

Slatinné lázně Třeboň s.r.o.

Lázeňská 1001, 379 13 Treboň

prof, JUDr. Vilémem Kahounem, Ph.D., jednatelem společnosti

25179896

CZ25179896

7pehv9f

dále jen „Objednatef'

Zhotovitel; Lacus Technology s.r.o.
se sídlem: Zděbradská 8, Jažlovice, 251 01 Říčany

zápis v obchodním rejstříku Městským soudem v Praze, spisová značka C 267434

Zastoupený:

IČ:

DIČ:

Telefonní spojení: 

E-mail:

Ing. Jaromírem Kafkou

05617791

CZ05617791

obchod@lacus.cz

osoba vedoucího montáže: 

Telefonní spojení:

E-mail:

dále jen „Zhotovitef'

mailto:obchod@lacus.cz


2. Všeobecné smluvní podmínky

2.1.

2.2.

Součástí smlouvy o dílo je Zadávací dokumentace, nabídka Zhotovitele a další ujednání dle příloh této 
smlouvy o dílo. V pochybnostech o obsahu smluvního vztahu se použije nejprve znění této smlouvy, 
potom v zadávacím řízení obdržená nabídka Zhotovitele, nedohodnou-li se smluvní strany o některých 
věcech výslovně a písemně jinak. Soubor všech dokumentů tvořících součást smlouvy spolu 
s dokumenty, na které se smlouva odvolává, je nadále označován též jako „smluvní dokument/'.
Obě smluvní strany se ve všech věcech, které nejsou upraveny fKxImínkami zadání, nabídkou 
Zhotovitele nebo smlouvou, řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

3. Povinnosti Zhotovitele

3.1.

3.2.

3.3.
3.4.

Závazek provést dílo na svůj náklad a na svou odpovědnost.
3.1.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.
3.1.2. Předmět díla bude proveden v souladu se zadávacími podmínkami zadávacího řízení a 

nabídkou Zhotovitele, která je přílohou této smlouvy.
Zhotovitel je povinen mít po celou dobu trvání této smlouvy platné oprávnění k podnikání a v rozsahu 
dostatečném pro plnění závazků z této smlouvy.
Zhotovitel po celou dobu trvání této smlouvy c^povídá za odborné vedení při plnění dle této smlouvy. 
Osoba vedoudho montáže je povinna účastnit se osobně všech kontrolních dnů provádění díla.

4. Povinnosti Objednatele

4.1. Povinnost zaplatit
4.1.1. Objednatel je povinen řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou 

cenu.

5. Rozsah předmětu dfla

5.1. Rozsah předmětu díla

5.1.1. Předmětem je zhotovení, kompletní vyzkoušení, zaškolení obsluhy, protokolární předání a 
předání veškeré technické a provozní dokumentace, vše pro řádně dokončené a 
provozuschopné dílo:

„Oprava havárie filtrace - aqua bazén - LDA".
5.1.2. Zhotovitel prohlašuje, že je dostatečně seznámen s provozními a technologickými 

podmínkami a potřebami Objednatele. Ve své závazné nabídce tyto potřeby a podmínky 
íádně posoudil a zohlednil a je sí plně vědom nároků kladených na povahu a kvalitu díla.

5.1.3. Rozsah a specifikace díla je v úplnosti vymezena závaznou nabídkou Zhotovitele (příloha 
této smlouvy) a touto smlouvou o dílo.

5.1.4. Zhotovitel prohlašuje, že položky
- Filtrační nádoby PRAGA 1800, ovíjené, výška náplně Im, praní vodou,
- filtrační náplň - filtrační sklo,

a další příslušenství 2 ks filtračních kompletů splňují pro daný provoz (aquabazén ve 
wellnesscentru lázní Aurora), požadavky vyhlášky č. 238/2011 Sb. ve znění účinném 
k datu uzavření této smlouvy.

6. Smluvní doba plnění

6.1. Předání místa plnění Zhotoviteli Objednatelem je stanoveno na 1. 8. 2019.
6.2. Smluvní termín dokončení a protokolárního předání komplexně vyzkoušeného díla je do 10. 8. 2019.
6.3. Smluvní termín úplného vyklizení místa plnění je stanoven do 12. 8. 2019.
6.4. Prodlení Zhotovitele s dokončením díla delší jak 5 dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy a 

může být důvodem k odstoupení od smlouvy.
6.5. Zhotovitel je povinen dokončit a předat řádně zhotovené dílo Objednateli v termínu dle článků 6.2. 

Závazek Zhotovitele definovaný touto Smiouvou zaniká jeho ladným a včasným splněním, tedy 
řádným a včasným splněním «ech závazků Zhotovitele definovaných v článku 5 výše.



6.6. Vícepráce a Méněpráce, jejichž finanční objem nepřekročí 10 % z hodnoty sjednané ceny díla, nemají 
vliv na termín dokon&ní a dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu, pokud se strany nedohodnou 
jinak.

7. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny

7.1. Obsah ceny

7.1.1.

7.1.2.

7.1.3.

7.1.4.

Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona 
č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších píadpisQ a je dohodnuta bez daně z přidané 
hodnoty (DPH). DPH bude účtována podle sazeb platných v době vzniku zdanitelného plnění. 
Cena je stanovena závaznou cenovou nabídkou Zhotovitele ze dne 1. 7. 2019. Pro obsah 
jednané ceny je rozhodující výše uvedená nabídka Zhotovitelem, která je přílohou této 
smlouvy.
Sjednaná cena je cenou pevnou a nejvýše přípustnou za sjednaný rozsah díla, obsahuje 
veškeré náklady nezbytné k řádnému, kvalitnímu a včasnému provedení díla a zisk 
Zhotovitele.
Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen v národním 
hospodářství a kurzovými rozdíly na realizad stavby, a to do doby protokolárního pmdání díla 
prostého vad a nedodělků.

7.2. Cena díla

7.2.1. Obě smluvní strany jednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu bez DPH ve výši:

Cena bez DPH

7.3. Doklady určující cenu
7.3.1. Závazným podkladem pro cenu za dílo je závazná nabídka Zhotovitele ze dne 1. 7. 2019. 

Objednatelem. Položky této nabídky slouží k prokazování finančního objemu provedených 
prací a dodávek a pro ocenění případných víceprací nebo méněprací.

7.4. Podmínky pro změnu ceny
7.4.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za mze uvedených 

podmínek.
7.4.2. Změna jednané ceny je možná pouze:

- o hodnotu odpovídající změněné výši sazby DPH, pokud po podpisu smlouvy 
a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH.

7.5. Vícepráce a méněpráce a způ«)b jejich prokazování
7.5.1. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je Zhotovitel povinen provést 

jejich přesný soupis a tento soupis předložit Objednateli k odsouhlasení.

7.5.2. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce, bude zadání těchto víceprací řešeno v souladu se 
zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách.

7.5.3. Vícepráce budou oceněny položkami uvedenými v nabídce Zhotovitele, položky, 
které se v nabídce nevyskytují, budou oceněny dle platného ceníku ÚRS Praha a.s.. Položí^ 
neuvedené v ceníku ÚRS Praha a.s. budou oceněny individuální kalkulací.

7.5.4. Vyskytnou-li se při provádění díla méněpráce, budou oceněny takto:
a) na základě písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, 

doplní Zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle nabídkového rozpočtu;
b) vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených měrných jednotek budou 

stanoveny základní hodnoty méněprací;



7.5,5. Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou CkxJatku ke Smlouvě o 
dílo.

8. Platební podmínky

8.1.

8.2.

Zálohy
8.1.1. Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu.

Postup plateb
8.2.1. Cena za dílo (dle odst. 7.2.1 této smlouvy) je konečná a nemOže být překročena. Cena za dílo 

bude fakturována a uhrazena až do výše 90 % z ceny za dílo průběžně na základě dílčích 
daňových dokladů (dále jen faktur či dílčích faktur) vystavených Zhotovitelem Ix měsíčně po 
odsouhlasení dílčích plnění Objednatelem.

8.2.2. Dílčí faktury budou vystavovány na částku odpovídající provedeným Obj«lnateli pracím 
v daném období se splatností 30 dnů od doručení Objednateli.

8.2.3. Fakturace bude probíhat až do výše 90 % z ceny za dílo na základě soupisu skutečně 
provedených prací v daném období předloženého Zhotovitelem a odsouhlaseného 
Objednatelem, nebo jeho Technickým dozorem. Soupis prací musí být vždy doložen 
podrobným výpočtem jednotlivých fakturovaných položek, doplněným náčrty, případně 
zákresy se zvýrazněním fekturovaných položek, nebo jejich částí do projektových výkresů tak, 
aby bylo jednoznačně patrné, jak se k fakturované výši příslušné položky došlo. Technický 
dozor netrá osoby oprávněné jsou povinny se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 5 dnů 
ode dne jeho obdržení. Nedílnou součásti faktury musí být zjišťovací protokol dílčího plnění. 
Bez toho je faktura neúplná a neplatná. Nedílnou součástí faktury musí být též soupis 
provedených prací odpovídající soupisu, který předtím předložil Zhotovitel Objednateli, resp. 
jeho Technickému dozoru ke schválení a tento jej schválil. Bez tohoto soupisu je faktura 
neplatná. Spolu s fakturou budou předkládány i certifikáty, doklady a prohlášení o shodě, 
související s položkami uvedenými v soupisu prací a stavební deník za dané období.

8.2.4. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených 
prací, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých nedošlo k 
rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly Objednatelem 
odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury se kterou souhlasí. Na 
zbývající část faktury nemůže Zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z 
prodlení vyplývající z peněžitého dluhu Objednatele,

8.2.5. Práce a dodávl^, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo 
k dohodě o provedeném množství, projednají Zhotovitel s Objednatelem v samostatném 
řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran. Objednatel požádá o stanovisko 
nezávislého znalce, které je pro obě strany závazné. Náklady na znalce nesou obě strany 
napolovic.

8.3. Zádržné ^pozastávka)
8.3.1. Částka rovnající se 10 % z celkové sjednané ceny za dílo slouží jako zádržné, které bude 

uhrazeno Objednatelem Zhotoviteli až po úspěšném protokolárním předání a převzetí díla 
a po odstranění veškerých vad díla, na základě konečné faktury vystavené Zhotovitelem 
Objednateli.

8,4. Lhůty splatnosti
8.4.1. Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode dne následujícího 

po dni doručení řádně vystavené faktury.
8.4.2. Za doručení faktury se považuje den předání faktury do poštovní evidence Objednatele, nebo 

třetí den po jejím doporučeném odeslání Zhotovitelem. Zhotovitel je povinen vystavit a předat 
fakturu tak, aby byla Objednateli doručena nejpozději patnáctý den následujícího měsíce.

8.5, Platby za vícepráce
8.5.1. Pokud se v průběhu provádění díla vyskytnou vícepráce nebo méněpráce, s jejichž 

provedením Objednatel písemně souhlasí, budou po celou dobu evidovány formou Změnových



listů. Změnový list musí obsahovat odůvodnění změny, položkovou kalkulací a musí být 
odsouhlasen Projektantem, Zhotovitelem, Technickým dozorem a Objednatelem.

8.5.2. Vícepráce odsouhlasené Objednatelem budou fakturovány samostatnou fakturou po jejich 
dokončení.

8.5.3. Vícepráce, na které není uzavřen dodatek SOD, není možno zahrnout do fakturace.

8.6. Náležitosti daňových dokladů (faktur)
8.6.1. Faktury Zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o ú&tnictví a zákonu 

o dani z pňdané hodnoty a musí obsahovat;
- označení účetního dokladu a jeho poradoyé číslo
- idenOfikaáií údaje Objednatele včetně DIČ
- identifikační údaje Zhotovitele v&tně DIČ
- popis obsahu ú&tního dokladu
- datum vystavení
- datum uskutečnění zdanitelného plnění
- výši ceny bez daně celkem
- sazbu daně
- podpis odpovědné osoby Zhotovitele
- přílohu - soupis provedených prací oceněný podle dohodnutého způsobu
- faktury budou předkládány Objednateli ve třech originálech, každá faktura určená 

k proplacení bude písemně odsouhlasena TD

V případě, že předmět plnění bude podléhat režimu přenesení daňové povinnosti, podle § 92e zákona
č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů, bude faktura označena textem: „Daň odvede
zákazník".

8.7. Termín splnění povinnosti zaplatit
8.7.1. Peněžitý závazek (dluh) Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka 

připsána na účet Zhotovitele.
8.7.2. V případě prodlení Objednatele s úhradou splatných závazků delším než 30 dnů 

oproti stanovenému termínu splatností je Zhotovitel oprávněn přerušit provádění prací, 
a to bez jakýchkoliv sankcí s tím, že o dobu prodlení s úhradou splatných částek Objednatele 
se prodlužuje termín dokon&ní díla Zhotovitelem.

9. Smluvní sankce

9.1. Sankce
9.1.1.

9.1.2.

9.1.3.

9.1.4.

9.1.5.

9.1.6.

za neplnění smluvních termínů plnění
Objednatel zaplatí Zhotoviteli úrok z prodlení s termínem splatnosti faktur ve výši stanovené 
obecně závaznými právními předpisy.
Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu za nedodržení konečného termínu předání díla, 
dle článků 6.2. této smlouvy ve výši - Kč za každý započatý den prodlení.
Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu za nedodržení konečného termínu odstranění 
vad uvedených v protokolu o převzetí a předání díla ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den 
prodlení a jednotlivou vadu.
Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu za nedodržení termínu nástupu k odstranění 
reklamovaných vad v záruční lhůtě ve výši - Kč za každý započatý den prodlení a 
každou jednotlivou vadu.
Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu za nevedení montážního deníku a neposkytnutí 
Objednateli ke kontrole v místě plnění ve výši Kč za každý jednotlivý případ.
Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu za nedodržení termínu vyklizení místa plnění - 
staveniště ve výši Kč za každý započatý den prodlení.

9.2. Lhůta splatnosti sankcí
9.2.1. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do čtrnáctí dnů ode dne 

doručení příslušného vyúčtování.
9.2.2. Lhůta dle čl. 9.2.1. se vztahuje i na úhradu úroku z prodlení Objednatele s úhradou daňových 

dokladů.



10. Místo plnění - staveniště

10.1. Předání a převzetí místa plnění - staveniště
10.1.1. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli Staveniště (nebo jeho ucelenou část) ve lhůtě dle čl.

6.1. této Smlouvy, nejpozději však v den zahájení prací, pokud se strany písemně nedohodnou 
jinak. Splnění termínu předání Staveniště (nebo jeho části) je podstatnou náležitostí smlouvy, 
na níž je závislé splnění Termínu předání a převzetí díla.

10.1.2. O předání a převzetí místa plnění - staveniště vyhotoví Zhotovitel písemriý protokol, který obě 
smluvní strany podepíší. Za den předání Staveniště se považuje den, kdy dojde 
k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.

10.1.3. Objednatel poskytne bezplatně Zhotoviteli veškerá média a energie pro plnění díla rozhodné.

10.2. Vybudování zařízení staveniště

10.2.1. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel 
v souladu se svými potřebami a v souladu s předmětem plnění. Náklady 
na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou 
zahrnuty ve sjednané ceně díla. Zařízení staveniště vybuduje v nezbytném rozsahu Zhotovitel.

10.3. Užívání místa plnění - staveniště
10.3.1. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro ú&ly související s prováděním díla 

a při užívání místa plnění - staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.
10.3.2. Zhotovitel je povinen udržovat v místě plnění poradek a dodržovat pokyny Objednatele.
10.3.3. Zhotovitel je povinen průběžně z místa plnění odstraňovat všechny druhy odpadů a 

nepotřebného materiálu.

10.4. Vyklizení staveniště
10.4.1. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději 

do 12. 8. 2019, dle čl. 6.3. této smlouvy, pokud se strany nedohodnou jinak.
10.4.2. Nevyklidí-li Zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit 

vyklizení Staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel.

11. Montážní deník

11.1. Povinnost vést montážní deník

11.1.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí místa plnění - staveniště o pracích, které 
provádí, montážní deník, ve smyslu § 6 Vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.

11.1.2. Montážní deník musí být po celou dobu provádění prací přístupný oprávněným osobám 
Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do montážního - stavebního deníku 
zapisovat.

11.1.3. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originály zápisů je 
Zhotovitel povinen předat Objednateli nejméně 1 x měsíčně, pokud se strany nedohodnou 
jinak.

11.1.4. První a třetí kopii obdrží Objednatel a druhou kopii obdrží Zhotovitel.
11.1.5. Povinnost vést montážní deník končí úspěšným protokolárním předáním a převzetím díla, 

případně po odstranění veškerých vad díla.

11.2. Změny díla a změnové listy

11.2.1. Změny díla a změnové listy může navrhovat Zhotovitel i Objednatel.
11.2.2. Zhotovitel je povinen vést pro účely řádné, průběžné a přesné evidence, změnové listy 

veškerých změn díla.
11.2.3. Do změnových listů zapisuje Zhotovitel zejména všechny změny, nebo úpravy díla, které se 

odchylují od Projektové dokumentace a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu 
realizace díla vzniknou.
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11.2.4. Zhotovitel je povinen vypraojvat a do změnových listů uvést stručný, ale přesný technický 
popis víceprací nebo změn díla a jejích podrobný a přesný soupis prací a návrh na zvýšení či 
snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání Zhotovitele, nejpozději však 
do pěti pracovních dnů od vyzvání Zhotovitelem. Zápis Zhotovitele musí obsahovat i odkaz na 
zápis v řádném montážním deníku a přesné určení kde a kdy vícepráce vznikly a z jakého 
důvodu. Práce dle změnových listů mohou být realizovány až po jejich odsouhlasení 
Objednatelem.

11.3. Kontrolní dny

11.3.1. Kontrolní dny průběhu provádění díla organizuje Objednatel denně. Kontrolních dnů jsou 
povinni se zúčastnit zástupci Objednatele a vedoud montáže případně další zástupci 
Zhotovitele.

11.3.2. Vedením Kontrolních dnů je pověřen Objednatel.
11.3.3. Obsahem Kontrolního dne je zejména zpráva Zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a 

finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty Objednatele a stanovení případných 
nápravných opatření a úkolů.

11.3.4. Zhotovitel pořizuje z Kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zú&stněným, 
je možná forma provedení zápisu z kontrolního dne v montážním deníku.

12. Provádění díla a bezpečnost práce
12.1. Pokyny Objednatele

12.1.1. Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat 
veškeré pokyny Objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné 
porušování smluvních povinností Zhotovitele.

12.1.2. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu 
věd převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k provedení díla, 
jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost qistit při vynaložení odborné péče.

12.2. Použité materiály a výrobky
12.2.1. Věci, které jsou potřebné k provedení díla je povinen opatřit Zhotovitel, pokud v této smlouvě 

není výslovně uvedeno, že je opatří Objednatel.
12.2.2. Zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizad díla nepoužije žádný materiál, o kterém je 

v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní je povinen na písemné 
vyzvání Objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese 
Zhotovitel. Stejně tak se Zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, 
které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných 
předpisů. Zhotovitel je povinen provádět \^echny práce na díle v souladu s Technickými 
spedfikacemi, technologickými postupy stanovenými výrobci použitých materiálů a výrobků.

12.2.3. Zhotovitel doloží na vyzvání Objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla, 
soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla.

12.3. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce.
12.3.1. Zhotovitel se zavazuje dodržovat všechny platné předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci (dále jen BOZP), hygieny práce, požární a ekologické předpisy na pracovištích 
Objednatele. Je povinen používat pouze zařízení schopná bezpečného provozu, určit způsob 
ochrany a prevence proti úrazům u svých zaměstnanců i u ostatních osob, které mohou být 
přítomny na pracovištích Objednatele.

12.3.2. Zhotovitel se zavazuje, že jeho zaměstnanci budou odborně a zdravotně způsobilí pro výkon 
činností prováděných v objektech Objednatele. Zaměstnanci musí být řádně proškoleni 
v oblastech BOZP, požární ochraně (dále jen PO), hygieně práce a ekologii dle platných 
právních předpisů.

12.3.3. V případě, že Zhotovitel způsobí negativní environmentální dopad (např. havárii), nese 
za něj plnou zodpovědnost. Musí zjistit příčinu a určit a provést nápravná opatření.

12.3.4. Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na díle vstupní školení o 
bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je rovněž povinen 
průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární 
ochraně obnovovat a kontrolovat.



12.3.5. Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o bezpečnosti a ochraně zdraví 
při práci a o požární ochraně i u svých poddodavatelů.

12.3.6. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho 
vědomím zdržují v místě plnění a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními 
pomůckami.

12.3.7. Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu 
nad bezpečností práce a požární ochranou místa plnění.

12.3.8. Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečností opatření na ochranu osob a majetku 
mimo prostor místa plnění, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména verejná 
prostranství nebo komunikace ponechaná v užívání veřejnosti jako např. podchody pod 
lešením).

12.3.9. Dojde-li k jakémukoliv úrazu pří provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním 
díla je Zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. 
Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost.

12.4. Dodržování zásad ochrany životního prostředí
12.4.1. Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím 

vlivům stavby na okolní prostředí (zejména na nemovitosti přiléhající ke Staveništi) a je 
povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících problematiku 
vlivu stavby na životní prostředí.

12.4.2. Zhotovitel je povinen vést evidenci o \«ech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést 
evidenci o způsobu jejich zneškodňování.

12.5. Kontrola provádění prací

12.5.1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí 
dílo v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby 
Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. 
Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup 
Zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je Objednatel oprávněn 
odstoupit od smlouvy.

12.5.2. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu 
budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (zápisem ve stavebním deníku a telefonickým 
vyrozuměním technického dozoru). Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nejméně pět dnů 
před termínem, v němž budou předmětoé práce zakryty.

12.5.3. Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel 
oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě Objednatel dodatečně požadovat 
jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatele. Pokud se 
však qistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, 
opravou chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel.

12.5.4. V případě, že jakékoli částí předmětu díla Zhotovitel zakryje bez toho, že by vyzval 
Objednatele k jejich kontrole před zakrytím v souladu s předchozím odstavcem, nemá nárok 
na úhradu prací a dodávek souvisejících s takovýmito částmi předmětu díla Objednatelem. 
Nárok na zaplacení prací a dodávek uvedených v tomto odstavci vznikne Zhotoviteli jedině 
v případě, že Objednatel dodatečně uzná Zhotovitelem předložené průkazy o způsobu 
provedení předmětné části díla v souladu se všemi ostatními podmínkami smlouvy

12.5.5. Objednatel je oprávněn po Zhotoviteli požadovat prokázání původu a vlastností materiálů a 
výrobků, které Zhotovitel hodlá použít pro dílo.

12.5.6. Zjistí-li Objednatel, že jsou prováděny montážní práce, bez toho, že by byl přítomen vedoucí 
montáže nebo jeho zástupce, má právo tyto práce zastavit.

12.6. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu
12.6.1. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu 

opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo 
jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, včetně opožděného plnění, je Zhotovitel 
povinen tez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. 
Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. Zhotovitel je povinen počínat si tak, aby 
škodám, pokud možno předcházel. Je-li již z povahy prováděného díla zřejmé, že ke škodám 
na vlastnictví nebo k poškození zájmů může dojít, je Zhotovitel povinen s dotčenými osobami
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předem projednat přiměřenou náhradu. Zproštění odpovědnosti za škodu je možné pouze 
prfikazem, že ke škodě nedošlo.

12.6.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kten pro něj dílo provádějí.
12.6.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, 

přístrojů nebo jiných věcí, které Zhotovitel použil nebo hodlal použít pň provádění díla.

13. Poddodavabelé

13.1. Podmínky, za kterých je možné pověřit realizací díla jinou osobu
13.1.1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele) pokud je to 

v souladu se zadávacími podmínkami. V tomto případě však Zhotovitel odpovídá za činnost 
poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám.

13.1.2. Změna poddodavatele uvedeného v nabídce je možná pouze se souhlasem Objednatele.
13.1.3. Poddodavatelé, kteří nebyli identifikováni v nabídce Zhotovitele a kteří se následně zapojí do 

plnění zakázky, musí být identifikováni, a to před zahájením plnění zakázky poddodavatelem.

14. Kontroly, zkoušky a revize

14.1. Kontrolní a zkušební plán díla

14.1.1. Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit Objednateli kontrolní a zkušební plán, 
při&mž poslačí forma zápisem do montážního deníku.

14.1.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního 
a zkušebního plánu a v případě odchylky postupu zadavatele od tohoto dokumentu požadovat 
okamžitou nápravu a v případě vážného porušení povinností Zhotovitele proti kontrolnímu a 
zkušebnímu plánu pozastavit provádění prací.

15. Předání a převzetí díla

15.1. Organizace předání díla
15.1.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli záznamem do montážního deníku, kdy 

bude dílo připraveno k předání a převzetí. Na prvním jednání obě strany dohodnou organizační 
záležitosti předávacího a přejímacího řízení.

15.1.2. Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo.
15.1.3. Objednatel je oprávněn k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci technického 

dozoru. Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast 
pokládá za nezbytnou (např. budoudho uživatele díla).

15.1.4. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Zhotovitel protokol.
15.1.5. Povinným obsahem protokolu jsou:

údaje o Zhotoviteli, poddodavatelích a Objednateli 
popis díla, které je předmětem předání a převzetí 
dohoda o způsobu a termínu vyklizení místa plnění 
termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta 
prohlášení Objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá 
specifikace předaných dokladů.

15.1.6. Obsahuje-lí dílo, které je předmětem předání a převzetí vady, musí protokol obsahovat i:

• soupis zjištěných vad
• dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání
• dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za ú&lem odstranění vad

15.1.7. V případě, že Objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla 
i důvody, pro které odmítá dílo převzít.

15.2. Vady dfla
15.2.1. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě 

ani ve spojení s jinými nebrání užívání dfla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání



podstatným způsobem neomezují. Jako drobné vady mohou být označeny pouze takové vady, 
které nebrání následné instalaci vybavení interiérů.

15.2.2. V protokolu o předání a převzetí uvede Objednatel soupis těchto vad, včetně způsobu a 
termínu jejich odstranění. Objednatel je oprávněn požadovat:

• odstranění vady dodáním náhradního plnění
• odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná
• přiměřenou slevu ze sjednané ceny
• odstoupit od smlouvy.

Objednatel je oprávněn vybrat si ten způsob, který mu nejlépe vyhovuje.

15.2.3. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad, pak platí', že vady musí 
být odstraněny nejpozději do 10 dnů ode dne předání a převzetí přísiušné části díla.

15.2.4. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady i v případě, kdy podle jeho názoru za 
vady neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí 
soudu Zhotovitel. Pokud Zhotovitel nepřistoupí k odstranění vad bez zbytečného odkladu poté, 
co k tomu byl Objednatelem vyzván, je Objednatel oprávněn si vady nechat odstranit třetí, k 
tomu způsobilou osobu, a takto vynaložené náklady uplatnit u Zhotovitele, který je povinen je 
uhradit. V takovémto případě se zásah trctí osoby do díla považuje z hlediska platnosti záruky 
za jakost díla za zásah Zhotovitele.

15.2.5. V případě, že Zhotovitel oznámí Objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí 
a při předávacím a prejímacím řízení se prokáže, že dílo není dokon&no nebo, že není ve 
stavu nezbytném pro předání a převzetí díla, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli veškeré 
náklady jemu vzniklé pň neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Zhotovitel nese i 
náklady na organizaci opakovaného řízeni

15.2.6. V případě, že se Objednatel přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu nedostaví k převzetí 
a při předání díla, nebo př^ávací a přejímací řízení jiným způsobem zmaří, je Objednatel 
povinen uhradit Zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a 
přejímacím nzení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného nzení.

15.3. Doklady nezbytné k předání a převzetí díla

15.3.1. Zhotovitel je povinen popravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení zejména 
tyto doklady:

• Zápisy a osvědčení o provedených revizích a zkouškách, včetně zkoušek 
použitých materiálů.
Montážní deník
Dokumentace změn a víceprad
Podrobnou fotodokumentaci s popiskami jednotlivých snímků-2x na CD 
Další doklady vyžadované k předávacímu a přejímacímu řízení 
Zpracování a dodání dokumentace skutečného provedení díla, včetně dokladové 
části (vše v českém jazyce), ve 2 vyhotoveních v tištěné podobě

15.3.2. Nedoloží-li Zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se poslušná část díla za dokončenou a 
schopnou předání.

15.4. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby

15.4.1. Dokumentaci skutečného provedení díla vypracuje Zhotovitel jako součást dodávky díla.

16. Užívání díla

16.1. Předčasné užívání
16.1.1. Pokud chce Objednatel užívat dílo nebo jeho část před úplným dokončením díla, musí 

se Zhotovitelem uzavřít dohodu o předčasném užívání dfla, v niz bude uvedeno;
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• popis předmětu předčasného užívání, jeho stav v době počátku předčasného užívání 
a podmínky předčasného užívání

• závazek(y) Objednatele k zajištění bezpečnosti osob a ochrany majetku při predčasném 
užívání

• závazek(y) Objednatele k provedení takových opatření, která zabrání vlivu předčasného 
užívání na dokončení zbývajících částí díla

16.1.2. Zhotovitel není odpovědný za vady vzniklé opotřebením nebo poškozením díla při předčasném 
užívání díla nebo jeho částí, které by bez předčasného užívání nevznikly.

16.2. Neoprávněné užívání
16.2.1. Objednatel nesmí piedčasně užívat dílo nebo jeho část, pokud příslušné rozhodnutí stavebního 

úřadu nenabylo právní moci.
16.2.2. Objednatel ani třetí osoby jednající na základě smluvního vztahu s Objednatelem 

nebo na pokyn Objednatele nesmí bez dohody se Zhotovitelem cokoliv z díla demontovat nebo 
odvážet. I tento postup se považuje za neoprávněné užívání.

16.2.3. Zhotovitel není odpovědný za vady vzniklé opotřebením nebo poškozením díla 
při neoprávněném přólčasném užívání.

17. Vady díla

17.1. Odpovědnost za vady díla a vady plnění díla.
17.1.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání - viz blSe čl. 15.2. a dále 

odpovídá za vady díla gištěné v záruční době.
17.1.2. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných 

mu k zpracování Objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče 
vhodnost těchto věcí nonohl zjistit nebo na ně upozornil a Objednatel na jejich použití trval. 
Zhotovitel rovněž neod|X)vídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu 
Objednatelem, jestliže Zhotovitel na nevhodnc^t těchto pokynů písemně upozornil a 
Objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli Zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení 
odborné péče nemohl zjistit.

17.1.3. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly zaviněny Objednatelem, třetí osobou 
nebo způsobeny vyšší mocí.

17.1.4. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené vlivem stavu konstrukcí, do kterých nebylo 
zhotovitelem zasahováno.

17.2. Délka záruční doby

17.2.1. Zhotovitel poskytuje za jakost díla Objednateli smluvní záruku. Záruční lhůta na
- filtrační nádoby PRAGA 1800, ovíjené, výška náplně Im, praní vodou,
- filtrační náplň - filtrační sklo a další příslušenství 2 ks filtračních kompletů
se sjednává v délce v délce trvání 24 měsíců od protokolárního předání a převzetí díla.

17.2.2. Na ostatní předměty plnění se sjednává délka záruky 60 měsíců a začíná běžet od doby 
předání a převzetí díla prostého vad. Pro výrobky, zařízení a vybavení, ke kterým poskytuje 
jejich výrobce nebo poddodavatel záruky kratší, se záruční lhůta sjednává v délce garantované 
výrobcem nebo poddodavatelem v záručním listě ode dne předání a převzetí díla 
Objednatelem. Tato délka však nesmí být kratší než 24 měsíců. Zhotovitel předá pň předání 
díla Objednateli seznam výrobků a zanzení s kratší záruční lhůtou včetně záručních listů. 
Pokud nějaká rast stavby bude uváděna do předčasného užívání, běží na ní záruční lhůty 
stejným způsobem, jak je popsáno v předchozí částí odstavce s tím, že lhůty počínají běžet 
dnem uvedení rasti stavby do předčasného užívání. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou 
Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které Zhotovitel odpovídá.

17.3. Způsob uplatnění reklamace

17.3.1. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u Zhotovitele bez zbytečného odkladu 
po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle e-mailem a následně písemně na adresu 
Zhotovitele uvedenou v oddíle Smluvní strany. V reklamaci musí být vady popsány
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nebo uvedeno jak se projevují. Dále v reklamaci Objednatel uvede, jakým způsobem požaduje 
sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat:

• odstranění vady dodáním náhradního plnění
• odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná
• pnměřenou slevu ze sjednané ceny
• odstoupit od smlouvy.

Objednatel je oprávněn vybrat si ten způsob, který mu nejiépe vyhovuje.

17.3.2. Právo Objednatele vyplývající ze záruky zaniká, pokud Objednatei neoznámí vady díla;

• bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistí
• bez zbytečného odkladu poté, kdy mohly být zjištěny později při vynaložení odborné péče 

nejpozději však do konce záruční doby.

17.3.3. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace 
odeslaná Objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

17.4. Podmínky odstranění reklamovaných vad

17.4.1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 10-ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit 
Objednateli zda reklamací uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamací 
Objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění 
vad(y). Tento termín nesmí být delší než 15 dnů ode dne obdržení reklamace pokud se 
zhotovitel a objednatel nedohodnou jinak, a to bez ohledu na to zda Zhotovitel reklamaci 
uznává čí neuznává. Nestanoví-li Zhotovitel uvedený termín, pak platí lhůta 15 dnů ode dne 
obdržení reklamace. Současně Zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vadu(y) 
odstraní.

17.4.2. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k (xJstranění reklamované vady, nejpozději však do 
15 dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění 
reklamované vady nese Zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.

17.4.3. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 20-0 dnů po obdržení 
reklamace Objednatele (resp. 48 hodin v případě havárie) je Objednatel oprávněn pověřit 
odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu (třetí osobu). Veškeré takto 
vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel. V takovémto případě se zásah třetí osoby do 
díla považuje z hlediska platností záruky za jakost díla za zásah Zhotovitele.

17.4.4. Prokáže-li se ve sporných případech, že Objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím 
reklamovaná vada nevznikla vinou Zhotovitele a že se na ní nevztahuje záruční lhůta resp., že 
vadu způsobil nevhodným užíváním díla Objednatel apod., je Objednatel povinen uhradit 
Zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady.

17.4.5. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitei povinen 
nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hod po obdržení reklamace 
(oznámeno.

17.4.6. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům Zhotovitele přístup do prostor nezbytných 
pro odstranění vady. Pokud tak neučiní, není Zhotovitel v prodlení s termínem nastoupení na 
odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady

17.5. Lhůty pro odstranění reklamovaných vad

17.5.1. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu 
reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění 
reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů ode 
dne uplatnění reklamace Objednatelem.

17.5.2. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených Objednatelem jako havárie sjednají obě 
smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami 
k dohodě o termínu odstranění reklamované vady (havárie) platí, že havárie musí být 
odstraněna nejpozději do 5 dnů ode dne uplatnění reklamace Objednatelem.

12



17.5.3. O odstranění reklamované vady sepíše Zhotovitel protokol, ve kterém Objednatel potvrdí 
odstranění vady nebo uvede dčvcxly, pro které odmítá opravu převzít.

18. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle

18.1. Vlastnictví díla
18.1.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel.

18.2. Nebezpečí škody na díle
18.2.1. Nebezpečí škody ve smyslu občanského zákoníku nese od počátku Zhotovitel, a to až do doby 

řádného předání a převzetí díla jako celku mezi Zhotovitelem a Objednatelem.

19. Pojištění díla

19.1. Pojištění Zhotovitele
19.1.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných 

škod pracovníků Zhotovitele, a to až do výše ceny díla. Doklady o pojištění je povinen 
předložit Objednateli před podpisem smlouvy.

19.2. Povinnosti obou stran při vzniku pojistné události.
19.2.1. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli Zhotovitel.
19.2.2. Objednatei je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou 

součinnost, která je v jeho možnostech.
19.2.3. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve jednané ceně.

20. Vyšší moc

20.1. Definice vyšší moci.
20.1.1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních 

stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, 
živelné pohromy apod.

20.2. Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci.
20.2.1. Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku 

vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o 
úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má 
strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost 
odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

21. Změna smlouvy

21.1. Forma změny smlouvy

21.1.1. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami 
oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi 
zmocněnými.

21.1.2. Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením 
podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.
Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu formou písemného dodatku 
ke smlouvě, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do patnácti dnů 
ode dne následujícího po doru&ní návrhu dodatku.

21.2. Převod práv a povinností ze smlouvy

21.2.1. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající jakož 
smlouvu jako celek na jinou osobu pouze s písemným souhlasem Objednatele.
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22. Výpověď a odstoupení od smlouvy

22.1. Objednatel je oprávněn smlouvu vypovědět nebo od smlouvy odstoupit analogicky s § 223 zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

22.2. Smluvní strany mají právo od smlouvy odstoupit v pnpadech uvedených v občanském zákoníku.
22.3. Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy dále v případě, že probíhá insolvenční řízení proti 

majetku Zhotovitele.
22.4. Způsob a důsledky odstoupení od smlouvy

22.4.1. Chce-li některá ze stran od smlouvy odstoupit, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit 
druhé straně. V odstoupení musí být dáie uveden důvod, pro který strana od smlouvy 
odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, nebo ustanovení zákona, který ji k takovému 
kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení nepiatné. Účinky odstoupení nastávají 
dnem doručení oznámení druhé straně. V pochybnostech se má za to, že odstoupení bylo 
doručeno 5. dnem od jeho odeslání v poštovní zásilce s doručenkou.

22.4.2. Strany se ve smyslu občanského zákoníku dohodly, že po odstoupení od smlouvy a jejím 
ukončení trvají a zůstávají v platnosti ujednání stran týkající se odpovědnosti za vady té části 
díla, té částí díla, od nS nebylo odstoupeno, pokud Objednatel odstoupí jen ohledně části 
nesplněného závazku dle § 2004 odst. 2 OZ, dále v tomtéž případě záruky za jakost a záruční 
lhůty, vlastnictví provedené částí díla, od niz nebylo odstoupeno. Po odstoupení od smlouvy a 
jejím ukončení trvají a zůstávají v platnosti vždy ujednání stran týkající se smluvních pokut, 
náhrady škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě.

22.4.3. Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněných způsobem, jakým je stanovena 
cena díla, tento soupis s objednatelem odsouhlasí.

22.4.4. Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje fakturu.
22.4.5. Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se smluvní strany nedohodnou 

jinak.
22.4.6. Zhotovitel vyzve písemně objednatele k pfevzetí části díla, při&mž postaa zápis v montážním 

deníku a objednatel je povinen nejpozději do dvou pracovních dnů zahájit „dílčí přejímací 
řízenř'.

22.4.7. Objednatel převezme dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 dnů ode dne 
ukončení platností a účinnosti smlouvy, a uhradí zhotoviteli cenu věcí, které opatřil do dne 
doručení výpovědi, a to do čtrnácti dnů ode dne předložení vyúčtování.

22.4.8. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti včetně stavu 
rozpracovanosti díla, jeho ohodnocení, vymezení vad a sjednání způsobu jejich odstranění. 
Objednatel má v případě ukončení smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z 
ceny, namísto odstranění takových vad.

23. Podstatné porušení smlouvy

23.1. Za podstatné porušení smlouvy Zhotovitelem se považují tyto skutečnosti:

■ Zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy poddodavatele v rozporu s nabídkou 
Zhotovitele v rámci zadávacího řízení na zakázku nebo bez předchozího souhlasu 
Objednatele.

■ Zhotovitel bez právního důvodu přerušil zhotovování nebo zastavil provádění díla na dobu 
delší než 5 pracovních dnů.

■ Zhotovitel při provádění díla použil výrobky a materiály, které nevykazují minimálně 
předepsané technické specifikace, technické a uživatelské standardy stavby specifikované 
nabídkou Zhotovitele, technologicl^mi předpisy a touto smlouvou.

■ Zhotovitel nedodrží konečné termíny pro provedení díla uvedených v čl. 6. této smlouvy.
■ Zhotovitel neodstraní v průběhu plnění závazku vady díla, na tóeré byl písemně upozorněn, 

ve lhůtě stanovené smlouvou či technickým dozorem objednatele.
« Zhotovitel se ocitne opakovaně v prodlení se splněním kteréhokoliv svého závazku ze 

smlouvy po dobu delší než 5 pracovních dnů.
■ Zhotovitel i přes opakované (nejméně dvakrát) písemné upozornění objednatele provádí dílo 

neodborně nebo v rozporu s podklady pro provedení díla nebo v rozporu s pokyny 
Objednatele nebo v rozporu s technologickými předpisy.

23.2. Za podstatné porušení smlouvy Objednatelem se považují tyto skutečnosti:
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• Objednatei neposkytuje zhotoviteli potřebnou součinnost pro provádění dfla
• Objednatel je v prodlení s úhradou faktury delší než 30 dní po splatnosti
• Objednatel nepředal zhotoviteli místo plnění ve stavu možném k realizad díla.

24. Rozhodné právo a soudní příslušnost

24.1.

24.2.

Právní vztahy vyplývající z této smlouvy o dílo se řídí zákony České republiky, zejména občanským 
zákoníkem. Spory vzniklé z této smlouvy o dílo se smluvní strany zavazují řešit nejprve dohodou a 
není-li to možné, pak podle příslušných ustanovení právních předpisů České republiky.

Soudem místně příslušným pro všechny spory vzniklé z této smlouvy mezi Zhotoviteli a 
Objednatelem je věcně příslušný soud podle místa sídla Objednatele, v případě právního nástupce 
Objednatele nebo osoby, na níž byla převedena práva a povinnosti Objednatele ze smlouvy obecný 
soud této osoby.

25. Další ujednání

25.1.
25.2.

25.3.

25.4.

25.5.

V případě neplatnosti kteréhokoli ujednání smlouvy nemá tato neplatnost vliv na ujednání ostatní. 
Smluvní strany se zavazují případné ujednání bezodkladně nahradit formou písemného dodatku 
ujednáním platným a co nejvíce se blížícím svým smyslem a účelem ujednání původnímu.
Zhotovitel je dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, osobou 
povinnou spolupůsobit při finanční kontrole.
V souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, Objednatel uveřejní tuto smlouvu o dílo v 
registru smluv nejpozději do 15 dnů od jejího uzavření. Dnem uvefejnění v registru smluv nabude 
tato smlouva účinnosti. Zhotovitel podpisem této smlouvy vyslovuje souhlas s uveřejněním této 
smlouvy o dílo.
Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, z nichž ve dvou výtiscích pro Objednatele a dva 
výtísky pro Zhotovitele.

26. Přílohy

26.1. Nabídka Zhotovitele ze dne 1. 7. 2019.
26.2. Pojistná smlouva Zhotovitele

Za Objednatele: 

V Třeboni, dne.
- 9 -07-2019 Za Zhotovitele:

V Říčanech, dne

prof. JUDr. Vilém Kahoun, Ph.D. 

jednatel společnosti

Ing. Oaromír KafKa 

jednatel společnosti

Slatinné lázně Třeboň s.r.o.
Lázeňská 1001,379 01 Třeboň (n, 

IČ: 25179896. DIČ: CZ25179896 
tel.; 384 750 840

Lacus technology S.r.o. 
Zděbradská B, 25101 Řiíany - Jažlovice 

Info®lacus.cz,
IČO: 05617791, DIC: CZ05617791
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