


č.j. 322/2019

56.6.

4/5



OBEC LIBÁ

LIBÁ 220, 351 /31, IČ:00254037, DS:JAPB3ZA

OPRAVA KOMUNIKACÍ V OBCI LIBÁ ÚSEK č.4a, 4b

Smlouva o dílo č.j. S21-19-1170-a (dále jen „Smlouva“)

Tato smlouva byla mezi :

Obec Libá

se sídlem Libá č.p. 220, 351 31 Libá
zastoupená : Věrou Votíkovou , starostkou obce
IČ: 00254037
bankovní spojení: ČS, a.s., č.ú. 0781902399/0800
tel. / e-mail 354 595 285, 774 502 030, obecliba@seznam.cz
(dále jako „Objednatel“)

a

ALGON, a.s.

se sídlem: Ringhofferova 1/115, 155 21 Praha 5
kontaktní adresa: Joštova 1, 350 02 Cheb
zastoupená: Petrem Študlarem, předsedou představenstva
IČ: 28420403
DIČ: CZ28420403
bankovní spojení: KB, a.s., č.ú. 78-2124090297/0100 nebo RFB, a.s., č.ú. 5023013253/5500
tel. / e-mail 354 433 617 / lucie.vrzakova@algon.cz
(dále jako „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně jako „Smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „ Smluvní strana“)

1. PŘEDMĚT SMLOUVY

1.1.

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje na svůj náklad a nebezpečí, řádně, včas a s potřebnou péčí provést pro Objednatele Dílo (jak je definováno v článku 2.1. níže) a toto Objednateli předat. Objednatel se zavazuje provedené dílo od Zhotovitele převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této Smlouvě.

2. DÍLO

2.1.

Předmětem díla dle této Smlouvy je provedení stavby : „ **Pokládka asfaltového krytu ACO 11, tl. 40mm na místní komunikaci – část p.p.č. 2625 v k.ú. Libá. Asfaltový recyklát – p.p.č. 256/11 a část p.p.č. 2624/1 v k.ú. Libá** (dále jen „Dílo“), s tím, že rozsah a kvalita díla je vymezena výzvou zadavatele ze dne 22.5.2019, situačním výkresem a výkazem výměr.

2.2.

Bude-li výše uvedená dokumentace zhotovena či vydána a odsouhlasena oběma Smluvními stranami po uzavření a odlišně od ustanovení této smlouvy, Smluvní strany se zavazují upravit příslušná ustanovení této Smlouvy písemným dodatkem.

2.3.

Měnit rozsah Díla je možné pouze na základě písemné dohody Smluvních stran.

3. MÍSTO PLNĚNÍ

3.1.

Zhotovitel se zavazuje provést Dílo na — **p.p.č. 256/11 , na části p.p.č. 2625 a části p.p.č. 2624/1** s upřesněním částí vyznačených na situačním výkresu, který byl součástí výzvy k podání cenové nabídky.

3.2.

Objednatel prohlašuje, že mu není ve vztahu k realizaci Díla dle této Smlouvy, faktickému, či právnímu stavu Pozemku, známo nic co by bránilo v uzavření této Smlouvy anebo by vedlo k nemožnosti provedení Díla.

4. TERMÍNY PROVEDENÍ DÍLA

Dle dohody Smluvních stran jsou termíny pro provedení Díla následující :

zahájení stavby: září 2019

dokončení stavby a předání díla: 15.11.2019

V případě zásahu vyšší moci (tj. Zejména živelných pohrom, proti nimž nemohl být Zhotovitel schopen se zajistit, nebo nepřízní klimatických podmínek ovlivňujících technologické postupy mj.dle ČSN) nebo pozdního předání stavebního povolení, nebo PD

budou uvedené termíny posunuty a Smluvní strany uzavřou dodatek k této Smlouvě ohledně dalšího postupu s tím, že budou usilovat o co možná nejmenší zpoždění s prováděním Díla.

5. PŘEDÁNÍ STAVENIŠTĚ

5.1.

Objednatel se zavazuje předat Zhotoviteli prostor určený v PD a zařízení staveniště (dále jen „Staveniště“) nejpozději do 5 dnů od podpisu Smlouvy a zároveň zajistit možnost vjezdu na Staveniště po celou dobu provádění Díla.

5.2.

Objednatel se zavazuje předat Zhotoviteli Staveniště prosté všech právních či faktických vad, tak, aby Objednatel mohl včas začít s prováděním Díla.

5.3.

Zhotovitel se zavazuje zachovávat Staveniště v pořádku a čistotě, odstraňovat průběžně na své náklady odpady a nečistoty vzniklé prováděním Díla. Současně se Zhotovitel zavazuje zajistit obecnou bezpečnost věcí a osob na Staveništi.

5.4.

O předání Staveniště bude sepsán předávací protokol.

6. PROVÁDĚNÍ DÍLA , ZMĚNA ROZSAHU DÍLA

6.1.

Zhotovitel provede Dílo v souladu s touto Smlouvou. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržovat veškeré platné právní předpisy.

6.2.

Zhotovitel je oprávněn využít k provedení Díla svých subdodavatelů.

6.3.

Objednatel je vlastníkem díla a všech věcí, které Zhotovitel opatřil k provedení Díla od okamžiku jejich zabudování do Díla až po zaplacení zabudovaných věcí Objednatelem.

6.4.

O průběhu provádění díla povede Zhotovitel stavební deník. Stavební deník bude uložen u stavbyvedoucího. Zápisy do stavebního deníku smí mimo stavbyvedoucího provádět také technický dozor objednatele, projektant, nebo pracovník pověřený výkonem autorského dozoru a dále orgány státního dohledu.

Pokud druhá Smluvní strana do tří dnů nereaguje na zápis ve stavebním deníku, má se za to, že je takový zápis pravdivý.

6.5.

Ve stavebním deníku se nesmí škrtnat, přepisovat, nebo z něj vytrhávat listy. Vedení stavebního deníku končí v okamžiku předání Díla.

6.6.

Technickým dozorem Objednatele je pověřen: Věra Votíková - starostka.

6.7.

Zhotovitel se zavazuje písemně upozornit Objednatele na nevhodnost, případně nepřipustnost podkladových materiálů, pokynů a věcí, které mu byly předány Objednatelem, anebo Objednatelem požadovaných změn, ať již z hlediska důsledků pro jakost a provedení Díla či rozporu s podklady pro uzavření této Smlouvy, nebo obecně závaznými předpisy, či normami. V případě, že Objednatel bude, i přes upozornění Zhotovitele trvat na užití podkladových materiálů, pokynů a věcí, které byly Zhotoviteli předány Objednatelem, je Zhotovitel oprávněn požadovat takový pokyn Objednatele v písemné formě. Objednatel nemá nárok na uplatnění odpovědnosti z vad díla vzniklé pro nevhodnost příkazu, nebo věci Objednatele, pokud na jejich použití trval i přes upozornění Zhotovitele.

6.8.

Vyvstane-li v průběhu provádění Díla nutnost upřesnění způsobu jeho provedení (včetně používaných stavebních materiálů), zavazuje se Zhotovitel si neprodleně vyžádat předchozí písemný souhlas či pokyn Objednatele a Objednatel se zavazuje bezodkladně se k výzvě Zhotovitele písemně vyjádřit.

6.9.

Bude-li pro řádné provedení Díla třeba realizovat vícepráce, které nejsou zahrnuty v PD a jejichž provedení by mohlo narušit harmonogram prací, případně ohrozit dílčí, nebo celkový termín Díla, zavazují se Smluvní strany uzavřít dodatek k této Smlouvě, kterým bude řešeno provedení víceprací, možný posun dokončení a předání Díla a případné navýšení ceny Díla. O dobu od oznámení nutnosti provedení víceprací do doby uzavření příslušného dodatku (případně oznámení o tom, že k uzavření dodatku nedojde) se automaticky prodlužují sjednané termíny provedení Díla dle této Smlouvy.

6.10.

V případě, že vícepráce bude nutné zahájit okamžitě (např. Bude-li se jednalo vícepráce, jejichž provedení bude nezbytně nutné pro další postup stavebních prací a jejichž proces schvalování by ohrozil dílčí nebo celkový termín dokončení Díla) odsouhlasí Objednavatel realizaci těchto víceprací zápisem ve stavebním deníku. Tento zápis bude oboustranně podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran (viz. Str.7, ost. 16.2. této smlouvy) a bude tedy sloužit jako objednávka těchto víceprací. Zhotovitel se zavazuje objednateli předat v co nejkratším možném termínu ocenění víceprací, které bude provedeno ve stejné cenové úrovni, jako bylo provedeno ocenění prací dle této smlouvy, v případě, nových položek, bude provedeno ocenění v platné cenové úrovni dle ÚRS.

6.11.

Povolení k užívání Díla zajistí Objednatel s tím, že Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli podklady pro vydání povolení k užívání a poskytnout Objednateli přiměřenou součinnost.

7. CENA DÍLA

7.1.

Zhotovitel se zavazuje zhotovit Dílo za cenu:

794 725,71 Kč bez DPH

961 618,11 Kč vč. 21% DPH

7.2.

Cena případných víceprací (popř. méněprací) domluvených Smluvními stranami bude po ocenění Zhotovitelem a odsouhlasením Objednatelem zohledněny v ceně Díla, za tímto účelem se Smluvní strany zavazují uzavřít dodatek k této Smlouvě.

8. PLATEBNÍ PODMÍNKY

8.1.

Cena Díla bude hrazena na základě faktury vystavené na základě soupisu skutečně provedených prací (dále jen „Soupis prací“) po provedení díla a jeho předání objednateli bez vad a nedodělků.

8.2.

Faktura bude uhrazena bankovním převodem, a to nejpozději do dvacetijedna kalendářních dní ode dne doručení faktury objednateli.

V případě nejasností se má za to, že faktura je doručena do tří pracovních dnů od data vystavení.

8.3.

V případě prodlení s úhradou plateb ze strany Objednatele je Zhotovitel oprávněn nárokovat vůči Objednateli úrok z prodlení ve výši 0,5% z aktuálně dlužné částky za každý den prodlení.

8.4.

V případě, že k datu uskutečnění zdanitelnému plnění dojde u Zhotovitele k naplnění podmínek tzv. Nespolehlivého plátce, nebo Zhotovitel bude po Objednateli požadovat úhradu ceny Díla na jiný účet, než je účet zdanitelného plnění, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup, je Objednatel oprávněn uhradit část finančního závazku na uhrazení ceny Díla zhotoviteli ve výši vypočtené DPH přímo na účet příslušného správce daně, k čemuž Zhotovitel tímto Objednatele výslovně zmocňuje. Postupem dle tohoto odstavce se finanční závazek Objednavatele vůči zhotoviteli ve výši Objednavatelem odvedené daně z přidané hodnoty považuje za zcela uspokojený. V případě postupu dle tohoto odstavce se Objednatel o takovém postupu zavazuje zhotovitele bez zbytečného odkladu informovat.

8.5.

Pokud příslušný správce daně uplatní vůči Objednateli nárok na úhradu DPH ze zdanitelného plnění Zhotovitele a Objednatel již uhradil zhotoviteli cenu Díla , nebo její část včetně DPH, je Objednatel oprávněn jednostranně započíst svůj nárok z titulu ručení ve výši plnění poskytnutého správcem daně vůči jakýmkoli nárokům Zhotovitele vůči Objednateli.

9. KONTROLNÍ DNY

9.1.

Na výzvu Zhotovitele je Objednatel povinen zúčastnit se jednání o průběhu realizace Díla. Z každého jednání bude vyhotoven zápis.

9.2.

Případné připomínky k zápisu sdělí Objednatel Zhotoviteli písemně ve lhůtě tří kalendářních dnů po obdržení zápisu dle předchozího odstavce. Po uplynutí této lhůty platí, že Smluvní strany s takovými připomínkami souhlasí.

10. PŘEDÁNÍ DÍLA

10.1.

Zhotovitel se zavazuje řádně protokolárně předat Objednateli Dílo nejpozději v termínu dokončení Díla dle článku 4 Smouvy.

10.2.

Pokud nebude Smluvními stranami domluveno jinak, zavazuje se Zhotovitel vyzvat Objednatele k převzetí díla a to písemným oznámením, které musí být Objednateli doručeno nejméně pět pracovních dnů před plánovaným termínem předání.

10.3.

O předání díla bude sepsán předávací protokol, který bude podepsán oběma Smluvními stranami (dále jen „Předávací protokol“).

10.4.

Předávací protokol musí obsahovat alespoň předmět a charakteristiku Díla, místo provedení Díla, informaci, zda Objednatel přejímá Dílo bez výhrad, nebo s výhradami a případně soupis vad a nedodělků Díla zjištěných Zhotovitelem či Objednatelem, lhůty pro odstranění vad a nedodělků Díla a datum předání Díla.

Předávací protokol bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží Zhotovitel a jeden Objednatel.

10.5.

V případě, že při přejímání díla bude mít Dílo vady, nebo nedodělky, které brání řádnému užívání Díla, není Objednatel povinen Dílo od Zhotovitele převzít.

Objednatel však nesmí odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými funkčně nebo esteticky nebrání užívání Díla, nebo jeho užívání podstatným způsobem neomezují.

10.6.

Okamžikem předání Díla přechází na Objednatele riziko nahodilé zkázy.

10.7.

Pokud se Objednatel bez omluvy nedostaví k převzetí Díla, má se za to, že Dílo bez výhrad převzal.

11. SMLUVNÍ POKUTY

11.1.

Výše smluvní pokuty:

Při nesplnění konečného termínu provedení Díla Zhotovitelem dle článku 4 Smlouvy je Dodavatel oprávněn uplatnit vůči Zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny Díla za každý započatý kalendářní den maximálně však 5% z ceny díla (bez DPH).

Při nezaplacení ceny Díla, respektive její části v souladu s ustanovením 8.2 Smlouvy, smluvní pokutu ve výši 10% z každé příslušné nezaplacené faktury.

11.2.

Smluvní pokuta je splatná do 15 dnů od data, kdy bude příslušné Smluvní straně doručena písemná výzva k jejímu zaplacení, a to na bankovní účet Objednatele v písemné výzvě uvedený. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu škody v plné výši.

12. POJIŠTĚNÍ

Zhotovitel podpisem této Smlouvy prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu týkající se pojištění odpovědnosti za škody způsobené činnostmi Zhotovitele při provádění Díla, a to na pojistnou částku odpovídající ceně Díla.

13. ZÁRUKY

13.1.

Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost díla, a to v délce 36 měsíců ode dne předání Díla.

13.2.

Objednatel je oprávněn reklamovat vady Díla v záruční době písemnou formou. V reklamaci musí být popsána vada Díla, určen nárok objednatel z vady Díla, případně požadavek na odstranění vad Díla, a to včetně termínu pro odstranění vad Díla Zhotovitelem.

13.3.

Zhotovitel je povinen odstranit vady ve lhůtě třiceti dnů, ode dne kdy obdrží reklamaci, pokud nebude Smluvními stranami domluveno jinak. V případě havárie je Zhotovitel povinen zahájit odstranění vad nejpozději do 48 hodin od okamžiku, kdy obdržel reklamaci. Za den oznámení se považuje den doručení písemné reklamace Zhotoviteli, nejpozději však třetí pracovní den následující po odeslání reklamace Objednatelem.

13.4.

Nejsou-li vady opravitelné, bude Objednateli poskytnuta sleva z ceny Díla. Rozhodnutí o tom, zda se jedná o vadu opravitelnou, náleží Zhotoviteli. V případě nesouhlasu Objednatele bude jmenován soudní znalec. Náklady na znalecký posudek ponese ten, v jehož prospěch znalecký posudek vyzní.

13.5.

Práva z odpovědnosti za vady zanikají, jestliže vady zjevné nejsou uvedeny v předávacím protokolu a vady skryté nejsou písemně oznámeny Zhotoviteli, bez zbytečného odkladu po té, co je Objednatel zjistí (nejpozději do konce záruční doby).

13.6.

Práva z odpovědnosti za vady zanikají, pokud Objednatel provede nebo nechá provést změny Díla bez předchozího písemného souhlasu Zhotovitele.

13.7.

Záruka se nevztahuje na vady, které vzniknou ze strany Objednatele nesprávným užíváním Díla.

13.8.

Záruční lhůta se nevztahuje na věci použité ke zhotovení Díla, nebo na věci vnesené a zabudované do Díla, na tyto věci se vztahuje záruka, kterou pro ně stanovil jejich výrobce.

14. Odstoupení od smlouvy

14.1.

Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit v následujících případech:

- Zhotovitel je v prodlení s realizací Díla, ať již jako celku, či jeho jednotlivých částí, ve vztahu k termínům provádění Díla delším, než šedesát kalendářních dní, s tím, že takové prodlení vyvolá nepřiměřené náklady Zhotovitele, na což je Zhotovitel povinen Objednatele předem písemně upozornit a stanovit Objednateli přiměřenou dodatečnou lhůtu pro nápravu.

- na Zhotovitele byl prohlášen úpadek.

14.2.

Zhotovitel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit z důvodu prodlení Objednatele s úhradou faktury vystavené Zhotovitelem v souladu s článkem 8 Smlouvy, a to za předpokladu, že Objednatel příslušnou fakturu Zhotoviteli neuhradil, nárok na úhradu smluvní pokuty dle článku 11.1. odstoupením není dotčen.

14.3.

Odstoupení od této Smlouvy nabývá účinnosti okamžikem jeho doručení druhé Smluvní straně.

14.4.

V případě odstoupení od této Smlouvy je Zhotovitel povinen, na žádost Objednatele, postoupit Objednateli, nebo dát objednateli k dispozici provizorní díla, nutná zařízení a stavební hmoty dovezené na staveniště, nebo ty, které se nacházejí v továrně, nebo skladu a jsou nezbytná k pokračování realizace Díla.

15. KOMUNIKACE

15.1.

Veškerá oznámení a jiná sdělení požadovaná, nebo připouštěná touto Smlouvou, budou písemná (s tím, že pro účely komunikace dle této Smlouvy je za písemnou považována i komunikace zasláná prostřednictvím elektronické pošty), vyhotovena v českém jazyce a budou předána osobně, poštou, (včetně elektronické), nebo kurýrem na níže uvedené adresy:

Pro Objednatele:

Obec Libá, Libá 220, 351 31
e-mail: obecliba@seznam.cz

Pro Zhotovitele:

Firma: ALGON, a.s., Joštova 1, 350 02 Cheb
e-mail: lucie.vrzakova@algon.cz

15.2.

Veškerá oznámení doručovaná na základě této Smlouvy budou:

- v případě osobního doručování považována za přijatá okamžikem doručení (s písemným potvrzením o převzetí), nebo

- v případě zaslání kurýrem, nebo doporučenou poštou považována za přijatá okamžikem doručení, nebo třetí kalendářní den poté, kdy bylo adresátovi doručeno oznámení pošty, nebo jiné zasilatelské společnosti o tom, že dokument byl uložen na poště, nebo u této jiné zasilatelské společnosti a lze si je tam vyzvednout.

15.3.

Smluvní strany jsou povinny si oznámit jakékoliv změny podnikatelských údajů a údajů uvedených v záhlaví této Smlouvy.

16. OPRAVNĚNÉ OSOBY

16.1.

Jednání mezi Smluvními stranami v rámci této Smlouvy, s výjimkou uzavírání dodatků k této Smlouvě, budou probíhat prostřednictvím níže uvedených oprávněných osob.

16.2.

Oprávněné osoby při potvrzování zjišťovacích protokolů, odsouhlasení faktur, odsouhlasení prací a víceprací, zápisů ve stavebním deníku, výběr nadstandardů, potvrzování předávacích protokolů k Dílu, nebo jeho částí, potvrzování protokolů, o předání a převzetí Staveniště:

Objednatel: Věra Votíková- starostka , tel. 774 502 030

Zhotovitel: Pavel Kesl, ředitel společnosti, tel.: 777 762 013, e-mail: pavel.kesl@algon.cz

16.3.

Oprávněné osoby při operativním technickém řízení činnosti na stavbě:

Objednatel: Věra Votíková- starostka , tel. 774 502 030

Zhotovitel: Pavel Kesl, ředitel společnosti, tel.: 777 762 013, e-mail: pavel.kesl@algon.cz

16.4.

Kterákoliv ze Smluvních stran je oprávněna učinit změny týkající se oprávněných osob. Změny týkající se oprávněných osob jsou účinné ode dne, kdy budou písemně oznámeny druhé Smluvní straně.

17. OSTATNÍ USTANOVENÍ

Zhotovitel je oprávněn umístit na Staveniště svá reklamní označení.

18. ŘEŠENÍ SPORŮ

18.1.

Smluvní strany se dohodly, že právní vztahy založené touto Smlouvou se řídí právním řádem České republiky.

18.2.

Případné spory vzniklé z této Smlouvy , budou řešeny podle platné právní úpravy věcně a místně příslušnými soudy České republiky.

19. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

19.1.

Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou Smluvních stran.

19.2.

Pokud některé z ustanovení této Smlouvy je, nebo se stane zcela, nebo zčásti neúčinnými, nebo neplatným, nebude tím dotčena právní platnost ostatních ustanovení této Smlouvy. Smluvní strany nahradí takové neúčinné ustanovení účinným, které se co možná nejvíce blíží ekonomickému účelu neúčinného ustanovení.

Totéž platí analogicky pro rozpor a pro vyplnění mezer ve smluvních ujednáních.

19.3.

Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně číslovanými dodatky, podepsanými oběma Smluvními stranami.

19.4.

Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž každá Smluvní strana obdrží po dvou.

19.5.

Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu přečetli a s jejím obsahem souhlasí, že Smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísní, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

V Libé dne : 8.7.2019

V Praze dne 26.6.2019

Obec Libá
Věra Votíková
starostka



ALGON, a.s.
Petr Študlar
předseda představenstva

ALGON 17
o.s.
Cheb, Joštova 1, tel.: 354 433 617
DIČ: CZ 284 20 403
Fax: 354 436 884

VÝKAZ VÝMĚR

OBEC Libá	Místní komunikace od křižovatky u byv.pohostinství U Bohouše k č.p.305	č.4a	asfaltový kryt
-----------	--	------	----------------

1	D 1.0. - dopravně inženýrské opatření, provizorní dopravní značení - zřízení, nájem, likvidace	kpl	1,00	4 500,00 Kč	4 500,00 Kč	
2	Vyjáždění + vytyčení a případná ochrana stávajících inženýrských sítí	kpl	1,00	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč	
3	seřiznutí krajnice, naložení, odvoz do 5km s uloženíím odkopávka v plné šíři, naložení + zhutnění, odvoz do 5km s uloženíím	m2	98,40	129,00 Kč	12 693,60 Kč	2 x 123 x 0,4
4	úprava zemní plně se zhutněním	m3	172,86	285,00 Kč	49 265,10 Kč	432,15 x 0,4
5	konstrukce ze štetku fr.32/63mm tl.200mm	m2	432,12	12,00 Kč	5 185,38 Kč	
6	konstrukce ze štetkoduřti fr.0/32mm tl.100mm	m2	432,15	155,00 Kč	66 983,25 Kč	
7	infiltrační postřík emulzí asfaltovou C60 v dávkování 0,7kg/m2	m2	432,15	74,00 Kč	31 979,10 Kč	
8	vyrovnávka z ACP 16 50/70 v pr.tl.55mm š.nad 3,0m (vvrovnání v tl.40-70mm)	m2	419,80	19,00 Kč	7 976,20 Kč	
9	spojovací postřík emulzí asfaltovou C60 v dávkování 0,3kg/m2	m2	419,80	285,00 Kč	119 643,00 Kč	
10	asfaltový kryt z ACO 11 (alt.ACO 8) 50/70 v tl.40mm, š.nad 3,0m	m2	407,55	15,50 Kč	6 317,03 Kč	
11	řezání asfaltového krytu tl.50mm	m2	407,55	229,00 Kč	93 328,95 Kč	
12	vybourání ze zářezu (asf.suť) + likvidace	m	10,50	60,00 Kč	630,00 Kč	
13	kamůrková závlivka v napojení s vyřezováním kamůrky a výplní teplotu modifikovanou závlivkou	m	10,50	85,00 Kč	892,50 Kč	
14	zpevnění krajnic asf.frézovaným R-mat. v tl.100mm a š=0,5m, pokládka Kladečem, hutnění	m	10,50	95,00 Kč	997,50 Kč	
15	123 x 2 x 0,4	m2	98,40	110,00 Kč	10 824,00 Kč	
16	10 000,00 Kč	kpl	1,00	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	
cena celkem bez daně:					424 215,61 Kč	

VÝKAZ VÝMĚR		kryt z frézovaného asfaltu - RECYKLÁT	
OBEC Libá	Místní komunikace od č.p.305 ke křižovatce u býv.Pohostinství	č.41b	

1	D.I.O. - dopravně inženýrské opatření, provizorní dopravní značení - zřízení, nájem, likvidace	kpl	1,00	4 500,00 Kč	4 500,00 Kč
2	Vyjáždění + vytyčení a případná ochrana stávajících inženýrských sítí	kpl	1,00	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč
3	odkopávka v plné šíři, naložení + zhutnění, odvoz do 5km s uložení	m3	314,50	285,00 Kč	89 632,50 Kč
4	úprava zemní pláně se zhutněním	m2	786,00	12,00 Kč	9 432,00 Kč
5	konstrukce ze šterku fr.32/63mm tl.200mm	m2	786,00	155,00 Kč	121 830,00 Kč
6	konstrukce z vyfrézovaného asf.recyklatu fr.0/22mm tl.100mm	m2	786,00	116,60 Kč	91 647,60 Kč
7	postřík asfaltový - emulze, dávkování 0,8 - 1,0kg/m2	m2	786,00	20,50 Kč	16 113,00 Kč
8	podrcení krytu fr.kameniva 2/5mm, dávkování poloautomatickou podrcovací násypkou na tandemovém válci HAMM 90, vč. nakládání do násypky nakl.Wacker NEUSON	m2	786,00	17,50 Kč	13 755,00 Kč
9	výšková úprava šachtového poklopu zvednutím	ks	2,00	3 400,00 Kč	6 800,00 Kč
10	výšková úprava krycího hrnce vodovodního uzávěru zvednutím	ks	2,00	1 900,00 Kč	3 800,00 Kč
11	česun hmot	kpl	1,00	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč
cena celkem bez daně:				370 510,10 Kč	

786 x 0,4

ALGOM
 s.r.o.
 Cheb, Jožkova 1, tel.: 364 433 617
 DIČ/CZ/84 70 403
 Fax: 364 436 864



REKAPITULACE STAVBY

OPRAVA KOMUNIKACÍ V OBCI LIBÁ ÚSEK 4a, 4b

Pokládka asfaltového krytu na místní komunikaci - část p.p.č. 2625 k.ú.Libá
Opava místní komunikace p.p.č. 256/11 a část p.p.č. 2624/1, k.ú Libá asfalt.
recyklátem

Uchazeč: ALGON, a.s., Ringhofferova 1/115, 155 21 Praha 5
IČ: 28420403

Název SO	cena bez DPH
4a - Místní Komunikace od křižovatky u býv.pohostinství U Bohouše k č.p.305	424 215,61 Kč
4b - Místní Komunikace od č.p.305 ke křižovatce u býv. pohostinství	370 510,10 Kč
Celkem bez DPH	794 725,71 Kč
DPH 21%	166 892,40 Kč
Celkem včetně 21% DPH	961 618,11 Kč

V Praze dne 13.6.2019

Petr Študlar
předseda představenstva

ALGON 
s.r.o.
Cheb, Joštova 1, tel.: 354 433 617
DIČ: CZ284 20 403
Fax: 354 436 884

