
Číslo SOD objednatele: 516-2019-571101 
Číslo SOD zhotovitele: 11721912-2 
 

  1  

 
SMLOUVA O DÍLO NA PROVEDENÍ AUTORSKÉHO DOZORU 

PROJEKTANTA 
(dále jen „smlouva“) 

 
Uzavřená dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

(dále jen „občanský zákoník“) 
 
I. 

 Smluvní strany 
 

1. Objednatel: 
Česká republika - Státní pozemkový úřad, 

Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj  

zastoupený:          Mgr. Dana Lišková,  

 ředitelka KPÚ pro Moravskoslezský kraj    
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Dana Lišková,  
 ředitelka KPÚ pro Moravskoslezský kraj    
v technických záležitostech oprávněn jednat:   
    
      Adresa:  
 
      Tel.:     
      E-mail:   
      ID DS: z49per3 
      Bankovní spojení:    
      Číslo účtu:  
      IČ: 01312774                                                                  
      DIČ: není plátcem DPH  
(dále jen „objednatel“), 
 
a 
                                                   
2.  Zhotovitel:      

      ČECH – ENGINEERING, a.s. 
      Sídlo:                                                                  Nádražní 545/166, 702 00 Ostrava - Přívoz 
      Zápis v obchodním (živnostenském) rejstříku:  31. března  1998   
 Zastoupen ve věcech smluvních:                      Ing. Ladislav Čech ml., předseda představenstva 

Zastoupen ve věcech technických:                       
Bankovní spojení:                                       
Číslo účtu:                         
IČO / DIČ:                                             25394983 / CZ25394983  
Tel.:                                     

      E-mail:                                                                 
 ID DS:                                                                rfedjsv 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského  soudu v Ostravě oddíl B, vložka 1851 
 

 (dále jen jako „zhotovitel“) 
 

 
II. 

 Předmět díla 

1. Objednatel je stavebníkem stavby specifikované v čl. II. odst. 2. této smlouvy, nad jejímž prováděním 
je nutné dle ustanovení § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu, v platném znění zajistit autorský dozor projektanta (zhotovitele projektové dokumentace pro 
vodoprávní povolení a pro realizaci staveb) nad souladem prováděné stavby s ověřenou projektovou 
dokumentací. 
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2. Předmětem díla je zajištění autorského dozoru projektanta při realizaci staveb uvedených v Čl.II. 

Předmět díla, v rozsahu uvedeném v Čl.III Specifikace díla, na základě výsledku výběrového řízení 

podle Směrnice Státního pozemkového úřadu pro zadávání veřejných zakázek 7/16 a v souladu se 

zásadami uvedenými v § 6 podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších  

předpisů (dále jen “ZVZ”). 

 

Název stavby: "Oprava hráze rybníku Bohušov"  (dále jen „stavba“)  

Místo stavby:  Katastrální území Bohušov, okres Bruntál, kraj Moravskoslezský 

 

 
III. 

 Specifikace díla 
 

1. Výkonem autorského dozoru zhotovitele projektové dokumentace se zabezpečuje dodržování 
základních parametrů díla v souladu se stavebním povolením, s projektovou dokumentací ověřenou 
stavebním úřadem, podmínkami smlouvy, doplňky a změnami projektové dokumentace, které 
budou schváleny objednatelem a dodatečně ověřeny stavebním či vodoprávním úřadem, pokud je 
takového schválení třeba. 

2. Zhotovitel se zavazuje, že dle ustanovení § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, v platném znění, bude vykonávat autorský dozor nad souladem 
zhotovované stavby specifikované v čl. II. odst. 2 této smlouvy s ověřenou projektovou dokumentací 
po dobu výstavby (dále jen „plnění“), a to zejména v rozsahu níže specifikovaných činností: 

a) účastní se předání a převzetí staveniště zhotovitelem stavby specifikované v čl. II. odst. 2 této 
smlouvy, přičemž kontroluje, zda skutečnosti známé v době předání staveniště odpovídají 
předpokladům, podle kterých byla vypracována projektová dokumentace, 

b) dohlíží na soulad zhotovované stavby s projektovou dokumentací ověřenou ve stavebním či 
vodoprávním řízení, která je podkladem pro jeho činnost, sleduje a kontroluje postup výstavby ve 
vztahu k dokumentaci,  

c) sleduje postup výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby 
d) účastní se bezodkladně na výzvu Objednatele či zhotovitele stavby kontrolních dnů, zásadních 

zkoušek a měření a vydává stanoviska k jejich výsledkům,  
e) podává nutná vysvětlení k dokumentaci stavby, která je podkladem pro výkon autorského dozoru 

a spolupracuje při odstraňování důsledků nedostatků, zjištěných v této dokumentaci, 
f) podává vyjádření k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti projektové 

dokumentaci 
g) navrhuje změny a odchylky ke zlepšení řešení projektu, vznikající ve fázi realizace projektu, 
h) posuzuje návrhy na změny stavby, na odchylky od schválené projektové dokumentace, které byly 

vyvolány vlivem okolností vzniklých v průběhu realizace díla,  
i) na žádost Objednatele provede posouzení a odsouhlasení případných návrhů zhotovitele stavby 

na změny schválené projektové dokumentace a na odchylky od ní, které byly vyvolány vlivem 
okolností vzniklých v průběhu realizace díla, 

j) účastní se vybraných kontrolních dnů v minimálním rozsahu stanoveným ve vodoprávním povolení  
k) spolupracuje s ostatními partnery (Objednatel, zhotovitel stavby, případně technický dozor 

stavebníka, koordinátor bezpečnosti práce) při operativním řešení problémů vzniklých na stavbě, 
l) sleduje dodržování podmínek pro stavbu tak, jak jsou určeny vodoprávním či stavebním povolením 

a stanovisky dotčených účastníků výstavby, která jsou ve stavebním či vodoprávním povolení 
stanovena jako závazná,  

m) svá zjištění, požadavky a návrhy zaznamenává do stavebního deníku,  
n) aktivně se zúčastní přebírání stavby Objednatelem od zhotovitele stavby specifikované v čl. II. 

odst. 2. této smlouvy a při kontrole odstranění závad zjištěných při přebírání stavby Objednatelem, 
přičemž aktivní účastí se rozumí kompletní samostatná prohlídka zhotovované stavby, 
upozorňování na vady a nedodělky stavby, vypracování zápisu  
o nalezených vadách a nedodělcích a jeho předání Objednateli,  

o) aktivně se účastní případné kolaudace a při kontrole odstranění kolaudačních závad, 
p) odsouhlasení dokumentace skutečného provedení stavby, 
q) po dokončení stavby zhotovitel vyhotoví zprávu o souladu zhotovené stavby s ověřenou 

projektovou dokumentací. 
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3. Datum a čas výkonu autorského dozoru projektanta na stavbě zaznamenává zhotovitel do 
stavebního deníku. 

 

4. Součástí výkonu autorského dozoru projektanta je provádění drobných úprav v projektové 
dokumentaci, které musí být schváleny Objednatelem.  
 

5. Součástí autorského dozoru není zpracování změn v projektové dokumentaci, které významným 
způsobem mění projektem navrhované řešení, případně podléhají schválení stavebním nebo jiným 
speciálním úřadem a které mohou být vyvolány různými vlivy, např. podrobnějším poznáním 
přírodních podmínek, změnou předpokládaného postupu a sledu prací na díle, a řada dalších vlivů 
a změn, včetně zákonných předpisů. 

 
 

IV. 

 Doba plnění 

Zhotovitel bude provádět činnosti podle čl. III. této smlouvy ode dne předání staveniště zhotoviteli stavby 

specifikované v čl. II. odst. 2 této smlouvy do vydání kolaudačního souhlasu na stavbu, případně až do 

doby odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání stavby nebo při její kolaudaci.   

                                                            
V. 

Předání a převzetí plnění 

Místem poskytování plnění bude především místo stavby specifikované v čl. II odst. 2 této smlouvy a 

případně sídlo Objednatele či zhotovitele dle určení Objednatele. Písemnosti související s plněním 

vyhotovené zhotovitelem budou Objednateli předávány dle dohody, jinak v sídle Objednatele.   
 

VI. 

 Práva a povinnosti 

1. Povinnosti objednatele: 
a) Přizvat zhotovitele ke všem rozhodujícím jednáním souvisejícím s předmětem této smlouvy, resp. 

předat neprodleně zápis nebo informace z jednání, kterých se zhotovitel nezúčastnil. 
b) Zabezpečit provedení prací a činností, které nemohou být přeneseny na zhotovitele pro 

nezastupitelnost Objednatele. 
c) Objednatel je v nezbytném rozsahu povinen poskytnout zhotoviteli součinnost pro poskytování 

plnění, zejména se zavazuje poskytnout zhotoviteli na vyžádání podklady nezbytné pro 
poskytování plnění. 

d) Objednatel je oprávněn kontrolovat, zda je plnění poskytováno zhotovitelem řádně a v souladu 
s touto smlouvou, jeho pokyny a příslušnými právními předpisy. 
 

2. Povinnosti zhotovitele: 
a) Zabezpečovat činnosti, které jsou předmětem této smlouvy, s náležitou starostlivostí, odborností a 

v souladu se zájmy Objednatele.  
b) Dodržovat všeobecně závazné předpisy, technické normy, dohody vyplývající z této smlouvy, 

pokyny Objednatele a vyjádření orgánů státní správy.  
c) Upozornit písemně a bez zbytečného odkladu Objednatele na zřejmou nevhodnost jeho pokynů, 

které by mohly mít za následek vznik škody. V případě, že Objednatel i přes upozornění zhotovitele 
na splnění pokynů trvá, neodpovídá zhotovitel za škodu takto vzniklou. Pro případ, že zhotovitel 
nesplní shora uvedenou povinnost, je povinen uhradit Objednateli škodu, která mu tímto jednáním 
vznikla.  

d) Pravidelně informovat Objednatele o všech jednáních, ke kterým jím byl zmocněn dle této smlouvy. 
e) Zhotovitel je povinen včas oznámit Objednateli všechny okolnosti, které zjistil při poskytování 

plnění a jež mohou mít vliv na změnu pokynů Objednatele.  
f) Zhotovitel je povinen poskytovat Služby výhradně svými pověřenými zaměstnanci s dostatečnou 

kvalifikací. 
g) Zhotovitel prohlašuje, že odpovídá Objednateli za škodu na věcech, které od Objednatele 

protokolárně převzal pro účely poskytnutí plnění, a zavazuje se spolu se zakončením plnění dle 
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této smlouvy předložit Objednateli vyúčtování a vrátit mu veškeré takové věci, které při poskytování 
Plnění nezpracoval. 

  
 

VII. 

 Cena předmětu díla 

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla celkovou cenu ve výši: 
Celková cena za provedení Díla bez DPH     15 000,- Kč   

DPH                                               3 150,- Kč   

Celková cena za provedení Díla vč. DPH       18 150,- Kč   

  
2. Výše ceny byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele ze dne 24. 6. 

2019. Tato cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady 
poskytovatele související s komplexním zajištěním celého předmětu smlouvy. 
Zhotovitel je plátcem DPH, které bude účtováno podle předpisů platných v době účtování.  
Výši celkové ceny díla je možné změnit, dojde-li ke změně sazby DPH. 

 
Rekapitulace celkové ceny díla: 

 Cena bez DPH 
(Kč) 

DPH 21 % 
(Kč) 

Cena včetně DPH 
(Kč) 

Výkon autorského dozoru 

projektanta 
15 000,-Kč 3 150,-Kč 18 150,-Kč 

Celkem  15 000,-Kč    3 150,-Kč  18 150,-Kč  

 
3. Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k provedení kompletního předmětu díla (včetně 

hovorného, cestovného atd.). 

4. Obě smluvní strany se dohodly, že cena za činnosti prováděné zhotovitelem uvedené v čl. III. této 
smlouvy bude zhotoviteli uhrazena formou faktury po ukončení jeho činnosti. Faktura bude vystavena 
po vydání kolaudačního souhlasu a po odstranění všech vad a nedodělků zjištěných při předání a 
převzetí stavby, popřípadě při její kolaudaci. 

5. Objednatel neposkytuje zálohy. 

6. Faktura bude Objednateli předložena vždy ve třech vyhotoveních. Faktura musí splňovat předepsané 
náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 
předpisů. Údaje na faktuře musí být správné, úplné, průkazné a srozumitelné. Tyto doklady musí být 
průběžně chronologicky vedeny způsobem zaručujícím jejich trvanlivost. Náležitosti faktury – daňového 
dokladu stanoví § 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.   

7. Na faktuře pro Objednatele bude zhotovitel uvádět: 

Odběratel: Státní pozemkový úřad, Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, IČ 01312774 
Konečný příjemce:  
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, Libušina 502/5, 702 00 
Ostrava  
Splatnost faktury pro Objednatele se stanovuje na 30 kalendářních dnů ode dne prokazatelného 
doručení Objednateli. Platby peněžitých částek se provádí bankovním převodem na účet druhé smluvní 
strany uvedený ve faktuře. Peněžitá částka se považuje za zaplacenou okamžikem jejího odepsání z 
účtu Objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. 

8. Pokud faktura neobsahuje všechny zákonem a smlouvou stanovené náležitosti, je 
Objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit s tím, že zhotovitel je poté povinen vystavit novou 
fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě není Objednatel v prodlení s úhradou. 

9. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je organizační složkou státu a jeho platební schopnost závisí 
na převodu prostředků ze státního rozpočtu určených na financování předmětu díla dle této smlouvy. 
Doba, po kterou nebude provedena úhrada faktury z důvodu nedostupnosti finančních prostředků 
určených pro pozemkové úpravy na účtu Objednatele, se nepovažuje za prodlení zaviněné 
Objednatelem a nelze z tohoto důvodu vůči němu uplatňovat jakékoliv sankce, úhrada faktury bude v 
tomto případě provedena až po obdržení potřebných finančních prostředků ze státního rozpočtu.  
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VIII. 

 Smluvní pokuty a sankce 

1. Pro případ nedodržení lhůty splatnosti vystavené faktury je zhotovitel oprávněn požadovat zaplacení 
úroku z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky, kterou zaplatí objednatel za každý den prodlení, 
ledaže objednatel není za prodlení odpovědný. Toto právo zhotoviteli nepřísluší, pokud řádně nesplnil 
zákonné a smluvní povinnosti.  

2. Při nedodržení povinností zhotovitele vyplývajících z ustanovení této smlouvy se sjednává smluvní 
pokuta ve výši 0,2 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení zhotovitele. Toto ustanovení o 
smluvní pokutě neruší právo Objednatele na náhradu škody v plném rozsahu, které mu vznikne 
porušením povinností zhotovitele. 

3. Smluvní pokuta je splatná do 14 dní poté, co bude písemná výzva jedné strany v tomto směru 
       druhé straně doručena. 

4. Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých povinností 
vyplývajících z této Smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich splnění některá z překážek 
vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku.  

   
IX. 

 Odstoupení od smlouvy a ukončení smlouvy  

 
 

1. Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel bude v prodlení 
s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele déle než 1 měsíc, nebo bude plnění poskytovat 
v rozporu s platnými předpisy nebo touto smlouvou. Objednatel však nejprve na tento rozpor zhotovitele 
písemně upozorní a poskytne mu lhůtu ke zjednání nápravy; teprve jejím marným uplynutím pak je 
Objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. V případě podstatného porušení smlouvy zhotovitelem je 
však Objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit okamžitě. 
 

2. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit bez jakýchkoli sankcí, pokud nebude schválena částka 
ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za Plnění poskytované podle této 
smlouvy v následujícím roce. Objednatel prohlašuje, že do 30 dnů po vyhlášení zákona o státním 
rozpočtu ve Sbírce zákonů oznámí druhé smluvní straně, zda byla schválená částka ze státního 
rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za Plnění poskytované podle této smlouvy v 
následujícím roce. 
 

3. Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy ve vztahu k plnění v případě, že Objednatel 
obdrží ze státního rozpočtu snížené množství finančních prostředků oproti množství požadovanému 
v období před započetím poskytování plnění, a dále v případě, pokud nedojde k realizaci stavby do 
konce roku 2021. 

 
4. Ve vztahu k plnění je Objednatel oprávněn tuto smlouvu vypovědět písemnou výpovědí doručenou 

zhotoviteli. Výpovědní doba činí tři (3) měsíce a počne běžet prvního dne měsíce následujícího po 
měsíci, ve kterém byla výpověď doručena zhotoviteli. 

 
5. Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy pokud: 

a) vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o 
úpadku; 
b) zhotovitel vstoupí do likvidace; 
c) nastane vyšší moc, kdy dojde k okolnostem, které nemohou smluvní strany ovlivnit    a které 
zcela nebo na dobu delší než 90 dnů znemožní některé ze smluvních stran plnit své závazky 
ze smlouvy. 
 

6. Vznik některé ze skutečností uvedených v odstavci 12.5 je každá smluvní strana povinna neprodleně 
oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení však není rozhodující, jakým 
způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku skutečností opravňujících k odstoupení od 
smlouvy. 
 

7. Pokud odstoupí některá ze smluvních stran z důvodů uvedených v tomto článku, smluvní strany sepíší 
protokol o stavu prováděného díla ke dni odstoupení od smlouvy. Protokol musí obsahovat zejména 
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soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy. Závěrem protokolu 
smluvní strany uvedou finanční hodnotu dosud provedeného díla.  
 

8. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této smlouvy druhé 
straně (zhotoviteli), účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé straně (zhotoviteli). 
V pochybnostech se má za to, že odstoupení odeslané s využitím provozovatele poštovních služeb bylo 
doručeno do 3 pracovních dnů od jeho odeslání v poštovní zásilce s dodejkou. Odstoupení od smlouvy 
může být učiněno i prostřednictvím datové schránky podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických 
úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů. 
 

9. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném vyrovnání 
těchto nároků je Objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné platby zhotoviteli. 

 
10.  Smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran. 

 
 

X. 

 Ostatní ujednání 

1. Smluvní strany souhlasí, že jejich veškerá komunikace může být vedena prostřednictvím  
emailu s tím, že nesrozumitelnost či neúplnost zprávy musí adresát oznámit odesílateli bez 
zbytečného odkladu poté, co zprávu dostal. V případě, že se tak nestane, nemůže vůči odesílateli 
namítat, že nebyl seznámen se skutečným obsahem zprávy. 

2. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru 
smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 

3. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, včetně jejích případných změn a dodatků, bude 
uveřejněna podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v registru smluv, vyjma údajů, 
které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství. 
Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění 
prostřednictvím registru smluv objednatel. 

4. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení 
této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou 
nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá 
původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí 
odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky. 

5. V průběhu zhotovování díla, není zhotovitel oprávněn poskytovat výsledky činnosti jiným osobám. 
Zhotovitel se zavazuje během plnění smlouvy (zhotovování předmětu díla apod.)  
i po ukončení smlouvy (i po jeho předání Objednateli), zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, 
o kterých se dozví od Objednatele v souvislosti s plněním smlouvy (se zhotovením díla). Povinnost 
mlčenlivosti se vztahuje i zaměstnance zhotovitele a na všechny další osoby, které zhotovitel k plnění 
předmětu smlouvy zmocnil. 

6. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně znemožní 
plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinni se o tomto bez zbytečného odkladu informovat 
a společně podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění této povinnosti zakládá právo na náhradu 
škody pro stranu, která se porušení smlouvy v tomto bodě nedopustila. 

7. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními 
občanského zákoníku. 

8. Tuto smlouvu lze měnit jen písemnými očíslovanými dodatky, podepsanými zástupci obou smluvních 
stran.  

9. Tato smlouva je vypracována ve čtyřech vyhotoveních, z toho ve dvou vyhotoveních pro Objednatele 
a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu. 

10. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po 
vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni za 
nápadně nevýhodných podmínek. 

11. Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přecházejí, pokud to povaha těchto práva 
povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stan. 



7 

 

12. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Ukončením účinnosti 
této smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se převodu vlastnického práva, nároků 
z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost, nároků z odpovědnosti za škodu a nároků ze smluvních 
pokut, ustanovení o povinnosti mlčenlivosti, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že 
mají trvat i po zániku této smlouvy. 

13. Na důkaz shora uvedeného připojují smluvní strany své podpisy. 
 
Plná moc bude zhotoviteli předána nejpozději při předání staveniště. 
 
              

 

V Ostravě dne 15.7.2019 

          

 

 V Ostravě dne 11.7.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………       ………………………………………….. 

  Mgr. Dana Lišková  
ředitele KPÚ pro MSK 

                            

                           Ing. Ladislav Čech ml. 

                           předseda představenstva 

  

  


