SMLOUVA O DILO
s R /OIRM/2019

(schvéleno v RM dne 24.06.2019, usn. é. 660/2019)
podle § 2586 a nasl. zakona Cislo 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, v platném znéni (dale jen OZ)

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedeni dila a objednatel se zavazuje k zaplaceni ceny za jeho

provedeni.
I. SMLUVNi STRANY

1.1. Objednatel:

sidlo:

zastoupeny:

ICO:

DIC:

bankovni spojeni:

¢. Lctu:

(dale jen ,,objednatel”)

a

1.2. Zhotovitel:
sidlo:
zastoupeny:

ICO:

DIC:

bankovni spojeni:
é. udtu:

meésto Pribram

TyrSova 108, 261 01 Pfibram

Mgr. Janem Konvalinkou, starostou
00243132

CZ00243132

Ceska spofitelna, a. s.

LAMA PB s.r.o.

Brod 45, 261 01 Pfibram
Michal Masek, jednatel
24749044

CZ24749044

CSOB as.
|

zapsany u Méstského soudu v Praze, spisova znacka C 171123

(dale jen ,,zhotovitel*)

1.3. Opravnéni zastupci k jednani:

Ve vécech smluvnich:

Objednatel: Mgr. Jan Konvalinka, starosta
Zhotovitel: Michal Masek, jednatel

Ve vécech odbornych:

Po dobu dila bude objednatele na stavbé zastupovat: Jan Gyarfas, Ing. Milan Stufka, ktefi jsou
opravnéni ke vdem ukonim tykajicim se plnéni dila, vyjma zmény ¢i dopinéni této smiouvy o dilo.
Zastupci objednatele kontroluji kvalitu provadénych praci, jsou povinni a opravnéni ovéfit, zda
zhotovitelem vyUc¢tované prace odpovidaji skuteéné provedenym dohodnutym vykonim. Jsou dale
opravnéni fesit technické problémy a prfedbézné projednavat zmény a dopliiky dila, jsou opravnéni
provadét rozhodnuti tykajici se projekénich zmeén dila, provedeni dodatecnych zkou$ek nebo
ovéfeni, odstranéni nebo nahrady praci, které nejsou v souladu s podminkami smiouvy.

o Zastupcem zhotovitele na stavbé je: N Ktery je povéien fizenim stavebnich praci,
koordinaci poddodavatell a fe§enim vSech problému, souvisejicich s realizaci dila.

Il. PREDMET DIiLA

2.1. Stavebni prace na akci ,Demolice byvalé vratnice”

- v8e v podobé a kvalité blize specifikovanych v nabidce a v rozsahu, daném dle nasledujicich pfiloh, které
jsou nedilnou soucasti této smlouvy:

pfiloha ¢.1: polozkovy rozpocet

Predmétem plnéni je tedy zhotoveni dila v podobé a kvalité dle projekotvé dokumenace (dale téz PD)
zpracovane projektantem Ing. Richardem Wagnerem, se sidlem V ciziné 568, 262 42 RoZmital pod
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Tremsinem, 1CO: 12553522 v 09/2015, a to v rozsahu a za pouZiti konkrétnich materialti a zafizeni dle
ptilohy €.1 této smlouvy o dilo.

Souc¢asti pfedmétu dila jsou i takové prace a dodavky, které nejsou pfimo uvedeny v nabidkovém rozpocétu,
nicméné jejich provedeni je nutné a potfebné k dokonceni dila tak, aby bylo provedeno v podobé
predpokladané projektovou dokumentaci a takto jej bylo mozné i uzivat.

2.2. Sjednané dilo bude provedeno v souladu s obecné zavaznymi pfedpisy, pfipadné podminkami
stavebniho povoleni, a projektovou dokumentaci. Z hlediska technického a technologického sjednavaji se
jako zavazné technické a technologické pfedpisy a normy tykajici se provadéni praci a pouZitych materialii a
aktualni pokyny vyrobcil dodanych material( a zafizeni pro instalaci &i aplikaci takovych materiald a zafizeni.
Provedeni v8ech potfebnych zkou$ek zabezpei zhotovitel na své néklady a uvedené doklady pieda
objednateli ve 2 vyhotovenich nejpozdéji ke dni odevzdani a pfevzeti dokon¢ené stavby nebo akce.

2.3. Veskera ujednani, technické podminky a jina ustanoveni uvedena v akceptované nabidce zhotovitele
jsou nedilnou soucasti této smlouvy, pokud tato smlouva nestanovi jinak.

2.4, Dojde-li pfi realizaci dila k podstatnym zménam, dopliikim nebo rozsifeni pfedmétu dila vyplyvajicim z
podminek pfi provadéni dila, nebo z odbornych znalosti zhotovitele, je zhotovitel povinen provést soupis
té&chto zmén, doplikid nebo rozsifeni ve formé zadavacich listl, ocenit jej podle jednotkovych cen pouZitych
pro navrh ceny dila nebo sazbami uvedenymi v cenikach URS v aktualni cenové Urovni (pokud prace
nejsou obsaZeny v nabidkovém rozpodtu) a predloZit objednateli k odsouhlaseni s tim, Ze bude uzavien
"Dodatek ke smlouvé” (shrnujici jednotlivé zadavaci listy s ocenénim), v némz bude feSena zména ceny,
pfipadn& i terminu dokonéeni. Zastupcem objednatele (pfipadné i TDS) odsouhlasené zadavaci listy
nedavaji samy o sobé pravo zhotoviteli k realizaci téchto zmén a na jejich uhradu. Pokud tak zhotovitel
neudini, ma se za to, Ze prace a dodavky jim realizované byly v pfedmétu dila a v jeho cené zahrnuty.

2.5. Zhotovitel prohlasuje, Zze se v plném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou dila, Ze mu jsou znamy
vedkeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila, a Ze k provedeni ma potfebné
opravnéni k podnikani a provedeni dila zajisti osobami odborné zpisobilymi.

. CAS PLNENI

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést a predat predmét dila dle ¢l. 1l v dobé:

zahajeni praci dokonceni praci (radné dokonceni a
predani dila dle ¢l. 7.1.)
o 01.07.2019 do 31.08.2019

3.2. Nezahdji-li zhotovitel préce na realizaci dila ani do jednoho tydne po sjednaném terminu,
je objednatel opravnén od této smlouvy odstoupit.

3.3. Povétrnostni vlivy, s nimiZ se v dobé realizace dila nemohlo uvaZovat, jsou divodem k prodiouzeni
terminu dokonéeni dila, pokud dojde v tomto sméru k odsouhlaseni objednatelem (zapisem ve stavebnim
deniku).

3.4. V pripadé, Ze dojde k pferuseni praci vinou objednatele, posunuje se termin dokoncéeni dila
o dobu prodleni.

3.5. DodrZeni ¢asu plnéni zhotovitelem je zavislé na fadné a véasné soucinnosti objednatele dohodnute
v této smlouvé. Zahajeni provadéni praci je podminéno nabytim pravni moci stavebniho povoleni a v8ech
dalSich pfipadnych spravnich rozhodnuti vydanych pro stavbu, pokud je jich k zahajeni provadéni
stavebnich praci zapotfebi. Po dobu prodleni objednatele s poskytnutim soucinnosti neni zhotovitel
v prodleni s pinénim zavazku provést dilo a koneény termin provedeni dila se o tuto dobu prodluZuje.

3.6. Objednatel je opravnén provadéni dila kdykoliv pferusit, omezit nebo ukonéit pisemnym oznamenim
zhotoviteli, které maze byt u¢inéno i formou zépisu ve stavebnim deniku. O dobu takového pferu3eni se pak
prodiouzi termin dokonceni dila. V pfipadé, Ze pferuseni provadéni dila bylo vyvolano faktem, Ze zhotovitel
neprovadi dilo vsouladu s podminkami této smlouvy nebo sdélenymi poZadavky objednatele, termin
dokoncéeni dila se o dobu pferu$eni provadéni praci do doby zjednani napravy ze strany zhotovitele
neprodlouZzi.
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[v. CENA ZA DIiLO

4.1. Cena dila je stanovena v souladu se zakonem o cenach &. 526/1990 Sb., v platném znéni. Cena dila je
stanovena na zakladé cenové nabidky zhotovitele, ktera tvofi nedilnou soucast této smlouvy. Jednotkové
ceny uvedene v nabidce jsou pevné a obsahuji veSkeré naklady a zisk zhotovitele, nezbytné pro dokon&eni
dila v rozsahu, ktery je dan touto smlouvou o dilo (tedy i véetné pfipadnych praci a dodavek, které v nabidce
zhotovitele obsaZeny nejsou ve smyslu €l. |l této smlouvy) a v terminu dle této smlouvy o dilo. Zplisob
stanoveni ceny a jeji vySe byl odsouhlasen obéma smluvnimi stranami.

4.2. Smluvni strany se ve smyslu zakona o cenach ¢. 526/1990 Sb., ve znéni pozdéjSich predpist, dohodly,
Ze cena za zhotoveni dila éini:

Cena 542 956,00 K¢ bez DPH

K cené bude pfipoc¢tena DPH v zakonné vys$i ke dni vystaveni dariového dokladu. DPH na vystupu bude
vykazana a odvedena v souladu s platnym znénim zakona o DPH. Objednatel pro dané pinéni vystupuje
jako osoba nepovinna k dani.

4.3. STANOVENA A ODSOUHLASENA CENA JE CENOU NEJVYSE PRIPUSTNOU, tj. pokud jde o horni
limit ceny za dilo, zhotovitel nema pravo pozadovat bez souhlasu objednatele jeji zvy3eni. Cena uvedena
vodst. 4.1. a 4.2. miZe byt zménéna pouze pisemnou dohodou smluvnich stran formou ocislovaného
dodatku ke smlouvé. Soucasti ceny dila je i odména zhotovitele za splnéni véech ostatnich jemu
stanovenych povinnosti dle této smlouvy.

4.4. Zhotovitel a objednatel se dohodli, Ze zhotovitel nese nebezpedi $kody na zhotovovaném dile aZ do
doby jeho protokolarniho pfedani objednateli po fadném dokonéeni dila. Viastnikem dila je po celou dobu
provadéni dila objednatel, vyjma téch materiall a zafizeni, ktera je$té nebyla do dila zabudovana nebo
instalovana a ze strany objednatele je$té nedo$lo k Ghradé jejich ceny (viz poloZkovy rozpocet dila a jemu
odpovidajici fakturace zhotovitele).

V. ZPUSOB PLACENI DILA (FAKTURACE, ZALOHY)

5.1. Provedené prace budou zhotovitelem fakturovany po jejich fadném dokonceni, a to na zakladé
objednatelem pisemné potvrzeného a odsouhlaseného soupisu fadné provedenych praci a dodavek.

5.2. Faktura bude pofizena ve dvou vytiscich a bude obsahovat vSechny naleZitosti odpovidajici danovému
dokladu podle platnych pravnich predpisd (zejména zakon o dani z pfidané hodnoty,
ve znéni pozdéjSich predpisu).

Faktura musi zejména obsahovat:

pofadové Cislo dokladu

nazev a sidlo organizace, obchodni nazev a adresu, 1ICO, DIC
DIC platce

pfedmét dodavky a den jejiho pInéni

den odeslani faktury a datum jeji splatnosti

oznaceni banky a €islo G¢tu, na ktery ma byt splacena
celkovou fakturovanou ¢astku s vyznaéenim DPH

Bez kterékoliv nalezitosti je faktura neplatna.

5.3. Soucasti kazde faktury bude soupis provedenych praci (poloZzkové) véetn& cen za jednotlivé polozky,
v ¢lenéni a cenach dle nabidkového rozpoctu. Soupisy provedenych praci, které maji byt podkladem pro
fakturaci, musi byt odsouhlaseny a potvrzeny stavebnim dozorem objednatele nebo pfimo objednatelem.

5.4. Nedojde-li mezi ob&ma stranami k dehodé pfi odsouhlaseni mnoZstvi nebo druhu provedenych praci, je
zhotovitel opravnén fakturovat pouze prace, u kterych nedoslo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele
obsahovat i neodsouhlasené prace, je objednatel opravnén uhradit pouze tu ¢ast faktury, se kterou souhlasi.
Na zbyvajici ¢ast faktury nemaze zhotovitel uplatiiovat Zadné majetkové sankce, vyplyvajici z penézitého
dluhu objednatele.

5.5. Zhotovitel je opravnén Gétovat cenu dila v souladu s ¢l. 5.1. aZ do vySe 90% celkové ceny dila. Zbylych

10% celkové ceny dila bude zhotovitel opravnén objednateli vyGétovat po fadném a Upiném dokonéeni dila
dle této smlouvy bez vad a nedodélkil a jeho pfedani a prevzeti objednatelem. V pfipadé, ze dilo dle této
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smlouvy bude objednatelem pfevzato s vadami nebo nedodélky, bude zhotovitel opravnén zbylych deset
procent ceny dila vytctovat az po odstranéni véech vad a nedodélk dila.

5.6. Zhotovitel pfedlozi zavére¢nou fakturu do 15 ti dnii po predani a prevzeti dila.

5.7. Splatnost faktur je dohodnuta do 30 dni po jejich obdrZzeni objednatelem. V pfipadé nedodrzeni terminu
splatnosti faktury vznika zhotoviteli pravo na Urok z prodleni dle odst. 10.1. této smlouvy.

5.8. Prace, ktere proved| zhotovitel bez souhlasu objednatele o své Ujmé nad ramec pfedmétu dila tak, jak je
popsano v ¢lanku &l. Il této smlouvy, se do soupisu praci nesméji zafazovat a povaZuji se za soucast
celkové ceny dila, vyjma pfipadd, kdy se strany pisemné dohodnou jinak.

5.9. Smiuvni strany se dale dohodly, Ze v pfipadé, Ze se zhotovitel stane ve smyslu ust. § 106a zakona o
dani z pfidané hodnoty nespolehlivym platcem dané a po dobu, kdy za né&j ve smyslu uvedeného zédkonného
ustanoveni bude povaZovan (tedy az do doby, kdy bude rozhodnuto, Ze neni nespolehlivym platcem dané),
bude objednatel opravnén hradit U¢tované ¢asti ceny dila co do ¢astky, odpovidajici dani z pfidané hodnoty,
pfimo na ucet spravce dané. Poukazanim pfisluiné &astky na Ucet spravce dané se v dané &asti bude
povazovat Uctovana ¢astka za uhrazenou.

VI. ZPUSOB PROVADENI DIiLA

6.1. Zhotovitel je povinen provést dilo v souladu se zpracovanou projektovou dokumentaci, touto smlouvou,
veskerymi platnymi CSN, zakony a jejich provadécimi vyhlaskami, bezpe&nostnimi predpisy, které se tykaji
jeho &innosti spojené s realizaci dila a dale s pokyny vyrobcl materiall ¢i dodanych zafizeni pro instalaci ¢i
aplikaci takovych materialu ¢i zafizeni (vée déle jen ,predpisy’). Pokud poruSenim uvedenych pfedpist
vznikne jakakoliv 8koda, nese veSkeré vzniklé naklady zhotovitel. V pfipadé, Ze zhotovitel nebude pfes
pisemné upozornéni objednatele dle odst. 6.2. provadét dilo v souladu s pfedpisy, bude objednatel
opravnén jednostranné nechat tu kterou ¢ast dila na naklady zhotovitele provést jinym dodavatelem, a to bez
vlivu na zaruku, kterou za kvalitu dila poskytnul zhotovitel die této smlouvy.

6.2. Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila na v8ech jeho stupnich. Zjisti-li objednatel, Ze
zhotovitel provadi dilo v rozporu se svymi povinnostmi ¢i s pfedpisy shora uvedenymi nebo nedodrzuje jiné
podminky této smiouvy, je objednatel opravnén doZadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé
takovou jeho €innosti a dilo provadél fadnym zplsobem. Jestlize tak zhotovitel neucini ani v pfimé&fené Ihaté
mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybné k dalsimu poruseni smlouvy, je objednatel
opravnén odstoupit od smlouvy. V tomto pfipadé je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli fadné provedené a
objednatelem odsouhlasené prace a zaroven je opravnén uplatnit smiuvni pokutu dle odst. 10.4. této
smlouvy.

6.3. Prace, které vykazuji jiz v pribéhu provadéni dila nedostatky nebo odporuji smlouv&, musi zhotovitel
nahradit bezvadnymi pracemi. Vznikla-li by nahrazovanim $koda objednateli, hradi zhotovitel i ji.

6.4. Materialy & vyrobky, které neodpovidaji projektové dokumentaci, zadavacim podkladim nebo
nevyhovuji zkouSkam, musi byt z nafizeni objednatele odstranény ze stavenisté ihned. Nestane-li se tak,
muze jejich odstranéni na naklady zhotovitele zajistit objednatel.

6.5. Zhotovitel prebira v piném rozsahu odpovédnost za vlastni fizeni postupu praci pracovniky, majicimi
odpovidajici odbornou zptsobilost a kvalifikaci.

6.6. Objednatel kontroluje provadéni praci podle PD stavby a ma pfistup na véechna pracoviété zhotovitele,
kde jsou uskladnény dodavky pro stavbu.

6.7. Zhotovitel dale odpovida za sledovani a dodrzovani predpist bezpecnosti prace a ochrany zdravi pfi
praci, vybaveni pracovnik( ochrannymi pomuckami, zachovani pofadku a dodrZovani hygienickych pfedpist
na stavenisti. Pfed provadé&nim jakychkoliv praci je zhotovitel povinen pracovniky seznamit s riziky BOZP na
pracovisti a provozné bezpecnostnimi predpisy.

6.8. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veskeré pfipadné poddodavatelské prace a nese za né zaruku
v plném rozsahu dle élanka VI, IX, X.

6.9. V8echny ztraty a Skody, které vzniknou na stavebnich materidlech, dilech nebo celé stavbé az do dne
pfedani stavby, jdou k tiZzi zhotovitele.
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6.10. Za vSechny Skody, které vzniknou v disledku provadéni stavby tfetim, na stavbé zucastnénym
osobam, pfipadné objednateli, odpovida zhotovitel, ktery je povinen uhradit vzniklou $kodu (to se tyka i $kod
vzniklych napf. nedostateénym obnovenim plivodniho stavu pozemku nebo na pfilehlych komunikacich).
Toto ustanoveni se vztahuje i na Skody vzniklé tfetim, na stavbé nez(gastnénym osobam. Zhotovitel se
zavazuje, Ze po dobu provadéni dila dle této smlouvy bude pojistén pro pfipad vzniku vySe uvedené
odpovédnosti, a to s garantovanym pojistnym plnénim az do vyse celkové ceny dila véetné DPH. Tuto
skute€nost je povinen na vyzvu objednatele objednateli prokazat, jinak bude objednatel opravnén od této
smlouvy odstoupit.

6.11. Zhotovitel je povinen vést na stavbé od dne pfevzeti stavenisté do predani dila stavebni denik (SD) o
pracich, které provadi. Do deniku se zapisuji vSechny skutecnosti rozhodné pro pInéni smlouvy véetné
vicepraci.

6.12. Zapisy ve SD musi byt provadény denné odpovédnym pracovnikem zhotovitele a podepsany
stavbyvedoucim tak, aby z nich byl zfejmy postup a mnozstvi provedenych praci, jejich jakost, zdivodnéni
odchylek praci od PD. Podle zapist ve SD bude objednatel posuzovat mésiéni soupisy provedenych praci.

6.13. Mimo odpovédného pracovnika zhotovitele a stavbyvedouciho mize do SD provadét zapisy pouze
uréeny zastupce objednatele a zhotovitele, TDS, zastupce spravci inZenyrskych siti, zpracovatel PD a
prislusné opravnéné organy statni spravy.

6.14. Objednatel je povinen sledovat obsah SD a k zépisu pfipojovat svoje stanovisko. Nebude-li objednatel
souhlasit se zapisem, je povinen zapsat svoje stanovisko se zdGvodnénim nejpozdéji do 15 pracovnich dnti
po provedeni zapisu, jinak se ma za to, Ze s obsahem souhlasi.

6.15. Ve SD musi byt mimo jiné uvedeno:

nazev, sidlo, ICO, DIC zhotovitele, objednatele a zpracovatele PD;
prehled vSech provedenych zkou$ek jakosti;

seznam dokumentace stavby véetné veskerych zmén a doplikd;
seznam dokladu a ufednich opatfeni, tykajicich se stavby.

6.16. Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila na véech stupnich jeho provadéni. Jedna se
zejmena o konstrukce a prace, které vyzaduji zvlast kontrolu pfed jejich zakrytim. V pfipadé, Ze se
objednatel, al fadné vyzvan nedostavi, je zhotovitel opravnén pokracovat v pracich. Zhotovitel vyzve
objednatele nejpozdéji 5 pracovnich dnd pfedem ke kontrole zakryvanych konstrukci a praci pisemnou
formou zapisem do SD nebo jinymi dostupnymi kontrolovatelnymi prostiedky. Pokud tak neuéini, je povinen
na zadost objednatele dotyéné prace na svij naklad odkryt. Za Géelem kontroly pribéhu praci svolava
objednatel kontrolni dny, které se budou konat dle potFeby, min. 1x tydné.

6.17. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na zfejmou nevhodnost jeho pokynl nebo na nevhodnou
povahu véci prevzatych k provedeni dila od objednatele (nevhodné feseni v projektové dokumentaci apod.).
Bude-li pfes toto upozornéni objednatel pisemné trvat na provedeni praci podle svych podklad(, neodpovida
zhotovitel za vady dila z tohoto titulu vzniklé. Nesplini-li zhotovitel svoji upozoriiovaci povinnost, za tyto vady
dila v pIném rozsahu odpovida.

6.18. Zhotovitel je povinen pfi odevzdavani dila uspoFadat stroje a zafizeni tak, aby bylo mozno dilo fadné
pfevzit a pouzivat. Nejpozdéji do 15 dnl po odevzdani a prevzeti dila je zhotovitel povinen stavenisté zcela
vyklidit a nasledné upravit tak, jak mu to uklada PD. Pokud tak neuéini, je mu objednatel opravnén fakturovat
smluvni pokutu ve vysi 5.000 K¢ za kazdy den, po ktery bude zhotovitel uZivat stavenité neopravnéné, a to
az do uplného vyklizeni stavenisté.

6.19. Bez pisemneho souhlasu objednatele nesmi byt pouzity jiné materidly, technologie nebo zmény proti
projektove dokumentaci &i jinym predpisim (viz odst. 6.1.). Souéasné se zhotovitel zavazuje a ruci za to, Ze
pii realizaci dila nepouzije Zadny material, o kterém je v dob& pouZiti znamo, e je 8kodlivy z hlediska
platnych hygienickych norem. Pokud tak zhotovitel ugini, je povinen na pisemné vyzvani objednatele provést
okamzitou napravu ve formé vymény takto pouzitého materialu za material vhodny s tim, Ze veSkeré naklady
s tim spojené nese zhotovitel.

6.20. Objednatel je opravnén v pribéhu realizace pozadovat zamény materialli oproti pivodné navrzenym a
sjednanym materialim. PoZadavek na zaménu vSak musi byt pisemny a zhotovitel ma pravo na uhradu
veskerych zbyte¢né vynaloZenych nakladd, pokud jiz plvodni material zajistil.

6.21. Zhotovitel je povinen zajistit dilo proti kradezim.
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6.22. Odvoz a uloZeni suti, zeminy a vybouranych hmot jsou obsaZeny v pevné smluvni cené dila v rozsahu
dle prilohy €. 1. Na zakladé vyzvy pfisludného organu statni spravy k doloZeni uvedenych materiald
zhotovitel pfeda doklady o uloZeni suti, vykopku a vybouranych hmot korespondujicich s vyzvou takového
Ufadu, a to bud pfimo takovému Ufadu, nebo objednateli.

6.23. Objednatel pfeda a zhotovitel pfevezme stavenisté, t.j. prostor uréeny PD pro stavbu a zafizeni
staveni$té, prosto prav tieti osoby, které by branily provadéni dila, nejpozdéji do zahajeni praci (viz &l. 3.1.),
pokud se strany nedohodnou jinak.

6.24. Zhotovitel je povinen zajistit radné vytyéeni stavenisté a béhem vystavby Fadné pecovat o zakladni
smérové a vySkové body a to aZ do doby pfedani dila objednateli. Zhotovitel zajisti i podrobné vytyéeni
jednotlivych objektdl a odpovida za jeho spravnost. Zhotovitel si opatfi na své naklady potiebna povoleni
v souvislosti s odstrafiovanim stromu, dfevin atd. stim, Ze zhotovitel i objednatel budou respektovat
rozhodnuti pfislusnych organt statni spravy.

6.25. Zhotovitel si zajisti v pfipadé potfeby na vlastni naklady stavenistni pfipojku elektfiny, vodovodu a
kanalizace, popf. dalSich energii, vCetné prfipojovacich mist uréenych spravci siti. VeSkeré energie
spotifebované v pfimé souvislosti s realizaci dila hradi zhotovitel.

6.26. VeSkera potfebna povoleni k uZivani vefejnych ploch, pfip. rozkopavkam ¢i prekopim vefejnych
komunikaci zajistuje zhotovitel a nese veskeré pfipadné poplatky.

6.27. Jestlize v souvislosti se zahajenim praci na staveni$ti bude tfeba umistit nebo pfemistit dopravni
znaCky podle pfedpisli o pozemnich komunikacich, obstara tyto zaleZitosti na své naklady zhotovitel.
Zhotovitel dale odpovida i za umistovani, pfemistovani a udrzovani dopravnich znacek v souvislosti s
prab&hem provadéni dila. VeSkera potfebna povoleni a rozhodnuti vztahujici se k dopravné inZenyrskym
opatfenim zajidtuje zhotovitel a nese veskeré pfipadné poplatky.

6.28. Zhotovitel je povinen pfi realizaci dila udrZzovat na stavenidti pofadek a cistotu a je povinen pribé&zné
odstrafiovat odpady a necistoty vzniklé jeho pracemi v souladu s platnymi zakony o odpadovém
hospodafrstvi. Pokud tyto povinnosti zhotovitel plnit nebude, nese riziko vzniku pfipadnych $kod (a to i ve
formé sankci uloZenych objednateli ze strany organu statni spravy nebo jinym zplsobem). Nebude-li v dobé
pfejimaciho fizeni na staveniti pofadek a nebude-li uspofadan zbyvajici material, vymiriuje si objednatel
pravo nezahajit pfejimaci fizeni &i nepfevzit dilo do doby napravy.

6.29. Zhotovitel je povinen, pokud to bude zapotfebi, vybudovat zafizeni staveni§té a deponie materialu tak,
aby nevznikly Zadné Skody na sousednich pozemcich a po ukonéeni praci uvést stavenité do pavodniho
stavu. Naklady na vybudovani, udrzovani a odklizeni zafizeni stavenité a deponie materidlu jsou zahrnuty
v cené dila.

6.30. Zhotovitel je povinen vyuZivat vefejné komunikace jen v souladu s platnymi pfedpisy. Pokud vzniknou
jejich uzivanim skody, odpovida za né pfimo zhotovitel.

6.31. Zhotovitel je povinen v pfipadé ruSeni vefejného provozu ¢&i jinych obecné zavaznych pravnich
predpis (pfedpisy k ochrané lidského zdravi nebo Zivotniho prostiedi) zabezpedit si pfislu$na povoleni
k takovému postupu a provést viechna opatieni, ktera pfisludné Gfady nafidi. Naklady na tato opatfeni nese
zhotovitel.

6.32. Zhotovitel je povinen zajistit prechody pres vykopy, pokud budou hloubeny, pro zabezpecéeni provozu a
pfistupu do existujicich objektl (pro pési i techniku).

6.33. Pokud je to potrebné k provedeni, dokonéeni nebo uvedeni dila do uzivani, zajisti si zhotovitel na své
naklady vytyCeni vSech inzenyrskych siti v komunikacich a v terénu na svoje naklady. Zhotovitel bude
postupovat ve stavebnich pracich tak, aby nedoslo k poSkozeni veSkerych siti. V pfipadé jejich poSkozeni
po dobu provadeéni dila (tedy v dobé od prevzeti stavenisté do fadného dokonceni a predani dila objednateli)
opravi zhotovitel takoveé inz. sité na vlastni naklady nebo na své naklady zajisti jejich opravu tfeti osobou. O
pfipadném vyty€eni inZenyrskych siti bude proveden zapis do SD pfislusnym zastupcem dotéené inZenyrské
sité.

6.34. Zhotovitel je povinen zabezpecit stavenisté proti vstupu nepovolanych osob a ucinit veskera opatieni,
aby vlivem provadéni stavby nedochazelo k zatéZzovani okoli prasnosti, nadmérnym hlukem ¢i
zneci$tovanim a aby nedochazelo k ohroZovani bezpeénosti postupem provadéni praci nebo provozem
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stavebnich mechanizmu.

6.35. Zhotovitel se seznamil s plany a ostatnimi zadavacimi podklady, které jsou potfeba k provedeni dila dle
této smlouvy, a prohlasuje, Ze tyto mu byly poskytnuty, a ma zcela jasny prehled o zplsobu a objemu praci.

6.36. V pfedmétu dila jsou obsazeny vSechny dodavky a vykony, které patfi k pinému dokonéeni dila tak,
aby bylo provozuschopné, tedy aby je bylo moZno uZivat k Gelu, pro ktery je zhotovovano, a to i kdyZ tyto
nejsou zvlast uvedeny nebo blize popsany v této smlouvé nebo jejich pfilohach.

6.37. Objednatel ma pravo zménit rozsah dila, pfipadné vypustit provedeni nékterych praci aniz by zhotovitel
mohl uplatiiovat jakékoliv sankce vici objednateli. V téchto pfipadech je vSak povinen projednat zménu
sjednané ceny, pfipadné i termin dokonéeni dila.

6.38. Zhotovitel nese nebezpeci Skody na zhotovovaném dile, a to az do doby jeho predani objednateli po
fadném dokonceni dila.

VIl. PREVZETi DILA

7.1. Zhotovitel spini svou povinnost provést dilo jeho fadnym a Uplnym dokoncenim a pfedanim pfedmétu
dila dle ¢lanku Il. této smlouvy o dilo objednateli v dohodnutém terminu a misté bez vad a nedodélkd a po
prokazani bezchybné funkce dodanych a zhotovenych zafizeni ¢i systémii. Podminkou fadného dokonéeni
dila a jeho pfedani objednateli je ze strany zhotovitele i pfedani véech listin, které se k dilu vztahuji, jako jsou
atesty, protokoly o provedenych zkouSkach, navody k pouZiti, geodetickd zaméfeni, geometrické plany,
dokumentace skute¢ného provedeni dila a dali dokumenty, z jejichZ povahy vyplyva, Zze se vztahuji k dilu
nebo nékteré jeho &asti, pfipadné dokumenty, kterych je potieba k tomu, aby bylo dilo nebo jeho éast mozno
fadné uzivat v souladu s pravnimi pfedpisy (pfipadné jsou podminkou vydani kolaudaéniho souhlasu nebo
rozhodnuti a podobné).

7.2. V pfipadé provadéni dodavek vyZadujicich provedeni zkouSek povaZuje se provedeni dila za
dokoncene teprve tehdy, kdyZz poZadované zkousky byly uspé&Sné provedeny a doloZeny pfisluSnymi
doklady.

7.3. K pfevzeti dokongeného dila vyzve zhotovitel objednatele pisemnou formou nejméné 7 dni pfed
terminem zahdjeni pfedani dila. Objednatel zahdji pfevzeti dila do 7 dnu od terminu navrZeného
zhotovitelem. Objednatel ma vSak pravo odmitnout zahajeni prejimaciho fizeni, je-li termin navrZzeny
zhotovitelem o vice nez 30 dnu dfive, nez sjednany termin pfedani dila.

7.4. O pfedani a pfevzeti dila bude sepsan zapis a podepsan obéma smluvnimi stranami. V pfipadé, Ze
objednatel pfevezme dilo s vadami a nedodélky, bude obsahem protokolu i soupis takovych vad a nedodélkd
s uvedenim terminu jejich odstranéni. Nebude — li takovy termin dohodnut, bude zhotovitel povinen odstranit
je do 30ti dn( ode dne sepsani predavaciho protokolu. Ve stejném terminu (poéinaje oznamenim vady) bude
povinen odstranit i pfipadné dal$i vady, které se na dile vyskytnou po dobu odstrafiovani vad a nedodélkd,
zjisténych pfi pfedani dila — o takovych vadach se ma za to, Ze jde o vady, zji§téné pfi pfedani dila.

7.5. Objednatel neni povinen pfevzit dilo vykazujici vady a nedodélky. Mize tak udinit v pfipadé, Ze se bude
jednat o drobné vady a nedodélky. Toto rozhodnuti je na vili objednatele.

Vill. VADY DiLA

8.1. Dilo ma vady, jestlize jeho provedeni neodpovida predpisum dle odst. 6.1. této smlouvy, tedy zejména
kvalitativnim podminkam stanovenym v pfedanych podkladech, platnym CSN, pfislusnym stavebné-
technickym predpisim, pfipadné pokynim vyrobcl dodanych zafizeni a materialll pro jejich instalaci &
aplikaci, pokud neni zpUsobilé k Gcelu, pro ktery bylo zhotoveno, nebo pokud nema viastnosti, které vyplyvaji
z této smlouvy pfipadné pfedpist nebo divodnych otekavani objednatele.

IX. ZARUKA

9.1. Zhotovitel zodpovida za to, Ze pfedmét této smlouvy je zhotoveny podle podminek smlouvy, a Z?e po
dobu trvani zaruky bude mit dilo vlastnosti dohodnuté v této smlouvé a viastnosti stanovené pravnimi
pfedpisy, technickymi normami, pfipadné vlastnosti obvyklé. Zaruéni lhita pro uplatnéni naroki ze zavad
vzniklych pfi provozu dila je mezi smluvnimi stranami dohodnuta na 60 mésicll od data fadného dokonéeni
dila (tedy od data pfedani dila, pfipadné odstranéni posledni vady a posledniho nedostatku zjiténych pfi
pfedani dila). Po tuto dobu odpovida zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které oznamil zhotoviteli.
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Zhotovitel nepfebira zodpovédnost za vady vzniklé v zaruéni dobé naslednou stavebni &innosti objednatele
nebo jim povéfené osoby a poruchami inZenyrskych siti nesouvisejicich s pfedmétem pinéni dle smlouvy o
dilo a dale pak nespravnym uzivanim dila. U specifickych &asti dila, které |ze samostatn& funkéné oddélit, se
strany mohou pisemné dohodnout (kupf. v pfedavacim protokole), Ze zaruka za takové casti dila se
neposkytuje a Ze tuto ponese dodavatel takovych zafizeni dle jim stanovenych zaruénich podminek s tim, Ze
zhotovitel pfeda spolu s takovou ¢asti dila i platny a potvrzeny zaruéni list dodavatele takového zafizeni,
zarucni lhuta vSak nesmi byt krat$i nez 24 mésicu.

9.2. Zaruka se nevztahuje na pfirozené opotiebeni souc¢asti a na zavady vzniklé mechanickym poskozenim
¢i neodbornou manipulaci a péci a dale na poskozeni Zivelnou udalosti.

9.3. Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u zhotovitele bez zbyte¢ného odkladu po jejich zjistén.
V reklamaci musi byt vady popsany a musi byt uvedeno, jak se projevuji.

9.4. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady neprodlené po jejich oznameni, pfipadné& v terminu,
ktery bude objednatel poZadovat v oznameni reklamace. Objednatel ma i pfes sjednanou smiuvni pokutu
narok na nahradu $kody a uslého zisku z divodu nefunkénosti nebo &asteéné nefunkénosti dila do doby
odstranéni reklamované vady.

9.5. Reklamaci Ize uplatnit do posledniho dne zaruéni Ihity, pfi¢emz i reklamace odeslana objednatelem
v posledni den zaru¢ni Ihlty se povaZuje za v&as uplatnénou.

9.6. Neodstrani-li zhotovitel uplatnénou vadu v terminu popsaném v odst. 9.4. této smlouvy, je objednatel
opravnén odstranit takovou vadu a nedodélek na naklady zhotovitele sam nebo prostfednictvim tfeti osoby.
Veskere takto vynalozené nebo s odstranénim vady souvisejici naklady uhradi objednateli zhotovitel.
V pfipadé, Ze objednatel bude vadu odstrafiovat sam, ma pravo na nahradu ve vy3i stanovené dle
aktualniho ceniku stavebnich praci URS.

9.7. Objednatel ma pravo v zaruéni dobé reklamovat i vady dila, které mélo dilo v dobé jeho pfedani a které
nebyly uvedeny v protokolu o pfedani dila.

9.8. Zhotovitel se zavazuje odstranit i vady a provést poZzadavky, které budou zjistény pfi kolaudaénim fizeni
a uvedeni dila do trvalého provozu, pokud takové fizeni probé&hne.

X. ZAJISTENi ZAVAZKU (SMLUVNi POKUTY)

10.1. Dojde-li ze strany objednatele k prodleni pfi Uhradé faktury, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli
urok z prodleni ve vysi 0,2 % dluzné ¢astky za kazdy den prodleni.

10.2. Za prodleni se spinénim terminu pro fadné dokonéeni dila a jeho pfedani objednateli se zhotovitel
objednateli zavazuje uhradit smluvni pokutu ve vy$i 0,2 % zcelkové ceny dila za kaZdy zapoéaty den
prodleni, minimalné vSak 5.000 K¢ za kazdy zapoéaty den prodieni.

10.3. Pokud prodleni zhotovitele pfesahne dva mésice, je povinen zaplatit objednateli navic smluvni pokutu
ve vy$i 5% ze sjednané ceny dila za tieti a kazdy dal§i zapocaty mésic prodleni.

10.4. Jestlize zhotovitel ozndmi objednateli, Ze dilo je pfipraveno k odevzdani a pfi pfejimacim Fizeni se
zjisti, Ze dilo neni podle podminek smlouvy ukonéeno nebo pfipraveno k odevzdani (tzn. ze dilo vykazuje
vadu nebo vady dle této smlouvy), je zhotovitel povinen uhradit objednateli veskeré naklady s tim vzniklé a
smluvni pokutu ve vysi 5.000 K¢.

10.5. Pokud zhotovitel neodstrani v8echny vady a nedodélky dila zjiSténé pfi pfejimacim fizeni nebo jinak
uplatnéné vady v terminech dle této smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000 Ké&
za kazdy nedodélek Ci vadu a den prodieni.

10.6. Viyplacenim ¢astky rovnajici se smluvni pokuté neni dotéen narok na nahradu $kody a nahradu uslého
zisku objednatele.

10.7. Jestlize objednateli vznikne pravo na smluvni pokutu viéi zhotoviteli, je objednatel bez daliho

opravnén o tuto castku sniZit proplaceni faktury (diléi faktury) zhotoviteli. Pokud tak objednatel ugini, oznami
tuto skutec¢nost zhotoviteli.
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XI. PODSTATNE PORUSENI SMLOUVY

11.1. Smluvni strany se dohodly, Ze podstatnymi podminkami této smlouvy, jejichz neplnéni opravfiuje
druhou stranu k odstoupeni od smlouvy, jsou zejména:
e provedeni dila v rozsahu a kvalité dle této smlouvy;
provedeni dila v kvalité odpovidajici pfedpisim dle této smlouvy (odst. 6.1.);
provedeni dila v dohodnutém terminu;
provedeni dila za cenu dle dohody o cené nejvyse pfipustné;
placeni ceny dila objednatelem ve vy$i a terminech stanovenych touto smlouvou.

11.2. Odstoupeni od smlouvy se fidi pfisludnymi ustanovenimi OZ. Zhotovitel m& narok na Ghradu naklad(
za fadne provedeni dila ke dni odstoupeni od smlouvy a to v cenach stanovenych touto smlouvou nebo na
zakladé ni. Tento ¢lanek smlouvy nebude pfipadnym odstoupenim od smlouvy dotéen.

11.3. Objednatel si vyhrazuje pravo jednostranné& odstoupit od smlouvy v pfipadé, Ze mu nebude poskytnut
limit finan€nich prostfedkd potfebnych k realizaci dila. V tomto pfipadé se objednatel zavazuje uhradit
zhotoviteli jednoznaéné prokazané naklady souvisejici s pfipravou a realizaci dila ke dni odstoupeni od
smlouvy. Takovymi naklady nejsou naklady na Ucéast v pfipadném zadavacim nebo vyb&rovém fizeni &i
naklady na zhotoveni nabidky ceny dila pro potfeby vybéru vhodného zhotovitele objednatelem.

11.4. Objednatel ma pravo omezit rozsah pfedmétu dila dle této smlouvy. Timto omezenim nebo zastavenim
vystavby nevznikne zhotoviteli pravo na jakékoliv smluvni pokuty a majetkové sankce viéi objednateli.

XIIl. DALSiI UJEDNANI

12.1. Smluvni vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem lze ménit jen po vzajemné dohodé pisemnymi
oCislovanymi dodatky k této smlouvé o dilo. Jedna strana se vyjadfi k navrhu dodatku strany druhé do péti
dnl ode dne doruceni. Jiné zapisy a protokoly se za zmé&nu smlouvy nepovazuiji.

12.2. Nastanou-li u nékteré ze stran skuteCnosti branici fadnému pinéni této smlouvy, je dotéena strana
povinna toto ihned bezodkladné oznamit druhé strané a vyvolat jednani zastupci opravnénych k podpisu
smlouvy.

12.3. Prava a zavazky, které pro smluvni strany ze smlouvy vyplyvaji, pfechazeji na jejich pfipadné pravni
nastupce.

12.4. Objednatel je opravnén pfevést sva prava a povinnosti z této smlouvy vyplyvajici na jinou stranu.
Zhotovitel je opravnén prevést svoje prava a povinnosti z této smlouvy vyplyvajici na jinou stranu pouze
s pisemnym souhlasem objednatele.

12.5. Vstup na staveniSté maji povolen jen pfimi Gcastnici vystavby, tj. zaméstnanci zhotovitele a jeho
poddodavatelll, pracovnici objednatele zajistujici vystavbu, pracovnici statniho dohledu, kontrolnich organti,
pozvani Ucastnici jednani a urfeni pracovnici objednatele. Projektant v ramci autorského dozoru a uZivatel
jen s védomim objednatele.

12.6. Zhotovitel upozorni objednatele na vSechny okolnosti, které by mohly vést pfi jeho &innosti na
pracovistich objednatele k ohrozeni Zivota a zdravi pracovniki objednatele nebo dal$ich osob a které pfi
jeho Cinnosti na pracovistich objednatele by mohly vést k ohroZeni provozu nebo ohroZeni bezpeéného
stavu a provozu technickych zafizeni a objektl. Definuje a preda rizika BOZP na pracovisti.

12.7. Zhotovitel odpovida i za $kodu zpUsobenou okolnostmi, které maji plivod v povaze pfistroje nebo jiné
véci, jichZ bylo pfi pInéni zavazk( pouZito a této odpovédnosti se nem(iZe zbavit.

12.8. Zhotovitel se zavazuje, Ze pro pinéni zavazkd vyplyvajicich z této smlouvy pouZije jen zafizeni a
vyrobky certifikované v CR, schvélené autorizovanou zku$ebnou s doklady v ¢eské fedi.

12.9. Objednatel bere na védomi a souhlasi s nutnym omezenim v nezbytné mife standardniho provozu
v souvislosti s provadénim stavby (dila) dle této smlouvy o dilo.

12.10. Tato smlouva je vyhotovena ve ¢tyfech stejnopisech, z nichz kazdy ma platnost originalu a kazda ze
smluvnich stran obdrzi po dvou vytiscich smlouvy.
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12.11. Dali vzajemné vztahy, neupravené ve smlouvé, se fidi pfislusnymi ustanovenimi Obganského
zakoniku, platném znéni.

12.12. Smluvni strany prohlasuji, Ze skuteCnosti uvedené v této smlouvé a s touto smlouvou souvisejici,
nepovaZzuji za obchodni tajemstvi ve smyslu § 504 zakona ¢&. 89/2012 Sb., Obéanského zakoniku, v platném
znéni a udéluji svoleni k jejich uZiti a zvefejnéni bez stanoveni jakychkoli daldich podminek. Objednatel i
zhotovitel vyslovné souhlasi s tim, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedené objednatelem a
byla v piném znéni v¢. jejich pfiloh zvefejnéna ve smyslu pfisludnych ustanoveni zakona 340/2015 Sb.,
v platném znéni, v registru smluv. Zverejnéni provede objednatel.

12.13. Smluvni strany prohlasuji, Ze tuto smlouvu uzaviely svobodné a vazné, Ze jim nejsou znamy jakékoliv
skute€nosti, které by jeji uzavieni vylucovaly, neuvedli se vzajemné v omyl a berou na védomi, Ze v plném
rozsahu nesou veskeré dusledky plynouci z védomeé jimi udanych nepravdivych udajd.

12.14. Smiouva nabyva platnosti dnem podpisu obou smluvnich stran a G¢innosti dnem zvefejnéni v registru
smluv.

12.15. Pfipadné rozpory, vzniklé pfi projednavani a provadéni dila bude zhotovitel a objednatel fesit cestou
dohody. Nedojde-li k dohodé, pfedlozi véc soudu. Smiuvni strany se dohodly ve smyslu obéanského
soudniho fadu, Ze mistné pfislusny obecny soud pro rozhodovani pfipadnych spori mezi smluvnimi
stranami je mistné a vécné pfislusny obecny soud objednatele stanoveny podle pfisludnych pravnich
pfedpist (v dobé sepsani této smlouvy podle zakona &. 99/1963 Sb. v platném znéni).

12.16. K platnosti této smlouvy véetné jejich dodatku je potfeba pisemna forma. Jakakoliv vedlej§i ujednani,
nejsou-li u¢inéna v pisemné formé, jsou neplatna.

12.17. Pokud by se stala ustanoveni této smlouvy neplatnymi, a to zjakéhokoliv divodu, nebude tim
dotéena platnost smiouvy jako celku s pfihlédnutim k ostatnim ustanovenim. Smiluvni strany se zavazuji, Ze
v takovém pfipadé€ co mozna nejrychleji dohodnou nahradni ustanoveni, ktera budou témto neplatnym co

Pvows

dohody.

12.18. Nedilnou soucasti uzaviené smlouvy o dilo jsou pfilohy:
Priloha €. 1 polozkovy rozpocet

V Pfibrami dne: 1 07, 100
za objednatele: za zhotovitele:
P8 s.1.0
D]é.C?Z(‘L}'Z}QOﬂd
1 01 Pribram I,
5 247 556
!F‘""D:)-Ccrﬂ

mésto Pfibram LAMA PB s.r.o.
Mar. Jan Konvalinka, starosta Michal Masek, jednatel
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SLEPY ROZPOCET

Rozpocet 0 JKSO

Objekt Nazev objektu SKP

] Demolice vratnice Mérna jednotka
Stavba Nazev stavby Pocet jednotek
201530 Demolice byvalé vratnice u BD U [Naklady na m.j.
Projektant Typ rozpoctu

Zpracovatel projektu

Objednatel

Dodavatel LAMA PB s.r.0. Zakazkové Cislo 201530
Rozpodtoval Pocet listi
ROZPOCTOVE NAKLADY

Zékladni rozpoctové naklady Ostatni rozpo&tové naklady

HSV celkem 509784 Ztizené vyrobni podminky 0
Z [PSV celkem 33172 Oborova prirdzka 0
R [M prace celkem |0 Presun stavebnich kapacit 0
N |M dodavky celkem|O Mimostavenistni doprava 0
ZRN celkem 542956 Zatizeni stavenisté 0

Provoz investora 0

HZS 0 Kompletaéni ¢innost (ICD) 0
ZRN+HZS 542956 Ostatni ndklady neuvedené 0
ZRN+ost.naklady+HZ |542956 Ostatni naklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele |Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :
Datum : . Datum : Podpis: |Datum Podpis:
Zéklad pro DPH 21,0 % 542956
DPH 21,0 % 114021
Zéklad pro DPH 0,0 %o 0
DPH 0.0 % 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM 656977




201530 Demolice byvalé vratnice u BD
U dolu Anna ¢.p.26

01 Demolice vratnice

Rozpocet

REKAPITULACE STAVEBNICH DILU

Stavebni dil HSV  |PSV Dodavka Montaz |HZS

1 Zemni prace 69596 |0 0 0 0

2 Zaklady a zvlastni zakladani 106605 |0 0 0 0

3 Svislé a kompletni konstrukce 94832 |0 0 0 0

4 Vodorovné konstrukce 25913 |0 0 0 0

62 Upravy povrchii vnéjs 2184 |0 0 0 0

63 Podlahy a podlahové konstrukce 2632 |0 0 0 0

96 Bourani konstrukei 11899 10 0 0 0

98 Demolice 76820 |0 0 0 0

99 Stavenistni presun hmot 21966 |0 0 0 0

767 Konstrukce zame¢nické 0 20370 0 0 0

783 Natéry 0 12802 0 0 0

D96 Presuny suti a vybouranych hmot [97338 |0 0 0 0

CELKEM OBJEKT 509784 133172 0 0 0

VEDLEJSI ROZPOCTOVE NAKLADY

Nazev VRN K¢ % Zakladna K¢é:

Ztizené vyrobni podminky 0 0 542956 0

Oborova prirazka 0 0 542956 0

Presun stavebnich kapacit 0 0 542956 0

Mimostavenistni doprava 0 0 542956 0

Zatizeni stavenisté 10000 (O 542956 0

Provoz investora 0 0 542956 0

Kompletacni ¢innost (ICD) 0 0 542956 0

Rezerva rozpoctu 0 0 542956 0
0

CELKEM VRN




Slepy rozpocet

Stavba: 201530 Demolice byvalé vratnice u BD U dolu Anna ¢ .p. 26 Rozpocet:
Objekt: [01 Demolice vratnice
P Cislo polozky Nézev polozky MJ  mnoZstvi cena/MJ celkem (Kg)
Dil: |1 Zemni prace
] 111212131R00  [Odstranéni dfevin vy$.nad 1m, svah 1:5, s pafezem m2 §15.00 300 4500
2 132201210R00  |Hloubeni ryh $.do 200 cm hor.3 do 50 m3.STROINE m3 20,03 405 8112,15
3 162701105R00 | Vodorovné premisténi vykopku z hor.1-4 do 10000 m dovoz |m3 36,00 205 7380
materidlu pro zasyp
4 167101101R00  |Nakladani vykopku z hor.1-4 v mnoZstvi do 100 m3 m3 §36.00 150 5400
5 171203111R00 |UloZeni vykopku bez zhutnéni na svahudo 1 : 5 m3 §53.10 195 10354,5
6 174101101R00  [Zasyp jam, rvh. Sachet se zhutnénim na drenaze m3 }2.90 93 269,7
7 180403112R00  |Zalozeni travniku parterového vysevem na svahu 1:2 m2 52,50 24 1260
g 181201 111IR00O  |Uprava plané na nasypech se zhutnénim - ruéné m2 52,50 63 3307,5
9 182301123R00 |Rozprostieni ornice, svah, tl. 15-20 cm. do 500 m2 m2 §52,50 75 3937,5
10 572400 Smés travni parkova l. bézna zatéz kg |1.58 106 167,48
11 10364200 Ornice pro pozemkové tpravy vé.dovozu m3 10,50 459 4819,5
12 59691019 Material na zasyp T 164,80 310 20088
Celkem za |1 Zemni price 69596,33
Dil: |2 Zaklady a zvlastni zakladani
13 212561111RL2 |Vypli odvodiov. trativodi katirek m3 J0.60 918 550,8
14 212753113800 |MontaZ ohebné dren. trubky do ryhy DN 80, bez loze m  }14.00 25 350
15 271531111R00  |Pol3taf zakladu z kameniva hr. dreeného 0-63 mm v&hutnéni |m3 2,84 750 2130
16 274321411R00 |Zelezobeton zakladovych pasi C 25/30 m3 13,75 2730 37537,5
17 274351215R00 |[Bednéni stén zakladovych past - ziizeni m2 §10,00 485 4850
18 274351216800 |Bednéni stén zakladovych pasu - odstranéni m2 10,00 78 780
19 274361221800 |Vyztuz pro propojeni zéklad.pasi z betonaiské oceli 816 t 0,08 29710 |(2376,8
20 274361821R00 | Vyztuz zakladovych past z betonaiské oceli 10 5035 t 1,65 28500 147025
21 289970111R00 | Vrstva geotextilie D+M m2 60,00 21 4860
23 953943121R00 |Osazeni vyztuznych prvki do stav.zakladu, zalivka kus §80.00 72 5760
23 28611232 Trubka PVC-U drenazni flexibilni d 80 mm FF-Dran m J15.40 25 385
Celkem za_ |2 Zaklady a zvlastni zakladani 106605,1
Dil: |3 Svislé a kompletni konstrukce
24 311112340 Sténa z tvarnic ztraceného bednéni , tl. 40 cm zaliti tvarnic m2 §35.50 1750 62125
betonem C 25/30, jednost pohledové
25 311361821 ROO |Vyztuz nadzékladovych zdi z betonaiské oceli 10503 t 0,48 28630 [13742,4
26 312311811R00 [Zdi nadzaklad.vypliiové z bp tr.12/15 pfibétonovani m3 [5.33 3558 |18964,14
puvodniho zakladu
Celkem za |3 Svislé a kompletni konstrukce 94831,54
Dil: |4 Vodorovné konstrukce
37 417321414R00 | Ztuzujici pasy a vénce z betonu Zelezového C 25/30 m3 |3.70 2802 10367,4
28 417351115R00 |Bednéni ztuzujicich pasu a véncu - zfizeni m2 |8.00 290 2320
29 417351116R0O0  |Bednéni ztuzujicich pasi a vénci - odstranéni m2 |8.00 62 496
30 417361821R00 | Vyztuz ztuzujicich pasi a vénci z oceli 10503 t 0,44 28930 (12729,2
Celkem za__|4 Vodorovné konstrukce 25912,6 |
Dil: |62 Upravy povrchii vnéjsi 0
31 625907111 ROO 1O¢i5téni ocel. konstrukcei od usazenin. rzi a natéru stavajici  |m2 §42.00 5212184
zabradli
Celkem za__|62 Upravy povrchii vngijsi 2184




Slepy rozpocet

Stavba: 1201530 Demolice byvalé vratnice u BD U dolu Anna ¢ .p. Rozpocet:
Objekt: |01 Demolice vratnice
P.C. Cislo polozky Nazev polozky MJ  mnozstvi cena/MJ celkem (K¢)
Dil: |63 Podlahy a podlahové konstrukce
32 631312311R00  [Mazanina betonové tl .5 cm C -/7,5 hubeny podkladni m3 0,95 (2770 2631,5
beton
Celkem za 163 Podlahy a podlahové konstrukce 26315
Dil:  [96 Bourani konstrukei
33 963022819800 Bourani kamennych.schodist'ovych stupni m 13,95 75(1046,25
34 963053936R00  |Bourani ZB schodiifovych ramen m2 125 561|7012,5
35 §710421123R00  Vrtani otvord, zdi betonové - pdvodni zéklady kus 80 4813840
: Celkem za 196 Bourani konstrukei 11898,75
Dil: (98 Demolice
36 98101 Kontrola statika pfed zahdjenim demolice dle PD kpl 1,00 (8000 8000
37 981011 Kontrola odpojeni od intsiti hod 6 320 1920
38 9810111 Ohraniceni stavenisté pinym plotem vyska 2m bm 10,00 {180 1800
39 981011315R00  |Demolice budov, zdivo, podil konstr. do 30 %, MVC m3 210,00 1310 65100
postupnym rozebiranim
Celkem za |98 Demolice 76820
Dil: 99 StaveniStni pFesun hmot
40 998153131R00  |Pfesun hmot, zdi a valy samostatné zdéné do 20 m t 186.15 ' 118]21965,7
Celkem za |99 StaveniStni pfesun hmot 21965,7
Dil: [767 Konstrukce zimec¢nické
41 76701 Replika ocel.zabradli v¢.draténého pletiva bm 14,55 I 1400(20370
Celkem za  |767 Konstrukce zimeénické 20370
Dil: |783 Natéry
42 783121179000  [Natér synteticky trojnasobny | m2 i 74,00] m2 74,00 I 173112802
Celkem za 783 Natéry 12802
Dil:  |D96 Presuny suti a vybouranych hmot
43 979990121R00 Poplatek za skladku suti - asfaltové pasy 1 tl 0,70 1920 1344
44 979083117R00 Vodorovné pfemisténi suti na skladku do 6000 m t 122,52 [135 16540,2
45 979083191 ROO  [Pfiplatek za dal3ich zapo€atych 1000 m nad 6000 m t 490,08 111 5390,88
46 979093111 RO0  |UloZeni suti na skladku bez zhutnéni t 12252 195 1163,94
47 979990001 RO0  |Poplatek za skladku stavebni suti t! 122,52 |[5g5 728994
Celkem za  |D96 Presuny suti a vybouranych hmat 97338,42







