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Smlouva o dílo 

Rekonstrukce elektroinstalace kotelny budovy Komenského 7 

(dále jen SOD) 
___________________________________________________________________________ 

 

I. 

Smluvní strany a pověření 
Objednatel:       Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická  
   Vyškov, příspěvková organizace  

se sídlem:   Komenského 16/5, 682 01 Vyškov 

zastoupená: RNDr. Václav Klement, ředitel 
IČ:                   00559270 

DIČ:  xx 

Bankovní spojení: ČSOB Vyškov, 
Číslo účtu: 154759538/0300 

Tel.: +420 517 307 010 

                        E-mail: info@gykovy.cz 

(dále jen objednatel) 
 

Zhotovitel:   ZT energy s.r.o. 

Svitavská 434/10, 678 01 Blansko 

zapsán v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 17485 

zastoupen: Svatoplukem Nezvalem, jednatelem společnosti 
IČ: 60731800 

DIČ: CZ60731800 

    

(dále jen zhotovitel) 
 

Objednatel pověřil:  
a. jednáním a úkony v technických záležitostech této smlouvy a stavebním dozorem 

Ing. Jaromíra Handla,  

b. jednáním a úkony ve smluvních záležitostech smlouvy RNDr. Václava Klementa, 

ředitele školy. 
 

Zhotovitel pověřil: 
a. jednáním a úkony ve smluvních záležitostech této smlouvy  Svatopluka Nezvala, tel.: 

603 147 932, 

b. jednáním a úkony v technických záležitostech této smlouvy Svatopluka Nezvala tel.: 

603 147 932, 

c. výkonem předmětu této smlouvy – stavbyvedoucím Františka Vaňka tel.: 777 707 737. 

 

Ke změně pověřených pracovníků nebo rozsahu jejich oprávnění postačí oznámení druhé 
smluvní straně doporučeným dopisem nebo zápisem do stavebního deníku (SD). 
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II.  

Předmět smlouvy 

Rekonstrukce elektroinstalace kotelny budovy Komenského 7 

1. Předmětem veřejné zakázky je Rekonstrukce elektroinstalace kotelny budovy Komenského 
7.  

 

2. Rozsah předmětu díla je dán projektovou dokumentací a výkazem výměr, který vypracoval 
Igor Kytka, IČ 725 13471, rozsah a kvalita předmětu smlouvy je dána: 
a. přílohou č. 1 SOD - Projektová dokumentace potvrzená objednatelem (dále jen příloha 

č. 1), 
b. přílohou č. 2 SOD - Položkový rozpočet dle cenové nabídky (dále jen příloha č. 2), 

c. příslušnými ČSN, EN, příp. DIN a obecně závaznými předpisy ČR platnými v době 
provádění díla. Pro potřeby této smlouvy se strany dohodly, že doporučené požadavky 
platných norem nemající vliv na zvýšení smluvní ceny díla, nebo snížení kvality díla, 
se stávají závaznými. 

 

3. Součástí předmětu díla jsou také tyto činnosti: 
a. veškeré práce a dodávky související s požárními předpisy, bezpečnostními opatřeními 

na ochranu lidí a majetku (zejména osob v místech dotčených stavbou), 
b. zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků dle zákona č. 22/1997 

Sb. ve znění pozdějších předpisů a revizí veškerých elektrických zařízení s případným 
odstraněním uvedených závad,  

c. zřízení, provozování a ochrana zařízení staveniště, 
d. odvoz a uložení přebytečného výkopku, vybouraných hmot a stavební suti na skládku 

včetně poplatku za uskladnění, vedení průběžné evidence odpadů vzniklých při 
stavební činnosti, předložení dokladů o jejich nezávadném zneškodňování, 

e. dokumentace skutečného provedení,  
f. zajištění koordinace prací dodavatelů zhotovitele.  

  

4. V případě nesouladu mezi rozsahem, množstvím prací a dodávek ve výkresové a textové 
části projektové dokumentace (Příloha č. 1) oproti položkovému rozpočtu v příloze 

č. 2 této smlouvy, platí rozsah a množství uvedené v položkovém rozpočtu (Příloze 
č. 2 SOD). 

4.1 Budou použity pouze kvalitní materiály s úplnými atesty a protokoly o zkouškách. 
4.2 Dílo bude splňovat kvalitativní a dodací podmínky odpovídající: 

a. ČSN platné v době provádění prací a vztahující se k předmětu díla, 

b. pravidlům stavebních a montážních prací, 
c. platným předpisům, zejména z hlediska bezpečnostního, požárního, hygienického, 

životního prostředí, výkopových prací a ostatních předpisů pro provádění stavebních 
prací, 

d. předepsaným technologickým postupům. 
4.3 Zhotovitel uplatní uvedené kvalitativní a technické ukazatele díla i do smluvních 

vztahů s poddodavateli. 

 

5. Zhotovitel se zavazuje vykonat dílo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost. Pověří-li 
zhotovitel provedením některých částí díla jiné osoby, má zhotovitel plnou odpovědnost, 
jako by tyto části díla prováděl sám. 
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6. V průběhu realizace díla je objednatel oprávněn požadovat případné změny díla, v případě 
vlivu změn na cenu díla, budou vícepráce nebo méněpráce, na základě potvrzených zápisů 
v SD, upraveny písemně dodatky k této SOD.   

 

7. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou 
mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla,  

 

8. a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla 
nezbytné. V případě pozastavení stavebních a bouracích prací ze strany objednatele bude 
projednán vliv na termín dokončení stavby. 

 

III.  

Termín plnění 
1. Zahájení prací 5. srpna 2019. Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště 5 dnů před 

termínem zahájení prací. 
 

2. Ukončení prací do 13. září 2019.  

 

3. Při pozdějším zahájení prací zapříčiněných z důvodů na straně objednatele se předání díla 
podle ustanovení článku III., odstavce 1 prodlužuje o tuto dobu prodlení. 
 

4. Sjednaná lhůta se prodlužuje o tolik pracovních dnů, o kolik pracovních dnů byly práce ke 
zhotovení díla přerušeny na pokyn objednatele, nebo byly přerušeny pro okolnosti na 
straně objednatele (zastavení, nebo zdržení díla z technických důvodů, apod.). Zhotovitel 
v těchto případech není v prodlení s termínem předání díla dle článku III. 

 

IV.  

Cena prací a dodávek 

1. Cena díla je sjednaná na rozsah daný touto smlouvou jako cena pevná, platná po celou 
dobu výstavby s výjimkou případů stanovených v této smlouvě.  Jsou v ní zahrnuty 
veškeré práce, dodávky, energie, poplatky, služby, pojištění a výkony ve smyslu této 
smlouvy.  

Cena bez DPH 118 980,00 Kč  

DPH 21 %    24 986,00 Kč  

     

Cena celkem vč. DPH 143 966,00 Kč  

 

2. Veškeré dohodnuté vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření předmětu SOD, které bude 
objednatel požadovat, budou oceněny položkově s použitím jednotkových cen uvedených 
v příloze č. 2. Nové dodávky, práce a vícepráce po vzájemné dohodě, dle ceníků Systému 
pro řízení staveb vydaných RTS a.s. (RTS), platných v době provádění těchto prací. 
 

3. Dodávky, práce nebo činnosti, které nebudou oproti předmětu SOD prováděny, budou 
oceněny položkově s použitím jednotkových cen uvedených v příloze č. 2 a budou 
odečteny z ceny díla. 

 

4. Cena díla může být překročena pouze v případě: 
a. že v průběhu provádění díla vznikne nutnost provedení dalších prací, změn a víceprací 

vyvolaných objednatelem, nebo víceprací z důvodu změn stavebního povolení, nebo 
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víceprací, které vznikly z důvodů okolností a skutečností, které nemohl objednatel 
(resp. generální projektant) a zhotovitel i s vynaložením odborné péče předvídat a 
předpokládat, a které mohou změnit rozsah, cenu a dodací podmínky předmětu díla, 

b. v případě změny daňových zákonů (DPH). 

 

5. Případné vícepráce nebo méněpráce, budou oceněny stejnou metodikou, jako byla 
stanovena cena, tj. za pomoci směrných orientačních cen dle RTS a platných v době 
provádění těchto prací v kombinaci s individuální kalkulací Zhotovitele. 
 

6. Veškeré změny rozsahu a cen musí být odsouhlaseny objednatelem a budou dohodnuty 
písemně v dodatcích k této smlouvě, na základě odsouhlasených a potvrzených zápisů 
v SD. 

 

7. K takto vykalkulovaným cenám bude připočítána DPH dle platných daňových předpisů. 
 

8. Součástí ceny díla dále je: 
a. vybudování zařízení staveniště včetně jeho zabezpečení, zajištění příjezdu k němu 

a úklid staveniště po ukončení,   
b. kompletační činnost vyššího dodavatele stavby, 

c. soubor jednotlivých dokladů nutných k předání a převzetí díla. 

 

V.  

Platební podmínky 

1. Úhrada díla bude prováděna na základě vystavených dílčích faktur formou měsíčních 
přímých plateb do výše částky soupisu provedených prací a odsouhlasených prací. 
Konečná faktura za dílo je daná jako rozdíl celkové ceny za dílo a součtu dílčích faktur, 
což bude na konečné faktuře uvedeno. Vystavené faktury musí obsahovat náležitosti 
daňového dokladu podle zákona č.235/2004 Sb. v platném znění.  
 

2. Stavbyvedoucí zhotovitele bude měsíčně vystavovat soupisy provedených prací, a to vždy 
do 28. dne daného měsíce, dle jednotlivých stavebních oddílů. Takto sestavené soupisy 
provedených prací odsouhlasí objednatel nebo pověřený pracovník objednatele vždy do 
posledního dne daného kalendářního měsíce. Na základě takto vystaveného 
a odsouhlaseného soupisu provedených prací bude provedena platba zhotoviteli dle článku 
V., odstavce 1. 

 

3. Splatnost daňového dokladu je dohodnuta do 14 dnů od data doručení dokladu na adresu 
objednatele, nebo data převzetí dokladu (faktury) objednatelem, nebo oprávněným 
zástupcem objednatele.  

 

4. Faktura bude obsahovat: 

a. označení faktury a její číslo, 

b.  číslo smlouvy a den jejího uzavření, 
c.  číslo objednávky objednatele, 

d.  název a sídlo smluvních stran a jejich IČ, DIČ, 

e.  předmět dodávky a název stavby, 

f.  den odeslání faktury a lhůtu splatnosti, 
g.  označení banky a číslo účtu zhotovitele, 

h.  fakturovanou částku, 
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i. zjišťovací protokol s vyčíslením dosavadně odvedených a zbývajících prací. 
 

5. Případné vícepráce budou hrazeny samostatnými platbami se splatností do 30 dnů od 
doručení, nebo předání daňového dokladu (faktury) objednateli, nebo zástupci objednatele. 
Veškeré vícepráce a méněpráce budou dohodnuty v dodatcích této SOD. Tyto vícepráce 
budou popsány formou výkazů výměr a odsouhlaseny stavebním dozorem objednatele. 
Návrh ceny bude předložen objednateli k odsouhlasení před jejich prováděním. 

 

VI.  

Projektová dokumentace 

1. Objednatel předá zhotoviteli v termínu předání staveniště (pracoviště) jedno paré 
projektové dokumentace. Objednatel tuto dokumentaci odsouhlasí tím, že jedno paré 
realizační dokumentace bude opatřeno podpisem objednatele, nebo pověřeného pracovníka 
objednatele. 

 

2. Při předání díla bude předána objednateli 1x dokumentace skutečného provedení. 
 

 VII.  

Záruční doba, odpovědnost za vady 

1. Zhotovitel poskytne objednateli záruku na dílo: 60 měsíců. U zabudovaných výrobků 
s vlastními záručními listy bude platit délka záruky uvedená na záručních listech výrobce.  
 

2. Smluvní strany se dohodly, že v případě zjištění skryté vady díla (tj. té vady, která nebyla 
zjevná při předání a převzetí díla) v záruční době, má objednatel právo na úplné odstranění 
vady zdarma. Zhotovitel odpovídá za vady díla, jestliže byly způsobeny porušením jeho 
povinností. 
 

3. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě zaviněná zhotovitelem nebo jeho dodavateli v rozsahu 
a parametrech díla, nebo jeho částí, stanovených odsouhlasenou projektovou dokumentací, 
touto smlouvou a obecně závaznými technickými normami ČSN. 
 

4. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bez zbytečného odkladu 
po jejím zjištění písemnou formou do rukou odpovědného zástupce zhotovitele v jeho sídle 
podle čl. I této smlouvy. 
 

5. Zhotovitel neodpovídá a neručí za škody, vady, poškození a poruchy na prováděných, 
provedených, nedokončených pracích a dodávkách způsobených nesprávným používáním 
objednatelem. 

 

6. Smluvní strany se pro případ vady díla dohodly, že po dobu záruční doby má objednatel 

právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady. V případě, že je vada 

neodstranitelná, je zhotovitel povinen vadnou část díla vyměnit, kromě vad a škod 
popsaných v čl. VII. odst. 5. 
 

7. Reklamace vad vzniklých v záruční době uplatní objednatel písemně u zhotovitele, který je 
povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady nejpozději však do tří 
pracovních dnů od uplatnění reklamace objednatelem a případné vady odstranit v co 

nejkratším technicky možném termínu. Termín odstranění vad se dohodne písemnou 
formou. 
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8. Jestliže zhotovitel neodstraní vady do pěti dnů od doručení reklamace, nebo pokud nedojde 
k jiné dohodě o termínu odstranění vad, je objednatel oprávněn, podle vlastního uvážení 
odstranit tyto vady na vlastní náklady. Takto vzniklé, řádně doložené náklady je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli na základě jím vystavené faktury, a do 30-ti dnů od 
jejího doručení zhotoviteli.  

 

9. Záruční doba na reklamované části díla se prodlužuje o dobu počínající datem uplatnění 
reklamace a končící dnem odstranění vady.  
 

10. Objednatel se zavazuje poskytnout nezbytnou součinnost, pokud tato bude potřebná 
pro odstranění reklamovaných vad. 
 

11. Zhotovitel neodpovídá za vady, poruchy a opotřebení díla způsobené nesprávným, 
neodborným používáním díla, nebo částí díla objednatelem (uživatelem; nájemcem). 

 

 VIII.  

Podmínky provedení díla 

1. Objednatel se zavazuje odevzdat zhotoviteli k provedení díla tyto technické podklady - 

projektovou dokumentaci. 

 

2. Při odevzdání staveniště bude za účasti smluvních stran sepsán zápis o odevzdání 
a převzetí staveniště.  
 

3. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví svých pracovníků a zároveň odpovídá 
za čistotu a pořádek na staveništi. Na staveniště mohou vstupovat pouze osoby písemně 
pověřené objednatelem, mezi něž patří i zástupci oprávněných orgánů státní správy. Tyto 
osoby jsou povinny se řídit na staveništi pokyny stavbyvedoucího zhotovitele. 
 

4. Zhotovitel splní svoji povinnost provést dílo sjednané ve čl. II této smlouvy jeho řádným 
ukončením a předáním předmětu díla objednateli v místě jeho provádění. 
 

5. Objednatel není oprávněn bez souhlasu zhotovitele, nebo dohody se zhotovitelem 

jednostranně nařizovat, nebo měnit poddodavatelský systém zhotovitele a řízení postupů 
výstavby díla.  
 

6. Zhotovitel se zavazuje průběžně zvát objednatele ke kontrole všech prací, které mají být 
zakryty nebo se stanou nepřístupnými, přičemž výzva ke kontrole bude zaslána nebo 
uvedena ve stavebním deníku nejpozději 3 dny před zakrytím. Jestliže se objednatel 

nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, bude zhotovitel pokračovat v pracích po 

provedení fotodokumentace. Jestliže objednatel bude dodatečně požadovat odkrytí těchto 
prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. V případě, že se 
při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí jejich odkrytí 
zhotovitel. V případě, že zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole zakrývaných prací, 
nese veškeré náklady s jejich odkrytím. Provedená kontrola zakrývaných prací musí být 
zapsána ve stavebním deníku a potvrzena zástupcem objednatele. Účast objednatele na 
řízení o zakrytí prací nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné provedení předmětu této 

smlouvy, ani odpovědnosti za záruky. 
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7. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným osobám, 
je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu odstranit příčiny, napravit následky 
a nahradit vzniklou škodu. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 
 

8. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností, včetně 
možných škod způsobených jeho zaměstnanci a/nebo poddodavateli, a to min. do celkové 
hodnoty díla a toto pojištění udržovat po celou dobu realizace díla v platnosti. 
 

9. Zhotovitel upozorní objednatele na případné zjevné vady předané projektové dokumentace, 
které zjistil před zahájením prací a v jejich průběhu. 
 

10. Objednatel je povinen převzít podpisem soupis provedených prací dílčí části 
provedených prací, které jsou podkladem pro platby za provedené práce. Je povinen 
převzít dokončené dílo. Případné nedodělky nebránící užívání díla budou uvedeny 
v předávacím protokolu díla a odstraněny v termínech a za podmínek dohodnutých při 
předání díla, zápisem do protokolu o předání a převzetí díla. 
 

11. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla z důvodu neuhrazení plateb 
za provedené práce a dodávky objednatelem, nedojde-li k dohodě o úhradě plateb, může 
zhotovitel od SOD odstoupit. V tomto případě dojde k inventarizaci, vyčíslení 
a vyúčtování doplatku provedených prací a dodávek k datu přerušení prací. Vyčíslené 
práce a dodávky budou  objednatelem odsouhlaseny a následně objednatelem zaplaceny.  

 

12. Termín dokončení a předání díla se v tomto případě posune o dobu, po kterou byl 
objednatel v prodlení s úhradou oprávněných plateb za provedení práce a dodávky. 
Zhotovitel není v prodlení s termínem předání díla dle článku III. 

 

13. Zhotovitel a objednatel si vzájemně touto smlouvou potvrzují, že drobné odchylky 
od projektové dokumentace, které nemění rozsah, dodací podmínky, celkové řešení díla, 
ani nezvyšují cenu díla, nejsou vadami a mohou být provedeny na základě objednatelem 
schválených zápisů ve stavebním deníku. Tyto drobné odchylky zhotovitel vyznačí do 
podkladů pro dokumentaci skutečného provedení díla.  
 

14. Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklad staveniště a zajistí vjezd na staveniště, jeho 
provoz, údržbu, pořádek a čistotu po celou dobu výstavby. 
 

15. Zhotovitel si zajistí pro realizaci díla potřebné připojení na body elektrické energie 
a vody. 

 

16. Objednatel prohlašuje, že pozemky a veškeré podklady pro zhotovení díla jsou bez 
právních vad. 

 

IX.  

Vedení stavby a provádění kontrol 
1. Zhotovitel povede stavební deník v souladu s obsahem zákona č. 183/2006 Sb., aby 

stavební deník zachycoval přehledně veškeré události vážící se k průběhu prováděného 
díla. Zhotovitel se zavazuje, že bude respektovat následující požadavky na vedení 
stavebního deníku. 
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2. Zhotovitel i objednatel jsou povinni sledovat obsah i záznamy stavebního deníku 
a k zápisům připojovat své stanovisko. Pravidelné schůzky stavbyvedoucího s technickým 
dozorem investora se budou konat průběžně dle průběhu stavby a po vzájemné dohodě 
na stavbě. Pokud se ve stanovených termínech technický dozor investora nevyjádří 
k zápisům ve stavebním deníku, budou tyto považovány za odsouhlasené. 
 

3. Objednatel si vyhrazuje právo provést průběžnou kontrolu kvality díla v případě dodaných 
materiálů pro stavbu a přizvat si podle potřeby nezávislý kontrolní orgán. Zhotovitel vyzve 
TDI objednatele k prověření všech zakrývaných prací zápisem do stavebního deníku 
3 pracovní dny předem. 

 

4. Zhotovitel a objednatel se dohodli na konání kontrolních dnů v intervalu 14 dnů. Termín 
prvního kontrolního dne bude stanoven při předání staveniště. Na kontrolních dnech bude 
zhotovitelem předložen rozsah vykonaných prací a plán práce do dalšího kontrolního dne. 
Na kontrolních dnech se zúčastní zodpovědní pracovníci smluvních stran. 

 

5. Technický dozor objednatele bude vykonávat: Ing. Jaromír Handl nebo jím určený 
zástupce. 
 

6. Vedením stavby za zhotovitele je pověřen stavbyvedoucí. 
 

7. Změnu ve funkcích podle článku IX, odstavce 4 a 5 oznámí smluvní strany vždy písemně. 
Osoby uvedené ve funkcích podle článku IX, odstavce 5 a 6 této smlouvy jsou oprávněny 
také k podepsání zápisu o předání a převzetí staveniště. 
 

8. Zhotovitel odpovídá za přesné, průběžné vedení údajů a podkladů o skutečném provedení 
stavby. 

 

 X.  

Smluvní pokuty 

1. Jestliže zhotovitel v termínu dle článku III této smlouvy nepředá dílo objednateli, 
je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za každý započatý 
den prodlení. 
 

2. Jestliže bude objednatel v prodlení s platbami za provedené práce, je povinen zhotoviteli 

zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení 
s platbami.  

 

3. Jestliže bude zhotovitel v prodlení termínu odstranění vad vzniklých v rámci záruční doby, 
je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu 0,05 % z ceny díla za každý započatý den 

prodlení. Touto sankcí není dotčeno právo na vymáhání vzniklých škod vzniklých vadou 
díla. 

 

XI.  

Předání díla 

1. Zhotovitel ukončí dílo a předá ho jako celek.  Zhotovitel 14 dnů před sjednaným termínem 
dokončení oznámí objednateli zápisem do stavebního deníku datum a hodinu předání díla. 
Za účasti obou smluvních stran bude provedena prohlídka díla.  
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2. Zhotovitel předloží k přejímacímu řízení: 
a. dokumentaci skutečného provedení v jednom vyhotovení, 
b. zápisy a osvědčení o všech předepsaných zkouškách, 

c. všechny potřebné atesty pro předání provozovateli, 
d. revizní zprávy a zprávy z kontrolních dnů, 

e. doklady o likvidaci odpadů ze stavební činnosti zhotovitele, 

f. případně další doklady vyžádané objednatelem v dostatečném předstihu. 

 

3. Za zhotovitele je oprávněn předat dílo:  Svatopluk Nezval. 

 

4. Za objednatele je oprávněn převzít dílo: RNDr. Václav Klement, ředitel školy. 
 

5. V případě kompletnosti dokladů je povinen objednatel dokončené dílo převzít a zaplatit 
do výše ceny dle SOD.  
 

6. Objednatel není povinen dílo převzít, pokud vykazuje závažné vady a nedodělky bránící 
užívání díla. V případě nedodělků nebránících užívání díla, objednatel dílo převezme 
a zaplatí do výše 95 % ceny díla. Zbývajících 5 % do výše celkové ceny díla bude 
uhrazeno po odstranění poslední vady nebo nedodělku zapsaného v zápise o předání 
a převzetí díla.   
 

7. Vlastnictví ke zhotovovanému dílu nebo jeho částem přechází na objednatele zaplacením 
ceny díla nebo jeho částí po odečtu dohodnutého zádržného, avšak nebezpečí škod na 
zhotovovaném díle nese zhotovitel od zahájení až do jeho předání a převzetí objednatelem. 

 

XII.  

Ostatní ujednání 
1. Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly 

svěřeny smluvním partnerem nebo vešly ve známost ve vztahu k předmětu smlouvy či 
smluvní straně nezpřístupní třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu druhé 
smluvní strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než pro plnění této smlouvy. 
 

2. Zhotovitel se bude při plnění předmětu této smlouvy řídit výchozími podklady objednatele, 
zápisy a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran. 
 

3. Zhotovitel se zavazuje realizovat předmět této smlouvy s maximální hospodárností při 
provádění všech prací, při výběru materiálů a poddodavatelů. 
 

4. Pokud vzniknou mezi smluvními stranami rozpory ohledně technologie provádění díla, 
povahy vad či jiné rozpory technické povahy, je kterákoliv ze smluvních stran oprávněna 
předložit záležitost k posouzení místně příslušné státní zkušebně, jejíž stanovisko bude pro 
obě smluvní strany závazné. Náklady spojené s posouzením nese strana, jejíž názor 
se ukáže jako nesprávný. 
 

5. Zhotovitel je povinen písemně sdělit v případě zániku firmy tuto skutečnost, eventuálně 
právního nástupce ihned objednateli. 
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6. Předmět smlouvy, nebo jeho ucelená část budou dokončeny včetně řádného vyklizení 
a vyčištění stavby a veškerých ploch dotčených stavbou. 
 

7. Dílo se považuje za dokončené protokolárním předáním a převzetím díla. Objednatel, 

potvrzením v zápisu o předání a převzetí, dokončené dílo převezme.   
 

8.  Objednatel je povinen převzít podpisem soupisu provedených prací dílčí části 
provedených prací, které jsou podkladem pro platby za provedené práce. Je povinen 
převzít dokončené dílo. Případné drobné nedodělky nebránící užívání díla budou uvedeny 
v předávacím protokolu díla a odstraněny v termínech a za podmínek dohodnutých při 
předání díla, zápisem do protokolu o předání a převzetí díla.      
 

9. Objednatel a generální projektant potvrzují, že zadávací realizační dokumentace je úplná, 
zpracována oprávněnými osobami a nevykazuje zjevné vady a nedostatky bránící 
v provedení předmětu díla dle platných předpisů, vyhlášek, pravidel stavebních prací a 
ČSN. 

 

 XIII.  

Závěrečná ustanovení 
1. Ve věcech výslovně neupravených touto smlouvou se smluvní vztah řídí zákonem 

č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů a příslušnými 
ustanoveními obecně platných právních předpisů. 
 

2. Všechny spory vyplývající ze SOD budou strany řešit především vzájemnou dohodou dle 

občanského zákoníku. Nedojde–li k dohodě, budou spory rozhodovány věcně příslušným 
soudem.  

 

3. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými smluvními 
zástupci stran. 
 

4. Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá smluvní 
strana. 

 

5. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva je soukromoprávní smlouvou, jejíž 
jednou stranou je územní samosprávný celek ve smyslu ust. § 2 odst. 1 písm. h) zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (dále jen zákon o registru smluv) a bude podléhat uveřejnění 
v registru smluv. 

 

6. Tato smlouva se stává platnou podpisem druhé smluvní strany.  
 

Příloha č. 1: Projektová dokumentace  
Příloha č. 2: Položkový rozpočet dle nabídky k fakturaci 

 

Ve Vyš   V Blansku d

 

.............   ....................

Za objednatele:      Za zh

     RNDr. Václav Klement                                               Svatopluk Nezval 


