
Výzva k podání nabídky stavební práce

Smlouva o dílo

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

1.
Smluvní strany

1.1 Objednatel : Domov pro seniory Sokolnice, příspěvková organizace 
Sídlo:   Zámecká 57, 664 52 Sokolnice
Tel. : 5
Email : 
              
Zástupce pověřený jednáním ve věcech
a) smluvních : MVDr. Petr Nováček, ředitel
b) technických : Milan Kulich, vedoucí technicko-provozního úseku
IČO : 00209392

Bankovní spojení : č. účtu 

1.2 Dodavatel : Mikuláš Bombicz
Sídlo : Nad Vrbím 545, 664 52 Sokolnice
Tel. : +
Email : 

Zástupce pověřený jednáním ve věcech
a) smluvních : Mikuláš Bombicz
b) technických : ing.Václav Morava, autorizovaný inženýr

                                                             (stavbyvedoucí)
IČO : 603 65 111
DIČ : CZ6306271675

Bankovní spojení :  Reiffeisenbank, č.ú. 
   KB – Brno venkov, č.ú. 
   

2.
Předmět díla

2.1 Předmětem díla je provedení akce s názvem:
„OPRAVA VODOINSTALACE A MODERNIZACE WC“

2.1 Předmětem plnění zakázky jsou stavební práce na výše uvedenou akci dle projektové dokumentace a
soupisu  stavebních  prací,  dodávek  a  služeb  s  výkazem  výměr,  které  byly  zpracovány  projektantem
ing.Miroslavem Hrbáčkem (oprava  vodoinstalace)  a  Ing.arch.Jaroslavem Šustalou  (modernizace  WC)
Přílohou č. 1 smlouvy o dílo je cenová nabídka dodavatele – položkový rozpočet.

2.2 Popis navrhovaného řešení:
Účelem akce jsou stavební práce a dodávky vedoucí k opravě vodoinstalace a modernizaci WC v hlavní
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zámecké  budově  Domova  pro  seniory  Sokolnice,  příspěvková  organizace,  Zámecká  57,  664  52
Sokolnice. 

2.3 Dodavatel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad a na své
nebezpečí sjednané dílo dle článku 2. této smlouvy a objednatel se zavazuje za provedené dílo zaplatit
dodavateli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě.

2.4 Dodavatel splní závazek založený touto smlouvou tím, že řádně a včas provede předmět díla dle této
smlouvy a splní ostatní povinnosti vyplývající z této smlouvy.

2.5 Dílo zahrnuje provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek nutných k
realizaci díla, a to zejména:

a) v rámci předmětu plnění bude řádně provedeno dílo

b) zajištění  zařízení  staveniště,  a  to  podle  potřeby  k  řádnému  provedení  díla  včetně  jeho  údržby  a
likvidace

c) vyklizení staveniště a provedení závěrečného úklidu místa provedení díla vč. úklidu stavby dle této
smlouvy 

d) provedení opatření při realizaci díla vyplývající z jeho umístění a návaznosti díla na okolí 

e) zajištění uložení stavební suti  a ekologické likvidace stavebních odpadů a doložení dokladů o této
likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu.

2.6 Dílo bude provedeno v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené projektovou dokumentací, zejména
všemi výchozími dokumenty,  včetně případných změn,  dodatků a doplňků sjednaných stranami nebo
vyplývajících z rozhodnutí příslušných orgánů. Při zhotovení stavby bude dodavatel postupovat rovněž
v souladu s projektovou dokumentací, stavebním zákonem, souhlasnými stanovisky dotčených orgánů a
platnou právní úpravou.  

2.7 Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, není dodavatel oprávněn ani povinen provést jakoukoliv změnu
díla bez písemné dohody s objednatelem ve formě písemného dodatku k této smlouvě.

3.
Cena díla

3.1 Smluvní cena je stanovena na základě projektové dokumentace a soupisu stavebních prací, dodávek a
služeb s výkazem výměr a je doložena položkovými rozpočty, které jsou nedílnou součástí této smlouvy
v příloze č.1. Jednotkové ceny uvedené v položkových rozpočtech jsou cenami pevnými po celou dobu
provádění  stavby.  Cena  za  zhotovení  předmětu  díla  v rozsahu soupisu  stavebních  prací  a  dodávek  s
výkazem  výměr  poskytnutým  objednatelem  a  položkového  rozpočtu  oceněného  dodavatelem,  je
stanovena dohodou smluvních stran a je dle zák. č. 526/1990 Sb. o cenách, ve znění pozdějších předpisů,
cenou smluvní a nejvýše přípustnou pro daný rozsah prací a činí:

Název položky Cena v Kč
Celková cena díla bez DPH 1.687.041
DPH 15% 253.056
Celková cena včetně DPH 1.940.097
Celková cena včetně DPH po zaokrouhlení 1.940.097

3.2 Smluvní cena byla sjednána na základě oceněného soupisu prací a dodávek. V případě zjištění rozdílu
mezi projektovou dokumentací a soupisem prací a dodávek platí, že předmětem plnění je jednoznačně
rozsah daný soupisem prací a dodávek. Dodavatel se seznámil s projektovou dokumentací a soupisem
stavebních prací,  dodávek a služeb s výkazem výměr,  zohlednil  veškeré vedlejší  výdaje k úspěšnému
předání díla bez vad a nedodělků.  



3.3 Smluvní cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná a obsahuje veškeré nutné náklady k realizaci
předmětu díla včetně nákladů souvisejících (jako např. poplatky, vedlejší a ostatní náklady, předpokládaná
rizika, apod.)

3.4  Sjednaná  cena  obsahuje  i  v současné  době  předpokládaný  vývoj  cen  v daném  oboru,  včetně
předpokládaného vývoje kurzu české měny k zahraničním měnám až do doby dokončení díla dle čl. 4
smlouvy.

3.5 Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk dodavatele nezbytné k řádnému a včasnému provedení
díla.

3.6 Cena obsahuje mimo vlastní provedení prací a dodávek zejména i náklady:
- na vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště
- na zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce
- na opatření k ochraně životního prostředí a likvidaci odpadů
- na pojištění škod způsobených dodavatelem při realizaci díla
- na organizační a koordinační činnost 
- na zajištění veškeré dopravy a nezbytných dopravních opatření
- na energetické zajištění provádění díla

3.7  Sjednaná  cena  je  platná  až  do  termínu  dokončení  sjednaného  touto  smlouvou.  Jednotkové  ceny
položkového rozpočtu jsou ceny pevné po celou dobu provedení díla.

3.8 Objednatel je oprávněn nařizovat prostřednictvím oprávněné osoby uvedené v záhlaví této smlouvy, 
aniž by učinil tuto smlouvu neplatnou, změny díla s tím, že cena, termín, případně ostatní ustanovení této 
smlouvy budou odpovídajícím způsobem upraveny pouze písemným dodatkem k této smlouvě po 
předchozím jednání.
Změny díla může objednatel vyžadovat za dodržení těchto podmínek:

- pokud změna nebude mít vliv na cenu a kvalitu díla;
- pokud změna bude povahy nepředvídaných prací při realizaci.  

Smluvní strany se zavazují ve výše uvedených případech postupovat v souladu s touto smlouvou.
Žádné změny díla podle tohoto odstavce nebudou započaty ani prováděny bez předchozího písemného
pokynu objednatele a žádný nárok ani požadavek na změnu ceny nebo termínu nebude platný, nebude-li k
němu takovýto  písemný  pokyn  předem vydán  a  nebude-li  současně tato  změna smlouvy sjednána  v
souladu s touto smlouvou.  

3.9 V ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady dodavatele, které při plnění svého závazku
dle této smlouvy nebo v souvislosti s tím vynaloží, a to nejen náklady, které jsou uvedeny ve výchozích
dokumentech předaných objednatelem nebo z nich vyplývají, ale i náklady, které zde uvedeny sice nejsou
ani z nich zjevně nevyplývají, ale jejichž vynaložení musí dodavatel z titulu své odbornosti předpokládat,
a to i na základě zkušeností s prováděním podobných staveb. Jedná se zejména o náklady na pořízení
všech věcí potřebných k provedení díla, dopravu na místo plnění vč. vykládky, skladování, manipulační a
zvedací  techniky  a  přesunů  hmot,  zařízení  staveniště  a  jeho  zabezpečení,  hygienické  zázemí  pro
pracovníky  dodavatele,  úklid  průběžný  a  konečný  úklid  staveniště  vč.  zhotoveného  díla,  veškerou
dokumentaci pro provedení díla (dílenskou, výrobní, technologické a pracovní postupy apod.),  provedení
předepsaných či  sjednaných zkoušek,  revizí,  předání  atestů,  osvědčení,  prohlášení  o  shodě,  revizních
protokolů a všech dalších dokumentů nutných k předání díla. Dále se jedná zejména o náklady na cla,
režie,  mzdy,  sociální  pojištění,  pojištění  dle  smlouvy,  poplatky,  zábory,  dopravní  značení,  zajištění
bezpečnosti  práce  a  protipožárních  opatření  apod.  a  další  náklady  spojené  s plněním  podmínek  dle
rozhodnutí příslušných správních orgánů nebo dle obecně závazných platných předpisů. Zaplacením ceny
za provedené dílo ve výši sjednané smlouvou a za sjednaných podmínek dodavateli je splněna povinnost
objednatele zaplatit cenu za dílo, žádné další nároky dodavatele na zaplacení v souvislosti s cenou nebo
úhradou nákladů nebudou zohledněny, nebude-li výslovně dohodnuto něco jiného.

3.10 Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek:



- pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení plnění předmětu díla dojde ke změnám sazeb
DPH;

3.11  Jakékoliv  změny  sjednané  ceny  jsou  možné  pouze  po  předchozím jednání,  formou  písemného
dodatku,  na základě dodavatelem zpracovaného změnového listu,  který je  podkladem pro zpracování
dodatku k této smlouvě.

3.12  Dodavatel  nemá  právo  domáhat  se  zvýšení  sjednané  ceny  z důvodů  chyb,  nebo  nedostatků
v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto důsledkem nepřesného, nebo neúplného ocenění z předaného
soupisu prací a dodávek. Pokud se shledá, že je rozdíl mezi PD a soupisem prací a dodávek z PD platí, že
cena je stanovena na základě předaného soupisu prací a dodávek z PD.

4.
Čas a místo realizace díla

4.1 Lhůta plnění:

Zahájení prací : nejpozději do 14 dnů po podpisu smlouvy
    

Dokončení prací : do 120 dnů od předání staveniště 
Pokud dodavatel dokončí dílčí i celkový rozsah díla před stanoveným termínem, zavazuje se objednatel 
takto dokončené dílo, či její část převzít. Práce budou prováděny dle dodavatelem zpracovaného 
postupového harmonogramu a probíhají souběžně za provozu domova. Dodavatel předloží 
harmonogram prací nejpozději do 10 dnů po podpisu smlouvy o dílo objednateli k odsouhlasení.

4.2 Místem plnění je hlavní budova Domova pro seniory Sokolnice, příspěvková organizace, k. ú. 
Sokolnice, Zámecká č. 57.

4.3 Dodavatel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a protokolárním předáním
předmětu díla objednateli. Dílo se považuje za řádně dokončené, bude-li provedeno v souladu s touto
smlouvou, bude bez nedodělků a vad a budou-li k němu ze strany dodavatele poskytnuta další plnění dle
této  smlouvy,  zejména  bude-li  k němu  dodána  dokumentace  skutečného  provedení  a  další  doklady
vyžadované touto smlouvou v průběhu provádění díla či při jeho předání.

4.4 Předáním dokončeného díla se rozumí jeho úplné dokončení a podepsání zápisu o předání a převzetí
díla včetně předání podepsaných dokladů potřebných pro uvedení do provozu.

4.5  Sjednaná  lhůta  (lhůta,  která  je  dohodnutá  smlouvou  mezi  smluvními  stranami  na  základě
harmonogramu postupu prací), se prodlužuje o tolik pracovních dnů, o kolik pracovních dnů byly práce
ke zhotovení díla přerušeny na pokyn objednatele, nebo byly důvodně přerušeny pro okolnosti neležící
na straně dodavatele. Tato skutečnost je důvodem k odpovídající změně ujednání o termínu dokončení,
příp. o jiných věcných ujednáních.

4.6 Sjednaná lhůta se prodlužuje také o tolik pracovních dnů, o kolik byly práce ke zhotovení  díla
přerušeny z rozhodnutí orgánů činných podle zvláštních předpisů nebo působením vyšší moci, a jiných
důvodů,  nezaviněných  dodavatelem.  Orgány činnými  podle  zvláštních  předpisů  se  rozumí  zejména
orgány vykonávající  státní stavební dohled a dále orgány, které mohou dát podnět k zastavení prací,
zejména  orgány  hygienické  služby,  požární  ochrany,  orgány  památkové  péče  a  ochrany  životního
prostředí, nejde-li o důvody na straně dodavatele.

4.7 Termín předání a převzetí staveniště mezi objednatelem a dodavatelem je do 14 dnů od podpisu této
smlouvy. 

4.8 Termín předání a převzetí díla mezi objednatelem a dodavatelem je shodný s termínem dokončení
stavebních prací dle bodu 4.1 této smlouvy.



5.
Platební podmínky a fakturační podmínky

5.1 Objednatel neposkytuje na provádění díla zálohy.

5.2 Cena za plnění předmětu díla bude objednatelem hrazena průběžně bezhotovostní platbou, na základě
dílčích daňových dokladů (dále jen faktur) vystavených dodavatelem 1x měsíčně vždy k poslednímu dni
v  měsíci  a  to  na  základě  objednatelem  či  jeho  technickým  zástupcem  odsouhlasených  soupisů
provedených prací včetně zjišťovacích protokolů až do výše 90% smluvní ceny díla, zbývajících 10%
smluvní ceny bude dodavatel fakturovat po protokolárním předání díla.  Faktury budou vystaveny a
finanční částky dle výkazů výměr rozděleny zvlášť na akci Oprava vodoinstalace a zvlášť na akci
Modernizace WC.

5.3  Veškeré takto vystavené a řádně odsouhlasené faktury budou uhrazeny do 30 kalendářních dnů od
jejich doručení objednateli. Nedílnou součástí každé faktury musí být odsouhlasený soupis provedených
prací a zjišťovací protokol.

5.4 Po ukončení každého kalendářního měsíce předá dodavatel objednateli daňový doklad, k němuž musí
být připojen zjišťovací  protokol – soupis prací  a dodávek provedených v daném měsíce v členění  po
položkách  dle  soupisu  prací  a  dodávek,  oceněný  v souladu  se  smlouvou,  odsouhlasený  technickým
dozorem stavebníka.  Cenu neodsouhlasených  prací  a  dodávek  je  dodavatel  oprávněn  účtovat  jen  po
dohodě s objednatelem, jinak na základě pravomocného soudního rozhodnutí, které potvrdí jeho nárok.
Soupis prací  a  dodávek včetně zjišťovacího protokolu je povinen dodavatel  vystavit  nejpozději  do 5
kalendářních dnů od konce měsíce se zdanitelným plněním na konci předchozího měsíce.

5.5  Daňový  doklad  bude  obsahovat  pojmové  náležitosti  daňového  dokladu  stanovené  zákonem  č.
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či
bude neúplný, je objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti dodavateli.
Dodavatel  je  povinen  takový  daňový  doklad  opravit,  případně  vystavit  nový  daňový  doklad  -  lhůta
splatnosti počíná v takovém případě běžet ode dne doručení opraveného či nově vystaveného dokladu
objednateli.

5.7 Konečnou fakturu s protokolem o předání a převzetí  díla podepsaným objednatelem, je dodavatel
povinen doručit objednateli nejpozději do 14 dnů od předání díla uvedeného ve smlouvě a to jen pokud je
dílo  převzato  bez  zjevných  vad  a  nedodělků,  resp.  do  14  dnů  od podepsání  protokolu  o  odstranění
poslední vady či nedodělku uvedeného v předávacím protokolu.

6.
Staveniště, provádění díla, jeho předání a převzetí

6.1  Objednatel  je  povinen  předat  a  dodavatel  převzít  staveniště  (nebo  jeho  ucelenou  část)  prosté
faktických vad a práv třetích osob v termínu do 14 dnů od podpisu smlouvy, pokud není ve smlouvě či
dodatku uvedeno jinak.

6.2 Nepředání staveniště objednatelem či nepřevzetí staveniště dodavatelem ani v dodatečné přiměřené
lhůtě je porušením smlouvy, které opravňuje jakoukoliv stranu odstoupit od smlouvy.

6.3 O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. 

6.4 Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného
protokolu.

6.5 Součástí předání a převzetí staveniště je i předání dokumentů objednatelem dodavateli, nezbytných
pro řádné užívání staveniště, pokud nebyly tyto doklady předány dříve, a to zejména:
a) vyznačení přístupových a příjezdových cest,
b) vyznačení bodů pro napojení odběrných míst vody, kanalizace, elektrické energie, či případně jiných

médií,



c) podmínky  vztahující  se  k ochraně  životního  prostředí  (zejména  v otázkách  zeleně,  manipulace
s odpady, odvod znečištěných vod apod.),

6.6 Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje dodavatel v souladu se svými
potřebami, požadavky objednatele, technického a autorského dozoru uvedenými v zadávací dokumentaci
a respektováním projektové dokumentace předané objednatelem. 

6.7 Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty v
ceně díla.

6.8 Jako součást zařízení staveniště zajistí  dodavatel i rozvod potřebných médií na staveništi  a jejich
připojení  na odběrná  místa  určená objednatelem. Dodavatel  je  povinen zabezpečit  samostatná měřící
místa  na  úhradu  jím  spotřebovaných  energií  a  tyto  uhradit.
6.9 Dodavatel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání
staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.

6.10 Dodavatel zajistí případné střežení staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodné
zabezpečení.

6.11 Dodavatel není oprávněn využívat staveniště k ubytování osob, pokud k tomu není určeno.

6.12 Dodavatel je povinen udržovat na staveništi pořádek. 

6.13 Dodavatel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební suti  a
nepotřebného materiálu.

6.14 Dodavatel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál
nebyl umísťován mimo staveniště.

6.15 Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště je nejpozději  do 15 dnů ode dne
předání a převzetí díla, pokud v protokolu o předání a převzetí není dohodnuto jinak (zejména jde-li o
ponechání  zařízení,  nutných pro zabezpečení odstranění vad a nedodělků díla ve smyslu protokolu o
předání a převzetí díla).

6.16 Nevyklidí-li dodavatel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení
staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli dodavatel.

6.17 Při provádění díla postupuje dodavatel samostatně. Dodavatel se však zavazuje respektovat veškeré
pokyny objednatele, týkající se provádění díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností
dodavatelem.

6.18 Věci,  které jsou potřebné k provedení díla je povinen opatřit  dodavatel,  pokud ve smlouvě není
výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.

6.19 Dodavatel se zavazuje a ručí za to, že při provádění díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v
době jeho užití  známo, že je škodlivý. Pokud tak dodavatel učiní,  je povinen na vyzvání objednatele
provést  okamžitě  nápravu  a  veškeré  náklady s  tím  spojené  nese  dodavatel.  Stejně  tak  se  dodavatel
zavazuje, že k provedení díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich
použití nezbytná podle příslušných předpisů.

6.20 Dodavatel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla soubor
certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla.

6.21 Dodavatel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních a hygienických
předpisů  a  opatření  vedoucích  k  požární  ochraně  prováděného  díla,  a  to  v rozsahu  a  způsobem
stanoveným příslušnými předpisy.

6.22  Dodavatel  v  plné  míře  zodpovídá  za  bezpečnost  a  ochranu  zdraví  všech  osob,  které  se  s jeho
vědomím  zdržují  na  staveništi  a  je  povinen  zabezpečit  jejich  vybavení  ochrannými  pracovními
pomůckami.



6.23 Dodavatel je povinen provádět v průběhu plnění vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností
práce  a  požární  ochranou  na  staveništi.  Dodavatel  je  povinen  zajistit  odborné  vedení  stavby
autorizovanou osobou (stavbyvedoucí) dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

6.24 Dodavatel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci
o způsobu jejich zneškodňování.

6.25  Objednatel  je  oprávněn  kontrolovat  provádění  díla,  dodavatel  je  povinen  vytvořit  podmínky  a
součinnost i pro zástupce objednatele (TDI). Zjistí-li objednatel, že dodavatel provádí dílo v rozporu se
svými  povinnostmi,  je  objednatel  oprávněn dožadovat  se toho,  aby dodavatel  odstranil  vady vzniklé
vadným prováděním a plnil smlouvu řádným způsobem. Jestliže dodavatel tak neučiní ani v přiměřené
lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup dodavatele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je
objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. Dodavatel je v takovém případě povinen uhradit objednateli
veškeré škody vzniklé z důvodů porušení smlouvy dodavatelem. Kontroly ze strany objednatele budou
vykonávány průběžně při provádění díla a také na pravidelných kontrolních dnech v periodě min. 1 x za
14  dnů.  Veškeré  práce,  které  nebudou  přístupné  v  čase  předání  hotového  díla  objednateli  (budou
zabudované) musí být před zakrytím jejich provedení odsouhlasené zástupcem objednatele. Ke kontrole
zakrývaných  prací  je  dodavatel  povinen  vyzvat  objednatele  minimálně  3  pracovní  dny  před  jejich
zakrytím zápisem ve stavebním deníku a emailem osobě vykonávající TDI. Neučiní-li tak, je dodavatel
povinen na žádost objednatele práce, které se staly nepřístupnými odkrýt svým nákladem.

6.26  Veškeré  odborné  práce  musí  vykonávat  pracovníci  dodavatele  nebo  jeho  subdodavatelů  mající
příslušnou kvalifikaci.

6.27 Dodavatel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 10 dnů předem, kdy bude dílo nebo
jeho dílčí část připravena k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří pracovních dnů
od termínu stanoveného dodavatelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

6.28 Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo.

6.29 Objednatel je oprávněn k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci technického a
autorského dozoru. Objednatel je také oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast
pokládá  za  nezbytnou.  Dodavatel  je  povinen  k předání  a  převzetí  díla  přizvat  své  poddodavatele
(subdodavatele).

6.30 Dodavatel je povinen oznámit objednateli název subdodavatele, včetně odpovědné osoby minimálně
3 dny před jejich nástupem na staveniště. Pokud subdodavatelem dodavatel dříve prokazoval v zadávacím
řízení kvalifikaci, může jej změnit jen ve zvláště důvodných potřebách na základě písemného objasnění a
pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele.

6.31 O průběhu předávacího a přejímacího řízení  bude pořízen  zápis  (protokol).  Povinným obsahem
protokolu jsou:
- údaje o dodavateli a objednateli,
- popis díla, které je předmětem předání a převzetí,
- dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště,
- termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta,
- prohlášení objednatele, zda dílo přejímá s výhradami či bez výhrad nebo dílo nepřejímá.

6.32 Bude-li dílo převzato s výhradami, resp. obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí,
vady nebo nedodělky, musí protokol obsahovat i:

- soupis zjištěných vad a nedodělků,
- dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání,
- dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí dodavateli za účelem odstranění vad nebo nedodělků.

6.33 V případě, že zadavatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro
které odmítá dílo převzít.
6.34 Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje zjevné vady a nedodělky, bránící užívání díla.



6.35 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že vady
a nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 30 dnů ode dne předání a převzetí díla.

6.36 Dodavatel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení zejména tyto doklady:
- projektová dokumentace skutečného stavu provedení díla v elektronické podobě (3 x CD, formáty PDF, 

DWG) a 3 x v listinné podobě,
- zápisy a osvědčení o úspěšně provedených zkouškách a použitých materiálech,
- zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních, 

zkouškách 
- zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
- seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, návody k obsluze, a 

údržbě v českém jazyce,
- originál stavebního deníku (případně deníků).

6.37 Nedoloží-li dodavatel požadované doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.

6.38 Dodavatel se zavazuje vést při provádění díla stavební deník v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb.
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č.
499/2006  Sb.,  o  dokumentaci  staveb  (novela  č.  62/2013  Sb.,  o  dokumentaci  staveb,  příloha  č.  9  -
náležitosti a způsob vedení stavebního deníku a jednoduchého záznamu o stavbě).

6.39  Kvalita  dodavatelem  uskutečněného  plnění  musí  odpovídat  veškerým  požadavkům  uvedených
v normách vztahujících se k plnění,  zejména pak v ČSN, ČSN EN. Dodavatel  je povinen dodržet  při
provádění díla veškeré platné právní předpisy, jakož i všechny podmínky určené smlouvou. Dílo bude
provedeno v souladu se zákonem č.  183/2006 Sb.,  o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s předpisy souvisejícími (jedná se zejména o prováděcí
vyhlášky k tomuto zákonu), dále v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon), ve znění
pozdějších předpisů. Dodavatel je povinen zajistit, že na výrobky, které budou zabudovány do díla a na
které se vztahuje ustanovení § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o
změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, bude objednateli, nebo jím určené
osobě, nebo k tomu příslušnému orgánu, předloženo dodavatelem prohlášení o shodě. Práce a dodávky
budou dále provedeny v souladu s českými hygienickými,  protipožárními,  bezpečnostními předpisy a
dalšími souvisejícími předpisy.

6.40 Pro dílo použije dodavatel jen materiály a výrobky nejvyšší kvality, které mají takové vlastnosti,
aby po dobu předpokládané existence  díla  byla,  při  běžné údržbě,  zaručena požadovaná mechanická
pevnost  a  stabilita,  požární  bezpečnost,  hygienické  požadavky,  ochrana  zdraví  a  životního  prostředí,
bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku, úspora energie, a zabuduje pouze materiály s předepsanou
hmotnostní  aktivitou  226Ra  v  souladu  s  vyhláškou  č.  307/2002  Sb.,  o  radiační  ochraně,  ve  znění
pozdějších předpisů.

6.41 Technický dozor stavebníka (objednatele - TDS) u této stavby nesmí vykonávat osoba, která je sama
dodavatelem nebo se dodavatelem propojená. V případě, že dodavatel zjistí,  že TDS vykonává s ním
propojená osoba, musí na to písemně bez prodlení upozornit objednatele.

7.
Pojištění při plnění smlouvy

7.1  Pokud  činností  dodavatele  dojde  ke  způsobení  škody  objednateli  nebo  třetím  osobám  z  titulu
opomenutí,  nedbalosti  nebo  neplněním podmínek  vyplývajících  ze  zákona,  technických  nebo  jiných
norem nebo vyplývajících z uzavřené smlouvy, je dodavatel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu
odstranit  a  není-li  to  možné,  tak  finančně  uhradit.  Veškeré  náklady  s  tím  spojené  nese  dodavatel.
Dodavatel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.

7.2 Dodavatel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů
nebo jiných věcí, které dodavatel použil nebo hodlal použít při plnění předmětu díla.



7.3 Dodavatel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod
pracovníků dodavatele,  a  to  minimálně ve výši  1  mil.  Kč po celou dobu provádění  díla.  Doklady o
pojištění je povinen předložit v dokumentaci pro výběr dodavatele.  Nesplnění této povinnosti dodavatele
se považuje za hrubé porušení této smlouvy a je důvodem neuzavření nebo odstoupení od smlouvy ze
strany objednatele.

7.4  Při  vzniku  pojistné  události  zabezpečuje  veškeré  úkony vůči  pojistiteli  dodavatel.  Objednatel  je
povinen  poskytnout  v souvislosti  s pojistnou událostí  dodavateli  veškerou  součinnost,  která  je  v jeho
možnostech. Náklady na pojištění nese dodavatel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

8.
Odpovědnost za vady a Záruka za jakost

8.1 Práva z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními, zejména pak ustanoveními §2615, § 2618, §
2629 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

8.2 Dodavatel poskytuje na prováděné dílo záruku za jakost v délce 60 měsíců, vyjma strojů a zařízení,
které mají svoji záruční dobu danou výrobcem a na které bude objednateli předložen samostatný seznam a
záruční listy, minimální délka záruky u těchto zařízení je však  24 měsíců. Záruční doba počíná běžet
termínem uvedeným v protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků popřípadě po termínu
uvedeném v předávacím protokolu o odstranění vad a nedodělků v celkové přejímce.

8.3  Objednatel  bude  u  dodavatele  vady  reklamovat  prokazatelně  bez  zbytečného  odkladu  po  jejich
zjištění, nejpozději však do konce záruční doby. Oznámením vady dodavateli se přerušuje záruční doba,
která běží dále ode dne odstranění vady.

8.4 Pokud nebudou vady odstraněny do 15 dnů od nahlášení vady díla  má objednatel právo zajistit
odstranění vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobou na náklad dodavatele. I přes odstranění
vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobou není dotčena záruční lhůta.

8.5 Dodavatel je povinen v záruční době, po písemném oznámení objednatele, nastoupit do 3 pracovních
dnů na  odstranění  vad  (na  havárie  bezodkladně).  Pokud tak  dodavatel  neučiní,  má  právo  objednatel
sjednat  na  tyto  práce  jiného  dodavatele  a  náklady  takto  uhrazené  jinému  dodavateli  požadovat  po
smluvním partnerovi.  Termín  bezodkladně  může  být  nahrazen  jinou  lhůtou,  jen  pokud  s  tím budou
písemně souhlasit obě strany.

8.6 Záruka se nevztahuje na vady, které byly způsobeny neodborným zacházením objednatele nebo jím
pověřeného provozovatele.

9.
Smluvní pokuty

9.1 V případě nedodržení smluvního termínu předání dokončeného díla z důvodů, které nebyly na straně
objednatele, činí smluvní pokuta 0,2% z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.

9.2  V případě,  že  bude  dodavatel  v prodlení  s odstraněním  vad  a  nedodělků  ve  lhůtách  uvedených
v zápisu o předání a převzetí má objednatel právo požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000,- Kč
za  každou  vadu  nebo  nedodělek  a  za  každý  den  prodlení  do  doby,  než  budou  vady  a  nedodělky
objednatelem uznány za odstraněné.

9.3 V případě, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla,  případně hrozí nebezpečí škody
velkého rozsahu (havárie), bude objednatel požadovat smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každou takto
reklamovanou vadu za každý den prodlení.

9.4 V případě, že bude dodavatel v prodlení s vyklizením staveniště dle bodu 6.15, zaplatí objednateli
smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení.



10.
Další ujednání

10.1 Smluvní strany se dohodly, že veškeré spory mezi sebou budou řešit především smírem a vyvinou
veškeré úsilí k tomu, aby byl dosažen bez zbytečné ztráty času.

10.2 Pokud smluvní strany nedospějí po jednáních ke smíru nebo v případě jiných sporů vzniklých z této
smlouvy,  budou  tyto  řešeny  podle  platné  právní  úpravy  věcně  a  místně  příslušnými  orgány  České
republiky.

10.3 Dodavatel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla, s místem provádění stavby, že
jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky provádění díla a že disponuje takovými
kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro řádné provedení díla nezbytné. Potvrzuje, že prověřil
podklady a pokyny, které obdržel od objednatele do uzavření této smlouvy, že je shledal vhodnými, že
sjednané podmínky pro provádění díla včetně ceny a doby provedení zohledňují všechny vpředu uvedené
podmínky a okolnosti. Dodavatel na základě vpředu uvedeného prohlašuje, že s použitím těchto všech
znalostí,  zkušeností,  podkladů  a  pokynů  splní  závazek  založený  touto  smlouvou  včas  a  řádně,  za
sjednanou  cenu,  aniž  by  podmiňoval  splnění  závazku  poskytnutím  jiné,  než  dohodnuté  součinnosti.
Jestliže se později, v průběhu provádění díla bude dodavatel dovolávat nevhodnosti pokynů nebo věcí
předaných objednatelem, bylo pro tento případ dohodnuto, že je povinen prokázat, že tuto nevhodnost
nemohl zjistit do uzavření smlouvy, jinak odpovídá za vady díla způsobené nevhodností dle ustanovení §
2594 Občanského zákoníku, jako kdyby nesplnil povinnost na nevhodnost upozornit.

10.4 Dodavatel se zavazuje, že objednateli bezodkladně po vzniku takové skutečnosti písemně oznámí:
- podání insolvenčního návrhu na majetek dodavatele dle zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve 

znění pozdějších předpisů; a/nebo
- vstup dodavatele do likvidace; a/nebo
- splnění podmínek pro prohlášení úpadku; a/nebo
- změny v majetkové struktuře dodavatele, s výjimkou změny majetkové struktury, která představuje 

běžný obchodní styk; a/nebo
- rozhodnutí o provedení přeměny dodavatele, zejména fúzí, převodem jmění na společníka či 

rozdělením, provedení změny právní formy dlužníka či provedení jiných organizačních změn; a/nebo
- omezení či ukončení výkonu činnosti dodavatele, která bezprostředně souvisí s předmětem této 

smlouvy; a/nebo
- všechny skutečnosti, které by mohly mít vliv na přechod či vypořádání závazků dodavatele vůči 

objednateli vyplývajících z této smlouvy či s touto smlouvou souvisejících; a rozhodnutí o zrušení 
dodavatele.

10.5 Objednatel je oprávněn:
- sám či prostřednictvím třetí osoby provádět cenovou kontrolu v  průběhu provádění díla a uvádění
dokončeného díla do provozu a kontrolu provádění závěrečného vyúčtování díla; všichni účastníci této
smlouvy jsou povinni vytvářet dostatečné podmínky pro provádění cenové kontroly.
- sám  či  prostřednictvím  třetí  osoby  (TDS,  koordinátor  BOZP)  vykonávat  v místě  provádění  díla
kontrolně-technický dozor objednatele a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny dle
projektu,  technických  norem  a  jiných  právních  předpisů  a  v souladu  s rozhodnutím  orgánů  veřejné
správy;  na nedostatky při  provádění díla upozorní zápisem ve stavebním deníku. Osoba vykonávající
kontrolně-technický  dozor  je  oprávněna  dát  pracovníkům  dodavatele  příkaz  k přerušení  prací  na
provedení díla, je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví osob pracujících na stavbě
při provádění díla či třetích osob.

10.6 Dodavatel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla:
- v co nejmenší míře omezovalo užívání místa provádění díla, veřejných prostranství či jiných okolních
dotčených pozemků či staveb; a
- neobtěžovalo třetí  osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem, vibracemi,
exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům; a
- nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních vlivů na okolí výstavby; a 



-  bylo zabezpečeno pro činnost  každé profese odborným dozorem dodavatele,  který  bude garantovat
dodržování technologických postupů. Totéž platí pro práce subdodavatelů. 

10.7  Odbornou  úroveň  realizovaného  díla  jako  celku  zabezpečí  dodavatel  odpovědnou  osobou  –
autorizovanou osobou v oboru pozemní stavby ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání
autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě,
ve znění pozdějších předpisů.  Tato odpovědná osoba potvrdí stavební deník před zahájením prací na
provedení  díla  a  po dokončení  díla  otiskem svého autorizačního razítka a  připojením vlastnoručního
podpisu.  Dodavatel  zabezpečí,  že odborné práce a činnosti,  která nemá zapsány ve svém obchodním
rejstříku  nebo  živnostenském  rejstříku,  provede  subdodavatel  s odpovídající  odbornou  způsobilostí.
Doklady o odborné způsobilosti subdodavatele předloží dodavatel objednateli před zahájením prací.

10.8 Dodavatel nese od doby převzetí staveniště do řádného předání díla objednateli a řádného odevzdání
staveniště objednateli nebezpečí škody a jiné nebezpečí
- na díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a jiných částech,
- na plochách, případně objektech umístěných na staveništi a na okolních pozemcích, či pod staveništěm
nebo těmito pozemky, a to od doby převzetí staveniště do řádného předání díla jako celku a řádného
odevzdání staveniště objednateli, pokud nebude v jednotlivých případech dohodnuto jinak.

10.9 Dodavatel  nese  do  doby  řádného  protokolárního  předání  díla  objednateli  nebezpečí  škody
vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřenými k provedení díla či jeho části, které se
z důvodu  své  povahy  nemohou  stát  součástí  či  příslušenstvím  díla,  a  která  jsou  či  byly  použity
k provedení díla, kterými jsou zejména:
- zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru; a/nebo
-  pomocné  stavební  konstrukce  všeho  druhu  nutné  či  použité  k provedení  díla  či  jeho  části  (např.
podpěrné konstrukce, lešení); a/nebo
- ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění díla či jeho části.

10.10 Dodavatel  nese  nebezpečí  škody  a  jiná  nebezpečí  na  všech  věcech,  které  dodavatel  sám  či
objednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí (opatření) do
doby řádného protokolárního předání díla, popř. u věcí, které je dodavatel povinen vrátit, do doby jejich
vrácení.

10.11 Vlastnická práva ke zhotovovanému dílu a všech věcí, které dodavatel opatřil k provedení díla od
okamžiku jejich zabudování do díla, od počátku nabývá objednatel pro svého zřizovatele. Dodavatel je
povinen  ve  smlouvách  se  všemi  subdodavateli  toto  ujednání  respektovat  tak,  aby  objednatel  takto
vlastnictví mohl nabývat. V případě porušení tohoto ustanovení je objednatel oprávněn již bez dalšího od
smlouvy odstoupit.  V případě sporu mezi dodavatelem a subdodavatelem, který by se svými následky
projevil jakýmkoliv způsobem na stavbě samotné, na způsobu provádění díla, na termínech apod., nebo
by  stavbu  či  provádění  díla  ohrozil,  je  objednatel  oprávněn  od  této  smlouvy  bez  dalšího  odstoupit
z důvodů na straně Dodavatele. Veškeré škody, které způsobí subdodavatelé na předmětu díla je povinen
odstranit dodavatel, a to způsobem, který určí objednatel. V případě, že dojde ke škodě na předmětu díla
nebo bude předmět díla (jeho část) zcela zničen, je dodavatel povinen vlastním nákladem dílo ukončit
v souladu se smlouvou,  bez ohledu na to,  zda  bude vyplaceno pojistné  nebo zda vyplacené pojistné
pokryje všechny náklady s tím spojené. 

10.12 Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly objednatelem dodavateli předány a nestaly se
součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. objednatel zůstává osobou oprávněnou k jejich
zpětnému převzetí.  Dodavatel  je objednateli  povinen tyto věci,  podklady či  ostatní  doklady vrátit  na
výzvu objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání díla, s výjimkou těch, které prokazatelně a
oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků z této smlouvy.



11.
Změna smlouvy

11.1 Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými
zastupovat a podepisovat za objednatele a dodavatele nebo osobami jimi zmocněnými. Změny smlouvy
se sjednávají zásadně jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné
změny smlouvy.

11.2 Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu formou písemného dodatku ke smlouvě, je
druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do patnácti dnů ode dne následujícího po
doručení návrhu dodatku.

12.
Odstoupení od smlouvy

12.1 Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned
bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k popisu smlouvy.

12.2  Smluvní  strany  se  dohodly,  že  od  smlouvy  lze  odstoupit  zejména  v těchto  případech:
a) prodlení objednatele s úhradou dlužné částky delší než 60 dnů,
b)  nepředložení  dokladů  dodavatele  o  pojištění  odpovědnosti  za  škodu  objednateli  ani  v dodatečné
přiměřené lhůtě,
c) nesplnění termínu předání staveniště objednatelem ani v dodatečné přiměřené lhůtě, 
d) pokud dodavatel nezahájí práce na díle dle dohodnutého termínu ani v dodatečné přiměřené lhůtě,
e)  pokud  dodavatel  dle  dohodnutého  termínu  neodstraní  vady  vzniklé  vadným  prováděním  nebo
nepřestane dílo provádět nevhodným způsobem, ačkoli byl na toto objednatelem upozorněn,
f) prodlení dodavatele s dokončením díla z důvodů ležících na jeho straně delší než 30 dnů.

12.3 Od smlouvy lze odstoupit i v případě porušení dalších nepodstatných smluvních povinností, jestliže
strana, která je v prodlení, nesplní svoji povinnost ani v dodatečné lhůtě, která nesmí být kratší než 30
dní.

12.4 Za důvod odstoupení od smlouvy jsou považovány také okolnosti plynoucí z důsledků vyšší moci.

12.5 Kterákoliv smluvní strana je oprávněna bez zbytečného odkladu odstoupit od smlouvy na základě
ujednání ze smlouvy vyplývajících. Svoje odstoupení je povinna písemně oznámit druhé straně.

12.6 V oznámení odstoupení od smlouvy musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje
a přesná citace toho ustanovení smlouvy, které ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je
odstoupení neplatné.

12.7 Odstoupením od smlouvy smlouva zaniká dnem doručení oznámení o tom druhé smluvní straně.

12.8 Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak
povinnosti obou stran jsou následující:
a) objednatel ve lhůtě dohodnuté s dodavatelem převezme zpět staveniště,
b) objednatel umožní přístup dodavateli na staveniště, aby mohl provést veškeré potřebné náležitosti

v souvislosti s ukončením své činnosti,
c) dodavatel do 7 dnů od data odstoupení od smlouvy provede soupis všech provedených prací oceněný

dle způsobu, kterým byla stanovena cena díla,
d) dodavatel oceněný soupis provedených prací předá objednateli k odsouhlasení,
e) objednatel se vyjádří k soupisu prací nejpozději do 7 dnů,
f) dodavatel vyzve objednatele k převzetí díla,
g) objednatel je povinen do 3 dnů od obdržení vyzvání zahájit přebírání díla a sepsat zápis o předání a

převzetí podepsaný oprávněnými zástupci obou stran,
h) dodavatel odveze veškerý svůj nezabudovaný nevyúčtovaný materiál a zařízení a vyklidí staveniště

nejpozději do 15 dnů po předání a převzetí díla,



i) dodavatel  provede finanční  vyčíslení  všech provedených prací,  všech dosud vyúčtovaných prací,
popřípadě poskytnutých záloh a zpracuje konečnou fakturu,

j) objednatel uhradí konečnou fakturu ve lhůtě splatnosti

12.9 Odstoupení od smlouvy nevyvazuje stranu, která od smlouvy odstoupila z případné náhrady škody,
která druhé straně tímto krokem vznikne.

13.
Závěrečná ustanovení

13.1 Tato smlouva o dílo je vystavena v 4 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 dodavatel.

13.2 Pokud v této  smlouvě není  stanoveno jinak,  řídí  se  právní  vztahy z  ní  vyplývající  příslušnými
ustanoveními občanského zákoníku.

13.3. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem vložením do centrálního
registru smluv dle zákona o registru smluv 340/2015 Sb. Uveřejnění smlouvy včetně metadat v registru
smluv zajistí objednatel. Pouze z účinné smlouvy lze nárokovat věcná, časová a finanční plnění této akce.
13.4.  Práva  a  povinnosti  smluvních  stran  výslovně  touto  smlouvou  neupravené  se  řídí  příslušnými
ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

V Sokolnicích dne:                                                 V Sokolnicích dne:   

Za objednatele:          Za dodavatele:

…………………………….     ……………………………………...
MVDr. Petr Nováček, ředitel                                               Mikuláš Bombicz, jednatel       

Příloha č. 1
Cenová nabídka dodavatele - položkový rozpočet
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