
Smlouva o dílo

č. SML/0425/2019/ORM

na realizaci díla
„Úprava proluky vedle Synagogy na parc. č. 28 v Hranicích“

(dále jen „smlouva“)

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů, mezi:

Smluvní strany:

1. Město Hranice
se sídlem MěÚ Hranice, Pernštejnské náměstí 1, 753 01 Hranice
IČO: 00301311
DIČ: CZ00301311
zastoupené: Jiřím Kudláčkem, starostou
za objednatele oprávněn jednat ve věcech technických: Bc. Jaroslav Strnad, odbor investic

e-mail : jaroslav.strnad@mesto-hranice.cz

(dále jen jako „objednatel“)

a

2. Zhotovitel: SAS4REAL s.r.o.
zastoupená: Jaroslavem Tvrdoněm, jednatelem
sídlo: Fulnecká 253, 742 47 Hladké Životice
IČO: 02379139
DIČ: CZ02379139
obchodní rejstřík: vedený Krajským soudem v Ostravě C 57768
bankovní spojení:
číslo účtu:
telefon :
(dále jen jako „zhotovitel“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku se výše uvedené smluvní strany dohodly na následujícím
znění smlouvy:

1. Předmět smlouvy

1.1. Zhotovitel se na základě této smlouvy zavazuje řádně provést pro objednatele dílo,
kterým se rozumí - „Úprava proluky vedle Synagogy na parc. č. 28 v Hranicích“,
podle projektové dokumentace zhotovené Ing. Jaroslavem Svítkem, společností
PROJEKTIL spol. s r.o., Bělotínská 288, 753 01 Hranice v rozsahu výzvy k podání
nabídky

1.2. Místo stavby: Proluka u Synagogy v rozsahu projektové dokumentace, p.č.st. 28
v k.ú. Hranice.

1.3. Realizací díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a
montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení
nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s
dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení
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díla nezbytné (např. bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační 
činnosti celé stavby. 
 

1.4. Nedílnou součástí díla jsou dále: 
1.4.1. zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN popř. jiných norem 

vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolu, a dále zkoušek 
nutných pro uvedení díla do provozu, 

1.4.2. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického 
charakteru k řádnému provedení díla jako jsou revize, skládkovné apod., 

1.4.3. veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí 
a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou), zajištění 
opatření k zamezení znečištění okolí stavby 

1.4.4. zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, 
1.4.5. projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací, veřejných ploch 

a jiná dopravní opatření včetně úhrady vyměřených poplatků, nájemného a 
náhrad za omezení užívání komunikace, 

1.4.6. uvedení díla do trvalého provozu, 
1.4.7. odvoz a uložení vybouraných hmot a stavebních sutí na skládku včetně poplatku 

za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve 
znění pozdějších předpisů,  

1.4.8. uvedení všech povrchů dotčených dílem do původního stavu (komunikace, 
chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.), 

1.4.9. zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a 
případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění 
a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a 
předepsaných technických parametrů díla, 

1.4.10. provádění díla tak, aby nevznikala zvýšená prašnost na staveništi.  
 

1.5. Projektová dokumentace skutečného provedení díla: 
1.5.1. Zhotovitel se zavazuje vypracovat a dodat projektovou dokumentaci skutečného 

provedení díla se zřetelným zakreslením veškerých odchylek, změn, dopadů, a 
vlivů vzniklých v průběhu realizace prací, projektová dokumentace skutečného 
provedení díla, bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, 
jejím podpisem, datem a razítkem zhotovitele 
 

1.6. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s požadavky zúčastněných orgánů 
státní správy a správců sítí. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným 
dokončením a předáním díla v předávacím řízení objednateli. Předávací řízení bude 
ukončeno protokolem o předání a převzetí, který bude podepsaný objednatelem i 
zhotovitelem, a to v souladu zejména s článkem 7. této smlouvy. V opačném 
případě nebude dílo považováno za předané řádně a včas.  
 

1.7. Objednatel se zavazuje, že řádně dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho 
provedení zhotoviteli dohodnutou cenu dle článku 3., a to způsobem dle článku 4. 
této smlouvy. 
 

1.8. Zhotovitel se zavazuje umístit dílo v pozemcích, které jsou uvedeny v projektové 
dokumentaci.  

 
2. Doba plnění 

 
2.1. Termíny realizace díla:  
            Zahájení prací:               17. 07. 2019 

                   Ukončení prací:              15. 09. 2019 
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  Doba trvání stavby činí max. 90 kalendářních dní.  

 
3. Cena 

 
3.1. Celková cena díla, jež je předmětem plnění smlouvy, je stanovena dle ustanovení 

zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a činí v konečné 
výši částku 

 Cena celkem bez DPH:  533 076,82 Kč                            

                   DPH 21 % :   111 946,13 Kč            
                          
                  Cena celkem včetně DPH: 645 022,95 Kč 

 
            Celková cena díla je stanovena jako cena maximální a nejvýše přípustná včetně   
            všech poplatků a veškerých dalších nákladů spojených s realizací díla.  

 
3.2. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za 

níže uvedených podmínek: 
 

3.2.1. Objednatel si vyhrazuje právo jednostranné redukce předmětu smlouvy (snížení 
rozsahu) bez jakýchkoliv sankcí. Pokud toto právo objednatel uplatní, je 
zhotovitel povinen na redukci (snížení rozsahu) předmětu smlouvy přistoupit a 
snížit cenu uvedenou v čl.3  odst. 3.1. této smlouvy. Objednatel si tímto 
vyhrazuje právo realizovat jen část předmětu plnění. 

3.2.2. Změna sjednané ceny je možná pouze pokud po podpisu smlouvy a před 
termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH; v tomto případě dochází 
ke změně ceny automaticky a není potřeba uzavírat dodatek ke smlouvě. 
Zhotovitel uvede na faktuře sazbu DPH platnou v době zdanitelného plnění. 

3.2.3. Případné změny ceny díla jsou dále možné, pokud budou v průběhu stavby 
realizovány vícepráce nebo méněpráce. Vícepráce budou oceněny takto:  
a) s využitím jednotkových cen ze soupisu prováděných prací, který je přílohou 

této smlouvy o dílo 
b) pokud to není možné (taková položka se v soupisu prováděných prací 

nevyskytuje), tak bude použita jednotková cena ve výši 80% z ceníku 
společnosti ÚRS Praha a.s. v cenové úrovni 2019 

c) pokud ceníky ÚRS Praha a.s. tuto cenu rovněž neobsahují, bude 
zhotovitelem navržena jednotková cena ve výši obvyklé v době provádění 
díla  

 
4. Platební podmínky 

 
4.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu. 

 Podkladem pro provedení platby na účet zhotovitele bude daňový doklad („dále jen 
„faktura“), vystavený zhotovitelem, na základě měsíčního soupisu provedených prací 
a dodaného materiálu odsouhlasený objednatelem.   

4.2. Objednatel uhradí fakturu vystavenou zhotovitelem nejpozději do 30-ti dnů po jejím 
doručení za splnění podmínek stanovených v části. 4. této smlouvy ze strany 
zhotovitele.  

4.3. Objednatel provede bezhotovostní úhradu ceny za dílo na účet uvedený ve smlouvě 
4.4. Peněžitý závazek objednatele se považuje za splněný v den, kdy je příslušná částka 

odepsána z účtu objednatele. 
4.5. Objednatel, za splnění podmínek stanovených v části. 4. této smlouvy ze strany 

zhotovitele, na základě daňového dokladu uhradí zhotoviteli fakturu podle skutečně 
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provedených prací a dodávek, a to až do výše 90 % smluvní ceny díla s tím, že 
zbývajících 10 % fakturované smluvní ceny bude činit zádržné, které je objednatel 
oprávněn pozastavit. Zádržné bude sloužit na zajištění splnění povinností 
zhotovitele vyplývajících ze smlouvy o dílo a uhrazeno bude objednatelem do 21 
dnů po protokolárním potvrzení převzetí díla bez vad a nedodělků. 

4.6. Objednatel je zejména oprávněn ze zádržného uspokojit své náklady, které mu v 
souvislosti s nedodržením smluvních závazků zhotovitele vzniknou. 
V případě, že objednatel použije zadržené finanční prostředky k uhrazení nákladů 
na odstranění vad a nedodělků, vrátí objednatel zhotoviteli rozdíl mezi cenou 
zaplacenou za odstranění vad a nedodělků a zadrženou částkou. Do doby uhrazení 
zadržených finančních prostředků zhotoviteli není objednatel v prodlení s plněním 
svého závazku zaplatit cenu za dílo. 

4.7. Došlo-li ke změně ceny podle předchozích ustanovení smlouvy, bude fakturována 
změněná cena. 

4.8. Faktury vystavené zhotovitelem musí mít formu a obsah řádného daňového dokladu 
dle platných právních předpisů, zejm. zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a další náležitosti uvedené ve smlouvě, a to 
zejména: 
-označení objednatele a zhotovitele, včetně jejich sídla, IČO, DIČ 
-označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit  
-číslo faktury 
-datum vystavení faktury 
-datum uskutečnění zdanitelného plnění 
-den splatnosti 
-fakturovanou částku (účtovaná částka bez DPH a včetně DPH) 
-účel platby - rozpis účtovaných provedených prací 
-razítko a podpis oprávněné osoby 
-objednatelovo číslo této smlouvy a úplný název akce dle této smlouvy  

4.9. V případě, že faktura – daňový doklad nebude mít všechny potřebné náležitosti a 
přílohy nebo nebude-li cena v souladu s cenou prací uvedenou v soupisu 
provedených prací a dodaného materiálu, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli, 
aniž by se tím objednatel dostal do prodlení. V tom případě se na fakturu hledí jako 
na nedoručenou a po doručení opravené faktury běží nová doba splatnosti. 

4.10. Příjemce plnění (objednatel) čestně prohlašuje s odkazem na ust. § 92e zákona 
č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, že stavebně-montážní 
práce prováděné na této stavbě, souvisejí výlučně s činností příjemce při výkonu 
veřejné správy, při níž se nepovažuje za osobu povinnou k dani (viz § 5 odst. 3 
zákona o DPH). Příjemce plnění (objednatel) není v tomto případě v postavení 
osoby povinné k dani a k tomuto účelu neposkytuje dodavateli své DIČ. Příjemce 
plnění (objednatel) požaduje z výše uvedených důvodů, aby poskytovatel neuplatnil 
režim přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92a a §92e z. č. 235/2004 Sb. o 
dani z přidané hodnoty. 

 
5. Předání staveniště 

 
5.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději v den zahájení provádění díla. 

Staveniště bude zhotoviteli předáno v rozsahu určeném v projektové dokumentaci a 
dohodou stran. 

5.2. O předání staveniště (jeho části) sepíšou smluvní strany zápis. Nedílnou součástí 
zápisu bude fotodokumentace staveniště, která bude sloužit pro případ sporů o 
stavu staveniště ke dni jeho předání. 

5.3. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním 
díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy. 
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5.4. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště nejpozději do 14 dnů ode dne předání a 
převzetí díla - stavby. Za vyklizené se považuje staveniště zbavené všech odpadů a 
nečistot a uvedené do původního stavu. 

 
6. Podmínky provádění díla 

 
6.1. Zhotovitel provede dílo na své náklady a na vlastní zodpovědnost.  
6.2. Zhotovitel je povinen vést ode dne podepsání zápisu o předání staveniště až do dne 

odstranění poslední vady a nedodělku, uvedených v protokolu o předání a převzetí 
díla objednatelem, stavební deník ve smyslu vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 
staveb, ve znění pozdějších předpisů, příloha č. 9 „Náležitosti a způsob vedení 
stavebního deníku a jednoduchého záznamu o stavbě. 

6.3. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti, týkající se provádění díla, zejména 
údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek od projektové 
dokumentace, vícepráce a seznam dokladů a úředních opatření týkajících se 
provádění díla. Zhotovitel je do stavebního deníku povinen uvést jmenovitý seznam 
osob oprávněných za zhotovitele provádět zápisy do stavebního deníku včetně 
jejich kontaktů a podpisového vzoru. Zhotovitel je povinen vést evidenci svých 
zaměstnanců a zaměstnanců svých případných subdodavatelů od začátku až do 
konce směny. Zápisy v deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale mohou sloužit 
jako podklad pro vypracování dodatků k této smlouvě. Objednatel je oprávněn 
sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat své stanovisko. 

6.4. Zhotovitel je povinen provádět dílo tak, aby nevznikala zvýšená prašnost na 
staveništi. 

6.5. Zhotovitel je povinen, v případě znečištění komunikace a chodníku, neprodleně 
zjednat nápravu a provést úklid komunikace. 

6.6. Zhotovitel je povinen, vzhledem ke ztíženému přístupu na staveniště, používat 
odpovídající dopravní prostředky a pracovní nástroje. 

6.7. Zhotovitel je povinen respektovat dopravní situaci a stísněné prostorové podmínky 
staveniště bez možnosti záboru veřejného prostranství.  

6.8. Zhotovitel je povinen, v případě nutnosti krátkodobého záboru veřejného 
prostranství, respektovat dopravní značení a zachovat průjezdnost komunikace. Je 
také povinen o vzniklé situaci ihned informovat objednatele. 

6.9. Zhotovitel je povinen, vzhledem k umístění stavby v památkové zóně města, pokud 
při provádění stavebních prací  dojde k učinění archeologického nálezu, tento ihned  
nahlásit Archeologickému ústavu AV ČR, Praha, v.v.i. 

6.10. Zhotovitel je povinen brát zřetel na koordinaci stavby v návaznosti na instalaci 
uměleckého díla, sedacích prvků zhotovených Mgr. Christine Habermann von Hoch. 

6.11. Zhotovitel vyzve 3 dny předem objednatele ke kontrole prací a dodávek následně 
zakrytých či znepřístupněných a k účasti na zkouškách. Jestliže se objednatel 
nedostaví, je zhotovitel oprávněn provádět přípravu a zkoušky bez jeho účasti. 

6.12. Pokud bude chtít zhotovitel provést změnu materiálu nebo zařízení v průběhu 
stavby oproti nabídce, je nutné tuto změnu nechat písemně odsouhlasit 
objednatelem. 

6.13. Objednatel si vyhrazuje právo neodsouhlasit záměnu stavebního materiálu, zařízení 
oproti nabídce. 

 
7. Předání a převzetí díla 

 
7.1. Zhotovitel vyzve nejméně 5 pracovních dnů před termínem dokončení díla 

objednatele k převzetí dokončeného díla zápisem do stavebního deníku.  
7.2. Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo. 
7.3. Podmínkou předání a převzetí díla objednatelem je řádné splnění předmětu díla bez 

vad a nedodělků, které nebrání užívání díla.  Objednatel nemá právo odmítnout 
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převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými 
nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným 
způsobem neomezují. Předávací řízení bude ukončeno vyhotovením písemného 
protokolu o předání a převzetí díla s podpisy oprávněných zástupců smluvních 
stran, ve kterém bude stanoven termín odstranění případných vad a nedodělků, 
které nebrání užívání stavby. 

7.4. Objednatel je oprávněn k předání a převzetí díla přizvat osoby, jejichž účast pokládá 
za nezbytnou. Zhotovitel je na žádost objednatele povinen přizvat k předání a 
převzetí díla své subdodavatele. 

7.5. Při předání díla předloží zhotovitel: 
7.5.1. doklad o likvidaci odpadů, 
7.5.2. projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby 
7.5.3. zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů, prohlášení o 

shodě 
7.5.4. zápisy a výsledky provedení revizních a provozních zkoušek, 
7.5.5. zápisy a výsledky o prověření konstrukcí zakrytých v průběhu výstavby, protokoly 

o zkouškách, 
7.5.6. stavební deníky,  
7.5.7. protokol o vyhovujícím rozboru vody 
Zápis o předání a převzetí díla bude proveden společně objednatelem se zhotovitelem 
ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.   

7.6. Pokud objednatel odmítne dokončené dílo převzít, bude mezi stranami sepsán zápis 
se stanovisky obou stran a zdůvodněním objednatele. Dílo nelze převzít, pokud 
obsahuje vady a nedodělky bránící užívání díla. 

 
8. Obchodní podmínky 

 
8.1. Dílo provede zhotovitel v souladu s touto smlouvou, podmínkami rozhodnutí o povolení 
stavby a dotčených orgánů a organizací a projektovou dokumentaci. Dílo bude splňovat a 
vykazovat parametry stanovené projektovou dokumentací a nebude se odchylovat od 
platných ČSN (závazných i doporučených částí) a platných právních předpisů ČR.  

8.2. Pokud dodavatel bude chtít provést záměnu materiálu nebo zařízení v průběhu stavby 
oproti nabídce, je nutné tuto změnu nechat písemně odsouhlasit investorem. 
8.3. Zadavatel si vyhrazuje právo neodsouhlasit záměnu stavebního materiálu nebo zařízení 
oproti nabídce. 
8.4. Zhotovitel se zavazuje zajistit čištění komunikací znečištěných stavbou, zabezpečení 
staveniště a provést opatření proti prašnosti prováděných stavebních prací. V případě 
porušení tohoto závazku se stanoví smluvní pokuta viz článek 10. odst. 10.5. této smlouvy.  
8.5. Zhotovitel se zavazuje dodržet předání dokončené stavby či dílčích částí v dohodnutých 
termínech dle této smlouvy nebo další dohody. V případě prodlení se sjednává smluvní 
pokuta viz článek 10. odst. 10.2. této smlouvy 
8.6. Materiály, které jsou případně jmenovitě uvedené v projektu a ve výkazu výměr, nejsou 
podle zákona č. 134/2016 sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, 
závazné, ale jsou reprezentanty určeného kvalitativního standardu. Pokud zadávací 
dokumentace, resp. projektová dokumentace a výkazy výměr obsahují požadavky na určité 
obchodní názvy nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení nebo jsou 
pro jeho organizační složku příznačné, např. patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové 
vzory, ochranné známky nebo označení původu, uchazeč to při zpracování nabídky bude 
chápat jako vymezení kvalitativního standardu. Zadavatel umožňuje použití i jiných, 
kvalitativně a technicky obdobných řešení, pokud bude vymezený kvalitativní standard 
dodržen nebo bude mít lepší parametry.  
8.7. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že odstraňování závad reklamovaných objednatelem 
v záruční lhůtě bude zahájeno nejpozději do 7 pracovních dnů od obdržení výzvy ke 
sjednání nápravy, a to způsobem a v rozsahu dle dané závady tak, aby odstranění závad 
bylo provedeno nejpozději do 14 dnů. Ve výjimečných případech si mohou smluvní strany  
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písemně dohodnout jiný termín k odstranění vady. Porušení tohoto ustanovení bude 
penalizováno částkou ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení s nástupem na 
odstranění závad nebo prodlení s odstraněním vady. 
8.8. Součástí smlouvy je harmonogram provádění prací, který tvoří nedílnou součást této 
smlouvy o dílo. 

 
 

9. Záruka za jakost a zajištění závazků 
 

9.1. Zhotovitel poskytuje na dílo a všechny jeho součásti záruku za jakost, tedy že dílo a 
všechny jeho součásti bude mít sjednané, jinak obvyklé, vlastnosti a že bude plně 
funkční, a to po záruční dobu, která začíná běžet dnem protokolárního předání a 
převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků a končí uplynutím 60 měsíců ode 
dne převzetí předmětu díla objednatelem.  

9.2. Vady díla (skryté i zjevné), které objednatel zjistí v záruční době, je oprávněn 
uplatnit u zhotovitele do konce záruční doby, a to písemnou formou, včetně e-
mailové zprávy, přičemž rozhodující je datum podání. Oznámení vady je 
považováno za výzvu k odstranění v něm uvedené vady, neuplatní-li objednatel v 
tomto oznámení jiný nárok. Zhotovitel je povinen reklamované vady odstranit bez 
zbytečného odkladu na své náklady a v termínech vzájemně dohodnutých mezi 
smluvními stranami.  

9.3. V případě uplatnění jednotlivých vad díla, vyzve objednatel zhotovitele prokazatelně 
(písemně, emailem, příp. osobně) k odstranění reklamované vady. Zhotovitel se 
zavazuje k tomu, že odstraňování závad reklamovaných objednatelem v záruční 
lhůtě bude zahájeno nejpozději do 7 pracovních dnů od obdržení výzvy ke sjednání 
nápravy, a to způsobem a v rozsahu dle dané závady tak, aby odstranění závad 
bylo provedeno nejpozději do 14 dnů. Ve výjimečných případech si mohou smluvní 
strany písemně dohodnout jiný termín k odstranění vady. Porušení tohoto 
ustanovení bude penalizováno částkou ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý den 
prodlení s nástupem na odstranění závad nebo prodlení s odstraněním vady. 

           V případě havárie nebo nebezpečí vzniku škody musí být na základě výzvy   
           objednatele vada zhotovitelem odstraněna neprodleně. 
9.4. Povinnosti a práva ze záruky za jakost upravuje plně občanský zákoník.  
9.5. Jestliže se v záruční době vyskytnou vady, je objednatel povinen každé zjištění vady 

u zhotovitele písemně reklamovat, a to bezodkladně po jejím zjištění.  
9.6. Pro řádné a včasné odstranění případných vad je objednatel povinen umožnit 

pracovníkům zhotovitele přístup k předanému dílu. Pověřený zástupce objednatele 
po ukončení prací písemně potvrdí odstranění vad.  

 
10. Smluvní sankce  

 
10.1. V případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla je zhotovitel oprávněn po něm 

požadovat úrok z prodlení ve výši 0,03 % z dlužné částky za každý i započatý den 
prodlení. 

10.2. Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele spočívajícího v nedodržení stanoveného 
termínu dokončení a předání celého díla dle smlouvy o dílo se sjednává ve výši 
10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 

10.3. Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště včetně uvedení 
staveniště do původního stavu se sjednává ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý 
den prodlení.  

10.4. Smluvní pokuta za nesplnění závazku zabezpečení staveniště a provedení opatření 
proti prašnosti prováděných stavebních prací viz. článek 6, odst. 6.4 – 6.10 této 
smlouvy, se sjednává ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den či jednotlivý 
případ.  
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10.5. Sankci vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování 
musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje a 
způsob výpočtu celkové výše sankce. 

10.6. Strana povinná je oprávněna se k vyúčtování sankce vyjádřit nejpozději do deseti 
dnů ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. 
Vyjádřením se v tomto případě rozumí písemné stanovisko strany povinné. 

10.7. Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním sankce je povinna písemně ve sjednané 
lhůtě sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování sankce neuznává. 

10.8. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do čtrnácti dnů od 
dne obdržení příslušného vyúčtování. Stejná lhůta se vztahuje i na úhradu úroku z 
prodlení. Povinnost zaplatit je splněna odepsáním částky z účtu objednatele nebo 
zhotovitele. 

10.9. Objednatel má právo požadovat smluvní pokutu, na níž mu vznikl nárok, 
jednostranně započíst proti placení faktury a faktura bude uhrazena pouze ve výši 
po provedení odpočtu smluvní pokuty. 

10.10. Nedohodou-li strany něco jiného, zaplacením smluvních pokut dohodnutých v této 
smlouvě se neruší povinnost strany závazek splnit, ani právo strany oprávněné 
vedle smluvní pokuty požadovat i náhradu škody přesahující uhrazenou smluvní 
pokutu.  

10.11. Výše smluvní pokuty není omezená. 
 

11. Závěrečná ujednání  
 

11.1. Veškeré ústní či písemné dohody týkající se předmětu této smlouvy jejím uzavřením 
pozbývají platnosti. 

11.2. Poruší-li smluvní strana smlouvu podstatným způsobem, může druhá strana bez 
zbytečného odkladu od smlouvy odstoupit. Smluvní strana, která zapříčinila svým 
jednáním odstoupení od smlouvy je povinna zaplatit druhé straně veškeré účelně 
vynaložené náklady vzniklé v souvislosti s plněním smlouvy.  

11.3. Odstoupením od smlouvy zůstává nedotčena povinnost zaplacení smluvní pokuty, 
náhrady vzniklé případné škody, aj. Objednatel může odstoupit od této smlouvy, 
nejsou-li řádně plněny zhotovitelem jeho povinnosti vyplývající z této smlouvy. 
Objednatel může odstoupit od smlouvy v případě, že: 
a) zhotovitel se dostane do úpadku či likvidace 
b) zhotovitel svým zaviněním se ocitne v prodlení s plněním díla nebo jeho části a 
toto prodlení neodstraní ani v přiměřené dodatečné lhůtě, kterou mu objednatel 
stanoví 
c) zhotovitel provádí práce nekvalitní a nezajistí odstranění vad ve stanovené lhůtě, 
ačkoliv byl písemně upozorněn objednatelem 

11.4. Odstoupením se tato smlouva zrušuje ke dni, kdy je písemné odstoupení doručeno 
druhé smluvní straně, Smluvní strany nejsou povinny si vracet plnění, které bylo 
poskytnuté na základě této smlouvy před odstoupením. Pokud zhotovitel ke dni 
odstoupení provedl pouze část díla, za něž mu nebyla dosud zaplacena smluvní 
cena, má právo na poměrnou část této ceny 

11.5. Tato smlouva a právní vztahy jí založené se řídí právním řádem České republiky, 
zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 

11.6. Smluvní strany se dohodly, že obsah smlouvy není obchodním tajemstvím ve 
smyslu občanského zákoníku a že vybraný uchazeč souhlasí se zveřejněním 
smlouvy.  

11.7. Veškeré změny a doplňky, popřípadě zrušení této smlouvy o dílo dohodou, je 
možno provádět pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými 
oběma smluvními stranami. Za změnu smlouvy není v žádném případě považována 
výměna e-mailů či jiných elektronických zpráv. Pokud se nebudou moci strany 
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dohodnout na změně, doplnění nebo zrušení smlouvy, má kterákoliv strana právo 
požádat o rozhodnutí příslušný soud. 

11.8. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, 
které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro 
závaznost této smlouvy. Žádný projev stran učiněný při jednání o této smlouvě ani 
projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými 
ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran. 

11.9. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy oddělitelné od ostatního obsahu 
se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných 
odkladů nahradit takové ustanovení novým. Případná neplatnost některého z 
takovýchto ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních 
ustanovení.  

11.10. Tato smlouva o dílo je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z 
nichž každá ze smluvních stran obdrží dvě oboustranně potvrzená vyhotovení. 

11.11. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu všemi smluvními stranami, 
podpisem této smlouvy zhotovitel potvrzuje převzetí projektové dokumentace od 
objednatele. Účinnosti smlouva nabývá dnem jejího uveřejnění v Registru smluv. 

11.12. Tato smlouva podléhá povinnému uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů; smluvní 
strany se dohodly, že tato smlouva bude povinně zveřejněna objednatelem 
v Registru smluv. 

11.13. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu pozorně přečetly, porozuměly 
jejímu obsahu, smlouva byla uzavřena po vzájemném projednání na základě jejich 
pravé, vážné a svobodné vůle, nikoliv v tísni anebo za nápadně nevýhodných 
podmínek, bez výhrad s ní souhlasí, přičemž na důkaz toho připojují oprávněné 
osoby všech smluvních stran své vlastnoruční podpisy.  

11.14. Podmínky platnosti tohoto právního jednání byly splněny schválením Radou města 
Hranice usnesením č. 513/2019 RM 15 ze dne 16.07.2019. 

 
 
 
 
V Hranicích, dne ……………………                           V Hranicích, dne …………………… 
 
 
 
…………………………………    ………………………………….. 
za objednatele      za zhotovitele                                  
Jiří Kudláček                  SAS4REAL s.r.o. 
starosta města      jednatel               
 
Přílohy: 
1. Položkový rozpočet  
2. Harmonogram provedených prací  
3. Čestné prohlášení  
 
 
 


