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SMLOUVA O DÍLO 

 Číslo smlouvy objednatele: DOD20190643 

 Číslo smlouvy zhotovitele: 

 

I. Smluvní strany 

 Objednatel: Dopravní podnik Ostrava a.s. 

se sídlem:  Poděbradova 494/2, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava 

právní forma: akciová společnost 

zapsaná v obch. rejstříku:     vedeném u Krajského soudu Ostrava, oddíl B., vložka číslo 1104 

IČ:  619 74 757 

DIČ: CZ61974757  plátce DPH 

bankovní spojení: xxxxxx 

číslo účtu: xxxxxx 

zastoupen: Ing. Danielem Morysem MBA, předsedou představenstva a 

 Ing. Martinem Chovancem, členem představenstva 

kontaktní osoba ve věcech smluvních: xxxxxxx 

kontaktní osoba ve věcech technických:  xxxxxxx 
xxxxxxx 

xxxxxxx 

 xxxxxxx 
 

 

(dále jen „objednatel“)  

na straně jedné 

 

a 

 Zhotovitel:  Dopravní projektování, spol. s r. o. 

se sídlem/místem podnikání:   Janáčkova 1194/12, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava 

právní forma: společnost s ručením omezeným 

zapsaná v obch. rejstříku vedeném u Krajského soudu Ostrava, oddíl C, vložka číslo 15152 

IČ:                   253 61 520 

DIČ:                CZ25361520 

bankovní spojení:  xxxxxx 

číslo účtu:  xxxxxx 

zastoupen: Ing. Miroslavem Bezděkem, jednatelem společnosti 

kontaktní doručovací adresy: Janáčkova 1194/12, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava 

fax: xxxxxx 

e-mail: xxxxxxx 

písemné doručení: Janáčkova 1194/12, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava 

(dále jen „zhotovitel“)  

na straně druhé 

 

uzavřely dále uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

v platném znění, a za podmínek dále uvedených tuto Smlouvou o dílo. Tato smlouva o dílo byla uzavřena v rámci 

výběrového řízení vedeného u Dopravního podniku Ostrava a.s. pod číslem NR-43-19-OŘ-Če-OPD. 
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II. Předmět smlouvy 

1. Předmětem této smlouvy o dílo (dále jen smlouva) je zpracování projektové dokumentace „PD – Zvyšování 

rychlosti na TT“ dle technické specifikace v rozsahu PD pro vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby 

na území dle přílohy č. 7 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. v rozsahu dokumentace pro provádění stavby v souladu 

s vyhláškou č. 177/1995 Sb. (dále také jen PD) a výkon autorského dozoru po celou dobu trvání stavby dle 

§ 152, odstavce 4 stavebního zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění. Vymezení rozsahu projektové 

dokumentace je uvedeno v příloze č. 4 této smlouvy a provádění autorského dozoru pro tuto stavbu v příloze 

č. 1 této smlouvy. 

2. Zhotovitel svolá v průběhu zpracovávání projektové dokumentace jednou týdně výrobní výbor, pokud nebude 

dohodnuto jinak. Prostory pro konání výrobních výborů (na území města Ostravy) zajistí na své náklady 

zhotovitel a z těchto výrobních výborů pořídí písemný zápis. 

3. Vypracovaná projektová dokumentace bude splňovat technické specifikace a standardy podle českých 

technických norem, které přejímají evropské normy, podle evropských norem, evropských technických 

schválení, technických specifikací zveřejněných v Úředním věstníku Evropské unie, podle českých technických 

norem a technických specifikací obsažených v jiných veřejně přístupných dokumentech, uplatňovaných běžně 

v odborné technické praxi. 

4. Projektová dokumentace bude podkladem pro zadání veřejné zakázky na výběr zhotovitele stavby, které je 

objednatel povinen vypsat v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném 

znění. Zhotovitel se zavazuje na žádost objednatele v průběhu zadávacího řízení na realizaci stavby poskytovat 

informace k dotazům dodavatelů týkajících se projektové dokumentace, a to e-mailem ve lhůtě do 2 pracovních 

dnů od obdržení žádosti, nebude-li dohodnuto jinak. Pokud zhotovitel poruší tuto povinnost, je objednatel 

oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu dle čl. VII. odst. 3. této smlouvy. 

 

 

III. Cena díla 

1. Cena za zhotovení předmětu smlouvy byla smluvními stranami sjednána dohodou a činí:  

Část A: úsek Tramvajová zastávka Důl Zárubek – kolejová křižovatka před vjezdem do Terminálu Hranečník 

Cena za PD (bez DPH)        xxx,- Kč 

Výkon autorského dozoru (bez DPH)                       xxx,- Kč 

Část B: úsek Otevřený tramvajový svršek za zastávkou Nová Ves vodárna – tramvajová zastávka Zahrádky 

Cena za PD (bez DPH)        xxx,- Kč 

Výkon autorského dozoru (bez DPH)           xxx,- Kč 

Část C: úsek Tramvajová zastávka Dolní Vítkovice – tramvajová zastávka Kolonie Jeremenko 

Cena za PD (bez DPH)        xxx,- Kč 

Výkon autorského dozoru (bez DPH)           xxx,- Kč 

Část D: úsek Tramvajová zastávka Josefa Kotase – tramvajová zastávka Václava Jiříkovského 

Cena za PD (bez DPH)        xxx,- Kč 

Výkon autorského dozoru (bez DPH)           xx,- Kč 

Cena celkem (bez DPH)         5 600 000,- Kč  

2. Cena kryje veškeré náklady nezbytné k řádné realizaci předmětu smlouvy a je stanovena jako cena nejvýše 

přípustná (vč. veškerých poplatků nutných k zajištění potřebných vyjádření a stanovisek, a provedení veškerých 

potřebných stavebně technických průzkumů nutných ke zpracování projektové dokumentace). 

3. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné sazby DPH 

stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je zhotovitel od okamžiku nabytí účinnosti změny 

zákonné sazby DPH povinen účtovat objednateli k ceně bez DPH platnou sazbu DPH. O této skutečnosti není 

nutné uzavírat dodatek k této smlouvě. 

 

IV. Nové služby 

1. Objednatel si vyhrazuje ve smyslu ustanovení § 100 odst. 3 ZZVZ možnost použití jednacího řízení bez 

uveřejnění podle § 66 ZZVZ, tj. právo na rozšíření sjednaného objemu a rozsahu předmětu veřejné zakázky, a to 

o další technické požadavky – zpracování projektové dokumentace na technologická nebo stavební řešení, a to 
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až do výše 30 % ceny bez DPH za cenu díla v této smlouvě. V případě uplatnění tohoto práva bude objednatel 

postupovat v souladu s § 67 ZZVZ, kdy předpokládá, že jednání se zhotovitelem zahájí nejpozději do 3 let ode 

dne uzavření smlouvy.  

 

2. Objednatel si vyhrazuje právo na provedení dodatečných služeb (souhrnně vícepráce), nad rozsah díla, jejichž 

potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Tyto 

vícepráce je oprávněn odsouhlasit zástupce objednatele uvedený v čl. I oprávněný jednat ve věcech technických, 

a to i každý samostatně, změna díla je však účinná až podpisem dodatku k této smlouvě dle čl. XI. bodu 13 této 

smlouvy. Celková cena těchto víceprací nepřesáhne 30 % ceny díla dle této smlouvy. 

 

V. Dodací podmínky 

1. Termín plnění zpracování PD do 60 kalendářních dnů ode dne účinnosti smlouvy a výkonu autorského dozoru 

do vydání posledního kolaudačního souhlasu provedené stavby.   

2. Místem předání díla se sjednává Dopravní podnik Ostrava a.s., odbor investice, Poděbradova 2/494, 702 00 

Ostrava – Moravská Ostrava. Předání bude provedeno osobně.  

3. Výkon autorského dozoru bude probíhat na základě písemné výzvy objednatele, po celou dobu realizace stavby 

do vydání kolaudačního souhlasu (předpoklad realizace akce r. 2019 – 2020). Objednatel vyzve zhotovitele 

k případnému zahájení činnosti autorského dozoru 10 dnů před předáním staveniště zhotoviteli stavby. 

 

VI. Platební a fakturační podmínky 

1. Objednatel prohlašuje, že má zajištěno financování celé akce. 

2. Objednatel se zavazuje za řádně a včas zhotovené dílo zaplatit. 

3. Na realizaci tohoto díla objednatel neposkytne žádnou finanční zálohu. 

4. Platbu za provedené dílo uskuteční objednatel na základě faktury – daňového dokladu. Faktura bude vystavena 

zhotovitelem do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude u 

zpracování PD den předání a převzetí projektové dokumentace a u výkonu autorského dozoru den vydání 

posledního kolaudačního souhlasu provedené stavby. Splatnost faktury je 30 dnů od doručení objednateli, 

v pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetí pracovní den po jejím odeslání. 

5. Faktura bude vystavena v českém jazyce a bude obsahovat veškeré náležitosti stanovené zákonem č. 235/2004 

Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že faktura doručená objednateli nebude 

obsahovat některou z předepsaných náležitostí, je objednatel oprávněn vrátit takovouto fakturu zhotoviteli. Lhůta 

splatnosti v takovémto případě neběží a počíná znovu běžet až od vystavení opravené či doplněné faktury. 

6. Faktura může být vystavena ve formátu PDF, podepsána zaručeným elektronickým podpisem nebo musí být 

jinak zabezpečená proti pozměnění a zaslána elektronicky na adresu xxxxxxxxxxxx. Tím není dotčena možnost 

vystavení faktur v písemné podobě a jejich doručení poštou nebo osobním předáním na podatelnu objednatele.  

7. Smluvní strany se dohodly na platbách formou bezhotovostního bankovního převodu na účty uvedené na faktuře. 

8. Na faktuře bude uvedeno číslo smlouvy objednatele. 

9. Platbu za výkon autorského dozoru stavby dle ustanovení čl. II. odst. 1, této smlouvy, uskuteční objednatel na 

základě faktury – daňového dokladu. Faktura bude vystavena zhotovitelem do 15 dnů ode dne uskutečnění 

zdanitelného plnění. Splatnost faktury je 30 dnů od doručení objednateli, v pochybnostech se má za to, že faktura 

byla doručena třetí pracovní den po jejím odeslání. 

 

VII. Sankční ujednání  

1. Objednatel je oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení 

zhotovitele s dodáním předmětu plnění. 

2. Dohodnutý úrok v případě prodlení úhrady faktury činí 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. 

3. Pokud zhotovitel poruší svou povinnost dle čl. II., odstavce 4, této smlouvy, je objednatel oprávněn účtovat 

zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý dotaz nezodpovězený v termínu. 
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4. Za každý jednotlivý případ chybně uvedeného právního předpisu nebo odkazu na něj je objednatel oprávněn 

účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč. 

5. Objednatel je oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení 

zhotovitele s odstraněním záruční vady dle čl. VIII, odstavce 3, této smlouvy. 

6. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad či nedodělků uvedených v předávacím protokolu je objednatel 

oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každou vadu či nedodělek a za každý 

započatý den prodlení. 

7. Zaplacením smluvní pokuty zhotovitelem není dotčeno ani omezeno právo objednatele na náhradu škody. 

8. Vznikne-li objednateli škoda z důvodu vady v soupisu prací, bude úhrada této škody vymáhána na zhotoviteli. 

Škodou se rozumí veškeré náklady vzniklé s řešením soupisu prací vč. navýšených nákladů vyplývajících ze 

samotného soupisu prací při realizaci stavby 

 

VIII. Záruční podmínky  

1. Zhotovitel se zavazuje, že dle projektové dokumentace, která je předmětem této smlouvy bude možno úspěšně 

zrealizovat výběrové řízení na zhotovitele stavby. Zhotovitel odpovídá za to, že projektová dokumentace má 

v době jejího předání vlastnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy a technickými normami, popř. 

vlastnosti obvyklé. Zhotovitel nese odpovědnost za správnost a úplnost projektové dokumentace. Zhotovitel 

neodpovídá za vady projektové dokumentace, které byly způsobeny příkazy danými mu objednatelem, za 

předpokladu, že zhotovitel písemně upozornil objednatele na nevhodnost takových příkazů a objednatel i přesto 

na jejich splnění písemně trval. Zhotovitel poskytuje na předmět díla záruku za jakost. Délka této záruky se 

stanovuje na dobu 60 měsíců od protokolárního předání a převzetí projektové dokumentace zpracované na 

základě této smlouvy. 

2. Zhotovitel poskytuje záruku na skutečnost, že projektová dokumentace bude zpracována dle platných právních 

předpisů, a že všechny relevantní právní předpisy, nebo odkazy na ně, budou v dokumentaci uvedeny správně. 

3. V případě, že předmět plnění bude obsahovat vady, je zhotovitel povinen tyto odstranit ve lhůtě 14 dnů ode dne 

oznámení vady objednatelem, nebude-li dohodnuto jinak. 

 

IX. Závazky objednatele, podmiňující plnění zhotovitele 

1. Objednatel poskytne součinnost při plnění předmětu smlouvy. Objednatel neposkytne zhotoviteli generální 

plnou moc k zajištění vyjádření a stanovisek.  

 

X. Podmínky poskytování dotace 

1. Bude-li Objednatel na realizaci předmětu smlouvy čerpat dotace z programů EU nebo Národních programů, 

umožní Zhotovitel Objednateli, poskytovateli dotace či jiným příslušným institucím ověřit realizaci předmětu 

plnění prostřednictvím přezkoumání dokumentů nebo kontrol a v případě nutnosti provést kompletní audit na 

základě podkladových materiálů k účtům, účetním dokladům a veškerým dalším dokladům týkajícím se 

financování projektu. Tyto kontroly se mohou uskutečnit zejména po dobu udržitelnosti předmětu plnění. 

2. Zhotovitel se zavazuje poskytnout přiměřený přístup zástupcům Objednatele, zástupcům poskytovatele dotace, 

auditního orgánu či jiným příslušným kontrolním úřadům do míst činnosti a lokalit plnění smlouvy a k 

dokumentům týkajícím se technického a finančního řízení projektu a učinit veškeré kroky pro usnadnění jejich 

práce. Přístup bude těmto zástupcům umožněn na základě zachování mlčenlivosti ve vztahu k třetím stranám. 

Zhotovitel zajistí, aby dokumenty byly snadno přístupné a uložené tak, aby přezkoumání usnadnily. 

3. Zhotovitel zaručuje, že práva výše uvedených kontrolních institucí provádět audity, kontroly a ověření se budou 

stejnou měrou vztahovat, a to za stejných podmínek a podle stejných pravidel na jakéhokoli poddodavatele či 

jakoukoli jinou stranu, která má prospěch z finančních prostředků poskytnutých v rámci této Smlouvy o dílo. 

4. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací předmětu plnění včetně účetních 

dokladů minimálně do konce roku 2028.  

5. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci 

související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (MD ČR, MŽP ČR, MPO, 

CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, 

příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše 
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uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při 

provádění kontroly součinnost. 

 

XI. Ostatní ujednání 

1. Zhotovitel a jeho zaměstnanci a osoby, které jsou v jiném než zaměstnaneckém poměru k zhotoviteli, jsou 

povinni zachovávat důvěrné informace po celou dobu trvání smlouvy a rovněž i po jejím skončení. Veškeré 

zprávy a dokumenty vypracované či obdržené jsou důvěrné. V případě způsobné škody porušením tohoto 

ustanovení bude objednateli zhotovitelem uhrazena prokazatelně vzniklá škoda. 

2. Věcí neupravené touto smlouvou o dílo se řídí příslušnými právními předpisy České republiky, zejména pak 

občanským zákoníkem a prováděcími předpisy v platném znění. Dojde-li mezi smluvními stranami ke sporu a 

tento bude řešen soudní cestou, pak místně příslušným soudem bude soud objednatele a rozhodným právem 

české právo. 

3. Objednatel se zavazuje dílo převzít v případě, že bude způsobilé sloužit svému účelu. O předání a převzetí díla 

se sepíše předávací protokol, ve kterém objednatel uvede, zda dílo přejímá či nikoliv. Pokud objednatel 

převezme dílo vykazující vady a nedodělky, je zhotovitel povinen tyto odstranit ve lhůtě 5 pracovních dnů, 

nebude-li dohodnuto jinak.  

4. Vady díla, které jej činí neupotřebitelnými nebo pokud nemá vlastnosti, které si objednatel vymínil nebo o 

kterých ho zhotovitel ujistil, se považují za podstatné porušení smlouvy a objednatel může z tohoto důvodu od 

smlouvy okamžitě odstoupit. 

5. Zhotovitel se zavazuje při vypracování projektové dokumentace postupovat s odbornou péčí tak, aby při 

provádění díla podle jim vypracované nedošlo ke škodám, mající původ v této dokumentaci. 

6. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření smlouvy o dílo má uzavřenou pojistnou smlouvu, resp. pojistné 

smlouvy, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škody vzniklé jinému v souvislosti s činnostmi 

zhotovitele, a to s dostatečnou výší pojistného plnění a s přiměřenou spoluúčastí, přičemž se zhotovitel zavazuje 

po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného smlouvu o dílo uvedená pojištění nejméně ve stejném 

rozsahu na své náklady udržovat. Objednatel je oprávněn zkontrolovat (tj. vyzvat k předložení kopie dané 

pojistné smlouvy) plnění této smluvní povinnosti zhotovitelem. Za dostatečnou výši pojistného plnění dle tohoto 

odstavce se považuje částka minimálně 2 mil. Kč pro jednu pojistnou událost a celkový limit pojistného plnění 

minimálně 10 mil. Kč. 

7. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě. 

8. Zhotovitel po dobu všech prací odpovídá za bezpečnost všech svých pracovníků. Zhotovitel je po dobu všech 

prací objednatele zodpovědným za dodržování zásad BOZP a PO uvedených v příloze č. 2 této smlouvy, a to až 

do doby předání díla objednateli. 

9. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. Pro 

případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují 

bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. 

10. Zhotovitel podpisem této smlouvy bere na vědomí, že Dopravní podnik Ostrava a.s. je povinným subjektem 

v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále také jen „zákon“) a v souladu 

a za podmínek stanovených v zákoně je povinen tuto smlouvu, příp. informace v ní obsažené nebo z ní 

vyplývající zveřejnit. Podpisem této smlouvy dále bere zhotovitel na vědomí, že Dopravní podnik Ostrava a.s. 

je povinen za podmínek stanovených v zákoně č. 340/2015 Sb., o registru smluv, zveřejňovat smlouvy na Portálu 

veřejné správy v Registru smluv.  

11. Obě smluvní strany jsou obecně povinny zachovávat mlčenlivost ohledně všech skutečností, se kterými se při 

realizaci plnění nebo v souvislosti s ním seznámí, a jež jsou obchodním tajemstvím dané smluvní strany. 

Objednatel podpisem smlouvy bere na vědomí, že některé údaje a pasáže této smlouvy mohou být obchodním 

tajemstvím zhotovitele a zavazuje se je nezveřejnit dle zákona o registru smluv ani jinak a/nebo nepředat třetí 

osobě dle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ani jinak. Obchodní tajemství zhotovitele 

je blíže vyspecifikováno v příloze č. 3 smlouvy. Ostatní ustanovení smlouvy nepodléhají ze strany zhotovitele 

obchodnímu tajemství a smluvní strany souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených ve smlouvě, 

včetně jejích příloh a případných dodatků smlouvy za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, 

zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 
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134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 340/2015 Sb., o registru 

smluv, ve znění pozdějších předpisů. 

12. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze smluvních stran jejich doručení odmítne či jinak 

znemožní. 

13. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu lze jen formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, 

výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. 

14. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění. 

15. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla uzavřena po 

vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, že jejímu obsahu porozuměly a svůj projev vůle 

učinily vážně, určitě, srozumitelně, dobrovolně a nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a že 

se dohodly na celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

16. Tato smlouva se vyhotovuje v jednom (1) vyhotovení v elektronické podobě, které bude poskytnuto oběma 

smluvním stranám. 

17. Objednatel se zavazuje PD převzít v případě, že bude způsobilé sloužit svému účelu. O předání a převzetí PD 

se sepíše předávací protokol, ve kterém objednatel uvede, zda PD přejímá či nikoliv. Pokud objednatel převezme 

PD vykazující vady a nedodělky, je zhotovitel povinen tyto odstranit ve lhůtě 5 pracovních dnů, nebude-li 

dohodnuto jinak. 

 

XII. Účinnost smlouvy 

1. Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv podle 

zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování některých smluv a o 

registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zaslání smlouvy do registru smluv zajistí 

objednatel. O nabytí účinnosti smlouvy se objednatel zavazuje informovat druhou smluvní stranu bez 

zbytečného odkladu elektronicky na adresu xxxxxxxxxxxxxxxxxx  nebo do její datové schránky. 

 

Nedílnou součástí smlouvy jsou: 

Příloha č. 1 – Minimální rozsah výkonu autorského dozoru na stavbě.  

Příloha č. 2 – Základní požadavky k zajištění BOZP. 

Příloha č. 3 – Vymezení obchodního tajemství zhotovitele 

Příloha č. 4 – Upřesnění předmětu a rozsahu projektové dokumentace 

 

V Ostravě dne:        V Ostravě dne:  

 

 

 

 

…………………………..…………... …………………………………..….. 

Ing. Daniel Morys, MBA     Ing. Miroslav Bezděk 

předseda představenstva     jednatel společnosti 

 

 

 

 

…………………………..…………... 

Ing. Martin Chovanec 

člen představenstva 


