
Smlouva o dílo
uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,

občanského zákoníku (dále ObčZ), dále jen Smlouva.
------------------------------------------------------------------------------------------------------

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:
Název: Základní škola, Trutnov 3, Náchodská 18
Sídlo: Náchodská 18, 541 03 Trutnov 3
Zastoupený: Mgr. Zdeněk Švarc, ředitel
IČ: 64201171

bankovní spojení:
e-mail:
telefon:
Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věci plnění díla a jeho převzetí:
Osoba oprávněná jedn

Technický dozor:

Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věci plnění úkolů v rámci zajišťování BOZP v souladu
se zákonem č. 309/2006 Sb., a nařízením vlády č. 591/2006 – koordinátor bezpečnosti práce:
Ing. Zdeněk Semerád

a
Zhotovitel:

STAVEBNĚ DOPRAVNÍ TRUTNOV s.r.o.
Sídlo: Zahradní 75, 541 01 Trutnov
Zastoupená: Robert Hradecký – jednatel společnosti
IČ: 642 55 352
DIČ:
bankovní spojení:
e-mail:
Osoba oprávněná jedn

Osoba oprávněná jednat za společnost ve věci plnění úkolů v rámci zajišťování BOZP :

II. PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN

1. Zhotovitel prohlašuje, že je způsobilý k řádnému a včasnému provedení díla dle této Smlouvy,
že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou třeba k řádnému zhotovení
díla. Pokud některé práce na sjednaném díle zajistí prostřednictvím třetích osob, odpovídá za
kvalitu prací a dodávky, jako by dílo prováděl sám.
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2. Zhotovitel prohlašuje, že má dostatek finančních prostředků k činnosti v souladu s touto 
Smlouvou, že  není ve stavu úpadku, že vůči němu nebylo zahájeno insolvenční řízení a že mu 
nejsou známé žádné skutečnosti nasvědčující jemu hrozícímu úpadku. Zhotovitel dále prohlašuje, 
že vůči němu není v právní moci žádné soudní rozhodnutí, či rozhodnutí správního, daňového či 
jiného orgánu na plnění, které by mohlo být podkladem pro podání návrhu na nařízení exekuce či 
výkonu rozhodnutí na majetek Zhotovitele, a že žádné řízení o takovém nároku nebylo vůči němu 
zahájeno. Osoba jednající za Zhotovitel si je vědoma skutečnosti, že pokud by se prohlášení 
uvedené výše ukázalo jako nepravdivé, mohla by tato skutečnost založit odpovědnost osoby 
jednající za Zhotovitele za  škodu vzniklou v důsledku nepravdivého prohlášení. 
 
3. Smluvní strany prohlašují, že identifikační údaje uvedené v článku I. Smlouvy odpovídají 
aktuálnímu stavu a že osobami jednajícími při uzavření Smlouvy jsou osoby oprávněné 
k zastupování Smluvních stran bez jakéhokoliv omezení  vnitřními předpisy Smluvních stran. 
Jakékoliv změny údajů uvedených v článku I. Smlouvy, jež nastanou v době účinnosti této 
Smlouvy, jsou Smluvní strany povinny bez zbytečného odkladu písemně sdělit druhé Smluvní 
straně.   

           
III. PŘEDMĚT SMLOUVY 

 
Předmětem Smlouvy je závazek Zhotovitele svým jménem na svůj náklad a odpovědnost 
ve sjednaném termínu zhotovit dílo specifikované v článku IV. Smlouvy a zhotovené dílo ve 
vysoké kvalitě, prosté vad a nedodělků, předat Objednateli sjednaným způsobem, a závazek 
Objednatele poskytovat součinnost pro zhotovení díla sjednanou Smlouvou a řádně zhotovené dílo 
převzít  a  zaplatit za řádné provedení díla Smlouvou sjednanou cenu.        

 
 

IV. PŘEDMĚT DÍLA 
 

1. Zhotovitel se zavazuje dle Smlouvy a pokynů Objednatele zahájit výstavbu a dodat dílo 
pod názvem zakázky (dále jen Dílo):  
 

„Úpravy ZŠ Náchodská 18, TRUTNOV – POŘÍČÍ – stavební úpravy“ 

 
2. Rozsah a kvalita předmětu Díla jsou dány: 
 
a) Projektovou dokumentací, která je zpracována do podrobností nezbytných pro zpracování 
nabídky do zadávacího řízení na zhotovitele stavby (tedy stupeň projektové dokumentace pro 
provádění stavby vč. soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr) dle ust. § 92 
odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ) a jeho prováděcích 
předpisů, zj. vyhl. č. 169/2016 Sb., platných a účinných v době dokončení dokumentace a dle  vyhl. 
č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění (dále jen PD). 
b) Podmínkami a připomínkami stanovenými ve správních řízeních příslušnými orgány státní 
správy, podmínkami a připomínkami jiných veřejnoprávních orgánů. 
c) Příslušnými ČSN, zejména příslušnými ČSN pro stavební suroviny, materiály a výrobky 
(třída 72), ČSN pro navrhování a provádění staveb (třída 73), ČSN pro části staveb (třída 74) a 
obecně závaznými předpisy platnými v době provádění Díla (zejména zákonem č. 183/2006 Sb. 
o územním plánování a stavebním řádu, v aktuálním znění, jeho prováděcích předpisů, a dalších 
předpisů upravujících práva a povinnosti stavebníka) a dalšími podmínkami Objednatele 
sjednanými Smlouvou. Hodnoty uvedené v těchto normách jako doporučené se tímto sjednávají 
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jako závazné, nedohodnou-li se Smluvní strany písemně jinak. 
 

3. Zhotovitel prohlašuje, že před podpisem Smlouvy převzal a seznámil se podrobně s PD i 
listinami uvedenými v odst. 2 tohoto článku Smlouvy.  Zhotoviteli je známo, že tato PD neřeší 
jednotlivé podrobnosti a detaily stavby a že tyto vyřeší sám po dohodě s Objednatelem 
v dostatečném předstihu tak, aby řešení detailů nenarušilo harmonogram zhotovení Díla. Jakékoliv 
zdržení způsobené nedořešením detailu stavby jde k tíži Zhotovitele. Zhotovitel prohlašuje, že 
jemu předaná PD je kompletní, a že je s ohledem na své znalosti a zkušenosti schopen dle předané 
PD zhotovit Dílo řádně v požadovaném rozsahu a kvalitě, tedy tak, aby mohlo být řádně užíváno 
k účelu, k němuž bylo zhotoveno. Zhotovitel není oprávněn později namítat nekvalitu nebo 
nedostatečnost podkladů ke zhotovení Díla. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo dle této Smlouvy 
včetně prací a dodávek, které sice nejsou výslovně popsány v PD nebo v dalších dokumentech 
nebo právních předpisech uvedených v odstavci 2 tohoto článku Smlouvy, ale jsou pro řádné 
provedení Díla potřebné a Zhotovitel je znal, mohl nebo měl znát  na základě svých odborných a 
technických znalostí při uzavření této Smlouvy.  
 
4. Zhotovitel se zavazuje v rámci plnění podle Smlouvy dále dodat zejména: 
a) dokumentaci skutečného provedení stavby ve třech vyhotoveních v listinné a v jednom 
vyhotovení v digitální podobě ve formátu DXG a PDF s tímto upřesněním: 
-  projektem skutečného provedení se rozumí aktuální projekt pro provedení stavby, v němž 
budou odborně v digitální podobě zakresleny zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo 
v průběhu zhotovení Díla případné dokladované odchylky skutečného provedení Díla od projektu 
pro provedení stavby, v případech, kdy pro velké množství změn by opravený výkres byl 
nepřehledný, bude zpracován Zhotovitelem výkres nový, 
- části projektu pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny 
nápisem „beze změn,“ 
- každý výkres dokumentace o skutečném provedení stavby bude opatřen jménem a 
příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele, 
- u výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, 
ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou Objednatele a její souhlasné 
stanovisko, 
b) geodetické zaměření  stavby v souřadnicovém tvaru,   
c) doklady o výsledcích předepsaných zkoušek, atestů, revizí, měření (zejména elektroinstalace, 
vodovodní a kanalizační přípojky, komíny, topnou zkoušku, tlakovou zkoušku vodovodu, plyn, 
hromosvody, energetická náročnost budovy, zkoušky a měření potřebná k přejímacímu řízení a 
ke kolaudaci,  atp.), 
d) prohlášení o shodě ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, 
v platném znění, nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na 
vybrané stavební výrobky, vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, 
v platném znění),  
e) doklad o způsobilosti provozních zařízení k plynulému a bezpečnému provozu,  
f) doklady o ověření požadovaných vlastností výrobků (§ 156 stavebního zákona) a další doklady 
stanovené v podmínkách stavebního povolení a územního rozhodnutí pro vydání kolaudačního 
souhlasu, 
g) dodací listy, záruční listy, provozní předpisy k obsluze díla, podmínky užívání, návody k údržbě 
v českém jazyce, 
h) originál úplného stavebního deníku. 
 
5. Zhotovitel je povinen v rámci plnění Díla provést veškeré práce, dodávky, služby a výkony, 
kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, řádnému provedení (dokončení) a předání Díla 
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k jeho úspěšné kolaudaci a uvedení do řádného provozu (např. vytyčovací práce včetně předání 
dokladů o vytyčení stavby, zábory veřejného prostranství, zajištění povolení k výkopovým pracím, 
povolení zvláštního užívání komunikací, povolení kácení zeleně, skládky výkopového a 
přebytečného materiálu, odvoz tohoto materiálu na skládku, zajištění dokladu o likvidaci odpadů, 
zajištění dodávky ručních hasicích přístrojů dle požární zprávy, úklid staveniště a odstranění 
zařízení staveniště, komplexní úklid stavby). Veškeré v tomto článku uvedené činnosti nejsou 
považovány pro účely této Smlouvy za vícepráce a jsou již obsaženy v ceně Díla. Zhotovitel 
podpisem této Smlouvy přebírá veškeré povinnosti stavebníka z rozhodnutí o povolení stavby, 
Objednatel se zavazuje k poskytování veškeré potřebné součinnosti k plnění povinností.  
 
6. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci Díla nepoužije žádný materiál nebo výrobky, 
o kterých je v době jeho užití známo, že jsou škodlivé nebo že neodpovídají technickým 
požadavkům dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění 
pozdějších předpisů.   
 
7. Případné změny Díla oproti Smlouvě požadované Objednatelem musí být předem sjednány 
formou písemného dodatku k této Smlouvě, jinak se má za to, že jde o plnění v rámci Smlouvy.  
 
8. Objednatel má právo jednostranně snížit rozsah plnění sjednaný původně ve Smlouvě. Toto 
snížení nebo záměr tohoto snížení musí Objednatel oznámit Zhotoviteli v dostatečném předstihu 
před provedením prací resp. před objednáním materiálů a dodávek Zhotovitelem.  
 
9. Objednatel je oprávněn jednostranně měnit (v dostatečném předstihu před jejich prováděním 
resp. objednáním Zhotovitelem) technické řešení nebo materiál zhotovovaného Díla nebo jeho 
části, toto oprávnění se týká i případných dispozičních změn zhotovovaného Díla. Pokud cena 
nového technického řešení nebo materiálu bude jiná  než cena původního řešení či materiálu, bude 
o tento rozdíl dodatkem ke Smlouvě upravena  celková sjednaná cena Díla, , přičemž tento postup 
bude proveden postupem podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů. 
 
10. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel může a předpokládá, že bude požadovat změny Díla, 
Tyto budou platně sjednány mezi Zhotovitelem a Objednatelem na základě oboustranně 
potvrzených písemných soupisů změn, upravené projektové dokumentace ve dvojím vyhotovení a 
ocenění změn v úrovni dle jednotkových cen jako rozpočet, jež byl vodítkem pro sjednání pevné 
ceny Díla (v Příloze č. 2), položky neobsažené v rozpočtu budou oceněny ve směrných cenách 
vydaných ÚRS Praha, platných v době provádění prací, přičemž tento postup bude proveden 
postupem podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů. 
 
11. Změny díla navrhované Zhotovitelem (změna materiálů apod.), projedná Zhotovitel se 
zástupcem Objednatele a předloží podrobnou kalkulaci měnící sjednanou cenu Díla. O provedení 
takto sjednaných změn předmětu Díla musí být uzavřen dodatek ke Smlouvě. Teprve po uzavření 
dodatku mohou být sjednané změny realizovány, v opačném případě nemá Zhotovitel nárok na 
jejich úhradu. 
 
12. Zhotovitel použije na zhotovení Díla materiály I. jakosti a materiály, které mají kvalitu, kterou 
Zhotovitel prokáže Objednateli písemným dokladem při odsouhlasování soupisu provedených 
prací. Dokladem se rozumí dodací listy od používaných materiálů (včetně certifikátů a protokolů 
o shodě) vystavené příslušným výrobcem. Zhotovitel se dále zavazuje, že dílo bude splňovat 
požadavky na energetickou náročnost budovy dle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, 
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ve znění pozdějších předpisů. 
 
13. Zhotovitel a Objednatel si vzájemně potvrzují, že drobné odchylky od PD, které nemění 
celkové řešení Díla, ani nezvyšují cenu Díla, nejsou vadami, jestliže byly dohodnuty alespoň 
souhlasným zápisem do stavebního deníku. Tyto odchylky Zhotovitel vyznačí v projektové 
dokumentaci skutečného provedení Díla. 
 
14. Zhotovitel je povinen, vzhledem ke své odborné způsobilosti, bez zbytečného odkladu písemně 
upozornit Objednatele na nevhodné řešení nebo materiál, jež mají být použity při zhotovení Díla. 
   

 
V. TERMÍNY PLNĚNÍ 

 
1. Zhotovitel se zavazuje Dílo provést v následujících termínech: 
 
Převzetí staveniště do deseti dnů od nabytí účinnosti této smlouvy, pokud nebude při jejím podpisu 
písemně dohodnuto jinak. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Dokončení Díla a předání bezvadného Díla Objednateli: délka provádění díla 120 kalendářních  
dnů. Lhůta pro provedení díla začíná běžet dnem převzetí stavenistě Zhotovitelem. 
 
Podrobný závazný harmonogram je v Příloze č. 1 Smlouvy. 
 
2. Převzetí staveniště i zahájení výstavby bude potvrzeno protokoly potvrzenými Smluvními 
stranami (může být nahrazen i zápisem do stavebního deníku potvrzeným Smluvními stranami).  
 
3. O dokončení prací a dodávek k jednotlivým  tzv. uzlovým bodům bude Smluvními stranami 
učiněn zápis do stavebního deníku. 
 
4. V případě, že Zhotovitel nezahájí, přeruší nebo zastaví práce vlivem okolností na straně 
Zhotovitele  nebo bude v prodlení s plněním dle dílčích sjednaných termínů (uzlového bodu)  o 
více než 21 dnů, má Objednatel, kromě práv uvedených v ostatních ustanoveních Smlouvy, právo 
od této Smlouvy odstoupit. 
 
5. Pokud v průběhu realizace Díla v důsledku plnění podmínek a připomínek stanovených 
ve správních řízeních příslušnými orgány státní správy anebo podmínek a připomínek jiných 
veřejnoprávních orgánů dojde k přerušení nebo zastavení prací, bude termín plnění Smlouvy po 
dohodě Smluvních stran prodloužen dodatkem ke Smlouvě o dobu prokazatelně nutnou ke splnění 
závazných podmínek a pokynů. 
 
6. Zhotovitel se zavazuje Dílo řádně a v řádné kvalitě zhotovit a předat ve sjednaném termínu 
Pro případ prodlení Zhotovitele se splněním závazku uvedeného v předchozí větě z důvodu 
ležícího na straně Zhotovitele Smluvní strany sjednávají smluvní pokutu ve výši 0,2% celkové 
ceny díla za každý započatý den prodlení se splněním povinnosti Dílo řádně zhotovit a předat.  
 
7. Zhotovitel je povinen v termínu sjednaném Smlouvou nebo, pokud tento termín sjednán není, 
nejdéle do 5 dnů od podpisu Protokolu o předání a převzetí Díla kompletně vyklidit a uklidit 
staveniště a jeho okolí tam, kde jsou patrné důsledky jeho činnosti, včetně komunikací a ploch, 
které užíval. Případné ponechání materiálu na staveništi za účelem odstranění vad na dobu 
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přesahující termín sjednaný pro vyklizení staveniště musí být předem projednáno s Objednatelem a 
tímto odsouhlaseno. 
 
8. Zhotovitel je povinen se na vyzvání Objednatele včas zúčastnit kolaudace stavby a poskytovat 
veškerou součinnost podle pokynů orgánů státu a Objednatele. 
 
 

VI. CENA DÍLA 
 
1. Cena Díla specifikovaného v článku IV. Smlouvy je sjednána dohodou Smluvních stran pro celý 
rozsah plnění poskytovaného Zhotovitelem dle Smlouvy jako cena pevná ve výši 4.486.109,- Kč 
(slovy: čtyřimilionyčtyřistaosmdesatšesttisícsstodevět korun) bez DPH. K této ceně bude 
připočtena v souladu s platnými daňovými předpisy DPH ve výši 942.082,90 (slovy: 
devětsetčtyřicetdvatisícosmdesatdva korun a devadesát haléřů) V takto sjednané ceně jsou zahrnuty 
veškeré práce, dodávky, služby, poplatky a výkony dle Smlouvy. Zhotovitel přebírá nebezpečí 
změny okolností při zhotovení Díla. 
 
2. Veškeré změny, doplňky, zúžení nebo rozšíření předmětu plnění (Díla) oproti Smlouvou 
sjednanému rozsahu, na návrh Objednatele nebo Zhotovitele, sjednané dodatkem ke Smlouvě 
pokud  v dodatku o změně rozsahu Díla nebo v písemném soupisu nebude řešena změna ceny Díla, 
budou změny díla oceněny položkově s použitím stejných jednotkových cen jako rozpočet, jež byl 
vodítkem pro sjednání pevné ceny díla (v Příloze č. 2). Položky neobsažené v rozpočtu budou 
oceněny ve směrných cenách vydaných ÚRS Praha, platných v době provádění prací 
 

 
VII. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

 
1. Nárok na zaplacení ceny Díla v plné její sjednané výši vzniká Zhotoviteli řádným provedením  
díla dle Smlouvy. 
 
2. Smluvní strany sjednávají i přes ujednání v odst. 1 tohoto článku Smlouvy závazek Objednatele 
platit Zhotoviteli průběžně dopředu splátky na cenu Díla sjednanou Smlouvou, a to dle skutečně 
zhotoveného  a Smluvními stranami odsouhlaseného plnění Zhotovitele podle Smlouvy, sepsaného 
Zhotovitelem v tzv.  Soupisech provedených prací vždy za období jednoho kalendářního měsíce 
a odsouhlaseného Objednatelem, a to ve výši 90 % z částky uvedené v Soupisu provedených 
prací. Objednatel se zavazuje platit splátky na cenu Díla na základě daňových dokladů 
vystavených Zhotovitelem na podkladě Objednatelem odsouhlaseného Soupisu provedených prací 
doručených do sídla Objednatele. Nárok Zhotovitele na zaplacení splátky na cenu Díla  vzniká 
schválením Soupisu provedených prací Objednatelem. Objednatel se písemně vyjádří k Soupisu 
provedených prací  do 5ti pracovních dnů ode dne jeho obdržení.   
Po dokončení Díla bez vad a nedodělků a jeho předáním Objednateli. bude Smluvními stranami 
sepsán Protokol o předání a převzetí Díla, který Zhotovitele opravňuje vystavit konečný daňový 
doklad na zbylých 10% ceny díla.  

3. Náležitosti daňových dokladů. Daňové doklady budou splňovat veškeré náležitosti daňového 
dokladu v souladu s platnou právní úpravou. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti 
daňového dokladu, Objednatel je oprávněn vrátit ji Zhotoviteli na doplnění. V takovém případě se 
přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené faktury 
Objednateli. Faktura bude vždy obsahovat v příloze odsouhlasený Soupis provedených prací na 
jehož základě bude vystavena.Bez tohoto je faktura neplatná. Každá faktura musí být označena 
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číslem projektu. 
 
4. Spor o množství provedené práce. Nedojde-li mezi oběma Smluvními stranami k dohodě při 
odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, výkonů nebo dodávek, je Zhotovitel 
oprávněn vyúčtovat pouze práce, výkony a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu.  
 
5. Splatnost faktur. Smluvní strany sjednávají splatnost 30 kalendářních dnů ode dne doručení 
oprávněně vyhotovené faktury Objednateli.  
 
 

VIII. REALIZACE DÍLA  
 

1. Zhotovitel prohlašuje, že veškeré požadavky na stavební připravenost Objednatele byly splněny 
před podpisem Smlouvy. Zhotovitel zabezpečí pro svojí potřebu, na vlastní náklad staveniště,  tj. 
jeho provoz, údržbu, pořádek a čistotu po celou dobu výstavby. Zhotovitel odstraní neprodleně 
veškerá znečištění a poškození stávajících komunikací, ke kterým dojde provozem Zhotovitele. 
Odběry  energií pro realizaci díla si Zhotovitel projedná samostatně s jejich správci případně s 
orgány státní správy, náklady na odběr energií pro realizaci díla platí Zhotovitel. Totéž platí i v 
případě určení skládek materiálů, povolení vybudování objektů zařízení staveniště a pod. 
Zhotovitel odpovídá za škody způsobené svojí činností na staveništi do doby vyklizení staveniště. 
 
 2. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků v prostoru 
staveniště, odpovídá za to, že všechny osoby vyskytující se na staveništi budou oblečeny 
do reflexní vesty, ochranné přilby, pracovního oděvu, obuty do pracovní obuvi a budou užívat 
ochranné pomůcky v souladu s platnými právními předpisy. Zhotovitel je povinen zajistit aktuální 
seznam všech pracovníků přítomných na stavbě, včetně pracovníků svých subdodavatelů. Seznam 
pracovníků Zhotovitel aktualizuje vždy podle skutečného stavu pracovního dne. Dále Zhotovitel 
v rámci své činnosti zodpovídá za dodržování hygienických předpisů a podmínek na ochranu 
životního prostředí. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré příslušné normy, 
bezpečnostní, hygienické a požární předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se 
týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré 
vzniklé náklady Zhotovitel.  
 
3. Zhotovitel odpovídá za to, že veškeré odborné práce vykonávají zaměstnanci Zhotovitele nebo 
jeho subdodavatelů, mající příslušnou kvalifikaci platnou po celou dobu výkonu profese. 
Zhotovitel odpovídá za to, že všichni jeho pracovníci byli podrobeni vstupní lékařské prohlídce, 
na základě které jsou schopni výkonu práce v určené profesi. U profesí, u nichž to požaduje právní 
předpis, zajišťuje Zhotovitel pravidelné kontrolní prohlídky. Doklad o kvalifikaci zaměstnance je 
Zhotovitel povinen na požádání předložit Objednateli.  
 
4. Objednatel je oprávněn, pokud Zhotovitel neplní své povinnosti, sám nebo prostřednictvím třetí 
osoby zrealizovat vedlejší a pomocné práce, úklid, bezpečnostní opatření apod. a to zejména 
v těchto případech: 
- nedochází k dennímu úklidu pracoviště, či odstraňování odpadů vzniklých činností Zhotovitele, 
a to ani v dodatečné lhůtě stanovené zápisem Objednatele nebo koordinátora bezpečnosti práce ve 
stavebním deníku, 
- přes písemné upozornění Objednatele nebo koordinátora bezpečnosti práce ve stavebním 
deníku nebo plánu BOZP nejsou ze strany Zhotovitele dodržovány předpisy BOZP, PO a OŽP na 
stavbě,  
náklady vzniklé Objednateli s výše uvedenými činnostmi je po jejich vyčíslení Objednatel 
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oprávněn nárokovat u Zhotovitele a započíst na pohledávky Zhotovitele.   
 

IX. PROVEDENÍ DÍLA, JEHO PŘEDÁNÍ 
 

1. Závazek řádně provést Dílo dle Smlouvy je splněn dokončením Díla bez vad a nedodělků a jeho 
předáním Objednateli. O předání a převzetí Díla  bude Smluvními stranami sepsán Protokol o 
předání a převzetí Díla. 
 
2. Objednatel je oprávněn převzít Dílo i s drobnými vadami a nedodělky. O předání a převzetí Díla 
s vadami a nedodělky bude Smluvními stranami sepsán Protokol o předání a převzetí díla, 
v němž budou popsány veškeré vady a nedodělky, společně s termíny na jejich odstranění. Pokud 
se vyskytnou vady nebo (a) nedodělky bránící povolení užívání Díla,  způsobené Zhotovitelem, 
bude Objednatel povinen převzít Dílo až po odstranění těchto vad nebo (a) nedodělků. Dílo je 
dokončeno, jsou-li odstraněny veškeré vady a/nebo nedodělky. Smluvní strany sjednávají 
vyloučení užití ustanovení § 2605 odst. 2 ObčZ. Objednatel přizve k předání a převzetí díla též 
technický dozor stavebíka.  
 
3. Podpisem Protokolu o předání a převzetí Díla Smluvními stranami dochází k předání Díla 
Objednateli. Při předání a převzetí díla zajistí objednatel účast Technického dozoru objednatele. 
 
4. V případě, že Zhotovitel nedodrží jakoukoliv lhůtu pro odstranění vad a nedodělků sjednanou 
v Protokolu o předání a převzetí díla, nebo sjednanou pro vady zjištěné při kolaudaci stavby, 
zavazuje se zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč (slovy: tisíc korun českých) za 
každý den prodlení s odstraněním každé vady nebo nedodělku do doby jejich odstranění. 
V případě, že Zhotovitel neodstraní vady  nebo/a  nedodělky vytčené Protokolem o předání a 
převzetí díla ani ve lhůtě dodatečně sjednané nebo ve lhůtě do 7 dnů, pokud lhůta nebude sjednána, 
je Objednatel oprávněn vady nebo/a  nedodělky odstranit sám nebo prostřednictvím třetí osoby. 
Náhradu nákladů na odstranění vady nebo/a  nedodělku nese Zhotovitel v plné její vzniklé výši.  
   
5. Dílo je samostatným celkem a bude předáváno najednou, včetně všech sjednaných listin 
(zejména článek IV. odst.  4 Smlouvy) v přejímacím řízení, ve kterém Objednatel provede 
kontrolu, zda je Dílo způsobilé převzetí. Pokud bude zjištěna při přejímce Díla či při kolaudačním 
řízení povinnost k dodání jiných dokladů, zavazuje se Zhotovitel takové doklady dodat bez 
zbytečného dokladu v termínu sjednaném s Objednatelem.  
 
6. V případě, že Zhotovitel nepředá Objednateli včas potřebné doklady týkající se Díla, které jsou 
nezbytné především pro kolaudační řízení, či se prokáže, že Zhotovitel nevedl řádně stavební 
deník, zavazuje se Zhotovitel zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý jednotlivý 
případ. 
 
7. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat Objednatele nejméně 10 dnů předem k předání a převzetí 
Díla. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat Objednatele nejméně 4 dny předem k účasti 
na zkouškách, měřeních a dalších činnostech, při nichž si Objednatel vyhradil svoji účast. Výzva 
musí obsahovat kromě obecných náležitostí termíny, termín převzetí Díla nesmí být kratší než 10 
kalendářních dní po doručení výzvy, čas převzetí Díla v místě plnění, včetně specifikace 
dokumentace, která bude při převzetí Díla předána Zhotovitelem Objednateli. Objednatel se 
zavazuje v určeném čase a místě se dostavit k převzetí Díla. Výzva k převzetí Díla musí obsahovat 
prohlášení Zhotovitele o tom, že Dílo je způsobilé k převzetí. Zhotovitel je povinen předat 
Objednateli takto připravené Dílo nejpozději v poslední den dodací lhůty (termínu dokončení 
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Díla). V případě, že Zhotovitel nedodrží dodací lhůtu sjednanou touto Smlouvou, zavazuje se 
zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla za každý den prodlení. 
 
8. V případě, že Zhotovitel provede Dílo v kratším čase, než dohodnutém, zavazuje se Objednatel 
toto Dílo řádně převzít. 
 

 
X. VÝHRADA VLASTNICKÉHO PRÁVA, NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI 

 
1. Vlastníkem zhotovovaného Díla je od počátku Objednatel, a to od okamžiku zabudování 
materiálu či stavebního prvku do Díla. Objednatel je vlastníkem zhotovené části Díla i v případě 
odstoupení od Smlouvy a Dílo (jeho část) nelze vzhledem k jeho povaze vrátit Zhotoviteli. 
 
2. Nebezpečí škody na Díle nese od počátku Zhotovitel a nebezpečí škody na Díle či jeho části  
přechází na Objednatele  
 
a) dnem předání staveniště Zhotovitelem Objednateli v případě odstoupení od Smlouvy, pokud 
staveniště nebude Zhotovitelem předáno, pak dnem, kdy Zhotovitel ukončil na staveništi veškerou 
činnost a zároveň dnem, od kterého zahájil na stavbě činnost jiný zhotovitel, nebo 
 
b) dnem podpisu Protokolu o předání a převzetí Díla Smluvními stranami. 
 
 

XI. SOUČINNOST OBJEDNATELE 
 

1. Objednatel se zavazuje, že Zhotoviteli předá staveniště a doklady (za jejihž správnost odpovídá 
objednatel) potřebné k zahájení a realizaci díla:  
- pravomocná rozhodnutí o umístění a o povolení stavby, 
- PD pro stavební povolení v jednom paré a v elektronické podobě na CD 
- vyjádření veřejnoprávních orgánů. 
 
2. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla. Technický dozor (dále TD) Objednatele je 
zejména oprávněn: 
 
- kontrolovat, zda práce jsou prováděny v souladu se smluvními podmínkami, PD, přísl. normami, 
rozhodnutími veřejnoprávních orgánů a obecnými právními předpisy; 
- upozorňovat zápisem do stavebního deníku na zjištěné nedostatky a kontrolovat termín a způsob 
odstranění; 
- kontrolovat  zakrývané konstrukce,  přejímat  dokončené  práce a  uzavřít  dohodu  o  opatřeních 
a termínech k odstranění zjištěných vad a nedodělků. 
 
3. Nerespektování oprávněných požadavků TD Objdnatele Zhotovitelem, opravňuje Objednatele k 
zastavení stavby až do doby sjednání nápravy. Zastavení stavby musí být učiněno písemně zápisem 
ve stavebním deníku, příp. doporučeným dopisem na adresu Zhotovitele s uvedením důvodu, který 
vedl k zastavení stavby. V případě opakovaného nerespektování (tj. min. 2x) je Objednatel 
oprávněn od Smlouvy odstoupit.   
 
4. Bezpečnost práce. Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn kontrolovat provádění Díla 
z hlediska dodržování zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci, v platném znění, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 
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požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, v platném znění, a 
příslušných ustanovení zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném znění, týkajících se 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.  
Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn zejména: 
- koordinovat spolupráci při příjímání opatření k zajištění BOZP se zřetelem na povahu 
stavby a na všeobecné zásady prevence rizik a činnosti  prováděné na staveništi současně 
popřípadě v těsné návaznosti, s cílem chránit zdraví osob, zabraňovat pracovním úrazům, 
- dávat podněty a doporučovat technická řešení nebo organizační opatření, která jsou 
z hlediska zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a podmínek výkonu 
práce vhodná pro plánování jednotlivých prací, zejména těch, které se uskutečňují současně nebo 
v návaznosti, 
- organizovat a řídit nejméně 1x za 14 kalendářních dní kontrolní den BOZP k dodržování 
Plánu BOZP za účasti Zhotovitele nebo osob jimi pověřených, včetně zápisu, 
- sledovat provádění prací na staveništi se zaměřením na zjišťování, zda jsou dodržovány 
požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, upozorňovat na zjištěné nedostatky 
Zhotovitele a stavebníka a požadovat bez zbytečného odkladu zjednání nápravy, 
- provádět zápisy o zjištěných nedostatcích v BOZP na staveništi do plánu BOZP stavby a 
stavebního deníku, na něž prokazatelně upozorní Zhotovitele, a dále zapisovat údaje o tom, zda  a 
jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny. 
 
5. Nerespektování oprávněných požadavků koordinátora bezpečnosti práce  Zhotovitelem  písemně 
zapsaných do stavebního deníku a plánu BOZP opravňuje Objednatele k zastavení stavby až do 
doby sjednání nápravy. Zastavení stavby musí být učiněno písemně zápisem ve stavebním deníku, 
příp. doporučeným dopisem na adresu Zhotovitele s uvedením důvodu, který vedl k zastavení 
stavby. V případě opakovaného nerespektování (tj. min. 2x) je Objednatel oprávněn od Smlouvy 
odstoupit.   
 
6. Za každé závažné porušení předpisů BOZP, PO a OŽP je Objednatel oprávněn požadovat na 
Zhotoviteli okamžitou nápravu a v případě, že Zhotovitel nezjedná nápravu je Zhotovitel povinen 
zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každé 
jednotlivé porušení. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje Zhotovitele povinnosti předmětnou 
činnost vykonávat s cílem minimalizovat příčiny a zvýšit prevenci pro zamezení jejich opakování. 

 
 

XII. DALŠÍ POVINNOSTI ZHOTOVITELE 
 
1. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast pověřených pracovníků při kontrole prováděných prací, 
kterou provádí TD a činit neprodleně opatření k odstranění zjištěných vad. Výkon tohoto dozoru 
nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za řádné a včasné plnění Smlouvy. 
 
2. Kontrolní dny. Zhotovitel bude informovat Objednatele o stavu rozpracovaného díla na 
pravidelných poradách (kontrolních dnech), které bude Objednatel organizovat podle potřeby, 
minimálně 2x za měsíc. Zápisy z těchto porad bude pořizovat TD. 
 
3. Stavební deník. Zhotovitel je povinen plnit povinnosti uložené stavebníkovi stavby platnými 
právními předpisy, zejména vést ode dne převzetí staveniště stavební deník, v souladu s 
ustanovením zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
v platném znění. K požadavkům Objednatele zapsaným do stavebního deníku se Zhotovitel vyjádří 
do 3 pracovních dnů nebo nejpozději do Objednatelem stanoveného prodlouženého termínu. Toto 
ustanovení platí i v opačném vztahu tj. Zhotovitel - Objednatel. Za Objednatele budou oprávněni 
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do deníku provádět zápisy jmenovaní pracovníci TD, zástupci Objednatele, projektant, koordinátor 
bezpečnosti práce, za Zhotovitele oprávnění pracovníci určeni statutárním zástupcem Zhotovitele. 
Oprávněné osoby budou uvedeny ve stavebním deníku.  
 
4. Zhotovitel se zavazuje průběžně (min. 3 dny předem) zvát Objednatele ke kontrole všech prací, 
které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzvu je Zhotovitel povinen učinit písemně 
ve stavebním deníku minimálně 3 pracovní dny před zakrytím prací. Před zakrytím všech 
nepřístupných konstrukcí provede Zhotovitel předepsané zkoušky dle ČSN. Jestliže se Objednatel 
nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, bude Zhotovitel pokračovat v pracech. Jestliže 
Objednatel bude dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je Zhotovitel povinen toto odkrytí 
provést na náklady Objednatele. V případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly 
řádně provedené, hradí jejich odkrytí a opravu řádně neprovedených prací  Zhotovitel. 
 
5. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo jiným subjektům, je 
Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu napravit uvedením do řádného stavu a není-
li to možné, nahradit škodu v penězích. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. 
 
6. Zhotovitel je povinen být nejpozději k datu zahájení prací dle Smlouvy pojištěn minimálně proti 
škodám způsobeným jeho činností a činností třetích osob podle pokynů Zhotovitele, včetně 
možných škod zaviněných pracovníky Zhotovitele, a to až do výše ceny díla.  
 
7. Zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi doložit, že 
informoval koordinátora bezpečnosti práce o rizicích vznikajících při pracovních nebo 
technologických postupech, které zvolil. 
 
8. Zhotovitel je povinen poskytovat koordinátorovi bezpečnosti práce součinnost potřebnou pro 
plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a realizace stavby, zejména 
respektovat podněty a pokyny koordinátora, zúčastnit se zpracování plánu BOZP, tento plán 
dodržovat a postupovat podle dohodnutých opatření.  
 
9. Kontroly skutečného provedení (provádění) Díla zajišťuje objednatel prostřednictvím pověřené 
osoby - Technický dozor stavebníka. Objednatel nezajišťuje trvalý, ale občasný (náhodný) 
technický dozor stavebníka. Objednatel zajišťuje kontrolní činnost TD v období pondělí až pátek 
od 9:00 do 16:00 hodin na svůj náklad. TD je však oprávněn provádět kontrolní činnost i mimo 
termíny stanovené v předchozí větě. Požadovaná přítomnost TD v ostatních termínech, například z 
důvodu kontroly později zakrytých konstrukcí a prvků, je možná pouze na základě vzájemné 
dohody Zhotovitele a TD. Kontrolní činnost v období mimo pondělí až pátek od 9:00 do 16:00 
hodin není vynutitelná!  
Sazba přítomnosti TD v období mino pondělí až pátek od 9:00 do 16:00 hodin je 1000,- Kč za 
každou započatou hodinu přítomnosti TD.  Uvedená cena nezahrnuje DPH v zákonné výši. 
Fakturace takové kontrolní činnosti probíhá výhradně mezi TD a Zhotovitelem. Fakturace 
proběhne za uplynulý měsíc na základě faktury vydané TD do 10 dne následujícího měsíce se 
splatností 15 dnů. 
10. V případě, že Zhotovitel nesplní ustanovení bodů 1 až 8 tohoto článku, zavazuje se Zhotovitel 
zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ. 
 
 

XIII. ZÁRUKY 
 
1. Zhotovitel zodpovídá za to, že Dílo je provedené řádně v souladu s touto Smlouvou, ČSN 
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(zejména příslušnými ČSN pro stavební suroviny, materiály a výrobky (třída 72), ČSN pro 
navrhování a provádění staveb (třída 73), ČSN pro části staveb (třída 74)), rozhodnutími orgánu 
státní správy a platnými právními předpisy a doporučeními vztahujícími se k předmětu Díla.  
 
2. Záruční doba. Zhotovitel se zavazuje, že Dílo bude mít sjednané a obecně požadované 
vlastnosti i po splnění této Smlouvy, a to po dobu tzv. záruční doby v délce 60 měsíců, s vyjímkou 
dodávky komponentů a/nebo zařízení a/nebo předmětů, pro které jejich výrobce nebo dodavatel 
prokazatelně jednostranně stanovil záruční dobu jinou, minimálně však 24 měsíců. Zhotovitel 
zpracoval seznam těchto komponentů (zařízení, předmětů) s uvedením délky záruční doby 
(Příloha č. 4).  Pokud není komponent uvedený v Příloze č. 3vztahuje se na něj smluvní záruka dle 
této Smlouvy. Záruční doba počíná běžet předáním Díla dle Smlouvy. 
 
3. Po dobu záruční doby má Objednatel právo požadovat a Zhotovitel povinnost bezplatně 
odstranit písemně vytčené vady díla, které Zhotovitel zjistí kdykoliv během záruční doby, pokud 
Objednatel v souladu se zákonem a v důsledku jednání Zhotovitele neuplatní jiná práva 
z odpovědnosti za vady. Objednatel může právo z vadného plnění uplatnit u soudu, vytkl-li vadu u 
Zhotovitele kdykoliv v průběhu záruční doby. Smluvní strany vylučují užití ustanovení § 2618, § 
2112 a 2629 odst. 1 ObčZ. 
 
4. Reklamace vad vzniklých v záruční době uplatní Objednatel písemně u Zhotovitele, v 
reklamaci musí být vady popsány a musí být uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci 
Objednatel může uvést své návrhy, jakým způsobem vadu odstranit. Návrhem není Zhotovitel 
vázán, je však povinen vady odstraňovat tak, aby došlo k jejich úplnému odstranění. 
 
5. Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na odstranění reklamované vady nebránící užívání díla 
nejpozději do 72 hodin od doručení písemné reklamace Objednatele Zhotoviteli a tyto vady 
odstranit do 5 kalendářních dní od zahájení prácí na odstranění reklamované vady, nedohodnou-li 
se smluvní strany písemně jinak. 
 
6. Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na odstranění reklamované vady bránící řádnému užívání 
díla nejpozději do 48 hodin od doručení písemné reklamace Objednatele Zhotoviteli a tyto vady 
odstranit do 3 kalendářních dní od zahájení prácí na odstranění reklamované vady, nedohodnou-li 
se smluvní strany písemně jinak 
 
7. Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby odstranění vady se nepočítá do 
záruční doby dané části Díla; po tuto dobu tedy záruční doba neběží. V případě odstranění vady 
dodáním náhradního plnění běží pro toto náhradní plnění nová záruční doba, a to ode dne převzetí 
plnění Objednatelem. 
 
8. Pokud Zhotovitel nesplní sjednaný termín pro odstranění vady bránící řádnému užívání díla, je 
povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši  2 000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za 
každou vadu a den prodlení se sjednaným termínem. 
Pokud Zhotovitel nesplní sjednaný termín pro odstranění vady nebránící řádnému užívání díla, je 
povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši  1 000,- Kč (slovy: dva tisíce korun českých) 
za každou vadu a den prodlení se sjednaným termínem. 
 Pokud Zhotovitel neodstraní vadu ve sjednaném termínu, má Objednatel dále právo požadovat 
slevu z ceny Díla odpovídající vadnému plnění, pokud se nerozhodne vadu Díla odstranit sám na 
náklad Zhotovitele. 
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9. Po dobu trvání záruční doby nesmí dojít bez vědomí Zhotovitele k zásahům do provedeného 
Díla, které mění nebo narušují jeho charakter.   
 
10. Smluvní strany výslovně sjednávají, pokud Zhotovitel neodstraní jakoukoliv vadu ve 
sjednaném termínu a nedojde k jiné dohodě o termínu odstranění vady, je Objednatel oprávněn, 
kromě uplatnění smluvní pokuty nebo slevy z ceny Díla, podle vlastního uvážení odstranění vady 
zajistit třetí osobou nebo výměnou věci za bezvadnou a nárokovat na Zhotoviteli veškerou náhradu 
účelně vynaložených nákladů na odstranění vady, včetně náhrady nákladů na právní zastoupení 
poskytnuté Objednateli k uplatnění jeho práva na bezplatné odstranění vady Díla. Zhotovitel je 
povinen náhradu účelně vynaložených nákladů zaplatit Objednateli ve lhůtě do 10 dnů od doručení 
výzvy Objednatele k zaplacení. Součástí výzvy musí být listiny svědčící o výši nákladů a jejich 
účelnosti. Záruční doba na reklamované části dodávky se prodlužuje o dobu počínající datem 
uplatnění reklamace a končící dnem odstranění vady.  
 
10. Jestliže se v průběhu záruční doby některá část předmětu Díla ukáže jako vadná, nebo 
nedosáhne předpokládaných parametrů či funkcí, bude Zhotovitelem na požadavek Objednatele 
opravena nebo vyměněna a Objednatelem znovu převzata, přičemž dnem této přejímky začne běžet 
nová záruční doba touto smlouvou výše sjednaná na zmíněnou část předmětu Díla.  
 
11. Objednatel je povinen Zhotoviteli umožnit přístup po vzájemné dohodě do prostoru nebo 
místnosti, pokud je to potřebné pro možnost řádného odstranění vad nebo nedodělků. 
 
12. Objednatel je oprávněn jednostranně převést práva z odpovědnosti za vady na třetí osobu nebo 
osoby. Zhotovitel s převodem práv z odpovědnosti za vady na třetí osobu či osoby tímto souhlasí. 
Účinky převodu vůči Zhotoviteli nastávají v okamžiku, kdy byl o této skutečnosti vyrozuměn. 
 
13. Zhotovitel je povinen uhradit náhrady škody vzniklé z uplatněných vad v průběhu záruční 
doby. 
 
14. V případě zániku právních účinků této Smlouvy na základě odstoupení od této Smlouvy nebo 
na základě jiné právní skutečnosti, nese Zhotovitel odpovědnost za vady Díla, včetně záruky 
za jakost, u těch částí Díla, které již byly samostatně předány do dne zániku právních účinků 
Smlouvy nebo zhotoveny a Objednatelem zaplaceny. 
 
15. V případě opravy nebo výměny vadných částí Díla se záruční doba Díla nebo jeho části 
prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být Dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady užíváno 
vůbec nebo mohlo být užíváno jen v rozsahu nižším než projektovaném podle Smlouvy. 
 
16. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná 
Objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.  
 
 

XIV. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 
 
1. Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy, kromě výše uvedeného a kromě případů 
uvedených v ustanovení § 2002 ObčZ též v případě:    
- je-li u příslušného soudu podán návrh na zahájení insolvenčního řízení na majetek Zhotovitele, 
je-li prohlášen úpadek Zhotovitele nebo je-li tento návrh zamítnut pro nedostatek majetku; 
- Zhotovitel je v likvidaci, 
- bude-li plnění Zhotovitele opakovaně vykazovat vady, na  něž Objednatel Zhotovitele opakovaně 
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(nejméně 2x) upozorní, pokud Zhotovitel nesjedná ve stanovené lhůtě nápravu,   
- je-li dílo realizováno pracovníky, kteří nemají povolení k pobytu na území ČR a pracovní 
povolení pro místo provádění Díla, 
- poruší-li Zhotovitel opakovaně (nejméně 2x) předpisy  BOZP, PO nebo OŽP, 
- přes opakovaná (nejméně 2x) upozornění Objednatele Zhotovitel brání nebo jinak znemožní 
provádění kontrol a zkoušek díla nebo jeho části, 
- Zhotovitel opakovaně (nejméně 2x) nerealizuje Dílo podle této Smlouvy nebo opakovaně 
zanedbává realizaci svých povinností daných touto Smlouvou, 
- Zhotovitel je prodlení s plněním Díla, termínu jakéhokoliv tzv. uzlového bodu o více než 21 dnů, 
- Zhotovitel zásadním způsobem nedodržel jakost, garantované parametry či závažně porušil 
technologickou kázeň, 
- Zhotovitel neobstarává, zanedbává obstarávání, odmítá nebo není schopen obstarat potřebné věci, 
služby nebo pracovní síly na realizaci a dokončení díla v souladu s touto Smlouvou, 
- použití předaných podkladů k jiným účelům než je uvedeno v této Smlouvě nebo jejich 
poskytnutí třetí osobě bez vědomí Objednatele, 
- neoprávněné zastavení či přerušení prací na více jak 7 dní na stavbě nebo provádění Díla 
způsobem, který zjevně neodpovídá dohodnutému rozsahu Díla nebo termínu plnění Díla, 
- neprovádění klientských změn požadovaných Objednatelem, maření projednávání klientských 
změn, na které byl Zhotovitel Objednatelem alespoň jednou upozorněn. 
 
2. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy, kromě výše uvedeného a kromě případů 
uvedených v ustanovení § 2002 ObčZ též v případě:  

   -  je-li u příslušného soudu podán návrh na zahájení insolvenčního řízení na majetek 
Objednatele, je-li prohlášen úpadek Objednatele nebo je-li tento návrh zamítnut pro nedostatek 
majetku, 

- pokud Objednatel i přes písemné výzvy neposkytuje sjednanou součinnost nebo jinak svojí 
činností brání v řádném zhotovování Díla, pro tento případ není neplacení sporných nebo vadných 
částí Díla posuzováno jako neposkytování součinnosti. 
 
3. Odstoupení od Smlouvy musí být učiněno písemně, doručeno druhé Smluvní straně, přičemž 
účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení a Smlouva se ruší 
k tomuto dni. Odstoupení od Smlouvy se týká nesplněného zbytku Smlouvou sjednaného plnění. 
 
4. V případě odstoupení od této Smlouvy Objednatelem nebo Zhotovitelem Smluvní strany 
sjednávají, že si  ponechají  vzájemná plnění poskytnutá podle Smlouvy do data účinků odstoupení 
od smlouvy (viz ujednání o výhradě vlastnického práva). Objednatel není povinen vrátit doposud 
zhotovené Dílo, jeho část, stavební materiál již Zhotoviteli zaplacený. Objednatel je povinen 
zaplatit Zhotoviteli veškeré odsouhlasené práce a dodávky (ponížené o Pozastávky) a dále doposud 
neodsouhlasené práce a dodávky dodané Zhotovitelem v souladu se Smlouvou do data odstoupení 
od Smlouvy za ceny sjednané Smlouvou (viz položkový rozpočet), ponížené o částku ve výši 10% 
z účtované ceny za provedené práce a dodávky díla (Sleva z ceny díla). Smluvní strany sjednávají 
Slevu z ceny Díla dle předchozí věty jako kompenzaci na pokrytí nákladů na odstranění vad a škod 
vzniklých nedokončením Díla, nerozhodno, zda byly Objednatelem vyčísleny nebo uplatněny. 
Pokud bude na základě znaleckého posudku zajištěného podle článku XV. odst. 11. Smlouvy 
zjištěn nárok na Slevu z ceny Díla vyšší než 10%, bude Zhotovitelem poskytnuta vyšší Sleva 
z ceny Díla zjištěná podle znaleckého posouzení. 
 
5. Smluvní strany se zavazují  k datu účinků odstoupení od Smlouvy pořídit kompletní inventuru 
Díla, tzn. soupis skutečně dodaného Díla a materiálu, sepsat vady a případně Dílo a materiál, jež 
nebyl dodán. Tento soupis bude  zdokumentován fotografiemi a filmovým záznamem.  
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6. Na základě inventurního soupisu bude provedeno vyúčtování nedokončeného Díla a případný 
doplatek doposud nezaplacené části ceny Díla.  
 
7. Smluvní strany sjednávají pro případ odstoupení od Smlouvy, že kromě nároků dle ustanovení 
§ 2005 odst. 2 ObčZ i po odstoupení od této Smlouvy  mají zájem na trvání dohody obsažené 
ve Smlouvě, a to zejména dohody o ceně Díla, dohody o zárukách za jakost Díla, dohody o 
smluvních pokutách, včetně všech ujednání obsažených v tomto článku Smlouvy.  
 
8. Zhotovitel je dále povinen předat  Objednateli ve lhůtě bez zbytečného odkladu od účinků 
odstoupení od Smlouvy  veškeré dokumenty, atesty a jiné listiny vztahující se k Dílu, získané za 
dobu trvání účinnosti této Smlouvy, jakož i listiny předané Zhotoviteli k provedení Díla. Nepředání 
listin uvedených v předchozím je sakcionováno smluvní pokutou ve výši 200.000,-Kč (slovy: 
dvěstětisíc korun českých), kterou je Zhotovitel povinen zaplatit k písemné výzvě Objednatele ve 
lhůtě uvedené v písemné výzvě,  pokud listiny uvedené výše nepředá ve lhůtě pro zaplacení 
smluvní pokuty. 
 
9. Okamžikem odstoupení od Smlouvy je Zhotovitel oprávněn k přístupu na staveniště pouze za 
přítomnosti pracovníků Objednatele nebo třetí osoby (hlídací agentury). Zhotovitel je povinen do 
10 dnů od účinků odstoupení ze staveniště odstranit věci ve svém vlastnictví, popřípadě sjednat 
odkup nebo způsob užívání těchto věcí nástupcem Zhotovitele. V této lhůtě je Zhotovitel povinen 
předložit doklady o úhradě energií, vody jejich dodavatelům a poskytnout součinnost při cesi 
smluv o dodávkách na nástupce Zhotovitele. V případě nesplnění této povinnosti je Zhotovitel 
povinen uhradit Objednateli veškeré náklady a škody, které mu v souvislosti s porušením této 
povinnosti vznikly. 
 
10.  Bude-li Objednateli z důvodů stojících na straně Zhotovitele nebo jeho subdodavatelů  udělena 
finanční pokuta orgánem činným v oblasti životního prostředí, ochrany a bezpečnosti zdraví při 
práci, požární ochrany, případně jiným orgánem státní správy, za porušení platných právních 
předpisů či jiných povinností při výstavbě realizované dle této Smlouvy, je Zhotovitel povinen 
nahradit zaplacenou pokutu Objednateli v plné výši. Objednatel je oprávně pokutu započíst proti 
pohledávce Zhotovitele.  
 
11. Zhotovitel je oprávněn umístit na staveništi vlastní reklamní tabuli s obsahem schváleným 
Objednatelem. 
 
12. Objednatel je oprávněn bez sankcí ze strany Zhotovitele odstoupit od Smlouvy v plném nebo 
částečném rozsahu, dojde-li ze strany Objednatele k úplnému nebo částečnému nezajištění 
financování výstavby. V tomto případě má Zhotovitel nárok na zaplacení poměrné části ceny díla 
odpovídající rozsahu provedeného Díla, ale nemá nárok na uplatnění jakýchkoli sankcí či ušlého 
zisku vůči Objednateli. 
 
13. V případě odstoupení Objednatele od Smlouvy ve výše uvedených případech je Objednatel 
oprávněn sám nebo prostřednictvím třetí osoby Dílo nebo jeho část dokončit, případně opravit 
nebo jinak uvést do souladu s podmínkami Smlouvy. V takovém případě všechny náklady 
převyšující cenu Díla sjednanou dle této Smlouvy spojené s dokončením nebo uvedením Díla či 
jeho části do souladu se Smlouvou uhradí Zhotovitel na základě písemné výzvy Objednatele. 
Objednatel je oprávněn odečíst ze svých finančních závazků vůči Zhotoviteli své finanční nároky 
na úhradu výše uvedených nákladů. Pokud si to dokončení nebo uvedení Díla nebo jeho části do 
souladu se Smlouvou bude vyžadovat, Zhotovitel na své náklady a v rozsahu požadovaném 
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Objednatelem odstraní dílo nebo jeho část - jestliže tak ve lhůtě stanovené Objednatelem neučiní, 
budou součástí nákladů, které Zhotovitel uhradí Objednateli i náklady na částečné či úplné 
odstranění Zhotovitelem provedeného Díla nebo jeho části. Tímto ustanovením nejsou dotčeny 
ostatní nároky Objednatele dané mu Smlouvou. Objednatel má v případě odstoupení od této 
Smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny Díla, místo jejich odstranění. 
 
14. Jakoukoliv v této Smlouvě sjednanou smluvní pokutu se Zhotovitel zavazuje zaplatit způsobem 
a ve lhůtě splatnosti uvedené v písemné výzvě Objednatele k zaplacení smluvní pokuty doručené 
Zhotoviteli. Jakékoliv ujednání v této Smlouvě o smluvní pokutě nemá vliv na nárok Objednatele 
na náhradu  škody způsobené porušením povinnosti Zhotovitele. Objednatel je oprávněn 
vyúčtované smluvní pokuty započítat jednostranným úkonem na oprávněné splatné i nesplatné 
pohledávky Zhotovitele vůči Objednateli. Zaplacení smluvní pokuty Zhotovitele nezbavuje 
povinnosti splnit závazek zajištěný smluvní pokutou (např. dodat listiny). 
 
15. Pro případ, že Zhotovitel nesplní jakoukoliv povinnost podle Smlouvy, je Objednatel oprávněn 
po uplynutí sjednané lhůty provést sjednanou činnost nebo zajistit sjednaný výsledek sám nebo 
protřednictvím třetí osoby.  Zhotovitel se zavazuje zaplatit náhradu nákladů vzniklých Objednateli 
z takové činnosti Objednatele, včetně náhrady nákladů na právní zastoupení poskytnuté 
Objednateli k uplatnění jeho práva.  Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli náhradu škody 
a/nebo náhradu nákladů ve lhůtě do 10ti dnů od doručení písemné výzvy k úhradě. 
 
16. Smluvní strany sjednávají, že veškeré vzájemné, splatné i nesplatné peněžité pohledávky jsou 
oprávněny jednostranně vzájemně započíst. Nelze započíst tvrzené pohledávky Zhotovitele na 
zaplacení ceny Díla (jeho části) pokud je spor o rozsah zhotovení a/nebo kvalitu zhotovení 
účtované části Díla. 

17. Změnit subdodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval ve výběrovém/zadávacím řízení 
splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatele. Nový 
subdodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána původním 
subdodavatelem ve výběrovém/zadávacím řízení. 

 
XV. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

 
1. Rozhodné právo. Vztahy mezi Smluvními stranami výslovně neupravené Smlouvou se řídí 
zejména režimem ObčZ (zákona číslo 89/2012 Sb., ve znění platném k datu podpisu Smlouvy), 
dále zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (tzv. stavebním zákonem), 
prováděcími vyhláškami ke stavebnímu zákonu a dalšími obecně závaznými právními předpisy 
vztahujícími se k předmětu plnění podle Smlouvy. Smluvní strany výslovně vylučují užití 
ustanovení § 2609 odst.1 ObčZ. 
 
2. Platnost a účinnost Smlouvy. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu Smluvními 
stranami a účinnosti jejím uveřejněním v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. 
 
3. Úplná dohoda.  Smlouva, včetně dále uvedených příloh, představuje úplnou dohodu mezi 
Smluvními stranami a nahrazuje a ruší veškeré dřívější dohody Smluvních stran, písemné i ústní, 
úmluvy a nabídky s výjimkou těch, které jsou výslovně začleněny do Smlouvy nebo na které 
Smlouva výslovně odkazuje. Smlouva byla vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž po dvou 
stejnopisech obdrží po jejím uzavření každá Smluvní strana. 
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4. Součástí Smlouvy, bez ohledu na skutečnost, zda jsou ke Smlouvě pevně připojeny či nikoliv, 
jsou Přílohy č. 1 – 3 za podmínky, že tyto přílohy jsou za příslušným textem v příloze opatřeny 
podpisem osoby oprávněné k jednání za Zhotovitele a Objednatele. Pro případ rozporu některého 
ujednání obsaženého zároveň ve Smlouvě i v Příloze, Smluvní strany sjednávají přednost ujednání 
obsaženého ve Smlouvě.   
 
5. Změna smlouvy. Smlouva může být změněna pouze formou písemných dodatků podepsaných 
Smluvními stranami.  
 
6. Salvatorní klauzule. Pokud bude jakékoliv ujednání Smlouvy shledáno jako neplatné, 
nezákonné nebo nevynutitelné, platnost a vynutitelnost zbývajících ujednání tím nebude dotčena. 
Smluvní strany se v takovém případě zavazují přijmout ujednání, které je v souladu s právními 
předpisy a které co nejvíce odpovídá obsahu a účelu původního ujednání. Žádná ze Smluvních 
stran nebude přijetí takovéhoto nového ustanovení podmiňovat poskytnutím jakékoli výhody či 
zvláštního plnění v její prospěch. 
 
7. Postoupení práv ze smlouvy. Žádná Smluvní strana není oprávněna postoupit právo nebo 
závazek vyplývající z této Smlouvy nebo žádnou jejich část bez předchozího písemného souhlasu 
druhé Smluvní strany. 
 
8. Zatížení pohledávky zástavním právem. Zhotovitel není oprávněn použít pohledávky 
vyplývající z této Smlouvy vůči Objednateli jako zástavu či jako jiné zajištění svých závazků či 
plnění vůči třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. 
 
9. Doručování písemností. Smluvní strany se dohodly, že doručování písemností jedné Smluvní 
strany druhé straně je účinné dnem skutečného doručení nebo dnem, kdy se doporučená zásilka 
vrátila odesílateli jako nevyzvednuta v úložní době, ač byla řádně zaslána na adresu sídla Smluvní 
strany zapsaného k datu odeslání zásilky v obchodním rejstříku nebo v písemném oznámení 
o změně sídla Smluvní strany.  
 
10. Ochrana obchodního tajemství. Zhotovitel bere na vědomí, že všechny informace, 
skutečnosti, veškerá dokumentace týkající se díla je předmětem obchodního tajemství Objednatele 
ve smyslu ustanovení § 504 ObčZ a tento je považuje za důvěrné ve smyslu ustanovení § 1730 
odst. 2 ObčZ. Výjimku tvoří informace vyžádané třetími osobami, jejíž oprávnění vyplývá z 
příslušných právních předpisů. 
 
11. Řešení sporů. Smluvní strany se zavazují veškeré spory z této Smlouvy řešit nejdříve smírným 
jednáním. Pokud bude předmětem sporu odborná otázka, vyžadující speciální znalosti ze 
stavebnictví (spor o cenu, jakost, kvalitu, termíny atp.) zavazuji se Smluvní strany zajistit 
zpracování znaleckého posouzení  Ústavem stavebního zkušebnictví s.r.o., IČ 25281364, se sídlem 
Pardubice, Trnová, J.Potůčka 115. Znalecký posudek bude objednán do 10ti dnů od vzniku sporu, 
který nelze vyřešit dohodou. Náklady znaleckého posudku nesou Smluvní strany každá rovným 
dílem. Smluvní strany se zavazují řídit závěry znaleckého posouzení. Spory, které se nepodaří 
vyřešit smírem budou řešeny věcně a místně příslušnými soudy. 
 
12. Promlčení. Promlčecí lhůta práv z této Smlouvy je sjednána v délce 4 let. 
 
13. Zhotovitel je na základě § 2e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole osobou povinnou 
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 
Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně 
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účetních dokladů minimálně do konce roku 2028. Pokud je v českých právních předpisech 
stanovena lhůta delší, musí ji dodavatel použít. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 
2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu 
zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské 
komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční 
správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám 
podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění 
kontroly součinnost 
Zhotovitel bere na vědomí, že je seznámen s tím, že projekt bude financován z Integrovaného 
regionálního operačního programu (dále jen IROP). V případě, že zadavateli nebudou přiděleny 
finanční prostředky pro krytí výdajů plynoucích z realizace celého projektu v rámci IROP, případně 
tyto náklady budou označeny za nezpůsobilé, má zadavatel právo jednostranně odstoupit 
od smlouvy. V případě odstoupení zadavatele od smlouvy, má dodavatel nárok na vyplacení 
odměny ve výši odpovídající rozsahu vykonaných prací ke dni odstoupení.  

14. Technický dozor investora nesmí vykonávat zhotovitel ani osoba s ním propojená ve smyslu § 
73 a následujících zákona č. 90/2012 Sb. zákona o obchodních korporacích. 

15. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že tato Smlouva není smlouvou uzavřenou adhezním 
způsobem ve smyslu ustanovení § 1798 a násl. OZ. Ustanovení § 1799 a § 1800 OZ se nepoužijí.  

16. Smluvní strany tímto prohlašují a stvrzují podpisy osob oprávněných k jednání Smluvních 
stran, že si Smlouvu řádně přečetly, je jim znám význam jednotlivých ustanovení Smlouvy a jejich 
příloh, že Smlouvu uzavírají na základě své pravé a svobodné vůle a dále prohlašují, že jim k datu 
podpisu Smlouvy nejsou známé žádné skutečnosti, které by jim mohly bránit v plnění závazků dle 
Smlouvy, Smlouvu učinit neplatnou nebo neúčinnou. Na důkaz toho připojují níže své podpisy.  

Seznam příloh: 
 

Příloha č. 1 – Harmonogram stavby 
Příloha č. 2 – Položkový rozpočet s projektovou dokumentací  
Příloha č. 3 – pojistná smlouva zhotovitele na způsobenou škodu ve výši plnění min ceny díla 
dle této Smlouvy 
Příloha č. 4 – Seznam komponentů s dobou záruky kratší, než 60 měsíců 
    
 
   V Trutnově dne: 15. 7. 2019  
 
 

Za objednatele: Za zhotovitele: 
 
 
 
 
 
 
 
…..…………………………………………              ……………………………….          
   Mgr. Zdeněk Švarc     Robert Hradecký 
        ředitel školy                                   jednatel společnosti 


