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SMLOUVA O DÍLO ev. č. DS201900297

uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

(dále jen „občanský zákoník")

na akci: „Výměna střešní krytiny na objektu garáží v ul. Pivovarská na pozemku 7/4

v katastrálním území Louny"

Objednatel:

Sídlo:

Zastoupený:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:

Ing. Šafrová Eva e-mail:

Ilona Hesounová e-mail:

Článek 1

Smluvní strany

Město Louny

Mírové náměstí 35, 440 23 Louny

Mgr. Pavlem Jandou, starostou města

00265209

CZ00265209

tel.:

mobil:

(dále jen objednatel)

Zhotovitel;

Sídlo:

Zastoupený:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Milan Nipauer

Nad Pivovarem452, 439 01 Černčice

Milanem Nipauerem

44536283

CZ5804301360

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:
Milan Nipauer e-mail:

Milan Pihrt e-mail:

tel.

tel.

(dále jen zhotovitel)

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat
a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

Článek 2
Výchozí podklady a údaje

2.1 Podkladem pro uzavření této smlouvy je výzva objednatele - zadávací dokumentace

ze dne 27.03.2019, ve znění případných doplnění v průběhu výběrového řízení, jejíž
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podmínky byly zapracovány do nabídky zhotovitele ze dne 15.04.2019. Výše 

uvedená nabídka a zadávací dokumentace se stávají okamžikem uzavření této 

smlouvy pro smluvní strany závazné. 

2.2 Výchozí údaje: 

2.2.1 Název stavby: „Výměna střešní krytiny na objektu garáží v ul. Pivovarská 

na pozemku 7/4 v katastrálním území Louny," 

2.2.2 Místo stavby: Louny, Pivovarská ul., pozemek 7/4 v k.ú. Louny 

2.2.3 Termín stavby: zahájení: 20.05.2019 

ukončení: 28.06,2019 

doba realizace: 40 kalendářních dnů 

2.3 Stavba bude realizována a oceněna podle technického popisu a výkazu výměr (dále 

také „ W " )  a dalších podmínek zadávací dokumentace definované v odstavci 2.1 

tohoto článku 

Článek 3 

Předmět díla 

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele stavbu specifikovanou v článku 2 této 

smlouvy na svůj náklad, na své nebezpečí a svými silami. 

3.2 Zhotovitel provede předmět díla v souladu s vydaným rozhodnutím odboru 

stavebního úřadu, oddělení územního plánování a památkové péče 

č. MULNH/2728/2018/SU/MM a v souladu s technickými a kvalitativními podmínkami 

dle článku 5 této smlouvy. 

3.3 Předmět díla bude proveden v nejlepší kvalitě a v souladu s příslušnými normami a 

předpisy platnými v době provádění díla tzn. české technické normy, evropské normy, 

evropská technická schválení, technické specifikace zveřejněné v úředním věstníku 

Evropské unie, stavební technická osvědčení. 

3.4 Objednatel se zavazuje zaplatit za zhotovení díla sjednanou smluvní cenu jako 

nejvýše přípustnou dle nabídky zhotovitele. 

3.5 Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření 

předmětu díla na základě požadavků objednatele, je  objednatel povinen zhotoviteli 

předat soupis těchto změn a to i formou zápisu do stavebního deníku. Zhotovitel 

soupis prací ocení podle jednotkových položek použitých pro návrh ceny díla v 

nabídce. Pokud nejsou položky v nabídce uvedeny, tak podle jím navrhovaných cen 

resp. oboustranně odsouhlasených cen. O těchto změnách uzavřou obě smluvní 

strany dodatek ke smlouvě, ve kterém dohodnou i případnou úpravu termínu předání 

díla. V případě, že takto navržené změny zhoršují kvalitu díla, je  zhotovitel povinen 

objednatele na tuto skutečnost upozornit. 

Článek 4 

Poddodavatelé 

4.1 Zhotovitel je  povinen předložit objednateli písemný seznam všech svých 

předpokládaných poddodavatelů ještě před uzavřením smluvních vztahů s nimi. 

Objednatel si vyhrazuje právo ovlivnit výběr poddodavatele. Zhotovitel se zavazuje 

uzavřít smlouvu pouze s poddodavatelem odsouhlaseným objednatelem. 

4.2 Zhotovitel je  povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese 

za ně záruku v plném rozsahu dle článku č. 10 této smlouvy. 
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4.3 Zhotovitel prohlašuje, že provede vlastními kapacitami samotnou pokládku střešní 

krytiny a s ní související práce s tím, že je povinen kdykoliv na požádání objednatele 

jasně prokázat splnění této podmínky. V případě, kdy dojde ze strany zhotovitele 

k porušení této podmínky, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve 

výši 10 % z ceny díla v Kč vč. DPH za každé takové porušení této povinnosti. 

Článek 5 

Podstatné technické a kvalitativní parametry garantované zhotovitelem 

5.1 Práce budou provedeny v souladu s platnými právními předpisy a ČSN. Zhotovitel 

potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu 

známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že 

disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla 

nezbytné. 

5.2 Kvalitativní podmínky jsou garantem, že předmět plnění bude mít po stanovenou 

dobu vlastnosti srovnatelné s účelově podobným předmětem. 

5.3 Nedodržení podmínek a postupů dle technických norem a ostatních závazných 

právních předpisů, jakož i postupů i závazků zhotovitele ze smlouvy o dílo, opravňuje 

objednatele odstoupit od smlouvy o dílo. 

Článek 6 

Čas plnění 

6.1 Zhotovitel je povinen zahájit zhotovení díla neprodleně dle termínů v článku 

2. Nezahájí-li zhotovitel práce na realizaci díla ani do 15 kalendářních dní po 

sjednaném termínu zahájení dle čl. 2, odstavce 2.2.3 této smlouvy, je objednatel 

oprávněn od smlouvy odstoupit. 

6.2 V případě omezení postupu prací vlivem objednatele nebo z důvodů, které nevznikly 

jednáním, opomenutím případně nečinností zhotovitele, bude posunut termín 

dokončení díla. V případě prodloužení termínu dokončení díla musí být v souladu 

s čl. 15.1 uzavřen dodatek k této smlouvě a důvody omezení postupu prací musí být 

zaznamenány do stavebního deníku. 
6.3 Pokud zhotovitel připraví dílo k předání objednateli před sjednaným termínem 

ukončení prací dle čl. 2, odstavce 2.2.3 této smlouvy, zavazuje se objednatel převzít 

dílo i v tomto nabídnutém zkráceném termínu. 

Článek 7 

Nebezpečí škody na zhotovované věci 

7.1 Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovované věci po celou dobu realizace díla. 

7.2 Objednatel nenese odpovědnost za škody způsobené na majetku, strojích, zařízení 

a materiálu zhotovitele. 

7.3 Pojištění stavby proti všem možným škodám zajistí po dobu plnění předmětu díla 

zhotovitel. Případně vzniklé škody (pojistné události) nemají vliv na cenu a čas 

dokončení díla. 

Článek 8 

Cena díla 

8.1 Cena za zhotovení díla dle této smlouvy je stanovena ve smyslu cenové kalkulace 
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zhotovitele dohodou smluvních stran jako nejvýše přípustná, tj. pevná a konečná, a 

platí po celou dobu realizace díla, která zahrnuje ocenění úplného rozsahu předmětu 

díla, předpokládaný vývoj cen v daném oboru vč. předpokládaného vývoje kurzu 

české měny k zahraničním měnám až do doby dokončení díla, zisk a veškeré další 

přímé i nepřímé náklady nutné k řádnému provedení a předání díla, které se k dílu 

vážou. Cena rovněž zahrnuje zejména cenu za zařízení staveniště, vodné, stočné, 

elektrickou energii, odvoz a likvidaci odpadů, náklady na skládku sutě a vybouraných 

hmot, náklady na používání zdrojů a služeb až do skutečného skončení díla, náklady 

na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek, 

pojištěni, daně, poplatky, a jakékoliv výdaje potřebné pro provedení předmětu plnění 

této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v nabídce jsou stanoveny jako maximální. 

8.2 Cena díla sjednaná dle rozsahu této smlouvy činí: 

Cena díla bez DPH: 325.163 Kč 

DPH (sazba %): 68.284 Kč 

Cena díla celkem: 393.447 Kč 

Slovy (částka s DPH) :Třistadevadesáttřitisícčtyřistačtyřicetsedmkorunčeských 

8.3 Zvýšení ceny je  možné pouze za podmínky, že v průběhu realizace plnění dojde ke 

zvýšení sazeb daně z přidané hodnoty. 

8.4 Pokud zhotovitel zjistí, že je třeba při provádění díla více prací, resp. méněprací, je 

zhotovitel povinen je před provedením, resp. neprovedením bezodkladně písemně 

oznámit objednateli a konzultovat s ním, a to za účelem uzavření dodatku k této 

smlouvě, resp. dalšího postupu tak, aby byl v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o 

zadávání veřejných zakázek. Zápis ve stavebním deníku není relevantním podkladem 

pro jejich zahájení, resp. neprovedení. 

Článek 9 
Financování, placení, smluvní pokuty 

9.1 Objednatel prohlašuje, že má zajištěno financování na zhotovení díla smluveného 

touto smlouvou po celou dobu plnění. 

9.2 Zhotovitel prohlašuje, že nemá vůči objednateli žádné finanční závazky po lhůtě 

splatnosti a souhlasí s tím, že prokáže-li se toto jeho tvrzení jako nepravdivé, zaplatí 

objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % ze sjednané ceny díla bez DPH. 

9.3 Zhotovitel prohlašuje, že nemá žádné nedoplatky na daních, nedoplatky na pojistném 

a na penále na sociální zabezpečení a na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 

a souhlasí s tím, že prokáže-li se toto tvrzení jako nepravdivé, zaplatí objednateli 

smluvní pokutu ve výši 10 % ze sjednané ceny díla v Kč bez DPH. 

9.4 Smluvní strany se dohodly na bezhotovostním placení z účtu objednatele na účet 

zhotovitele. 
9.5 Objednatel neposkytne zhotoviteli žádnou zálohu. 

9.6 Objednatel prohlašuje, že předmět díla není používán k ekonomické činnosti a ve 

smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 09.11.2011 nebude pro výše uvedený 

předmět díla aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle § 92a zákona 

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. 

9.7 Placení bude probíhat fakturací s odsouhlasením skutečně provedených prací a to po 

převzetí dokončeného díla, které bude zbaveno všech vad a nedodělků. 

9.8 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu 

Strana 4 (celkem 11) 



provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, u kterých 

nedošlo k rozporu. Bude-li faktura obsahovat i práce, které nebyly objednatelem 

odsouhlaseny, bude faktura považována za neplatnou a bude vrácena zpět 

zhotoviteli. 

9.9 Faktura bude obsahovat veškeré náležitosti účetního a daňového dokladu dle zákona 

o účetnictví a zákona o DPH. Její nedílnou součástí musí být objednatelem 

odsouhlasený soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu bude faktura 

považována za neplatnou a bude vrácena zpět zhotoviteli. 
9.10 Objednatel uhradí fakturu zhotovitele nejpozději do 28 dnů po jejím obdržení, 

přičemž za úhradu faktury se považuje termín odepsání peněžních prostředků z účtu 

objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. 

9.11 Dojde-li ze strany zhotovitele k prodlení oproti termínu dokončení díla, je zhotovitel 

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla za každý den 

prodlení. Tímto ujednáním však není dotčeno právo objednatele na náhradu škody. 

Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je objednatel povinen 

zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 100 Kč za každý den prodlení. Toto 

ustanovení tohoto článku se nevztahuje na proplacení takových faktur, u kterých je 

z důvodů uvedených v této smlouvě pozastaveno peněžní plnění resp. jejich 

proplácení. 

9.12 Jestliže se zhotovitel, tj. poskytovatel zdanitelného plnění dle této smlouvy, dostane 

do finančních potíží a nebude z jakýchkoliv důvodů schopen uhradit svoje daňové 

závazky vůči státu, je povinen o tom neprodleně informovat objednatele, tj. příjemce 

zdanitelného plnění dle této smlouvy, a to písemnou formou. Zhotovitel prohlašuje, že 

úplata za zdanitelné plnění dle této smlouvy není odchylná od ceny obvyklé a že 

nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty uvedenou na daňovém dokladu a 

nedostat se úmyslně do postavení, kdy nemůže daň zaplatit, ani mu takové postavení 

nehrozí a nedojde ke zkrácení daně, nebo vylákání daňové výhody. Objednatel je ve 

všech případech oprávněn využít tzv. zvláštní zajištění daně dle ust. § 109a zákona 

č. 47/2011 Sb., kterým se mění zákon o DPH. 

9.13 Zhotovitel, tj. poskytovatel zdanitelného plnění dle této smlouvy je povinen, v případě, 

že se stane dle § 109, odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty 

nespolehlivým plátcem, neprodleně o této skutečnosti informovat objednatele, tj. 

příjemce zdanitelného plnění, a to uvedením této informace na daňových dokladech. 

9.14 V případě, že závazek provést dílo zanikne řádným ukončením díla nebo 

odstoupením od smlouvy, nezaniká objednateli nárok na smluvní pokutu, pokud 

vznikl dřívějším porušením povinností zhotovitelem. 

9.15 Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za 

prodlení s plněním. 

9.16 Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 10 dnů od doručení výzvy k zaplacení. 

Článek 10 
Vady a záruky 

10.1 Zhotovitel poskytuje na celé dílo záruku v délce trvání 60 měsíců, která počíná dnem 

předání a převzetí dokončeného díla, které je zbaveno všech vad a nedodělků. Po 

tuto dobu zhotovitel odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas reklamoval. 

Záruční doba začíná plynout ode dne protokolárního předání a převzetí díla bez vad 

a nedodělků dle čl 14 této smlouvy. 
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10.2 Objednatel je povinen písemně reklamovat vady u zhotovitele bez zbytečného 

odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány, uvedeno jak se 

projevují a stanoven požadovaný termín jejich odstranění. Dále v reklamaci může 

objednatel uvést požadavky, jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda 

požaduje finanční úhradu. 

10.3 Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž 

i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas 

uplatněnou. 

10.4 Zhotovitel je povinen odstranit reklamovanou vadu do objednatelem určeného 

termínu a to i v případě, že reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní je povinen uhradit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý den prodlení až do dne jejího 

odstranění. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných 

případech a to až do rozhodnutí soudu. V případě klimatických podmínek, které 

nedovolují vadu odstranit, dojedná zhotovitel s objednatelem změnu termínu 

odstranění reklamované vady. Pro tento případ však platí, že vada bude odstraněna v 

nejbližším termínu při klimatických podmínkách povolujících opravu provést. 

10.5 Po odstranění reklamované vady vyzve písemně zhotovitel objednatele k převzetí 

odstraněné reklamované vady, o čemž vyhotoví zápis, ze kterého bude zřejmé, zda 

je reklamovaná vada odstraněna a termín jejího odstranění, což objednatel potvrdí 

svým podpisem. 

10.6 Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu v objednatelem určeném termínu a 

nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě o novém termínu jejich odstranění, 

souhlasí zhotovitel s tím, že objednatel pověří odstraněním vady třetí osobu. Veškeré 

výdaje, které v souvislosti s tímto objednateli vzniknou, uhradí zhotovitel. 

10.7 Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu v objednatelem určeném termínu a 

v důsledku neodstranění vady vznikne škoda na majetku, je zhotovitel povinen tuto 

škodu uhradit. 

10.8 Smluvní strany se dohodly, že na část díla, která byla předmětem reklamace, 

poskytne zhotovitel objednateli záruku v délce trvání dle bodu 10.1 tohoto článku. 

Článek 11 

Stavební deník 

11.1 Zhotovitel je povinen vést v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb., 

stavební zákon v platném znění ode dne převzetí staveniště stavební deník. 

11.2 Zhotovitel je povinen upozornit zápisem do stavebního deníku na jakékoliv vzniklé 

situace, které mohou ohrozit předmět provádění díla, jeho průběh, popř. termín 

splnění díla či jiné náležitosti touto smlouvou sjednané, o čemž neprodleně informuje 

objednatele. Objednatel je povinen tyto situace řešit bez zbytečného odkladu ihned 

poté, co se o nich prokazatelně dozvěděl a o výsledném rozhodnutí pořídit zápis 

do stavebního deníku. 

11.3 Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a vyjadřovat se k zápisu ve stavebním 

deníku, učiněným zhotovitelem, nejpozději do 5 pracovních dnů. 

11.4 Během provádění prací resp. v průběhu pracovní doby na stavbě zde musí být deník 

trvale přístupný. Povinnost vést stavební deník končí odevzdáním a převzetím díla, 

které je zbaveno vad a nedodělků. V případě nedostupnosti stavebního deníku na 

stavbě je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 300 Kč za 

každý případ. 
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11.5 Zápisy ve stavebním deníku nelze považovat za změny smlouvy, ale slouží jako 

podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy resp. dodatků ke smlouvě. 

Článek 12 

Staveniště 

12.1 Staveništěm se rozumí prostor určený zadávací dokumentací nebo jiným 

dokumentem pro stavbu a pro zařízení staveniště. 

12.2 Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději 3 dny před sjednaným 

termínem zahájení plnění. 

12.3 Zhotovitel přebírá od převzetí staveniště do doby předání stavby, staveniště do 

vlastního užívání a v plné míře zodpovídá za ochranu zdraví všech osob v prostoru 

staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se 

zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy a platné právní předpisy pro 

ochranu životního prostředí. Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklad staveniště a 

zajistí vjezd na staveniště, jeho provoz, údržbu, pořádek a čistotu po celou dobu 

výstavby, v souladu s vyhl. č. 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na 

stavby, ve znění pozdějších předpisů. 

12.4 Zhotovitel je povinen zajistit provedení fotodokumentace, který bude mapovat stav 

staveniště a jeho okolí před zahájením stavby. Tato bude sloužit pro poskytnutí 

případných důkazů o tom, že prováděním stavebních prací nedošlo k poškození či 

změně stávajícího stavu okolí stavby. Fotodokumentace bude zachycovat především 

stávající stav komunikací, chodníků, vstupů do objektů a nemovitostí v okolí stavby. 

Fotodokumentace bude uložena na CD. Kopii fotodokumentace předá zhotovitel 

objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů od předání staveniště 

12.5 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen 

bezprostředně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi, což zvláště platí 

při znečištění pozemních komunikací. V případě nedodržení tohoto ujednání je 

objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý 

případ. 

12.6 Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, 

zejména uspořádaný zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad 

vzniklý při stavebních pracích a pod. 

12.7 Nejpozději do 5 ti dnů po odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit 

staveniště a uvést jej do původního stavu. Pokud staveniště v dohodnutém termínu 

nevyklidí nebo jej neupraví do sjednaného stavu, je objednatel oprávněn účtovat 

zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý den, po který bude staveniště 

užívat neoprávněně a to až do dne vyklizení staveniště. 

Článek 13 
Provádění díla 

13.1 Zhotovitel je povinen informovat majitele dotčených a přilehlých objektů nejpozději 

5 pracovních dní před zahájením prací o způsobu provádění prací, případných 

uzavírkách a omezeních, zvláště pak s ohledem na jejich provoz. Splnění této 

povinnosti zhotovitel před zahájením prací prokazatelně doloží objednateli. 
13.2 Zhotovitel je povinen provádět stavbu v souladu s rozhodnutím nebo jiným opatřením 

stavebního úřadu, dodržet obecné požadavky na výstavbu, popřípadě jiné technické 
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předpisy a normy a zajistit dodržování povinností k ochraně života, zdraví, životního 

prostředí a bezpečnosti práce vyplývající ze zvláštních právních předpisů. Pokud 

porušením těchto ustanovení vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady 

zhotovitel. 

13.3 Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám, 

překopům, záborům či zvláštnímu užívání veřejných komunikací, zeleně či jiných 

veřejných prostranství zajišťuje vlastními silami zhotovitel a hradí za toto veškeré 

případné poplatky. 

13.4 Zhotovitel je povinen odvést neupotřebitelný materiál a zlikvidovat ho na příslušné 

skládce odpadů, při předání díla je zhotovitel pak povinen, tuto skutečnost doložit 

patřičným dokladem o likvidaci odpadu. 

13.5 Veškeré odborné práce či práce, k jejichž provádění je předepsáno zvláštní 

oprávnění musí vykonávat pouze ty osoby, mající pro ně příslušnou kvalifikaci či 

oprávnění. Doklad o kvalifikaci či oprávnění těchto osob je zhotovitel na požádání 

objednatele povinen doložit. 

13.6 Zhotovitel je povinen při sejmutí střešní krytiny svolat na staveništi (jinak vždy dle 

potřeby) kontrolní den za účasti oprávněného zástupce objednatele. Z kontrolního 

dne bude pořízen písemný záznam, podepsaný zúčastněnými zástupci smluvních 

stran. Datum konání prvního kontrolního dne bude dohodnut při předání staveniště a 

uveden v předávacím protokolu o předání staveniště. 

13.7 Opatření z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ochrany životního 

prostředí, dodržování hygienických, požárních a dalších nutných předpisů, jakož i 

protipožární opatření vyplývající z povahy vlastních prací, a to zejména při 

svařovacích pracích i mimo pracovní dobu, zajišťuje na svých pracovištích zhotovitel. 

Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu stavby a 

prací tak, aby byly splněny všechny podmínky, které pro provádění stavby vyplývají z 

právních či jiných předpisů, pro realizaci předmětu stavby platných. 
13.8 V případě kdy dojde ze strany zhotovitele k porušování předpisů týkajících se 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) se smluvní strany dohodly na tom, že 

objednatel je oprávněn uplatňovat vůči zhotoviteli smluvní pokutu za každé porušení 

předpisů ve výší 10.000 Kč. Porušením předpisů se rozumí např. používání 

poškozených nebo nevyhovujících elektrických zařízení, používání lávek a lešení 

nesplňujících požadavky na BOZP, nepoužívání osobních ochranných pomůcek, 

používání nevyhovujících žebříků a dalších prostředků pro práci ve výšce, používání k 

výstupu a sestupu konstrukci, které k tomu nejsou určeny, kouření na nevyhrazených 

místech, práce ve výškách nebo nad hloubkou bez zajištění proti pádu, špatné 

uvázání a doprava břemen, používání poškozených vázacích prostředků, pohyb po 

pracovišti pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek, používání k dopravě 

osob zařízení nebo části strojů, které k tomu nejsou určeny, shazování materiálu z 

lešení nebo z výšky bez předchozího zajištění místa dopadu, používání vadného 

nářadí, nástrojů, strojů a strojních zařízení, svařování bez předchozího písemného 

povolení a nezajištění požárního dohledu po ukončení práce a ostatní zde 

nespecifikovaná porušení pravidel BOZP a PO. 

13.9 Smluvní strany se dále dohodly, že dojde-li v jakémkoliv z případů uvedeném 

v odstavci 13.8 tohoto článku k opětovnému porušení předpisů týkajících se BOZP, je 

objednatel oprávněn výši smluvní pokuty zdvojnásobit a vykázat ze stavby osobu 

porušující bezpečnostní předpisy či zastavit provádění prací až do doby zjednání 

nápravy. 
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13.10 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetí osobě, je 

zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, 

tak tuto finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

Článek 14 

Předání díla 

14.1 Dílo je považováno za dokončené, pokud došlo k úplnému dokončení stavby 

prováděné v souladu s rozsahem a obsahem této smlouvy, jakož i v souladu 

s platnými právními předpisy vztahujícími se k realizaci předmětné stavby a zhotovitel 

předal objednateli veškeré doklady uvedené v odstavci 15.4 tohoto článku. 
14.2 Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo, které je zbaveno všech vad a nedodělků 

převezme a zaplatí za jeho zhotovení touto smlouvou sjednanou cenu. 

14.3 Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele k převzetí díla a to minimálně 

7 pracovních dnů před termínem konání převzetí. Objednatel je pak povinen 

nejpozději do 3 dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímající řízení. 

14.4 Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímajícího řízení veškeré doklady, s tím, 

že bez předložení těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné 

předání. K těmto dokladům patří zejména: 

- zápisy, protokoly či osvědčení o provedených zkouškách, 

- certifikáty, osvědčení, atesty a technické listy o použitých materiálech a 

zařízeních, 

- stavební deník (příp. deníky), 

- potvrzení o nakládání s odpady resp. o uložení vybouraného materiálu a odpadu 

na příslušné skládce odpadů. 

14.5 O průběhu přejímajícího řízení pořídí objednatel zápis o předání a převzetí 

dokončeného díla (stavby). Odmítne-li objednatel dílo převzít, uvede tuto skutečnost 

vč. jejího odůvodnění do zápisu. 

14.6 Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky. 

14.7 Objednatel může převzít dílo s drobnými vadami a nedodělky nebránícími trvalému 

užívání díla. 

14.8 Tyto vady nebo nedodělky musí být uvedeny v zápise o předání a převzetí 

dokončeného díla (stavby) s termínem jejich odstranění, který stanoví objednatel. 

Nebudou-li vady nebo nedodělky zhotovitelem odstraněny ve stanoveném termínu, 

zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každou vadu nebo 

nedodělek a za každý den prodlení. 

14.9 Zhotovitel je povinen v objednatelem stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky, 

i když tvrdí, že za tyto neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných 

případech nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel. 

Článek 15 

Změny smlouvy 

15.1 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním 

výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě". Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu 

smlouvy nepovažují. 

15.2 Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této 
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smlouvy, je povinna toto neprodleně oznámit straně druhé a vyvolat jednání 

oprávněných osob. 

15.3 Objednatel má právo od smlouvy odstoupit v případě závažného porušování 

smluvních povinností zhotovitele sjednaných v této smlouvě. Za tyto se považuje 

prodlení s plněním díla dle termínu v čl. 2 této smlouvy, pokud se strany nedohodnou 

na prodloužení termínu, nerespektování podmínek vyplývajících z rozhodnutí 

stavebního úřadu uvedeného v čl. 3 této smlouvy, provádění díla v rozporu s touto 

smlouvou, nedohodnou-li se smluvní strany na jeho změně. 

15.4 Chce-li některá ze smluvních stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z 

této smlouvy vyplývajícího, je povinna své odstoupení písemně oznámit straně druhé 

a zároveň v něm uvést důvod, pro který od smlouvy odstupuje, jakož i přesnou citaci 

toho ujednání, které ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je 

odstoupení neplatné. 
15.5 Odstoupí-!! některá ze smluvních stran od této smlouvy na základě ujednání z této 

smlouvy vyplývajícího, jsou pak povinnosti obou smluvních stran následující: 

- zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla" a současně s touto výzvou 

předloží objednateli soupis všech provedených prací, které měl dle čl. 2 této 

smlouvy realizovat a tento ocení podle jednotkových položek použitých pro návrh 

ceny díla v nabídce, 

- objednatel do tří dnů po obdržení výzvy a oceněného soupisu všech provedených 

prací zahájí „dílčí přejímací řízení", 

- zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, nedohodnou-li se smluvní 

strany jinak, 

- po dílčím předání provedených prací sjednají obě strany písemné zrušení 

smlouvy, 

- poté, co je oceněný soupis provedených prací objednatelem odsouhlasen, vystaví 

zhotovitel „dílčí konečnou fakturu", 

- strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila je povinná uhradit druhé 

straně veškerou škodu jí z důvodu odstoupení od smlouvy vzniklou. 

Článek 16 

Závěrečná ustanovení 

16.1 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci 

obou smluvních stran, pokud zvláštní zákon nestanoví okamžik účinnosti jinak. 

16.2 Objednatel tímto potvrzuje, že smlouva je uzavřena na základě Pravidel Rady města 

Loun č. P 8/2016, v platném znění, o zadávání veřejných zakázek města Loun. 

16.3 Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele souhlasí zhotovitel se 

zveřejněním obsahu smluvního ujednání této smlouvy dle zákona č. 106/1999 Sb., 

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a zákona 

č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že žádný údaj v této 

smlouvě není označován za obchodní tajemství. 
16.4 Smluvní strany berou na vědomí, že plnění předmětu této smlouvy představuje po 

dobu nezbytně nutnou právní titul pro zpracování osobních údajů ve smyslu Nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (obecné 

nařízení o ochraně osobních údajů). 
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16.5 Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s uveřejněním smlouvy v registru smluv
dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) s tím, že budou
dodrženy podmínky stanovené § 3 odst. 1 tohoto zákona, bez ohledu na výši ceny,
resp, bez ohledu na hodnotu předmětu plnění smlouvy.

16.6 Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., zajistí
zasláním správci registru smluv objednatel.

16.7 Smluvní strany se dohodly, že v případě, že smlouva obsahuje informace týkající se
obchodního tajemství dle § 504 občanského zákoníku, tyto informace budou
označeny tak, aby nebyly součástí elektronického obrazu textového obsahu smlouvy.

16.8 Ve věcech výslovně neuvedených se tato smlouva řídí příslušnými ustanoveními
občanského zákoníku.

16.9 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, které mají platnost originálu
a z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou stejnopisech.

16.10 Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě jejich pravé
a svobodné vůle, nikoliv v tísni nebo za jinak nevýhodných podmínek. Její text si
přečetly a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

V Lounech dne: 3 0 .04, 2019 V Černčicích dne:

za objednatele: jojictinrec -a nich a eích 'i-za zhotovitele
Mgr. Pavel Janda
starosta města

Milan Nipauer •nte , ,,-n
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