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Příkazní smlouva 
uzavřená podle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 

v platném znění 

I.  
Smluvní strany 

1. Příkazce:    

Název:    Česká republika – Okresní soud v Jablonci nad Nisou 

Sídlo:     Mírové náměstí 494/5, 466 59  Jablonec nad Nisou 

Zastoupen:   JUDr. Janou Brabcovou, předsedkyní okresního soudu 

IČO:     00024856 
Bankovní spojení:  ČNB v Ústí nad Labem, č. ú.: 527451/0710 

Datová schránka:    eziabqi 
 

2. Příkazník: 

Název:    INVESTING CZ spol. s r. o. 
Sídlo:    Štefánikovo nám. 780/5, 460 01  Liberec I – Staré Město  

Zastoupen:   Ing. Josef Nadrchal, jednatel 
ve věcech smluvních:  Ing. Josef Nadrchal, jednatel 
ve věcech technických: Stanislav Blažek, technický dozor stavebníka 

IČO / DIČ:   25036751/CZ25036751 

Bankovní spojení:  Raiffeisen BANK, č. ú.: XXXXXXXXXXXXXXX 

E-mail / Tel:   sekretariat@investinglbc.cz/485110275 

(společně také jako „smluvní strany“). 
 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto příkazní smlouvu (dále jen „smlouva“): 
 

II.  
Předmět smlouvy 

1. Příkazník se zavazuje, že pro příkazce zařídí jeho jménem, na jeho účet a za odměnu 
uvedenou v této smlouvě činnost technického dozoru stavebníka (dále jen „TDS“), 
v rámci realizace akce příkazce OS Jablonec nad Nisou – oprava vnějšího pláště objektu č. p. 
494 (dále jen „stavba“) dle projektové dokumentace, kterou zpracoval Ing. Jiří Fól (dále jen 
„PD“), a dle návrhu smlouvy o dílo se zhotovitelem Spr 90/2016. 

 
2. Příkazce a příkazník uzavírají tuto smlouvu v souladu s ustanovením § 2430 a násl. zákona 

č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, (dále jen „OZ“). 
 
3. Předmětem této smlouvy je zajištění výkonu činnosti TDS nad prováděním stavby v období 

realizace stavby, jakož i v období po dokončení stavby. Součástí plnění činnosti TDS dle této 
smlouvy je rovněž reklamační servis TDS v rámci své odpovědnosti dle podmínek této 
smlouvy. 

 
4. Příkazník bude k zajištění výkonu činnosti TDS provádět zejména následující činnosti: 

4.1. Činnost TDS v období realizace stavby: 

a) seznámení se se všemi podklady, které mají vliv na přípravu a realizaci staveb, 
zejména s ZPD, se všemi rozhodnutími, sděleními, stanovisky a vyjádřeními 
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vydanými v souvislosti s přípravou projektu a s podmínkami smlouvy o dílo, která 
bude uzavřena s vybraným účastníkem; 

b) průběžné informování příkazce o stavu přípravy stavby včetně vypracování návrhů 
na řešení vzniklých problémů; 

c) organizace a zajištění předání a převzetí staveniště zhotoviteli stavby včetně 
vypracování protokolárního zápisu; 

d) kontrola zhotovitele a ostatních účastníků výstavby po celou dobu provádění 
stavby; 

e) sledování vedení stavebního deníku a provádění průběžných zápisů; 

f) projednávání a spolupráce ohledně dodatků smlouvy o dílo uzavřené mezi 
zadavatelem (Okresním soudem v Jablonci nad Nisou) a zhotovitelem stavby a 
změn projektu, které nezvyšují náklady na stavbu, neprodlužují lhůtu výstavby a 
nezhoršují parametry stavby; 

g) cenová a věcná kontrola provedených prací a zjišťovacích protokolů porovnáním s 
odsouhlaseným rozpočtem; 

h) informování příkazce o všech závažných okolnostech vzniklých při realizaci stavby; 

i) pořizování fotodokumentace průběžného provádění stavby a předání 1 ks CD 
zadavateli po dokončení stavby (TDS poskytne na vyžádání zadavatele 
fotodokumentaci i v průběhu provádění stavby);  

j) kontrola podkladů zhotovitele pro fakturování z hlediska věcné náplně podle 
skutečně provedených prací, kontrola dodržení podmínek fakturace dle uzavřených 
smluv s potvrzením správnosti svým podpisem; 

k) sledování souladu provedených a fakturovaných prací s položkovými rozpočty a s 
celkovým rozpočtem stavby; 

l) kontrola dodržování všech podmínek a termínů smlouvy o dílo a podávání návrhů 
na uplatnění majetkových sankcí vůči zhotoviteli stavby včetně písemného 
zdůvodnění; 

m) ve spolupráci se zhotovitelem díla zajištění svolání kontrolních dnů a řízení jejich 
průběhu, pořízení zápisu z kontrolních dnů a jejich archivace; 

n) bezvýhradné dodržování postupů dle PD, ve výjimečných případech, kdy je 
navrhována její změna nebo doplnění, se uskuteční vždy po odsouhlasení obou 
stran, a to formou tzv. změnového listu; použití změnového listu předchází pouze 
ty změny, které nemohl nikdo předvídat; 

o) technická kontrola prací, technologických postupů a dodávek, zejména soulad jejich 
provedení s technickými normami a ostatními platnými právními předpisy 
vztahujícími se ke kvalitě stavebních prací; 

p) řešení všech připomínek ke kvalitě prováděné stavby od stanovených zaměstnanců 
příkazce uvedených v SoD na provedení stavebních prací na opravě pláště objektu 
č. p. 494 Okresního soudu v Jablonci nad Nisou; 

q) technická a věcná kontrola prací a dodávek stavby, které budou v dalším postupu 
prací zakryty nebo znepřístupněny; 

r) spolupráce s projektanty; 
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s) projednání návrhů zhotovitele stavby na záměny materiálů, zabezpečení stanoviska 
projektantů uvedených v čl. II odst. 1 smlouvy a předkládání návrhů na rozhodnutí 
příkazci; 

t) kontrola zhotovitele stavby při provádění předepsaných zkoušek materiálů, 
konstrukcí a prací, kontrola dokladů prokazujících kvalitu prací včetně archivace 
všech protokolů, revizních zpráv a zápisů z toho vyplývajících; 

u) kontrola časového průběhu provádění stavby, dodržování termínů stanovených ve 
smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby, případně stanoveného časového a 
finančního harmonogramu prováděných prací. V případě ohrožení dodržení 
termínů okamžité vyrozumění příkazce včetně předložení návrhu na řešení; 

v) kontrola řádného uskladnění materiálů na stavbě a pořádku na staveništi; 

w) příprava a zpracování podkladů pro závěrečné vyhodnocení díla; 

x) přípravu podkladů pro předání a převzetí stavby, kontrola všech dokladů 
vyžadovaných smlouvou po zhotoviteli pro předání a převzetí stavby; 

y) organizační příprava předání a převzetí stavby, účast na předání a převzetí stavby 
včetně pořízení protokolu o předání a převzetí stavby, vymezení všech vad  
a nedodělků včetně stanovení termínu jejich odstranění; 

z) vyhotovení závěrečné zprávy TDS o vyhodnocení svých činností k předání stavby; 

aa) kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí stavby 
včetně pořízení protokolu o odstranění vad a nedodělků; 

bb) společné podílení se na pořádku na stavbě, náklady ovšem nese zhotovitel, nikoli 
TDS; 

cc) příprava a zpracování případných změnových listů; 

dd) činnost koordinátora BOZP - zpracování plánu BOZP, zajištění ohlášky na OIP, 
kontrola dodržování předpisů a nařízení k BOZP v četnosti dle potřeby. 
 

4.2. Činnost TDS v období po dokončení stavby: 

a) projednání postupu a rozsahu individuálních a komplexních zkoušek, účast při 
jejich provádění a vyhodnocení; 

b) kontrola dokumentace skutečného provedení stavby, protokolů a dokladů o 
provedených zkouškách a jejich převzetí za příkazce; dokumentaci skutečného 
provedení opatří svým razítkem a podpisem na znak souladu této dokumentace se 
skutečností na každé samostatné části této dokumentace (zpráva, výkres, apod.); 

c) účast na zaměření skutečného provedení stavby; 

d) kontrola a spolupráce při odstraňování zjištěných vad a nedodělků, reklamace 
případných skrytých vad a kontrola jejich odstraňování; 

e) kontrola vyklizení staveniště; 

f) spolupráce při zpracování manipulačních a provozních řádů pokud je jich potřeba, 
za tyto zprávy však nese odpovědnost zhotovitel, nikoli TDS; 

g) účast na závěrečné kontrolní prohlídce stavby; 

h) výkon případných dalších prací, které jsou předmětem výkonu činnosti TDS, které 
budou třeba  k řádnému plnění TDS na této stavbě; 
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i) řešení všech připomínek ke kvalitě stavby od dotčených orgánů nebo od 
stanovených zaměstnanců příkazce uvedených v SoD na provedení stavebních 
prací na opravě vnějšího pláště objektu č. p. 494 Okresního soudu v Jablonci nad 
Nisou; 

j) odpovědnost za vady a škodu vzniklých v důsledku výkonu činnosti TDS a její 
řešení v rámci reklamace dle této smlouvy a příslušných platných právních 
předpisů. 

5. Předmětem činnosti příkazníka jsou rovněž činnosti a služby, které nejsou ve výchozích 
dokumentech obsaženy, ale o kterých příkazník věděl, nebo podle svých odborných znalostí 
a zkušeností vědět měl a/nebo mohl vědět, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení služby 
dané povahy třeba a to i s přihlédnutím ke standardní praxi při realizaci služeb analogického 
charakteru, a které jsou nutné pro řádné a bezvadné provedení stavby. 
  

6. Příkazník se seznámil s PD, prohlédl si staveniště a prohlašuje, že je seznámen s rozsahem 
prací, které bude vykonávat v rámci činnosti TDS. Tuto práci je schopen za sjednanou 
odměnu dle čl. VI této smlouvy řádně, včas a v celém rozsahu vykonávat. 

 

III. 
Povinnosti příkazníka 

1. Příkazník se při plnění této smlouvy bude řídit pokyny příkazce a postupovat v úzké 
součinnosti s příkazcem. Součinnost mezi příkazcem a příkazníkem bude probíhat po celou 
dobu přípravy, realizace a závěrečné fáze stavby. 
 

2. Příkazník se zavazuje, že ke dni ukončení řízení o předání a převzetí stavby bez vad  
a nedodělků předá příkazci dokumentaci o průběhu stavby, závěrečné zprávy o hodnocení 
stavby, případně další dokumenty potřebné k řádnému převzetí stavby. 

 

3. Příkazník je povinen postupovat s náležitou odbornou péčí, zajišťovat plnění předmětu 
smlouvy v souladu se zájmy příkazce a oznámit příkazci všechny okolnosti, které zjistí při 
výkonu své činnosti a jež mohou mít vliv na změnu pokynů příkazce v rámci plnění předmětu 
smlouvy. 

 

4. Příkazník je povinen připravit pro příkazce veškerou dostupnou dokumentaci a informace  
o průběhu provádění stavby a tyto podklady mu předat nejpozději do 5 dnů ode dne jejich 
pořízení. 

 

5. Příkazník je povinen kdykoliv v průběhu plnění této smlouvy upozornit příkazce na 
nevhodnost jeho pokynů a postupů, případně na zjevný rozpor pokynů příkazce s  PD, 
zadávací dokumentací, smlouvou o dílo se zhotovitelem stavby nebo jiným souvisejícím 
dokumentem nebo platným právním předpisem. 

 

6. Pokud příkazník některý z úkonů k vykonání činnosti dle této smlouvy nebo dle dikce 
stavebního zákona neprovede nebo nezajistí, bude toto opomenutí považováno za podstatné 
porušení smlouvy ze strany příkazníka, což může mít za následek odstoupení od smlouvy ze 
strany příkazce, včetně uplatnění nároků na smluvní pokutu dle článku IX. této smlouvy. 
  

7. Příkazník se zavazuje zachovat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví 
v souvislosti s plněním smlouvy. 

 

8. Příkazník je povinen jednat jménem příkazce v rozsahu ujednání této smlouvy osobně. 
Příkazník není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu příkazce nechat se při výkonu 
činnosti dle této smlouvy zastupovat třetí osobou. Za třetí osobu nejsou považováni pověření 
zaměstnanci příkazníka. Dovolil-li však příkazce, aby si příkazník ustanovil náhradníka, 
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nahradí příkazník škodu, kterou způsobil chybnou volbou náhradníka a za výkon činností 
odpovídá jako by ji prováděl sám.  

 

9. Příkazník odpovídá za škodu na věcech převzatých od příkazce k vyřizování záležitostí dle této 
smlouvy i za škody na věcech převzatých pro příkazce při zařizování takových záležitostí do 
doby ukončení této smlouvy. 

 

10. Příkazník prohlašuje, že není osobou majetkově propojenou se zhotovitelem stavebních prací. 
V případě, že tato skutečnost nastane je příkazník povinen tuto neprodleně sdělit příkazci. 
Porušení této povinnosti je považováno za podstatné porušení smlouvy, což může mít za 
následek odstoupení od smlouvy ze strany příkazce, včetně uplatnění nároků na smluvní 
pokutu dle článku IX. této smlouvy.  

IV. 
Povinnosti příkazce 

1.  Příkazce je povinen: 
a) informovat příkazníka o výsledcích jednání, která vedl samostatně ve věci 

předmětné stavby; 
b) zajistit úhradu příkazníkem ověřených platebních dokladů zhotoviteli ve lhůtách 

sjednaných ve smlouvě o dílo se zhotovitelem; 
c) přezkoumat smluvní doklady, příp. upravit vč. projednání se zhotovitelem a 

výsledné znění předložit k podpisu příkazníkovi; 
d) průběžně informovat příkazníka o postupu prací na předmětné stavby vč. předání 

kopií důležitých spisů, smluv, rozhodnutí apod. 
 

2. Příkazce se zavazuje za sjednanou činnost dle této smlouvy zaplatit příkazníkovi odměnu 
sjednanou ve smlouvě. 
 

3. Příkazce se zavazuje předat příkazníkovi nejpozději do doby protokolárního předání 
staveniště: 
a) platnou, schválenou PD vč. výkazu výměr v 1 vyhotovení v papírové podobě; 
b) kopii smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby včetně jejích příloh; 
c) harmonogram prací. 
 

4. Další podklady budou příkazníkovi předávány průběžně po jejich obdržení, pokud takové 
podklady bude mít příkazce k dispozici. 
 

5. Příkazce se zavazuje umožnit příkazníkovi (tzn. zaměstnancům příkazníka, kteří se budou 
podílet na sjednané činnosti dle této smlouvy, případně třetím osobám, zastupujícím 
příkazníka s písemným souhlasem příkazce při sjednané činnosti dle této smlouvy) vstup do 
prostoru staveniště stavby. 

6. Příkazce se zavazuje bezodkladně po uzavření této smlouvy vystavit plnou moc opravňující 
příkazníka k právním úkonům dle této smlouvy za příkazce. 
 

V. 
Doba plnění a místo plnění 

1. Tato smlouva je uzavřena na dobu určitou. Tato doba končí splněním všech povinností 
příkazníka vyplývající z činností příkazníka dle této smlouvy.  
 

2. Příkazník zahájí činnost dle této smlouvy dnem protokolárního předání staveniště zhotoviteli, 
a to na základě výzvy příkazce, která bude příkazníkovi doručena nejpozději 5 pracovních dnů 
před dnem předání staveniště.  
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3. Místem výkonu činností TDS je sídlo příkazce a pracoviště příkazníka s tím, že příkazník se 
zavazuje výsledky své činnosti předávat příkazci zásadně na jeho doručovací adrese. Blíže je 
místo specifikováno v příslušné PD. 

 

VI. 
Odměna 

1. Odměna za výkon činností dle této smlouvy je sjednána s ohledem na předpokládaný průběh 
staveb takto: 
 

Odměna za činnost TDS v období realizace staveb a po dokončení staveb 
Cena bez DPH 96 000,00 Kč 
DPH  20 160,00 Kč 
Cena s DPH    116 160,00 Kč 

 
2. Odměna za poskytnuté služby dle této smlouvy příkazníkem zahrnuje veškeré náklady 

příkazníka na jejich poskytnutí a přiměřený zisk (tj. vč. všech nákladů na mzdy, dopravu, 
pojištění, telefonů atd.). 
 

3. Odměna za poskytnutí plnění dle této smlouvy je nejvýše přípustná a je možné ji překročit 
pouze na základně zákona, zejména pak v případě zvýšení sazby DPH. V případě zvýšení 
sazby DPH se o zvýšenou část DPH zvyšuje odměna za poskytnutí plnění dle této smlouvy 
příkazníkem. V případě snížení sazby DPH se o sníženou část DPH snižuje odměna za 
poskytnutí plnění dle této smlouvy příkazníkem.  

4. V případě odstoupení od Smlouvy příkazcem z důvodu uvedeného v článku XI. odst. 3 není 
příkazce povinen příkazníkovi uhradit ani poměrnou část sjednané odměny anebo 
příkazníkem vynaložených nákladů. 

 

VII. 
Platební podmínky 

1. Odměna za výkon TDS bude příkazcem po dokončení stavebních prací dle smlouvy o dílo 
na provedení stavebních prací na opravě vnějšího pláště objektu č. p. 494 Okresního soudu 
v Jablonci nad Nisou, a to na základě skutečného rozsahu služeb provedených příkazníkem 
a odsouhlasených příkazcem. 
 

2. Podkladem pro úhradu odměny dle čl. VI. odst. 1 této smlouvy je daňový doklad – faktura. 
Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu předepsané ustanovením 
§ 29 zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V 
případě, že předložená faktura neobsahuje předepsané náležitosti, je příkazce oprávněn ji v 
době splatnosti vrátit příkazníkovi k doplnění; po obdržení opravené faktury mu běží nová 
lhůta splatnosti. Přílohou faktury bude příkazcem odsouhlasený soupis skutečně 
provedených sjednaných činností v daném období. Bez této přílohy není příkazce povinen 
fakturu uhradit. Faktura bude obsahovat také název projektu. 

 

3. Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího doručení příkazci. Termínem úhrady je den 
odepsání příslušné částky z účtu příkazce ve prospěch účtu příkazníka. 

 

4. Smluvní strany se dohodly, že zálohy nebudou poskytovány. 
 

5. Odměna dle této smlouvy bude hrazena v korunách českých, a to bezhotovostním 
převodem na účet příkazníka. 
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VIII. 
Pojištění 

1. Příkazník se zavazuje mít po celou dobu trvání této smlouvy uzavřenu v postavení 
pojištěného pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škody způsobené při výkonu 
své činnosti dle této smlouvy s jednorázovým pojistným plněním minimálně ve výši 
200 000 Kč za jednu pojistnou událost. 
 

2. V případě změn v pojištění je příkazník povinen bezodkladně předložit příkazci originál 
nebo ověřenou kopii dokladu o uzavření nové pojistné smlouvy, případně jejího dodatku. 

 
3. Porušení povinnosti dle odst. 1 anebo 2 tohoto článku je považováno za podstatné 

porušení smlouvy na straně příkazníka, což může vést k odstoupení od smlouvy ze strany 
příkazce, včetně uplatnění nároků na smluvní pokutu dle článku IX. této smlouvy. 

 

4. Náklady na pojištění nese příkazník a má je zahrnuty ve sjednané ceně za splnění předmětu 
smlouvy. 

 

5. Příkazník se zavazuje uplatnit veškeré pojistné události související s poskytováním plnění 
dle této smlouvy u pojišťovny bez zbytečného odkladu. 

 

IX. 
Sankce 

1. Bude-li příkazce v prodlení s úhradou řádně vystavené faktury, je příkazník oprávněn 
účtovat příkazci úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení po 
termínu splatnosti faktury, a to až do doby zaplacení dlužné částky a příkazce je povinen 
takto účtovaný úrok z prodlení zaplatit. 
 

2. Příkazník odpovídá za řádné plnění svých povinností stanovených touto smlouvou. 
V případě porušení povinností příkazníkem je příkazce oprávněn požadovat na 
příkazníkovi zaplacení smluvní pokuty ve výši 1 000 Kč za každý zjištěný případ takového 
porušení povinnosti a příkazník se zavazuje takto požadovanou smluvní pokutu příkazci 
zaplatit. 
 

3. V případě, že příkazník uvede nepravdivé prohlášení nebo poruší povinnost mu uloženou 
v čl. III. bodu 10 Smlouvy je povinen uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč. 

 

4. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok příkazce na náhradu škody vzniklou 
v příčinné souvislosti s porušením povinností příkazníka, s nímž je spojena smluvní pokuta 
dle této smlouvy. 

 

5. Smluvní pokuty, úroky z prodlení a náhrady škody jsou splatné do 15 dnů ode dne, kdy je 
povinné straně doručena písemná výzva oprávněné strany k jejich zaplacení. Výzva 
k zaplacení se považuje za doručenou, kdy se písemný úkon obsahující výzvu dostane do 
dispozice druhé strany. V případě úkonů činěných poštou se má za to, že písemný úkon 
obsahující výzvu k zaplacení se dostal do dispozice povinné strany okamžikem doručení 
listovní zásilky povinné straně, přičemž za doručení se považuje i stav, kdy povinná strana 
nebyla při doručování zásilky držitelem poštovní licence zastižena a listovní zásilka je 
připravena k vyzvednutí na místně příslušné provozovně poštovní licence, a to uplynutím 3 
dnů od dne, kdy listovní zásilka s tímto úkonem byla uložena k vyzvednutí. Sankce, příp. 
náhrada škody musí být ve výzvě vyčísleny v požadované výši včetně uvedení důvodu, pro 
který je smluvní pokuta požadována a popisu skutečností, ve kterých je spatřováno 
porušení sankcionovaných povinností ze strany povinné strany. 
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X. 
Odpovědnost za vady, záruka 

1. V případě porušení povinností sjednaných Smlouvou či vyplývajících z příslušných 
zákonných předpisů příkazníkem či v případě zjištěných nedostatků ve výkonu TDS dle 
Smlouvy je příkazník povinen na písemnou výzvu příkazce na své náklady neprodleně 
zajistit provedení nápravných opatření. 
 

2. V případě, že příkazník odsouhlasí zhotoviteli stavebních prací práce a příkazci v důsledku 
toho vznikne škoda či bude dílo plněno vadně, je příkazce oprávněn reklamovat nedostatky 
a vady poskytnuté činnosti bez zbytečného odkladu do 24 měsíců ode dne jejího splnění. 
Reklamace musí být uplatněna písemně do rukou příkazníka. Tento postup příkazníka má 
za následek uplatnění náhrady škody ze strany příkazce vzniklé nesprávnou činností 
příkazníka.  

   

3. Příkazník ode dne uzavření této smlouvy odpovídá za vzniklé škody, soudní spory s třetí 
stranou a účtované pokuty, pokud jejich příčina bude spočívat v nesprávném postupu či 
opomenutí příkazníka v průběhu veškerých jednání a činností souvisejících s předmětem 
této smlouvy. 

 

XI. 
Ukončení smlouvy 

1. Tuto smlouvu je možné ukončit ze strany příkazce nebo příkazníka, a to jednak dohodou 
smluvních stran, a jednak odstoupením některé ze smluvních stran z důvodů uvedených ve 
Smlouvě nebo ze zákonných důvodů nebo výpovědí za podmínek níže uvedených. 

2. Od smlouvy lze odstoupit v případě podstatného porušení povinností jednou smluvní stranou, 
jestliže je toto porušení povinnosti označeno za podstatné touto smlouvou nebo zákonem. 
Odstoupení je účinné dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní 
straně. Odstoupení od smlouvy se považuje za doručené, kdy se písemný úkon obsahující 
odstoupení od smlouvy dostane do dispozice druhé strany. V případě úkonů činěných poštou 
se má za to, že písemný úkon obsahující odstoupení od smlouvy se dostal do dispozice 
povinné strany okamžikem doručení listovní zásilky povinné straně, přičemž za doručení se 
považuje i stav, kdy povinná strana nebyla při doručování zásilky držitelem poštovní licence 
zastižena a listovní zásilka je připravena k vyzvednutí na místně příslušné provozovně 
poštovní licence a to uplynutím 3 dnů od dne, kdy listovní zásilka s tímto úkonem byla 
uložena k vyzvednutí. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena ustanovení týkající se 
smluvních úroků z prodlení, smluvních pokut, práva na náhradu škody z porušení smluvní 
povinnosti a ustanovení týkající se těch práv a povinností, z jejichž povahy vyplývá, že má 
trvat i po odstoupení. 
 

3. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smlouvy považují: 
a) nedodržení dohodnutého předmětu plnění příkazníkem; 
b) neuzavření pojistné smlouvy příkazníkem dle čl. VIII. smlouvy; 
c) porušení povinností příkazníka ve smyslu čl. III. odst. 5, 6 a 7 smlouvy; 
d) porušení povinnosti příkazníka ve smyslu čl. III. odst. 10 smlouvy. 

 

4. Příkazce je oprávněn smlouvu kdykoliv v celém rozsahu nebo částečně vypovědět bez uvedení 
důvodu. Příkazník je však povinen upozornit příkazce na opatření potřebná k tomu, aby se 
zabránilo vzniku škody bezprostředně hrozící příkazci nedokončením činností dle této 
smlouvy. Za řádně vykonané činnosti dle této smlouvy má příkazník nárok na zaplacení úplat 
dle této smlouvy. 
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XII. 
Zvláštní ujednání 

1. Příkazce si vyhrazuje právo přerušení prací z důvodu nedostatku finančních prostředků pro 
realizaci stavby. 
 

2. Příkazník je povinen zajistit součinnost v rozsahu spolupůsobení při finanční kontrole dle § 
2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, a to na své vlastní náklady.  

3. Práva vzniklá z této smlouvy nesmí být postoupena bez předchozího písemného souhlasu 
druhé strany. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových, či 
jiných elektronických zpráv. 

4. Práce nad rámec rozsahu předmětu smlouvy, které budou nezbytné k řádnému dokončení 
předmětu Smlouvy, mohou být realizovány jen s písemným souhlasem příkazce. Dodatkem ke 
Smlouvě bude dohodnut rozsah těchto prací a jejich finanční ohodnocení. 

 

XIII. 
Oprávněné osoby 

1. Za příkazce jsou oprávněni jednat: 

 ve věcech smlouvy, a to včetně věcí technických, kontroly provádění prací, ve věcech 
realizace a převzetí díla a odsouhlasení faktur: 

o JUDr. Jana Brabcová tel. 483 337 024, jbrabcova@osoud.jbc.justice.cz,  
o Mgr. Jarmila Stránská, tel. 483 337 026, jstranska@osoud.jbc.justice.cz, 

 
XIV. 

Závěrečná ujednání 

1. Na právní vztahy, touto smlouvou založené a v ní výslovně neupravené, se použijí příslušná 
ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

2. Veškeré změny a doplňky této smlouvy musí být učiněny písemně ve formě číslovaného 
dodatku k této smlouvě, podepsaného oprávněnými osobami obou smluvních stran. 

3. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech výtiscích s platností originálu, z nichž každá ze smluvních 
stran obdrží po dvou vyhotoveních. 

4. Tato smlouva vstupuje v platnost a účinnost dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 

5. Smluvní strany prohlašují, že obsah této smlouvy obsahuje ujednání o všech náležitostech, 
které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat a strany dospěly ke shodě ohledně všech 
náležitostí, které si strany stanovili jako předpoklady uzavření této smlouvy. 

6. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním celé této smlouvy včetně příloh v plném znění na dobu 
neurčitou v registru smluv podle z. č. 340/2015 Sb. Příkazce je povinen zveřejnit smlouvu 
podle z. č.  340/2015 Sb.  

 
 
 
 
V Jablonci nad Nisou dne 17. července 2019  V Jablonci nad Nisou dne 17. července 2019 
 
Za příkazce:      Za příkazníka: 
 

mailto:jbrabcova@osoud.jbc.justice.cz
mailto:jstranska@osoud.jbc.justice.cz
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Příloha č. 1 

Plná moc udělená příkazníkovi příkazcem 

 
P L N Á M O C 

pro výkon technického dozoru stavebníka 
 

 
Česká republika – Okresní soud v Jablonci nad Nisou 
se sídlem: Mírové náměstí 494/5, 466 59  Jablonec nad Nisou 
zastoupená: JUDr. Janou Brabcovou předsedkyní okresního soudu  
IČO: 00024856 
DIČ: není plátce DPH 

(dále jen „Zmocnitel“) 
tímto uděluje plnou moc a zmocňuje 

INVESTING CZ spol. s r. o. 
se sídlem: Štefánikovo nám. 780/5, 460 01  Liberec I – Staré Město 
zapsaná v OR: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 13915 
Zastoupená: Ing. Josefem Nadrchalem, jednatelem 
IČO: 25036751 
DIČ: CZ25036751 

(dále jen „Zmocněnec“) 
 
k zastupování Zmocnitele ve věcech technického dozoru stavebníka v souladu s příkazní 
smlouvou č. Spr 90/2016 uzavřenou mezi Zmocnitelem a Zmocněncem dne 17. 7. 2019 (dále 
jen „příkazní smlouva“). 

 
Zmocněnec je oprávněn činit veškerá právní jednání tak, aby byla naplněna práva a povinnosti 
Zmocnitele vyplývající ze smluv uzavřených s dodavateli dozorovaných prací, týkající se však 
výhradně dozoru prací. Zmocněnec není oprávněn zastupovat Zmocnitele v jiných 
záležitostech (u ostatních práv a povinností Zmocnitele vyplývajících z těchto smluv), ani 
není oprávněn uzavírat za Zmocnitele jakékoli smluvní vztahy. 

 
 
 
 
 
V Jablonci nad Nisou dne 17. července 2019  V Jablonci nad Nisou dne 17. července 2019 

 
 
Plnou moc přijímám. 

 

Zmocnitel:                                                                          Zmocněnec: 
 
 
 
JUDr. Jana Brabcová      Ing. Josef Nadrchal 
předsedkyně okresního soudu    jednatel  

 


