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SMLOUVA O DÍLO
č. 6440-0003-2019-1©?

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní sírany:

v
L Česká republika — Ministerstvo obrany
Sídlo:
JČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Za kterou jedná:

Kontaktní osoba

Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6 - Hradčany
601 62 694
Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
404881 / 0710

vedoucí oddělení provozu Brno, odboru provozu
nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem k
jednání oprávněný ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zák. č. 219/2000 Sb
o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění
pozdějších předpisů.

- ve věcech smluvních :
- ve věcech technických

- ve věcech BOZP:
Fax:
E-mail:
Datová schránka: hjyaavk
Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Oddělení provozu Brno

Svatoplukova 2687/84, 662 10 Brno

dále také jen „objednatel14 na straně jedné

a

2. Stavena Olomouc s.r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 24020
SídIo; Chválkovická 218/52, 779 00 Olomouc
IC:v 258 77 488
D[Č: CZ25877488
Zastoupená:
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., číslo účtu : 35-0785100297 / 0100
Kontaktní osoba:
- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických: ,
E-mail:
Adresa pro doručování: Chválkovická 218/52, 779 00 Olomouc

dále také jen „zhotovitel" na straně druhé

P°d eýL^86 3 naS ' Zak°na C' 89/2012 Sb” občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále také
jen „OZ ), uzavírají na plnění veřejné zakázky „Oprava 6 ks oken, vnitřních a venkovních
parapetu oprava omítek a malby na b.č. 21 v areále Sklady Štěpánov" zadané ve výběrovém
nzem pod systémovým číslem NEN : N006/19/V00013019 jako veřejná zakázka malého rozsahu
podle ustanoveni § 31 zakona c. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
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předpisů, tuto smlouvu o dílo (dále také jen „smlouva"):

Článek 1 
Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je provedení opravy 6 ks oken, vnitřních a venkovních parapetů, oprava omítek 
a malby na b.č. 21 v areálu Sklady Štěpánov s cílem zajištění bezpečného provozu budovy v areálu.

Článek 2 
Předmět smlouvy

2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem: „Oprava 6 
ks oken, vnitrních a venkovních parapetů, oprava omítek a malby na b.č. 21 v areálu Sklady 
Štěpánov".

2.1.1. Jedná se o souhrn následujících plnění:

P.č. Práce Množ.

Bourání 

1
Vybourání dřevěných rámů oken jednoduchých včetně křídel pl. do
4m3

m2 13,30

2 Demontáž obkladů z dlaždic keramických lepených m2 2,00

3
Otlučení omítek vápenných nebo vápenocemeníových vnitřních stěn v 
rozsahu 100 % í pod obklad )

m2 2,00

Únravv Dovrchu. podlahy, osazení -----------

4
Oprava vápenocementové nebo vápenné štukové omítky vnitřních 
Dloch stěn a stropů v rozsahu opravované plochy 5%

m3 257,00

5
D+M vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky - parapet z MC š do 300 
mm

m 8,50

6
D+M vyrovnávací vrstva pod dřevotřískové parapety z MC š do 450 
mm

m 11,00

7 Oprava vnější vápenocementové omítky složitosti 2 v rozsahu do 10% m2 105,00

8
Oprava vnitřní omítky vápenné nebo vápenocementové zdí rovných 
hrubá zatřená ze suchých směsí jádrová ( pod obklad ) vč. materiálu

m2 2,00

9 Zakrývání vnitřních a vnějších výplní otvorů, předmětů a konstrukcí folií 
s páskou

soub. 1,00

Obklady keramické
10 Obklad keramický roz, 15x20x0.7cm - l.jakost ( RAKO ) vč. prořezu m2 2,00

11 Montáž obkladů a vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených 
(provedení bez ostrých hran ) vč. flexibilního lepidla

m2 2,00

Konstrukce klempířské
12 Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti m 8,50

13
Parapet hliníkový ohýbaný 1,4mm, nos 40mm, povrch polyesterový lak 
( RAL dle vzorníku ) di. 1820 mm hl. 210 mm vč. bočních hliníkových 
plechů v barvě parapetu (iparapety.cz )

ks 3,00

14
Parapet hliníkový ohýbaný 1,4mm, nos 40mm, povrch polyesterový lak 
( RAL die vzorníku ) dl. 1520 mm hl. 210 mm vč. bočních hliníkových 
plechů v barvě parapetu ( iparapety.cz)

ks 1,00

15
Parapet hliníkový ohýbaný 1,4mm, nos 40mm, povrch polyesterový lak 
{ RAL dle vzorníku ) di. 620 mm hl. 210 mm vč. bočních hliníkových 
plechů v barvě parapetu ( iparapety.cz)

ks 2,00

16 D+M krytka AI před omítkou vč. šroubku {iparapety.cz ) ks 12,00
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17 Montáž oplechování parapetů r.ě. do 400 mm vč. spojovacího 
materiálu a tmelu m2 8,50

18 Demontáž žlabů podokapních půlkruhových rš. 330 mm do suti rm 12,00
19 Demontáž svodu kruhových D 120 mm vč. objímek, kotlíků, kolen atď,

do suti m 7,00
20 D+M TiZn objímka pro šroubovaný trn 120 mm ks 4,0
21 D+M šroubovaný trn pro objímku 220 mm vč. hmoždinky ks 4,0
22 D+M žlab podokapní půlkruhový z TiZn predzvětralého plechu rš. 330

mm m 12,0

23 D+M čelo půlkruhového žlabu s drážkou k letováni předzvětralý TiZn 
333 pravé 2 ks a levé 2 ks ks 4,0

24 D+M TiZn kotlík oválný 330/120 mm ks 2,025 D+M svod z TiZn predzvětralého plechu kruhový průměru 120 mm m 7,026 D+M koleno TiZn 120/85 lisované ks 6,0
Konstrukce truhlářské

27 Demontáž podbíjení stropů a střech sklonu do 45°z hrubých prken tl 
do 35 mm m2

7,0028 Palubka obkladová pero drážka tl. 19 mm délka 4m AB m2 7 00
29 Montáž obložení podhledů palubkami pero drážka vč. spojovacího

materiálu m2
7 00

30
Okno plastové dvoukřídlové se středovým sloupkem otvíravé a
sklápěcí 135x180 cm, sklo čiré barva zlatý dub/bílá, šestikomorový 
profil, trojité těsnění s izolačním trojsklem U=0,7/0,5W/m2K ks 3

31
Okno plastové dvoukřídlové se středovým sloupkem otvíravé a
sklápěcí 135x150 cm, sklo čiré barva zlatý dub/bílá, šestikomorový 
profil, trojité těsnění s izolačním trojsklem U=0,7/0,5W/m2K ks 1

32
Okno plastové jednokřídlé otvíravé a vyklápěcí 60x60 cm, sklo čiré 
barva zlatý dub/bílá, šestikomorový profil, trojité těsnění s izolačním 
trojsklem U=0,7/0,5W/m2K ks 2

33
Okno plastové- jedna část otvíravá a sklápěcí a dvě části pevně 
zasklené se středovým sloupkem 135x241 cm, sklo čiré barva zlatý 
dub/bílá, šestikomorový profil, trojité těsnění s izolačním trojsklem 
U-0,7/0,5W/m2K

ks 1

34

Montáž plastových oken plochy přes 1m2 otevíravých výšky do 2,5m s 
rámem do zdivá vč. vyklínování, horiz. a vertik. vyrovnání rámu, 
ukotvení, vyplnění spáry mezi rámem a ostáním polyuretanovou pěnou 
a zednického začištění z obou stran vč. polyuretanové pěny, 
spojovacího a zednického materiálu

m2 13,30

35 Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 
300 mm délky přes 1000 do 2500 mm ks 5,00

36
Parapet vnitrní dřevotřískový s nosem 40 mm tl. 19mm, materiál DTD 
18mm, odolnost proti vlhkosti, povrch laminát 0,8 mm, CPL/HPL odstín 
dle vzorníku, hl. 380 mm dl. 1870 mm (iparapety.cz) ks 3,00

37
Parapet vnitrní dřevotřískový s nosem 40 mm tl. 19mm, materiál DTD
18mm, odolnost proti vlhkosti, povrch laminát 0,8 mm, CPL/HPL odstín 
dle vzorníku, hl. 380 mm dl. 1530 mm (iparapety.cz ) ks 1,00

38
r arapet vnitrní dřevotřískový s nosem 40 mm tl. 19mm, materiál DTD 
18mm, odolnost proti vlhkosti, povrch laminát 0,8 mm, CPL/HPL odstín 
dle vzorníku, hl. 460 mm dl. 2500 mm (iparapety.cz ) ks 1,00

39
Parapet vnitřní dřevotřískový s nosem 40 mm tl. 19mm, materiál DTD 
18mm, odolnost proti vlhkosti, povrch laminát 0,8 mm, CPL/HPL odstín 
dle vzorníku, hl. 350 mm dl. 2500 mm (iparapety.cz ) ks 1,00

40 D+M koncovka PVC k parapetním dřevotřískovým deskám 600 mm ks 10,00
41

-------------------------- i--------------
Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 
mm dálky přes 1600 do 2600 mm vč tmelu ks 5,00
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42 3+M horizontální žaluzie standart 25x0,18 mm ( odstín se určí u 
realizace ) šířka 900 mm, výšky1350 m

ks 6,00

43 D+M horizontální žaluzie standart 25x0,18 mm ( odstín se určí u 
realizace ) šířka 750 mm, výškyl350 m

ks 2,00

44 D+M síťky proti hmyzu rám hliníkový profil s lemem a otočnými háčky, 
síťovina šedá, imitace dřeva - odstín zlatý dub šířky 900, výšky 1350

ks 3,00

45 D+M síťky proti hmyzu rám hliníkový profil s lemem a otočnými háčky, 
síťovina šedá, imitace dřeva - odstín zlatý dub šířky 7500, výšky 1350

ks 1,00

46 D+M síťky proti hmyzu rám hliníkový profil s lemem a otočnými háčky, 
síťovina šedá, imitace dřeva - odstín zlatý dub šířky 600, výšky 600

ks 2,00

Zasklívártí ___________________ —--------- ---------------------
47 x/vsklívání stěn. Dříček a vvkladců skla plochého { plexisklo ) l__ DQ2__ 16,50

48
Příplatek k vysklívání stěn za konstrukce s lištami jednostrannými { 
úhelník 20x20mm 232ks samořezných vrutů TEX )

m2 16,50

49
Plný polykarbonát tl. 5 mm s vysokou propustností světla a vysokou 
odolností UV zářeni ( multiplast.cz ) rozměrů š. 930 mm výš. 1400 mm 
nutno zaměřit

ks 4,00

50
Plný polykarbonát tl. 5 mm s vysokou propustností světla a vysokou 
odolností UV záření ( multiplast.cz ) rozměrů š. 860 mm výš. 420 mm 
nutno zaměřit

ks 4,00

51
Plný polykarbonát tl. 5 mm s vysokou propustnosti světla a vysokou 
odolností UV záření ( multiplast.cz ) rozměrů š. 790 mm výš. 1870 mm 
nutno zaměřit

ks 2,00

52
Plný polykarbonát tl. 5 mm s vysokou propustností světla a vysokou 
odolností UV záření ( multiplast.cz ) rozměrů š. 330 mm výš. 1960 mm 
nutno zaměřit

ks 2,00

53
Plný polykarbonát tl. 5 mm s vysokou propustnosti světla a vysokou 
odolností UV záření ( multiplast.cz ) rozměrů š. 930 mm výš. 1960 mm 
nutno zaměřit

ks 3,00

54
Příplatek za řezání plného polykarbonátu tl. 5 mm ( výrobní rozměr 
2050 x 3050 mm )

ks 15,00

55
Zasklívání stěn, příček a výkladců zatmelením spár průřezu do 25 
mm2 trvale pružným tmelem (transparentní silikon ) vč. silikonu m2 16,50

56
Příplatek k opravě zasklívání s podtmelením na lišty přes 6m2 za 
zasklení sklem tl. do 8 mm ( Plexisklo 5 mm ) vč. silikonu na 
Dodímelení

m2 16,00

57 D+M samořezný vrut TEX VH 4,2 x 19 mm ( 1000ks/bal) bal. 1,00

Konstrukce zámečnické

58
Demontáž a následná montáž cedulek ( celkem 12 ks šroubů ) vč. 
12ks nových šroubů pr. 5 mm a 12ks hmoždinek pr. 10 mm ks j 3,00

Dokončovací oráče - nátěrv

59 Odstranění nátěru se šablon pozinkových vč. závětrných lišt - 
oškrabání odrezivění, očištění a odmaštění (sklon střechy do 45°)

m2 120,00

60
Nátěr střešní krytiny vč. závětrných lišt barvou syntetickou ( použití na 
střechy) 1x základní antikorozní a 2x vrchní lesklá červená

m2 120,00

61
Provedení nátěru palubek impregnačním nátěrem Xyladecor Xylamon 
HP( oboustranně-jedna strana 7 m2 ) vč. materiálu

m2 14,00

62
Provedení nátěru palubek dvounásobné barvou Xyladecor Overso! 2v1 
Meranti ( oboustranně-jedna strana 7 m2 ) vč. materiálu

m2 14,00

63 Přebroušení, očištění a odmaštění plynového potrubí 5/4 " m 3,00

64

65

Provedení nátěrů plynového potrubí 5/4"-1x základní,2x syntetická 
barva pololesk žlutá vč. barvy

m 3,00

Přebroušení, očištění a odmaštění ocelových dvířek oboustranně vč. 
rámu

m2 2,50
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66 Provedení nátěrů ocelových dvířek oboustranně vč. rámu-1x 
základní,2x syntetická barva pololesk vč. barvv m2 2,50

67 Okartáčování omítek před provedením nátěru m2 105,0
68 Omytí omítek před provedením nátěru m2 105,0
69 Penetrační silikonový probarvený nátěr hladkých, tenkovrstvých

zrnitých nebo štukových omítek st. členitosti 1 a 2 vč materiálu m2 105,0

70
Krycí dvojnásobní silikonový nátěr omítek hladkých, tenkovrstvých 
zrnitých nebo štukových st. členitosti 1 a 2 vč. materiálu ( odstín se 
určí až při realizaci)

m2 105,0

71 Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí ( prosklené zádveří, 
žlab a svod ) odstraňovačem nátěrů s obroušením vč materiálu m2 48,00

72
Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí ( úhelník 20x20 mm 
pro délky 66 m oboustranně - zasklívací lišta ) odstraňovačem nátěrů s 
obroušením vč. materiálu

m 5,50

73 Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem m2 53,50

74
Základní antikorozní jednonásobný polyuretanový nátěr zámečnických 
konstrukcí vč. barvy a ředidla ( úhelník, prosklené zádveří, žlab a svod m2 53,50

75 Krycí dvounásobný polyuretanový nátěr zámečnických konstrukcí ( 
úhelník, prosklené zádveří, žlab a svod ) vč. barvy tužidla a ředidla m2 53,50

76 Odstranění nátěru z klempířských konstrukcí ( háky ) odstraňovačem 
nátěrů s obroušením vč. materiálu ks 14,00

77 Základní antikorozní jednonásobný polyuretanový nátěr klempířských 
konstrukcí vč. barvy a ředidla ( háky) ks 14,00

78 Krycí dvounásobný polyuretanový nátěr klempířských konstrukcí ( 
háky ) vč. barvy, tužidla a ředidla ks 14,00
Dokončovací práce - malby

/a Provedení penetrace podkladu hloubková ( primalex ) 1x m2 257,00
80 Provedení malby dvojnásobné (bílé) otěruvzdorné stropů a zdí (např. 

Primalex polar) m2 257,00
Lešení

81 Lešení lehké pomocné v podlah do 7 m soub- 1,00
Ostatní

82 D+M samolepícího nápisu „ OCHRANNÁ SMĚNA N-KTS "
velikost písma 100 mm šířky 15 mm černé barvy soub. 1,00

83 D+M bezpečnostní tabulky „První pomoc" piktogram + text, samolepka
ks 10,00

84 Odvoz kovového odpadu na stavební dvůr PS0722 Štěpánov cca 
500m soub. 1,00

85 Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot se složením vč. poplatku
{ skládkovné) soub. 1,00

86 Veškerý přesun hmot po staveništi soub. 1,00
8/ Provedení úklidu staveniště soub. 1,00

2.1.2. zpracování časového harmonogramu prací - zhotovitel je povinen předat objednateli 
harmonogram při převzetí staveniště. Harmonogram bude v souladu s položkami cenové 
kalkulace (příloha č. 1 smlouvy). Po odsouhlasení ze strany objednatele (kontaktní osoby pro 
věci technické) je tento harmonogram závazný a nelze jej jednostranně změnit.

2.2. Podrobná specifikace díla podle čl. 2.1. smlouvy je obsažena v příloze č.l smlouvy „Cenová 
kalkulace zakázky - výkaz výměr“, která je nedílnou součástí smlouvy a u elektronického 
tržiště NEN v zadávacích podmínkách výběrového řízení „Oprava 6 ks oken, vnitřních a 
venkovních parapetů, oprava omítek a malby na b.č. 21 v areálu Sklady Štěpánov11, pod 
systémovým číslem NEN : N006/19/V00013019.

2.3. V rámci plněni této smlouvy zhotovitel zabezpečí všechny další související práce nezbytné
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k řádnému dokončení díla. Především se jedná o vybudování zařízení staveniště (včetně 
oplocení oddělující stavební prostor od ostatního v areálu) a provedení veškerých prací, které 
jsou vyvolány výstavbou, které vyplývají ze stavebního řízení a jsou nutné pro vydání 
kolaudačního souhlasu. Všechny práce související s prováděním díla (včetně všech poplatků), 
které podle tohoto odstavce je zhotovitel povinen zabezpečit, jsou kryty cenou díla.

2.4. Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění předmětu díla podle smlouvy a že 
se za využití svých odborných znalostí a zkušeností pečlivě a podrobně seznámil s místem 
plnění, smluvní dokumentací, věcmi a podklady, které předal objednatel, a pokyny, které sdělil 
objednatel, zkontroloval je a prohlašuje, že:
a) si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy, 
připomínky a jiné jejich nedostatky;
b) neshledal ke dni uzavření smlouvy jejich nevhodnost, která by překážela řádnému zahájení, 
provádění a dokončení plnění smlouvy;
c) neshledal ke dni podpisu smlouvy žádné nedostatky či rozpory ve výkazu výměr nebo jiné 
vady, které by neumožňovaly provedení předmětu této smlouvy;
d) neshledal žádné závady v rozsahu svého plnění, které by bránily splnění smlouvy, 
dokončení díla, jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnými obecně 
závaznými právními předpisy, technickými předpisy, technickými pravidly nebo požadovanou 
úrovní výsledné kvality či parametry díla;
e) má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení a dokončení díla. 
Zhotovitel objednateli odpovídá za veškeré po podpisu smlouvy zjištěné vady, rozpory 
či nedostatky, které měl a mohl s vynaložením odborné péče zjistit podle tohoto ustanovení 
smlouvy před jejím podpisem.

2.5. Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpečí dílo popsané v tomto článku 
smlouvy a řádně a včas je předat objednateli ve lhůtě podle £1.4 smlouvy. Objednatel se 
zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za ně cenu podle cl. 3 smlouvy.

2.6. Zhotovitel se dále zavazuje provést případné dodatečné práce, nutné k řádnému zpracování 
nebo dokončení předmětu smlouvy, jejichž potřebnost ke splnění účelu této smlouvy je 
objektivně doložena a vyvstala až v průběhu plnění díla a jejichž potřebnost nebylo možné při 
vynaložení náležité péče předvídat před uzavřením smlouvy (dále také jen „vícepráce").

2.7. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud v průběhu provádění díla bude zjištěno, že některé 
práce, činnosti a dodávky obsažené v položkovém rozpočtu nejsou nutné k řádnému provedení 
díla (dále také jen ,,méněpráce“), nebudou zhotovitelem po uzavření dodatku této smlouvy 
provedeny a fakturovány.

Článek 3 
Cena za dílo

3.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, 
dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v článku 2 smlouvy, 
a to ve výši:

320 192,50 Kč bez DPH
(slovy : třistadvacetíisícstodevadesátdva korun českých a 50 haléřů).

3.2. K celkové ceně díla bez DPH bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době 
poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba 
DPH ve výši 21 %, což činí 67 240,43 Kč a celková cena za dílo včetně DPH tedy činí
387 432,93 Kč.

3.3. Podrobná skladba ceny za dílo podle této smlouvy a jednotkové ceny a celková cena jsou 
uvedeny v položkovém rozpočtu v příloze č. 1 této smlouvy. V těchto cenách jsou již zahrnuty 
veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním této smlouvy (všechny práce, činnosti a dodání 
věcí nezbytných pro řádné provedení a dokončení díla a odstranění všech jeho vad a splnění 
ostatních povinností zhotovitele plynoucích z této smlouvy).

3.4. Zhotovitel má podle této smlouvy právo na zaplacení ceny pouze skutečně provedených prací 
a poskytnutých dodávek. Práce a dodávky, které nebudou provedeny, nebudou zhotovitelem 
účtovány a cena za tyto práce a dodávky bude v souladu s cenovou kalkulací (v příloze č.l
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smlouvy) od celkové ceny odečtena.
3.5. Celkovou cenu díla bez DPH lze překročit pouze za předpokladu sjednání dodatku k této 

smlouvě, a to na základě zadání nové veřejné zakázky.
3.6. Cena díla může být zvýšena dohodou smluvních stran pouze v případě víceprací podle ČI. 2.4. 

smlouvy. Povinnost realizovat vícepráce a právo na jejich úhradu má zhotovitel až po uzavření 
dodatku k této smlouvě.

3.7. Potřebu provedení víceprací a jejich vymezení (formou výkazu výměr, popř. s výkresovou 
dokumentací) je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli bez zbytečného odkladu. 
Požadavek na změny ze strany objednatele (vícepráce a záměny materiálů, prvků a hmot) není 
zhotovitel oprávněn odmítnout v případě, že nebude v rozporu s účelem a předmětem této 
smlouvy.

3.8. Případné vícepráce budou oceňovány takto:
a) v případě položky obsažené v položkovém rozpočtu bude použita jednotková cena 

z rozpočtu
b) v ostatních případech budou vícepráce oceňovány podle cen katalogů popisů a směrných 

cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací, 
případně individuální kalkulací nákladů prací neobsažených v těchto cenících. 
Agregované položky nejsou přípustné.

Článek 4
Čas a místo plnění

4.1. Termín předání a převzetí staveniště: bez zbytečného odkladu, nejpozději do 10 pracovních 
dnů od účinnosti smlouvy. Zhotovitel je povinen v souladu s čl. 12.1. smlouvy vyřídit si 
v dostatečném předstihu potřebná povolení ke vstupu a vjezdu osob a vozidel do vojenského 
objektu.
Termín předání zhotovitel dohodne s kontaktní osobou objednatele pro věd technické 
uvedenou v záhlaví smlouvy.

4.2. Termín zahájení plnění : dnem předání a převzetí staveniště
4.3. Termín pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí díla: do 100 kalendářních 

dní od předání a převzetí staveniště.
Tento termín lze prodloužit pouze na základě dodatku ke smlouvě po dohodě smluvních stran, 
v případě nutnosti provést vícepráce, nebo v případě přerušení díla v důsledku výskytu 
skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření smlouvy předvídat, které po 
přechodnou dobu bránily v provádění díla a které vznikly bez zavinění smluvních stran.

4.4. Objednatel je oprávněn přerušit plnění díla. O přerušení plnění díla provede osoba ve věcech 
technických písemný zápis do stavebního deníku. Zápis musí obsahovat důvod přerušení a 
přesné určení počátku přerušení, zápis musí být potvrzen podpisem zástupce zhotovitele. Zápis 
o přerušení plnění obsahuje, pokud je to objektivně možní, i datum ukončení přerušení. Bez 
splnění náležitostí zápisu o přerušení plnění stanovených v tomto ustanovení smlouvy 
k přerušení nedojde.

4.5. Zhotovitel je oprávněn z objektivních důvodů neležících na straně zhotovitele či jeho 
poddodavatelů žádat o přerušení plnění díla. O přerušení plnění díla požádá písemným 
zápisem do stavebního deníku a současně zašle osobě objednatele ve věcech smluvních žádost 
o přerušení plnění díla e-madovou zprávou. Zápis musí obsahovat důvod přerušení a 
požadovanou délku přerušení. Žádat výše uvedeným způsobem o přerušení plnění díla lze 
v případě trvání důvodu i opakovaně. Pokud zástupce objednatele ve věcech smluvních žádosti 
vyhoví a písemně přerušení plnění potvrdí, má se za to, že k přerušení plnění díla došlo 
v termínu uvedeném^v zápise žádosti o přerušení ve stavebním deníku. Bez splnění náležitostí 
zápisu žádosti o přerušení plnění stanovených v tomto ustanovení smlouvy k přerušení 
nedojde.

4.6. Odpadne-li důvod přerušení plnění díla před uplynutím termínu obsaženého v zápise o 
přerušení, provede zástupce smluvní strany, která přerušení iniciovala o této skutečnosti zápis 
do stavebního deníku s uvedením dne, kterým opětovně počíná běh přerušené lhůty plnění díla 
a tuto skutečnost oznámí zástupci druhé smluvní strany elektronicky. Objednatel po ukončení
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přerušení plnění díla podle ustanovení či. 4.4. nebo čl. 4.5. této smlouvy vypracuje bez
zbytečného odkladu návrh dodatku smlouvy upravující termíny dotčeně přerušením plnění.
Termín pro dokončení plnění a pro předání a převzetí díla a veškeré dílčí termíny stanovené
harmonogramem plnění se prodlužují o dobu přerušení plnění díla.

4.7. Pracovní doba: PO-PÁ 6:30 až 15:00 hod.
4.8. Místem plnění je budova č. 21 v areálu Sklady Štěpánov, Nádražní ulice 783 13 Štěpánov u

Olomouce, CE 07-22-28.

Článek 5
Podmínky provádění díla

5.1. Objednatel pověřil jako svého zástupce:
a) k předání staveniště;
b) poskytnutí nezbytné součinnosti zhotoviteli:
c) provádění kontroly postup realizace a kvality prováděného díla ve smyslu § 2593

a § 2626 OZ;
d) odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek a
e) převzetí dokončeného díla
osobu uvedenou v záhlaví smlouvy jako kontaktní osobu ve věcech technických.

5.2. O předání věci k provedení díla bude sepsán zápis, který bude obsahovat informace o tom, co
a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo.

5.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit bezplatné skladování a zajištění převzatých věcí k provedení
díla a již zhotovených částí díla proti ztrátám, odcizení a poškození, a to až do doby jejich
předání objednateli.

5.4. Kontaktní osoba objednatele ve věcech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále také jen
,,BOZP“)

5.4.1. Kontaktní osoba BOZP za objednatele na staveništi:
a) je oprávněna upozorňovat zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na

bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na staveništi (pracovišti) převzatém
zhotovitelem stavby a vyžadovat bezodkladně zjednání nápravy;

b) je oprávněna dávat závazné podněty a ukládat opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci a při stanovování pracovních nebo technologických postupů;

c) je oprávněna kontrolovat zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na
staveniště;

d) organizuje termíny kontrolních dnů za účasti zhotovitele nebo osoby jím pověřené;
e) provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na

staveništi (pracovišti), na něž upozornila zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, zda
a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny.

5.4.2. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti ve věcech BOZP i za své poddodavatele.
5.5. Při předání staveniště bude zhotovitel seznámen s podmínkami provádění stavebních prací

v objektech (na pozemcích) objednatele, s hranicí staveniště, připojovacími body elektrické
energie, vody, kanalizace atd., se zákresy známých tras podzemních vedení inženýrských sítí
a nadzemních rozvodů a zařízení.

5.6. Zhotovitel je povinen seznámit se při protokolárním převzetí staveniště-pracoviště
s rozmístěním a trasou podzemních a nadzemních vedení na staveništi, která nejsou
předmětem díla, a tato vhodným způsobem ochránit, aby prováděním díla nedošlo k jejich
poškození. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců inženýrských sítí
a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením. Zhotovitel provede před
zahájením stavebních prací vytyčení všech stávajících podzemních inženýrských sítí.
V případě odkrytí stávajících inženýrských sítí je před jejich opětovným zakrytím předá
příslušným správcům sítí a provede zápis do stavebního (montážního) deníku s prohlášením
o jejich neporušenosti.

5.7. Zhotovitel je povinen po celou dobu výstavby dodržovat na převzatém staveništi-pracovišti
a na přístupových komunikacích (budou specifikovány při předání staveniště) čistotu
a pořádek. Přístupové komunikace musí zůstat trvale průjezdné (popř. průchodné), v případě
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5.8.

5.9.

5.10.

5.11.

5.12.

5.13.

5.14.

5.15.

5.16.

5.17.

jejieh poškození uvede zhotovitel tyto komunikace do původního stavu před poškozením. 
Pokud zhotovitel tyto^ komunikace znečistí, je povinen provést neprodleně jejich úklid. 
Zhotovitel odstraní zařízení staveniště a vyklidí prostor zařízení staveniště nejpozději do dne 
předání a převzetí dokončeného díla.
Převzetím staveniště-pracoviště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za 
dodržovaní příslušných právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdrav při práci 
požární ochrany, ochrany životního prostředí, hygieny a ekologie ve stavbou dotčených 
prostorech včetně přístupových komunikací do těchto prostor.
Při provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební (montážní) deník dle obecně závazných 
předpisu, do ktereho bude průběžně zapisovat skutečností důležité pro vedení stavby zejména 
prevzet! staveniště, výzvu k prověření zakrývaných prací, oznámení o úmyslu provádět 
zkoušky kvality, únosnosti, apod., svolání kontrolního dne, vyklizení staveniště. Ve věcech 
zásadního významu pro provádění díla s dopadem na cenu díla nebo termíny plnění se 
zhotovitel zavazuje, vedle zápisu do stavebního deníku, informovat osobu objednatele pro věci 
technické rovněž e-mailovou zprávou, bez e-mailové zprávy se na zápis pohlíží jako by nebyl 
proveden Kazda strana stavebního deníku musí být v dolní části podepsána zhotovitelem a 
osobou Objednatele pro věci technické s uvedením data podpisu. Zápisy ve stavebním deníku 
se nepovazuji za změnu smlouvy, ale slouží i jako podklad pro vypracování dodatků smlouvy. 
Behem pracovní doby musí být stavební (montážní) deník na staveništi trvale přístupný
oprávněným osobám. Zhotovitel je povinen předat objednateli při předání díla originál 
stavebního deníku. fa
Kontaktní osoba objednatele pro věci technické je oprávněna sledovat obsah stavebního 
(montážního) deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko. Nesouhlasí-li 
zástupce zhotovitele pro věci technické se zápisem zástupce objednatele do stavebního 
(montážního) deníku, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 3 pracovních 
dnu, jinak platí, ze se zněním zápisu souhlasí. Dojde-li k rozporu, budou tyto řešeny 
v primerene Ibute dohodou smluvních stran, "
Požádá-Ji o to zhotovitel, umožní mu objednatel odběr elektrické energie a vody. Podmínky 
odběru vcetne způsobů úhrady nákladů, budou dojednány samostatným smluvním vztahem 
mezi zhotovitelem a objednatelem. Cena poskytnuté elektrické energie a vody představuje 
vlastni naklady zhotovitele. F J
Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude třeba umístit nebo přemístit 
dopravní znáčem podle předpisu o pozemních komunikací, zajistí tyto práce zhotovitel včetně 
projednaní. Zhotovitel dále zodpovídá za umisťování, přemisťování a udržování dopravních 
značeni v souvislosti s průběhem prováděných prací.
Zhotovitel zodpovídá za zabezpečení staveniště-pracoviště (zajištění proti krádeži, za jeho 
střeženi). Zhotovitel je povinen chránit stavbu před veškerými případnými škodami
způsobenými povětrnostními vlivy, jako je zatečení apod. Všechna opatření s tímto související 
jsou zahrnuta v ceně díla. J
Zhotovitel je oprávněn realizovat dílo ve spolupráci sjinými subjekty - poddodavateli 
Zhotovitel je přitom plné odpovědný za provádění prací svých poddodavatelů. Zhotovitel je 
P™nef’ P/T'6"'1 ho ktomu objednatel, předložit objednateli seznam všech svých 
poddodavatelů. Změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci 
výběrového řízení na realizaci díla kvalifikační předpoklady, není zhotovitel oprávněn provést 
bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Veškeré odborné práce musí vykonávat 
pracovnici zhotovitele nebo poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o jejich 
Kvalirikact je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.
Zhotovitel je povinen zajistit svým pracovníkům a pracovníkům svých subdodavatelů 
viditelné firemní označeni. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví
pomůckami^ V pr0St0™ staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními

HÍnPmVá?ění.d/Ia ^í°t0VÍtel ZaVaZuje dodržovat platné právní předpisy. Smluvní strany se 
dohodly, ze platné CSNjsou pro účely této smlouvy považovány za závazné.
Zhotovitel se zavazuje používat při provádění díla pouze výrobky, které splňují technické 

požadavky stanovené zákonem č. 22/2017 Sb„ o technických požadavcích na výrobky, ve
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znění pozdějších předpisů, a předpisy souvisejícími. Veškeré materiály, zařízení apod. použité
při zhotovování díla budou nové (tzn. vyrobené ne dříve než v roce 2018), nepoužité,
nerepasované a budou odpovídat veškerým platným technickým normám a předpisům. Tuto
skutečnost zhotovitel na vyžádání doloží příslušnými doklady.

5.18. Zhotovitel prohlašuje, že dílo není zatíženo žádnými právy třetích osob. Zhotovitel odpovídá
za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob.

5.19. Při provádění díla zhotovitel dále:
provede zakrytí stávajících stavebních prvků stavby (např. vnitřních parapetu) tak, aby
nedošlo k jejich poškození, ,

- zajistí, aby nedocházelo k šíření prachu z patra, ve kterém budou probíhat stavební prače,
do ostatních pater (plachty apod.),

- provede po dokončení dílčích stavebních prací úklid
5.20. Veškeré stavební práce či konstrukce, které budou dalšim postupem realizace díla zakryty,

mohou být zakryty pouze se souhlasem osoby objednatele pro věci technické .
Zhotovitel je povinen 3 pracovní dny předem prokazatelně vyzvat (např. písemne
e-mailem na adresu: na číslo příp. záznamem do
stavebního-montážního deníku) osobu objednatele pro věci technické k provedení kontro y
stavebních prací a konstrukcí, které budou zakryty.

Článek 6
Nakládání s odpady

6.1. Původcem odpadu, který při provádění díla vznikne (s výjimkou odpadu podle cl 6.2.
smlouvy), je zhotovitel. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady odstranění tohoto odpadu
v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve
znění pozdějších předpisů. U odpadů materiálů, pro které je to z důvodů jejich legislativního
odstranění nutné, zajistí zhotovitel příslušné laboratorní rozbory v souladu s platnou pravm
úpravou (např. vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich
využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky Č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání

s odpady, ve znění pozdějších předpisů). _ ^
6.2. Odpad charakteru druhotné suroviny (např. měď, bronz, mosaz, hliník, olovo, zinek, zelezo,

ocel, cín, směsné kovy - litina, pozinkovaný plech apod. a kabely), které se vyskytnou
v průběhu realizace předmětu této smlouvy, zůstává majetkem objednatele. Jeho likvidace
(odprodej) bude řešena objednatelem samostatně. Zhotovitel v rámci realizace předmětu této
smlouvy zabezpečí jeho uložení na určeném místě, příp. naložení do přistaveného kontejneru.
Místo uložení, příp. místo přistavení kontejneru a kontaktní osoba objednatele pro nakládání
s demontovanými druhotnými surovinami budou mezi smluvními stranami upřesněny při
zahájení plnění předmětu této smlouvy a zapsány v zápise o předání a převzetí staveniště
(pracoviště), případně ve stavebním (montážním) deníku.

Článek 7
Podmínky předání díla

7.1. Dokončené dílo zhotovitel předá objednateli nejpozději v termínu sjednaném pro předáni díla
v čí. 4.3. smlouvy. Zhotovitel je oprávněn provést a předat dílo ještě před sjednaným termínem
plnění. Nejpozději 1 pracovní den před předáním díla oznámí zhotovitel kontaktní osobě
objednatele pro věcí technické telefonicky a zároveň písemně datum a hodinu, kdy dílo předa.
Současně doručí soupis provedených prací a dodávek, včetně dokumentace uvedené v bodě
7.1.1. tohoto článku. O předání předmětu díla bude sepsán písemný zápis, který za smluvní
strany mohou podepsat osoby oprávněné jednat ve věcech technických.

7.1.1. K přejímacímu řízení dodá zhotovitel tyto doklady:
- atesty (certifikáty) na použité materiály a výrobky, návody k použití, obsluze a údižbě
v českém jazyce, prohlášení o shodě dle platných právních předpisů, ^ ^
- zápisy a osvědčení o provedených předepsaných zkouškách, revizích a měřeních ověřujících
řádné provedení díla dle platných právních a technických předpisů, technických norem a
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požadavků této smlouvy;
- záruční listy na technologická zařízení, která jsou součástí díla;
- doklady o likvidaci (uložení) odpadů vzniklých v průběhu provádění díla
- originál stavebního deníku, kde bude zapsán postup realizace díla a skutečnosti mající vliv na 
jeho kvalitu;
- další doklady, jejichž potřeba vznikne v průběhu provádění díla a o nichž bude učiněn 
zaznam do stavebního deníku.
Pri předání díla bude za účasti obou smluvních stran provedena prohlídka. Zhotovitel se 
zavazuje, že při předání díla bude přítomna osoba pověřená statutárním orgánem zhotovitele 
se znalosti ceskeho jazyka, která bude schopna řešit případné nedostatky zjištěné při přejímce 
díla. Po provedené prohlídce bude dílo:
a) objednatelem převzato bez vad a bude uznáno za dokončené a o předání bude podepsán 

zápis o předání a převzetí díla, nebo
b) objednatel dílo převezme s výhradou ojedinělých drobných vad, které samy o sobě ani ve 

spojem s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným
způsobem neomezují, zároveň smluvní strany dohodnou termín a způsob odstranění vad 
nebo

c) objednatel dílo nepřevezme, protože dílo má vady a tedy není dokončené. O odmítnutí 
bude sepsán oběma stranami zápis, který bude obsahovat specifikaci vytýkaných vad 
a vyjádření obou smluvních stran.

Zapiš o předání a převzetí díla bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu 
bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo. Zápis bude za objednatele 
podepsán az po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek.
Dílo bude po dokončení objednateli předáno jako celek.

Článek 8
Platební a fakturační podmínky

Cena díla bude zaplacena bezhotovostně po převzetí dokončených stavebních prací ( viz. ČI. 
43. Smlouvy ) na zaklade daňového dokladu (dále jen „faktura11), vystaveného zhotovitelem. 
Dnem zdaníte něho plnění je den předání a převzetí díla Zhotovitel fakturu doručí objednateli 
ve dvojím vyhotovení nejpozději do 10. dne následujícího po dni zdanitelného plnění na 
adi esu. Provozní středisko 0722, Nádražní ulice, 783 13 Štěpánov u Olomouce 
Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní 
upraiy zejmena p°d|e zakona č. 235/2004 Sb„ věznění pozdějších předpisů a podle § 435 
OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:
a) označení „faktura — daňový doklad11;
b) evidenční číslo daňového dokladu;
c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
d) název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa;
e) IČO smluvních stran, DIČ zhotovitele; 
í) předmět dodávky a název díla;
g) den vystaveni faktury a datum splatnosti (do 30 kalendářních dnů od doručení 

objednateli);
h) označení banky a čísla účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena;
K faktuře musí být připojen odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek, bez tohoto 
soupisu je faktura neúplná. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu prací které 
nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit.
Splatnost faktury je do 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli, u faktur doručených 
objedná eh v kalendářním měsíci prosinec a leden se smluvní strany dohodly na prodloužené 
Ihute splatnosti do 60 dnů ode dne doručení faktury objednateli.
Faktura se povazuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele 
a jejím směrováním na účet zhotovitele.
Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli ve sjednané lhůtě splatnosti, neobsahuje-li 
nektery údaj nebo přílohu uvedenou ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo
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nedostatečný počet výtisků. Přivrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení 
a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením 
faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury 
objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne, kdy 
mu byla doručena oprávněně vrácená faktura.

8 7. Budou-li u zhotovitele shledány důvody k naplnění institutu ručení příjemce zdanitelného 
plnění podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, bude objednatel při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištěni 
daně podle § 109a tohoto zákona.

8.8. Zálohové platby nebudou poskytovány. _ ov. „
8.9. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky na pohledávky objednatele vuci němu. 

Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vůči objednateli na třetí osobu.
8.10. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn započíst i nesplatné pohledávky.

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

10.1.

10.2.
10.3.
10.4.

10.5.
10.6.

Článek 9
Vlastnictví a odpovědnost za škodil

Vlastníkem věci, která byla zhotoviteli předána k provedení díla a zhotovovaného díla, je po
celou dobu plnění díla objednatel. _ _
Nebezpečí vzniku škody na věcí předané k provedení díla přechází z objednatele 
na zhotovitele okamžikem předání věci a podpisem protokolu o předání věci smluvními
stranami. ,lř , ... „ . „ ,. ,
Nebezpečí škody na věcech předaných k provedení díla a prováděném díle az do předaní
objednateli nese zhotovitel.
Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které vzniknou jeho činností v důsledku prováděni díla 
objednateli, případně třetím osobám, aje povinen vzniklé škody nahradit nebo odstranit na sve
náklady. „ ,
Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečna,
prokazatelně vzniklá škoda.

Článek 10
Záruka za jakost, vady díla a reklamace

Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla ve smyslu ustanovení § 2619 NOZ po dobu36 mesícn 
od předání a převzetí dokončeného díla, případně ode dne, kdy zhotovitel odstraní^ vady 
zjištěné při předání díla a specifikované v předávacím protokolu. Záruční doba neběží po 
dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro jeho reklamované vady. Smluvní strany se 
výslovně dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada díla, má se za to, ze 
touto vadou dílo trpělo již v době předání.
Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2615 a násl. a 2629 a násl. NOZ.
Reklamace se uplatňují písemně. .
Zhotovitel je povinen se k reklamaci písemně vyjádřit do 10 kalendářních dnu ode dne jejího 
obdržení. Ve svém vyjádření zhotovitel uvede, zda vady uznává (včetně návrhu způsobu a 
termínu jejich odstranění), nebo důvody, proč vady neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, 
že je reklamace oprávněná a zhotovíte! je povinen odstranit vady do 20 kalendářních dnů od 
obdržení reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou na jiném termínu. Po uplynutí této 
lhůty je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vad díla jinou odbornou firmu s tím, ze 
zhotoviteli přeúčtuje veškeré takto vzniklé náklady a zhotovitel se zavazuje tuto částku do 15 
dnů ode dne jejího vyúčtování objednateli uhradit.
O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán protokol.
Zhotovitel je povinen nahradit všechny škody, které vzniknou objednateli či třetí osobě 
v důsledku vady díla.

Článek 11
Smluvní pokuty a úrok z prodlení
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11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

31.7.

11.8.

11.9.

11.10.

11.11.

11.12.

12.1.

V případe, že zhotovitel nedodrží termín převzetí staveniště sjednaný v či. 4.1. smlouvy
uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla s DPH a to 
za každý i započatý den prodlení. ’
V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním časového harmonogramu dle Čl 2 1 2
smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,00 Kč. a to za každý započatý den 
prodlen! r J
V případě, že zhotovitel nedodrží termín pro dokončení a předání díla sjednaný v této 
smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla s DPH, a to za 
každý i započatý den prodlení.
V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraňováním vad podle čl. 7.2. písm b)
uvedených v zápisu o předání a převzetí díla, nebo vad podle článku 10 smlouvy uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla s DPH, a to za každý 
i započatý den prodlení. y
V případe ze zhotovitel v rozpora s čl. 5.14. smlouvy provede předem neodsouhlasenou 
změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na 
realizaci díla kvalifikační předpoklady, nebo některou z odborných prací bude vykonávat 
pracovník zhotovitele nebo jeho poddodavatele bez příslušné kvalifikace, uhradí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 45 000,00 Kč.
V případě zjištění porušení předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany 
ekologie včetně nakládání s odpady (dále jen BOZP), zhotovitelem na převzatém staveništi 
(piacovisti), je zhotovitel za každé takovéto jednotlivé porušení předpisů BOZP povinen 
objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 10 000,00 Kč při prvním zjištění porušení předpisů 
BOZP a pri každém dalším zjištění smluvní pokutu ve výši 20 000,00 Kč.
V pnpade, ze zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo dokončeno a připraveno k předání 
a v prubehu přejímacího řízení objednatel zjistí, že tomu tak není, uhradí zhotovitel objednateli 
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5 000,00 Kč.
V případě, že zhotovitel poruší některou z povinností specifikovaných v Cl. 12.1. smlouvy
uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,00 Kč, a to za každé jednotlivé 
porušeni těchto povinností. J
V případe prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení 
za každý započatý den prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb. kterým se 
určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna 
íkvidatora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem 

aupiavuji nektere otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických osob 
a týzickych osob, ve znění pozdějších předpisů.
Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou uhradí povinná strana 
s mne oprávněně na zaklade vyúčtování vystaveného oprávněnou stranou. Splatnost si smluvní 
strany sjednávají do ^0 dnu po jejich doručení povinné straně. Právo uplatňovat a vymáhat
uplynuťí íhůty^ (reSpektlV6 Úr°k zProdle"0 vzniká prvním dnem následujícím po marném

Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši 
vznikla druhé smluvní straně škoda. Skoda a její náhrada je vymahatelná samostatně vedle 
smluvní pokuty. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2050 02.
Smluvní pokuty podle této smlouvy si smluvní sírany sjednávají jako ujednání na samotné 
smlouvě nezávislá pro případ, že jejich smluvní vztah z nějakého důvodu zanikne před řádným 
dokončením a předaním díla (napr. dohodou nebo odstoupením). To znamená, že zůstane 
zachováno právo objednatele uplatňovat po zhotoviteli smluvní pokuty, na něž mu vznikl 
narok po dobu platnosti Smlouvy.

Článek 12 
Zvláštní ujednání

Zhotovíte! bere na vědomí že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu ve smyslu 
§ -9 zakona c. _22/1999 Sb., o zajišťování obrany CR, ve znění pozdějších předpisů V této 
souvislosti se zavazuje dodržovat následující požadavky objednatele:
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a) Na provádění díla se nebudou podílet občané cizí státní příslušnosti, bez státní příslušnosti 
nebo s několika státními příslušnostmi (s výjimkou občanů členských států NATO a EU).^

b) Zhotovitel bude dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup do těchto objektů, 
případně další omezení stanovená přímým uživatelem, která byla v této souvislosti vydána 
příslušným orgánem, do jehož působnosti tyto objekty důležité pro obranu státu náleží a se 
kterými byl seznámen nejpozději při předání staveniště-pracovišíě. Nedodržení tohoto 
ujednání, může být důvodem k vystavení zákazu vstupu pro zaměstnance nebo vydaní 
zákazu vjezdu pro dopravní prostředky.

c) K udělení povolení vstupu a vjezdu do vojenského objektu předloží zhotovitel min. 3 dny 
před zahájením prací seznam všech zaměstnanců, kteří budou vstupovat do vojenského 
objektu (zejména jméno, příjmení, datum a místo narození, číslo občanského průkazu 
a adresa trvalého bydliště) a seznam registračních značek dopravních prostředků.

d) Vystavená povolení opravňující ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu vydaná 
uživatelem se zhotovitel zavazuje vrátit nejpozději v termínu ukončení díla. Nedodržení 
tohoto ujednám ze strany zhotovitele, opravňuje objednatele k pozastavení platby 
daňového dokladu (faktury) do doby odstranění uvedeného nedostatku zhotovitelem.

12 2. Zhotovitel je povinen písemně sdělit objednateli veškeré změny týkající se jeho právní 
subjektivity nej později do 5 dnů od okamžiku, kdy k nim došlo, zejména vstup do likvidace 
a prohlášení úpadku, vdané lhůtě je zhotovitel rovněž povinen sdělit objednateli zahájeni 
insolvenčnfho řízení.

Článek 13 
Zánik závazků

13.1. Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech.
a) splněním, všech závazků řádně a včas;
b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně 

doložených nákladů ke dni zániku smlouvy;
c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné poi ušení,
d) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem v případě, že zhotovitel uvedl 

v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít 
vliv na výsledek zadávacího řízení;

e) jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy případě, že bude vůči majetku 
zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení, v němž bude vydáno rozhodnutí o úpadku nebo 
byl-li vůči zhotoviteli insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě 
nákladů insolvenčního řízení

13.2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je 
tato smluvní strana povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat 
jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

13.3. Čhce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání této smlouvy, je 
povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být uveden 
důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace ustanovení smlouvy, které 
ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

13.4. Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje, jestliže objednatel nesplní 
své povinnosti vůči zhotoviteli týkající se peněžitého plnění plynoucího z této smlouvy a 
nebude schopen poskytnout záruku, že je splní v náhradním termínu.

13.5. Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se též považuje:
a) prodlení se zahájením díla déle než 10 kalendářních dnů z důvodu neležícího na straně

zhotovitele;
b) prodlení s předáním dokončeného díla déle než 20 kalendářních dnů;
c) pozastavení prací na provádění díla bez dohody s objednatelem, na dobu delší než 10 

kalendářních dnů;
d) neumožní objednateli provádět kontrolu provádění díla;
e) provádění díla v rozporu s touto smlouvou;
f) nedodržování příslušných platných předpisů a ČSN při provádění díla,
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13.6.

13.7.

13.8.

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

g) neodstranění objednatelem zjištěných a zhotovitelem oznámených vad zápisem do 
objldnatde-deníkU Vtermím‘ stanoveném ve stavebním deníku či jiným přípisem

h) změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci
výběrového řízení na realizaci díla specifikovaného v článku 2 této smlouvy kvalifikační 
předpoklady, bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

Odstoupeni od smlouvy pro podstatné či nepodstatné porušení smlouvy se dále řídí 
ustanovením § 2001 a násl. OZ.
Dojde-li k odstoupení od smlouvy, bude vzájemné finanční vyrovnání provedeno oceněním 
soupisu provedených prací, přičemž všechny náklady spojené s odstoupením od smlouvy jdou 
k tíz, strany která porušila smluvní povinnost, obdobně bude postupováno v případě ukončení 
smlouvy dohodou smluvních stran.
wnlévř1' i něk?rá Ze Stranuod tét0 smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:

zhotovitel provede soupis provedených prací a dodávek oceněný dle způsobu, kterým je 
stanovena cena díla a zpracuje „dílčí konečnou fakturu”;
zhotovitel vyklidí a uklidí staveniště (pracoviště) a vyzve objednatele písemně na adresu 
pio doručovaní korespondence uvedenou v záhlaví smlouvy k „dílčímu předání díla” při 
předaní se postupuje přiměřeně dle ČI. 7 smlouvy; ’
smluvní strana která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit 
di uhe straně veskere naklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.

a)

b)

c)

Článek 14
Závěrečná ujednání

^lL‘V™ S^any. 36 doh°dly’ že vztahy v tét0 smlouvě neupravené se řídí OZ. Smluvní strany se 
dále dohodly,^zc připadne spory, ktere nebudou vyřešeny dohodou, budou řešeny před soudem 
obecne poslušným dle sídla objednatele.
Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna 
v písemné formě, nem-h v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena osobně 
nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datové schránky na adresy uvedené 
v zahlavi teto smlouvy. V případě doručení jakékoli písemnosti faxem nebo e-mailem musí 
byt následné originál tohoto dokumentu v listinné podobě doručen adresátovi osobně nebo 
této smloivy'™ d°P°mCene postovní zásilky ™ adresu pn> doručování uvedenou v záhlaví

Smluvní strany se dohodly na aplikaci ustanovení § 607 OZ na veškeré lhůty dle této smlouvy 
npadne-li poslední den Ihuty dle teto smlouvy na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním 

dnem Ihuty pracovní den nejblíže následující.
Smluvní strany berou na vědomí, že ve smyslu ustanovení či. 6 odst. ] písm b) Nařízení 
evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních udaju a o volnem pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES 
(obecne nařízeni o ochraně osobních údajů) (dále jen ,,GDPR“) a ustanovení § 5 odst 2 písm 
b) zakona c. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších piedp.su budou vzájemně shromažďovat a zpracovávat osobní údaje fyzických 
I r™? poskytnuté, a to za účelem realizace této smlouvy. Smluvní strany současně
zákona TToT/ŽOOoth1' GDPR S ^ Že bud°U Ve smyslu stanovení § 1 ]
zakona c. 101/2000 Sb. shromazdovat a zpracovávat osobní údaje fyzických osob jimi ve
smlouvě uvedených v rozsahu titulu, jména a příjmení, čísla občanského průkazu, rodného
čísla nebo data narození, bydliště, telefonního čísla a e-mailové adresy a registrační značky
se vylučuje° P°UZe ^ UCdem P'nem praVních Povinnosti> které se na ně vztahují. Jiné využití

Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděly 
v souvislosti splněním teto smlouvy a nesdělovat je třetím stranám. Zhotovitel bere na 
vědomi ze objednáte! je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve zněn. pozdějších předpisů, povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním
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této smlouvy v režimu tohoto zákona. ^ .
14.6. Tuto smlouvu lze platně měnit pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky,

podepsanými oběma smluvními stranami.
14.7. Tato smlouva o 16 očíslovaných stranách je vyhotovena pouze v elektronické podobě a

uložena v NEN. , . ,
14 8 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem

uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb„ o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve

znění pozdějších předpisů- „ .....
14 9 Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly a stvrzuji, ze byla

uzavřena po vzájemné shodě na jejím obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle, určíte, vazné
a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.

14.10. Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet (Cenová kalkulace) - počet stran : 4

za objednatele za zhotovitele

Česká republika-Ministerstvo obrany
Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

Stavona Olomouc s.r.o.
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Příloha č.1 ke Smlouvě o dílo č. 6440-0003-2019-107 Počet stran : 4

Specifikace zakázky - výkaz výměr

"'Oprava S ks oken, vnitřních a venkovních parapetů, oprava omítek a malby na b.č. 21 v areálu:
Sklady Štěpánov"

P.č Práce JM Množ.

Cena za
jednotku

bez DPH

Cena

celkem

bez DPH ,
Bourání

1 Vybouráni dřevěných rámů oken jednoduchých včetně křídel pl do 4m2 m2 13,30
2 Demontáž obkladů z dlaždic keramických lepených m2 2,00

3 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních stěn v rozsahu
100 % ( Dod obklad 1 m2 2,00

Úpravy povrchu, podlahy, osazení

4 úprava vapenocementové nebo vápenné štukové omítky vnitřních ploch stěn a
stropů v rozsahu opravované plochy 5% m2 257,00

5 D+M vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky - parapet z MC š do 300 mm m 8,50
6 D+M vyrovnávací vrstva pod dřevotřískové parapety z MC š do 450 mm m 11,00
/ Oprava vnější vápenocementové omítky složitosti 2 v rozsahu do 10% m2 105,00

8 Oprava vnitřní omítky vápenné nebo vápenocementové zdí rovných hrubá
zatřená ze suchých směsí jádrová { pod obklad ) vč. materiálu m2 2,00

9 Zakrývání vnitřních a vnějších výplní otvorů, předmětů a konstrukcí folií s
páskou soub. 1,00

Obklady keramické
10 Obklad keramický roz. 15x20x0.7cm -1.jakost ( RAKO ) vč prořezu m2 2,00

11 Montáž obkladů a vnitřních stěn z díaždic keramických lepených (provedení bez
ostrých hran ) vč. flexibilního lepidla m2 2,00

12 Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti m 8,50

13
Parapet hliníkový ohýbaný 1,4mm, nos 40mm, povrch polyesterový lak ( RAL
dle vzorníku ) dl. 1820 mm hl. 210 mm vč. bočních hliníkových plechů v barvě
parapetu (iparapety.cz)

ks 3,00

14
Parapet hliníkový ohýbaný 1,4mm, nos 40mm, povrch polyesterový lak ( RAL
dle vzorníku ) dl. 1520 mm hl. 210 mm vč. bočních hliníkových plechů v barvě
parapetu (iparapety.cz)

ks 1,00

15
Parapet hliníkový ohýbaný 1,4mm, nos 40mm, povrch polyesterový lak ( RAL
dle vzorníku ) dl. 620 mm hl. 210 mm vč. bočních hliníkových plechů v barvě
parapetu (iparapety.cz)

ks 2,00

1b D+M krytka AI před omítkou vč. šroubku ( iparapety.cz ) ks 12,00

17
Montáž oplechování parapetů r.š. do 400 mm vč. spojovacího materiálu a tmelu m2 8,50

1tí Demontáž žlabů podokapních půlkruhových rš. 330 mm do suti m 12,00
19
20

Demontáž svodu kruhových D 120 mm vč. objímek, kotlíků kolen atď do suti m 7,00
D+M TiZn obiímka pro šroubovaný trn 120 mm ks 4,0

21 D+M šroubovaný trn pro obiímku 220 mm vč. hmoždinky ks 4,0
22 D+M žlab podokapni půlkruhový z TiZn oředzvětralého plechu rš 330 mm m 12,0
23 D+M čelo půlkruhového žlabu s drážkou k letování předzvětralý TiZn 333 pravě

2 ks a levé 2 ks ks 4,0
24 D+M TiZn kotlík oválný 330/120 mm ks 2,0
2b D+M svod z TiZn předzvětralého plechu kruhový průměru 120 mm m 7,0
2b D+M koleno TiZn 120/85 lisované ks 6.0

Konstrukce truíiíářské
27 uemontaz podbijem stropů a střech sklonu do 45°z hrubých prken tl do 35 mm m2 7,00

I 2tí Palubka obkladová pero drážka tl. 19 mm délka 4m, AB m2 7,00 I
| 29 Montáž obložení podhledů palubkami pero drážka vč. spojovacího materiálu m2 7,00

1



30

Okno plastové dvoukřídlové se středovým sloupkem otvíravé a sklápěcí
135x180 cm, sklo čiré barva zlatý dub/bílá, šestikomorový profil, trojité těsnění s
zolačním trojsklem U=0,7/Q,5W/m2K

ks 3

31

Okno plastové dvoukřídlové se středovým sloupkem otvíravé a sklápěcí
135x150 cm, sklo čiré barva zlatý dub/bílá, šestikomorový profil, trojité těsnění s
zolačnim trojsklem U=0,7/0,5W/m2K

ks 1

32

Okno plastové jednokřídlé otvíravé a vyklápěcí 60x60 cm, sklo čiré barva zlatý
dub/bilá, šestikomorový profil, trojité těsněni s izolačním trojsklem
U=0,7/0,5W/m2K

ks 2

33

Okno plastové - jedna část otvíravá a sklápěcí a dvě části pevně zasklené se
středovým sloupkeml 35x241 cm, sklo čiré barva zlatý dub/bílá, šestikomorový
profil, trojité těsnění s izolačním trojsklem U=0,7/0,5W/m2K

ks 1

34

Montáž plastových oken plochy přes 1m2 oteviravých výšky do 2,5m s rámem
do zdivá vč. vyklínování, horiz. a vertik. vyrovnání rámu, ukotvení, vyplnění
spáry mezi rámem a ostáním polyuretanovou pěnou a zednického začištění z
obou stran vč. polyuretanové pěny, spojovacího a zednického materiálu.

m2 13,30

35
Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm
délky přes 1000 do 2500 mm

ks 5,00

36

Parapet vnitřní dřevotřískový s nosem 40 mm tí. 19mm, materiál DTD 18mm,
odolnost proti vlhkosti, povrch laminát 0,8 mm, CPL/HPL odstín dle vzomíku, hl.
380 mm dl. 1870 mm (iparapety.cz )

ks 3,00

37

Parapet vnitřní dřevotřískový s nosem 40 mm tl. 19mm, materiál DTD 18mm,
odolnost proti vlhkosti, povrch laminát 0,8 mm, CPL/HPL odstín dle vzomíku, hl.
380 mm dl. 1530 mm (iparapety.cz)

ks 1,00

38

Parapet vnitřní dřevotřískový s nosem 40 mm tl. 19mm, materiál DTD 18mm,
odolnost proti vlhkosti, povrch laminát 0,8 mm, CPL/HPL odstín dle vzomíku, hl.
460 mm dl. 2500 mm (iparapety.cz )

ks 1,00

39
Parapet vnitřní dřevotřískový s nosem 40 mm tl. 19mm, materiál DTD 18mm,
odolnost proti vlhkosti, povrch laminát 0,8 mm, CPL/HPL odstín dle vzomíku, hl.
350 mm dl. 2500 mm (iparapety.cz)

ks 1,00

40 D+M koncovka PVC k parapetním dřevotřískovým deskám 600 mm ks 10,00

41
Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm délky
přes 1600 do 2600 mm vč. tmelu

ks 5,00

42
D+M horizontální žaluzie standart 25x0,18 mm ( odstín se určí u realizace )
šířka 900 mm, výšky1350 m

ks 6,00

43
D+M horizontální žaluzie standart 25x0,18 mm ( odstín se určí u realizace )
šířka 750 mm, výšky1350 m

ks 2,00

44
D+M síťky proti hmyzu rám hliníkový profil s lemem a otočnými háčky, síťovina
šedá, imitace dřeva - odstín zlatý dub šířky 900, výšky 1350

ks 3,00

45
D+M síťky proti hmyzu rám hliníkový profil s lemem a otočnými háčky, síťovina
šedá, imitace dřeva - odstín zlatý dub šířky 7500, výšky 1350

ks 1,00

46
D+M síťky proti hmyzu rám hliníkový profil s lemem a otočnými háčky, síťovina
šedá, imitace dřeva - odstín zlatý dub šířky 600, výšky 600

ks 2,00

Zasklívání
47 Vysklívání stěn, příček a výkladců skla plochého ( plexisklo ) m2 16,50

48
Příplatek k vysklívání stěn za konstrukce s lištami jednostrannými ( úhelník
20x20mm 232ks samořezných vrutů TEX)

m2 16,50

49
' Plný polykarbonát tl. 5 mm s vysokou propustností světla a vysokou odolnost
UV záření ( multipiast.cz ) rozměrů š. 930 mm výš. 1400 mm nutno zaměřit

ks 4,00

50
Plný polykarbonát tl. 5 mm s vysokou propustností světla a vysokou odolnost
UV zářeni ( multiplast.cz ) rozměrů š. 860 mm výš. 420 mm nutno zaměřit

ks 4,00

51
Plný polykarbonát tl. 5 mm s vysokou propustností světla a vysokou odolnost
UV záření ( multiplast.cz ) rozměrů š. 790 mm výš. 1870 mm nutno zaměřit

ks 2,00

52
Plný polykarbonát tl. 5 mm s vysokou propustností světla a vysokou odolnost
UV záření ( multiplast.cz ) rozměrů š. 330 mm výš. 1960 mm nutno zaměřit

ks 2,00

53
Plný polykarbonát tl. 5 mm s vysokou propustností světla a vysokou odolnost
UV záření ( muftiplast.cz ) rozměrů š. 930 mm výš. 1960 mm nutno zaměřit

ks 3,00

2



54 Příplatek za řezání plného polykarbonátu ti. 5 mm ( výrobní rozměr 2050 x 3050
mm ) ks

55 Zasklívání stěn, příček a výkladců zatmelením spár průřezu do 25 mm2 trvale
pružným tmelem (transparentní silikon ) vč. silikonu_____________
Příplatek k opravě zasklívání s podtmeiením na lišty přes 6m2 za zasklení

rrr

15,00

16,50

16,00

58

59

60

61

62

Konstrukce zámečnické _______________
Demontáž a následná montáž cedulek ( celkem 12 ks šroubů ) vč. 12ks nových
šroubů pr. 5 mm a 12ks hmoždinek pr. 10 mm
Dokončovací práce - nátéi _______
Odstranění nátěru se šablon pozinkových vč. závětrných lišt - oškrabání
odrezivénř, očištění a odmaštění (sklon střechy do 45°)
Nátěr střešní krytiny vč. závětrných lišt barvou syntetickou ( použití na střechy)
1x základní antikorozní a 2x vrchní lesklá červená

ks

m2 120,00

Provedení nátěru palubek impregnačním nátěrem XyladecorXylamon HP{
oboustranně-jedna strana 7 m2 ) vč. materiálu
Provedení nátěru palubek dvounásobné barvou Xyladecor Oversol 2v1 Meranti (
oboustranné-iedna strana 7 m2 ) vč. materiálu

m2 120,00

nr 14,00

14,00
Přebroušení, očištěni a odmaštění plynového potrubí 5/4 "

64

65

Provedení nátěrů plynového potrubí 5/4"-1x základní,2x syntetická barva
pololesk žlutá vč. barvy

m 3,00

m
Přebroušení, očištění a odmaštění ocelových dvířek oboustranně včTrárniT

3,00

66

67

r-j----~---;-3------------ :------- -------------- - -------^VUUUWIIIO VW. j cai I I
Provedeni nátěru ocelových dvířek oboustranně vč. rámu-1xzákladní,2x
syntetická barva pololesk vč. barvy

rrr 2,50

68
Okartáčování omítek před provedením nátěru
Omyti omítek před provedením nátěru

69 Penetrační silikonový probarvený nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo
štukových omítek st. členitosti 1 a 2 vč. materiálu

nr 2,50

rrr
rrr

rrr

105,0
105,0

105,0

70 Krycí dvojnásobní silikonový nátěr omítek hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo
štukových st. členitosti 1 a 2 vč. materiálu ( odstín se určí až oři reál bani t

.________ • i '

72

Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukci ( prosklené zádveh, žlab a svod
odstraňovačem nátěrů s obroušením vč. materiálu

Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí ( úhelník 20x20 mm pro délky
66 m oboustranně - zasklívací lišta ) odstraňovačem nátěrů s obroušením vč
materiálu_______
.Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačim
Zaxladni antikorozní jednonásobný polyuretanový nátěr zámečnických
konstrukcí vč. barvy a ředidla ( úhelník, prosklené zádveří, žlab a svod )
Krycí dvounásobný polyuretanový nátěr zámečnických konstrukcí ( úhelník,
prosklené zádveří, žlab a svod ) vč. barvy, tužidla a ředidla

76 Odstranění nátěru z klempířských konstrukcí ( háky) odstraňovačem nátěrů s
obroušením vč. materiálu

nr

rrr

m

ITT

rrr

105,0

ks

53,50

53,50

53,50

14,00

77 Zfkladni antikorozní jednonásobný polyuretanový nátěr klempířských konstrukcí
vc. barvy a ředidla ( háky ) ks 14,00

78 Krycí dvounásobný polyuretanový nátěr klempířských konstrukcí f háky ) vč
barvy, tužidla a ředidla
Dokončovací práce - maiby

ks 14,00

79 Provedení penetrace podkladu hloubková ( primalex 1 1x
Provedení malby dvojnásobné (bílé) otěruvzdorné stropů a zdí (např. Primalex m2 257,00
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85
Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot se složením vč. poplatku (

qkládknvné )
soub. 1,00

86 Veškerv Dřesun hmot po staveništi soub. 1,00

87
soub. 1,00

Cena celkem bez DPH
320 1 92,50

DPH 21% činí
67 240,43

Cena celkem vč. 21% DPH ___
387 432,93

1
2
3

4

5

6

7

8

9

10
11

12

13
14
15

16

17

D+M = dodávka a montáž
Pracovní doba: Po až Pá, od 6:30 - do 15:00 hodin . , .
Uchazeč odpovídá za úplnost celého předmětu plnění zakázky se zahrnutím veškerých nakladu na - zařízeni staveniste -
chemické WC např. Toiloi, stavební rozvaděč s podružným měřením, vodoměr s přechodem na hydrantovy nástavec vc.
hadic C, ohrazení případně oplocení staveniště atd.. , dopravu, vyčištění staveniště po skončeni díla, likvidaci vzniklého
odpadu’ uvedení okolí do původního stavu a související služby, které jsou nezbytné k plném zakazky a k jejímu uplnemu

dokončení.
Práce budou probíhat za provozu VZ 5512 Štěpánov

Každý den bude v okolí staveniště prováděn hrubý úklid

K dodaným materiálům budou dodány certifikáty, prohlášení o shodě, atd.

Min 2 dny před nástupem firmy bude zaslán seznam všech osob
(jméno, příjmení, číslo OP) a vozidel (typ a SPZ) za účelem vyřízení povolení vstupu a vjezdu do VZ 42 i8 Siepanov.

U polykarbonátu je nutné připočítat prořez
Veškerý vytěžený materiál(mimo kovového) bude na náklady dodavatele naložen a odvezen na řízenou skladku vc.

poplatku
Kovový odpad bude převezen zhotovitelem na stavební dvůr PS 0722 cca 500 m
Dodavatel zpracuje bezpečnostní rizika a harmonogram prací, který bude odsouhlasen uživatelem................. , , ,
Zástupce dodavatele bude podrobně seznámen s rozsahem prací, který si bude koordinovat probíhající prače různých

profesí.
Odstín barev se určí až při vlastní realizaci.
Zákaz parkování vozidel zhotovitele mimo pracovní dobu ve vojenském objektu. _ ^
Zhotovitel na své náklady provede zakrytí stáv.zařízení, podlah, oken, světel, vypínačů, zásuvek,.... apod. ochran.folu

Zhotovitel na své náklady provede předkolaudační úklid takovým způsobem, že již nebude nutno objednatelem provádět
další úklid. Tzn. umytí podlah, oken, světel, vypínačů, zásuvek, apod. Úklid bude proveden na naklady zhotovitele.

U specificky označeného zboží (výrobku) se připouští obdobné plnění se stejnými nebo vyššími parametry.
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