

Položkový rozpočet dodávky	Kč bez DPH
Část 1 - dodávka SW	
Aplikační server	██████████ Kč
Server webových služeb	██████████ Kč
1.-6.uživatel K2 Enterprise	██████████ Kč
Cena licence celkem	██████████ Kč
Sleva z licence K2 Enterprise	██████████ Kč
Cena licence IS K2 Enterprise pro 6.uživatelů po slevě	██████████ Kč
Část 1 - implementace	
700 hodin á 1290 Kč	██████████ Kč
Část 1 celkem	██████████ Kč
Část 2 - školení	
Školení	██████████
Část 3 - technická podpora	
2 rok	██████████
3 rok	██████████
4 rok	██████████
Část 3 celkem	██████████
Cena díla dle smlouvy o dodávce a implementaci ERP systému	1 447 060,00 Kč

Harmonogram plnění	
Rutinní provoz ERP systému	od. 1.1.2020
Předpokladem dodržení termínu rutinního provozu je podpis smlouvy / smluv na dodávku ERP systému	do 15.7.2019

Součástí dodávky není HW/SW řešení. Nezbytnou podmínkou fungování systému IS K2 jsou systémové požadavky v konfiguraci uvedené v Příloze č. 4 Smlouvy o dodávce