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Smlouva o dílo

č. 2019/12/0555

uzavřena dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

(dále jen — smlouva)

Akce: „Odstranění stavby č.p.2174 na pozemku parc.č.2695

Objednatel:

Příjemce:

Zhotovitel:

a stavby na pozemku parc.č.2696, k.ú. Poruba“

1.

Smluvní strany

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 1803/8

72930 Ostrava — Moravská Ostrava

IČO: 00845451

DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

Statutární město Ostrava — městský obvod Poruba

se sídlem Klimkovicka 55/28, Ostrava-Poruba, 708 56

IČO: 00845451

DIČ: CZOOS45451

Zastoupený: lng. Lucií Baránkovou Vilamovou, Ph.D., starostkou

k podpisu oprávněná: _edoucí odboru rozvoje obvodu

Bankovní spojení: Ceska spořitelna, as.

Císlo účtu:_

dále jen objednatel

ATELIER 38 s.r.o.

se sídlem Porážková 1424/20, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

zapsán v obchodním rej stříku vedeném u KS Ostrava, oddíl C, vložka 22647

IČO: 258 58 343

DIČ: CZ 258 58 343

Zastoupený:_jednatelem

Bankovní spojení: Raiffeisenbank as.

Císloúčtu:—

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických-, jednatel

dále jen zhotovitel
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II.

Základní ustanovení

Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené V čl. I. smlouvy a oprávnění zhotovitele

kpodnikání jsou vsouladu správním stavem vdobě uzavření smlouvy. Smluvní

strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní

straně.

III.

Předmět plnění

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro

objednatele dílo spočívající ve zpracování projektové dokumentace (dále PD nebo

projektová dokumentace) včetně výkonu inženýrské činnosti za účelem obstarání

pravomocného souhlasu nebo rozhodnutí dle stavebního zákona, na základě kterého

bude možno odstranit stavbu, pro akci: „Odstranění stavby č.p.2174 na pozemku

parc.č.2695 a stavby na pozemku parc.č.2696, k.ú. Poruba“ tak, aby po odstranění

staveb nebyla dotčéna práva vlastníků sousedních staveb na pozemcích parc.č. 2694/1,

2694/4, 2697, 2698, 2699, 2700, 2701, 2702 a 2703. Projektová dokumentace bude

obsahovat dokumentaci bouracích prací vypracovanou V souladu se zákonem č.

183/2006 Sb., stavebním zákonem, podle přílohy č. 15 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o

dokumentaci staveb obsahující situaci odstraňované stavby, její stručný popis, statické

posouzení vlivu odstranění staveb na sousední stavby, organizaci bouracích prací,

informaci o dodržení požadavků dotčených orgánů a dále dokumentaci pro odstranění

stavby a pro zadání veřejné zakázky na stavební práce v souladu se zákonem

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, jeho

příloh a prováděcích vyhlášek.

Projektová dokumentace bude zpracována podle zaměření skutečného stavu staveb.

Projektová dokumentace bude ve fázi rozpracovanosti konzultována s objednatelem,

a to na kontrolních dnech, četnost kontrolních dnů je stanovena nejméně 1X za 4

týdny. Úvodní schůzka objednatele se zhotovitelem proběhne nejpozději do 7 dnů od

podpisu smlouvy o dílo. Konzultace v rámci kontrolních dnů bude svolávat zhotovitel

(min. 3 pracovní dny předem) a bude zněi pořizovat zápis. Případné požadavky

plynoucí ztěchto projednání budou zapracovány do projektové dokumentace před

odevzdáním objednateli. Zhotovitel je povinen držet se při zpracovávání projektové

dokumentace pokynů objednatele.

 

V rámci výkonu inženýrské činnosti pro projektovou dokumentaci jé zhotovitel

povinen opatřit kladná závazná stanoviska, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů ké

způsobu odstranění vyžadovaná zvláštními právními předpisy (Krajská hygienická

stanice MS kraje, Hasičský záchranný sbor MS krajé, koordinované stanovisko

Útvaru hlavního architekta a stavebního řádu MMO, odbor komunálních služeb

ÚMOb Poruba atd.) a vyjádření vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury.

Zhotovitel je dále povinen doplnit podklady, reagovat na výzvy k doplnění

dokumentace ze strany dotčených orgánů státní správy a dotčených správců sítí vždy

bez zbytečného odkladu max. do 3 pracovních dnů.
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Objednatel se zavazuje dílo převzít bez vad a nedodělků ve sjednané době předání

a zaplatit za ně zhotoviteli cenu podle této smlouvy a podmínek dohodnutých V této

smlouvě.

Objednatel nemá právo odmítnout převzetí dílá pro ojedinělé drobné vady, které samy

o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívaní díla funkčně nebo esteticky, ani jeho

užívání podstatným způsobem neomezují. V takovém případě se účastníci při předání

díla písemně dohodnou na lhůtě, ve které je zhotovitel povinen tyto drobné vady

odstranit. Nedohodnou-li se, musí je zhotovitel odstranit nejpozději do 5 kalendářních

dnů od převzetí dílá.

Zhotovitel potvrzuje, že se V plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že

jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci

díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou

k provedení dílá nezbytné.

Vpřípadě, že vprůběhu plnění předmětu této smlouvy, dojde ke změně právních

předpisů vztahujících se kpředmětu smlouvy, je zhotovitel povinen, při plnění

závazků ze smlouvy, řídit se právními předpisy v áktualně účinném znění, nevyplývá-

li z takového právního předpisu něco jiného.

Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí, V rozsahu a kvalitě podle této

smlouvy a ve sjednané době plnění.

Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným, a že dohodu

uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

Dokumentace budou objednateli předány v níže uvedeném počtu vyhotovení:

2X dokumentace bouracích prací pro odstranění stavby ve smyslu § 128 zákona

č.l83/2006 Sb. a podle přílohy č. 15 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb

obsahující situáci odstraňované stavby, její stručný popis, statické posouzení vlivu

odstranění staveb na sousední stavby, organizaci bourácích prací, informaci o

dodržení požadavků dotčených orgánů, jednou ověřená stavebním úřadem, včetně

dokladové části — kladných stanovisek dotčených orgánů a vlastníků dopravní a

technické infrastruktury.

6X dokumentace pro odstranění stavby a pro zadání veřejné zakázky na stavební práce

v listinném vyhotovení

2X velektronickém formatu na CD výkresová část ve formatu „DWG“ a „PDF“,

rozpočet stavby a výkazy výměr V otevřeném formátu, který umožní transfery dat a

jejich zpracování různými softwarovými produkty a zároveň se jedná o formát volně

dostupný, a rovněž dokladova část.

Zhotovitel se zavazuje poskytnout součinnost V případě požadavků dodatečných

informací vrámci zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební práce, a to

objednateli, písemně ve lhůtě do 2 pracovních dnů po předání žádosti o dodatečné

informace.

Projektová dokumentace pro zadání veřejné zakázky na stavební práce nebude

obsahovat odkazy na obchodní firmy, specifická oznáčení výrobků a služeb, pouze

jejich popis nebo odkaz na technické normy V souladu se zákonem č. 134/2016 Sb.,

o zadávání veřejných zakázek. Předmětem plnění je také provedení všech činností
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nezbytných pro řádnost a úplnost výše uvedené projektové dokumentace, a to vše

V souladu s příslušnými platnými právními předpisy a normami.

13. Zhotovitel se zavazuje opatřit vše, co je zapotřebí k provedení díla podle této smlouvy.

IV.

Doba a místo plnění

Zahájení prací: do 7 dnů od uzavření smlouvy

Projektová dokumentace:

projektová dokumentace bouracích prací

a podání ohlášení záměru odstranit stavbu

ve smyslu § 128 zákona č.183/2006 Sb. do 31.10.2019

(součástí předávávané dokumentace bouracích prací bude podané ohlášení včetně

potvrzení o jeho podání)

projektová dokumentace pro odstranění stavby

a pro zadání veřejné zakázky na stavební práce do 3 týdnů od nabytí

právních účinků souhlasu s odstraněním stavby, příp. právní moci povolení

k odstranění stavby, vydaných příslušným stavebním úřadem

. Tyto lhůty platí za předpokladu, že objednatel splní vtermínu podle této smlouvy

povinnost poskytnout zhotoviteli přiměřenou součinnost při provádění díla (čl. VII

smlouvy). Nedojde-li k jiné dohodě, prodlužují se termíny sjednané V odstavci 1. o dobu

prodlení objednatele splněním těch povinností, které jsou uvedeny včl.VII. odst.3

smlouvy.

3. Zhotovitel je oprávněn splnit svůj závazek i před sj ednaným termínem ukončení díla.

. Do podepsání zápisu o předání a převzetí díla zhotovitel nese nebezpečí škody na něm.

5. Dílo nelze považovat za řádně provedené bez splnění těchto závazků zhotovitele:

řádné dokončení díla specifikovaného V čl.III. odstl této smlouvy

Předání řádně dokončeného díla formou podpisu předávací protokolu vztahujícího se

k dílu oběma účastníky, resp. jejich zástupci.

V.

Licence

Dílo — projektová dokumentace pro odstranění stavby a pro zadání veřejné zakázky na

stavební práce bude dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, ve

znění pozdějších předpisů a zhotovitel jako autor poskytuje objednateli V souladu

s ustanovením §2358 a násl. občanského zákoníku výhradní licenci, tedy oprávnění

užít jakékoli plnění, k jehož provedení se zavázal podle této smlouvy, a které je nebo

bude chráněno autorským právem, V neomezeném rozsahu a ke všem způsobům užití

uvedeným v ustanovení § 12 zákona č. 121/2000 Sb., V platném znění.

Licence rovněž zahrnuje oprávnění takový výsledek činnosti zpracovat, měnit a

upravovat, avšak vždy tak, aby nebyla snížena hodnota autorského díla.

Zhotovitel se zavazuje, že žádná osoba nebude mít k dílu práva omezující objednatele.

V případě, že se toto tvrzení ukáže nepravdivým, je zhotovitel povinen uhradit

objednateli vzniklou škodu a zajistit na vlastní náklad nerušené vykonávání práva.
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4. Objednatel není povinen licenci využít.

5. Zhotovitel uděluje objednateli souhlas oprávnění tvořící součást licence zcela nebo

zčásti poskytnout třetí osobě/ osobám (podlicence) Zhotovitel uděluje objednateli

souhlas postoupit licenci zcela nebo zčásti na třetí osobu/ osoby. Objednatel není

povinen táto oprávnění využít.

6. Licenci zhotovitel poskytuje objednateli na dobu trvání svých majetkových práv

k autorskému dílu, které je předmětem licence. Odměna za poskytnutí licence bude

zahrnuta V nabídkové ceně díla.

VI.

Cena plnění, platební podmínky

l. Cena za celé dílo je stanovena dohodou smluvních stran ve výši 160 000,- Kč

bez DPH, slovy: Jednostošedesáttisíc korun českých takto:

a to v následujícím členění za jednotlivé části:

- cena za zhotovení dokumentace bouracích prácí

podle přílohy č. 15 vyhlášky č. 499/2006 Sb.: 60 000,00 Kč bez DPH

- cena za výkon inženýrské činnosti: 15 000,00 Kč bez DPH

- cena za zhotovení projektové dokumentace

pro odstranění stavby a zadání veřejné zakázky

na stavební práce: 70 000,00 Kč bez DPH

- cena za poskytnutí výhradní autorské licence k užití díla 15 000,00 Kč bez DPH

2. Cena bez DPH je dohodnuta jako cená nejvýše přípustná a platí po celou dobu

realizace díla a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s prováděním díla dle čl.

III. odst. 1 této smlouvy.

3. Součástí ceny jsou i práce a dodávky, které jsou nezbytné pro řádné provedení díla a

které V dokumentaci, výzvě, nabídce nebo v této smlouvě uvedeny nejsou, ale

zhotovitel jakožto odborník o nich vědět měl nebo mohl.

4. Cena může být změněná pouze v případě:

- že objednatel uplatní u zhotovitele požadavek na zvýšení rozsahu díla. O těchto

změnách, po jejich ocenění uzavřou smluvní strany písemný dodatek ke smlouvě

o dílo. Zhotovitel je povinen realizovat tyto vícepráce teprve po uzavření dodatku ke

smlouvě o dílo.

- že objednatel omezí rozsah díla (méněpráce) V případě požadavku na méněpráce

objednatel písemně seznámí zhotovitele se svým požadavkem á zhotovitel zpracuje

odpočtový návrh.

5. O všech změnách, ve smyslu ujednání odst.4 uzavřou smluvní strany po jejich ocenění

písemný dodatek ke smlouvě o dílo. Fakturace dle změněné ceny díla bude možná po

uzavření příslušného dodatku k této smlouvě.

6. Daň z přidané hodnoty bude účtována podle platných právních předpisů.

7. Strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu zveřejněné způsobem

umožňujícím dálkový přístup podle ustanovení § 96 zákona o DPH. Zároveň se bude

jednat 0 účet vedený V tuzemsku.
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Pokud se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem daně, je objednatel oprávněn uhradit

zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a uhradu DPH provést přímo na

příslušný účet daného finančního úřadu dle § 109a zákona o DPH.

Zaplacení částky ve výši daně na účet správce daně zhotovitele a zaplacení ceny bez

DPH zhotoviteli zaniká povinnost odběratele zaplatit kupní cenu včetně DPH v celém

rozsahu.

Dílo bude fakturováno dílčími fakturami za jednotlivé části díla dle čl. VI. odst. 1 této

smlouvy, ato:

cena za vypracování projektové dokumentace pro získání souhlasu s odstraněním

stavby, příp. povolení k odstranění stavby, vydaných příslušným stavebním úřadem

bude vyúčtovaná objednateli na základě dílčí faktury, kterou zhotovitel vystaví a

prokazatelně doručí objednateli nejpozději do 15 dnů po předání a převzetí této části

díla bez vad anedodělků. Přílohou faktury bude předávací protokol vztahující se

ktéto části díla opatřený podpisy smluvních stran, resp. jejich zástupců. Okamžik

předání a převzetí části díla se považuje ze smlouvy za DUZP.

.cena za vyřízení pravomocného souhlasu sodstraněním stavby, příp. povolení

k odstranění stavby, bude vyúčtovaná objednateli na základě dílčí faktury, kterou

zhotovitel vystaví a prokazatelně doručí objednateli nejpozději do 15 dnů poté, co

společné povolení nabude právní moci. Přílohou této faktury bude kopie společného

povolení opatřeného doložkou právní moci.

. cena za vypracování projektové dokumentace pro veřejnou zakázku na stavební práce

bude vyúčtovaná objednateli na základě dílčí faktury, kterou zhotovitel vystaví a

prokazatelně doručí objednateli nejpozději do 15 dnů po předání a převzetí této části

díla bez vad anedodělků. Přílohou faktury bude předávací protokol vztahující se

ktéto části díla opatřený podpisy smluvních stran, resp. jejich zástupců. Okamžik

předání a převzetí části díla se považuje ze smlouvy za DUZP.

cena za poskytnutí licencí bude vyučtovaná objednateli v rámci konečné faktury,

kterou zhotovitel vystaví a prokazatelně doručí objednateli nejpozději do 15 dnů po

podpisu Závěrečného protokolu o předání a převzetí díla jako celku. Okamžik

předání a převzetí části díla se považuje ze smlouvy za DUZP. Konečná faktura bude

obsahovat rekapitulaci předchozích plateb. Přílohou konečné faktury bude Závěrečný

předávací protokol opatřený podpisy smluvních stran, resp. jejich zástupců.

Plátce je povinen ve lhůtě do 15 dnů ode dne vzniku DUZP vynaložit úsilí, k tomu,

aby se tento daňový doklad dostal do dispozice příjemce plnění.

Lhůta splatnosti faktur je do 30 dnů (třiceti) od jejího prokazatelného doručení

Objednateli osobně, poštou či na adresu e-podatelny: postanoporubacz .

Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

Podkladem pro zaplacení ceny je faktura vystavená zhotovitelem, která bude mít

náležitosti daňového dokladu. Faktura musí obsahovat tyto údaje:

Objednatel:

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 1803/8
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729 30 Ostrava — Moravská Ostrava

IČO: 00845451

DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

Příiemce (zasílací adresa):

Statutární město Ostrava - městský obvod Poruba

Klimkovická 55/28

708 56 Ostrava - Poruba

IČO: 00845451

DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

 

Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli fakturu, nesplňuje-li náležitosti dle zákona o

DPH, obsahuje nesprávné udaje nebo neobsahuje udaje či přílohy, které dle ujednání

stran má obsahovat. Nová lhůta splatnosti začne běžet znovu ode dne doručení

bezvadné faktury.

VII.

Součinnost objednatele

. Zhotovitel je vázán příkazy objednatele ohledně způsobu provádění díla.

Objednatel má právo kontrolovat provádění díla a požadovat po zhotoviteli prokázání

skutečného stavu provádění dílá kdykoliv v průběhu trvání této smlouvy.

Objednatel se zavazuje přédát zhotoviteli veškeré informace a podklady, které

v průběhu přípravy projektových dokumentací získá a které by mohly ovlivnit průběh

realizace dílá. Tyto informace a podklady předá objednatel zhotoviteli neprodleně po

jejich získání.

VIII.

Povinnosti zhotovitele

. K předání a převzetí díla realizovaného dle čl. Ill.odst.l této smlouvy, resp. jeho dílčí

části, vyzve zhotovitel objednatele písemně nejpozději 5 dnů předem a poskytne mu

dostatečný čásový prostor ke kontrole této části dílá před podpisem příslušného

předávacího protokolu na příslušnou část díla. Objednatel se zavazuje převzít

dokončené dílo i před dohodnutým termínem ukončení prácí.

. Povinnost zhotovitele k plnění podle této smlouvy je splněna dnem předání a převzetí

všech dílčích častí dílá objednatelem bez vad a nédodělků, a to ve formě podpisu

závěrečného předávacího protokolu oběma smluvními stranami.

Zhotovitel je povinen při plnění svých závazků z této smlouvy postupovat s odbornou

péčí, dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a smluvené podmínky. Ie

povinen řídit se výchozími podklady objednatele a dohodami uzavřenými oběma

účastníky.

Zhotovitel je povinen dodržovat podmínky dotčených orgánů státní správy.

Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání závazku bude mít účinnou pojistnou

smlouvu pro případ způsobení újmy v souvislosti s výkonem předmětu smlouvy, ve

výši minimálně 1 mil. Kč, kterou kdykoliv na požádání v originale či ověřené kopii

předloží zastupci objednatele k nahlédnutí. Porušení této povinnosti zhotovitele bude

považováno za podstatné porušení této smlouvy.
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IX.

Odpovědnost za vady, záruka

Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovída požadavkům uvedeným ve smlouvě,

příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se

k provedení díla, např. pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.

Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo V době předání a převzetí, a za vady, které se

projeví V záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá jen

tehdy, pokud jejich příčinou bylo porušení povinností zhotovitele.

Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené dílo zaruku V délce 36 měsíců. Záruční

doba začíná plynout ode dne řádného předání a převzetí celého díla bez vad a

nedodělků objednatelem, tzn. ode dne podpisu závěrečného předávacího protokolu

oběma stranami.

Případné vady, které se projeví V záruční době, budou reklamovány objednatelem bez

zbytečného odkladu, a to písemně.

Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady na vlastní náklady ve lhůtě 5

pracovních dnů od doručení písemného oznámení. Vpřípadě, že zhotovitel bude

V prodlení s odstraněním reklamované vady, je objednatel odstranění vady provést sám

nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele. Náklady stím spojené je

zhotovitel povinen uhradit objednateli do 10 dnů po obdržení písemné výzvy k úhradě.

Vadou se rozumí odchylka V kvalitě, rozsahu a parametrech díla, stanovených touto

smlouvou a obecně závaznými technickými normami a předpisy.

Odpovědnost za vady se řídí zakonem č.89/2012 Sb., občanským zákoníkem, pokud

tato smlouva nestanoví jinak.

X.

Smluvní pokuty

V případě, že zhotovitel nedodrží termín dokončení a předání kterékoliv části díla dle

čl. IV. odst.l této smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny

předmětné časti díla (čl. VI.odst.l smlouvy) za každý, i jen započatý, den prodlení.

V případě prodlení objednatele s placením faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok z

prodlení ve výši 0,05% 2 nezaplacené částky za každý den prodlení.

Zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost zhotovitele nahradit objednateli

škodu, která vznikla V důsledku nepředání díla V sjednaném termínu.

Pokud zhotovitel nedodrží termín k odstranění vady, která se projevila V záruční době,

je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 OOO,- Kč denně za

každou vadu ode dne uplynutí lhůty dle čl. IX. odst. 5 až do doby jejího odstranění.

Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinna strana nezávisle na zavinění

a na tom, zda a V jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat

samostatně.

Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.

. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy V případě, že:
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. zhotovitel provádí dílo V rozporu se svými povinnostmi, zejména se odchyluje od

smlouvy a nezjedná nápravu ani V dodatečné lhůtě poskytnuté mu k tomu

objednatelem,

. zhotovitel bezdůvodně přeruší práce na díle na dobu přesahující 14 kalendářních

dní,

. prodlení zhotovitele s dokončením a předáním kterékoliv dílčí části díla

objednateli (čl. IV. odst. 1 smlouvy) delší než 7 dnů.

XI.

Ostatní ujednání

1. Tuto smlouvu lze upravit, doplnit nebo změnit pouze písemnými dodatky schválenými

oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

2. Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva, včetně veškerých příloh a dodatků, bude

uveřejněna V registru smluv dle zákona číslo 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o

registru smluv), Ve znění pozděj ších předpisů.

3. Písemnosti se považují za doručené i V případě, že kterákoliv ze stran jejich doručení

bezdůvodně odmítne či jinak znemožní.

4. V případech výslovně neupravených V této smlouvě se použije odpovídající

ustanovení občanského zákoníku.

5. Smluvní strany se dohodly podle § 558 odst. 2 zák.č. 89/2012 Sb., občanského

zákoníku, že ve vzájemných právních vztazích založených touto smlouvou se

nepřihlíží k obchodním zvyklostem zachovávaným obecně, anebo v daném odvětví.

6. Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž 3 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

7. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly,

že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě,

vážně a srozumitelné, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými

podpisy.

8. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy a nabývá účinnosti dnem uveřejnění

smlouvy prostřednictvím registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o registru smluv.

Uveřejnění zajistí objednatel.

9. O uzavření smlouvy rozhodl vedoucí odboru rozvoje obvodu, V souladu s Pravidly pro

zadávání veřejných zakázek č.8/2019 účinnými ode dne 1.7.2019, schválenými

usnesením rády městského obvodu Poruba č. 646/RMOb1822/16 dne 28.6.2019.

V Ostravě - Porubě dne: V Ostravě dne: _19.7.2019_

Za objednatele: Za zhotovitele:

vedoucí odboru rozvoje obvodu je!natel


