
SMLOUVA  O  DÍLO 
 

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění 
 

číslo SOD objednatele: 

číslo SOD zhotovitele: 042 / 2019 

 

 

1. Smluvní strany 

 

Objednatel:  Dopravní podnik města Pardubic a.s. 

se sídlem: Zelené předměstí, Teplého 2141, 532 20 Pardubice 

zastoupený: Ing. Tomášem Pelikánem, místopředsedou představenstva 
 
IČ: 63217066 

DIČ: CZ63217066 

 

bankovní spojení:         Komerční banka, a.s.  

číslo účtu:                     19-2372930267/0100  
 
ve věcech smluvních oprávněn k jednání: Ing. Tomáš Pelikán 

    místopředseda představenstva 

 
 
ve věcech technických oprávněn k jednání:  Josef  Vytlačil, vedoucí stř. údržby vozidel 

                                                                        Tomáš Spálavský, stř. majetku a údržby 

 
 

Společnost je vedená u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1241 

 

a 

 

Zhotovitel:  BITUNOVA spol. s r.o. 

se sídlem: Jihlava, Havlíčkova 4923/60a, PSČ 586 01 

 

zastoupení: Ing. Miroslav Šufliarský, jednatel 

 Ing. Mária Melichová, jednatel 

 

IČ: 494 33 601 

DIČ:  CZ49433601 

 

bankovní spojení:  UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 

číslo účtu:  5079050002/2700 

 

ve věcech smluvních oprávněn k jednání:  Ing. Břetislav Sháněl, prokurista 

    Dana Nováková, prokurista 

 

ve věcech technických oprávněn k jednání: Ing. Břetislav Sháněl, prokurista 

    Jiří Surala, stavbyvedoucí 

                                                                                              
Společnost je vedená u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 10746 

 



2. Předmět smlouvy 

 

2.1  Zhotovitel se zavazuje za podmínek sjednaných touto smlouvou provést pro 

objednatele dílo v rozsahu dle čl. 2. a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho 

provedení dle čl.4. 

2.2  Dílem se rozumí: Oprava vnitropodnikové plochy nacházející se mezi 

administrativní budovou a opravárenskou halou trolejbusů. 

2.3  Rozsah díla a podmínky zhotovení díla jsou dále specifikovány v položkovém 

rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy. 

2.4 Plnění nad rámec rozsahu díla bude realizováno v souladu s odst. 4.3. 

2.5 Závaznými podklady k provedení díla jsou:  Tato smlouva 

   Platné technické a právní normy 

Uvedené smluvní podklady platí v případě rozporů v uvedeném pořadí a jejich 

dostatečná znalost je touto smlouvou potvrzena. 

 

 

3. Termíny realizace díla a místo realizace díla 
 

3.1 Zhotovitel se za podmínky poskytnutí požadované součinnosti ze strany objednatele 

zavazuje provést dílo ve sjednané době a to: 

 Termín zahájení realizace díla: červenec 2019 

Termín provedení díla, tj. dokončení díla (tak aby bylo způsobilé sloužit svému účelu) 

a předání objednateli: 31.8.2019. 

Práce budou prováděny za vyloučení veškerého silničního provozu. Zhotovitel se však 

zavazuje přizpůsobit harmonogram provádění prací nutnosti zabezpečit ranní výjezd 

vozidel po opravované ploše, tedy např. provádět práce po polovinách opravované 

plochy, popř. provádět práce tak, aby po ukončení prací v daný den byla opravovaná 

plocha vždy v době ranního výjezdu následujícího dne (cca od 4:00 do 7:00) pojízdná. 

3.2    Při nevhodných klimatických podmínkách (zejména trvalý déšť, ) budou termín 

provedení díla a veškeré možné dílčí termíny posunuty o dobu prostojů vynucených 

nevhodnými klimatickými podmínkami. 

3.3 V případě posunu termínu zahájení realizace díla a/nebo v případě překážek v realizaci 

díla z důvodů nezaviněných zhotovitelem, budou termín provedení díla a veškeré 

možné dílčí termíny adekvátně posunuty (tedy o shodný časový úsek).  

3.4  Místo realizace díla: Dopravní podnik města Pardubic, Teplého 2141, Pardubice 

 

 

4. Cena díla 

4.1  Cena díla je zpracována podle kalkulace zhotovitele a činí: 958 210,- Kč bez daně 

z přidané hodnoty.  

4.2 Cena díla je kalkulována dle cen jednotlivých položek – viz. Příloha č. 1 této smlouvy 

. Cena díla, kterou objednatel zhotoviteli uhradí, bude tedy určena skutečným 

rozsahem prací a dodávek oceněných na základě jednotkových cen položek. 

4.3  Pokud bude v průběhu realizace díla provedeno i plnění nad rámec rozsahu díla dle 

odst. 2.3, a to buď na žádost objednatele, nebo z důvodu okolností nepředvídatelných 



při uzavírání této smlouvy, bude příslušné plnění oceněno buď podle jednotkových cen 

použitých pro kalkulaci ceny díla, anebo v případě, že jednotkové ceny příslušného 

plnění nebyly použity při tvorbě ceny díla, bude plnění oceněno s použitím 

jednotkových cen dle cenové soustavy společnosti ÚRS PRAHA,a.s. platných ke dni 

realizace předmětného plnění. Ujednání o rozsahu plnění nad rámec původního 

rozsahu díla, dále o ceně tohoto plnění (kalkulované dle tohoto odstavce) a o 

případném vlivu předmětného plnění na prodloužení termínů, mohou být i v jiné formě 

než ve formě dodatku ke smlouvě o dílo.  

 

5. Platební podmínky, fakturace 

5.1  Cena díla bude hrazena měsíčně na základě faktur s náležitostmi daňového dokladu. 

Měsíční faktury budou vystavovány vždy na základě soupisu skutečného provedení 

prací v daném kalendářním měsíci, odsouhlaseného technickým zástupcem 

objednatele. Tento soupis bude nedílnou součástí každé faktury vystavené 

zhotovitelem. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Zhotovitel je oprávněn konečnou 

fakturu vystavit po podpisu protokolu o předání a převzetí dokončeného díla 

objednatelem.  

5.2  Splatnost daňového dokladu se sjednává na 14 dnů ode dne jeho doručení objednateli. 

Daňový doklad bude obsahovat náležitosti daňových dokladů specifikované v zákoně 

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění. Platba proběhne výhradně 

v CZK a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. 

5.3   Zhotovitel bude fakturovat dle předchozích odstavců tohoto článku s přenesenou 

daňovou povinností (tj. bez daně z přidané hodnoty) dle § 92a a násl. zákona č. 

235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.  

 

6. Stavební deník 

6.1  Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí v rámci 

realizace díla, stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti 

rozhodné pro plnění smlouvy. Pro vedení stavebního deníku jsou závazná ustanovení 

příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona a 

vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění.  

6.2  Stavební deník bude po celou dobu realizace díla přístupný pro objednatele.  

6.3 Pokud objednatel nepřipojí do 3 pracovních dnů k příslušnému zápisu zhotovitele svůj 

písemný komentář do stavebního deníku, má se za to, že s obsahem předmětného 

zápisu zhotovitele souhlasí.  

 

7. Staveniště 

7.1  Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště a další zhotovitelem požadované 

dokumenty nejpozději 3 dny před termínem zahájení realizace díla. V případě prodlení 

s předáním staveniště, resp. uvedených dokumentů (dokumentace), se termín 

provedení díla, a rovněž veškeré možné dílčí termíny, posunují o počet dní, jež 

odpovídá shora uvedenému prodlení ze strany objednatele.  

7.2  Za staveniště se považuje prostor určený projektovou dokumentací pro stavbu a pro 

zařízení staveniště. 

7.3  Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen 

odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při realizací díla.  



 

8. Realizace díla 

8.1   Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. 

Zhotovitel se zavazuje v souvislosti s plněním práv a povinností plynoucích z této 

smlouvy dodržovat veškeré právní předpisy, a to zejména v oblasti bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci, požární ochrany a odpadů.  

8.2  Vlastnické právo k dílu přechází na objednatele dnem úhrady ceny díla zhotoviteli. 

Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle do převzetí díla objednatelem. Po převzetí 

díla objednatelem přechází nebezpečí škody na díle na objednatele.  

8.3  Dojde-li ze strany zhotovitele v souvislosti s realizací díla ke znečištění silnic, 

příjezdových ploch nebo jiných veřejných prostranství, je zhotovitel povinen silnice, 

plochy, příp. prostranství neprodleně očistit a uvést do původního stavu. Pokud 

zhotovitel při své činnosti bude navazovat na stávající inženýrské sítě nebo svou 

činnost vykonávat v blízkosti těchto inženýrských sítí, je povinen dbát potřebné 

obezřetnosti, aby nedošlo k poškození těchto sítí. Toto platí zejména pro trakční 

trolejové vedení, které se nachází nad opravovanou plochou. 

8.4  Objednatel je povinen zhotoviteli poskytnout při plnění této smlouvy veškerou 

požadovanou součinnost. V případě neposkytnutí této součinnosti ze strany 

objednatele, není po dobu prodlení s poskytnutím této součinnosti zhotovitel 

v prodlení.  

8.5 Pokud bude zhotoviteli před realizací díla nebo v průběhu realizace díla předána 

objednatelem realizační projektová dokumentace odlišná od projektové dokumentace, 

kterou měl zhotovitel k dispozici při kalkulaci ceny díla dle této smlouvy, nebo 

zhotovitel v průběhu realizace díla zajistí vypracování realizační projektové 

dokumentace (a to v případě, kdy se v průběhu realizace díla zjistí, že dílo dle 

projektové dokumentace předané objednatelem zhotoviteli (před naceněním díla) 

nebude možné zrealizovat), zhotovitel dle odst. 4.3 ocení a objednateli vyfakturuje i 

případné plnění, které bude dle objednatelem předané realizační projektové 

dokumentace či realizační projektové dokumentace zajištěné zhotovitelem, nutné 

provést nad rámec díla naceněného dle projektové dokumentace, kterou měl zhotovitel 

k dispozici při kalkulaci ceny díla dle této smlouvy. 

8.6  V případě, že dílo dle této smlouvy je realizováno pro konečného objednatele 

odlišného od objednatele dle této smlouvy (a to buď jako dílo samostatné, anebo jako 

součást jiného díla), pro smluvní vztah založený touto smlouvou se neužije § 2630 

zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.  

 

9. Provedení díla a přejímací řízení 

9.1 Zhotovitel splní svůj závazek provést dílo dokončením díla a předáním díla 

objednateli. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho schopnost sloužit svému účelu 

(dle § 2605 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku). 

9.2 Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 2 pracovních dnů 

předem, kdy bude dílo připraveno k předání.  

9.3 O předání a převzetí díla bude pořízen zápis, který bude podepsán oprávněnými 

zástupci smluvních stran. Dnem podpisu zápisu o předání a převzetí díla objednatelem 

je dílo považované za předané zhotovitelem a převzaté objednatelem.  

9.4 Drobné vady a/nebo nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými drobnými 

vadami a/nebo nedodělky, nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani užívání díla 



podstatným způsobem neomezují, nebudou překážkou převzetí díla objednatelem (dle 

§ 2628 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). V tomto případě zápis o předání a 

převzetí díla bude obsahovat i soupis případných drobných vad a/nebo nedodělků 

zjištěných při přejímacím řízení s uvedením dohodnutého způsobu a dohodnutých 

termínů jejich odstranění. 

 

10. Záruka za jakost díla 

10.1  Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost díla, a to po níže uvedenou záruční dobu. 

Zhotovitel v rámci záruky za jakost díla odpovídá za to, že dílo bude provedeno podle 

podmínek této smlouvy a v souladu s právními předpisy. Záruční doba začíná běžet 

dnem převzetí díla objednatelem anebo dnem zahájení silničního provozu (vždy od 

události, která nastane dříve). Pokud dílo bude předáváno po částech, začíná běh 

záruční doby k příslušné části díla vždy dnem převzetí příslušné části díla 

objednatelem. Záruční doba činí 24 měsíců. V záruční době bude dílo vykazovat 

kvalitativní vlastnosti (provozní způsobilost) přiměřené obvyklému opotřebení 

běžným dopravním zatížením a vlastnosti přiměřené vlivu povětrnostních podmínek.  

10.2 Zhotovitel nemá povinnosti z vadného plnění ani povinnosti z vad stavby, ani na tyto 

vady neposkytuje záruku za jakost díla, pokud bude zjištěno, že: 

a) příslušná vada díla je způsobena nedostatečnou únosností podloží nebo konstrukčních 

vrstev, jejichž provedení nebylo v rozsahu díla dle této smlouvy, nebo 

b) příslušná vada díla je způsobena trhlinami vzniklými prokopírováním z konstrukčních 

vrstev, jejichž provedení nebylo v rozsahu díla dle této smlouvy, nebo 

c) příslušná vada je způsobena neúměrným zatěžováním díla – dopravní zátěž 

neodpovídá konstrukci vozovky, dále netuhé vozovky, zejména v extrémně vysokých 

teplotách a až 1,5 měsíce po položení dle klimatických podmínek nejsou odolné proti 

smykovým silám-(zejména otáčení na místě, prudké brzdění apod.), nebo 

d) příslušná vada je způsobena špatnou údržbou vozovky a/nebo násilným poškozením 

těžkými mechanismy a/nebo materiály rozrušujícími konstrukci a/nebo živelnými 

událostmi, a/nebo jinými faktory nezaviněnými zhotovitelem, nebo 

e) příslušná vada vyplývá z obvyklého opotřebení díla, nebo 

f) příslušná vada byla způsobena použitím věcí předaných zhotoviteli ke zpracování 

objednatelem, nebo 

g) příslušná vada byla způsobena dodržením nevhodných pokynů či projekčních 

podkladů daných zhotoviteli objednatelem. 

10.3 Vadu díla, na kterou se vztahuje záruka za jakost díla, je objednatel povinen písemně 

oznámit zhotoviteli (reklamace) na adresu BITUNOVA spol. s r.o., Havlíčkova 

4923/60a, 586 01 Jihlava, a to bez zbytečného odkladu po jejím zjištění. Pokud 

objednatel nesplní svou povinnost písemně oznámit vadu zhotoviteli bez zbytečného 

odkladu po jejím zjištění, zhotovitel ohledně takové vady nemá povinnosti z vadného 

plnění ani povinnosti z vad stavby a objednatel ztrácí ohledně této vady nároky ze 

záruky za jakost díla. V reklamaci musí být vada popsána a uvedeno, jak se projevuje. 

Pokud bude reklamace oprávněná, objednatel má právo na odstranění vady opravou. 

Oprávněně reklamovaná vada bude odstraněna v dohodnuté lhůtě, která bude 

minimálně odpovídat reálné technicky přiměřené lhůtě odstranění předmětné vady.  

 

10.4 Pokud se oprávněně reklamovaná vada ukáže jako neopravitelná, nebo pokud by její 

oprava znamenala nepřiměřené náklady v poměru ke zhoršení užitných vlastností díla, 

poskytne zhotovitel objednateli namísto opravy předmětné vady přiměřenou slevu 

z ceny díla vzhledem ke zhoršení užitných vlastností díla způsobeného oprávněně 

reklamovanou vadou. 



10.5 Pokud má zhotovitel za to, že reklamace není oprávněná, je toto povinen neprodleně 

oznámit písemně objednateli se zdůvodněním svého stanoviska. Pokud i přes odmítavé 

stanovisko zhotovitele doplněné příslušným zdůvodněním, bude mít objednatel za to, 

že předmětná reklamace je oprávněná, a bude trvat na opravě, přičemž sdělí toto své 

stanovisko zhotoviteli prokazatelně a neprodleně po doručení odmítavého stanoviska 

zhotovitele, potom zhotovitel zjevnou vadu díla, která bude obsahem reklamace, i přes 

své nesouhlasné stanovisko k oprávněnosti reklamace, opraví, s tím, že náklady na 

odstranění takové reklamované vady nesou obě smluvní strany rovným dílem, a to až 

do pravomocného rozhodnutí soudu v této věci, příp. do jiného vypořádání této 

záležitosti mezi smluvními stranami. Pokud však objednatel své trvání na reklamaci 

(která bude dle stanoviska zhotovitele neoprávněná) nesdělí zhotoviteli prokazatelně a 

neprodleně po doručení odmítavého stanoviska zhotovitele, má se za to, že objednatel 

akceptuje zdůvodněné odmítavé stanovisko zhotovitele a na dané reklamaci dále 

netrvá.     

 

11. Sankce 

11.1  Pro případ prodlení zhotovitele s předáním díla ve sjednaném termínu je objednatel 

oprávněn po zhotoviteli nárokovat smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla (bez daně 

z přidané hodnoty), a to za každý den prodlení s tím, že tuto případnou smluvní pokutu 

má právo objednatel odečíst od částky uvedené v konečné faktuře.  

11.2 Pro případ prodlení objednatele s platbami dle této smlouvy, je zhotovitel oprávněn po 

objednateli nárokovat smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den 

prodlení. 

 

12. Závěrečná ustanovení 

12.1  Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky ke smlouvě, výslovně nazvaným 

dodatek ke smlouvě a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Jiné 

zápisy, protokoly se za změnu smlouvy nepovažují. Výjimku představuje situace dle 

odst. 4.3. 

12.2 Pokud nastanou u smluvní strany skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, 

tato smluvní strana je povinna tyto skutečnosti neprodleně oznámit druhé straně a 

vyvolat jednání oprávněných zástupců smluvních stran. 

12.3 Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva 

zhotovitel. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma 

smluvními stranami. 

12.4 Práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě neupravená se řídí zákonem č. 

89/2012 Sb., občanským zákoníkem a dalšími právními předpisy. 

12.5 V případě rozporu mezi ustanoveními smlouvy a příloh, mají přednost ustanovení 

smlouvy. V případě rozporu mezi přílohami, má přednost příloha s nižším číslem. 

Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy: 

Příloha č. 1 Položkový rozpočet 

12.6  Neplatnost kteréhokoli ustanovení této smlouvy neovlivní platnost ostatních 

ustanovení této smlouvy. V případě, že jakékoliv ustanovení by bylo neplatné, resp. 

mělo pozbýt platnosti, smluvní strany se dohodnou na právně přijatelném způsobu 

provedení záměrů obsažených v předmětném ustanovení, jež je neplatné nebo pozbylo 

platnosti, a tyto záměry realizují formou uzavření dodatku k této smlouvě. 

 



 

12.7  Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přecházejí na právní nástupce 

smluvních stran. 

 

    Smlouvu prověřila:  Ing. Bronislava Palacká 

 

V Jihlavě, dne 8.7.2019 

 

Za objednavatele:     Za zhotovitele: 

 

 

 

 

 
………………………………………………….           ………………………………………………….                                                                                                
Ing. Tomáš Pelikán,         Ing. Břetislav Sháněl, prokurista 

místopředseda představenstva 

 

 

 

       
            …………………………………………………. 

         Dana Nováková, prokurista                                                                                                     




