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Smlouva [II dílo lll Zíll lit“
. . r om _.. L„„„.ÍÍ:*. 'o-ł'ăll

Město Frenštát
pod

Radhoštěm

se sídlem: nám. Míru 1, 744 01 F renštál pod Radhoštěm

zastoupené ve věcech smluvních: Ing. Miroslav Halatin, starosta

zastoupené ve věcech zakázky

a věcech technických: referent investic

IC:

ve

00297852

DIČ: CZ00297852

bankovní spojeni: KB, as., pobočka Frenštát pod Radhoštěm

číslo účtu:

dále jako „objednateł“

a

Badač Petr

se sídlem: 744 01

71483241IČQ:
DIC: plátce DPH

zastoupen ve věcech smluvních: nezastoupen

zastoupen ve věcech technických: nezastoupen

bankovní spojení L MONETA MONEY BANK

číslo účtu:

dálejako „zhotovitel“

společně dále také jako „smlu vm stran y “

uzavírají v souladu S § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 su, občanský zákoník , ve znění

turn smlouvu u dílo,pozdějších předpisů:

I.

Předmět smlouvy

1.1 Předmětem této smlouvy je provedení díla pod názvem: „Stanoviště kontejnerů pro

separovaný odpad ve Frenštátě pod Radhoštěm etapa 2018 Papratná“.

1,2 Smlouva je uzavírána mezi objednatelem a zhotovitelem na základě výsledků zadávacího

řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu zadávanou dle vnitřní směrnice S-2018-03 pro

zadávání veřejných zakázek malého rozsahu s ohledem k § 27 zákona č. 134/2016 Sb., 0

zadávání veřejných zakázek, Ve znění pozdějších předpisů'

1.3 Předmětem veřej ne' zakázky je stavba stanoviště kontejnerů pro separovaný odpad v

lokalitě Papramá ve Frenštálě pod Radhoštěm.

1.4 Nedílnou součástí smlouvy n dílo je položkový rozpočet cenová nabídka, kterou

zhotovitel předložil V zadávacím řízení. Cenová nabídka tvoří přílohu č. této smlouvy.

Strana (celkem 9)



1.5 Zhotovitel díla bude respektovat a plnit podmínky stanovené dotčenými orgány ve

správních řízeních a správních rozhodnutích,

1,6 Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k provedení předmětu plnění podle této

smlouvy,

lr7 Zhotovitel potvrzuje že se detailně seznámil s rozsahem '41 povahou díla, že jsou mu

známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že

disponuje takovými kapácitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci

díla Za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v článku III„ , odst. této smlouvy.

L8 Zhotovitel se zavazuje provést dílo V souladu s technickými a právními předpisy, platnými

V Česke'urepublice V době provádění díla. Pro provedení díla
jsou závazné všechny platné

normy CSN Zhotovitel se zavazuje průběžně provádět veškere' potřebné zkoušky, měření

ru atesty
k prokázání kvalitativních parametrů předmětu díla

1,9 Zhotovitel bude při provádění prací respektovat všechny další konstrukce, zařízení či

rozvody ínstal ací V objektu a při práci je ochrání proti poškozeníl

1.10 Další práce a činnosti zhotovitele spojené s realizací díla:

o všech pracích at Činnostech
prováděných v souvislosti s provedením díla povede zhotovitel

pracovní a montážní deník, Deník musí obsahovat veškeré obsahové náležitosti a musí býl

veden způsobem dlc vyhlášky č, 499/2006 Sb., O dokumentaci staveb, ve znění pozděj ších

předpisů, Deník bude přístupný na pracovišti kdykoliv V průběhu práce,

zhotovitel 0 shodě vlastnostípředloží písemné prohlášení použitých zabudovaný/ch výrobků

S technickými požadavky na dané zařízení 3 S ustanoveními CSN,

zhotovitel doloží veškeré doklady k přejímacímu řízení, zejm. protokoly 0 zkouškách a

měřeních, deníky, doklady prokazuj íoích kvalitu a původ stanovených výrobků, které byly

použity apod. V3 dvou vyhotoveních,

zhotovitel zajistí úklid a vyčištění všech prostor dotčených prováděním prací a dopravou,

II.

Doha plnění m místo plnění

2.1 Sjednaný předmět plnění dílo podle této smlouvy zhotovitel dokončí :v předá obj ednateli

nejpozději do 16.
srpna

2019.

2.2 Po zhotoviteli staveniště k díla,podpisu smlouvy obj ednatel předá provádění sj ednaného

O předání a převzetí staveniště vyhotoví smluvní strany zápis.

2.3 Místem plnění veřejné zakázky je území Papratná, parcela Č, 4438/1 V k.ú, Frenštát pod

Radhoštěm.

2.4 Sjednaná doba plnění se prodlouží V případě:

že zhotovitel V důsledku prodlení objednatele nemohl řádně zahájit plnění díla,

Strana 2 (celkem 9)



:i že objednáte] neposkytne zhotoviteli řádně ev včas součinnost, ke ktere' se touto

smlouvou zavázal,

nahodilé a neodvratitelne' překážky, která nastala nezávisle na vůli zhotovitele a která

zhotoviteli znemožní či podstatně ztíží včasné provedení díla dohodnutým způsobem,

přičemž zhotovitel nemohl tuto překážku nebo její následky odvrátít nebo překonat a

ani ji nemohl V době uzavření této smlouvy předvídat,

Prodloužení doby plnění Z důvodů uvedených V odst. 2.4 tohoto čl. je podmíněno

vyhotovením zápisu podepsaného oběma smluvními stranami,

2.5 Nedohodnou-li se v uvedených případech dle odst. 2,4. tohoto článku smluvní strany

výslovně na náhradním termínu plnění závazku, sj ednaná doba Sc prodlužuje o dobu

přiměřenou povaze 'o trvání překážky. O skutečnosti, která zakládá nutnost prodloužit

dobu plnění, je povinen zhotovitel bez zbytečného odkladu informovat objednatele.

2,6 Zhotovitel se zavazuje nejpozději poslední den dohodnuté lhůty dokončené dílo předat

objednateli. Dílo je předáno oboustranným podpisem předávaeiho protokolu dle čl. vI,

odst. 6.2 této smlouvy,

2.7 Zhotovitel se zavazuje zcela vyklidit »v vyčistit staveniště do 3 dnů od data předání díla,

Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady

m které mu tímškody, vznikly,

III.

Cena mi dílo

3.1 Cena Za zhotovení díla dle článku I, této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran

na základě nabídky zhotovitele podané v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku

a činí:

cena bez DPH 128 128,00 Kč

sazba DPH 21 “At 26 906,88 Kč

cena celkem včetně DPH 155 034,88 Kč

3.2 Dojde-li po datu uzavření Smlouvy do doby dokončení a předání díla ke změně sazby

DPH, bude výše DPH celková cena díla vč, DPH
upravena podle daňových předpisů,

platných V době uskutečnění zdanitelného plnění.

3.3 Cena díla byla určena na základě výkazu Výmčn který vychází Ze zadávacích podmínek

objednatele a cenové úrovně platné ke dní uzavření této smlouvy, Zhotovitel při

zpracování nabídky zkontroloval podklady pro provádění díla a konstatuje, že dílo není

plněním nemožným , že Smlouvu uzavírá po pečlivém zvážení všech možných důsledků a

cenu díla tak stanovil š ohledem na zjištčný skutečný stav. Zhotovitel se může domáhat

přiměřenóho zvýšení ceny pouze
V případě, Že budou objednatelem vyžádány dodatečné

nezahmuté dopráce, rozpočtu,

3.4 Pokud bude nad rozsah díla dle neboobj ednatel požadovat práce Smlouvy (vícepráce) jiné

změny, budou tyto předem písemně odsouhlaseny zástupcem Obj ednatele VE věcech

technických, :v to za podmínky, že bude současně předem doloženo ocenění všech

takových víceprací či méněprací,
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3,5 V eškcrc víccpráce a méněpráce se řídí jednotkovými cenami Přílohy č.1 smlouvy, ceny

V této budou oboustranně smluvníchprací neobsažených příloze odsouhl aseny Zástupci

stran uvedených V hlavičce smlouvy.

3.6 Zhotovitel prohlašuje, že cena bez DPH uvedená V mist. 3.1 této smlouw je konečná a

zahrnuje veškeré náklady spoj ené S plněním předmětu díla,

3,7 Veškeré změny ceny díla uvedene' v odst. 3.1 je možno
provést pouze na základě

písemných dodatků k této smlouvě.

IV.

Platební
podmínky

4.1 Zálohy [121. platby nej sou sj ednány.

4.2 V souladu S ustanovením zákona o DPH sj ednávají smluvní
strany

dílčí plnění V rozsahu

skutečně provedeného plnění Za kalendářní měsíc. Dílčí plnění odsouhlasené

objednatelem v soupisu skutečně provedených prací zjišťovacím protokolu, včetně

dohody O ocenění, se považuje Za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné poslední

pracovní den měsíce. Zhotovitel, plátce DPH, vystaví na měsíční zdanitelné plnění

fakturu, jejíž nedílnou součástí bude soupis provedených prací a zjišťovací protokol

obojí podepsané zhotovitelem il odsouhlasené osobou vykonávající technický dozor

stavebníka.

4,3 Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 563/1991 Sb., O

účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a dále zákona č. 235/2004 Sb., o dani Z přidané

hodnoty, Ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“) a občanského zákoníku.

Nedílnou součástí faktury (její přílohou) musí být odsouhlasený oceněný soupis

provedených prací podle odst, 4.2 smlouvy, Faktura zhotovitele bude obsahovat název

a místozakázky plnění.

4,4 Obj ednatel prohlašuje, že pro výše uvedené stavební práce nebude uplatněn režim

přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona 0 DPH.

4.5 Doručení faktury se provede osobně na podatelnu objednatele nebo prostřednictvím

provozovatele poštovních služeb,

4,6 Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli fakturu ve lhůtě splatnosti , která se sjednává na

30 dnů od d ata prokazatelného doručení faktury objednateli. Dnem zaplacení se rozumí

den odepsáni fakturované částky Z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

4.7 V případě prodlení objednatele S úhradou zhotovitelem vystavené faktury je zhotovitel

oprárměn požadovat zaplacení úroku Z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky Za každý

započatý den prodlení,

4.8 Obj ednatel je oprávněn vrátit vystavenou fakturu zhotoviteli, jestliže neobsahuje

náležitosti podle odst, 4.3 tohoto článku smlouvy nebo údaj e V ní obsažené jsou věcně či

cenově nesprávné, ai to včetně dopisu S uvedením důvodů, pro které fakturu vrací,
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V.

Podmínky provedení díla

5,] Zhotovitel je povinen:

a) provést düo řádně, včas a V odpovídaj icí jakosti za použití postupů, ktere' odpovídají

právním předpisům ČR;

b) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit SČ podklady a pokyny

objednatele a poskytnout mu požadovanou dokumentaci p. informace;

c) účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se předmětného

díla, před zahájením dí la zpracovat a objednatcli předat harmonogram výstavby.

Zhotovitel je povinen harmonogram výstavby průběžně aktualizovat a aktualizace

neprodleně předkládat objednateli.

5,2 Zhotovitel je povinen informovat objednatele 0 skutečnostech majících vliv na plnční

smlouvy, F!! !O neprodleně, nej později následující pracovní den poté, kdy příslušná

skutečnost nastane nebo zhotovitel že nastat mohla, Informace dlezjistí, by předchozí věty

budou obj ednateli zaslány elektronickou poštou a následně písemně,
Zhotovitel

je povinen

informovat objednatele zejména:

a) zj istí-li při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla .ie povinen

navrhnout obj ednateli další
postup,

b) O případné nevhodnosti realizace vyžadovaných prací,

5.3 Zhotovitel zajistí pracoviště tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo

zbytečněmu obtěžování okoh stavby, k omezování práv a právem chráněných zájmů

vlastníků sousedních nemovitostí, ke znečištění komunikací apod Zhotovitel V maximální

míře omezí hlučnost a prašnost a zajistí čištění stavbou případně znečištěných stávajících

zpevněných ploch.

5.4 Zhotovitel odpovídá za zajištění odbomého provádění prací oprávněnými osobami, Za

dodržení obecných technických požadavků na výstavbu a jiných technických předpisů.

5,5 Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení

podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.

realizace se hudnu knnat knnrrnlm' 1x Za546 V průběhu předměiu sm] nuvy dny nejméně

kalendářní měsíc, pokud SC smluvní strany nedohodnou jinak Komrolniho dne jsou

povinni účastnit SC pověření zástupci obou smluvních stran. Zhotovitel je povinen

v případě potřeby nebo požadavku objednatele zajistit účast svých poddodavatelů.

5.7 Změnu zhotovitel k odsouhlasenípoddodavatelc je pnvíncn písemně předložit objednateli

nejpozději 5 pracovních dní před zahájením prací daného poddodavatele 'i řádným

odůvodněním, proč ke změně dochází i Pokud zhotovitel prokazoval kvalifikaci

prostřednictvím měněn ého poddodavatele V zadávacím řízení, je povinen doložit toto

splnění kvalifikace V plném rozsahu u nového poddodavatele.

5,8 V případě zjištění rozporu V zadání stavby SC skutečností na místě je zhotovitel povinen

zjištěné rozpory ohlásit bezodkladně zástupci objednatele nebo technickému dozoru

stavby a podílet se na jejich řešení.

5.9 V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroj e nebo nástroje, které vyvolávají

vibrace a otřesy, zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo

Vlivem stavební činnosti ke škodám. V opačném případě ponese plnou odpovědnost za

způsobené škody a tyto škody uhradí. Tyto práce a práce produkující hluk a prašnost

budou prováděny výhradně V době mimo dobu nočního u j pracovního kl idu.
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