
Smlouva o dílo
              (č. sml. zhotovitele: SD180802)

uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany: 

Zhotovitel:
SDS-stavební společnost s.r.o.
Sídlo: Mácova 231, 667 01 Vojkovice
Zastupuje: Dušan Spáčil, jednatel
IČO: 255 187 39
DIČ: CZ25518739
Zápis v OR: u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 29639
Bankovní spojení: Sberbank CZ a.s., Brno
číslo účtu: 4200077721/6800

ve věcech technických a realizačních jedná: Dušan Spáčil: GSM: +420 603 233 352, tel./fax:
+420 547 231 434, e-mail: 

Objednatel:
Městské divadlo Brno, příspěvková organizace 
Sídlo: Lidická 1863/16, 602 00, Brno 
Zastupuje: Stanislav Moša, ředitel
IČO: 00101397
DIČ: CZ00101397
Zápis v OR: u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka 35
Bankovní spojení: KB Brno-město
Číslo účtu: 57037621/0100

Ve věcech technických a realizačních je pověřen jednat: Michal Kočička, vedoucí hospodář-
ské správy MDB, GSM: 604 238 620, e-mail:   xxxxxxxxxxxxxxx                                   

I. Předmět smlouvy

Zhotovitel provede opravu (výměnu) části zpevněné plochy – venkovní dlažby v prostoru
nádvoří (dvorany) Městského divadla Brno na adrese Lidická 1863/16, Brno. Předmětem
výměny jsou velkoplošné dlaždice (60x40 cm a 40x40 cm) v prostoru u komerčního oddělení
MDB a v pásu směrem k hudební scéně MDB a s tím související úprava okrajů z drobných
žulových kostek. Práce budou provedeny v rozsahu podle zadávací dokumentace objednatele
ze dne 8. 7. 2019 a položkového rozpočtu zhotovitele č. 180802. Položkový rozpočet tvoří
přílohu smlouvy.

II. Termíny plnění

1. Zahájení prací  : ve 30. týdnu roku 2019 (tj. v týdnu od 22. 7. 2019 – konkrétní termín
bude stanoven po podpisu smlouvy s přihlédnutím ke klimatickým podmínkám) 
Dokončení prací: nejpozději do 3. 10. 2019 



2. Předání staveniště  : nejméně 3 dny před dohodnutým zahájením prací, tato skutečnost bude
potvrzena zápisem do stavebního deníku, nebo formou protokolu podepsaného oprávně-
nými zástupci obou stran.

3. Předání   řádně   dokončeného   díla   bez   vad   a   nedodělků   bude   potvrzeno   zápisem   do
stavebního deníku nebo formou „Předávacího protokolu“ podepsaného oprávněnými zá-
stupci obou smluvních stran.

III. Cena díla a platební podmínky

1. Cena díla vychází z výměry plochy dotčené výměnou dlažby a je určena položkovým roz-
počtem zhotovitele č. 180802.
Cena bez DPH: 1 236 403,- Kč (milion-dvě stě-třicet-šest-tisíc-čtyři-sta-tři Kč)
DPH 21 %:           259 645,- Kč
Cena s DPH:     1 496 048,- Kč, uplatňuje se přenesená daňová povinnost. 

2. Pokud by se v průběhu provádění díla ukázala nutnost provést vícepráce, které nebylo
možné předvídat (např. z důvodu stavu podloží pod dlažbou), musí smluvní strany před
jejich započetím písemně dohodnut jejich rozsah a cenu. Taková změna bude řešena do-
datkem ke smlouvě. 

3. V návaznosti   na   rozsah   již   provedených   prací   (odsouhlasených   objednatelem   ve
stavebním deníku) a s přihlédnutím k vynaloženým nákladům zhotovitele (odsouhlaseným
objednatelem) se smluvní strany mohou dohodnout na dílčí fakturaci částí již provedeného
díla. 

4. Provedené práce budou hrazeny na základě faktur (daňových dokladů) vystavených zho-
tovitelem. Po předání řádně dokončeného díla bez vad a nedodělků vystaví zhotovitel ko-
nečnou fakturu. Splatnost faktur bude 20 dní od doručení objednateli. Faktury lze zaslat na
email fakturace@mdb.cz .

IV. Dodací podmínky

1. Zhotovitel   dodá   dílo   ve   sjednaném   rozsahu,   v kvalitě   odpovídající   platným   normám
a v souladu s platnými předpisy.

2. Všechny případné škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech, stavbě nebo
její části až do dne předání díla jdou k tíži zhotovitele. Stejně tak i škody, vzniklé při
provádění díla třetí osobou. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené jeho pracovníky na
ostatním zařízení a vybavení areálu MDB.

3. Zhotovitel není v prodlení se zhotovením a předáním díla v případě, že:
- prodlení bylo způsobeno objednatelem, včetně případu pozdní úhrady dohodnutých

dílčích faktur, neboť zhotovitel je oprávněn nepokračovat v provádění díla po tolik
dnů, po kolik dnů bude objednatel v prodlení s úhradou dohodnutých dílčích faktur.

- přerušení prací bylo způsobeno vyšší mocí nebo nepředvídanými náhlými povětrnost-
ními podmínkami, které by znemožňovaly provedení díla podle smlouvy a příslušných
právních i technických norem.

- v průběhu realizace díla musí dojít ke změně technických a realizačních postupů, které
nebylo možné předem nepředvídat, a probíhá jejich ocenění a cenové řízení.
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Smluvní strany jsou povinny při vzniku výše uvedených překážek okamžitě informovat
druhou stranu. Zhotovitel je povinen po odstranění nebo odpadnutí překážek v pracích
ihned pokračovat a uvědomit o tom objednatele.

4. Pokud by trvalo přerušení prací z důvodů vzniklých na straně zhotovitele déle než 14 dní, 
může objednatel od smlouvy odstoupit.

5. Zhotovitel může od smlouvy odstoupit, bude-li objednatel v prodlení s úhradou do-
hodnutých dílčích faktur po dobu delší 14 dnů a v případě zdržení prací ze strany objedna-
tele po dobu delší 10 dnů.

6. Objednatel zajistí: 
- odběrná místa vody, elektrické energie, nezbytně nutnou plochu pro skládku materiálu

a stavební mechanizaci,
- pro zázemí pracovníků stavby místnost se sociálním zařízením (WC),
- kontrolu postupu prováděných prací,
- nezbytnou součinnost pro zajištění podmínek k provádění prací v době provozu diva-

delních objektů. 

7. Zhotovitel:
- potvrzuje, že již  byl objednatelem obeznámen s     trasou vedení elektrického kabelu  

pro venkovní osvětlení podél chodníku k hudební scéně a trasy el. kabelu k venkovní
fontáně. Bere na vědomí informaci objednatele, že jiné sítě se v trase sjednaných
stavebních prací nenacházejí.

- je povinen upozornit na nesoulad mezi předanými podklady od objednatele, pokud
tyto zjistí. Učiní tak bez zbytečného odkladu, aby nebyl ohrožen termín dokončení
díla,

- je povinen chránit před poškozením a krádeží prováděné práce a materiály, a to až do
doby jejich předání,

- bude pravidelně uklízet místo stavby a přilehlé komunikace od nečistot způsobených 
jeho činností 

- odpovídá za kvalitu a termíny prováděných prací, za dodržování platných norem, ON, 
technologických postupů, předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, 
požárních přepisů apod.

- v průběhu prací řádně vede stavební deník podle předtisku vydaného ÚRS. Do 
stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodující pro plnění smlouvy, 
zejména denní údaje o řádovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek od
dohodnutého postupu, údaje o dokladech souvisejících se stavbou, údaje důležité pro 
posouzení hospodárnosti prací a pro posouzení prací orgány státní správy, atd.

8. Během pracovní doby musí být stavební deník na stavbě trvale přístupný. Pověřený zá-
stupce objednatele bude každý pracovní den sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat
svá stanoviska. Veškeré záležitosti spojené s prováděním díla a jeho fakturací budou řeše-
ny operativně, bez zbytečného odkladu. Termíny potřebných jednání a schůzek budou
oběma stranami oznamovány minimálně 1 pracovní den předem, nedohodnou-li se jinak. 

9. Povinnost vést stavební deník končí závěrečným předáním díla. Ve stavebním deníku bu-
dou uvedena jména a podpisové vzory oprávněných zástupců obou smluvních stran.

10. Bezpečnostní podmínky:
Zhotovitel garantuje objednateli, že jeho vlastní technické prostředky a elektrická zařízení
používaná při provádění prací dle této smlouvy splňují podmínky ČSN a mají platnou
revizi těchto zařízení a je povinen před započetím prací předložit zástupci objednatele
platnou revizi používaného zařízení.
Zhotovitel se zavazuje dodržovat v poskytnutých prostorách objednatele zákaz kouření.

3



V. Záruka

Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v trvání 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na 
vady vzniklé běžným opotřebením, nebo neodborným zacházením. 

VI. Sankce

1. Pokud zhotovitel nedodrží sjednaný termín dokončení prací, může objednatel uplatnit vůči
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý den prodlení (5. 10. 2019 je 
slavnostní koncert k 15 letům hudební scény).

2. V případě prodlení objednatele se zaplacením odsouhlasené dílčí faktury či konečné faktu-
ry   za   řádně   provedené   dílo   může   zhotovitel   vyúčtovat   objednateli   zákonný   úrok
z prodlení. 

VII. Závěrečná ustanovení

1. Smlouva je vyhotovena ve dvou originálních výtiscích, každá smluvní strana obdrží jedno.

2. Smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými, postupně číslovanými dodatky.

3. Objednatel tuto smlouvu zveřejní v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvlášt-
ních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registraci
smluv (zákon o registru smluv). Objednatel je povinným subjektem podle tohoto zákona.

4. Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha -  položkový rozpočet.

5. Smluvní strany text smlouvy přečetly, porozuměly mu a na znamení souhlasu připojují
své podpisy.

V Brně dne 19. 7. 2019

za SDS-stavební společnost s.r.o.
(zhotovitel):

……………………………
Dušan Spáčil, jednatel 

za Městské divadlo Brno, příspěvkovou
organizaci (objednatel): 

……………………………………
Stanislav Moša, ředitel
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