

Číslo smlouvy Zhotovitele:
02-0-3955-6760/19

Číslo smlouvy Objednatele:

Smlouva o dílo

uzavřená podle § 2586 a násl. ve spojení s § 2631 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném a účinném znění (dále jen „Smlouva“) na akci:

„Vodovod v lokalitě Mokřina, Těšov a Milíkov, projekční a inženýrské práce“

Zhotovitel: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Sídlo: Nábřežní 90/4, 150 56 Praha 5
IČ: 471 16 901
Zastoupena: Ing. Janem Cihlářem, ředitelem divize 02
Číslo účtu: 19-1583390227/0100
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Tel: 257 110 221
e-mail: vrv@vrv.cz

(dále jen „zhotovitel“)

a

Objednatel: Obec Milíkov
Sídlo: Milíkov 1, 350 02 Cheb
IČ: 0052712
Zastoupena: Jan Benka, Petr Dick
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., expozitura Cheb
Číslo účtu: 14524331/0100
e-mail: starosta.milikov@seznam.cz

(dále jen „objednatel“)

I.

Vymezení díla

Zhotovitel se zavazuje zhotovit pro Objednatele na svůj náklad a nebezpečí, s potřebnou péčí a v ujednaném čase dílo v níže definovaném rozsahu a Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli sjednanou cenu.

Předmětem smlouvy je vypracování projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí včetně zajištění inženýrské činnosti akcí „Vodovod v lokalitě Mokřina, Těšov a Milíkov“.

Předmětem plnění jsou přípravné práce a dokumentace pro územní rozhodnutí včetně projednání.

Rozsah stavby:

- | | | |
|---|---------------------------|---------|
| • Propojovací řad Malá Štiboř – Milíkov | HD-PE D90 SDR 11 dl. cca | 819 m |
| • Propojovací řad Malá Štiboř – Těšov | HD-PE D90 SDR 11 dl.cca | 1 306 m |
| • Vodovodní řad 1-1 Těšov | HD-PE D 63 SDR 11 dl. cca | 224 m |
| • Propojovací řad Těšov – Mokřina | HD-PE D 90 SDR 11dl cca | 815 m |
| • Vodovodní řad 1Mokřina | HD-PE D 90 SDR 11dl cca | 634 m |
| • Vodovodní řad 1-1Mokřina | HD-PE D 90 SDR 11dl cca | 238 m |
| • Vodovodní řad 1-2Mokřina | HD-PE D 90 SDR 11dl cca | 127m |

Číslo smlouvy Zhotovitele:

Číslo smlouvy Objednatele:

- Veřejná část odboček Mokřina
- Veřejná část odboček Těšov
- Armaturní šachta

cca 20 ks
cca 4 ks

Předmětem díla - stavebních prací - je vybudování řadů v celkové délce cca 4 200 m a armaturní šachta. Součástí projektu budou veřejné části vodovodních přípojek.

II.

Rozsah a obsah předmětu plnění

Předmětem díla je zpracování projektové dokumentace, zajištění inženýrské činnosti a související služby pro stavbu „Vodovod v lokalitě Mokřina, Těšov a Milíkov“ v tomto rozsahu jednotlivých dílčích plnění:

1. Změna Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací území Karlovarského kraje.

Předmětem je zpracování žádosti a podání návrhu na změnu PRVKUK Karlovarského kraje dle Zásad pro změny schváleného Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací pro území Karlovarského kraje v aktuálním znění.

2. Přípravné práce - polohopisné a výškopisné zaměření Bude provedeno geodetické doměření v potřebném rozsahu dle skutečného vedení řadů, které bude provedeno v souřadnicovém systému JTSK a výškovém systému Balt po vyrovnání. Toto zaměření bude sloužit jako podklad pro projekční práce. V rámci kalkulace je navrženo doměření cca 4,2 km řadu. Velká část obce je již zaměřena z projektování kanalizace.

2. Dokumentace pro územní rozhodnutí - DUR – vypracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí.

Dokumentace bude zpracována v souladu se zákonem č.183/2006 Sb., zákon o stavebním řízení a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s vyhláškou č. 499/2006, o dokumentaci staveb, v platném znění.

Výše uvedené také vyžaduje skutečnost, že od 1. 1. 2018 nabyl účinnosti zákon č. 225/2017 Sb., který především rozsáhle novelizuje stavební zákon (č. 183/2006 Sb.). Dále vyšla v platnost Vyhláška č. 405/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb., a vyhláška č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Součástí je propočet investičních nákladů stavby v rozsahu projektu DUR.

Zhotovitel předá jako konečný výstup plnění 4 výtisky DUR + 1 CD ve formátu *.doc, *.xls, *.pdf, nebo v jiném běžně užívaném formátu a zároveň ve formátu *.dwg.

4. Inženýrská činnost za účelem vydání územního rozhodnutí - zajištění vyjádření DOSS Projednání DUR s dotčenými orgány státní správy, správci podzemních sítí, správci dotčených vodních toků, účastníky řízení. Majetkoprávní projednání stavby s vlastníky a uživateli stavbou dotčených pozemků, zajištění souhlasů s umístěním stavby na dotčených pozemcích a podání kvalifikované žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby.

Cena zahrnuje přípravné práce, projednání a zajištění potvrzení souhlasů do stanoveného počtu 10 potvrzených souhlasů s vlastníky dotčených pozemků.

Cena těchto prací nad stanovený počet zajištěných souhlasů s vlastníky dotčených pozemků, pokud je objednatel bude požadovat po zhotoviteli, je stanovena dohodou na základě pevných

Číslo smlouvy Zhotovitele:

Číslo smlouvy Objednatele:

jednotkových cen a podle skutečného počtu souhlasů potvrzených vlastníky pozemků takto: 2500,- Kč / souhlas.

III. Místo zhotovení díla

Místem plnění/předání výstupů je kancelář obce Milíkov na adrese Milíkov 1. Objekt, který je předmětem výstupu (PD a souvisejícího plnění) je „Vodovod v lokalitě Mokřina, Těšov a Milíkov“.

IV. Cena díla

Za provedení díla vymezeného v čl. I. smlouvy se při respektování ostatních ustanovení této smlouvy sjednává celková cena v níže uvedené výši.

- celková cena bez DPH	357.000,- Kč
- DPH (21 %)	74.970,- Kč
- celková cena vč. 21 % DPH	431.970,- Kč

	Činnost	bez DPH (Kč)	DPH 21% (Kč)	Cena včetně DPH (Kč)
1.	Změna PRVKUKu	20 000	4 200	24 200
2.	Přípravné práce - polohopisné a výškopisné zaměření	60 000	12 600	72 600
3.	Vypracování projektové dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR)	182 000	38 220	220 220
4.	Inženýrská činnost za účelem vydání rozhodnutí o umístění stavby (Cena obsahuje 10 potvrzených souhlasů s vlastníky dotčených pozemků)	95 000	19 950	114 950
Celková cena:		357 000	74 970	431 970

Součástí ceny nejsou správní poplatky a ostatní poplatky.

V. Platební podmínky

Právo fakturovat vzniká Zhotoviteli po podpisu předávacího protokolu plnění Díla, potvrzujícího předání dílčí části Díla bez vad a nedodělků.

Splatnost faktur činí 30 dní od doručení Objednateli.

Platby budou probíhat výhradně v korunách českých, a to převodem na účet zhotovitele a rovněž veškeré cenové údaje budou uváděny v této měně.

Číslo smlouvy Zhotovitele:

Číslo smlouvy Objednatele:

V případě prodlení s úhradou faktury je zhotovitel oprávněn uplatnit vůči objednateli nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z dohodnuté a ujednané ceny díla za každý den prodlení s její úhradou. Nárok zhotovitele na zaplacení smluvní pokuty vznikne, dojde-li k prodlení s úhradou z důvodů, které stojí na straně objednatele.

Na předběžnou úhradu nákladů spojených s provedením díla neposkytne objednatel zhotoviteli zálohu.

Faktury Zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty a musí obsahovat zejména:

- označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo
- identifikační údaje Objednatele
- identifikační údaje Zhotovitele včetně DIČ
- popis obsahu účetního dokladu
- datum vystavení
- datum splatnosti
- datum uskutečnění zdanitelného plnění
- výši ceny bez daně celkem
- sazbu daně
- výši daně celkem
- cenu celkem včetně daně
- podpis odpovědné osoby Zhotovitele

Úhradu faktur provede Objednatel bezhotovostním převodem ve prospěch běžného účtu Zhotovitele. Faktura se považuje za uhrazenou dnem, ve kterém byla příslušná částka odepsána z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele.

VI. Doba realizace díla

Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu s touto Smlouvou a předat je Objednateli v následujících termínech:

	Činnost (dílní plnění)	Termín plnění
1.	Změna PRVKUKu	do 2 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy o dílo
2.	Přípravné práce - polohopisné a výškopisné zaměření	do 5 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy o dílo
3.	Vypracování projektové dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR)	do 5 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy o dílo
4.	Inženýrská činnost za účelem vydání rozhodnutí o umístění stavby, podání kvalifikované žádosti	do 9 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy o dílo

Číslo smlouvy Zhotovitele:

Číslo smlouvy Objednatele:

VII. Předání a převzetí díla

Dílo bude dokončeno protokolárním předáním jednotlivých dílčích částí dle předmětu plnění, tj. dle čl II.

VIII. Závazky zhotovitele při provádění a zhotovení díla

Zhotovitel je povinen řádně provádět a dokončit dílo v dohodnutých lhůtách tak, aby bylo plně způsobilé k účelu jeho užívání a v kvalitě odpovídající obecným standardům. Dílo zhotovitel provádí na svůj náklad a na své nebezpečí.

Zhotovitel je povinen zpracovat do projektové dokumentace všechny oprávněné požadavky Objednatele, které nejsou v rozporu s legislativou ČR, podle které musí být projektová dokumentace dle této smlouvy zpracována.

Objednatel bude své požadavky jasně deklarovat v rámci výrobních výborů. Výrobní výbory bude organizovat Zhotovitel dle potřeby. Objednatel má právo kdykoliv vyzvat Zhotovitele k organizaci výrobního výboru, v takovém případě je Zhotovitel povinen uskutečnit výrobní výbor do 5 pracovních dnů od doručení výzvy. Výrobního výboru se bude účastnit odpovědný zástupce Zhotovitele, který je oprávněn jednat za Zhotovitele právně a technicky.

Výrobní výbor je skupinka zástupců zhotovitele a objednatele, na které budou probíhat konzultace k postupu a obsahu prací na zpracování PD, přičemž místo jednání bude řešeno vždy operativně. Konzultace o postupu a obsahu prací na zpracování PD nezmění předmět smlouvy, tyto konzultace budou řešit pouze aktuální otázky realizace díla. Objednatel je oprávněn kontrolovat zpracování dokumentace Zhotovitele i mimo výrobní výbory. Zhotovitel je povinen odpovědět na písemný dotaz Objednatele k průběhu prací do 48 hodin.

Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele na to, že jeho pokyny nebo nové pokyny odporují obecně závazným právním předpisům.

Zhotovitel je povinen pravidelně informovat Objednatele o postupu při výkonu činností, a to nejméně jedenkrát měsíčně.

Zhotovitel je povinen předat po vykonání činností bez zbytečného odkladu Objednateli věci, které za něho převzal při výkonu činností.

Zhotovitel se zavazuje mít po celou dobu provádění díla uzavřeno pojištění profesní odpovědnosti za škodu způsobenou činností projektanta stavební dokumentace.

IX. Smluvní pokuty

Smluvní pokuta za prodlení Zhotovitele s dodáním díla dle čl. VI této smlouvy se sjednává ve výši 0,05% z Ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení z termínu dodání díla.

Smluvní pokuta za nedodržení podmínek provádění díla dle této smlouvy, pokynů Objednatele či příslušného stavebního úřadu ze strany Zhotovitele se sjednává ve výši 0,05% z Ceny díla bez DPH za každý jednotlivý případ nedodržení podmínek.

Smluvní pokuta za porušení povinnosti Zhotovitele mít po celou dobu provádění díla uzavřeno pojištění profesní odpovědnosti za škodu způsobenou svou činností projektanta stavební dokumentace v souladu s čl. VIII této smlouvy se sjednává ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý den, kdy Zhotovitel neměl uzavřeno toto pojištění.

X.

Odpovědnost za vady a záruka za jakost

Záruka za jakost dodávky (zhotovené dílo) činí 48 měsíců a začne běžet dnem předání a převzetí kompletního díla dle této smlouvy.

Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy bude zhotovený podle uzavřené smlouvy, že po dobu záruky bude mít vlastnosti dojednané v této smlouvě. Zhotovitel poskytuje záruku za zpracování předmětu díla bez vad a nedodělků co do rozsahu a kvality technického řešení díla.

Po tuto dobu má Objednatel právo požadovat bezplatné odstranění zjištěných vad díla, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Bezplatným odstraněním vady se rozumí přepracování nebo úprava projektové dokumentace pro provádění stavby, soupisu prací, dodávek a služeb a výkazu výměr dle této smlouvy. Zhotovitel je povinen vadu odstranit v přiměřené lhůtě dohodnuté s objednatel.

XI.

Změny a zrušení smlouvy

Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemným smluvním ujednáním podepsaným smluvními stranami (jejich oprávněnými zástupci). Rozšíření předmětu díla o práce a dodávky, jejichž realizace by vedla k překročení nejvyšší přípustné ceny uvedené v části IV. odst. 1 této smlouvy, je možné pouze na základě schváleného a písemně potvrzeného upřesnění objednatel při rozšíření předmětu díla nad rámec v nabídce nabídnutých prací a služeb.

Při rozšíření předmětu díla se cena tohoto rozšíření stanoví podle rozpočtu, sestaveného způsobem (metodou), jakým byl sestaven rozpočet, podle kterého se stanovila cena díla.

Odstoupit od této smlouvy lze z důvodů uvedených v občanského zákoníku. Odstoupení od této smlouvy musí mít písemnou formu.

XII.

Další ujednání

Jestliže povinnost smluvní strany vyplývající z této smlouvy nebyla splněna pro překážku, jež nezávisela na její vůli (*vis maior*), smluvní strana ji nemohla objektivně odvrátit nebo překonat, není za porušení povinnosti odpovědná. Každá ze smluvních stran je povinna bez zbytečného odkladu druhé smluvní straně oznámit vznik takové překážky, prokázat její existenci a dobu jejího trvání, jakož i rozsah jejích následků.

Při provádění díla bude zhotovitel respektovat platné právní předpisy a ČSN.

Číslo smlouvy Zhotovitele:

Číslo smlouvy Objednatele:

**XIII.
Závěrečná ustanovení**

Smluvní strany výslovně prohlašují, že tato smlouva je výrazem jejich pravé, vážné a svobodné vůle, jakož i to, že nebyla uzavřena v tísní za nevýhodných podmínek.

Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech výtiscích, z nichž každý je originálem. Objednatel obdrží dva výtisky, zhotovitel dva výtisky této smlouvy.

Tato smlouva nabývá účinnosti podpisem smluvních stran.

.....
Za Objednatele:
Jan Benka – starosta
Obec Milíkov

14. 5. 2019



.....
Za Zhotovitele:
Ing. Jan Cihlár – ředitel divize 02
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.



**VODOHOSPODÁŘSKÝ
ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.**
Nábřežní 4
150 56 Praha 5

-15-


ARMATURNÍ ŠACHTA

**SO 02
PROPOJOVACÍ ŘAD MALÁ ŠTIBOŘ - TĚŠOV
HD-PE D 90 SDR 11 dl. 1 306 m**

**VODOVODNÍ ŘAD
HD-PE D 90**

**PROPOJOVACÍ ŘAD
SO 01**

**PROPOJOVACÍ ŘAD 1-1 TĚŠOV
HD-PE D 63 SDR 11 dl. 222 m**



SO 03
D TĚŠOV - MOKŘINA
SDR 11 dl. 813 m

VODOVODNÍ ŘAD 1 MOKŘINA
HD-PE D 90 SDR 11 dl. 634 m

VODOVODNÍ ŘAD 1-2 MOKŘINA
HD-PE D 63 SDR 11 dl. 127 m

VODOVODNÍ ŘAD 1-1 MOKŘINA
HD-PE D 63 SDR 11 dl. 2

VODOVODNÍ ŘAD 1-1 MOKŘINA
HD-PE D 63 SDR 11 dl. 2

