SMLOUVA  O  DÍLO č. 1045/2019/2P-2019/X 
uzavřená podle § 2586 a násl. občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů a výsledku výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu č.92 ze 25.6.2019 (vypsané dne 10.6.2019)  dle §27 odstavec(3) zákona č. 134/2016  Sb. v platném znění na realizaci akce „Generální oprava ploché střechy pavilonu A5 areálu HŠ Radlická, Radlická 591/115, Praha 5 – Jinonice“ . 
I. SMLUVNÍ STRANY                                              
1. Objednatel : Hotelová škola Radlická

    
se sídlem:          Radlická 591/115, 
                          158 00 Praha 5 - Jinonice
                           



Zastoupený:       ředitelem Ing. Milanem Novotným                        
IČO:                  60446242                     



Bankovní  spojení: 
2000750003/6000
         
Tel.: 251 172 112                
             
dále jen „objednatel“
a

2. Zhotovitel : Servis CZ s.r.o.
se sídlem:         K Velké ohradě 776
                         155 00 Praha 5 – Řeporyje 
Zastoupený:     Ing. Miroslav Vyleta – jednatel společnosti 
IČO:                 26198258 




DIČ:                  CZ 26198258

          
Bankovní spojení: 1333257001/2700
Tel.:                 266 773 891   

E-mail:               stavba@serviscz.cz
 dále jen „zhotovitel“
II. PŘEDMĚT  SMLOUVY A MÍSTO  PLNĚNÍ
Předmětem smlouvy je „Generální oprava ploché střechy pavilonu A5 areálu HŠ Radlická,

Radlická 591/115, Praha 5 – Jinonice“.

Popis požadovaných prací:

Stávající stav
Jedná se o jednoplášťovou plochou střechu čtyřpodlažního objektu půdorysně tvořeného čtvercovým pavilonem. Střecha byla v minulosti na původní střešní souvrství doteplena deskami z minerální vlny tl.80 mm a opatřena krytinou z asfaltových modifikovaných pásů s břidličným posypem s vytažením na svislé plochy atik a nadstřešních konstrukcí. Odvodnění střechy je zajištěno symetrickým vyspádováním do čtyř vnitřních svodů. Na střeše je ve středové části umístěn jehlanový světlík, zajišťující prosvětlení atria budovy, dále momentálně nefunkční výlez na střechu a jedna mobilních klimatizační jednotka. Dále jsou nad úroveň střechy vyvedeny ventilační komínky odvětrání kanalizace, a v rámci doteplení střechy, byly do střešního souvrství osazeny větrací komínky pro odvětrání vlhkosti. Zhlaví a šikmé části atik jsou oplechovány pozinkovaným plechem opatřeným nátěrem. Ukončení svislých izolací na stěnách světlíku a VZT jsou opatřeny krycí lištou rovněž z natřeného pozinkovaného plechu. Na střeše je standardní bleskosvodná síť napojená na svislé zemnící svody.

Celkový stav střešního pláště a veškeré klempířské prvky a ocelové prvky, vč. nátěrů  odpovídají jejich stáří.

       Sondou střešního souvrství provedenou dne 9.4.2019 a z dokumentace  rekonstrukce obdobného pavilonu v areálu školy (hotel) lze stanovit následující  skladbu střešního souvrství :

Doteplená část

· vrstva asfaltových pásů ……………………………………………..         10 mm

· tepelná izolace z desek z minerálních vláken …………………….         80 mm

Původní souvrství

· vrstva asfaltových pásů ……………………………………………..  15 - 20 mm

· betonový potěr ……………………………………………………….   cca 50 mm

· KSD (pěnový polystyrén) ……………………………………………         50 mm

· Heraklitové desky ……………………………………………………          20 mm

· spádová vrstva z  keramzitu ………………………………………. max 250 mm

· nosný betonový panel ………………………………………………. cca 200 mm  

Celková dotčená plocha: 


740,00 m2
Navržená technologie
       Na žádost objednatele, osobní prohlídky a stávající skladby souvrství bude demontováno stávající oplechování atik střechy a ukončovací lišty svislých izolací, dále bude demontována bleskosvodná síť v ploše střechy, střešní vpusti, původní anténní stožár a všechny ventilační komínky. Komínky odvětrání kanalizace budou nahrazeny novými hlavicemi z PVC a utěsněny s ventilačním potrubím, komínky pro odvětrání střešního souvrství budou pouze zdemontovány. Bude provedena výměna krytiny světlíku, kterou zatéká, včetně lemování a svodů, případně opraveno těsnění prosvětlovacích polí. Na stávající střešní plášť, který bude dle potřeby lokálně vyspraven a v celé ploše dokonale vyčištěn, budou položeny desky z pěnového polystyrénu EPS 100S, tl. 120 mm, které budou k podkladu fixovány pomocí polyuretanového lepidla. Na střeše bude v místě uložení mobilní klimatické jednotky EPS 100S nahrazen extrudovaným polystyrénem tloušťky 140 mm. Dále pak ve výklencích středového světlíku, budou na tepelnou izolaci nalepeny spádové desky z EPS 100S pro lepší odtok dešťové vody z tohoto prostoru. Na tepelnou izolaci bude položen podkladní samolepící asfaltový SBS modifikovaný pás, který bude společně s tepelnou izolací v celé ploše a okrajových a rohových částech střechy ještě mechanicky přikotven speciálními střešními kotvami. Na podkladní pás bude celoplošně nataven vrchní asfaltový SBS modifikovaný pás s břidličným posypem. Podkladní a vrchní pás budou dále nataveny přes svislé a šikmé plochy atik až na zhlaví a dále na svislé plochy světlíku a střešních nástaveb. Přechodová hrana mezi vodorovnou a svislou plochou bude opatřena náběhovým atikovým klínem. Do stávajícího odvodňovacího potrubí budou osazeny nové střešní sanační vpusti s ochranným košem. Veškerá ukončení izolace na svislých plochách, budou opatřena kotvící stěnovou lištou z lakovaného pozinkovaného plechu a zatmelena trvale pružným tmelem. Zhlaví atik bude nově oplechováno oboustrannou okapnicí z lakovaného pozinkovaného plechu. Na závěr bude střecha osazena v ploše novou bleskosvodnou sítí s novými plastbetonovými stojánky a bude pospojována se stávajícími zemnícími svody. Soustavě bude vystavena nová dílčí revizní zpráva.   

Veškeré práce musí být provedeny v souladu s technickými požadavky norem :

ČSN 73 1901 Navrhování střech – Základní ustanovení.

ČSN P 73 0600 – Hydroizolace staveb

ČSN P 73 0606:2000 – Hydroizolace staveb – Povlakové hydroizolace – Základní ustanovení

ČSN P 73 0607 – Hydroizolace staveb – Skládané vodotěsnící konstrukce

ČSN 73 3610:2008 – Navrhování klempířských konstrukcí

ČSN EN 62305 – Ochrana před bleskem
Organizace stavby
Oprava střechy, doprava materiálů a odpadů bude probíhat vně budovy.

Pro transport materiálů a odpadu bude sloužit stavební výtah.

Bude zaveden a řádně veden stavební deník.

Součástí dodavatelské přípravy stavby bude podrobný harmonogram prací.

Plán kontrolních prohlídek bude navazovat na harmonogram stavby.
Odvoz a likvidace odpadů
Vzniklé sutě a odpady budou ukládány do přistavených kontejnerů a průběžně odváženy na řízenou skládku.
Vznik odpadu bude sledován a evidován dle specifikace § 79 odst. 4 písm. b) zákona  
č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen zákon o odpadech). Veškerý odpad vzniklý při stavbě 
objektu bude separován, tříděn a uložen dle zákona.
Záznam o způsobu uložení bude předložen při přejímkovém řízení.
Bezpečnost a hygiena při práci
Z hlediska bezpečnosti práce jak při vlastních stavebních pracích, tak při budoucím užívání musí být dodržovány předpisy o bezpečnosti a ochranně zdraví při práci. Veškeré stavební a bourací práce v prostorách staveniště je nutné provádět především v souladu s následujícími předpisy :

1. Zákon o ochraně veřejného zdraví 258/2000 

2. Nařízení vlády 148/2006 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací  

3. Nařízení vlády, stanovující podmínky ochrany zdraví při práci 178/2001Sb. 

4. Zákon 100/2001 Sb ve znění 93/2004 Sb. O posuzování vlivu na životní prostředí. 

- ČSN 73 0532 (Akustika. Požadavky - venkovní hluk)

Zhotovitel dodrží dovolenou  hlučnost dle hygienických předpisů a zákaz kouření v areálu školy.
Úklid

Závěrečný a průběžný úklid musí být prováděn tak, aby neovlivňoval provoz školy.
Zhotovitel provede ekologickou likvidaci starého stavebního materiálu a odpadů vzniklých při rekonstrukci. O likvidaci předá zhotovitel písemný doklad o likvidaci od certifikované firmy. 
Při rekonstrukci nesmí být poškozeno nebo znečištěno stávající vybavení školy, zejména stávající vybavení vrátnice. Náklady spojené s odstraněním eventuelního poškození nebo znečištění hradí zhotovitel.
Zpracování a ochrana osobních údajů, vstup do areálu
Zhotovitel se zavazuje dodržovat podmínky a pravidla pro vstup do areálu objednatele a pro pohyb svých zaměstnanců a smluvních pracovníků v areálu. Smluvní strany tímto mají za nesporné  a souhlasí s tím, že pro vstup a pohyb zaměstnanců  a smluvních pracovníků zhotovitele v areálu objednatele, kteří se budou podílet na plnění této smlouvy, je nezbytná evidence a zpracování jejich osobních údajů  objednatelem v rozsahu : jméno, příjmení, č.OP nebo č.ŘP. Zhotovitel se zavazuje poskytovat dané osobní údaje svých dotčených zaměstnanců a smluvních pracovníků objednateli vždy dopředu tak, aby mohl být zajištěn jejich vstup do areálu, a současně se zavazuje zajistit jejich řádné poučení a případný souhlas se zpracováním jejich osobních údajů při plnění této smlouvy v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení Směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále též „GDPR“). Objednatel je oprávněn ke zpracování a uchování osobních údajů při plnění této smlouvy k danému účelu po nezbytnou dobu, nejpozději však do doby řádného předání a převzetí díla.
Obecné požadavky na výstavbu

Stavba je navržena a bude provedena tak, aby byla při respektování hospodárnosti vhodné pro zamýšlené využití a aby současně splnila základní požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, ochranu zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí, ochranu proti hluku a bezpečnost při užívání. 

Stavba je v souladu se stavebním zákonem 183/2006 Sb. v platném znění a s nařízením EP a Rady (ES) č. 852/2004, při výstavbě budou dodrženy všechny uplatněné obecné technické požadavky na výstavbu, a to zejména obecné požadavky na bezpečnost a užitné vlastnosti staveb, požadavky na stavební konstrukce, technická zařízení staveb a další. 

Postup stavebních prací, jakož i jednotlivých profesí je nutno časově i prostorově koordinovat. 

Při provádění prací je nutné vykonávat stavební dozor.
III. ČAS PLNĚNÍ
Zahájení prací: 23.7.2019
Předání a převzetí díla:  do 30.9.2019 
1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením v rozsahu dle této smlouvy a předáním předmětu díla objednateli písemným protokolem, podepsaným oběma smluvními stranami.
2. Zhotovitel je oprávněn nabídnout dílo objednateli i před tímto termínem, ale pouze v případě, že je vyhotoveno tak, že neobsahuje ani jedinou vadu a ani jediný nedodělek. V takovém případě je objednatel povinen dílo od zhotovitele převzít. 
3. Zhotovitel je povinen při přejímacím řízení předložit: atesty, certifikáty a ostatní související doklady týkající se předmětného díla.
IV. CENA  DÍLA
1.  Celková cena za zhotovení díla a dalších činností zhotovitele v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena na základě rozhodnutí objednatele o výběru nejvhodnější nabídky na dílo ze dne 25.6.2019 jako cena nejvýše přípustná a činí: 
základní cena  bez DPH                                                                              1 769 482,71Kč
DPH 21 %                                                                                                      371 591 Kč  

Celková cena včetně DPH
                                                                    2 141 074 Kč  

2.
Dohodnutá cena v předchozím odstavci zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla. Zejména se jedná o náklady na nákup stavebních hmot, materiálů, dílců, součástí technologického zařízení, dopravu, vybudování, provozování a demontáž zařízení staveniště, ostrahu stavby, správní a výrobní režii, dodavatelskou inženýrskou činnost odvoz odpadu a veškeré další náklady, které zhotovitel v průběhu provádění díla bude povinen pro jeho zdárné provedení a dokončení vynaložit. Nestanoví-li tato smlouva jinak, zvýšení dohodnuté ceny je možné pouze na základě písemné dohody objednatele a zhotovitele ve formě dodatku ke smlouvě. 

V.  FINANCOVÁNÍ  A  PLATEBNÍ PODMÍNKY
1.  Finanční záloha na provedení díla není poskytována.

2.  Fakturace bude prováděna dílčími fakturami na základě skutečně provedených prací,  
     jejichž soupis bude přílohou daňového dokladu.
3. Provedené práce a dodávky uhradí objednatel zhotoviteli do výše 90 % ceny díla.  

    Zbývajících 10 % ceny bude uhrazeno po ukončení přejímacího řízení a odstranění

    vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání díla. 

4.  Nebude-li mít objednatel dostatečné množství finančních prostředků k uhrazení faktury v době splatnosti, zhotovitel v tomto případě souhlasí s proplacením faktury do 31. 12. 2019. Splatnost vystavené faktury (daňového dokladu), obsahující náležitosti dle §28 zákona č.235/2004 Sb.o dani z přidané hodnoty v platném znění, činí 21 dní od doručení 

    objednateli. Dnem zaplacení finančních částek se rozumí datum odeslání této částky z účtu 

    objednatele na účet zhotovitele. 
5. Zhotovitel složí před zahájením hlavních prací, nejpozději však 23.7.2019 na bankovní účet objednatele č. 2000750062/6000 finanční jistinu (kauci) ve výši 100.000,- Kč. 
   V případě, že dojde ke zpoždění termínu předání celého díla je objednatel oprávněn z této

   finanční jistiny příslušnou finanční částku čerpat jako smluvní pokutu.

   Zároveň se z této jistiny mohou čerpat úhrady za případné škody na majetku objednatele,

   které způsobil zhotovitel.

   V případě, že zhotovitel dodrží smluvní termín předání stavby a nedojde k žádným škodám,

   bude celá částka tj. 100.000,- Kč převedena do 14 dnů na účet zhotovitele.
VI. ZÁRUKY A ODPOVĚDNOST ZA VADY
1.   Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla dle § 2619 Občanského zákoníku, v souladu s obecně závaznými právními předpisy.  
2.  Zhotovitel poskytuje záruku na práce a materiál dle rozpočtu (v příloze) po dobu 60 měsíců, s výjimkou materiálů, výrobků a technologií, u kterých výrobce udává dobu odlišnou. Záruční doba začíná běžet dnem předání díla zhotovitelem a jeho převzetí objednatelem.

Reklamace uplatňuje objednatel neprodleně písemnou formou u zhotovitele.

3. Zhotovitel je povinen zahájit bezplatné odstraňování oprávněně reklamované vady neprodleně a odstranit ji v co nejkratším možném termínu, nejpozději však do 10 dnů ode dne doručení písemné reklamace, je-li to technicky a technologicky možné, jinak do data dohodnutého smluvními stranami, v případě nedohody v přiměřené době stanovené objednatelem.

4.
Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamace ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vad jinou osobu na náklady zhotovitele.

VII. SMLUVNÍ POKUTY 
   Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý den prodlení s termínem jeho dokončení dle čl. III. této smlouvy. Úhradou smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody, způsoben porušením dané povinnosti.

VIII. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
1. Objednatel předá zhotoviteli stavební deník a pracoviště k  termínu zahájení prací.

2.  Zhotovitel dnem předání staveniště přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení prací, dodržování předpisů BOZP, PO, čistotu a pořádek na staveništi.

3.  Povinností zhotovitele je vést stavební deník.

4.  Objednatel je oprávněn trvale kontrolovat prováděné dílo.

Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla objednateli. O předání díla bude pořízen mezi oběma smluvními stranami zápis (předávací protokol).

 Součástí předávacího zápisu (protokolu) budou doklady 

· prohlášení o shodě a kvalitě použitých materiálů a výrobků

· doklad o uložení odpadu na skládku

5.
Vlastnické právo k věcem a materiálu použitých na provedení díla předchozí na objednatele okamžikem jejich zabudování nebo úhrady první dílčí faktury, a to tím z okamžiků, který nastane dříve. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotoveném díle až do jeho předání objednateli.

IX. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ
Pro tento vztah platí ustanovení občanského zákoníku.

Zhotovitel prohlašuje, že k provedení díla dle této smlouvy má potřebné oprávnění k podnikání a zajistí jej osobami odborně způsobilými.
Při odstoupení od této smlouvy ze strany objednatele, zavazuje se objednatel uhradit část      

 smluvní ceny, odpovídající rozpracovanosti díla. 

 Zástupcem objednatele pro věci technické je:    Zdeněk Chudomel, tel.: 702 122 339
 Zástupcem zhotovitele pro věci technické je:    Ing. Miroslav Vyleta tel:  266 773 891
Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v platném znění zajistí objednatel bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů po jejím uzavření.

X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Tato smlouva může být změněna nebo doplněna pouze oboustranně podepsaným písemným dodatkem.






2. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy o dílo a že tuto smlouvu 

o dílo uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti 

            připojují svoje podpisy.

3.   Tato smlouva nabývá platnost dnem podpisu obou smluvních stran  a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv ve smyslu §6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. v platném znění.     

      4.   Tato smlouva je napsána ve třech vyhotoveních, z nichž zhotovitel obdrží jeden

            stejnopis, objednatel dva stejnopisy.

      5.   Následující přílohy jsou nedílnou součástí této smlouvy: 
                 Příloha č.1 – Nabídkový rozpočet

 V Praze dne : 4.7.2019                                   
         V Praze dne : 4.7.2019                                
   …………………..          
               


   ……………………             

              objednatel





             zhotovitel
     zast.   Ing Milanem Novotným                                                Ing. Miroslav Vyleta – jednatel společnosti 
             ředitelem školy      





Servis CZ s.r.o
         .………………….
správce rozpočtu objednatele
         Kateřina Markupová
                                                                                       
 -                                                                                      

