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Smlouva o dílo 
       

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi 
 
 
 

I. Smluvní strany 
 
I.1  Objednatel        : Město Hranice 
Sídlo         : Pernštejnské náměstí 1, 753 01 Hranice 
IČO         : 00301311 
DIČ                                      : CZ00301311 
Statutární zástupce       : Jiří Kudláček – starosta města Hranic 
Smluvně oprávněn jednat    : Jiří Kudláček – starosta města Hranic 
Technicky oprávněn jednat: : Jiří Škop, 

         referent odboru stavební úřad, životního prostředí a dopravy  
Bankovní spojení       :  Komerční banka, a.s., pobočka Hranice 
Číslo bankovního účtu         : 1320831/0100 

 

 (dále jen objednatel) 
 
 
I.2 Zhotovitel   : Všeobecná stavební Přerov, spol. s r. o. 
se sídlem   : Pod Lapačem 229/29, Přerov XII-Žeravice, PSČ 750 02 
zastoupený   : Petrem Zdráhalem - ředitelem společnosti 
IČO    : 46581367 
DIČ    : CZ46581367 
Zapsán  : v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C,  
                                                     vložka 3500 
Bankovní spojení   : Komerční banka a.s., Na Příkopě 33, 114 07 Praha 1   
Číslo účtu.   : 683149-831/0100  
Smluvně oprávněn jednat      : Petr Zdráhal, ředitel společnosti, tel. 603 485 380 
Technicky oprávněn jednat    : Jiří Zdráhal, stavbyvedoucí, tel. 603 485 380 
        
 
(dále jen zhotovitel) 
 
 
 

IIII..  PPŘŘEEDDMMĚĚTT  DDÍÍLLAA  

II.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele v rozsahu a 
za podmínek dohodnutých v této smlouvě dílo, kterým se rozumí : „Jednotná kanalizace v místní části 
Hranice VI - Valšovice  - oprava částí kanalizace a kanalizačních šachet dle kamerové prohlídky “. 

II.2 Objednatel se zavazuje, že řádně dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho provedení zhotoviteli 
dohodnutou cenu dle čl. V., a to způsobem uvedeným ve článku VI. smlouvy.  
 
 

IIIIII..  RROOZZSSAAHH  PPŘŘEEDDMMĚĚTTUU  DDÍÍLLAA  

III.1. Dílem se rozumí provedení stavebních prací na opravě jednotné kanalizace v obci Valšovice v rozsahu: 
III.1.1. jednotná kanalizace v místní části Hranice VI - Valšovice  

 oprava tří úseků kanalizace dle kamerové prohlídky, 
 oprava a vyčištění k těmto úsekům přiléhajících kanalizačních šachet dle kamerové prohlídky 

III.1.2. Provedení opravy úseku kanalizace stoky A - DN 300 mezi šachtami š 12 – š 13  výkopem 
v délce cca 3,50 m, včetně opravy a vyčištění přiléhajících kanalizačních šachet, 
III.1.3. Provedení opravy úseku kanalizace stoky A - DN 300 mezi šachtami š 9 – š 10 zbudováním nové 
kanalizační šachty nad zborceným úsekem kanalizace v 34,72 m od šachty š 9 a 15,25 m od šachty š 10, 
včetně opravy a vyčištění přiléhajících kanalizačních šachet, 
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III.1.4. Provedení opravy úseku kanalizace stoky B - DN 300 mezi šachtami š 19 – š 22  výkopem 
poškozené kanalizace v délce cca 5,0 m, v úseku kanalizace 38,79 m od š 19 a 17,08 m od š 22  včetně 
opravy a vyčištění přiléhajících kanalizačních šachet, 
III.1.5. Uvedení povrchu nad kanalizací do původního stavu, (komunikace – chodník), 
III.1.6. Likvidace a odvoz vytěženého materiálu, nečistot z kanalizace a dalšího odpadního materiálu, 
který vznikne při provádění opravy (zneškodňování tohoto materiálu v souladu s platnými zákony),  
III.1.7. Zhotovení pasportu opravované kanalizace a kanalizačních šachet, včetně zákresu do katastrální 
mapy,  

 
III.2. Další upřesnění rozsahu díla – zhotovitel dále zajistí: 

III.2.1. objednání a zajištění vytýčení inženýrských sítí jejich správci, dodržování podmínek od 
jednotlivých správců sítí a komunikací uvedených v zadávací dokumentaci i její dokladové části vč. 
aktualizace prošlých vyjádření  
III.2.2. zápisy o předání a převzetí dotčených podzemních sítí a komunikací od jejich správců a majitelů 
III.2.3. geodetické zaměření polohy potrubí ( směrové i výškové), v němž budou zaměřeny všechny lomy 
a odbočení potrubí ( směrové lomy, výškové lomy), odbočení přípojek, vytyčovací prvky. Zaměří se 
obnažené potrubí ještě před zásypem. Výsledkem zaměření bude zjednodušená situace v souřadnicích, 
přehled souřadnic lomových bodů a vytyčovacích prvků, výškové kóty.  
III.2.4. vedení stavebního deníku 
III.2.5. prohlášení o shodě použitých materiálů  
III.2.6. zajištění čištění komunikací a ostatních pozemků znečištěných vlastní činností zhotovitele 
III.2.7. dodržování pracovní doby v pracovních dnech 6,00 – 18,00 hod. (pracovní doba bude upřesněna 
podle ročního období ve kterém budou práce skutečně probíhat).  

 

IIVV..  DDOOBBAA  PPRROOVVEEDDEENNÍÍ  DDÍÍLLAA  AA  MMÍÍSSTTOO  PPLLNNĚĚNNÍÍ  

IV.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo dle článku II. a III. smlouvy ve sjednané době a to: 

IV.1.1  Termín zahájení realizace díla: listopad 2016  
IV.1.2.  Termín provedení díla, tj. dokončení díla (tak aby bylo způsobilé sloužit svému účelu) a předání 
objednateli: do 28. února 2017, 

IV.2. Při nevhodném počasí (zejména trvalý déšť, nebo sněžení, nebo mráz) bude termín provedení díla a 
veškeré možné dílčí termíny posunuty o dobu prostojů vynucených nevhodným počasím. Nevhodné počasí 
pro provádění prací na daných dílčích technologií jsou uvedeny v příslušných ČSN. 
IV.3. V případě posunu termínu zahájení realizace díla a/nebo v případě překážek v realizaci díla z důvodů 
nezaviněných zhotovitelem, bude termín provedení díla a veškeré možné dílčí termíny posunuty o minimálně 
shodný časový úsek. V případě posunutí termínu zahájení realizace díla nebo provádění technologií 
nevhodných k realizaci v zimním počasí do zimního období z důvodů nezaviněných zhotovitelem, musí být 
mezi zhotovitelem a objednatelem adekvátně prodloužen termín dokončení a jakékoli dílčí termíny v 
závislosti na předpokládaný vliv počasí v zimním období na jednotlivé technologie.  
IV.4. Místo realizace díla: území města Hranic – místní část Hranice VI – Valšovice. 
 
 

VV..  CCEENNAA  DDÍÍLLAA  

V.1  Smluvní strany sjednávají cenu za provedení díla dle této smlouvy jako pevnou na celou dobu zakázky 
ve výši:  

Cena díla bez  DPH     223.970,- Kč 
Cena   DPH   21 %       47.034,-Kč 
Celková cena za dílo včetně DPH              271.004,-Kč 

V.2 Sjednaná cena dle čl. V.1 této smlouvy je cena nejvýše přípustná (maximální) a může být změněna 
pouze v případech, pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení dojde ke změnám sazeb DPH; 
v tomto případě dochází ke změně ceny automaticky a není potřeba uzavírat dodatek ke smlouvě. Zhotovitel 
uvede na faktuře sazbu DPH platnou v době zdanitelného plnění. 
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V.3 Případné změny ceny díla jsou dále možné, pokud objednatel bude písemně požadovat i vyhotovení 
opravy jiných částí kanalizace, než těch, které byly předmětem smlouvy nebo pokud objednatel omezí nebo 
rozšíří rozsah stavby, která je předmětem díla. 

V.4  V ceně je zahrnuto jedno jednání v pracovní skupině na Městském úřadě Hranice, odboru stavební úřad, 
životního prostředí a dopravy, oddělení životního prostředí, které proběhne před úplným dokončením opravy 
kanalizace. 
V.5  Cena díla je kalkulována dle cen jednotlivých částek položkového rozpočtu. 
V.6 Pokud bude v průběhu realizace díla provedeno i plnění nad rámec rozsahu díla dle odst. 2.3, a to buď na 
žádost objednatele, anebo z důvodu okolností nepředvídatelných při uzavírání této smlouvy, bude příslušné 
plnění oceněno buď podle jednotkových cen použitých pro kalkulaci ceny díla (příp. dle odst. 4.3), anebo 
v případě, že jednotkové ceny příslušného plnění nebyly použity při tvorbě ceny díla, bude plnění oceněno 
s použitím jednotkových cen dle cenové soustavy společnosti ÚRS PRAHA, a.s., platných ke dni realizace 
předmětného plnění. Ujednání o rozsahu plnění nad rámec původního rozsahu díla, dále o ceně tohoto plnění 
(kalkulované dle tohoto odstavce) a o případném vlivu předmětného plnění na prodloužení termínů, mohou 
být i v jiné formě než ve formě dodatku ke smlouvě o dílo.  

 

VVII..  PPLLAATTEEBBNNÍÍ  PPOODDMMÍÍNNKKYY  

VI.1 Provedené práce budou fakturovány zhotovitelem po protokolárním předání předmětu díla dle článku 
II. a III. této smlouvy, v jedné splátce dle čl. V. této smlouvy. 

VI.2  Objednatel je oprávněn odmítnout úhradu faktury ve lhůtě její splatnosti v případě zjištěných vad na 
díle nebo v případě, že doručená faktura nebude obsahovat veškeré náležitosti stanovené obecně závaznými 
právními předpisy na řádný daňový doklad. V případě takové neuhrazené faktury není objednatel v prodlení 
s platbou.  

VI.3 Splatnost jednotlivých faktur je 30 dnů ode dne jejich doručení objednateli. 

VI.3 Zhotovitel bude fakturovat dle předchozích odstavců tohoto článku s přenesenou daňovou povinností 
(tj. bez daně z přidané hodnoty) dle § 92a a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Pouze 
pokud objednatel není plátce daně z přidané hodnoty nebo dílo objednatel nevyužije v rámci své ekonomické 
činnosti nebo ve vztahu k dílu dle této smlouvy nevystupuje objednatel jako osoba povinná k dani, bude 
k ceně díla připočtena daň z přidané hodnoty v aktuální výši dle příslušných právních předpisů.  
 
 

VVIIII..  SSTTAAVVEEBBNNÍÍ  DDEENNÍÍKK  

VII.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí v rámci realizace díla, 
stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Pro 
vedení stavebního deníku jsou závazná příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 183/2006 Sb., 
stavebního zákona a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění.  

VII.2 Stavební deník bude po celou dobu realizace díla přístupný pro objednatele.  

VII.3 Pokud objednatel nepřipojí do 3 pracovních dnů k příslušnému zápisu zhotovitele svůj písemný 
komentář do stavebního deníku, má se za to, že s obsahem předmětného zápisu zhotovitele souhlasí.  

 
 

VVIIIIII..  SSTTAAVVEENNIIŠŠTTĚĚ  

VIII.1 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště nejpozději 5 dnů před termínem zahájení realizace 
díla. V případě prodlení s předáním staveniště, resp. uvedených dokumentů (dokumentace), se termín 
provedení díla, a rovněž veškeré možné dílčí termíny, posunují o počet dní, jež odpovídá shora 
uvedenému prodlení ze strany objednatele. V případě, že posunutí termínu předaní staveniště 
objednatelem způsobí posun termínů provádění technologii nevhodných k realizaci v zimním počasí do 
zimního období, musí být mezi zhotovitelem a objednatelem adekvátně prodloužen termín dokončení a 
jakékoli dílčí termíny v závislosti na předpokládaný vliv počasí v zimním období na jednotlivé 
technologie. 

VIII.2 Za staveniště se považuje prostor určený pro stavbu a pro zařízení staveniště 
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VIII.3 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat 
odpady a nečistoty vzniklé při realizací díla. 

 

IIXX..  RREEAALLIIZZAACCEE  DDÍÍLLAA  

IX.1 Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel se 
zavazuje v souvislosti s plněním práv a povinností plynoucích z této smlouvy dodržovat veškeré právní 
předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
IX.2 Vlastnické právo k dílu přechází na objednatele dnem úhrady ceny díla zhotoviteli. Zhotovitel nese 
nebezpečí škody na díle do převzetí díla objednatelem. Po převzetí díla objednatelem přechází nebezpečí 
škody na díle na objednatele.  
IX.3 Dojde-li ze strany zhotovitele v souvislosti s realizací díla ke znečištění silnic, příjezdových ploch nebo 
jiných veřejných prostranství, je zhotovitel povinen silnice, plochy, příp. prostranství neprodleně očistit a 
uvést do původního stavu. Pokud zhotovitel při své činnosti bude navazovat na stávající inženýrské sítě nebo 
svou činnost vykonávat v blízkosti těchto inženýrských sítí, je povinen dbát potřebné obezřetnosti, aby 
nedošlo k poškození těchto sítí.  
IX.4 Objednatel je povinen zhotoviteli poskytnout při plnění této smlouvy veškerou požadovanou součinnost. 
V případě neposkytnutí této součinnosti ze strany objednatele, není po dobu prodlení s poskytnutím této 
součinnosti zhotovitel v prodlení.  
IX.5 Pokud bude zhotoviteli před realizací díla nebo v průběhu realizace díla předána objednatelem realizační 
projektová dokumentace odlišná od projektové dokumentace, kterou měl zhotovitel k dispozici při kalkulaci 
ceny díla dle této smlouvy, nebo zhotovitel v průběhu realizace díla zajistí vypracování realizační projektové 
dokumentace (a to v případě, kdy se v průběhu realizace díla zjistí, že dílo dle projektové dokumentace 
předané objednatelem zhotoviteli (před naceněním díla) nebude možné  zrealizovat), zhotovitel dle odst. 4.4 
ocení a objednateli vyfakturuje i případné plnění, které bude dle objednatelem předané realizační projektové 
dokumentace či realizační projektové dokumentace zajištěné zhotovitelem, nutné provést nad rámec díla 
naceněného dle projektové dokumentace, kterou měl zhotovitel k dispozici při kalkulaci ceny díla dle této 
smlouvy. 
IX.6 V případě, že dílo dle této smlouvy je realizováno pro konečného objednatele odlišného od objednatele 
dle této smlouvy (a to buď jako dílo samostatné, anebo jako součást jiného díla), pro smluvní vztah založený 
touto smlouvou se neužije § 2630 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.  
 
 

XX..  PPRROOVVEEDDEENNÍÍ  DDÍÍLLAA  AA  PPŘŘEEJJÍÍMMAACCÍÍ  ŘŘÍÍZZEENNÍÍ  

X.1 Zhotovitel splní svůj závazek provést dílo dokončením díla a předáním díla objednateli. Dílo je 
dokončeno, je-li předvedena jeho schopnost sloužit svému účelu (dle § 2605 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku). 
X.2 Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 3 pracovní dny předem, kdy bude dílo 
připraveno k předání. Do 3 pracovních dnů od doručení oznámení objednateli bude smluvními stranami 
zahájeno přejímací řízení.  
X.3 O předání a převzetí díla bude pořízen zápis, který bude podepsán oprávněnými zástupci smluvních 
stran. Dnem podpisu zápisu o předání a převzetí díla objednatelem je dílo považované za předané 
zhotovitelem a převzaté objednatelem.  
X.4 Drobné vady a nebo nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými drobnými vadami anebo 
nedodělky, nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani užívání díla podstatným způsobem neomezují, 
nebudou překážkou převzetí díla objednatelem (dle § 2628 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). V tomto 
případě zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat i soupis případných drobných vad a/nebo nedodělků 
zjištěných při přejímacím řízení, přičemž tyto vady a/nebo nedodělky budou odstraněny v dohodnuté lhůtě, 
která nesmí být kratší než reálně technicky a organizačně možná lhůta pro odstranění předmětné vady nebo 
předmětného nedodělku. 
X.5 Všechny stavební a montážní práce budou realizovány v souladu s platnými legislativními a technickými 
předpisy a normami platnými v době realizace díla, vč. předpisů souvisejících s bezpečností a hygienou 
práce, požární ochranou a ochranou životního prostředí. 
X.6 Před zakrytím prací a konstrukcí je zhotovitel povinen včas (min. 2 pracovní dny předem) vyzvat 
zástupce objednatele k provedení kontroly. Zhotovitel vyzve objednatele také k účasti na všech zkouškách. 
Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole, je povinen na jeho žádost zakryté práce odkrýt na vlastní 
náklad nebo, je-li to možné, prokázat kvalitu provedených prací a použité materiály jiným věrohodným 
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způsobem. Nedostaví-li se objednatel (TDO) včas ke kontrole, na kterou byl řádně pozván, má se za to, že 
s provedením těchto prací bez kontroly souhlasí. Kontrola nemůže být stanovena v den, na který připadá 
státní svátek, sobota a neděle. 
X.7 Práce, které vykazují již v průběhu jejich provádění nedostatky a závady, je zhotovitel povinen na 
vyzvání objednatele (technického dozoru) bez zbytečného odkladu napravit. 
 
 

 

XXII..  ZZÁÁRRUUKKAA  ZZAA  JJAAKKOOSSTT  DDÍÍLLAA  

XI.1  Zhotovitel je povinen provést předmět smlouvy ve sjednaném rozsahu, bezvadně a včas, v souladu se 
zadáním a v souladu s platnými právními předpisy a právními normami. 

XI.2  Zhotovitel ručí za to, že dílo předá objednateli bez vad. Dílo má vady, jestliže provedení díla 
neodpovídá předmětu plnění určenému ve smlouvě, tj. pokud nesplňuje všechny požadavky pro daný účel 
užití sjednané touto smlouvou nebo stanovené platnými českými technickými normami a právními předpisy.  

XI.3  Zhotovitel neodpovídá za vady, jejichž původ spočívá v předaných podkladech nebo pokynech 
objednatele. Zhotovitel odpovídá jen za vady, jež má dílo v době jeho předání objednateli a nenese 
odpovědnost za vady vzniklé až po předání díla (např. změnou výchozích podmínek – právních předpisů, 
norem, podkladů, sortimentu výrobků, technickým pokrokem) 

XI.4  Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost díla, a to po níže uvedenou záruční dobu. Zhotovitel 
v rámci záruky za jakost díla odpovídá za to, že dílo bude provedeno podle podmínek této smlouvy a v 
souladu s právními předpisy. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem anebo dnem 
zahájení jeho užívání objednatelem (vždy od události, která nastane dříve).  

Záruční doba na montážní práce činí 60 měsíců.  

 Záruční doba na opravu zpevněných ploch činí 36 měsíců.  

V záruční době bude dílo vykazovat kvalitativní vlastnosti (provozní způsobilost) přiměřené 
obvyklému opotřebení běžným užíváním 

XI.5 Zhotovitel nemá povinnosti z vadného plnění ani povinnosti z vad stavby, ani na tyto vady neposkytuje 
záruku za jakost díla, pokud bude zjištěno, že: 

a) příslušná vada je způsobena špatnou údržbou a/nebo násilným poškozením a/nebo živelnými 
událostmi, a/nebo jinými faktory nezaviněnými zhotovitelem, nebo 

b) příslušná vada vyplývá z obvyklého opotřebení díla, nebo 
c) příslušná vada byla způsobena použitím věcí předaných zhotoviteli ke zpracování objednatelem, 

nebo 
d) příslušná vada byla způsobena dodržením nevhodných pokynů či projekčních podkladů daných 

zhotoviteli objednatelem. 
 

XI.6 Vadu díla, na kterou se vztahuje záruka za jakost díla, je objednatel povinen písemně oznámit 
zhotoviteli (reklamace) na adresu Všeobecná stavební Přerov spol. s r.o., Pod Lapačem 229/29, 750 02 
Přerov XII – Žeravice a to bez zbytečného odkladu po jejím zjištění. Pokud objednatel nesplní svou 
povinnost písemně oznámit vadu zhotoviteli bez zbytečného odkladu po jejím zjištění, zhotovitel ohledně 
takové vady nemá povinnosti z vadného plnění ani povinnosti z vad stavby a objednatel ztrácí ohledně této 
vady nároky ze záruky za jakost díla. V reklamaci musí být vada popsána a uvedeno, jak se projevuje. Pokud 
bude reklamace oprávněná, objednatel má právo na odstranění vady opravou.  
Oprávněně reklamovaná vada bude odstraněna v dohodnuté lhůtě, která nesmí být kratší než reálně technicky 
a organizačně možná lhůta pro odstranění předmětné vady.  

XI.7 Pokud se oprávněně reklamovaná vada nebo vada zjištěná při přejímacím řízení, ukáže jako 
neopravitelná, nebo pokud by její oprava znamenala nepřiměřené náklady v poměru ke zhoršení užitných 
vlastností díla, poskytne zhotovitel objednateli namísto opravy předmětné vady přiměřenou slevu z ceny díla 
vzhledem ke zhoršení užitných vlastností díla způsobeného oprávněně reklamovanou vadou nebo vadou 
zjištěnou při přejímacím řízení. 

XI.8  Pokud má zhotovitel za to, že reklamace není oprávněná, je toto povinen neprodleně oznámit písemně 
objednateli se zdůvodněním svého stanoviska. Pokud i přes odmítavé stanovisko zhotovitele doplněné 
příslušným zdůvodněním, bude mít objednatel za to, že předmětná reklamace je oprávněná, a bude trvat na 
opravě, přičemž sdělí toto své stanovisko zhotoviteli prokazatelně a neprodleně po doručení odmítavého 
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stanoviska zhotovitele, potom zhotovitel zjevnou vadu díla, která bude obsahem reklamace, i přes své 
nesouhlasné stanovisko k oprávněnosti reklamace, opraví, s tím, že náklady na odstranění takové 
reklamované vady nesou obě smluvní strany rovným dílem, a to až do pravomocného rozhodnutí soudu 
v této věci, příp. do jiného vypořádání této záležitosti mezi smluvními stranami. Pokud však objednatel své 
trvání na reklamaci (která bude dle stanoviska zhotovitele neoprávněná) nesdělí zhotoviteli prokazatelně a 
neprodleně po doručení odmítavého stanoviska zhotovitele, má se za to že objednatel akceptuje zdůvodněné 
 odmítavé stanovisko zhotovitele a na dané reklamaci dále netrvá.     
 
 

XXIIII..  SSMMLLUUVVNNÍÍ  PPOOKKUUTTYY  
XII.1  V případě prodlení zhotovitele s dobou provedení díla dle čl. IV. smlouvy se sjednává smluvní pokuta 
ve výši 2 000,- Kč za každý započatý den prodlení s dokončením a předáním díla. Uvedená smluvní pokuta 
nemá vliv na eventuální výši náhrady škody.   

XII.2  Při nedodržení termínu splatnosti faktur může být objednateli účtován úrok z prodlení ve výši 0,05 % 
z fakturované částky za každý den prodlení.  

XII.3  Při nedodržení pracovní doby dle článku III., bodu III.2.7 se sjednává smluvní pokuta ve výši 2 000,- 
Kč včetně DPH za každý den  za každý den či jednotlivý případ. 

  
  

XXIIIIII..  ZZMMĚĚNNAA  SSMMLLOOUUVVYY,,  OODDSSTTOOUUPPEENNÍÍ  OODD  SSMMLLOOUUVVYY  

XIII.1 Tuto smlouvu lze změnit pouze písemným oboustranně potvrzeným smluvním ujednáním „Dodatkem“ 
podepsaným oprávněnými zástupci smluvních stran.  

XIII.2 Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě podstatného 
porušení smlouvy. Podstatným porušením smlouvy se rozumí neposkytnutí ujednaného spolupůsobení ze 
strany zhotovitele dle článku VIII. smlouvy nebo nedodržení dohodnutého termínu dokončení díla.  

XIII.3 Odstoupení od smlouvy je povinna smluvní strana písemně doručit druhé straně s uvedenými důvody. 
Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. Pro nároky vzniklé odstoupením platí příslušná ustanovení 
občanského zákoníku.  

XIII.4  Objednatel se v případě odstoupení od smlouvy zavazuje uhradit zhotoviteli náklady v prokázané výši, 
které byly vynaloženy na provedení části předmětu díla. 

 
 
 

XXIIVV..  ZZÁÁVVĚĚRREEČČNNÁÁ  UUSSTTAANNOOVVEENNÍÍ  

XIV.1 Smlouva a právní vztahy jí založené se řídí českým právním řádem, zejména příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku.  

XIV.2  Veškeré změny smlouvy, popřípadě zrušení této smlouvy o dílo dohodou, je možno provádět pouze 
písemnými vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami. 

XIV.3  Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci smluvních 
stran.   

XII.4 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu pozorně přečetly, porozuměly jejímu obsahu, 
smlouva byla uzavřena po vzájemném projednání na základě jejich pravé, vážné a svobodné vůle, nikoliv 
v tísni anebo za nápadně nevýhodných podmínek, bez výhrad s ní souhlasí, přičemž na důkaz toho připojují 
oprávněné osoby všech smluvních stran své vlastnoruční podpisy. 

XIV.5  Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá ze smluvních 
stran obdrží jedno vyhotovení. 

XIV.6 Zhotovitel souhlasí s tím, že obsah této smlouvy není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 
504 občanského zákoníku a tímto souhlasí s případným zveřejněním Smlouvy o dílo.   

XIV.7  Smluvní strany výslovně souhlasí se zveřejněním Smlouvy. Tato smlouva podléhá povinnému 
uveřejnění prostřednictvím registru smluv, tak jak stanoví zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném 
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znění. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu zašle objednatel správci registru smluv k uveřejnění 
prostřednictvím registru smluv. 

XIV.8  Finanční krytí předmětu této smlouvy je ze schváleného rozpočtu města Hranic na opravy a údržbu 
kanalizací ve vlastnictví města Hranic. 

 
 
 
 
 
 
 
Za objednatele:      Za zhotovitele: 
 
 
V Hranicích dne  ……………….……                V Hranicích  dne ................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
………………………………………….      ……………………………………………….  
          Jiří Kudláček               Petr ZDRÁHAL 
         starosta města                                 jednatel společnosti 
       Všeobecná stavební Přerov, spol. s  r. o. 
        
   


