



OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: **H/95/2019/Su**

Datum vystavení: **15.07.2019**

Správce rozpočtu/datum:

Objednatel:

Městská část Praha-Klánovice

U Besedy 300, 190 14 Praha 9-Klánovice

IČ: 00240281, DIČ: CZ00240281

zastoupená: Mgr. Zorkou Starčevičovou, starostkou městské části

Dodavatel:

Název firmy: M.O.Z. Consult s.r.o. se sídlem: Radimova 2342/36, 169 00 Praha 6

IČ: 266 86503, DIČ: CZ26686503

Kontaktní osoba: Ing. Petr Horský, tel. , E-mail: info@moz-c.cz, www.moz-c.cz

Předmět plnění:

Zpracování analýzy dopravy v klidu na celém území MČ Praha-Klánovice dle varianty B, která zahrnuje rovněž variantu A– viz příloha „Nabídka“ ze dne 11.06.2019.

Termín dodání: dopravní průzkumy spol. M.O.Z. Consult doporučuje k realizaci nejdříve v druhé polovině září 2019 s ohledem na odlišné dopravní chování motoristů o prázdninách. Termín ukončení celého díla do 10 týdnů od zahájení prací.

Cena a specifikace:

Cena dle nabídky ze dne 11. června 2019 - celkem bez 21 % DPH 129 400,00 Kč, **s DPH 156 574,00 Kč.**

Cena díla je stanovená po jednotlivých částech díla. Cena bude objednateli účtována vždy po dokončení, odevzdání a převzetí jednotlivých částí díla:

- 1) Pasport parkovacích kapacit, funkce objektů, dopravní značení, ostatní prvky dopravy v klidu (popis území) – bez DPH 37 900,00 Kč, **s DPH 21 % 45 859,00 Kč.**
- 2) Dopravní průzkumy–celoplošné dopravní průzkumy doplněné o „momentové“ celodenní dopravní průzkumy – bez DPH 49 000,00 Kč, **s DPH 21 % 59 290,00 Kč.**
- 3) Vyhodnocení dopravních průzkumů – bez DPH 17 500,00 Kč, **s DPH 21 % 21 175,00 Kč.**
- 4) Zpracování návrhové části–bez DPH 25 000,00 Kč, **s DPH 21 % 30 250,00 Kč.**

**Fakturace:**

Faktura ve dvojím vyhotovení se splatností 14 dnů ode dne doručení objednateli.
Způsob úhrady: převodem na účet.

Spolupůsobení objednatele:

Bc. Šárka Nováková, DiS – vedoucí odboru výstavby, dopravy a ŽP
Tel: novakova@praha-klanovice.cz

Předání díla:

Převzetím díla je pověřena Bc. Šárka Nováková, DiS; Anna Šugárová - za OVDŽP ÚMČ Praha-Klánovice

V Praze-Klánovicích dne 15. 7. 2019

V Praze dne 17. 7. 2019

.....

.....

Razítko a podpis objednatele

Razítko a podpis dodavatele